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1. DADES GENERALS  

1.1.  OBJECTE, SITUACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE 

 

L’objecte del present projecte és la instal·lació de baranes als laterals de l’escenari i a l'accés de l’auditori Higini 
Anglès de l’Escola Conservatori de Música de Reus.  
   
L’edifici està situat al carrer Llovera núm. 15  del municipi de Reus. 

El promotor és la Diputació de Tarragona. 

La memòria tècnica ha estat redactat per l’equip tècnic de la Unitat d’Arquitectura Municipal del Servei 
d’Assistència al Municipi (SAM) de la Diputació de Tarragona. 

L’autor del projecte és l'arquitecte tècnic Elisabeth Sala Bretón, de la Unitat d'Arquitectura Municipal de la 
Diputació de Tarragona. 

 

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

2.1.  ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA 

 

L'edifici s'ubica centre de la ciutat de Reus, s'accedeix a peu pla des del carrer LLovera. L'ús actual de l’edifici es 
la filial del Conservatori de Música. Part dels baixos i de la planta entresòl estan ocupats per locals comercials.  

No hi ha servituds conegudes sobre l'espai a intervenir, ni a favor de terceres ni de línies elèctriques aèries o 
soterrades. 

L'Escola de Música i Conservatori de Reus, està ubicada en l'edifici "Palau Bufarull". 

Consta de planta baixa, 4 plantes pis i una planta semisoterrani amb comunicació al carrer dels Ferrers. La 
superfície total és de 2.766 m2  

L’actuació es durà a terme a l’auditori Higini Anglès que es troba a la part posterior de l’edifici. 

 

2.2.  DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ 
L'objecte del present projecte consisteix en la instal·lació de diferents baranes i passamans en l’auditori Higini 
Anglès. L’actuació es realitza en 3 zones: 
 
- Les escales laterals de l’auditori actualment no tenen passamans, i per tal de complir la normativa vigent, 
s’instal·laran passamans a dues alçades, atès que es tracta d’una escola de Música on hi ha presència d’adults i 
d’infants a partir de 4 anys.  
 
- La instal·lació de baranes en les dues escales d’accés a l’escenari. 
 
- Col·locació d’una barana de vidre sobre el mur de bloc de formigó dels costats de la zona de seients, donat que 
hi ha punts que només tenen una alçada de 0.45 m amb una caiguda de fins a 3 metres. 
 
Per facilitar la interpretació del projecte s’han distingit aquestes actuacions i classificat segons la tipologia de 
barana. Per tant: 
 
Actuació 1: Els passamans tipus A seran de tub rodó de perfil d'acer segons plànols de detall, de 40 mm de 
diàmetre, i suports de perfil d'acer fixats mecànicament al blocs de formigó amb tac d'acer, volandera i femella. 
Col·locats a dos alçades segons detalls del plànol. 
 
Actuació 2: S’instal·larà una barana tipus B de perfils de tub rodó amb passamà superior i dos travessers 
horitzontals inferiors de 35 mm de diàmetre en la banda de l’escala que te contacte amb l’escenari i un passamà 
tipus C inclinat, de tub rodó de perfil d'acer segons plànols de detall, de 40 mm de diàmetre, fixats mecànicament 
al blocs de formigó amb tac d'acer, volandera i femella 
 
Actuació 3: Es col·locarà una barana de vidre laminar sistema View Crystal Plus "CORTIZO", sense passamans, 
format per perfil continu en "U" d'aliatge d'alumini 6063 T6, acabat anoditzat amb el segell EWAA-EURAS, que 
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garanteix el gruix i la qualitat del procés de anoditzat, provat per a una càrrega de 0.8 kN/m aplicada sobre la vora 
superior del vidre segons CTE DB SE-AE, amb tascons i falques de goma per a la subjecció del vidre perfil per a 
drenatge i ancoratge mecànic d'expansió d'acer zincat, d'alta resistència, per a la fixació sobre la cara superior del  
mur de formigó amb totes les peces de remat necessaries. Mides segons documentació gràfica. 

 

2.3.  JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍS TICA 
L’edifici que ens ocupa es troba catalogat dins del catàleg de bens a protegir del pla d’ordenació urbanística municipal de Reus. 

 

“ La protecció afecta l’arquitectura original de l’edifici i els seus elements ornamentals i decoratius. Com que es tracta d’un 
edifici protegit situat en sòl qualificat com equipament, es poden realitzar intervencions de canvi d’ús dotacional, les quals estan 
regulades en l’article 32.6 de les Normes Urbanístiques d’aquest Pla Especial. Queden descartades en aquest cas operacions 
d’augment volumètric o de sostre. Com que té un nivell de protecció “B”, es poden realitzar en aquest element les obres i 
intervencions assenyalades en l’art. 28 de les NNUU del present Pla Especial de Protecció del Patrimoni" 

Segons l’art. 28 de les NNUU del Pla Especial de Protecció del Patrimoni: 

La intervenció contemplada en aquest projecte no altera ni modifica cap paràmetre urbanístic. El projecte 
únicament planteja la rehabilitació de la façana principal i la intervenció en la canal existent de la coberta inclinada. 

No es realitzen obres de nova planta, ni de substitució, ni d’augment de volum. 

No s’afecten els valors protegits ni es modifiquen els elements que configuren l’estructura tipològica de l’edificació. 
Únicament es tracta d’una intervenció de rehabilitació per tal de garantir la durabilitat i l’estètica dels elements, 
dels ornaments i dels materials de la façana així com garantir l’estanquitat de la coberta de l’edifici. 

 

2.4.  SUPERFÍCIE  

Les baranes  s’instal·laran segons documentació gràfica adjunta dins de l’auditori Higini Anglès que te un 
superfície total de 379.90 m2.  

 

 

2.5.  JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE 

Aquest projecte no preveu la divisió en lots de l'objecte del contracte (obra), d'acord amb l'article 99 de la Llei 
9/2017 de Contractes del Sector Públic, pels següent motius: 

La realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultarà la correcta 
execució del mateix des del punt de vista tècnic. 

En el cas de que els lots provinguin d'una divisió "vertical", de l'actuació objecte del contracte, en superfícies o 
zones, apareixerà la dificultat d'executar de manera constructivament continua, homogènia i correcta les partides 
d'obra comunes. 

En el cas de que els lots provinguin d'una divisió "horitzontal", de l'actuació del contracte, en capítols o partides 
d'obra, apareixerà la dificultat d'executar les mateixes de manera autònoma i correcta, en estar constructivament 
molt relacionades entre elles. 
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2.6.  IMPORTS  
 
El PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL puja a la quantitat de VUIT MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC amb 
NORANTA-SIS CÈNTIMS  (8.625,96€). 
 
El VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (sense IVA) puja a la quantitat de DEU MIL DOS-CENTS SEIXANTA 
QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOUCÈNTIMS . (10.264,89€). 
 
El PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (12.420,52 IVA inclòs) puja a la quantitat DOTZE MIL QUATRE-CENTS 
VINT amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 
 
2.6.1. Adequació als preus de mercat i desglossat del pres supost base de licitació 

Els preus d'aquest projecte s'han obtingut de les bases de preus de referència de l'Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya (ITEC) que té en compte el mercat i els convenis laborals del sector. 

Les despeses directes i indirectes, les despeses generals i el benefici industrial s'han desglossat en el Resum del 
Pressupost d'aquest projecte. 

Totes les mans d'obra del projecte es preveuen sense distinció de gènere. 

Les categories professionals s'han desglossat en el capítol de Preus Unitaris del Pressupost d'aquest projecte. 

 

2.7.  TERMINI D'EXECUCIÓ 
El termini d’execució per realitzar l'obra serà de 2 mes a comptar des de la data de la signatura de l'acta d'inici de 
comprovació de replanteig. 

 

2.8.  COMPATIBILITATS 
Durant els treballs, es presentaran a l’espai immediat, circulacions dels usuaris de l’edifici. L’adjudicatari estarà 
obligat a coordinar les seves activitats i ocupar el menor espai possible i a comptabilitzar la seva activitat amb 
viabilitat dels agents esmentats i sempre haurà de deixar recollit i net el front de treball de materials i eines, al seu 
compte. 
 

3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

3.1.  AFECTACIONS A EDIFICIS VEÏNS, XARXES DE SERVEIS I A LTRES ELEMENTS 

Al tractar-se de treballs a l'interior de l'edifici no hi han afectacions a veïns ni a xarxes de serveis.  

 

3.2.  RESIDUS 
Tota la runa generada durant l'obra es dipositarà en un abocador autoritzat. 

 

3.3.  SERRALLERIA 
 

Actuació 1: Els passamans tipus A seran de tub rodó de perfil d'acer segons plànols de detall, de 40 mm de 
diàmetre, i suports de perfil d'acer fixats mecànicament al blocs de formigó amb tac d'acer, volandera i femella. 
Col·locats a dos alçades segons detalls del plànol. 
 
Actuació 2: s’instal·larà una barana tipus B de perfils de tub rodó amb passamà superior i dos travessers 
horitzontals inferiors de 35 mm de diàmetre en la banda de l’escala que te contacte amb l’escenari i un passamà 
tipus C inclinat, de tub rodó de perfil d'acer segons plànols de detall, de 40 mm de diàmetre, fixats mecànicament 
al blocs de formigó amb tac d'acer, volandera i femella. 
 
Actuació 3: Es col·locarà una barana de vidre laminar sistema View Crystal Plus "CORTIZO", o similar,  sense 
passamans, format per perfil continu en "U" d'aliatge d'alumini 6063 T6, acabat anoditzat amb el segell EWAA-
EURAS, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de anoditzat, provat per a una càrrega de 0.8 kN/m aplicada 
sobre la vora superior del vidre segons CTE DB SE-AE, amb tascons i falques de goma per a la subjecció del vidre 
perfil per a drenatge i ancoratge mecànic d'expansió d'acer zincat, d'alta resistència, per a la fixació al mur de bloc 
formigó per la cara superior, amb totes les peces de remat necessàries. Mides segons documentació gràfica 
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3.4.  PALETERIA 
Per tal de fixar la barana de vidre al mur de formigó, es garantirà el massissat del Blocs de formigó en les zones 
d’ancoratge. Per tal de dur aquesta partida s’haurà de extreure amb cura la peça prefabricada de formigó de 
remat, de 390x35x190 mm, per la seva recol·locació, en cas de ruptura de la peça, aquesta es repondrà. 
 

 

3.5.  REVESTIMENTS - PINTATS  
Es realitzarà el pintat de tota la nova serralleria de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'emprimació 
antioxidant i 2 capes d'acabat. 

En cas de ser necessari, es repararan els desperfectes ocasionats durant l'obra als paraments existents i es 
realitzarà el repintat de la zona afectada amb pintura al plàstic llis.  

 

4. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  

D'acord amb l'article 11 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
modificat pel punt Ú de l'Article únic del Reial Decret 773/2015, en el contracte de l'obra prevista en aquest 
projecte, en tenir un valor estimat del contracte (sense IVA) inferior a 500.000 euros no serà requisit indispensable 
que l'empresari es trobi classificat, com a contractista d'obres de les Administracions Públiques. 

5. COMPLIMENT NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT  

Tant l’edifici existent com la proposta d’intervenció incorporen unes condicions d'accessibilitat que compleixen el 
Codi d'Accessibilitat de Catalunya (Decret 135/1995) i el CTE-DB-SUA (Seguretat d'utilització i accessibilitat), de 
manera que es satisfà el requisit  bàsic d’accessibilitat establert en la LOE.  

6. COMPLIMENT CTE 

L'edifici existent i la proposta d’intervenció proporcionen unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat 
que garanteixen les exigències bàsiques el CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també 
donen resposta la resta de normativa d'aplicació. 

 

6.1.  SEGURETAT ESTRUCTURAL 
El projecte no preveu cap tipus d’intervenció a l’estructura per tant no es d’aplicació aquest apartat del CTE. 

 

6.2.  SEGURETAT EN CAS D'INCENDI 
Les condicions de seguretat en cas d'incendi de l'edifici existent compleixen les exigències bàsiques SI del CTE. 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat en cas 
d’incendi, DB SI. A més, es dona compliment al Decret 241/94 de “Condicionants urbanístics i de protecció contra 
incendis complementaris de la NBE CPI/91”. 

El projecte preveu la instal·lació de les baranes als laterals de l’escenari i a l’accés de l’auditori i per tant en cap 
cas representa una disminució de les condicions de seguretat en cas d’incendi.  

 

6.3.  SEGURETAT D'UTILITZACIÓ 
Les condicions de seguretat d'utilització de l'edifici projectat compleix les exigències bàsiques SUA del CTE per tal 
de garantir l'ús de l'edificació en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris. 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat 
d'utilització, DB SUA, així com al Decret 135/1995 “Codi d'Accessibilitat de Catalunya”. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA i als quals es 
dóna resposta des del disseny de l’edifici en la part intervinguda: 

 

SUA 1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

3 Desnivells 
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3.1 Protecció dels desnivells 

1. Per tal de limitar el risc de caiguda, existiran barreres de protecció en els desnivells, buits i obertures (tant horitzontals com 
verticals) balcons, finestres, etc. amb una diferència de cota més gran que 55 cm, excepte quan la disposició constructiva faci 
molt improbable la caiguda o quan la barrera sigui incompatible amb l'ús previst. 

2. A les zones d’ús públic es facilitarà la percepció de les diferències de nivell que no excedeixin de 55 cm i que siguin 
susceptibles de causar caigudes, mitjançant diferenciació visual i tàctil. La diferenciació començarà a 25 cm de la vora, com a 
mínim. 

 

3.2 Característiques de les barreres de protecció 

3.2.1 Alçada 

Les barreres de protecció tindran, com a mínim, una alçada de 0,90 m quan la diferència de cota que protegeixen no excedeixi 
de 6 mi d'1,10 m en la resta dels casos, excepte en el cas de buits d'escales d'amplada menor que 40 cm, en què la barrera 
tindrà una alçada de 0,90 m, com a mínim  

L'alçada es mesurarà verticalment des del nivell de terra o, en el cas d'escales, des de la línia d'inclinació definida pels vèrtexs 
dels esglaons, fins al límit superior de la barrera. 

 

3.2.2 Resistència 

Les barreres de protecció tindran una resistència i una rigidesa suficient per resistir la força horitzontal establerta a l'apartat 
3.2.1 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona on es trobin 

L'estructura pròpia de les baranes, petos, ampits o baranes de terrasses, miradors, balcons o escales han de resistir una força 
horitzontal, uniformement distribuïda, i el valor característic de la qual s'obtindrà de la taula 3.2. La força es considerarà 
aplicada a 1,2m o sobre la vora superior de l'element, si aquesta està situada a menys alçada 

 

 

 

 

3.2.3 Característiques constructives  

A qualsevol zona dels edificis d ús Residencial Habitatge o d escoles infantils, així com a les zones d ús públic dels 
establiments d ús Comercial o d ús Públic Concurrència, les barreres de protecció, incloses les de les escales i rampes, 
estaran dissenyades de manera que: 

 a) No puguin ser fàcilment escalades pels nens, per a això: - A l'alçada compresa entre 30 cm i 50 cm sobre el nivell del terra o 
sobre la línia d'inclinació d'una escala no existiran punts de suport, inclosos sortints sensiblement horitzontals amb més de 5 
cm de sortint. - A l'alçada compresa entre 50 cm i 80 cm sobre el nivell del sòl no existiran sortints que tinguin una superfície 
sensiblement horitzontal amb més de 15 cm de fons. 

 b) No tinguin obertures que puguin ser travessades per una esfera de 10 cm de diàmetre, excepte les obertures triangulars 
que formen la petjada i la contrapetja dels esglaons amb el límit inferior de la barana, sempre que la distància entre aquest límit 
i la línia d'inclinació de l'escala no excedeixi els 5 cm 
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4.2.4 Passamans en escales  

1 Les escales que salvin una altura major que 55 cm disposaran de passamans almenys en un costat. Quan la 
seva amplària lliure excedeixi de 1,20 m, així com quan no es disposi ascensor com a alternativa a l'escala, 
disposaran de passamans en tots dos costats. 

2 Es disposaran passamans intermedis quan l'amplària del tram sigui major que 4 m. La separació entre 
passamans intermedis serà de 4 m com a màxim, excepte en escalinates de caràcter monumental en les quals 
almenys es disposarà un. 

3 En escales de zones d'ús públic o que no disposin d'ascensor com a alternativa, el passamans es prolongarà 30 
cm en els extrems, almenys en un costat. En ús Sanitari, el passamans serà continu en tot el seu recorregut, 
inclosos altiplans, i es prolongaran 30 cm en els extrems, en tots dos costats. 

4 El passamans estarà a una altura compresa entre 90 i 110 cm. En escoles infantils i centres d'ensenyament 
primari es disposarà un altre passamans a una altura compresa entre 65 i 75 cm. 

5 El passamans serà ferm i fàcil d'agafar, estarà separat del parament almenys 4 cm i el seu sistema de subjecció 
no interferirà el pas continu de la mà. 
 

SUA 2 Seguretat enfront al risc d’impacte o d’atrap ament  

No es d’aplicació en aquest projecte de d’instal·lació de baranes 

SUA 3 Seguretat enfront al risc d’immobilització 

No es d’aplicació en aquest projecte de d’instal·lació de baranes 

SUA 4 Seguretat enfront al risc causat per il·lumin ació inadequada  

No es d’aplicació en aquest projecte de d’instal·lació de baranes 

SUA5 Seguretat enfront al risc causat per situacion s amb alta ocupació  

No es d’aplicació en aquest projecte de d’instal·lació de baranes 

SUA6 Seguretat enfront al risc d’ofegar-se  

No es d’aplicació en aquest projecte de d’instal·lació de baranes 

SUA7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment  

No es d’aplicació en aquest projecte de d’instal·lació de baranes 

SUA8 Seguretat enfront al risc relacionat amb l’acc ió del llamp  

No es d’aplicació en aquest projecte de d’instal·lació de baranes 

SUA9 Accessibilitat  

El projecte preveu la instal·lació de passamans i baranes per tant en cap cas representa una disminució de les 
condicions d’accessibilitat.  

 

6.4.  SALUBRITAT 

HS1 Protecció enfront a la humitat  

No es d’aplicació en aquest projecte de d’instal·lació de baranes 

HS2 Eliminació de residus  

No es d’aplicació en aquest projecte de d’instal·lació de baranes 

HS3 Qualitat de l’aire interior  

No es d’aplicació en aquest projecte de d’instal·lació de baranes 

HS4 Subministrament d’aigua  

No es d’aplicació en aquest projecte de d’instal·lació de baranes 

HS5 Evacuació d’aigües residuals  

7. No es d’aplicació en aquest projecte de d’instal·lació de baranes 
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7.1.  PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL 

No es d’aplicació ja que en el apartat II àmbit d’aplicació descarta la aplicació d’aquest DB en obres de reforma o 
rehabilitació a no ser que siguin reformes integrals . El cas que ens ocupa no es una reforma integral. 

7.2.  ESTALVI D’ENERGIA 

RITE no li és d’aplicació perquè no és un edifici de nova construcció i no s'han modificat les instal·lacions 
existents. 

HE0 Limitació del consum energètic  

Segons les modificacions del CTE aprovades en el Re ial Decret 732/2019  

No es d’aplicació ja que en cap cas es tracta d’una reforma on es modifica de forma conjunta les instal·lacions de 
generació tèrmica i mes del 25 % de la superfície total de l’envolupant tèrmica de l’edifici segons l’Apartat I de 
l’àmbit d’aplicació del DB HE0. 

HE1 Limitació de demanda energètica  

Segons les modificacions del CTE aprovades en el Re ial Decret 732/2019  

No es d’aplicació ja que en cap cas es tracta d’una reforma on es modifica més del 25% de la superfície total de 
l’envolupant tèrmica de l’edifici segons l’Apartat I de l’àmbit d’aplicació del DB HE1 

HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques  

No es d’aplicació en aquest projecte de d’instal·lació de baranes 

HE3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’i l·luminació  

No es d’aplicació en aquest projecte de d’instal·lació de baranes 

HE4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanità ria  

No es d’aplicació en aquest projecte de d’instal·lació de baranes 

HE5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèct rica  

No es d’aplicació en aquest projecte de d’instal·lació de baranes 

 

8. CLASSIFICACIÓ DE L'OBRA  

L'obra objecte d'aquest projecte està inclosa en el següent grup de l'Article 232 de la Llei 9/2017 de Contractes del 
Sector Públic: 

a) Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran reparació. 

 
L'obra objecte d'aquest projecte està inclosa en el següent grup de l'Article 12 del DECRET 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament  d'obres, activitats i serveis dels ens locals: 
 
a) Obres de primer establiment, reforma, o gran reparació. 
 
El concepte general de reforma abasta el conjunt d'obres d'ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació 
o reforç d'un bé immoble ja existent. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
C
5
8
8
E
0
5
0
4
5
7
C
4
C
C
5
8
C
C
1
E
5
E
9
C
F
E
E
6
B
9
C
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
0
4
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
1
2
:
3
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Elisabeth Sala Breton - DNI ** (SIG) el dia 27/04/2022 a les 13:53:41



 

Projecte d’instal·lació de baranes als laterals de l’escenari i a l'accés de l’auditori Higini Anglès de l’ ECM de Reus .Memòria        Exp. 2021-15771 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643 Pàgina 9 de 9 

9. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

 

 

 

 

Tarragona, a data de la signatura electrònica 

 

L’Arquitecte Tècnic, 

 

Elisabeth Sala Bretón 
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Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), 
i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 
Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior de 
l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 
09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
C
5
8
8
E
0
5
0
4
5
7
C
4
C
C
5
8
C
C
1
E
5
E
9
C
F
E
E
6
B
9
C
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
0
4
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
1
2
:
3
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Elisabeth Sala Breton - DNI ** (SIG) el dia 27/04/2022 a les 13:53:41



 

 
Projecte d’instal·lació de baranes als laterals de l’escenari i a l'accés de l’auditori Higini Anglès de l’ ECM de Reus .Memòria        Exp. 2021-15771 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643 Pàgina 2 de 11 
 

 
Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 
Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 
HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 
Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
 
Sistemes estructurals 

 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil 
i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis  

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els 
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del 
Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics 
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 
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Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

 
Gas natural i GLP 

 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

 RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

 
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

 D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel 
RD 919/2006 

 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

 O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel 
RD 919/2006 

 

Gas-oil 

 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

 
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
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Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre 
d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
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Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
C
5
8
8
E
0
5
0
4
5
7
C
4
C
C
5
8
C
C
1
E
5
E
9
C
F
E
E
6
B
9
C
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
0
4
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
1
2
:
3
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Elisabeth Sala Breton - DNI ** (SIG) el dia 27/04/2022 a les 13:53:41



 

 
Projecte d’instal·lació de baranes als laterals de l’escenari i a l'accés de l’auditori Higini Anglès de l’ ECM de Reus .Memòria        Exp. 2021-15771 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643 Pàgina 10 de 11 
 

 
Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. 
art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 

  
 
 
 
 

Nota: 
 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
C
5
8
8
E
0
5
0
4
5
7
C
4
C
C
5
8
C
C
1
E
5
E
9
C
F
E
E
6
B
9
C
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
0
4
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
1
2
:
3
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Elisabeth Sala Breton - DNI ** (SIG) el dia 27/04/2022 a les 13:53:41



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
C
5
8
8
E
0
5
0
4
5
7
C
4
C
C
5
8
C
C
1
E
5
E
9
C
F
E
E
6
B
9
C
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
0
4
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
1
2
:
3
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Elisabeth Sala Breton - DNI ** (SIG) el dia 27/04/2022 a les 13:53:41



 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
C
5
8
8
E
0
5
0
4
5
7
C
4
C
C
5
8
C
C
1
E
5
E
9
C
F
E
E
6
B
9
C
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
0
4
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
1
2
:
3
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Elisabeth Sala Breton - DNI ** (SIG) el dia 27/04/2022 a les 13:53:41



 
Projecte d’instal·lació de baranes als laterals de l’escenari i a l'accés de l’auditori Higini Anglès de l’ ECM de Reus         Exp. 2021-15771 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643 Pàgina 1 de 5 

PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES 

1.   DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC ........................................................................................................................................................... 3 

1.1.    OBJECTE ..................................................................................................................................................................................... 3 

2.   COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS DOCUMENTS .................................................................................................................. 3 

3.   CONDICIONS FACULTATIVES I CONTRACTUALS ............................................................................................................................ 3 

3.1.   OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA............................................................................................................................ 3 

3.1.1.   Personal .................................................................................................................................................................................. 3 

3.1.2.   Permanència a l'Obra .............................................................................................................................................................. 3 

3.1.3.   Precaucions ............................................................................................................................................................................. 3 

3.1.4.    Responsabilitat ....................................................................................................................................................................... 3 

3.1.5.   Desperfectes a les propietats confrontants .............................................................................................................................. 3 

3.1.6.   Assegurança ............................................................................................................................................................................ 3 

3.1.7.   Obra executada ....................................................................................................................................................................... 3 

3.1.8.   Ordres per escrit ...................................................................................................................................................................... 3 

3.1.9.   Marxa dels treballs ................................................................................................................................................................... 4 

3.2.   FACULTATS DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA .................................................................................................................................... 4 

3.2.1.   Interpretació dels documents ................................................................................................................................................... 4 

3.2.2.   Acceptació dels materials ........................................................................................................................................................ 4 

3.2.3.   Control de l'obra ....................................................................................................................................................................... 4 

4.   CONDICIONS ECONÒMIQUES I CONTRACTUALS ........................................................................................................................... 4 

4.1.   MESURAMENTS I LIQUIDACIÓ .................................................................................................................................................... 4 

4.2.   EXCÉS D'OBRA ............................................................................................................................................................................. 4 

4.3.   PREUS UNITARIS ......................................................................................................................................................................... 4 

4.4.   CARÀCTER PROVISIONAL DE LES CERTIFICACIONS .............................................................................................................. 4 

4.5.   MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE I MODIFICACIONS DEL PROJECTE ...................................................................................... 4 

4.5.1.   Modificacions del projecte per causes previsibles .................................................................................................................... 4 

4.6.   CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE ....................................................................................................... 5 

4.7.   PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE ............................................................. 5 

5.   ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG ................................................................................................................................... 5 

6.   RECEPCIÓ D'OBRA I TERMINIS ......................................................................................................................................................... 5 

6.1.   RECEPCIÓ DE L'OBRA ................................................................................................................................................................. 5 

6.2.    TERMINI DE GARANTIA .............................................................................................................................................................. 5 

6.3.    GARANTIA A TERCERS ............................................................................................................................................................... 5 

6.4.    PLÀNOLS D’INSTAL·LACIONS .................................................................................................................................................... 5 

6.5.    TERMINIS ..................................................................................................................................................................................... 5 

6.5.1.    Termini de començament ........................................................................................................................................................ 5 

6.5.2.    Termini d'execució .................................................................................................................................................................. 5 

6.5.3.    Termini de garantia ................................................................................................................................................................. 5 

 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
C
5
8
8
E
0
5
0
4
5
7
C
4
C
C
5
8
C
C
1
E
5
E
9
C
F
E
E
6
B
9
C
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
0
4
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
1
2
:
3
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Elisabeth Sala Breton - DNI ** (SIG) el dia 27/04/2022 a les 13:53:41



 
Projecte d’instal·lació de baranes als laterals de l’escenari i a l'accés de l’auditori Higini Anglès de l’ ECM de Reus         Exp. 2021-15771 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643 Pàgina 2 de 5 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
C
5
8
8
E
0
5
0
4
5
7
C
4
C
C
5
8
C
C
1
E
5
E
9
C
F
E
E
6
B
9
C
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
0
4
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
1
2
:
3
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Elisabeth Sala Breton - DNI ** (SIG) el dia 27/04/2022 a les 13:53:41



 
Projecte d’instal·lació de baranes als laterals de l’escenari i a l'accés de l’auditori Higini Anglès de l’ ECM de Reus         Exp. 2021-15771 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643 Pàgina 3 de 5 

 
1.  DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1.   OBJECTE 

Aquest plec regeix conjuntament amb la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, i supletòriament amb el Reglament General de 
Contractes de les Administracions Públiques i el Plec de Clàusules Administratives Generals per la Contractació de les Obres de l'Estat 
(PCAG), aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre en allò que no s'oposa a la Llei, i té per objecte la definició de les condicions 
facultatives i contractuals que han de regir en les obres de:  Instal·lació de baranes als laterals de l’escenari i a l'accés de l’auditori Higini 
Anglès de l’ ECM de Reus  

També és d'aplicació a l'execució de la present obra el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 
179/1995 de 13 de juny i especialment el títol 1 que comprèn els articles 8 al 54. 

El Plec de Prescripcions Tècniques estableix la definició de les obres amb referència a les característiques que han de tenir els 
materials, els assaigs que s'han d'efectuar, les normes d'elaboració de les diferents unitats d'obra, les instal·lacions que s'exigeixen i les 
precaucions que s'han d'adoptar en el decurs de la construcció. 

 

2.  COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS DOCUMENTS 

Les partides o unitats d'obra són definides complementàriament i conjuntament per la documentació gràfica, el plec de prescripcions 
tècniques i l'enunciat o descripció del pressupost. 

Si una partida o unitat d'obra figura en el pressupost amb preu assignat, s'haurà d'executar per aquest preu i segons les característiques 
especificades als plànols, al seu enunciat i al Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

3.  CONDICIONS FACULTATIVES I CONTRACTUALS 

3.1.  OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA 

3.1.1. PERSONAL 

El contractista ha de tenir a l'obra el nombre d'operaris proporcionat a la classe i extensió dels treballs que estigui executant. 

Per a  l'execució d'unitats d'obra que a criteri de la Direcció Facultativa exigeixen especials coneixements o habilitats, estarà obligat a 
elegir entre tres industrials que aqueixa Direcció proposi, que estiguin disposats a executar aquestes obres per un import no superior al 
que resulta de deduir del pressupost el percentatge corresponent a les despeses indirectes. 

El contractista està obligat a retirar de l'obra els operaris que a criteri de la Direcció Facultativa no estiguin capacitats per portar a terme 
la feina que tenen assignada, que hagin demostrat negligència o desobeït reiteradament les ordres donades.  

3.1.2. PERMANÈNCIA A L'OBRA 

El contractista ha d'estar a l'obra en el decurs de la jornada de treball. Tanmateix pot estar representat per un encarregat apte, autoritzat 
per escrit, per a rebre instruccions verbals i firmar rebuts, plànols o les comunicacions que se li adrecin. 

3.1.3. PRECAUCIONS 

Les precaucions a adoptar en el decurs de la construcció, han de ser les previstes en la normativa vigent referent a la Seguretat i Salut 
en el treball i la de prevenció de riscos laborals. 

3.1.4.  RESPONSABILITAT 

El contractista és l'únic responsable de l'obra executada i l'únic interlocutor vàlid per a la Direcció Facultativa i l'Administració contractant. 

No tindrà dret a indemnització si les unitats d'obra previstes en el projecte tenen un cost real superior al que figura en el pressupost un 
cop deduïda la baixa. 

Serà responsable davant dels tribunals dels accidents que per inexperiència o negligència es puguin produir. 

Ha de complir la legislació vigent que afecta a l'obra, Reglaments i Ordenances Municipals en general i en particular les que fan 
referència a la instal·lació  de grues, tanca de l'obra, abocadors de runes i ocupació de la via pública. 

3.1.5. DESPERFECTES A LES PROPIETATS CONFRONTANTS 

Si el contractista causa algun desperfecte en les propietats confrontants, haurà de restaurar-les pel seu compte i deixar-les en l'estat que 
es trobaven al començament de l'obra. El contractista ha d'adoptar quantes mesures trobi necessàries per tal d'evitar la caiguda 
d'operaris, el despreniment de ferramentes i materials que puguin causar accidents als vianants. 

3.1.6. ASSEGURANÇA 

Resta obligat el contractista a assegurar aquestes obres a tot risc, per l'import total de la xifra d'adjudicació, en companyies de 
reconeguda solvència inscrites en el Registre corresponent. La pòlissa s'ha d'estendre amb la condició especial segons la qual, en cas 
de sinistre, un cop justificada la seva quantia, l'import íntegre de la indemnització, s'ha d'ingressar en la Caixa de Dipòsits per anar 
pagant les obres que es construeixin en reposició o reparació de les perjudicades i a mesura que es vagin realitzant d'acord amb les 
certificacions corresponents. 

El termini de l'assegurança ha de ser per la total duració de les obres. 

3.1.7. OBRA EXECUTADA 

El contractista té l'obligació d'executar acuradament totes les obres, complir exactament totes les condicions estipulades i les ordres que 
el director de l'obra li doni verbalment o per escrit. Les obres afectades per aquesta contracta han de lliurar-se completament acabades. 

Si a criteri del Director de l'obra hi ha alguna part mal executada, el contractista haurà d'enderrocar-la i tornar-la a executar tants cops 
sigui necessari, fins que resulti a satisfacció de la Direcció facultativa. Aquests augments de treball no li donaran dret a cap tipus 
d'indemnització, malgrat s'ha efectuat després de la recepció de l'obra. 
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3.1.8. ORDRES PER ESCRIT 

El contractista pot exigir que les ordres que rebi de la Direcció Facultativa siguin escrites en el Llibre d'Ordres, Assistències i Incidències 
que obligatòriament ha de  figurar a l'obra, amb expressió si s'escau de la partida del pressupost per la que han de ser abonades les 
prestacions que comportin. 

El contractista ha de signar les ordres com "assabentat", però hi pot fer les al·legacions que consideri oportunes. 

3.1.9. MARXA DELS TREBALLS 

En cap cas el contractista pot suspendre els treballs ni reduir-los a menor escala de la que proporcionalment correspongui d'acord amb 
el programa de l'obra i amb el termini d'execució. 

3.2.  FACULTATS DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA 

3.2.1. INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS 

La Direcció Facultativa ha de resoldre tots els dubtes que sorgeixin en l'execució de l'obra, d'acord amb el Plec de Condicions Tècniques 
de la Direcció General d'Arquitectura, (O.M. de 4 de juny de 1973). 

L'Adjudicatari ha de consultar tots els dubtes que consideri oportuns per una correcta interpretació de la qualitat constructiva i de les 
característiques del projecte. 

3.2.2. ACCEPTACIÓ DELS MATERIALS 

Els materials han de ser reconeguts abans de la seva posta a l'obra per la Direcció Facultativa i sense la seva aprovació no poden 
emprar-se. A tal efecte l'adjudicatari ha de proporcionar un mínim de dues mostres per al seu examen. La Direcció  Facultativa té el dret 
de rebutjar els materials que no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de l'obra en el termini 
més breu. Les mostres acceptades han de ser guardades juntament amb els certificats dels assaigs o anàlisis per poder comparar-los o 
contrastar-los posteriorment. 

3.2.3. CONTROL DE L'OBRA 

La Direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient,  assaigs, anàlisis i extracció de mostres per a comprovar que tant els 
materials com les unitats d'obra estan en perfectes condicions i compleixen el Plec de Prescripcions Tècniques. Les despeses que això 
ocasioni seran a càrrec del contractista. 

 

4.  CONDICIONS ECONÒMIQUES I CONTRACTUALS 

4.1.  MESURAMENTS I LIQUIDACIÓ 

El mesurament del conjunt d'unitats d'obra que formen el present projecte es realitza aplicant a cada unitat d'obra la unitat de mesura 
que li sigui apropiada d'acord amb les unitats adoptades en el pressupost; i la liquidació és la que resulti d'aplicar els preus unitaris del 
projecte al resultat d'aquests mesuraments i després de deduir-ne el percentatge de la baixa en el seu cas. 

El contractista pot formular en el termini de quinze dies, comptats a partir de la recepció de la certificació, la seva conformitat i/o les 
seves objeccions. 

4.2.  EXCÉS D'OBRA 

El contractista únicament té dret a percebre l'import de l'obra executada. Les diferències entre aquesta i la pressupostada no donen dret 
a cap tipus d'indemnització. 

Tampoc s'abonarà l'obra en excés, en relació a la definida en el projecte, si a criteri de la Direcció Facultativa ha estat innecessàriament 
executada. 

4.3.  PREUS UNITARIS 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideren 
inclosos en el seu preu, malgrat no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. 

La quantificació errònia o manca d'elements necessaris per a la correcta execució d'una unitat d'obra en la descomposició del seu preu, 
no dóna dret a cap tipus de compensació econòmica. És a dir, el contractista ha d'executar la partida definida complementàriament i 
conjuntament a la documentació gràfica, al Plec de prescripcions tècniques i a l'enunciat o descripció del pressupost, per l'import 
assignat en aquest darrer document. 

4.4.  CARÀCTER PROVISIONAL DE LES CERTIFICACIONS 

Les certificacions únicament tenen caràcter provisional fins a la liquidació de l'obra i no suposen l'aprovació de les obres que s'hi 
inclouen ni l'acceptació dels mesuraments com a definitius. 

4.5.  MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE I MODIFICACIONS DEL PROJ ECTE 
La modificació del contracte i les modificacions del projecte estan regulades per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 

4.5.1. MODIFICACIONS DEL PROJECTE PER CAUSES PREVISIBLES 

Segons l'article 204 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, el projecte es podrà modificar sempre i quan s'hagi detallat l'abast, 
els límits i les condicions de les modificacions als plecs de forma clara, precisa i inequívoca, de manera que la concurrència de les 
circumstàncies que donen lloc a les modificacions puguin verificar-se de forma objectiva. 

A més a més s'ha d'expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que pot afectar com a màxim la modificació, computant-
se l'import com a valor estimat. 

Aquest projecte contempla una sèrie d'unitats que podrien ser susceptibles de modificacions al moment de l'execució de les obres, i que 
es descriuen a continuació : 

– L’aparició de defectes ocults no detectats en les inspeccions de diagnòsis prèvies realitzades 
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S'estima que l'increment del Pressupost d'Execució per a Contracta, (sense IVA) que suposarien aquestes modificacions seria com a 
màxim de 500,00 €. 

4.6.  CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Aquest projecte preveu les següents condicions especial d'execució del contracte de caràcter medi ambiental i social, d'acord amb 
l'article 202 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic: 

1) Classificació i separació de residus a obra, provinents de la mateixa, en -com a mínim- totes les fraccions que apareixen a l'estudi de 
residus d'aquest projecte, encara que no sigui obligatori separar-los d'acord amb el mateix estudi. 

2) Contractació d'una persona, com a treballador de l'objecte del contracte (obra), que provingui de l'atur, i que estigui inscrita en llista 
d'organisme oficial regulador del mateix. La durada del contracte d'aquesta persona serà igual a la durada de l'objecte del contracte. 

4.7.  PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DEL  CONTRACTE 

Si el contractista, per causes imputables al mateix, incorre en demora respecte el compliment del termini d'execució del contracte, 
l'Administració actuarà d'acord amb l'Article 193 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

5.  ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

El contractista ha d'avisar cinc dies abans a la Direcció Facultativa per a efectuar la comprovació del replanteig de l'obra. Prèviament ha 
de netejar el terreny i deixar-lo lliure d'obstacles que puguin dificultar o impedir l'operació. 

De l'acte de comprovació del replanteig se n'ha d'aixecar acta per triplicat signada per ambdues parts. 

El contractista ha de facilitar tots els mitjans necessaris per l'execució del Replanteig, les operacions materials del qual s'efectuen sota la 
Direcció Facultativa de l'obra. 

  

6.  RECEPCIÓ D'OBRA I TERMINIS 

6.1.  RECEPCIÓ DE L'OBRA 

Un cop acabades les obres s'ha de procedir a la seva recepció dins del mes següent a la seva finalització. A l'acte de recepció hi han de 
concorre el Tècnic designat per l'Administració contractant, la Direcció de l'obra i el Contractista i s'ha d'aixecar l'acta corresponent. 

Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, s'actuarà d'acord amb allò que disposi el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 

En realitzar-se la recepció de les obres,  el contractista ha de presentar les corresponents autoritzacions per a l'ús i posta en servei de 
les instal·lacions que així ho requereixin. No es podrà efectuar la recepció de l'obra sinó es compleix aquest requisit. 

El termini de garantia comença a comptar-se a partir de la data de Recepció de l'obra. 

6.2.   TERMINI DE GARANTIA 

Transcorregut el termini de garantia, si les obres es troben en condicions correctes, es tornarà la garantia definitiva, i restarà en aquest 
moment el contractista rellevat de qualsevol responsabilitat excepte la que pogués derivar-se de vicis ocults de la construcció causats 
per l'incompliment del contracte, d'acord amb allò que disposi el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

6.3.   GARANTIA A TERCERS 

L'Adjudicatari garanteix a l'Administració tota reclamació de terceres persones derivada de l'incompliment de les seves obligacions 
econòmiques o disposicions legals relacionades amb l'obra un cop aprovada la recepció i liquidació. 

6.4.   PLÀNOLS D’INSTAL·LACIONS 

El contractista ha de lliurar a l'acte de recepció de l'obra els plànols de totes les instal·lacions executades en l'obra amb les modificacions 
o estat definitiu en què hagin restat. 

6.5.   TERMINIS 

6.5.1.  TERMINI DE COMENÇAMENT 

L'obra es considera iniciada el dia de la signatura de l'Acta de Comprovació del replanteig. Aquesta s'ha d'aixecar el dia que designi la 
Direcció Facultativa, una vegada formalitzat el contracte de l'obra, i sempre dins del mes següent a aquesta data. 

6.5.2.  TERMINI D'EXECUCIÓ 

L'Adjudicatari ha d'acabar la totalitat dels treballs d'aquest projecte dins de 2 MESOS següents a la data de l'Acta de comprovació del 
replanteig. 

6.5.3.  TERMINI DE GARANTIA 

A partir de la data de l'Acta de Recepció de l'obra comença a comptar-se el termini de garantia que és de VINT-I QUATRE MESOS, 
durant el qual és a compte i risc del contractista la conservació i entrenament de les obres per ell realitzades. 

 

 

Tarragona, a data de la signatura electrònica 

L’Arquitecte Tècnic 

 

 

Elisabeth Sala Bretón 
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PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES  
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

SOBRE ELS COMPONENTS 

CARACTERÍSTIQUES 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 
Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús 
previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, 
publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de 
juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació. 

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques 
tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els 
sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees. 

Control de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 
7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DELS SUBMINISTRES. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 
compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució 
de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la 
documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb 
les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats. 

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, 
normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

CONTROL DE RECEPCIÓ MITJANÇANT DISTINTIUS DE QUALITAT I AVALUACIONS D’IDONEÏTAT TÈCNICA 

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les 
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement 
oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i 

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord 
amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques. 

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels 
productes, equips i sistemes emparats per ella. 

Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, 
realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons 
l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F. 

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la 
direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les 
accions a adoptar. 

SOBRE L’EXECUCIÓ. 

CONDICIONS GENERALS. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de 
la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. 
Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions 
autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la 
bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el 
seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 
instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el 
que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions 
de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de 
conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les 
entitats de control de qualitat de l’edificació. 

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les 
avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
C
5
8
8
E
0
5
0
4
5
7
C
4
C
C
5
8
C
C
1
E
5
E
9
C
F
E
E
6
B
9
C
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
0
4
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
1
2
:
3
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Elisabeth Sala Breton - DNI ** (SIG) el dia 27/04/2022 a les 13:53:41



l’article 5.2.5 

SOBRE EL CONTROL DE L’OBRA ACABADA. 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra 
acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves 
instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb 
caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les 
exigides per la legislació aplicable 

SOBRE LA NORMATIVA VIGENT 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de 
obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 
d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec 
s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra 
s'observaran les mateixes. 

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el 
cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han 
de complimentar en el projecte. 

 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

SISTEMA ENVOLVENT 

SUBSISTEMA DEFENSES 

BARANES 

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada a 
elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de caiguda entre 
zones situades a diferent alçada. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer 
o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.  

Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de 
pilastres i en baranes amb cargols. 

Característiques tècniques mínimes 

Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva 
posició, quedaran protegits del contacte directe amb l'usuari. 

Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb 
fibra de vidre, PVC, fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o 
laminat), etc. 

Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres 
quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina 
contínua, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 
cm, coincidint amb algun element prefabricat del forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres 
quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o se situïn en la seva cara exterior; pota d'agafament, 
en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat mínim 10 cm. 

Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats 
i xapes, Tubs d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta.  
Execució 
Condicions prèvies 

Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de 
fàbrica el gruix d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals 
mitjançant ancoratges. Per prevenir el fenomen eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 
s’adoptaran les mesures següents: Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el 
contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie galvànica; Aïllar elèctricament els metalls amb diferent 
potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També s'evitaran els següents contactes 
bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer 
inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 

Fases d’execució 

Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es 
presentarà i aplomarà amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o 
cargolat suau. En cas de formigonar els ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de 
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ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, 
no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos tacs separats entre si 50 mm. Els 
ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així mateix mantindran 
l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, 
platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels 
elements resistents. La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes 
estructurals mitjançant juntes de dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els 
baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es 
fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables sempre des de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i 
engravat amb morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com 
baranes o tamborets es realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-
se de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça 
metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix efecte. 

Control i acceptació 

Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una 
rigidesa suficient per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la 
zona en que es trobin. La força es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat 
a menys altura. En aquest cas, la barrera de protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal 
a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada 
a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i altres elements que delimitin àrees 
accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una longitud de 1 m, 
aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està 
situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les 
característiques de l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN.  

Amidament i abonament 
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 
 

UNITAT D'OBRA FDY030: BARANA DE VIDRE. SISTEMA "CORTIZO". 
 
Característiques tècniques 
Sistema de barana de vidre View Crystal Plus "CORTIZO", sense passamans, format per perfil continu en "U" 
d'aliatge d'alumini 6063 T6, acabat anoditzat amb el segell EWAA-EURAS, que garanteix el gruix i la qualitat del 
procés d'anoditzat, provat per a una càrrega de 1,6 kN/m aplicada sobre la vora superior del vidre segons CTE 
DB SE-AE, d'altura màxima 110 cm, per a vidre trempat laminar de seguretat, compost per dues llunes de 6 mm 
d'espessor, unides mitjançant dues làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna. 
Inclús ancoratge mecànic d'expansió d'acer zincat per a la fixació sobre la cara superior del forjat. 

Normativa d'aplicació 
Muntatge: 
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- CTE. DB-HS Salubridad.
- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL SUPORT. 
Es comprovarà que el suport al que s'han de fixar els ancoratges té la suficient resistència. 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Marcat dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Fixació dels ancoratges. Muntatge d'elements complementa-
ris 
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
El conjunt serà monolític i tindrà bon aspecte. El sistema d'ancoratge serà estanc. 
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Es protegirà contra cops o càrregues degudes a l'implico de materials o a les activitats d'obra. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

 

 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

SUBSISTEMA REVESTIMENTS 

 

ARREBOSSATS 
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Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb 
resines sintètiques, fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus 
d’acabat. S'han considerat els tipus següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir 
de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments 
sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir, executat amb mestres. 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 

Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la 
Recepció de ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, 
s'ajustarà al definit en la Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, 
amb gra angulós i superfície rugosa. També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de 
matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de 
grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les aigües potables i les 
tradicionalment emprades. 

Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la 
consistència precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de 
granulometria especialment compensada i additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 

Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini 
lacat o anoditzat. 

Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, 
Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 
obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva 
recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

Execució 
Condicions prèvies 

Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós 
quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per 
a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior 
cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, 
canalitzacions i altres elements fixats als paraments. 

En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base 
per a evitar eflorescències. 

Fases d’execució 

Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant 
amb força el morter contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres 
amb el mateix morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter 
als paraments, voltants obertures i arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). 
Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final. 

En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents 
especificacions: Arrebossat a l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. 
Dosificació (Ciment - sorra): 1:1. 

Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter 
projectat. Es podrà afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament. 

Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de 
gruix no inferior a 3 mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir 
un gruix total no inferior a 7 mm, continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació 
(Ciment - sorra): 1:2. 

Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de 
dosificació 1:4 amb gra gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà 
amb el remolinador altra capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del 
arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per 
la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 
10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter preparat de resines sintètiques. 
S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La superfície a revestir es 
dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, 
raspat o picat amb corró d'esponja. 

Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que 
s’utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons 
fabricant. Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una 
sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una 
primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; 
àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. 
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La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les característiques 
i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per 
a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a 
mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta 
haurà de situar-se en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el 
producte en dues capes, deixant la primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes 
condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat 
sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet acabat 
tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 

Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; 
Aplomat (parament vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament 
horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 

Control i acceptació 

Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i 
ha de tenir una textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, 
forats o d'altres defectes. 
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: 
≤ 2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en 
paraments horitzontals: ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es 
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... 
En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  

ENGUIXATS 

Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix gruixut 
(YG), damunt del qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els 
tipus següents: enguixat a bona vista, acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no.  

Normes d’aplicació 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. BOE. 
10/06/1985. 
Components 
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 
Característiques tècniques mínimes 
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència 
mecànica a flexotracció i treballabilitat. 

Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a 
flexotracció i treballabilitat 

Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc... 

Aigua. 

Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i Aigua. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 
obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva 
recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col·locades es realitzarà una 
mestra a cadascun dels seus costats. En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm 
de gruix, en racons, cantoneres i enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m 
mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs de portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran 
d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres forjats sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els 
treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 
5°C i 35°C. 
Fases d’execució 
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta 
entre mestres, estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm mínim i 
es faran talls a les juntes estructurals de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el 
seu enduriment. 
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues 
operacions: una d'estesa i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de 
guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat 
s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, desprès de la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que 
el suport estigui llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàl·lics en contacte i que estigui 
humit en cas d’enguixar. Es comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà gruix segons projecte. 
Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de duresa superficial de l’enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i 
UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els valors locals majors que 40. 
Amidament i abonament 
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m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot 
neteja i humitejat del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent 
a obertures: Obertures ≤ 4,00 m², no es dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície 
dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 
4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.  

PINTATS 

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, 
amb preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o 
protector. 

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 

Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 

Característiques tècniques mínimes 

Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions 
i metalls no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 

Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas 
de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, 
dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís 
per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants 
com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...). 

Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 
obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva 
recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

Execució 
Condicions prèvies 

L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada 
i uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. 
L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments 
no protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període 
d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixin partícules en suspensió. 

Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans 
d’iniciar el pintat. 

Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament 
químic; s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats 
internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà 
totalment el suport. 

Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran 
els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se 
segellaran els nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les 
superfícies. 

Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat 
d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que 
desgreixi a fons de la superfície. 

Fases d’execució 

Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i 
una mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels 
porus del maó o ciment i dues mans d'acabat. 

Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat. 

Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores. 

Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans 
d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat. 

Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores. 

Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el 
suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques. 

Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola. 

Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies 
metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola. 

Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans. 

Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues 
mans d'acabat. 

Control i acceptació 
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Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons 
exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. 
Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. 
Preparació del suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, 
escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 

Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i 
mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final. 
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Obra:

Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m
3

no no

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 170102 0,000 0,000 0,000 0,000

formigó 170101 0,000 0,000 0,000 0,000

petris 170107 0,000 0,000 0,000 0,000

metalls 170407 0,000 0,000 0,000 0,000

fustes 170201 0,000 0,000 0,000 0,000

vidre 170202 0,000 0,000 0,000 0,000

plàstics 170203 , 0,000 0,000 0,000

guixos 170802 0,000 0,000 0,000 0,000

betums 170302 0,000 0,000 0,000 0,000

fibrociment 170605 0,000 0,000 0,000 0,000

0 0,100 0,000 0,100 0,000

Alumini 0,100 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0 0,00 t 0,1 0,00 m
3

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000

formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000

guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000

altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,6000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000

plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,4000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,2000

metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,60 m
3

- altres

-

-

-Terres contaminades especificar -

Residus que contenen hidrocarburs especificar -

Residus que contenen PCB especificar -

totals d'enderroc 

Residus de construcció

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant especificar -

mateixa obra altra obra

si

Residus d'enderroc 

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Destí de les terres i materials d'excavació

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en

una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el

seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden

coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador

no es considera residu és residu

reutilització  abocador

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Projecte d’instal·lació de baranes a l’auditori Higini Anglès de l’ ECM de Reus	

Carrer de Llovera, 15

43201 Reus Comarca : Baix camp
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc

codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis
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-

-

-

-

-

-

si
si
-
-
-

-

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m
3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m
3
 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 0,00

Maons, teules i ceràmics 40 0,00

Metalls 2 0,00

Fusta 1 0,00

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,00

Paper i cartró 0,50 0,00

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) no si

si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials

que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a

l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne

millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no no especial

no no especial

no inert

no no especial

no no especial

cal separar tipus de residu

no inert

0,00

0,00 0,00 0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 

d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

  GESTIÓ (obra)

Terres

reutilizació Terres per a l'abocador

a la mateixa obra (m
3
)

6.-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

4.-

5.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

5.-

6.-
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

minimització

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus
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-

-

-

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m

3
 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
5,00 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3
15,00 €/m

3

Formigó 0,00 0,00

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,54 8,10

Paper i cartró 0,27 4,05

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

12,15

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

a

m
3

eurosEl pressupost de la gestió de residus és de : 150,00

112,15

El volum dels residus és de : 0,60

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

0,00 - -

0,00 0,00

0,00 100,00 0,00

- 1,35 -

- - -

- - -

- 2,70 -

- - -

- - -

- - -

#¡VALOR! - -

- -

runa neta

- - -

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents

(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Classificació          Transport                                                                Valoritzador / Abocador          

- - 0,00

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva

correcta gestió

PRESSUPOST 

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

Transport: entre 5-8 €/m
3 

(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)

gestor adreça codi del gestor
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

gestió fora obra

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització
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unitats -

unitats 1

unitats -

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

-

-

-

-

-

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m
3 
. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T

T 0,00 T

   Càlcul de la fiança

Residus d'excavació * T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 0,93 T 11 euros

Tones

euros

(Si es fa contractació i llicència per fases: Fase 1 = 207,02 euros i Fase 2 = 150 euros)

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

PES TOTAL DELS RESIDUS 0,9

(Si es fa contractació i llicència per fases: Fase 1 = 18,82 Tones i Fase 2 = 4,70 Tones)

Total fiança ** 150,00

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 

generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 

document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de 43201 Reus

euros/T 0,00

euros/T 10,23

Previsió final de 

l'Estudi
Total excavació (tones) 0,00

Total construcció i enderroc (tones) 0,00 0,00 %
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

fiança

FIANÇA

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 

un percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi Percentatge de reducció per 

minimització
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ESTUDI DE COSTOS 
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ESTUDI DE COSTOS 

 

1.  REQUISITS LEGALS PER A L'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

D'acord amb l'Article 100 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directrius del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014: 

"Pressupost base de licitació. 

1. Als efectes d’aquesta Llei, per pressupost base de licitació s’entén el límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre 
l’òrgan de contractació, inclòs l’impost sobre el valor afegit, llevat de disposició en contra. 

2. En el moment d’elaborar-lo, els òrgans de contractació han de tenir cura que el pressupost base de licitació sigui adequat als preus del 
mercat. A aquest efecte, el pressupost base de licitació s’ha de desglossar per indicar en el plec de clàusules administratives particulars o el 
document regulador de la licitació els costos directes i indirectes i altres despeses eventuals calculades per a la seva determinació. En els 
contractes en què el cost dels salaris de les persones ocupades per a la seva execució formin part del preu total del contracte, el pressupost 
base de licitació ha d’indicar de manera desglossada i amb desagregació de gènere i categoria professional els costos salarials estimats a 
partir del conveni laboral de referència. 

3. Amb caràcter previ a la tramitació d’un acord marc o d’un sistema dinàmic d’adquisició no és necessari que s’aprovi un pressupost base de 
licitació." 

2.  ADEQUACIÓ ALS PREUS DE MERCAT 

Els preus d'aquest projecte s'han obtingut de les bases de preus de referència de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de 
Catalunya (ITEC) i el Generador de preus de Cype. que té en compte el mercat i els convenis laborals del sector. 

3.  DESGLOSSAT DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

Totes les mans d'obra del projecte es preveuen sense distinció de gènere. Despeses salarials estimades (ambdós gèneres): 
 

CATEGORIA TOTAL HORES SALARI (euros/hora) IMPORT (euros) 

Ajudant pintor 7.665h 19,54 149.77 

Ajudant manyà 14,540h 19,62 285,27 

Ajudant muntador 15,300 22,73 347,77 

Manobre 0.938 18,03 16,90 

Peó especialista 1.318 18.03 16.90 

Oficial 1a manyà 29,080h 22,24 646,74 

Oficial 1a pintor 9,165 25,99 238,20 

Oficial Paleta 1,875 20,40 38,25 

Oficial Muntador 15,300 22,73 347,77 

Oficial 1º 6,400 20,40 130,56 

TOTAL   2.282,00 

 

DESPESES DIRECTES SALARIALS: 2.282,00 EUROS. 

Despeses directes de materials i maquinària específica: 4.032,06 euros. 

Total despeses directes: 8.374,81 euros. 

Despeses indirectes de personal i maquinària per a tasques generals de l'obra, etc.: 251,15 euros. 

Total despeses directes i indirectes: 8.625,96 euros. 

Despeses generals (13%): 1121.37 euros. 

Benefici industrial (6%): 517.56 euros. 

IVA (21%): 2.155,63 euros. 

Total pressupost base de licitació 12.420,52 euros. 
 

Tarragona, a data de la signatura electrònica 

 

L’Arquitecte Tècnic, Elisabeth  Sala  
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PALAU BOFARULL

 TEATRE FORTUNY

 CAMBRA DE COMERÇ

125,82

129,19

129,22

129,35

130,13

130,15

130,77

132,24

132,42

132,67

132,94

133,00

133,17

133,24

133,59

133,71

133,90

134,00

134,03

134,04

134,35

134,81

134,99

135,41

135,46

135,52

135,71

135,89

135,90

135,96

135,98

135,98

136,23

136,44

136,65

136,67

136,71

136,73

136,83

136,88

136,88

137,25

137,27

137,44

137,50

137,53

137,53

137,55

137,56

137,63

137,63

137,67

137,68

137,68

137,78

137,79

137,89

137,90

137,91

137,97

137,97

138,16

138,18

138,25

138,28

138,31

138,46

138,49

138,52

138,52

138,55

138,59

138,65

138,70

138,70

138,71

138,78

138,78

138,83

138,97

138,97

139,03

139,09

139,14

139,18

139,45

139,47

139,61

139,65

139,69

139,80

139,89

139,91

140,03

140,05

140,08

140,11

140,12

140,18

140,25

140,31

140,31

140,34

140,63

140,68

140,74

140,77

140,80

140,83

140,90

140,92

140,93

140,95

141,16

141,19

141,28

141,48

141,48

141,52

141,67

142,03

142,16

142,17

142,65

142,84

142,89

142,95

142,95

142,96

143,06

143,14

143,21

143,36

143,91

143,95

144,25

144,33

144,34

144,98

145,12

145,50

146,94

147,25

148,00

148,05

149,03

149,56

150,83

150,83

150,97

151,39

151,53

152,15

154,09

128,08

132,25

132,25

132,25

132,25

132,35

133,49

133,49

133,96

134,91

134,97

135,00

135,12

135,39

136,08

136,39

137,31

137,36

138,04

138,38

138,74

138,96

138,96

138,99

139,18

139,27

139,35

140,08

140,13

140,63

140,69

141,03

141,03

141,23

141,36

141,53

141,86

142,00

142,03

142,03

142,06

142,25

142,25

142,28

142,75

142,89

142,97

143,02

143,11

143,43

143,50

143,78

143,93

144,25

144,31

144,97

145,17

145,48

145,56

145,75

145,93

146,28

146,74

146,74

146,81

148,08

149,84

150,42

150,49

150,49
152,50

152,71

152,99

153,70

160,46

163,09

163,56

166,90

169,69

128,50

128,53

129,40

129,42

129,42

130,00

130,69

130,69

130,69

130,69

130,72

130,93

131,09

131,20

131,21

131,27

131,27

131,32

131,45

131,52

131,73

131,74

131,74

131,88

131,90

132,03

132,10

132,16

132,25

132,44

132,45

132,45

132,47

132,63

132,63

132,67

132,76

132,76

132,95

132,98

132,98

133,00

133,03

133,05

133,05

133,16

133,19

133,40

133,45

133,47
133,56

133,56

133,81

134,07

134,14

134,38

134,38

134,44

134,60

134,67

134,71

134,72

134,88

134,88

134,88

134,88

135,04

135,12

135,28

135,44

135,50

135,52

135,55

135,55

135,61

135,65

135,65

135,71

135,75

135,78

135,78

135,94

135,95

136,01

136,01

136,01

136,08

136,16

136,23

136,25

136,31

136,35

136,40

136,49

136,49

136,59

136,63

136,66

136,72

136,77

136,97

137,00

137,01

137,02

137,02

137,12

137,19

137,19

137,28

137,31

137,37

137,37

137,39

137,42

137,42

137,53

137,53

137,53

137,56

137,58

137,65

137,67

137,72

137,75

137,89

137,93

137,95

137,98

138,02

138,06

138,09

138,20

138,22

138,22

138,23

138,31

138,33

138,36

138,37

138,37

138,41

138,45

138,46

138,46

138,49

138,50

138,68

138,68

138,70

138,73

138,75

138,77

138,77

138,77

138,92

138,99

138,99

138,99

139,01

139,01

139,04

139,05

139,09

139,12

139,17

139,20

139,20

139,25

139,25

139,27

139,28

139,28

139,30

139,33

139,34

139,34

139,36

139,40

139,43

139,47

139,47

139,48

139,49

139,53

139,56

139,61

139,64

139,68

139,71

139,75

139,82

139,88

139,91

139,99

140,02

140,03

140,03

140,08

140,12

140,17

140,18

140,28

140,31

140,31

140,39

140,41

140,42

140,43

140,45

140,46

140,47

140,49

140,53

140,56

140,63

140,63

140,68

140,70

140,71

140,71

140,72

140,73

140,73

140,75

140,78

140,78

140,80

140,82

140,87

140,88

140,88

140,91

140,93

141,00

141,01

141,02

141,02

141,02

141,03

141,05

141,05

141,06

141,06

141,08

141,09

141,13

141,14

141,16

141,18

141,18

141,21

141,22

141,24

141,24

141,25

141,34

141,34

141,38
141,38

141,40

141,47

141,49

141,55

141,55

141,56

141,56

141,58

141,59

141,59

141,59

141,62

141,64

141,66

141,67

141,69

141,70

141,72

141,74

141,75

141,78

141,80

141,81

141,87

141,87

141,87

141,87

141,90

141,91

141,94

141,95

141,96

141,97

141,99

142,02

142,02

142,03

142,05

142,09

142,10

142,15

142,17

142,19

142,24

142,28

142,28

142,31

142,31

142,33

142,33

142,34

142,37

142,40

142,40

142,46

142,47

142,50

142,50

142,52

142,53

142,55

142,59

142,59

142,59

142,59

142,59

142,61

142,62

142,62

142,64

142,65

142,71

142,72

142,73

142,75

142,75

142,83

142,86

142,89

142,90

142,90

142,93

143,03

143,06

143,09

143,12

143,14

143,14

143,14

143,14

143,16

143,18

143,19

143,27

143,31

143,35

143,39

143,40

143,41

143,48

143,48

143,52

143,55

143,56

143,61

143,61

143,66

143,69

143,76

143,77

143,81

143,83

143,84

143,86

143,89

143,92

143,94

143,94

143,97

143,97

143,98

143,99

143,99

144,03

144,06

144,09

144,11

144,16

144,20

144,24

144,31

144,37

144,39

144,40

144,41

144,42

144,46

144,58

144,58

144,75

144,80

144,84

144,84

144,88

144,89

144,90

144,96

145,03

145,04

145,06

145,08

145,14

145,14

145,14

145,14

145,22

145,26

145,27

145,34

145,35

145,41

145,44

145,47

145,49

145,49

145,53

145,68

145,69

145,78

145,86

145,91

145,92

145,93

145,96

145,97

146,03

146,03

146,12

146,12

146,18

146,27

146,39

146,44

146,45

146,50

146,53

146,56

146,62

146,71

146,71

146,74

146,84

146,89

146,90

147,08

147,13

147,16

147,36

147,49

147,50

147,53

147,56

147,56

147,58

147,59

147,61

147,89

147,90

148,12

148,33

148,41

148,46

148,65

148,83

148,93

149,00

149,06

149,36

150,21

150,25

150,36

150,49

150,59

150,64

150,70

150,75

151,53

151,83

152,12

152,47

152,52

153,00

153,39

153,47

153,68

154,24

160,50

139,12

cobert

122,89

122,95

121,97

124,12

124,19

122,26

124,29

124,36

123,42

122,55

123,58

122,66

122,66

122,68

122,69

122,69

122,74

122,74

123,83

122,84

126,89

122,87

123,88

122,89

131,90

123,94

123,95

124,01

123,02

123,02

123,03

123,07

123,08

122,13

123,19

127,23

123,25

123,28

122,33

123,34

127,42

125,43

122,48

123,50

123,57

126,57

126,64

126,66

123,69

123,69

126,78

122,81

122,81

122,83

126,83

121,70

121,70

1

2

5

,

0

2

7

2

5

7

5

1

3

1

0

3

131,34

134,90

139,06

140,20

141,33

141,83

142,02

142,03

144,66

144,68

144,94

145,25

166,29

S
I
T

U
A

C
I
Ó

 
I
 
E

M
P

L
A

Ç
A

M
E

N
T

1
/
5
0
0
0
 
-
 
1
/
1
0
0
0

01

SITUACIÓ EMPLAÇAMENT

UTM-X = 341.145

UTM-Y = 4.557.874

N

P
L
À

N
O

L
 
:

P
R

O
J
E

C
T

E
 
:

L
'
A

r
q
u
i
t
e
c
t
e
 
t
è
c
n
i
c

E
l
i
s
a

b
e

t
h

 
S

a
l
a

 
B

r
e

t
ó

n
E

s
c
a
l
a
:

S
I
T

U
A

C
I
Ó

 
:

C
a
r
r
e
r
 
L
l
o
b
e
r
a
,
 
1
5
 
-
 
R

E
U

S
 
(
B

a
i
x
 
C

a
m

p
)

E
x
p
e
d
i
e
n
t
 
:

2
0
2
1
 
-
 
0
0
1
5
7
7
1

D
a
t
a
 
:

A
b
r
i
l
 
2
0
2
2

I
n
s
t
a
l
·
l
a
c
i
ó
 
d
e
 
b
a
r
a
n
e
s
 
a
l
s
 
l
a
t
e
r
a
l
s
 
d
e
 
l
’
e
s
c
e
n
a
r
i
 
i
 

01_2021_15771_SITUACIO I EMPLAÇAMENT.DWG

a
 
l
'
a
c
c
é
s
 
d
e
 
l
’
a
u
d
i
t
o
r
i
 
H

i
g
i
n
i
 
A

n
g
l
è
s
 
d
e
 
l
’
 
E

C
M

 
d
e
 
R

e
u
s

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C588E050457C4CC58CC1E5E9CFEE6B9C i data d'emissió 28/04/2022 a les 10:12:34

S
I
G
N
A
T
 
E
L
E
C
T
R
Ò
N
I
C
A
M
E
N
T
 
P
E
R
:

E
l
i
s
a
b
e
t
h
 
S
a
l
a
 
B
r
e
t
o
n
 
-
 
D
N
I
 
*
*
 
(
S
I
G
)
 
e
l
 
d
i
a
 
2
7
/
0
4
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
5
3
:
4
1

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G



  

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C588E050457C4CC58CC1E5E9CFEE6B9C i data d'emissió 28/04/2022 a les 10:12:34

S
I
G
N
A
T
 
E
L
E
C
T
R
Ò
N
I
C
A
M
E
N
T
 
P
E
R
:

E
l
i
s
a
b
e
t
h
 
S
a
l
a
 
B
r
e
t
o
n
 
-
 
D
N
I
 
*
*
 
(
S
I
G
)
 
e
l
 
d
i
a
 
2
7
/
0
4
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
5
3
:
4
1



S
E

R
V

E
IS

1.50

C
A

M
B

R
A

 

Sortida d'emergènciaSortida d'emergència

Q
U

A
D

R
E

S

01_2021_15771_ PLANTA.DWG

Actuació 1 tipus  A
Actuació 2 tipus  B

Actuació 2 tipus  C
Actuació 3 tipus  D

P
LA

N
T

A
 B

A
IX

A

1
/5

.0
00

 -
 1

/1
.0

00

02

SECCIÓ 3

SECCIÓ 2

SECCIÓ 1

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C588E050457C4CC58CC1E5E9CFEE6B9C i data d'emissió 28/04/2022 a les 10:12:34

S
I
G
N
A
T
 
E
L
E
C
T
R
Ò
N
I
C
A
M
E
N
T
 
P
E
R
:

E
l
i
s
a
b
e
t
h
 
S
a
l
a
 
B
r
e
t
o
n
 
-
 
D
N
I
 
*
*
 
(
S
I
G
)
 
e
l
 
d
i
a
 
2
7
/
0
4
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
5
3
:
4
1



  

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C588E050457C4CC58CC1E5E9CFEE6B9C i data d'emissió 28/04/2022 a les 10:12:34

S
I
G
N
A
T
 
E
L
E
C
T
R
Ò
N
I
C
A
M
E
N
T
 
P
E
R
:

E
l
i
s
a
b
e
t
h
 
S
a
l
a
 
B
r
e
t
o
n
 
-
 
D
N
I
 
*
*
 
(
S
I
G
)
 
e
l
 
d
i
a
 
2
7
/
0
4
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
5
3
:
4
1



01_2021_15771_ PLANTA.DWG

S
E

C
C

IO
N

S

1
/5

.0
00

 -
 1

/1
.0

00

03

SECCIÓ 1

SECCIÓ 2

SECCIÓ 3 Actuació 1 tipus  A
Actuació 2 tipus  B

Actuació 2 tipus  C
Actuació 3 tipus  D

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C588E050457C4CC58CC1E5E9CFEE6B9C i data d'emissió 28/04/2022 a les 10:12:34

S
I
G
N
A
T
 
E
L
E
C
T
R
Ò
N
I
C
A
M
E
N
T
 
P
E
R
:

E
l
i
s
a
b
e
t
h
 
S
a
l
a
 
B
r
e
t
o
n
 
-
 
D
N
I
 
*
*
 
(
S
I
G
)
 
e
l
 
d
i
a
 
2
7
/
0
4
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
5
3
:
4
1



  

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C588E050457C4CC58CC1E5E9CFEE6B9C i data d'emissió 28/04/2022 a les 10:12:34

S
I
G
N
A
T
 
E
L
E
C
T
R
Ò
N
I
C
A
M
E
N
T
 
P
E
R
:

E
l
i
s
a
b
e
t
h
 
S
a
l
a
 
B
r
e
t
o
n
 
-
 
D
N
I
 
*
*
 
(
S
I
G
)
 
e
l
 
d
i
a
 
2
7
/
0
4
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
5
3
:
4
1



Ø
1
0

70

7
0

Ø

4

0

Ø
4
0

70

Anclatge a paret

6
5

0
2

5
0

Ø10

Ø90

1
0
0

Anclatge a cara

Ø35

superior mur de

bloc de formigó

Ø35

Ø35

1
1

2
0

5
0

5

Ø
3

5

5
0

5

1200

4

1
/
2
0

P
A

S
S

A
M

A
N

S
 
P

R
O

J
E

C
T

E

D
E

T
A

L
L

S

DETALLS PASSAMANS

P
L
À

N
O

L
 
:

P
R

O
J
E

C
T

E
 
:

L
'
A

r
q
u
i
t
e
c
t
e
 
t
è
c
n
i
c

E
l
i
s
a

b
e

t
h

 
S

a
l
a

 
B

r
e

t
ó

n
E

s
c
a
l
a
:

S
I
T

U
A

C
I
Ó

 
:

C
a
r
r
e
r
 
L
l
o
b
e
r
a
,
 
1
5
 
-
 
R

E
U

S
 
(
B

a
i
x
 
C

a
m

p
)

E
x
p
e
d
i
e
n
t
 
:

2
0
2
1
 
-
 
0
0
1
5
7
7
1

D
a
t
a
 
:

A
b
r
i
l
 
2
0
2
2

I
n
s
t
a
l
·
l
a
c
i
ó
 
d
e
 
b
a
r
a
n
e
s
 

03_2021_15771_ECM REUS_DETALLS BARANES.DWG

a
 
l
’
a
u
d
i
t
o
r
i
 
H

i
g
i
n
i
 
A

n
g
l
è
s
 
d
e
 
l
’
 
E

C
M

 
d
e
 
R

e
u
s

TIPUS  A

TIPUS  B

Escala: 1/10

Escala: 1/10

Escala: 1/5

Escala: 1/5

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C588E050457C4CC58CC1E5E9CFEE6B9C i data d'emissió 28/04/2022 a les 10:12:34

S
I
G
N
A
T
 
E
L
E
C
T
R
Ò
N
I
C
A
M
E
N
T
 
P
E
R
:

E
l
i
s
a
b
e
t
h
 
S
a
l
a
 
B
r
e
t
o
n
 
-
 
D
N
I
 
*
*
 
(
S
I
G
)
 
e
l
 
d
i
a
 
2
7
/
0
4
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
5
3
:
4
1



  

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C588E050457C4CC58CC1E5E9CFEE6B9C i data d'emissió 28/04/2022 a les 10:12:34

S
I
G
N
A
T
 
E
L
E
C
T
R
Ò
N
I
C
A
M
E
N
T
 
P
E
R
:

E
l
i
s
a
b
e
t
h
 
S
a
l
a
 
B
r
e
t
o
n
 
-
 
D
N
I
 
*
*
 
(
S
I
G
)
 
e
l
 
d
i
a
 
2
7
/
0
4
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
5
3
:
4
1



Ø

3

5

1300

1
1
0
2

1
2
1
2

2
1
2

1990

30

4
4
5

1990

30

6
5
0

6
5
0

6
5
0

1005

Ø10

Ø90

1
0
0

Anclatge a cara

Ø35

superior mur de

bloc de formigó

5

1
/
2
0

P
A

S
S

A
M

A
N

S
 
P

R
O

J
E

C
T

E

D
E

T
A

L
L

S

DETALLS PASSAMANS

Escala: 1/5

P
L
À

N
O

L
 
:

P
R

O
J
E

C
T

E
 
:

L
'
A

r
q
u
i
t
e
c
t
e
 
t
è
c
n
i
c

E
l
i
s
a

b
e

t
h

 
S

a
l
a

 
B

r
e

t
ó

n
E

s
c
a
l
a
:

S
I
T

U
A

C
I
Ó

 
:

C
a
r
r
e
r
 
L
l
o
b
e
r
a
,
 
1
5
 
-
 
R

E
U

S
 
(
B

a
i
x
 
C

a
m

p
)

E
x
p
e
d
i
e
n
t
 
:

2
0
2
1
 
-
 
0
0
1
5
7
7
1

D
a
t
a
 
:

A
b
r
i
l
 
2
0
2
2

I
n
s
t
a
l
·
l
a
c
i
ó
 
d
e
 
b
a
r
a
n
e
s
 

03_2021_15771_ECM REUS_DETALLS BARANES.DWG

a
 
l
’
a
u
d
i
t
o
r
i
 
H

i
g
i
n
i
 
A

n
g
l
è
s
 
d
e
 
l
’
 
E

C
M

 
d
e
 
R

e
u
s

TIPUS  C

TIPUS  D

Escala: 1/5

Escala: 1/10

Escala: 1/10

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C588E050457C4CC58CC1E5E9CFEE6B9C i data d'emissió 28/04/2022 a les 10:12:34

S
I
G
N
A
T
 
E
L
E
C
T
R
Ò
N
I
C
A
M
E
N
T
 
P
E
R
:

E
l
i
s
a
b
e
t
h
 
S
a
l
a
 
B
r
e
t
o
n
 
-
 
D
N
I
 
*
*
 
(
S
I
G
)
 
e
l
 
d
i
a
 
2
7
/
0
4
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
5
3
:
4
1



  

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C588E050457C4CC58CC1E5E9CFEE6B9C i data d'emissió 28/04/2022 a les 10:12:34

S
I
G
N
A
T
 
E
L
E
C
T
R
Ò
N
I
C
A
M
E
N
T
 
P
E
R
:

E
l
i
s
a
b
e
t
h
 
S
a
l
a
 
B
r
e
t
o
n
 
-
 
D
N
I
 
*
*
 
(
S
I
G
)
 
e
l
 
d
i
a
 
2
7
/
0
4
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
5
3
:
4
1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipi  
REUS (Baix Camp) 
 
Data  
Abril 2022 
 
Expedient 
2021 - 0015771 
 
 
 
 
 
 

PROJECTE 
Instal·lació de baranes als laterals de l’escenari i a 
l'accés de l’auditori Higini Anglès de l’ ECM de Reus 
   
 
Pressupost 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
C
5
8
8
E
0
5
0
4
5
7
C
4
C
C
5
8
C
C
1
E
5
E
9
C
F
E
E
6
B
9
C
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
0
4
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
1
2
:
3
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Elisabeth Sala Breton - DNI ** (SIG) el dia 27/04/2022 a les 13:53:41



 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
C
5
8
8
E
0
5
0
4
5
7
C
4
C
C
5
8
C
C
1
E
5
E
9
C
F
E
E
6
B
9
C
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
0
4
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
1
2
:
3
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Elisabeth Sala Breton - DNI ** (SIG) el dia 27/04/2022 a les 13:53:41



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREUS UNITARIS 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
C
5
8
8
E
0
5
0
4
5
7
C
4
C
C
5
8
C
C
1
E
5
E
9
C
F
E
E
6
B
9
C
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
0
4
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
1
2
:
3
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Elisabeth Sala Breton - DNI ** (SIG) el dia 27/04/2022 a les 13:53:41



  
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
C
5
8
8
E
0
5
0
4
5
7
C
4
C
C
5
8
C
C
1
E
5
E
9
C
F
E
E
6
B
9
C
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
0
4
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
1
2
:
3
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Elisabeth Sala Breton - DNI ** (SIG) el dia 27/04/2022 a les 13:53:41



PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

A01-FEP9 7,665 h 19,54 149,77Ajudant pintor

A01-FEPB 14,540 h 19,62 285,27Ajudant manyà

A01-FEPH 15,300 h 22,73 347,77Ajudant muntador
A0D-0007 0,938 h 18,03 16,90Manobre
A0E-000A 1,318 h 18,57 24,47Peón especialista
A0F-000B 6,400 h 20,40 130,56Oficial 1a
A0F-000P 29,080 h 22,24 646,74Oficial 1a manyà

A0F-000R 15,300 h 26,41 404,07Oficial 1a muntador
A0F-000T 1,875 h 20,40 38,25Oficial 1a paleta
A0F-000V 9,165 h 25,99 238,20Oficial 1a pintor

Grup A ........................................................ 2.282,00

B011-05ME 0,263 m3 1,54 0,41Agua
B03L-05N7 1,998 t 17,03 34,02Arena de cantera para morteros
B054-06DH 4,489 kg 0,22 0,99Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs
B055-067M 0,500 t 103,55 51,80Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1,

en sacos
B0AN-07J2 11,220 m2 142,00 1.593,24Vidre trempat laminar de seguretat, compost per dues llunes de 6

mm d'espessor, unides mitjançant dues làmines incolores de butiral
de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna. Segons UNE-EN ISO
12543-2, UNE-EN 14449 i UNE-EN 12150-1

B0AP-07IX 102,200 u 0,99 101,18Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

B2RA-28V2 1,290 t 102,80 132,61Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B891-0P02 2,085 kg 12,26 25,56Esmalt sintètic

B896-0P08 1,200 kg 4,00 4,80Pintura plàstica, per a interiors

B8J2-32LD 7,650 m 8,24 63,04Peça de formigó prefabricat per a coronament de parets, de 10 a 20
cm d'amplària, de secció plana, de color especial Indeterminat

B8Z6-0P2D 2,606 kg 12,48 32,52Imprimació antioxidant

BB10-0XMI 2,400 m 150,00 360,00Barana d'acer per a pintar, amb  montants i passamà rodó diametre
3.5 cm i dos travessers inferiors, 110 a 120 cm d'alçària

BB10-0XMV 10,800 m 60,00 648,00Barana de 90 cm d'alçària de tub rodó de perfil d'acer de 40
mm de diàmetre
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BB14-1BR0 10,200 m 145,00 1.479,00Sistema de barana de vidre View Crystal Plus "CORTIZO", o similar
d'alçada de 65 cm,  sense passamans, format per perfil continu en
"U" d'aliatge d'alumini 6063 T6, acabat anoditzat amb el segell
EWAA-EURAS, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de
anoditzat, provat per a una càrrega de 0.8 kN/m aplicada sobre la
vora superior del vidre segons CTE DB SE-AE, amb tascons i falques
de goma per a la subjecció del vidre perfil per a drenatge i ancoratge
mecànic d'expansió d'acer zincat, d'alta resistència, per a la fixació
sobre la cara superior del mur de bloc de Formigó. Inlou els elements
embellidors necessàris.

BB1A-0XQ0 46,000 m 34,00 1.564,00Passamà de tub rodó de perfil d'acer de 40 mm de diàmetre

Grup B ........................................................ 6.091,17

C176-00FX 0,922 h 1,78 1,64Hormigonera de 165 l

Grup C ........................................................ 1,64

TOTAL................................................................................. 8.374,81
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

01 SERRALLERIA

01.01 m Suministre i col·locació de passamà de tub rodó de perfil d'acer segons plànols de detall, de 40 mm de
diàmetre, i suports de perfil d'acer fixats mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.

A01-FEPB hAjudant manyà 19,62 3,920,200

A0F-000P hOficial 1a manyà 22,24 8,900,400

BB1A-0XQ0 mPassamà de tub rodó de perfil d'acer de 40 mm de
diàmetre

34,00 34,001,000

B0AP-07IX uTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

0,99 1,982,000

A%AUX0010250 % 2,50 0,320,128

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,12

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU  amb DOTZE CÉNTIMS

01.02 m Barana d'acer per a pintar, amb  montants i passamà rodó diametre 3.5 cm i dos travessers inferiors, 110 a 120
cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

A01-FEPB hAjudant manyà 19,62 39,242,000

A0F-000P hOficial 1a manyà 22,24 88,964,000

BB10-0XMI mBarana d'acer per a pintar, amb  montants i passamà
rodó diametre 3.5 cm i dos travessers inferiors, 110 a
120 cm d'alçària

150,00 150,001,000

B0AP-07IX uTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

0,99 1,982,000

A%AUX0010250 % 2,50 3,211,282

TOTAL PARTIDA ................................................... 283,39

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-TRES  amb TRENTA-NOU CÉNTIMS

01.03 m Passamà inclinat de 100 cm a 115 cm d'alçària, de tub rodó de perfil d'acer segons plànols de detall,
de 35 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer fixats mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volande-
ra i femella.

A01-FEPB hAjudant manyà 19,62 3,920,200

A0F-000P hOficial 1a manyà 22,24 8,900,400

BB10-0XMV mBarana de 90 cm d'alçària de tub rodó de perfil
d'acer de 40 mm de diàmetre

60,00 240,004,000

B0AP-07IX uTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

0,99 1,982,000

A%AUX0010250 % 2,50 0,320,128

TOTAL PARTIDA ................................................... 255,12

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-CINC  amb DOTZE CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

01.04 m Sistema de barana de vidre View Crystal Plus "CORTIZO" o similar, sense passamans, format per perfil continu en
"U" d'aliatge d'alumini 6063 T6, acabat anoditzat amb el segell EWAA-EURAS, que garanteix el gruix i la qualitat
del procés d'anoditzat, provat per a una càrrega de 1,6 kN/m aplicada sobre la vora superior del vidre segons CTE
DB SE-AE, d'altura màxima 70 cm, per a vidre trempat laminar de seguretat, compost per dues llunes de 6 mm
d'espessor, unides mitjançant dues làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna. In-
clús ancoratge mecànic d'expansió d'acer zincat per a la fixació sobre la cara superior del forjat. Inlou els ele-
ments embellidors necessàris.

A01-FEPH hAjudant muntador 22,73 34,101,500

A0F-000R hOficial 1a muntador 26,41 39,621,500

BB14-1BR0 mSistema de barana de vidre View Crystal Plus
"CORTIZO", o similar d'alçada de 65 cm,  sense
passamans, format per perfil continu en "U" d'aliatge
d'alumini 6063 T6, acabat anoditzat amb el segell
EWAA-EURAS, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de anoditzat, provat per a una càrrega de 0.8
kN/m aplicada sobre la vora superior del vidre segons
CTE DB SE-AE, amb tascons i falques de goma per a la
subjecció del vidre perfil per a drenatge i ancoratge
mecànic d'expansió d'acer zincat, d'alta resistència, per a
la fixació sobre la cara superior del mur de bloc de
Formigó. Inlou els elements embellidors necessàris.

145,00 145,001,000

B0AN-07J2 m2Vidre trempat laminar de seguretat, compost per dues
llunes de 6 mm d'espessor, unides mitjançant dues
làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm
d'espessor cadascuna. Segons UNE-EN ISO 12543-2,
UNE-EN 14449 i UNE-EN 12150-1

142,00 156,201,100

A%AUX0010250 % 2,50 1,840,737

TOTAL PARTIDA ................................................... 376,76

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-SIS  amb SETANTA-SIS CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

02 PINTURA

02.01 m Pintat de passamà d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'a-
cabat.

A01-FEP9 hAjudant pintor 19,54 2,930,150

A0F-000V hOficial 1a pintor 25,99 3,900,150

B891-0P02 kgEsmalt sintètic 12,26 0,500,040x 1,02

B8Z6-0P2D kgImprimació antioxidant 12,48 0,640,050x 1,02

A%AUX0010150 % 1,50 0,100,068

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,07

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUIT  amb SET CÉNTIMS

02.02 m2 Repintat de paraments interiors, al plàstic llis, en superfícies de fins a 5 m2

A0F-000V hOficial 1a pintor 25,99 13,000,500

B896-0P08 kgPintura plàstica, per a interiors 4,00 1,600,400

A%AUX0010150 % 1,50 0,200,130

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,80

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CATORZE  amb VUITANTA CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

03 PALETERIA

03.01 u Farciment de bloc de formigó per a la correcta fixació d'ancoratge metàl·lic de passamans i baranes, col·locat amb
morter de ciment 1:4. Inclou extracció de peça de remat i posterior recol·locació per tal de realitzar la correcta-
ment la partida.

A0F-000B hOficial 1a 20,40 2,040,100

B07F-0LT5 m3Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

85,56 1,730,020x 1,01

A%AUX0010150 % 1,50 0,030,020

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,80

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES  amb VUITANTA CÉNTIMS

03.02 m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 10 a 20 cm d'amplària, de secció plana, de color espe-
cial Indeterminat, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4

A0D-0007 hManobre 18,03 2,250,125

A0F-000T hOficial 1a paleta 20,40 5,100,250

B07F-0LSZ m3Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

125,95 0,400,003x 1,05

B8J2-32LD mPeça de formigó prefabricat per a coronament de
parets, de 10 a 20 cm d'amplària, de secció plana, de
color especial Indeterminat

8,24 8,401,000x 1,02

A%AUX0010150 % 1,50 0,110,074

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,26

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SETZE  amb VINT-I-SIS CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

04 RESIDUS

04.01 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA-28V2 tDeposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

102,80 44,200,430

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,20

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE  amb VINT CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

05 SEGURETAT I SALUT

05.01 1 PA per adoptar les mesures de seguretat i salut de l'obra aprovades en el Pla de Seguretat i salut re-
dactat per l'empresa contractista.

TOTAL PARTIDA ................................................... 200,00

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS

Sense descomposició
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LLARGADA AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

01 SERRALLERIA

01.01 m Suministre i col·locació de passamà de tub rodó de perfil d'acer segons plànols de detall, de 40 mm
de diàmetre, i suports de perfil d'acer fixats mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i fe-
mella.

escala a sortida emergència 8 2,20 17,60
lateral platea 4 7,10 28,40

46,00 49,12 2.259,52

01.02 m Barana d'acer per a pintar, amb  montants i passamà rodó diametre 3.5 cm i dos travessers inferiors, 110 a
120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

lateral escenari 2 1,20 2,40

2,40 283,39 680,14

01.03 m Passamà inclinat de 100 cm a 115 cm d'alçària, de tub rodó de perfil d'acer segons plànols de de-
tall, de 35 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer fixats mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella.

escenari 2 1,35 2,70

2,70 255,12 688,82

01.04 m Sistema de barana de vidre View Crystal Plus "CORTIZO" o similar, sense passamans, format per perfil continu
en "U" d'aliatge d'alumini 6063 T6, acabat anoditzat amb el segell EWAA-EURAS, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés d'anoditzat, provat per a una càrrega de 1,6 kN/m aplicada sobre la vora superior del vi-
dre segons CTE DB SE-AE, d'altura màxima 70 cm, per a vidre trempat laminar de seguretat, compost per
dues llunes de 6 mm d'espessor, unides mitjançant dues làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm
d'espessor cadascuna. Inclús ancoratge mecànic d'expansió d'acer zincat per a la fixació sobre la cara supe-
rior del forjat. Inlou els elements embellidors necessàris.

murbloc formigó 2 5,10 10,20

10,20 376,76 3.842,95

TOTAL CAPÍTOL   01:  SERRALLERIA 7.471,43
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LLARGADA AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

05 SEGURETAT I SALUT

05.01 1 PA per adoptar les mesures de seguretat i salut de l'obra aprovades en el Pla de Seguretat i salut
redactat per l'empresa contractista.

1,00 200,00 200,00

TOTAL CAPÍTOL   05:  SEGURETAT I SALUT 200,00

TOTAL 8.625,96

5 Pàgina

Exp. 2020-2586

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Instal·lació de baranes i passamans al Conservatori de música
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RESUM DE PRESSUPOST

CAPÍTOL RESUM IMPORT %

01 SERRALLERIA .......................................................................................................................... 7.471,43 86,62

02 PINTURA................................................................................................................................... 456,78 5,30

03 PALETERIA............................................................................................................................... 365,15 4,23

04 RESIDUS................................................................................................................................... 132,60 1,54

05 SEGURETAT I SALUT .............................................................................................................. 200,00 2,32

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 8.625,96

                                                                                                  DOTZE MIL QUATRE-CENTS VINT  amb
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

13,00 % Despeses generals .......... 1.121,37
6,00 % Benefici industrial............. 517,56

Suma ........................................ 1.638,93

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 10.264,89

21% IVA.................................... 2.155,63

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 12.420,52

Tarragona, a la data de la signatura electrònica

Puja el pressupost d'execució material l´esmentada quantitat de

Puja el pressupost base de licitació l´esmentada quantitat de

                                                                                                       VUIT MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC  amb
NORANTA-SIS CÈNTIMS

1 Pàgina

Exp. 2020-2586

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Instal·lació de baranes i passamans al Conservatori de música
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Municipi  
Reus (Baix Camp)  
 
Data  
Abril 2022  
 
Expedient  
2021-15771 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT i SALUT  
Instal·lació de baranes als laterals de l’escenari 
i a l'accés de l’auditori Higini Anglès de l’ ECM 
de Reus 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA  

Tipus d'obra: 
Instal·lació de baranes als laterals de l’escenari i a l'accés de l’auditori Higini Anglès de l’ ECM de Reus 

Emplaçament: 
Carrer de Llovera 15, Reus 

Superfície construïda: 
477 m2 

Promotor: 
Diputació de Tarragona 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
Elisabeth Sala Bretón 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
Elisabeth Sala Bretón 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT  

Topografia: 
142 m sobre nivell del mar 
Característiques del terreny: (resistència, cohesió) 
- 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
- 

Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades) 
No hi ha servituds conegudes sobre l'espai a intervenir, ni a favor de terceres ni de línies elèctriques aèries o soterrades 

Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres) 
Carrer peatonal d’us majoritàriament comercial 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIM ES DE SEGURETAT I SALUT A LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ"  

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la 
prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual 
s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S i S. 
Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la 
informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, 
s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de 
contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, 
comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats 
als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA  

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals: 

• Evitar riscos  
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
• Combatre els riscos a l'origen  
• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels 

equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes 
del mateix a la salut  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions del 

treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
• Donar les degudes instruccions als treballadors 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i 
salut dels treballadors.  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si 
es tracta de matèries i substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents 

feines o fases del treball  
• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de 

l'obra  

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el 
moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i 
formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués 
cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures 
preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen 
reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 

 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la previsió de 
riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells 
mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball 
personal. 

 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una formació 
teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball 
o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 
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• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin als 

mitjans o als llocs de treball  
• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i 

protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.  
• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin riscos 

per la seguretat i salut dels treballadors.  

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS  

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells 
es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
• Riscos derivats del funcionament de grues  
• Caiguda de la càrrega transportada  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
• Altres 

Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Bolcada de piles de materials 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
• Altres 

Enderrocs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Fallida de l'estructura  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Acumulació i baixada de runes  
• Altres   
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Ram de paleta 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Altres   

Revestiments i acabats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
• Altres   

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTE N RISCOS ESPECIALS I QUE 
COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTE CCIÓ ESPECÍFIQUES I 
PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.  

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la 
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones 
controlades o vigilades  

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.  
• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  
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Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra  
• Senyalització de les zones de perill  
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb 

els vials exteriors  
• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, 

delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, edificacions 

veïnes)  
• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les rases  
• Utilització de paviments antilliscants.  
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les persones, 

o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  
• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
• Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
• Utilització de calçat de seguretat  
• Utilització de casc homologat  
• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà establir 

punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà 
obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i 
capacitació suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls 
i punxades  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
• Utilització de mandils  
• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb perill 

d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

 

Mesures de protecció a tercers 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn urbà, 
urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció 
pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la 
mateixa  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors  
• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes)  
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
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6. PRIMERS AUXILIS  

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, 
de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a 
l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, 
taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

La farmaciola es revisarà mensualment reposant-ne immediatament el material consumit, i haurà de contenir, segons 
indica el punt 3 ANNEX VI del RD 486/1997: desinfectants i antisèptics autoritzats, gases esterilitzades, cotó hidròfil, 
benes, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces y guants d’un sol ús. 

 

7. NORMATIVA APLICABLE  

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que podeu 
trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT. 

Veure Annex 
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NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O 
MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES 
DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de 
novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES 
DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS 
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL 
RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 
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PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  
AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES 
ELÈCTRIQUES 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 
1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I 
Y II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 
17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 
FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir 
del 17 d’octubre de 2003. (deroga 
la  O. de 28 de junio de 1988    
(BOE: 07/07/88) i  la modificació: 
O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 
24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: 
(BOE: 02/11/89) derogats alguns 
capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 

 
S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 
1974     (BOE: 30/12/74): 
N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 
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