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1 ANTECEDENTS 

Les carreteres T-711 (de Gratallops a Torroja del Priorat) i TV-3422 (d'Alfara de Carles 

als Reguers) pertanyen a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona.  

La carretera T-711, a causa de l’orografia del terreny, presenta diverses zones amb 

talussos de terraplè pronunciats on es considera necessari instal·lar sistemes de 

contenció per evitar la caiguda de vehicles. L’any 2018 es va executar un primer projecte 

que va millorar la seguretat de la via, col·locant barrera de seguretat en alguns trams per 

protegir de caigudes i les obres de drenatge entre el PK 2+700 i el PK 4+800. És 

necessari fer actuacions del mateix tipus a la resta de la carretera entre el PK 0+700 i el 

PK 2+700.  

D’altra banda, la carretera TV-3422, al seu marge dret, concentra un gran nombre 

d’accessos a finques particulars amb passos salvacunetes profunds que suposen un 

obstacle proper a la circulació dels vehicles i requereixen ser protegits, de manera que es 

proposa instal·lar barrera de seguretat metàl·lica a ambdós costats dels accessos. 

Es proposa dur a terme actuacions d’instal·lació de barrera metàl·lica en aquestes vies 

per millorar-ne la seguretat.  

Per tots aquests motius, la Diputació de Tarragona ha decidit optar per dur a terme unes 

actuacions de millora de la seguretat. Per tal de definir i quantificar l’import de les obres 

es redacta aquest projecte de “Instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica a les 

carreteres T-711 i TV-3422”. 

 

2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A EFECTUAR 

El projecte preveu col·locar barrera de seguretat metàl·lica simple, sense separador, 

d’acer galvanitzat, secció de doble ona, peces reflectores, sobre pals de perfil "en C" 

tipus CPN C-125 i amb els seus terminals i topalls corresponents. Les característiques 

tècniques exigides per a la barrera de seguretat són les següents: 

Nivell de contenció Índex de severitat Amplada de treball Deflexió dinàmica 

N2 A W4 1,1 m 

 

La barrera de seguretat es col·locarà el més separada possible de la calçada per tal de 

no produir una reducció de l’amplada útil de la mateixa, a una distància no inferior a 0,5 
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metres on sigui possible. A més a més, es considera adient, en les zones amb talussos 

pronunciats, utilitzar pals de 2 metres de longitud com a suport de la barrera. En les 

zones on no existeixi aquest condicionant s’empraran pals estàndard d’1,4 metres de 

longitud. 

Als trams on no sigui possible clavar els pals de suport al terreny per l’existència d’una 

obra de drenatge o qualsevol altre element, es preveu instal·lar pals cada 2 m de perfil 

"en C" tipus CPN C-120 soldats a una placa base fixada amb perns d'ancoratge químic. 

Aquest tipus de barrera de seguretat metàl·lica garantirà les següents prestacions: 

Nivell de contenció Índex de severitat Amplada de treball Deflexió dinàmica 

N2 A W4 1,0 m 

 

T-711 de Gratallops a Torroja del Priorat 

A la carretera T-711, al marge dret entre els PK 0+700 i 2+700 s’instal·larà barrera de 

seguretat metàl·lica per protegir els vehicles del talús pronunciat que presenta el terreny, 

utilitzant suports de 2 metres de longitud quan sigui necessari. A més a més, en tota la 

longitud de la carretera, també es protegiran amb sistemes de contenció els accessos 

que tenen passos salvacunetes profunds.  

TV-3422 d'Alfara de Carles als Reguers 

A la carretera TV-3422, al marge dret entre els PK 7+000 i 8+500 es preveu protegir els 

passos salvacunetes d’accés a les finques amb barrera de seguretat metàl·lica en forma 

d’abatiment i trams en angle de 90º. A més a més, en alguns casos els suports de la 

barrera coincideixen amb elements rígids de formigó (cunetes, paviments o passos 

salvacunetes) i es fixaran mitjançant una placa base i perns d’ancoratge químic. 

 

3 PRESSUPOST 

Si apliquem a les diferents unitats d’obra que consten en els quadres de preus número 1 

i 2, que són els que actualment són vigents en la zona, en resulta un pressupost 

d’execució material de 135.724,83 €, un cop incrementat amb el 19% de despeses 

generals més el benefici industrial i amb el 21% d’IVA en resulta un pressupost 

d’execució per a contracta de 195.430,19 €. 
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  135.724,83 € 

Despeses generals i benefici industrial 19% 25.787,72 €  

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER A CONTRACTA (sense 

IVA) 
 161.512,55 € 

IVA 21% 33.917,64 €  

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER A CONTRACTA (amb 

IVA) 
 195.430,19 € 

 

 

4 DOCUMENTS QUE FORMEN PART DEL PROJECTE 

Document núm. 1 – memòria 

capítol I - memòria 

capítol II- annexos 

annex núm. 1 - Justificació de preus, 

annex núm. 2 - Estudi bàsic de seguretat i salut, 

annex núm. 3 - Pla d’obra, 

annex núm. 4 - Gestió de residus, 

annex núm. 5 - Reportatge fotogràfic, 

Document núm. 2 - plànols 

Document núm. 3 - plec de condicions 

capítol I - prescripcions tècniques generals, i 

capítol II -prescripcions tècniques particulars 

Document núm. 4 - pressupost 

capítol I - Amidaments   

capítol II - Quadres de preus 1 i 2 

capítol III- Pressupost general  

 

5 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats 
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preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 

públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, atès que el valor estimat 

del contracte és inferior a 500.000 € no cal l’exigència de classificació  per als contractes 

d’obres. 

Tot i així tècnicament es recomana disposar de la classificació següent: 

Grup Subgrup Categoria 

G 5 2 

 

6 ASSAIGS 

El tipus i el nombre d’assaigs que s’han de fer durant l’execució de les obres, tant en la 

recepció dels materials com en el control de fabricació i posada en obra, està definit en 

els articles corresponents a cada unitat d’obra del plec de condicions. 

L’import d’aquests assaigs s’ha d’obtenir amb l’aplicació de les taxes vigents, en el 

moment de la contractació de les obres, del Laboratori de la Unitat de Control de Qualitat 

del Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona. 

Atès l’establert en el plec de condicions per a la licitació de l’obra, l’esmentat import ha 

d’anar a càrrec del contractista fins un límit de l’1% del Pressupost de l’obra. 

 

7 TERMINI D'EXECUCIÓ 

Es considera suficient un termini d’execució de 3 mesos. 

 

8 CONCLUSIÓ 

Per tot el que s’ha exposat en la memòria i en les altres parts del projecte se’l considera 

suficientment justificat.  
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Tarragona, març de 2023 

 

El cap de Servei de Conservació 

L’enginyer civil 

 El cap de l'Àrea del SAT 

L’enginyer de camins, canals i ports 

   

Òscar Fresquet Ferrero  Jaume Vidal González 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica a les carreteres T-711 i TV-3422

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E0214 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de
formigó,inclòs p.p. de suports i transport a abocador o magatzem, i cànon.

0,050 h Oficial 1ª 29,47 1,47
0,100 h Peó 24,49 2,45
0,020 h Compressor aire gasoil 13,3 m³/h 25,31 0,51
0,010 h Retroexcavadora 100 hp 71,29 0,71
0,100 h Compressor d'aire de gasoil 3m³ 8,47 0,85
0,030 h Camió de trabuc 16 m³ 54,48 1,63
1,000 u Cànon d'abocador 0,96 0,96
0,063 % Despeses indirectes 7,20 0,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,03

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NOU  amb TRES CÈNTIMS

9,03

E07031 m Muntatge de barrera de seguretat existent aprofitada, amb nou poste tubular de
120x55 mm o de perfil "en C" tipus CPN C-120, inclòs part proporcional de fonamen-
tació.

0,040 h Cap de colla 31,22 1,25
0,120 h Oficial 1ª 29,47 3,54
0,120 h Peó 24,49 2,94
1,000 u Part proporc. mater. barreres 7,54 7,54
0,020 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 52,76 1,06
0,125 % Despeses indirectes 7,20 0,90

TOTAL PARTIDA............................................................... 17,23

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DISSET  amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

17,23

E07034 m Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus BMS2Q-N2 o similar,
amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W4 i deflexió di-
nàmica 1,0 m, segons UNE-EN 1317-2, amb un perfil longitudinal de secció de do-
ble ona i pals de perfil "en C" tipus CPN C-120 soldats en placa base fixada amb
perns d'anclatge químic cada 2 m, inclòs soldadures, peça reflectora a dues cares
cada 8 m, topall final si s'escau, material auxiliar, totalment col·locada en recta o cor-
ba de qualsevol radi.

0,080 h Cap de colla 31,22 2,50
0,250 h Oficial 1ª 29,47 7,37
0,250 h Peó 24,49 6,12
1,000 m Barrera de seguretat doble ona amb suport CPN amb

placa d'ancoratge
49,40 49,40

1,000 u Placa, perns i cargoleria per ancoratge 9,01 9,01
1,500 u Part proporc. mater. barreres 7,54 11,31
0,590 % Despeses indirectes 7,20 4,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 89,96

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUITANTA-NOU  amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

89,96

E0735 u Increment per unitat de pal de perfil "en C" tipus CPN C-120 soldat en placa base fi-
xada amb perns d'ancoratge químic, instal·lat de forma aïllada en passos salvacune-
ta o obres de drenatge, incloses peces especials per aquests casos, totalment col·lo-
cat.

0,215 h Cap de colla 31,22 6,71
0,800 h Oficial 1ª 29,47 23,58
0,800 h Peó 24,49 19,59
0,005 h Retroexcavadora 100 hp 71,29 0,36
0,005 h Camió de trabuc 16 m³ 54,48 0,27
1,000 u Placa, perns i cargoleria per ancoratge 9,01 9,01
0,500 u Part proporc. mater. barreres 7,54 3,77
0,150 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 80,40 12,06
0,156 % Despeses indirectes 7,20 1,12
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica a les carreteres T-711 i TV-3422

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

TOTAL PARTIDA............................................................... 76,47

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS  amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

76,47

E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus AS-BLB.H (C4) o simi-
lar, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W4 i defle-
xió dinàmica 1,1 m, segons UNE-EN 1317-2, amb un perfil longitudinal de secció de
doble ona i pals de perfil "en C" tipus CPN C-125 de 1,4 m de longitud cada 4 m, in-
clòs enclavament en terres o formigó, soldadures, peça reflectora a dues cares cada
8 m, topall final si s'escau, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corba de
qualsevol radi.

0,020 h Cap de colla 31,22 0,62
0,040 h Oficial 1ª 29,47 1,18
0,040 h Peó 24,49 0,98
1,000 m Barrera seguretat doble ona 24,79 24,79
1,000 u Part proporc. mater. barreres 7,54 7,54
0,040 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 52,76 2,11
0,306 % Despeses indirectes 7,20 2,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 39,42

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU  amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

39,42

E07362 m Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus AS-BLB.H (C4) o simi-
lar, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W4 i defle-
xió dinàmica 1,1 m, segons UNE-EN 1317-2, amb un perfil longitudinal de secció de
doble ona i pals de perfil "en C" tipus CPN C-125 de 2 m de longitud cada 4 m, in-
clòs enclavament en terres o formigó, soldadures, peça reflectora a dues cares cada
8 m, topall final si s'escau, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corba de
qualsevol radi.

0,020 h Cap de colla 31,22 0,62
0,045 h Oficial 1ª 29,47 1,33
0,045 h Peó 24,49 1,10
1,000 m Barrera seguretat doble ona 24,79 24,79
1,200 u Part proporc. mater. barreres 7,54 9,05
0,045 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 52,76 2,37
0,323 % Despeses indirectes 7,20 2,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 41,59

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-UNA  amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

41,59

E07364 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, amb un per-
fil longitudinal de secció de doble ona, pals tipus CPN C-125 cada 2 m, inclòs encla-
vament en terres o formigó, soldadures, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, peça reflectora a dues cares, totalment col·locat.

0,200 h Cap de colla 31,22 6,24
0,800 h Oficial 1ª 29,47 23,58
0,800 h Peó 24,49 19,59
1,000 u Extrem de 8 metres 398,41 398,41
1,000 u Part proporc. mater. barreres 7,54 7,54
0,040 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 52,76 2,11
3,129 % Despeses indirectes 7,20 22,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 480,00

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTES VUITANTA

480,00

E07365 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, amb un per-
fil longitudinal de secció de doble ona, pals tipus CPN C-125 cada 2 m, inclòs encla-
vament en terres o formigó, soldadures, xapes de reforç,
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica a les carreteres T-711 i TV-3422

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

0,250 h Cap de colla 31,22 7,81
1,000 h Oficial 1ª 29,47 29,47
1,000 h Peó 24,49 24,49
1,000 u Extrem de 12 metres 488,40 488,40
1,000 u Part proporc. mater. barreres 7,54 7,54
0,040 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 52,76 2,11
4,574 % Despeses indirectes 7,20 32,93

TOTAL PARTIDA............................................................... 592,75

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC-CENTES NORANTA-DUES  amb
SETANTA-CINC CÈNTIMS

592,75

E07366 u Extrem de barrera de seguretat en accessos i altres, col·locat en corba a 90º o radi
similar, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals tipus CPN C-125, topall fi-
nal, elements de fixació, peça reflectora, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locat.

0,100 h Cap de colla 31,22 3,12
0,300 h Oficial 1ª 29,47 8,84
0,300 h Peó 24,49 7,35
1,000 u Extrem de barrera, forma de corba, de 4 m de llargada 228,11 228,11
1,000 u Part proporc. mater. barreres 7,54 7,54
0,040 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 52,76 2,11
1,418 % Despeses indirectes 7,20 10,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 267,28

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DUES-CENTES SEIXANTA-SET  amb VINT-I-VUIT
CÈNTIMS

267,28

E07367 u Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat secció doble ona, in-
clòs elements de fixació, peça reflectora, totalment col·locat.

0,020 h Cap de colla 31,22 0,62
0,050 h Oficial 1ª 29,47 1,47
0,050 h Peó 24,49 1,22
1,000 u Terminal en forma de cua de peix 21,74 21,74
1,000 u Part proporc. mater. barreres 7,54 7,54
0,267 % Despeses indirectes 7,20 1,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 34,51

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE  amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

34,51

E07368 u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, amb un per-
fil longitudinal de secció de doble ona, pals tipus CPN C-125 cada 2 m, inclòs encla-
vament en terres o formigó, soldadures, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, peça reflectora a dues cares, totalment col·locat.

0,180 h Cap de colla 31,22 5,62
0,700 h Oficial 1ª 29,47 20,63
0,700 h Peó 24,49 17,14
1,000 u Extrem de 4,32 metres 304,43 304,43
1,000 u Part proporc. mater. barreres 7,54 7,54
0,040 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 52,76 2,11
1,740 % Despeses indirectes 7,20 12,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 370,00

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES-CENTES SETANTA

370,00

PPASS001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica a les carreteres T-711 i TV-3422

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.342,51

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de MIL TRES-CENTES QUARANTA-DUES  amb
CINQUANTA-UN CÈNTIMS

Sense descomposició

 Pàgina 4
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1 OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1.1 Identificació de les obres 

Instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica a les carreteres T-711 i TV-3422. 

1.2 Objecte 

El present E.B.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 

paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs 

d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les 

obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat 

de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 

Contractista/es. 

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels 

riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars 

consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en 

compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en l’article 

18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques 

per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els 

recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives 

en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, 

la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot recollit al Pla 

de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en 

fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels 

tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas que sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 

Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de 

l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de 

l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la 

memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si 

n'és el cas. 
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1.3 Tipologia de l'obra 

El projecte preveu col·locar barrera de seguretat metàl·lica simple, sense separador, 

d’acer galvanitzat, secció de doble ona, peces reflectores, sobre pals de perfil "en C" 

tipus CPN C-125 i amb els seus terminals i topalls corresponents. Les característiques 

tècniques exigides per a la barrera de seguretat són les següents: 

Nivell de contenció Índex de severitat Amplada de treball Deflexió dinàmica 

N2 A W4 1,1 m 

 

La barrera de seguretat es col·locarà el més separada possible de la calçada per tal de 

no produir una reducció de l’amplada útil de la mateixa, a una distància no inferior a 0,5 

metres on sigui possible. A més a més, es considera adient, en les zones amb talussos 

pronunciats, utilitzar pals de 2 metres de longitud com a suport de la barrera. En les 

zones on no existeixi aquest condicionant s’empraran pals estàndard d’1,4 metres de 

longitud. 

Als trams on no sigui possible clavar els pals de suport al terreny per l’existència d’una 

obra de drenatge o qualsevol altre element, es preveu instal·lar pals cada 2 m de perfil 

"en C" tipus CPN C-120 soldats a una placa base fixada amb perns d'ancoratge químic. 

Aquest tipus de barrera de seguretat metàl·lica garantirà les següents prestacions: 

Nivell de contenció Índex de severitat Amplada de treball Deflexió dinàmica 

N2 A W4 1,0 m 

 

T-711 de Gratallops a Torroja del Priorat 

A la carretera T-711, al marge dret entre els PK 0+700 i 2+700 s’instal·larà barrera de 

seguretat metàl·lica per protegir els vehicles del talús pronunciat que presenta el terreny, 

utilitzant suports de 2 metres de longitud quan sigui necessari. A més a més, en tota la 

longitud de la carretera, també es protegiran amb sistemes de contenció els accessos 

que tenen passos salvacunetes profunds.  

TV-3422 d'Alfara de Carles als Reguers 

A la carretera TV-3422, al marge dret entre els PK 7+000 i 8+500 es preveu protegir els 

passos salvacunetes d’accés a les finques amb barrera de seguretat metàl·lica en forma 

d’abatiment i trams en angle de 90º. A més a més, en alguns casos els suports de la 
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barrera coincideixen amb elements rígids de formigó (cunetes, paviments o passos 

salvacunetes) i es fixaran mitjançant una placa base i perns d’ancoratge químic. 

1.4 Situació 

• Carretera T-711 de Gratallops a Torroja del Priorat. 

• Carretera TV-3422 d’Alfara de Carles als Reguers, entre els PK 7+000 i 8+500.                          

1.5 Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

Telèfons i adreces d’interès: 

• Emergències 112 

• CAP Falset (C/Les Torres, 1, Carrer de les Torres-ur Tancat, 1, 43730 Falset, 

Tarragona) 

• Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Carrer de Benet Messeguer, s/n, 43740 Móra 

d'Ebre, Tarragona) 

1.6 Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 

excloses les Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 135.724,83 € (1.342,51 € 

partida de Seguretat i Salut). 

1.7 Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 3 mesos. 

1.8 Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones. 

1.9 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

• Cap de colla 

• Oficial 1a 

• Manobre especialista 
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1.10  Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA  

1.11 Maquinària prevista per a executar l'obra 

Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 

Camió grua de 5 t 

Furgoneta de 3500 kg 

Màquina per a clavar muntants metàl·lics 

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 

Grup electrogen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 

  

2 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS  

2.1 Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 

acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins als quadres on s’ha 

d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 

Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament 

provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el 

projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es farà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 

talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 

adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 

però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 

d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure 

nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió a terra, segons càlcul del 

projectista i comprovació de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
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Connexió de servei 
 

• Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

• La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

• Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

• Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 
pas de vehicles. 

 
Quadre General 
 

• Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

• Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, caragols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

• Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 

• Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 W). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot 
seguit després de realitzats els fonaments. 

• Estarà protegida de la intempèrie. 

• És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

• Se senyalitzarà amb senyal normalitzat d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 

Conductors 
 

• Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament. 

• Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 
de les zones de pas de vehicles i/o persones. 

• Les empiuladures hauran de ser dutes a terme mitjançant jocs d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i envetats. 

 
Quadres secundaris 

 

• Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 
de doble aïllament. 

• Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

• Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
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· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 

 
Connexions de corrent 

 
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió a terra, excepció feta per a 

la connexió d’equips de doble aïllament. 
− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva 

desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

Maquinària elèctrica 
 

• Disposarà de connexió a terra. 

• Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

• Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 

• L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 

 
Enllumenat provisional 

 

• El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

• Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

• Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla. 

• Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 

 
Enllumenat portàtil 

 

• La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 
doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

• Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació.  
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2.2 Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 

companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 

general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta 

de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà fer-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals 

de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 

Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot garantint en 

una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 

2.3 Instal·lació de sanejament 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 

instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 

realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 

bactericides. 

2.4 Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 

zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per 

una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 

localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als 

combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els 

mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 

següents: 

• La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb el que estableix a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc 
d’incendis o explosions. 

• Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es 
guardarà en locals diferents del de treball, i en el cas que això no fos possible es farà 
en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran 
l’especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
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Químics. 

• S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

• Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

• L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot el que estableix a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 
3 i 4 en el que fa referència a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les 
condicions particulars de gasos inflamables. 

• Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

• Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

• La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament a terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 

• Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influència d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, per la qual cosa caldrà 
tenir a mà, terra o sorra. 

• La prohibició de fumar o encendre qualsevol mena de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

• Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

• Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-
se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs 
o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i 
amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

• En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, 
emmagatzemant o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els 
mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors són: 

• Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 
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m del sòl. 

• En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

• En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a assolir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

• Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 
una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  

3 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 

articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES 

DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 

persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 

defineixen i detallen tot seguit: 

3.1 Serveis higiènics 

Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 

mínim, per a cada 25 persones 

Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 

x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

3.2 Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
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3.3 Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 

per treballador que mengi a l’obra. 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 

aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 

microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a 

dipositar les escombraries.  

3.4 Local de descans 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 

mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 

personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

3.5 Local d'assistència a accidentats 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant 

més d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal 

d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

• Una farmaciola, 

• Una llitera, 

• Una font d’aigua potable. 

 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a 

prop dels llocs de treball. 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, 

pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos 

necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la 

vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i 

bombers. 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 

treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari 
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farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de 

l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada 

antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 

compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 

analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, 

tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i 

torniquet. 

 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 

portàtil, custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 

addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord amb el que estableix la llei 

31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

• desinfectants i antisèptics autoritzats, 

• gases estèrils, 

• cotó hidròfil, 

• benes, 

• esparadrap, 

• apòsits adhesius, 

• estisores, 

• pinces, 

• guants d’un sol ús. 
 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 

immediata el material utilitzat o caducat.  

 

4 ÀREES AUXILIARS  

4.1 Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
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„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 

materials i/o equips inactius que puguin ser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 

manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 

treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades 

adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 

formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma 

més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb 

mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 

responsabilitats durant les maniobres. 

 

5 TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 

directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador 

dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de 

residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, 

que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o 

l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï 

el lloc on portarà els seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 

això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 

detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 

contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 

l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 

autoritzat. 
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6 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista és responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial 

del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants 

dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 

patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o 

manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 

propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials 

i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 

majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes 

d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors 

límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 

d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense 

perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el 

temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.  

6.1 Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles 

vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de 

Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de 

treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

• Amiant. 

• Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

• Sílice. 

• Vinil. 

• Urea formol. 

• Ciment. 

• Soroll. 

• Radiacions. 

• Productes tixotròpics (bentonita) 

• Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
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• Gasos liquats del petroli. 

• Baixos nivells d’oxigen respirable. 

• Animals. 

• Entorn de drogodependència habitual.  

6.2 Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 

com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

• Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

• Nom comú, si és el cas. 

• Concentració de la substància, si és el cas. Si es tracta d’un preparat, el nom químic 
de les substàncies presents. 

• Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 

• Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

• Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

• Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

• El número CEE, si en té. 

• La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 

fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 

primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 

materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de 

Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 

Explosius 
 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requisits de 

les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 

d’explosius i la prohibició de fumar. 

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
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Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència 

de comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà prou allunyat de la zona d’apilament. 

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat 

de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 

ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 

contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

 

7 CONDICIONS DE L'ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, inclòs tanques, elements de protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de 

tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit 

dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i 

vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 

l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 

fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols 

per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
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Situació de casetes i contenidors 
 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 

l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 

d’aquest àmbit, sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al 

PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, se 

situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

7.1 Serveis afectats 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 

situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 

d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no 

garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i, per tant, no seran objecte de reclamació per 

mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la 

qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 

descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o 

per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 

consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 

independent. 

7.2 Servituds 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 

relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de 

llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a 

certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren 

l’exhaustivitat ni l’exactitud i, per tant, no podran ser objecte de reclamacions per 

carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista 

està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les 

despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels 

rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 

d’abonament independent. 
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8 UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

COL.LOCACIÓ DE BARRRERES DE SEGURETAT I SENYALS 

AMB SUPORTS METÀL.LICS 

  

9 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 

perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 

L. 31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las 

Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

9.1 Procediments d'execució 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 

hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de 

l’obra. 

9.2 Ordre d'execució dels treballs 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 

projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 

d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves 

especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució 

de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats 

constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a 

emprar. 

9.3 Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints 

talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE 
DEPENDÈNCIA 

: Prelació temporal de 
realització material d’unes 
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unitats respecte a altres. 
   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de 

terminis temporals per a 
l’execució de cadascuna de 
les unitats d’obra. 

 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 

orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 

(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha dut a terme la 

programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament.  

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 

introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 

Executiu/Constructiu i en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 

10 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar 

a l’obra, objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés 

constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 

31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 

(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para 

máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de 

l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 

l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 

Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  

11 MEDIAMBIENT LABORAL 

11.1 Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 

hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 

respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
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nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 

els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 

emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 

treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 

amb la construcció, seran els següents: 

 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció 

de l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a 
granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, 
com en sales de màquines i calderes, ascensors, 
magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del 
personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com 
en els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs 
de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 
tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de 
detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció 
mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs 
de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 
Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 
detalls sota condicions de constant contrast, durant 
llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, 
treballs fins en banc de taller o màquina, màquines 
d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt 
altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
7
1
5
F
1
B
6
A
C
A
8
F
4
E
E
7
8
5
5
D
7
A
A
D
8
D
A
9
2
D
D
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
5
/
0
5
/
2
0
2
3
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
5
2
:
3
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Oscar Fresquet Ferrero - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2023 a les 13:08:04 i Jaume Vidal Gonzalez - DNI ** (SIG) el dia 17/04/2023 a les 08:23:26



Instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica a les carreteres T-711 i TV-3422 

 
 

                                                                                                                                                                                
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 
 
 

 

21 

 

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives.  

11.2 Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 

reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 

construcció: 

 

Compressor ..................
.. 

82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

..................

.. 
82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. ..................
.. 

72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. ..................
.. 

60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte 
angost) 

..................

.. 
103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ..................
.. 

94 dB 

Esmeriladora de peu ..................
.. 

60-75 dB 

Camions i dumpers ..................
.. 

80 dB 

Excavadora ..................
.. 

95 dB 

Grua autoportant ..................
.. 

90 dB 

Martell perforador ..................
.. 

110 dB 

Mototrailla ..................
.. 

105 dB 

Tractor d’orugues ..................
.. 

100 dB 

Pala carregadora d’orugues ..................
.. 

95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics ..................
.. 

84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte ..................
.. 

150 dB 

Esmeriladora radial portàtil ..................
.. 

105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta ..................
.. 

105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 

Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
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d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, 

les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

11.3 Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 

afeccions: 

• Rinitis 

• Asma bronquial 

• Bronquitis destructiva 

• Bronquitis crònica 

• Efisemes pulmonars 

• Neumoconiosis 

• Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

• Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

• Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 

concentració i el temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 

que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. 

El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 

específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 

exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice 
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en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

 
                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 

respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, 

les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses 

amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 

següents: 

• Escombrat i neteja de locals 

• Manutenció de runes 

• Demolicions 

• Treballs de perforació 

• Manipulació de ciment 

• Raig de sorra 

• Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

• Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

• Esmerilat de materials 

• Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

• Plantes de matxuqueix i classificació 

• Moviments de terres 

• Circulació de vehicles 

• Polit de paraments 

• Plantes asfàltiques 
 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 

contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros 
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perforadors o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semi-autònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la 
zona de tall 

Treballs de la fusta, 
desbarbat i soldadura 
elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives.  

11.4 Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 

actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment 

pel que fa a: 

• 1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

• 2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

• 3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport 
de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

• 4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus. 

• 5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

• 6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 
matèria. Il·luminació suficient. 

• 7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 
suport provisionals. 

• 8è.-mDrenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

• 9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

• 10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

• 11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu 
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al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 

poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.  

11.5 Radiacions no ionitzants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 

aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 

però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), 

infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 

l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud 

d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en 

aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, 

visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 

soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges 
 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 

efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no 

dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la 

malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció 

tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i 

prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres 

normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de 

manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 

aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 

elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les 
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radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 

principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 

capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 

desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

Radiacions visibles 
 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 

dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades 
 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 

10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts 

propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres 

regions: 

• UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

• UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

• UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 

indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. 

La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 

Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 

amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de 

mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el 

temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no 

protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà 

de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments 

o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 
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perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, 

per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els 

usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa 

dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència 

adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a 

la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en 

compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 

exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 

protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, 

emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui 

possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de 

mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. 

Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV 

no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran 

protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 

radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, 

utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 

teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a 

un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis 

(o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 

construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 

soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 

ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 

Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 

procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 

proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa 

des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
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Làser 
 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 

diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força 

polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són 

suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la 

radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de 

radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers 

d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 

presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden 

suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys 

sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, 

poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 

quatre classes següents: 

Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 
700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la 
resposta de centelles. 

 

Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 
d’instruments òptics pot resultar perillós. 

• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 
però no respecte a la reflexió difusa. 

• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 
poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 
d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar 
d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament 
protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 

comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
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A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 

làser: 

• Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 
raig. 

• Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 

• Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte 
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot 
resultar perillós. 

• A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de 
treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

• Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la 
pell. 

• Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en 
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

• Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

• La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 

- Àrea de treball: 

• L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de 
l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

• Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

• A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

• S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

• Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al 
voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables 
o explosius. 
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- Equip: 

• Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

• Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 

• Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus 
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per 
la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

• Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

• Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 

- Operació: 

• Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 
l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 
persones estaran sempre presents durant l’operació. 

• Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 

• L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

• Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin 
el risc de dany ocular. 

• L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al 
pit de l’operador. 

• S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització 
d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

• Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a 
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció 
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 
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En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 

nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de 

perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres 

de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.  

11.6 Radiacions ionitzants 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 

aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest 

tipus de radiació, com són: 

• Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

• Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

• Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

• Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 
moviment de granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 

determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre 

d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

• Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

• Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 

• Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

• Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma 
de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

• Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

• Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

• Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant 
l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

• Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

• Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 
equips generadors de radiacions ionitzants. 

• Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 
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metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

• Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 
l’argó-40 o el fòsfor-32. 

• Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, 

essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un 

Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció 

Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del 

tipus dels teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 

classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per 

exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva 

accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà 

pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu 

organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones 

Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte 

l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems 

per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 

Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. 

b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté 

dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi 

rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els 

materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el 

plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, 

calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del 

material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 

consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 

que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de 
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la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte 

que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 

treballadors professionalment exposats a radiacions. 

12 MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, 

s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del 

conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es 

realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

• Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 

• Lliurar el material, no tirar-lo. 

• Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

• Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 
empenya i turmells. 

• En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

• S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus 
de material. 

• En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

• Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes 
de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es 
vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 

Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

• Automatització i mecanització dels processos. 

• Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
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• Utilització d’ajudes mecàniques. 

• Reducció o redisseny de la càrrega. 

• Actuació sobre l‘organització del treball. 

• Millora de l’entorn de treball. 
 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

• Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

• Ús correcte dels equips de protecció individual. 

• Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

• Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

• 1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

• 2on.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 
de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

• 3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

• 4art.- Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material 
manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

• 5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors 
o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

• 6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

• 7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 

bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

• 1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

• 2on.- Assentar els peus fermament. 

• 3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

• 4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
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• 5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

• 6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

• 7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

• 8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 
següents criteris preventius: 

o Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

o Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 
gravetat de la càrrega. 

o Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

o Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 
davanter aixecat. 

• 9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 
arestes afilades. 

• 10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg 
per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un 
material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de 
tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

• 11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

 

13 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 

MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 

seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve 

integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de 

tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora 

de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 

ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 

d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun 

dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 

contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 

a continuació: 

Codi UA Descripció 
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14 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 

Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 

constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major 

eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 

temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb 

els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 

pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 

seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 

necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el 

que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 

Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 

relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 

instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 

Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 

l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 

15 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips 

de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 

pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències 

derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 

d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 

adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
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personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 

beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 

individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre 

els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 

prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 

tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, 

de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n 

produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la 

data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 

indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-

MESURES 

  

16 RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 

obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 

presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 

següents casos: 

• Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista 
serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
com es defineixen en el real decret 1627/97. 

• Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

• Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 
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Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 

forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 

d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 

especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  

• Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

• Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga 
a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

• Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

• Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

• Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
subterranis. 

• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

• Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

• Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la 

presència de recurs preventiu: 

ENDERROCS 

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

COL.LOCACIÓ DE BARRRERES DE SEGURETAT I SENYALS 

AMB SUPORTS METÀL.LICS 

 

  

17 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 

demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
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afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el 

Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic venen 

regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 

Carreteres i no és objecte de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no 

exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan 

aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 

immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 

això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 

conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 

després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 

col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 

garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 

tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 

d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 

previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 

tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 

aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

• Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
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adequats i tenir la resistència suficient. 

• Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-
se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

• El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 

• Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

• Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 

 

La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys 

respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

  

18 CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 

provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 

senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 

modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és 

cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 

determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 

Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 

que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà 

amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els 

àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es 

definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les 

fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de 

la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o 

a l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà 

el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies 
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d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que 

correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 

corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 

elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 

SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements 

de protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats  

18.1 Normes de Policia 

Control d’accessos 
 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 

accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei 

de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 

sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, 

retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones 

autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies 

de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions 

d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, 

i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos. 

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 

emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 

garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 

l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 

instal·lacions d’ús comú o particular. 
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18.2 Àmbit d'ocupació de la via pública 

Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 

l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 

fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols 

per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per 

a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la 

línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al 

menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 

pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un 

metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a 

planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 

cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les 

plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà 

una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la 

vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta 

baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada 

en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques 

l’àmbit del pas de vianants. 

 
Situació de casetes i contenidors. 

 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

• Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

o Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
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o A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair 
cap carril de circulació. 

o Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a 
mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

• Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 
Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

Canvis de la Zona Ocupada 
 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà 

una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de 

documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.  

18.3 Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, 
en ordenació entre mitgeres, tancaran el front 
de l’obra o solar i els laterals de la part de 
vorera ocupada. 

 
Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a 

base de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica 
arrebossada i pintada. 

 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si 
s’escau, el seu propi model de tanca per tal 
d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm 
només s’admeten per a proteccions 
provisionals en operacions de càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o similars. 

 
En cap cas s’admet com a tanca el simple 
abalisat amb cinta de PVC, malla 
electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis 
de polipropilè (habitualment de color taronja), o 
elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
7
1
5
F
1
B
6
A
C
A
8
F
4
E
E
7
8
5
5
D
7
A
A
D
8
D
A
9
2
D
D
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
5
/
0
5
/
2
0
2
3
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
5
2
:
3
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Oscar Fresquet Ferrero - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2023 a les 13:08:04 i Jaume Vidal Gonzalez - DNI ** (SIG) el dia 17/04/2023 a les 08:23:26



Instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica a les carreteres T-711 i TV-3422 

 
 

                                                                                                                                                                                
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 
 
 

 

44 

 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 

 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la 

tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu 
estat original. 

 
Accés a l’obra 

 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 

independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 
parcial del tancament. 

  

18.4 Operacions que afecten l'àmbit públic 

 
Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir 

les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 

 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 

estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a 
la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi 
zona d’aparcament a la calçada. 

 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 

de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
l’obra. 

 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

Càrrega i descàrrega 
 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 

l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la 

tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 

perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

• S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
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carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

• Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

• La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes 
a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador 
de Seguretat de l’obra. 

• Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

• Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre 
la calçada. 

 
Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran 
sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha 
de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit 
del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el 
punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants 
d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a 
mínim. 

 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 

 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat 
el contenidor. 

 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 

portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 
d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un 
abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels 
contenidors. 
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Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 

previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a 

la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en 

altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments 
exteriors a la construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una 
protecció de la caiguda de materials i elements formant un 
entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces 
metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 
bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que 
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de 
l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones 
opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als 

vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, es 
col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes 
homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament 

del braç i les mesures que es prendran en el cas de superar els 
límits del solar o del tancament de l’obra. 

  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar 
aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran 
les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 

  

18.5 Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

Neteja 
 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 

l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 

productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària 

a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 
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tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a 

mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 

parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 

enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran 

de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 

operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 

l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari 

específic. 

Pols 

• Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

• Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols. 

• En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

• Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  

18.6 Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 

servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 

cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 

subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.  

18.7 Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

Senyalització i protecció 
 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de 
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vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 

8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

• En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a 
un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

• L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 

 
 

Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una 
alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser 
intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a 
la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà 
els quinze centímetres (0,15 m). 

 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les 
separacions mínimes no podran ser superiors a 
quinze centímetres (015 m). 

 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats 
o les rases, es col·locaran xapes metàl·liques 
fixades, de resistència suficient, totalment planes i 
sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les 
baranes o tanques de protecció del pas es 

col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 

  
Enllumenat i abalisament lluminós 

 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 

hagi enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 

vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
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Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el 

tram (intensitat mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 

lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 

200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

Abalisament i defensa 
 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 

designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 

d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

• En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 
l’obra. 

• En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 
passos provisionals per a vianants. 

• Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

• En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 

• En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o 
per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans 
de les obres. 

 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 

vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 

assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc 

del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra 

objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 

2. 

Paviments provisionals 
 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 

peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
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Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 

sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 

fixa de protecció. 

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 

Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 

provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

• Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

• En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 
cercle d’1,5 m de diàmetre. 

• No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

• El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

• El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

• Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 
pendent màxim del 12%. 

 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 

col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 

senyalització. 

Manteniment 
 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el 

seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 

itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 

durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

Retirada de senyalització i abalisament 
 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 

implantats. 
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El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 

acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.  

 

19 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

19.1 Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones 

o objectes annexos que en depenguin són els següents: 

• Caiguda al mateix nivell. 

• Atropellaments. 

• Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

• Caiguda d'objectes. 

19.2 Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 

que transiten pels voltants de l'obra: 

• Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

• Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser 
òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 

• Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de 
perill. 

• En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència 
de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de 
Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
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20 ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 
G01 ENDERROCS 
G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /9 /10 /14 
/17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 
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H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000013 Ordre i neteja 17 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
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I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARRERES DE SEGURETAT I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 
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H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
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I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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1 INTRODUCCIÓ 

El present annex pretén presentar de forma clara, una valoració del conjunt de residus 

generats durant els treballs d’execució de les obres contemplades en el projecte per tal 

de donar compliment al Reial Decret 105/2008, on es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició. 

  

2 OBJECTIUS 

Els objectius generals d’aquest annex consisteixen principalment en: 

• Estimar la quantitat de residus de construcció o demolició que es generaran a l’obra, 
codificats d’acord amb la Llista Europea de Residus. 

• Establir les mesures per la prevenció de residus a l’obra. 

• Definir les operacions de reutilització, valorització o eliminació als que es destinaran 
els residus. 

• Esmentar les mesures per la separació de residus a l’obra, preveient, si és possible, 
mitjans i espais per poder fer les separacions en la mateixa obra o, en cas contrari, 
concedint-la a un gestor de residus autoritzat. 

• Definir gràficament les instal·lacions per a l’emmagatzematge, manipulació, separació 
i altres operacions de gestió dels residus dins de la pròpia obra. 

• Redactar les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte 
relatives a l’emmagatzematge, manipulació, separació i a altres operacions de gestió 
dels residus de la construcció o demolició dins de la pròpia obra. 

 
 

3 MARC NORMATIU 

L’aprovació del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, on es regula la producció i gestió 

dels residus de construcció i demolició, estableix un precedent a nivell nacional en la 

gestió de residus de construcció i enderrocs. A l’article 4 d’aquest Reial Decret, s’obliga 

al productor de residus a incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió 

de residus de la construcció i demolició. 

 

La Demarcació de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

de la Generalitat de Catalunya, com a productor de residus, ha de vetllar pel compliment 

de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la 

reutilització, el reciclat i altres formes de valorització, tot assegurant un tractament 

adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la 

construcció. 

 

En relació a la classificació dels diferents tipus de residus, és d’aplicació la següent 

normativa: 
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• Catàleg europeu de residus (CER), d’1 de gener de 2002. 

• Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de 
gestió dels residus a Catalunya (DOGC núm. 7477 de 19.10.2017) que deroga el 
Decret 34/1996 de 9 de gener pel qual s’aprovava el Catàleg de residus de 
Catalunya, i el Decret 92/1999 del 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996.  

 

A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació: 

• Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i enderroc. 

• Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

• Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 
(BOE núm. 86 de 11.4.2006). 

• Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus (BOE núm. 43 de 
19.02.2002). 

• Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció. Aquest Decret deroga el Decret 161/2001, de 12 de juny, de 
modificació del Decret 201/1994 i el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 

• Reial Decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus en 
l’interior del territori de l’Estat. Aquest Reial Decret deroga parcialment el Reglament 
per a l’execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics, aprovada pel Reial 
Decret 833/1988 de 20 de juliol. 

• Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. Aquest Decret Legislatiu deroga la Llei 15/2003, de 13 de 
juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

• Resolució de 14 de juny de 2001, de la Secretaria General de Medi Ambiento, per la 
que es disposa la publicació de l’Acord del Consell de Ministres, de 1 de juny de 
2001, pel qual s’aprova el Pla Nacional de Residus de la Construcció i Demolició 
2001-2006. 

• Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminants. Aquesta Llei deroga la 
Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus. 

 

4 ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS GENERATS A L’OBRA 

Durant l’execució de les obres es generaran una sèrie de residus de diferents tipus: 

residus d’excavació, residus d’extracció de les capes de trànsit, és a dir, capes de 

rodadura i residus de demolició de formigó, i residus derivats de la pròpia execució de 

l’obra, com són envasos, fustes, sobrants de formigó, metalls, etc. 
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Per a poder gestionar adequadament els residus generats és necessari realitzar una 

estimació d’aquests i classificar-los segons la seva tipologia. A més, s’haurà de controlar 

la quantitat de les terres excavades i, si en aquestes es detecten substàncies 

contaminants, caldrà portar-les a l’abocador específic de residus especials. 

 

Les següents taules resumeixen la quantitat de residus derivats de les obres a efectuar 

contemplades en el present projecte, que s’estima es generaran. La classificació dels 

residus segueix la codificació del Codi Europeu de Residus (CER). 

 

Taula 1: Estimació dels residus d’excavació. 

RESIDUS D’EXCAVACIÓ 

Material Codi CER 

Tipologia(2)  

Inert, No 
Especial, 
Especial 

Volum (m3) 
Volum 
aparent 
(m3) 

Pes residu 
(T) 

Terrenys 
naturals 

     

Grava i 
sorra 
compacta 

170504 (terres i pedres 
diferents de les especificades 
en el codi 170503*) 

Inert 

--- --- --- 

Grava i 
sorra solta 

--- --- --- 

Argiles 
010409 (residus de sorra i 
argiles) 

Inert --- --- --- 

Terra 
vegetal 

200202 (terra i pedres) Inert --- --- --- 

Rebliment
s 

     

Terra 
vegetal 

200202 (terra i pedres) Inert --- --- --- 

Terraplè 170504 (terres i pedres 
diferents de les especificades 
en el codi 170503*) 

Inert 
--- --- --- 

Pedraplè --- --- --- 

Total   --- --- --- 

Total per tipologies 
Inert – 
dipòsit 

--- --- --- 

2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 
* Els quals contenen substàncies perilloses. 

 

Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les 
fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el principal 
producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, conductes d’aire, etc.) i 
amiant friable (amiant projectat, etc). Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme 
per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres 
que es troben en suspensió a l’aire. 
 

Taula 2: Estimació dels residus d’enderrocs de vials. 
RESIDUS ENDERROCS VIALS 

Materials Tipologia2 Volum 
real 

Volum 
aparent 

Pes 

Codi CER 
Inert, No Especial, 
Especial 

(m3) (m3) (T) 

170101 (Formigó) Inert --- --- --- 

170504** (terres i pedres diferents dels 
especificats en el codi 170503*) 

Inert --- --- --- 

170302** (barreges bituminoses diferents 

de les barreges especificades en el codi 
No Especial --- --- --- 
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170301*) 

170405 (ferro i acer) No Especial   0,33 

170203 (plàstic) No Especial --- --- --- 

170904 **(residus barrejats de construcció i 
d’enderroc diferents dels especificats en els 
codis 1709001, 170902 i 170903)*) 

No Especial (3) --- --- --- 

 Total (4)   --- 0,33 

 Total per tipologies Inert --- --- --- 

 No Especial --- --- 0,33 

 
2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 
3 Excepte quan es tracti d’un residu admès en dipòsits de terres i runes. 
4 Excepte els residus Especials. 
** La gestió d’aquests residus ja està inclosa dins la partida d’excavació de terres i en la partida de demolició de ferm 
existent en el pressupost de l’obra, d’aquesta manera no està present en el corresponent pressupost de gestió de residus. 

 

Taula 3: Estimació dels residus especials per a les activitats d’enderroc. 
RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS 
D’ENDERROC 

Codi CER 
S’ha 
detectat? 

Quantitat 

  Sí No T m3 u 

Terres contaminades       

Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres 
contaminades) 

170503*      

Amiant1       

Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605*      

Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, 
granotes, caretes, etc.) 

170605*      

Calorifugat de canonades amb amiant 170605*      

Plaques de fibrociment amb amiant 170605*      

Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605*      

Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605*      

Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant. 170605*      

Plaques de cel ras que contenen amiant 170605*      

Paviments vinílics que contenen amiant 170605*      

Total amiant       

Residus d’equips elèctrics i electrònics       

Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211*      

Residus recollits de manera selectiva       

Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri 
defectuoses 

200121*      

Altres residus de construcció i demolició       

Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204*      

Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir 
substàncies perilloses (detergents, combustibles, pintures, 
vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.). 

(dependrà 
del tipus 
de residu) 

     

Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per 
exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de 
sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments 
dobles que contenent PCB, condensadors que contenen 
PCB). 

170902*      

Altres residus de construcció i demolició (inclosos els 
residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 

170903*      

Total       

Total per tipologies Especial      

 
* Els quals contenen substàncies perilloses. 

 

Taula 4: Estimació dels residus de construcció d’obra nova 

 
 
1En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos 

pertinents a l’autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació 

vigent. 
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RESIDUS D’OBRA NOVA 

Codi CER Tipologia Volum Pes 

 Inert i No 
Especial 

m3 Residu T Residu 

170107 (Mescles de formigó, maons, teules i materials 
ceràmics, diferents de les especificades en el codi 170106) 

Inert --- --- 

150101 Envasos de paper i cartró No Especial --- --- 

170201 Fusta No Especial --- --- 

170203 Plàstic No Especial --- --- 

170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades 
en el codi 170301 

No Especial --- --- 

170405 Ferro i acer No Especial --- --- 

170407 Metalls mesclats No Especial --- --- 

170904 Residus mesclats de construcció i demolició 
diferents dels especificats en els codis 170901, 170902 i 
170903 

No Especial --- --- 

 Total per tipologies    

 Inert --- --- 

 No Especial --- --- 

TOTAL INERT i NO ESPECIAL  --- --- 

Codi CER Tipologia Volum Pes 

 Especial m3 Residu T Residu 

150110 Envasos que contenen substàncies perilloses o 
estan contaminats per aquestes 

Especial --- --- 

150111 Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió 
buits, que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa 

Especial --- --- 

150202 Absorbents, materials de filtració (inclosos filtres 
d’oli no especificats en cap altar categoria), draps de neteja 
i roba protectora contaminada per substàncies perilloses 

Especial --- --- 

160103 Pneumàtics fora d'ús Especial --- --- 

160604 Piles alcalines (excepte 160603) Especial --- --- 

170503 Terres i pedres que contenen substàncies perilloses Especial --- --- 

200301 Mescles de residus municipals Especial --- --- 

200304 Llots de fosses sèptiques Especial --- --- 

080318 Residus de tòner per impressió diferents dels 
especificats en el codi 080317 

Especial --- --- 

TOTAL ESPECIAL  --- --- 

 
 

 
 

Codi 
CER 

Tipologia 
Densitat(Tones/

m3) 

170107 
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les 
especificades en el codi 170106) 

1,25 

170904 
Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en 
els codis 170901,0170902 i 170903 

0,80 

150101 Envasos de paper i cartró 0,07 

170201 Fusta 0,25 

170203 Plàstic 0,07 

170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 1,20 

170405 Ferro i acer 6,30 

170407 Metalls mesclats 6,30 

150110 
Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per 
aquestes 

0,08 

150111 
Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen 
una matriu sòlida i porosa perillosa 

0,16 

150202 
Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no especificats 
en cap altra categoria), draps de neteja i roba protectora contaminats per 
substàncies perilloses 

0,07 

170503 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses 1,50 
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Taula 5: Estimació residus especials per a les activitats de nova construcció 

 
MODEL D’INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES 
ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ 
(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o 
reformes) 

Codi 
CER 

S’Utilitzen? 

  Sí No 

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; 
MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ 

   

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 

contaminades per elles (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, 

silicones, aerosols, etc.) 

150101*  X 

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE 
PINTURA I VERNÍS 

   

- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que 

contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 
080117*  X 

- Residus de decapants o desenvernissants 080121*  X 

- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o 

altres substàncies perilloses 
080111*  X 

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I 
UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE 
BASE 

   

- Dissolvents 070103* / 
070403*/070404* 

 X 

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT ELS 
PRODUCTES D'IMPERMEABILITZACIÓ) 

   

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents 

orgànics o altres substàncies perilloses 
080409*  X 

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES 
ARTIFICIALS 

   

- Residus que contenen silicones perilloses 070216*  X 

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ    

- Restes de desencofrants 170903*  X 

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA    

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121*  X 

 
* Els quals contenen substàncies perilloses. 

 

5 TRACTAMENT DE RESIDUS 

El procés de fabricació dels materials i productes de la construcció té un fort impacte que 

afecta negativament el medi ambient, provocant una disminució de recursos naturals i 

l’augment de la despesa energètica. L’extracció del material natural, la seva 

transformació en matèria prima, el procés de fabricació del producte i el consum 

d’energia, principalment procedent del petroli, originen emissions de tot tipus, molt 

tòxiques, contaminants i potencialment perilloses per a la salut. 

 

En aquest apartat es pretén identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en 

consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i 

demolició durant la fase d’execució o de reduir-ne la seva producció. 
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En línies generals, les accions que s’han considerat per reduir la generació de residus 

són les següents: 

• Realitzar solucions constructives que s’ajustin al màxim amb els càlculs (per reduir el 
volum de material i, per tant, d’energia). 

• Emprar sistemes constructius industrialitzats i prefabricats que es munten a obra 
sense gairebé genera residus. 

• Considerar l’aplec i reaprofitament de tota la terra vegetal provinent del moviment de 
terres. 

• Reutilitzar els materials procedents de la pròpia obra, procurant que aquests 
continguin unes característiques físico-químiques adequades i regulades en el Plec 
de Prescripcions Tècniques. 

 

Tot seguit s’adjunta una fitxa amb les accions de minimització i prevenció que l’equip 

tècnic responsable ha considerat durant la realització del projecte. 

 

Taula 6: Fitxa per a la definició de les accions de prevenció de residus en la fase del projecte. 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 
Sí 
 

No 
 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per 
utilitzar-los al mateix emplaçament? 

X  

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra 
sense gairebé generar residus? 

X  

3 
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per 
tant, la quantitat de material a emprar? 

X  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X  

5 
 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra 
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, 
cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques 
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

X  

6 S’ha modulat el projecte (paviments, etc.) per minimitzar els retalls? X  

7 

S’ha dissenyat el projecte tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? 
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials 
que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment 
desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la 
seva vida útil). 
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes de 
reciclatge d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva 
reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha previst que aquests materials es puguin 
separar amb facilitat. 
- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit 
- solucions d’estructures industrialitzades 
- solucions de paviments continus 
 

X  

8 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, 
s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? 

 X 

 

 

6 MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

Actualment, la correcta gestió de qualsevol tipus de residu resultant d’un procés 

constructiu és una pràctica inexcusable. Això és així, ja no sols com a conducta 
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òbviament desitjable sota la perspectiva de l’aplicació d’una mínima sensibilitat 

ambiental, sinó també per l’existència d’una rigorosa legislació específica en la matèria. 

 

Les accions de caire particular que s’hauran de tenir present durant l’execució de l’obra 

per tal de prevenir i reduir la generació de residus són: 

 

• Realitzar la compra ajustada de materials a l’ús que es realitzi, sense generar 
excedents. 

• Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a 
l’execució de l’obra. 

• Escollir materials i productes ecològics amb certificacions que garanteixin la menor 
incidència ambiental en el seu cicle de vida (contingut de reciclat, etc.). 

• Comprar materials al major amb envasos d’una dimensió que permeti reduir la 
producció de residus d’embalatges. 

• Donar preferència a proveïdors que envasin els seus productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixi a minimitzar els residus o en recipients fabricats amb 
materials reciclats, biodegradables i que poder ser retornables o, com a mínim, 
reutilitzables. 

• Donar preferència a aquells proveïdors de materials que informen a l’usuari de les 
característiques que es composen i del percentatge de material reciclat que 
incorporen, oferint garanties que el mateix fabricant es fa responsable de la gestió de 
residus que generin en l’obra els seus productes (pactant prèviament el percentatge i 
característiques dels residus que acceptaran en cas de retorn) o, si això no és viable, 
informació sobre recomanacions per la gestió més idònia dels residus produïts tenint 
en compte les seves possibilitats de valoració. 

• Preveure a l’obra una ubicació per l’emmagatzematge i recollida dels materials per 
garantir les propietats i l’ordre fins el moment de la seva aplicació. 

• Planificar l’arribada de productes segons les necessitats d’execució en cas de no 
disposar d’espai suficient per aplicar la recomanació anterior. 

• Minimitzar el temps d’emmagatzematge gestionant els estocs de manera que s’eviti 
la producció de residus per trencament de materials. 

• Identificar correctament els materials emmagatzemats. 

• Emmagatzemar els materials nous en ordre posant especial atenció en el material 
d’acabats i reservar-los en un lloc on no es deteriorin les seves propietats. 

• Programar el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terres i 
emprar-los en el mateix emplaçament, i gestionar l’excedent de terres amb un gestor 
autoritzat. 

• Programar l’obra de manera que hi hagi reblerts que serveixin per reutilitzar els 
residus reciclats, com és el cas del tot-ú. 

• Utilitzar elements prefabricats reutilitzables per al replanteig de les infraestructures de 
l’obra. 

• Carregar els carretons o els palets de manera adequada perquè el transport no 
representi un perill potencial per la seguretat dels treballadors i que no es malmetin 
els materials nous. 
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• Traçar itineraris en l’interior de l’obra per la circulació de material i assenyalar-los en 
el plànol general de l’obra. 

• Utilitzar sistemes d’encofrat reutilitzables. 

• Preveure pas d’instal·lacions, evacuació, etc. durant les tasques d’encofrat per evitar 
obertures o perforacions posteriors. 

• Utilitzar materials reutilitzables en les reserves dels passos de conductes 
d’instal·lacions, etc. 

• Evitar al màxim el número de retalls durant la posada en obra dels tubs i altres 
materials d’instal·lacions (plàstics, aïllaments, etc.) 

• Protegir els materials col·locats durant la fase d’acabat susceptibles de fer-se malbé 
amb elements de protecció que es puguin reutilitzar o reciclar. 

• Realitzar a peu d’obra exclusivament aquelles tasques de pintura que no es puguin 
realitzar en un taller. 

• Calcular amb exactitud la superfícies que es requereixi pintar i preparar només la 
quantitat de pintura necessària. 

• Controlar la preparació de mescles per les operacions de pintura amb el fi d’evitar 
errors i, conseqüentment, residus. 

• Evitar l’ús de pistoles convencionals d’alta pressió i utilitzar aquelles que redueixen el 
consum de pintura i la producció de residus. 

• Aspirar la pols que caigui al terra i gestionar-la, conjuntament amb l’escama, com a 
residu especial. 

• Rentar les pistoles en màquines rentadores que permetin la recuperació de 
dissolvent. 

• Reciclar els dissolvents per mitjà de destil·ladores o per mitjà d’empreses que 
proporcionen aquest servei. 

• Aprofitar la pintura dels pots en altres obres abans de lliurar-los a un gestor autoritzat. 

• Reutilitzar els dissolvents i les substàncies utilitzades en la neteja d’equips i eines. 

• Evitar les barreges amb aigua i altres residus no oleaginosos. 

 

Previ a l’inici de les obres es procedirà, per part del Contractista, a la realització d’un pla 

de gestió de residus; això, dins de l’àmbit més ampli que marca el Pla de Medi Ambient 

de l’obra imposat per la norma ISO 14001. Aquest haurà d’incloure tots els recursos 

necessaris per a garantir una correcta prevenció, control i seguiment de tots els possibles 

supòsits d’abocaments contaminants atribuïbles al desenvolupament previsible del 

procés constructiu. Així, aquest pla de gestió haurà de donar cobertura com a mínim als 

següents aspectes: 

6.1 Establiment de protocols preventius d’abocaments accidentals 

Aquest aspecte, en realitat, representa l’antesala de la gestió pròpiament dita dels 

residus, per tant, es tracta de reduir la generació d’aquells o, si més no, de que no 
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degenerin en formes més complexes de processar. En aquest sentit tractarà d’evitar-se a 

les zones d’obra: 

a) L’arribada de materials prescindibles i que finalment s’hagin de traduir inevitablement 

en residus.  

b) La realització d’operacions susceptibles de resultar contaminants i que, sense 

perjudici rellevant, puguin ser portades a terme en instal·lacions especialitzades (com 

el repostatge, manteniment o reparació dels vehicles).  

c) L’emmagatzematge innecessari de materials potencialment contaminants.  

d) La realització de pràctiques de risc (emmagatzematge de substàncies o residus 

contaminants, manteniment de maquinària, repostatge de vehicles, etc.) sobre 

superfícies no impermeabilitzades i, molt especialment, allà on puguin provocar 

episodis de contaminació directa de les línies de drenatge del territori, en els punts a 

l’efecte dins de l’àmbit de l’obra.  

e) Una cadència excessivament baixa en el ritme de retirada dels residus acumulats en 

els punts a l’efecte dins de l’àmbit de l’obra.  

6.2 Recollida selectiva de residus  

Com a norma de caràcter general, s’establirà una obligatorietat de classificar els residus 

generats en funció del que haurà de ser el seu tractament final. En definitiva, s’apostarà 

per l’anomenada “recollida selectiva”, que és el primer i imprescindible pas cap a la 

correcta gestió del material residual que, de forma controlada, es generi durant el curs 

dels treballs. 

6.3 Reutilització in situ de materials inerts  

Els treballs preparatoris del terreny per a possibilitar la construcció de l’ampliació de 

calçada, noves estructures i obres de drenatge suposaran una excavació del terreny. 

 

Tot i que ambientalment és desitjable, dins de qualsevol procés constructiu, l’aplicació 

del recurs de reciclar en origen els materials inerts residuals, cal subratllar que això ha de 

fer-se sota unes garanties procedimentals adients. Així, i pel que fa a aquest cas en 

concret, s’adoptarà com a mesura precautòria la realització d’anàlisis de caracterització 

com a residu de mostres representatives dels materials inerts no estrictament naturals 

(típicament, les restes del formigó de demolició) que s’hagin d’usar en els rebliments. 

Òbviament, la superació de qualsevol llindar crític en els paràmetres fixats a la normativa 

determinarà la no reutilització en origen del material inert i la seva canalització com a 

residu a un dipòsit controlat. El protocol analític en detall haurà d’ésser definit en funció 

de la dinàmica de l’obra i la lectura ambiental de la situació que pugui realitzar la DAO. 

Tot i així, tota actuació que es porti efectivament a terme haurà d’emparar-se en la 

legislació vigent sobre la gestió de residus. 
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6.4 Disposició d’espais adequats per a l’emmagatzematge temporal 

Per a materialitzar els objectius ja exposats, dins del marc de l’obra s’establiran punts 

específicament reservats per a l’emmagatzematge de totes i cadascuna de les tipologies 

de residu contemplades en la recollida selectiva. Aquests espais seran convenientment 

senyalitzats i físicament adaptats, a l’efecte de que la seva funcionalitat sigui òptima en 

funció dels tipus de materials o substancies que hagin d’acollir. Com a ressenya 

específica en aquest darrer sentit, és important assenyalar que les substancies fluïdes 

hauran de reunir-se sobre soleres impermeables, a les quals s’haurà dotat d’un marge de 

seguretat suficient com per a evitar vessaments accidentals. 

6.5 Correcta Selecció dels Canals d’evacuació i tractament 

S’hauran de definir amb la màxima concreció possible les vies que hauran d’utilitzar-se 

per a retirar de l’àmbit de l’obra, una vegada més, totes i cadascuna de les tipologies de 

residu recollides selectivament. Sempre que sigui possible, s’apostarà per canalitzar els 

residus per procediments que comportin el seu reciclatge total o parcial. Quan això no 

sigui factible, es determinaran els abocadors més adients per a la seva immobilització 

definitiva o, cas que la seva naturalesa així ho requereixi, el gestor autoritzat amb 

capacitat per a donar-li el tractament més adient que condueixi a la seva eliminació. 

 

Tot i valorar altres alternatives, en el present Projecte s’ha decidit canalitzar tot aquests 

materials al corresponent dipòsit controlat de residus. Independentment que aquest sigui 

el destí previst a nivell del present Projecte Constructiu per a l’excedent dels materials 

d’excavació i la runa de demolició, es faculta al Contractista adjudicatari i, de fet es 

consideraria desitjable, per a que cerqui una sortida “ambientalment productiva” a 

aquests residus de l’obra; això, sempre respectant la legalitat vigent i supeditant-la a 

l’aprovació de la Direcció d’Obra i de la DAO.  

 

D’altra banda, pel que fa a la gestió dels residus que requereixin de tractament per part 

de gestors autoritzats, la DAO haurà de portar un control estricte de les acreditacions 

legals dels diferents agents implicats, així com de la dinàmica de recollida i transport des 

dels punts d’emmagatzematge a l’àmbit de l’obra. 

6.6 Revisió de final d’obra 

Encara que el correcte seguiment dels protocols descrits hauria d’assegurar un marc 

d’actuació lliure de focus contaminants, a la finalització del procés constructiu, resulta 

obligada la realització d’una revisió de certificació per part de la DAO de verificació. 

D’aquesta forma, tots els terrenys implicats directament en l’activitat constructiva hauran 

de quedar totalment lliures de qualsevol tipus de residu atribuïble a l’activitat 

desenvolupada; procedint-se, cas d’ésser necessari, a quantes operacions de neteja 

addicionals fossin precises per a complir amb l’esmentat objectiu. En aquesta dinàmica, 

s’inclouran també les restes resultants del desmantellament de tots els elements 

específicament dissenyats per a acollir pràctiques de risc en matèria de contaminació 
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(sòls impermeabilitzats de parcs de maquinària, cubetes per a l’emmagatzematge de 

determinades substàncies o residus, etc.). 
 

 

7 MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS 

En aquest apartat es deixa constància de les operacions i de les instal·lacions destinades 

a la gestió dels residus que cal preveure des de la fase de projecte. Una obra té dos tipus 

de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera 

imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i 

“externes” més adequades per a l’obra objecte d’estudi d’acord a: 

• L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

• La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

• La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als 
dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a 

última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per 

aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 

 

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les 

obres de construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, 

dels residus No Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats 

de la resta). 

 

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de 

les possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a 

l’entorn proper d’aquesta. En el primer cas, es fa referència a la capacitat que pugi tenir 

una determinada obra de construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el 

segon cas, a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si es té a 

l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

 

En cas de generar algun altre residu per causes excepcionals o circumstancials, i 

aquests és dels contemplats en el Plec de Prescripcions d’Infraestructures i a més a més 

excedeix als mínims establerts, se li haurà d’efectuar un procés de separació igual que 

els abans considerats. 

 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el 

factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus 

heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 

homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, 

si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la 
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runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de 

reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti disposar d’una matèria 

primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. Quan no sigui viable la classificació 

selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i 

no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugi 

ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més 

desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.  

 

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

• El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les 
possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, etc. 

• La quantitat de material reutilitzat a l’obra procedent del reciclatge in situ dels residus 
petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha 
evitat portar a abocador. 

• Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de 
residu que poden contenir.  

• Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de 
valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats). 

 
A continuació, s’adjunta una fitxa resum per facilitar la identificació de les operacions de 
gestió de residus dintre i fora de l’obra, més apropiades per a l’execució dels treballs. 
 

 
FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

1 

Separació 
segons 
tipologia de 
residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a 
l’obra. 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una 
separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per 
cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi 
les següents quantitats indicades a continuació. 

 
 Formigó: 80 T 
 Mescles de formigó, Maons, teules, ceràmics: 40 T 
 Metall: 2 T 
 Fusta: 1 T 
 Vidre: 1 T 
 Plàstic: 0.5 T 
 Paper i Cartró: 0.5 T. 

 

 Especials 

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
 
La legislació de Residus Especials obliga a una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. 
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 
− No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
− El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del 
trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 
− Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els 
envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons 
els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 
− Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
− Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, 
etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar 
fuites. 
− Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials. 

 Inerts  
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FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

 contenidor per Inerts barrejats  contenidor per Inerts Formigó 
 contenidor per Inerts Ceràmica  contenidor per altres inerts 
 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 

 No Especials 

 contenidor per metall       contenidor per fusta 
 contenidor per plàstic   contenidor per paper i cartró 
 contenidor per vidre...   contenidor per ... 
 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 
Inerts + No 
Especials 

Inerts + No Especials:   contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un 
gestor que li faci un tractament previ. 
 

2 

Reciclatge de 
residus petris 
inerts en la 
pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra 
per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 
No es preveu el matxuqueig a l’obra. 
 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una 
vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de 
residus petris) 
No es preveu el matxuqueig a l’obra. 

3 
Senyalització 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 

Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

No Especials 
barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en 
dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials 
barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, 
caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

fusta ferralla 
paper i 
cartró 

plàstic 
cables 

elèctrics 

  

     

 

Especials 

 

CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica 
als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona 
d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los 
cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i 
senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 

 

 

 

 
MODEL DE FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

4 
Destí dels residus 
segons tipologia 

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers 
a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la 
construcció: 

 Inerts 
Quantitat estimada Gestor 

Observaci
ons 

Tones m3 Codi Nom  

  Reciclatge      

 
 Planta de 

transferència 
     

  Planta de selecció      

  Dipòsit      

 
Residus No 
Especials 

Quantitat estimada Gestor 
Observaci

ons 
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Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:      

 
 Reciclatge de 
metall 

0,33  E-1832.20 
BRATAR 

MEDITERRÁNEA 
DE RECICLAJE, SL 

 

 
 Reciclatge de 

fusta 
     

 
 Reciclatge de 

plàstic 
     

 
 Reciclatge paper-

cartró 
     

  Reciclatge altres      

     Residus barrejats      

 
    Mescles 
    bituminoses 

     

 
 Planta de 

transferència 
     

  Planta de selecció      

  Dipòsit      

 Residus Especials 
Quantitat estimada Gestor 

Observaci
ons 

Tones m3 Codi Nom  

 
 Instal·lació de 

gestió de     residus 
especials 

     

       
 

* La gestió d’aquests residus ja està inclosa dins la partida d’excavació de terres i en la partida de demolició de ferm 
existent en el pressupost de l’obra, d’aquesta manera no està present en el corresponent pressupost de gestió de residus. 

 

8 DIPÒSITS I ABOCADORS CONTROLATS 

A partir dels punts abans esmentats, s’ha considerat convenient col·locar com a zona 

d’abocador un sector situat dins de la pròpia zona d’ocupació de l’obra, un espai amb el 

menor interès socioeconòmic i paisatgístic amb poca afectació a la flora i la fauna. 

Aquesta zona també resta prop de l’àmbit d’actuació de l’obra i d’aquesta manera es 

redueix el trànsit per a les zones poblades i alienes a la traça. S’ha de considerar també 

que els abocadors de terra han d’estar situats fora dels límits de les zones protegides 

d’interès comunitari. 

 

Per a la utilització d’abocadors definitius de terres i abans de començar a aportar terres, 

s’haurà de tramitar les corresponents autoritzacions d’acord amb les directrius 

establertes en el Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció 

ambiental en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques 

que s’efectuen amb aportació de terres procedents d’obres de la construcció. Tanmateix, 

aquesta parcel·la quedarà dins del terreny expropiat per l’obra, per que no serà necessari 

aquest tràmit si es fan els abocaments en aquest punt. 

 

Caldrà definir els límits concrets de les àrees seleccionades que estan previstes per ser 

ocupades, marcant els límits de manera clara i visible amb cinta i estaques o amb malla 

taronja, procurant afectar el terreny el mínim possible mentre s’estigui utilitzant aquest. 
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Respecte a les terres i els materials de runes resultants de les demolicions de paviments 

de formigó i de mescles bituminoses, hauran de ser transportats a alguna gestora de 

runes. Les més properes a la zona de les obres són les següents: 

8.1 Plantes de reciclatge 
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8.2 Residus no especials 
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8.3 Residus especials 
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9 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Les operacions a portar a terme referent a la gestió de residus durant l’execució de l’obra 

per part del contractista seran les següents: 

 

• Redactar el Pla de Residus definitiu respectant els criteris establert en el present Pla 
de Gestió de Residus. 

• Caracteritzar el terreny mitjançant un estudi geotècnic prèvia implantació i gestió com 
a residu especial en cas que es tracti d’un terreny contaminat. 

• Reciclar materials com l’acer, cristall, paper, cartró, plàstics, reciclatge de matèria 
orgànica en abonament, etc. 

• Definir l’escenari més adequat per l’obra en curs i preveure un emplaçament adequat 
per situar la zona de classificació, emmagatzematge de residus d’obra, intercanvi 
amb gestors, de tractament de residus, etc. 

• Col·locar un plànol a l’entrada de l’obra on es senyali amb claredat la zona de 
classificació i disposició dels residus de construcció en els diferents contenidors i els 
materials que es poden dipositar, a més d’altres propostes dirigides a millorar la 
gestió dels residus. 

• Separar els residus en funció de les possibilitats de valoració. 

• Senyalitzar els contenidors indicant el tipus de residu que poden admetre. 

• Separar i disposar els residus inerts en contenidors en funció de les possibilitats de 
recuperació i requisits de gestió (com els elements de guix disminueixen 
considerablement les possibilitats de reciclatge dels materials petris a causa dels 
problemes d’expansivitat que ocasionen, es recomana gestionar-los per separat de la 
fracció pètria anomenada runa neta). 

• Matxucar els residus petris en obra per reaprofitar-los en el mateix emplaçament, 
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deixant constància escrita de la quantitat. 

• Gestionar els residus inerts mitjançant un gestor autoritzat. 

• Disposar de residus en abocador autoritzat de productes perillosos, materials amb 
contingut d’asbests o amiant, piles i bateries, pintures, restes amb hidrocarburs, olis, 
etc. 

• Reciclar els dissolvents per mitjà de destil·ladores o per mitjà d’empreses que 
proporcionen aquest servei. 

• Dur a terme jornades informatives previ inici de la fase d’execució amb l’objectiu de la 
sensibilització mediambiental del personal de l’obra o de la subcontracta. 

• Vetllar perquè els residus siguin gestionats per la subcontracta que els genera, 
sobretot en el cas dels residus especials, atenent sempre les instruccions del 
fabricant i d’acord amb la legislació vigent. 

 

10 ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN EL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi de 

Gestió de Residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas, s’hauran de 

seguir les prescripcions previstes a la Normativa d’aplicació. 

 

Caldria que el Pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de 

residus, que hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel 

promotor i la direcció facultativa. 

 

El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió 

que s’hagi determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 
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1 DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

Operacions de càrrega  i  transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, 

de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels 

materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de 

classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. S’han considerat els 

tipus següents: 

• Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o 
es reutilitzaran. 

• Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 

• Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb 
contenidor o amb camió 

• Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 

• Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 
potencialment perillosos. 

 

1.1 Càrrega i transport de terres i residus: 

L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 

unes condiciones de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions 

perjudicials del material. 

1.2 Residus especials: 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 

perillositat. 

1.3 Classificació de residus: 

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara 

restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, 

cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara 

pintures, dissolvents, etc.. 

1.4 A l’obra: 

Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 

dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi la DO. 
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L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de terres han d’estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l’aprovació de la DO. 

1.5 A centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de 
recollida i transferència: 

S’han de transportar a l’abocador autoritzat tots els materials procedents de l’excavació 

que la DO no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació 

del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

 

 

2 CONDICIONS DEL PROCÈS D’EXECUCIÓ 

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues 

en els trajectes utilitzats. 

2.1 Residus de la construcció 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 

del mateix. 

 
 

3 MARC NORMATIU 

3.1 Classificació de residus: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

3.2 Transport de terres o residus inerts o no especials: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d’obra d’excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d’esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DO. 

La unitat d’obra no inclou les despeses d’abocament ni de manteniment de l’abocador. 
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3.3 Residus de la construcció: 

Es considera un increment per esponjament d’un 35%. 

3.4 Residus especials: 

Unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de 

recollida. 

3.5 Transport de residus especials: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus 

de residu al centre corresponent. 

3.6 Disposició de runa o residus nets: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 

corresponent. 

3.7 Disposició de residus no especials o especials: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 

corresponent 

3.8 Disposició de residus: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus 

de residu al centre corresponent. 

 

 

4 NORMATIVA DE CUMPLIMENT OBLIGATORI 

• Llei 10/1998 de 21.4.1998 de residus (BOE 96-22.4.1998) 

• RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regular la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 

• Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció (DOGC 1931-8.8.1994), modificada por el Decreto 161/2001 de 12 de 
juny (DOGC 3414-21.6.2001) 

• RD 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 
ambient produïda per l’amiant. 

• Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova “Catàleg de Residus de Catalunya” 
(DOGC 2166-9.2.1996) Modificat pel Decret 92/1999 (DOGC 2865-12.4.1999). 

• Decreto 92/1999, de 6 de abril, de modificación del Decreto 94/1996, de 9 de abril, 
por el que se aprueba el “Catàleg de residus de Catalunya” (DOGC 2865, de 
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12.4.1999). 

• Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimiento de gestión de residuos (DOGC 
2865, de 12.4.1999). 

• Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus (BOE 43-19.2.2002). 
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 

1 CARRETERA T-711 
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VISTA EN PLANTA
Escala: 1/20

VISTA FRONTAL
Escala: 1/25A'

C' B'

C B

A

SECCIÓN B-B'
Escala: 1/10

SECCIÓN C-C'
Escala: 1/10

·

DETALLS DE BARRERA
AMB PLACA BASE FIXADA

AMB PERNS D'ANCORATGE QUÍMIC

DETALL CARGOLERIA
I ANCORATGE

Escala: 1/20
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A

A'

RESUMEN DE ARMADURAS

Estribos de Ø10 mm cada 200 mm

Estribos de Ø10 mm cada 200 mm

12 Barras de Ø12 mm

SECCIÓN A-A'

- ACERO ARMADURA (EXCEPTO PERNOS DE ANCLAJE): B500SD.

- HORMIGÓN ARMADO: HA-25.

- RESISTENCIA CARACTERÍSTICA: 25 N/mm².

- TIPO DE CONSISTENCIA: BLANDA (B).

- TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO: 20 mm.

- AMBIENTE: IIa.

- TIPO DE CONTROL: INTENSO.

DISTRIBUCIÓN DE  ARMADURAS

· ·
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C  A  P  I  T  O  L    I 

 

 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

QUE HAURAN DE REGIR EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'AQUEST PROJECTE, 

MENTRE NO ES MODIFIQUIN PER LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

PARTICULARS CONTINGUDES EN EL CAPÍTOL II D'AQUEST PLEC. 

 PRIMERA PART  -  CONDICIONS GENERALS 

ARTICLE 1. RELACIONS ENTRE L'ADMINISTRACIÓ I EL CONTRACTISTA 

Direcció 

La direcció i control de les obres s'haurà d'encomanar al Servei d’Assistència al Territori  

de la Diputació de Tarragona. 

Pel que fa a les relacions amb el Contractista per aquesta obra, el facultatiu de 

l'Administració, Director de l'obra, haurà  de tenir les següents funcions: 

• Fer que les obres s'executin ajustades al Projecte aprovat o a les 

modificacions degudament autoritzades i en el termini fixat en el Contracte i 

terminis parcials que es fixin posteriorment, i exigir al Contractista el 

compliment de totes les condicions contractuals. 

• Definir aquelles prescripcions tècniques que aquest Plec deixi a la seva 

decisió. 

• Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en tot allò que faci 

referència a: interpretació de plànols o d'aquest Plec de Condicions, 

característiques dels materials, forma d'execució d'unitats d'obra, amidament 

i abonament, etc. sempre que no es modifiquin les condicions del Contracte. 

• Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres, que impedeixin 

el compliment normal del Contracte o aconsellin la seva modificació, i tramitar 

si escau, les propostes corresponents. 
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• Obtenir dels Organismes interessats els permisos necessaris per a l'execució 

de les obres i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds 

afectades per les esmentades obres. 

• Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d'emergència o 

gravetat, la direcció immediata de determinades operacions o treballs en 

curs, per a la qual cosa el Contractista haurà de posar a la seva disposició el 

personal i material de l'obra. 

• Acreditar el Contractista les obres realitzades conforme allò que disposa el 

Contracte i la legislació vigent.  

• Participar en la comprovació del replanteig, proves de les estructures, 

recepcions provisionals i definitives, així com redactar les propostes de 

modificació del Projecte, si escau, i redactar la Liquidació de les obres. Tot 

això d'acord amb les normes legals vigents. 

El director de l'obra podrà comptar amb col·laboradors a les seves ordres que hauran 

d'integrar la "Direcció de l'obra", d'acord amb el que estableix la clàusula 4 del "Plec de 

Clàusules Administratives  Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat" 

(PCAGCOE)", aprovat pel Decret 3854/1970 de 31 de desembre. Aquests col·laboradors 

podran assumir també les funcions de supervisió i seguiment dels treballs que es realitzin 

dins de l’àmbit de l’obra i que els hi delegui el Director de l'obra. 

Inspecció 

S'haurà d'aplicar el que disposen la clàusula 21 del PCAGCOE  i la clàusula “d’Execució 

del Contracte” del “Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el 

contracte” (PCAP). 

Contractista 

El Contractista haurà de designar el seu "Delegat d'obra", d'acord amb  el que 

determinen les condicions de les clàusules 5 i 6 del PCAGCOE i  la clàusula “d’Execució 

del Contracte” del PCAP, i l'Administració pot exigir per aquesta obra, que l'esmentat 

"Delegat" tingui el títol  d'Enginyer de Camins, Canals i Ports, el d'Enginyer Tècnic 

d'Obres Públiques, o el títol universitari de Grau equivalent. 

En relació amb la "Oficina d'Obra", "Llibre d'ordres" i "Llibre d'incidències de l'obra", 
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s'haurà d'aplicar allò que disposen les clàusules 7,8 i 9 del PCAGCOE i la clàusula 

“d’Execució del Contracte” del PCAP.  

El Contractista roman obligat a dedicar a les obres el personal tècnic a que es va 

comprometre en la licitació. El personal del Contractista haurà de prestar la seva 

col·laboració al Director i a la Direcció, per al normal compliment de les funcions. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 

organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la 

Direcció d’Obra que tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitució 

de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació  de respondre de 

cap dels danys que al Contractista pogués causar l’exercici d’aquella facultat. No obstant 

això, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el persona assignat a 

l’obra i aquelles fixades en la clàusula 10 del PCAGCOE. 

ARTICLE 2. OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS I ECONÒMIQUES DEL 

CONTRACTISTA 

Compliment de les disposicions vigents 

S'haurà d'adaptar al que estableixen les clàusules 11, 16, 17 i 19 del PCAGCOE i les 

clàusules “d’Execució del Contracte” i “de Drets i obligació de les parts” del PCAP. 

Així mateix, haurà de complir els requisits vigents per a l'emmagatzematge i utilització 

d'explosius, carburants , prevenció d'incendis, etc. i s'adaptin al que determina el Codi de 

circulació, Reglament de policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de 

baixa tensió i a totes aquelles disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que 

directament o indirecta siguin necessaris per al compliment del Contracte.  

Indemnitzacions per compte del contractista 

S'haurà d'aplicar allò que disposa  el Reglament de Contractació de les Corporacions 

Locals, la clàusula 12 del PCAGCOE i les clàusules “d’Execució del Contracte” i “de 

Drets i obligació de les parts” del PCAP. 

En particular, el Contractista haurà de reparar al seu càrrec els serveis públics o privats 

que hagin sofert danys, i indemnitzar a les persones o propietats que en resultin 

perjudicades. El Contractista haurà de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la 

contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per efecte de 
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combustibles, olis, lligants, fums, etc., atès que és responsable dels danys o perjudicis 

causats a l'efecte. 

El Contractista haurà de mantenir l'execució de l'obra i reposar una vegada acabada, les 

servituds afectades, d'acord amb el que estableix la clàusula 20 de l'esmentat 

PCAGCOE, i van a càrrec del Contractista els treballs necessaris a aquest efecte. 

Despeses a càrrec del contractista 

A més a més de les despeses i taxes que s'esmenten en les clàusules  13 i 38 del 

PCAGCOE i la clàusula de “Drets i obligació de les parts” del PCAP, hauran d'anar a 

càrrec del Contractista, sempre que en el Capítol II d'aquest Plec i en el Contracte no es 

prevegi de manera explícita el contrari , les següents despeses: 

• Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

• Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

instal·lacions, eines, etc. 

• Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per al dipòsit de maquinària i 

materials. 

• Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al 

subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució  de les 

obres així com els drets, taxes i imports d'escomesa, comptadors, etc. 

• Despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot tipus de 

deterioració. 

• Col·lecció de fotografies abans i després d'acabada l'obra, fins un import 

màxim del 0,1% del Pressupost del Projecte. 

• Despeses corresponents al muntatge i preparació de plafons explicatius que 

s'hagin de preparar durant l'execució de les obres, fins un import màxim del 

0,2% del Pressupost del Projecte. Els plafons pel muntatge del material gràfic 

els subministrarà la Diputació. 

• Despeses i indemnitzacions que es produeixin per les ocupacions temporals, 

despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
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• Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja 

general de l'obra i zones confrontants afectades per les obres, etc. 

• Despeses de permisos o llicències necessaris per a l'execució de les obres, 

llevat dels corresponents a Expropiacions i Serveis afectats. 

• Despeses corresponents a la instal·lació d'una oficina a disposició de la 

Direcció de l'Obra amb una superfície mínima de 12 m2 equipada amb una 

taula, cadires i altres elements necessaris per poder fer reunions d’obra. 

• Despeses corresponents a la posada a disposició de la Direcció d'obra d'un 

vehicle per a totes aquelles obres en les quals el Pressupost d'Execució per 

Contracta  sobrepassi els  cinc-cents mil euros (500.000 €). 

ARTICLE 3. DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Documents que conté el projecte 

Aquest projecte consta dels documents següents: Document núm. 1 - Memòria i 

Annexos; Document núm. 2 - Plànols; Document núm. 3 - Plec de Prescripcions 

Tècniques i Document núm. 4 - Pressupost. El contingut d'aquests Documents s'haurà 

detallat a la Memòria. 

S'entén per documents contractuals, aquells que queden incorporats al Contracte i són 

d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, 

en el cas de licitació sota pressupost, son: Plànols, Plec de Condicions (amb els seus 

dos Capítols de Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques 

Particulars), Quadre de Preus núm. 1, Quadre de Preus núm. 2 i Pressupost Total). 

Si la licitació fos sota preus unitaris, s'haurien de fixar en el "Plec de Condicions 

Econòmico-Administratives, els documents que haurien de tenir caràcter de contractuals. 

La resta dels documents o dades del projecte són documents informatius i els 

constitueixen la Memòria amb tots els seus Annexos, els Amidaments  i els Pressupostos 

parcials. Aquests documents informatius representen únicament una opinió fundada  de 

l'Administració, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades 

que se li subministren. Aquestes dades s'han de considerar només com complement 

d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament amb els seus propis mitjans. 
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Documents aplicables al contracte 

Només els documents contractuals definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del 

Contracte; així doncs el contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del 

Contracte sobre la base de les dades contingudes en els documents informatius (com 

per exemple, preus base de personal, maquinària i materials, fixació de pedreres, 

préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de 

l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareguin en algun 

moment contractual.  

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no 

obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els 

documents informatius del Projecte. 

Contradiccions, omissions o errors en els documents 

En cas de contradicció entre els plànols  les Prescripcions Tècniques Particulars 

contingudes en el Capítol II del present Plec de Condicions i el Quadre de Preus número 

1, prevaldrà sobre tot el que es digui al plec de  Prescripcions Tècniques Particulars 

contingudes en el Capítol II d'aqueix Plec i també sobre els plànols prevaldrà la 

descripció de la unitat d'obra feta al quadre de preus número 1. 

El que s'esmenta en el Plec de Condicions, al quadre de preus número 1 i omès en els 

Plànols o viceversa, s'haurà d'executar com si estigués exposat en els tres documents, 

sempre que a judici del Director, quedin suficientment definides les unitats d'obra 

corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 

ARTICLE 4. TREBALLS PREPARATORIS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Comprovació del replanteig 

Una vegada adjudicades definitivament les obres, s'haurà de procedir a la comprovació 

del replanteig general realitzat abans de la licitació,  dins del mes següent a la data  de 

formalització del contracte i en les condicions que s'estableixen a les clàusules 24 i 25 

del PCAGCOE i  la clàusula “d’Execució del contracte” del PCAP,  i s'haurà d'estendre 

l'Acta corresponent.  

En aquesta Acta hi haurà de figurar, a més a més del que estableixen les disposicions 

esmentades, les contradiccions, omissions o errors advertits en els documents 
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contractuals del projecte. 

El replanteig general haurà d'incloure, com a mínim, l'eix principal i els eixos de les obres 

de fàbrica, així com els punts de referència en planta o en alçat necessaris per al 

replanteig de detall. El contractista s'haurà de responsabilitzar de la conservació dels 

punts de replanteig que es fixen en el terreny. 

Programa de treballs 

En el termini de deu dies (10) hàbils a partir de la comprovació del replanteig, 

l'Adjudicatari haurà de presentar el Programa de Treballs de les obres, que s'haurà 

d'ajustar al que sobre això especifiqui el Director de l'obra. 

Quan del Programa de Treballs es dedueixi la necessitat de modificar qualsevol condició 

contractual, aquest Programa s'haurà de redactar contradictòriament per l'Adjudicatari i el 

Director de l'obra, al que s'hi haurà d'acompanyar la corresponent proposta de 

modificació per a la seva tramitació reglamentària. 

El Contractista roman obligat a complir els terminis parcials que la Direcció fixi a la vista 

del programa de Treballs. En cas d'incompliment dels terminis, per causes imputables al 

Contractista, s'haurà d'aplicar el que disposen els articles 212 i 224 del Text refós de la 

llei de contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre. 

Iniciació de les obres 

Una vegada aprovat el Programa de Treballs, pel Director de l'obra, aquest haurà de 

donar l'ordre d'iniciació de les obres, data a partir de la qual s'haurà de comptar el termini 

d'execució establert en el Contracte. 

Si de cas hi manca, les obres  s'hauran de començar als deu dies hàbils comptats a partir 

de la data de la comprovació del replanteig. 

Expropiacions 

S’haurà d’aplicar allò que estableixen les clàusules 30, 31 i 33 del PCAGCOE. 
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ARTICLE 5. DESENVOLUPAMENT I CONTROL DELS TREBALLS 

Replanteig de detall 

El Contractista haurà de realitzar tots els replanteigs parcials que siguin necessaris per a 

la correcta execució de les obres, els quals s'hauran d'aprovar per la Direcció. També 

haurà de materialitzar sobre el terreny, tots els punts de treball que la Direcció consideri 

necessaris per a l'exacte acabat en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els 

materials, equips i mà d'obra necessaris per aquests treballs hauran  de ser a càrrec del 

Contractista. 

Instal·lació i equips de maquinària 

Les despeses corresponents a la instal·lació i equips de maquinària, es consideren 

incloses en els preus de les unitats corresponents, i en conseqüència, no s'hauran de 

pagar separadament, llevat d'expressa indicació en contrari del Capítol II del present 

Plec. S'haurà de complir allò que estableixen les clàusules 28 i 29 del PCAGCOE. 

Materials 

A més a més del que disposen les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del PCAGCOE,  s'hauran 

d'observar les següents prescripcions: 

Si les procedències dels materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el 

Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament aquestes procedències, llevat d'expressa 

autorització del Director de l'obra. Si a judici de l'Administració,  fos imprescindible 

canviar aquell origen o procedència, s'haurà d'aplicar el que disposa la clàusula 60 del 

PCAGCOE. 

Encara que la procedència dels materials no s'hagi concretat en els documents 

contractuals, el Contractista haurà de tenir en compte, llevat causa justificada, les 

recomanacions que sobre això  assenyalin els documents informatius del Projecte i les 

observacions del Director de l'obra. 

Si per no complir les prescripcions d'aquest Plec, es rebutgen materials procedents de 

l'explanació, préstecs o pedreres, que figuren com utilitzables solament en els documents 

informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que compleixin les 

prescripcions sense que per això tingui dret a un  nou preu unitari. 
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En el cas que el Contractista prefereixi extraure els materials de llocs diferents dels 

assenyalats en l'Annex corresponent del Projecte, s'haurà de requerir que els materials 

que s'obtinguin siguin d'igual o millor qualitat que els procedents dels préstecs previstos, i 

que expressament així ho autoritzi la Direcció d'obra. 

El Contractista haurà d'obtenir al seu càrrec l'autorització per a la utilització dels préstecs 

i hauran d'anar al seu càrrec totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es 

presentin. 

El Contractista haurà de notificar a la Direcció de l'obra, amb temps suficient, les 

procedències dels materials que es proposen d'utilitzar, aportant les mostres i les dades 

necessàries, tant pel que fa a la qualitat com a la quantitat. En cap cas es podran aplegar 

i utilitzar en l'obra materials la procedència dels quals no s'hagi aprovat pel Director. 

Si el Contractista hagués obtingut, de terrenys pertanyents a l'Administració, materials en 

quantitat superior a la requerida per al compliment del seu contracte, l'Administració 

podrà apropiar-se dels excessos incloent els subgrups sense abonament de cap tipus. 

Assaigs 

En relació amb els assaigs i les anàlisis dels materials, s'haurà d'aplicar el que preveuen 

les clàusules 38, 39, 40 i 41 del PCAGCOE i les clàusules “d’Execució del Contracte” i 

“de Drets i obligació de les parts” del PCAP. 

El tipus i el nombre d'assaigs a realitzar s'haurà de fixar en aquest Plec per a cada tipus 

de material i per a cada unitat d'obra, i la Direcció podrà introduir nous assaigs o 

modificar el tipus i quantitat dels previstos. 

De no especificar-se la norma de l'assaig, aquest s'haurà d'ajustar a les normes que fixi 

la direcció, d'entre les següents: Normes d'assaig del Laboratori del Transport i Mecànica 

del Sòl; normes UNE; Normes aprovades o recomanades per la Direcció General de 

Carreteres i Camins Veïnals o qualsevol  altra norma d'organismes tècnics competents 

nacionals o estrangers. 

Modificació d’obra 

S'haurà d'aplicar el que disposen les clàusules 26, 50, 59, 60, 61 i 62 del PCAGCOE, la 

clàusula de “Drets i obligacions de les parts” del PCAP i allò que es diu a l’article 107 del 

TRLCSP. 
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Aplecs 

El Contractista no podrà aplegar materials a la plataforma de la carretera, si aquesta es 

troba oberta al trànsit, ni a les zones marginals que puguin afectar al trànsit o als 

desguassos. Haurà d'anar doncs a càrrec del Contractista la localització de zones d'aplec 

o emmagatzematge i les despeses que comporti la seva utilització i la seva posterior 

neteja fins deixar-les en el seu aspecte original. (Veure clàusula 42 del PCAGCOE). 

Els materials s'hauran d'aplegar de tal manera que no pateixin disminució en la seva 

qualitat, fet que  s'haurà de comprovar en el moment de la seva utilització, i seran 

rebutjats els que en aquest moment no compleixin les prescripcions establertes. 

Treballs nocturns 

Els treballs nocturns s'hauran d'autoritzar per la Direcció, per a cada unitat d'obra, i el 

Contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació necessaris, els quals s'han 

d'aprovar per la Direcció i mantenir en perfecte estat de funcionament. 

Obres defectuoses 

S'haurà d'aplicar el que disposen les clàusules 43 i 44 del PCAGCOE i les clàusules de 

“Drets i obligacions de les parts” i de “Extinció del contracte” del PCAP. 

Condicions climatològiques 

Durant les diverses etapes de la construcció s'hauran de mantenir en tot moment en 

perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s'hauran de mantenir 

de tal manera que no produeixin erosions als talussos adjacents ni danys per excessos 

d'humitat a l'esplanació, i en què  el Contractista ha de realitzar, al seu càrrec, les obres 

provisionals que es creguin necessàries a aquest efecte o modificar l'ordre dels treballs 

per tal d'evitar aquests danys. Si per incompliment del que es prescriu es produeix 

inundació de les excavacions no s'hauran de pagar els esgotaments o neteges  i 

excavacions suplementàries necessàries. 

Si existís el temor que es produïssin gelades, s'hauran de suspendre els treballs o 

s'hauran de prendre les mesures necessàries de protecció. 

Els desperfectes que, això no obstant, es produeixin, s'hauran de reparar al seu càrrec, 

llevat dels casos previstos en el Reglament de Contractació de Corporacions Locals. 
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Abocadors 

Llevat manifestació expressa en contrari del Capítol II d'aquest Plec, la localització dels 

abocadors, així com les despeses que la seva utilització pugui comportar, aniran a càrrec 

del Contractista. 

Ni la major distància dels abocadors en relació amb la hipòtesi descrita en la justificació 

del preu unitari, que s'inclou als Annexos a la Memòria, ni l'omissió, en aquesta 

justificació, de l'operació de transport a l'abocador, haurà de ser causa suficient per 

al·legar  modificació del preu unitari que aparegui en el quadre de preus o objectar  que 

la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, 

sempre que en els documents contractuals es fixi que aquesta unitat inclou el transport a 

l'abocador. 

Si en els amidaments i altres documents informatius del Projecte se suposa que el 

material obtingut de l'excavació de l'explanació, fonaments o rases s'ha d'utilitzar per a 

terraplè, rebliments, etc. i la Direcció d'obra rebutja aquest material per no complir les 

condicions d'aquest Plec, el Contractista haurà de transportar aquest material a 

l'abocador sense dret a cap abonament complementari de la corresponent unitat 

d'excavació. 

Desviaments provisionals i camins d’obra 

El Contractista haurà d'executar o condicionar en el moment oportú, les carreteres, 

camins i accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, en relació 

amb el trànsit general i amb els accessos confrontants, d'acord amb el que es defineixi 

en el Projecte o bé amb les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats 

d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, hauran de complir totes les 

prescripcions d'aquest Plec, com si es tractés d'obres definitives. Aquestes obres 

s'hauran de pagar, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb 

càrrec a les partides alçades que a l'efecte figuren en el Pressupost, o si de cas hi 

manquen, valorades als preus de contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a la normal execució de 

les obres, a judici de la Direcció, essent per tant, conveniència del Contractista per tal de 

facilitar o accelerar l'execució de les obres, no s'hauran  de pagar. 

Tampoc s'hauran de pagar els camins d'obra, tal com accessos, rampes, ponts 
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provisionals, etc., necessaris  per a la circulació interior de l'obra, o per accessos i 

circulació del personal de l'Administració. No obstant això, el Contractista haurà de 

mantenir aquests camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals , haurà d'anar  

a càrrec del Contractista. 

Utilització d’explosius 

L'adquisició, transport, emmagatzematge, conservació , manipulació  i utilització de 

metxes, detonadors i explosius, s'hauran de regir per les disposicions vigents a l'efecte, 

completades amb les instruccions que figuren al Projecte o dicti la Direcció d'obra. 

Haurà d'anar a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la 

utilització d'aquests mitjans, així com el pagament de les despeses que aquests permisos 

comportin. 

Els magatzems d'explosius s'hauran de poder identificar clarament i hauran d'estar 

situats a més de tres-cents metres (300 m) de la carretera o de qualsevol construcció. 

El Contractista haurà d'organitzar els treballs de tal manera que es produeixin les menors 

molèsties possibles al trànsit i a les zones confrontants. 

A les voladures s’haurà de posar una especial cura en la càrrega i enganxada de la 

barrinada, i s'haurà d'avisar de les descàrregues amb una antelació suficient per tal 

d'evitar possibles accidents. L'enganxada de les barrinades s'haurà de fer, si és possible, 

en una hora fixa i fora de la jornada de treball o durant els descansos del personal 

operari al servei de l'obra, en la zona afectada per les voladures, i no s'haurà de 

permetre la circulació de cap persona o vehicle dins del radi d'acció de les barrinades 

des dels cinc minuts (5 min.) abans de prendre foc a les metxes fins després que totes 

hagin esclatat. 

Sempre que sigui possible, les enganxades s'hauran d'efectuar per mitjà de 

comandament elèctric a distància o s'hauran d'utilitzar metxes i detonadors de seguretat. 

El personal que intervingui en la manipulació i utilització d'explosius haurà de tenir una 

pràctica i perícia reconegudes en aquests quefers i haurà de reunir condicions 

adequades, en relació amb la responsabilitat que comporten aquestes operacions.  
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La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes de 

voladures que consideri perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no 

eximeix al Contractista de la responsabilitat pels danys causats. 

El Contractista haurà de subministrar i col·locar els senyals necessaris per tal d'advertir 

al públic del seu treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació 

hauran de garantir, a cada moment, la seva perfecta visibilitat. 

En tot cas, el Contractista haurà de tenir cura especialment de no posar en perill vides o 

propietats i serà responsable dels danys que es derivin de la utilització d'explosius. 

Servituds i serveis 

En relació amb les servituds existents s'haurà d'aplicar el que estableix la clàusula 20 del 

PCAGCOE. Amb aquesta finalitat, també s'hauran de considerar servituds relacionades 

en el Plec de Prescripcions , aquelles que apareguin definides en els Plànols del 

Projecte. 

Els serveis afectats s'hauran de traslladar o retirar per les Companyies o Organismes 

corresponents. Això no obstant, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs 

necessaris per a la localització, protecció o desviament, si escau, dels serveis afectats de 

petita importància que la Direcció consideri convenient per a la millor marxa de les obres, 

si bé aquests treballs s'hauran de pagar al Contractista, ja sigui amb càrrec a partides 

alçades existents a l'efecte en el pressupost o per unitats d'obra, aplicant els preus del 

quadre núm. 1. Si no n'hi ha, s'haurà d'aplicar el que estableix la clàusula 60 del 

PCAGCOE. 

El Contractista haurà de retirar els elements de la carretera o de les zones confrontants, 

que romanen afectats per les obres, tals com senyals, balises, punts hectomètrics i 

quilomètrics, barreres de seguretat i closes de tancament, fanals, semàfors, etc.,  i 

produir-los tant poc dany com es pugui, aplegar-los a la zona d'obra que fixi la Direcció, i 

evitar la seva deterioració en l'aplec. 

Aquests elements, així els que s’hagin danyat accidentalment, remoguts o desplaçats, 

s'hauran de reparar i reposar a la mateixa o a la nova ubicació, si aquesta reposició es 

creu oportuna per part de la Direcció. 

Els treballs corresponents no s'hauran de pagar, llevat que s'especifiqui el contrari en el 
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Capítol II d'aquest Plec o apareguin en el quadre de Preus núm. 1, preus unitaris o 

partides alçades per al seu pagament. 

ARTICLE 6. SENYALITZACIÓ I TRÀNSIT DURANT LES OBRES 

La senyalització de les obres, accessos i zones confrontants que el Contractista haurà 

d'instal·lar, segons el que disposa la clàusula 23 del PCAGCOE, haurà de complir a més 

a més, amb el Codi de Circulació vigent,  les Normes de Senyalització de carreteres i  

d'obres, i especialment l'Ordre Ministerial de 31 d'agost de 1987 (Instrucció 8.3 –IC) i les 

ordres que amb aquesta finalitat dicti la Direcció. Aquesta senyalització s'haurà de 

mantenir en perfecte estat de conservació mentre duri la seva funció. 

El ritme dels treballs s'haurà d'adaptar a les exigències del trànsit general, valorats per la 

Direcció. La regulació i, si escau, el desviament del trànsit general afectat per les obres, 

s'haurà de fer d'acord amb les instruccions que sobre això dicti la Direcció. El 

Contractista haurà d'instal·lar tantes tanques, senyals, marques viàries i balises 

reflectores i encara de lluminoses, com consideri necessàries la direcció. També haurà 

d'instal·lar llums i il·luminació si la Direcció ho considera escaient. 

Si fos necessari per al tall alternatiu del trànsit, s'haurà d'obtenir prèviament l'autorització 

expressa de la Direcció, la qual haurà de fixar els dies i hores per poder efectuar 

l'esmentat tall, així mateix s'hauran d'aplicar els mitjans que donin al trànsit la major 

seguretat i fluïdesa compatibles amb els treballs de l'obra. 

El cost de la senyalització provisional durant les obres és inclòs en els preus unitaris de 

les diferents unitats d'obra, per la qual cosa, el Contractista no tindrà dret a cap 

cobrament per aquest concepte. 

ARTICLE 7. UNITATS D’OBRA NO INCLOSES EN AQUEST PLEC 

Es defineixen com unitats d'obra no incloses en aquest Plec de Condicions, aquelles 

unitats que per la seva difícil determinació o per haver-se introduït alguna modificació en 

l'obra, no son incloses explícitament en cap dels Capítols d'aquest Plec. 

Els materials hauran de ser de reconeguda qualitat, sobre els que s'exigirà assaigs 

oportuns i s'hauran d'aprovar per la Direcció. Les unitats d'obra s'hauran d'executar 

d'acord amb allò que ha sancionat el costum com regles de bona construcció i amb les 

instruccions de la Direcció. 
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Per fixar els nous preus unitaris s'haurà d'aplicar allò que disposa la clàusula 60 del 

PCAGCOE, la clàusula  de “Cessió, subcontractació i revisió de preus” del PCAP i el 

Capítol II del Títol III del TRLCSP. 

ARTICLE 8. AMIDAMENT I PAGAMENT DE LES OBRES 

Amidament 

A més a més del que prescriu la clàusula 45 del PCAGCOE, s'hauran d'observar les 

prescripcions següents: 

La manera de realitzar l'amidament i les unitats de mesura a utilitzar son les definides en 

aquest Capítol I, per  a cada unitat d'obra, aplicant, quan no es prevegi cap unitat o se'n 

prevegin vàries, la que fixi el Capítol II o la que es dedueixi dels Quadres de Preus i, si 

de cas hi manca, la que fixi la Direcció d'obra. Tots les mides de longitud, superfície o 

volum, així com els pesos, s'hauran de fer amb el sistema mètric decimal, llevat que es 

prescrigui el contrari. 

Quan la unitat d'amidament aplicada faci necessari pesar materials directament, el 

Contractista haurà d'instal·lar o disposar de bàscula, la ubicació i tipus s'hauran d'aprovar 

per la Direcció. L'esmentada Direcció haurà de contrastar aquesta bàscula les vegades 

que consideri oportunes. 

No es podran convertir els amidaments de pes a volum o viceversa, llevat que aquest 

Plec ho autoritzi expressament. Cas d'estar autoritzada la conversió, el factor de 

transformació s'haurà de fixar per la Direcció a la vista dels resultats del laboratori o dels 

assaigs realitzats a l'obra. No s'hauran de tenir en compte a aquests efectes, els factors 

que apareguin en la Justificació de Preus o en els Amidaments del Projecte. 

Els excessos que resultin d'amidar l'obra realment executada, en relació amb l'obra 

projectada, no s'hauran de pagar si aquests excessos es poden evitar, si aquest fos el 

cas, la direcció pot exigir que es corregeixin les obres per tal que responguin exactament 

a les dimensions, pendents, etc., fixats en els Plànols. 

Encara que aquests excessos siguin, a judici de la Direcció, inevitables, no s'hauran de 

pagar si aquests formen part dels treballs auxiliars necessaris per a l'execució de la 

unitat, d'acord amb el que estableix la clàusula 51 del PCAGCOE, ni tampoc  si aquests 

excessos  son inclosos en el preu de la unitat corresponent o finalment, si figura de 
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manera explícita en "l'amidament i abonament" de la unitat corresponent que no s'hauran 

de pagar els excessos. 

Quan els excessos inevitables no estiguin en cap dels supòsits del  paràgraf anterior, 

s'hauran de pagar al Contractista els preus unitaris aplicats a la resta de la unitat. 

Si l'obra realment executada té dimensions inferiors a l'obra projectada (és a dir, si els 

amidaments reals son inferiors als amidaments segons els plànols del Projecte o 

modificacions autoritzades), sigui per ordre de la Direcció o per error d'execució, 

l'amidament per procedir al pagament haurà de ser l'amidament real de l'obra executada, 

encara que les prescripcions d'aquest Plec fixin per aquesta unitat que el seu amidament 

s'haurà de deduir dels Plànols del Projecte. 

Preu unitari 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de preus núm. 1, haurà de ser el que 

s'haurà d'aplicar als amidaments per tal d'obtenir l'import d'Execució Material de cada 

unitat d'obra. 

De manera complementària al que prescriu la clàusula 51 del PCAGCOE, els preus 

unitaris que figuren en el Quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció 

expressa  en contrari d'un document contractual, i encara que no figurin a la 

descomposició del Quadre núm. 2 ni a la justificació de preus, els següents conceptes: 

subministrament (fins i tot drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, aplec, 

manipulació i utilització de tots els materials emprats en l’execució de la corresponent 

unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, eines, 

instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normals o de manera incidental 

necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de preus núm. 2 és 

d'aplicació exclusiva a les unitats d'obres incompletes, i el Contractista no podrà reclamar 

modificació dels preus en lletra del quadre núm. 1, per a les unitats totalment 

executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de 

preus núm. 2. A l'encapçalament dels dos Quadres de preus ja hi figura un advertiment 

amb aquest efecte. 

Encara que a la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex de la 

Memòria s'utilitzin hipòtesis que no coincideixin amb la manera real d'executar les obres 
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(jornals i mà d'obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus 

d'operacions necessaris per tal de completar la unitat d'obra; dosificació, quantitat de 

materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), aquests 

extrems no es podran adduir com base per a la modificació del corresponent preu unitari 

atès que aquests extrems s'han fixat amb l'únic objecte de justificar l'import del preu 

unitari  i son continguts en un document exclusivament informatiu (veure Article 3 

d'aquest Plec). 

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d’obra, 

que figura en els corresponent Articles d'aquest Plec no és exhaustiva, sinó merament 

enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comporta la unitat d'obra. Per 

això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per executar en la seva 

totalitat la unitat d'obra, formen part de la unitat i en conseqüència, s'hauran de 

considerar inclosos en el preu unitari corresponent. 

Partides alçades 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques 

Particulars, als Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals , s'hauran de 

pagar íntegrament al Contractista, una vegada executats els treballs a que corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" s'hauran de pagar d'acord amb l'estipulat a la clàusula 

52 del PCAGCOE o en tot cas s’abonaran contra factures presentades i aprovades per la 

Direcció d’obra. 

Pagament a compte d’instal·lacions, equips i materials aplegats 

Per al pagament a compte d'instal·lacions, equips i aplecs, s'haurà d'estar al que 

estableixen les clàusules 54, 55, 56, 57 i 58 del PCAGCOE i l’article 232 del TRLCSP. 

Relacions valorades i certificacions 

S'haurà d'aplicar el que estableixen les clàusules 46, 47 i 48 del PCAGCOE i l’article 232 

del TRLCSP. 
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ARTICLE 9. CONSERVACIÓ DE L’OBRA 

Definició 

S'entén per conservació de l'obra, els treballs de neteja, acabat, entreteniment i 

reparació, així com tots aquells altres treballs que siguin necessaris per mantenir les 

obres en perfecte estat de funcionament i policia. Aquesta conservació abasta totes les 

obres executades sota el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalització i 

barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, 

etc.). 

A més a més del que prescriu aquest Article, s'haurà d'aplicar allò que disposa la 

clàusula 22 del PCAGCOE. 

Conservació durant l’execució de les obres 

El Contractista roman obligat a conservar durant l'execució de les obres i fins la seva 

recepció, totes les obres que integren el Projecte o modificacions autoritzades, així com 

les carreteres i servituds afectades, desviaments provisionals, senyalitzacions existents, 

senyalitzacions d'obra i elements auxiliars, i mantenir-ho en bones condicions de vialitat. 

Els treballs de conservació durant l'execució de les obres no s'haurà de pagar, llevat que 

expressament es prescrigui el contrari en el Capítol II d'aquest Plec. 

Conservació durant el termini de garantia 

El Contractista roman obligat a la conservació de l'obra durant el termini de garantia  i ha 

de realitzar tots aquells treballs que siguin precisos per tal de mantenir totes les obres en 

perfecte estat de conservació.  

La conservació durant el termini de garantia  s'haurà de pagar al Contractista amb càrrec 

a la partida alçada que amb aquest efecte figuri en el Pressupost del Projecte. Cas de no 

haver-hi una partida alçada amb aquesta finalitat en el Pressupost, s'entén que els 

treballs de conservació no són de pagament directe per considerar-se prorratejat el seu 

import en els preus unitaris, en cap dels casos el Contractista romandrà eximit de 

l'obligació de portar a terme els esmentats treballs de conservació.  
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Desenvolupament dels treballs 

Els treballs de conservació no hauran d'obstaculitzar l'ús públic o servei de l'obra, ni de 

les carreteres o servituds que hi confrontin, i en cas de produir-se afectació, s'haurà 

d'autoritzar prèviament per la Direcció d'obra i disposar de l'oportuna senyalització. 

ARTICLE 10. COMPLIMENT DELS CONTRACTES I RECEPCIÓ DE LA 

PRESTACIÓ 

El contracte s’entendrà per complert per part del contractista quan aquest hagi 

realitzat, d’acord amb els objectes del mateix i amb el vist-i-plau de l’Administració, la 

totalitat de la prestació. S’exigirà per part de l’Administració una acta formal i positiva de 

recepció de l’objecte d’aquest contracte, i en el termini que es determini en el plec de 

clàusules administratives particulars, d’acord el que s’indica a l’article 222 del text refós 

de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre. 

ARTICLE 11. COMPLIMENT DEL CONTRACTE DE LES OBRES 

Recepció 

Dins el termini de tres (3) mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació 

haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que li serà abonada al 

contractista a compte de la liquidació del contracte. 

Termini de garantia 

La Direcció d’Obra donarà les obres per rebudes sempre i quan aquestes estiguin en bon 

estat i d’acord amb allò que determini les prescripcions previstes. D’aquesta manera 

s’aixecarà acta corresponent i començarà en aquell mateix moment el termini de 

garantia. 

Quan aquestes obres, en canvi, no es vegin en estat de ser  rebudes es farà constar en 

l’acta corresponent i la Direcció d’Obra assenyalarà el defectes observats i detallarà per 

tant les instruccions precises on determinarà un temps per reparar-los. Si després 

d’aquest termini el contractista no els hagués reparat, es podrà concedir un altre termini 

però que serà improrrogable o declarar resolt el contracte. 

El termini de garantia s’establirà en el plec de clàusules administratives particulars en 
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funció de la tipologia  i altres característiques singulars de l’obra però que no podrà ser 

inferior a un (1) any excepte casos especials. 

L'esmentat termini haurà de ser extensiu a totes les obres executades sota el mateix 

contracte (obra principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, 

instal·lacions elèctriques, obres auxiliars, etc.). En el cas de Recepcions Parcials, s'haurà 

d'aplicar el que disposa   l’article 235 del TRLCSP, aprovat pel Reial decret legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre. 

Durant el període dels quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la 

Direcció de les Obres redactarà un informe sobre l’estat de les mateixes. En cas que 

aquest informe no fora favorable i els defectes observats fossin com a conseqüència de 

deficiències en l’execució de l’obra i no per l’ús durant aquest període de garantia d’allò 

que ha estat construït, la Direcció d’Obra assenyalarà al contractista les instruccions per 

la seva reparació. Es donarà un nou termini perquè s’executi aquesta reparació durant el 

qual el  contractista continuarà essent l’encarregat de la conservació de les obres, sense 

dret a percebre cap quantitat per l’ampliació del termini de garantia que això suposa. 

ARTICLE 12. DISPOSICIONS APLICABLES 

A més a més de les disposicions esmentades explícitament a l'articulat d'aquest Plec, 

s'hauran d'aplicar les següents disposicions:  

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local. 

• Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de 

l'Estat, aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre. 

• Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel 

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

• Real Decret 956/2008,  de 6 de juny, pel qual s’aprova la instrucció per  a la 

recepció de ciments  (RC-08). 

• Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les 

obres de construcció, aprovat per Ordre de la Presidència del Govern de 27 

de gener de 1972 (B.O.E. núm. 28 de 2 de febrer de 1972). 

• Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s’aprova la Instrucció de 

Formigó Estructural (EHE-08). 
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• Ordre FOM/2842/2011, de 29 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció 

sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera (IAP-11). 

• Real Decret 637/2007, de 18  de maig, pel que s’aprova la norma de 

construcció sismoressistent: ponts (NCSP-07). 

• Real Decret 751/2011, de 27 de maig, pel qual s’aprova la Instrucció d’Acer 

Estructural (EAE). 

• Normes UNE declarades de compliment obligatori, Normes UNE esmentades 

en els documents contractuals i complementàriament la resta de les Normes 

UNE, Normes NLT del "Laboratorio del Transporte i Mecánica del Suelo José 

Luís Escario". Normes DIN, ASTM i la resta de Normes vigents en d'altres 

països, sempre que s'esmentin en un document contractual. 

• Codi de la Circulació vigent. 

• R.D. 842/2002, de 2 d’agost de 2002, pel qual s’aprova el Reglament 

electrotècnic per baixa tensió. 

• Codi tècnic d’edificació (CTE) 

• Accions en l’edificació (NBE-AE-88). 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts 

del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3, ampliada i corregida  fins la OC 

29/2011). 

• 8.3-IC: “Instrucció de carreteres. Senyalització d’obres”. 

• Disposicions sobre Seguretat i Salut en el Treball. 

Així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les disposicions 

esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb 

anterioritat a la data del Contracte. 

SEGONA PART - MATERIALS BÀSICS 

S'hauran d'atendre als articles corresponents de la segona part del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques 

(PG-3). 
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TERCERA PART - SENYALITZACIÓ, IL·LUMINACIÓ I CONTROL DEL TRÀNSIT 

S'hauran d'atendre als articles corresponents de la setena part  Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques 

(PG-3). 

CUARTA PART - D'ALTRES 

S'hauran  d’atendre els annexos 1 i 2 corresponents a Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3), així 

com també el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de 

Carreteres PG-4 (OC 8/2001). 
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C A P Í T O L   II 

 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

QUE HAURAN DE REGIR EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'AQUEST PROJECTE, 

PREVALENT, SI S’ESCAU, SOBRE LES CONDICIONS CONTINGUDES AL CAPÍTOL I. 

PRIMERA PART - CONDICIONS GENERALS 

Haurà de regir per aquesta, l'especificat en els Articles corresponents de la primera part 

del Capítol I d'aquest Plec de Condicions. 

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  

El projecte preveu col·locar barrera de seguretat metàl·lica simple, sense separador, 

d’acer galvanitzat, secció de doble ona, peces reflectores, sobre pals de perfil "en C" 

tipus CPN C-125 i amb els seus terminals i topalls corresponents. Les característiques 

tècniques exigides per a la barrera de seguretat són les següents: 

Nivell de contenció Índex de severitat Amplada de treball Deflexió dinàmica 

N2 A W4 1,1 m 

 

La barrera de seguretat es col·locarà el més separada possible de la calçada per tal de 

no produir una reducció de l’amplada útil de la mateixa, a una distància no inferior a 0,5 

metres on sigui possible. A més a més, es considera adient, en les zones amb talussos 

pronunciats, utilitzar pals de 2 metres de longitud com a suport de la barrera. En les 

zones on no existeixi aquest condicionant s’empraran pals estàndard d’1,4 metres de 

longitud. 

Als trams on no sigui possible clavar els pals de suport al terreny per l’existència d’una 

obra de drenatge o qualsevol altre element, es preveu instal·lar pals cada 2 m de perfil 

"en C" tipus CPN C-120 soldats a una placa base fixada amb perns d'ancoratge químic. 

Aquest tipus de barrera de seguretat metàl·lica garantirà les següents prestacions: 

Nivell de contenció Índex de severitat Amplada de treball Deflexió dinàmica 

N2 A W4 1,0 m 
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T-711 de Gratallops a Torroja del Priorat 

A la carretera T-711, al marge dret entre els PK 0+700 i 2+700 s’instal·larà barrera de 

seguretat metàl·lica per protegir els vehicles del talús pronunciat que presenta el terreny, 

utilitzant suports de 2 metres de longitud quan sigui necessari. A més a més, en tota la 

longitud de la carretera, també es protegiran amb sistemes de contenció els accessos 

que tenen passos salvacunetes profunds.  

TV-3422 d'Alfara de Carles als Reguers 

A la carretera TV-3422, al marge dret entre els PK 7+000 i 8+500 es preveu protegir els 

passos salvacunetes d’accés a les finques amb barrera de seguretat metàl·lica en forma 

d’abatiment i trams en angle de 90º. A més a més, en alguns casos els suports de la 

barrera coincideixen amb elements rígids de formigó (cunetes, paviments o passos 

salvacunetes) i es fixaran mitjançant una placa base i perns d’ancoratge químic. 

 

SEGONA PART - MATERIALS BÀSICS 

En el cas d'utilitzar alguns d'aquests materials haurà de regir l'especificat a la segona 

part del Capítol I d'aquest Plec de Condicions. 

 

TERCERA PART - SENYALITZACIÓ, IL·LUMINACIÓ, CONTROL DE TRÀNSIT i 

ABALISAMENT 

BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA 

Aquest element complirà les condicions imposades per l’article 704 Barreres de seguretat 

del PG-3 de l’O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 

A l’obra objecte del Projecte es col·locaran barreres de seguretat del tipus metàl·liques, 

d’acer galvanitzat i perfil de doble ona, així com els seus corresponents terminals, als 

llocs indicats al Document núm. 2: Plànols. 

Les unitats d’obra corresponents són: 

• E0736. Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus AS-BLB.H (C4) 
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o similar, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W4 i 

deflexió dinàmica 1,1 m, segons UNE-EN 1317-2, amb un perfil longitudinal de secció 

de doble ona i pals de perfil "en C" tipus CPN C-125 de 1,4 m de longitud cada 4 m, 

inclòs enclavament en terres o formigó, soldadures, peça reflectora a dues cares 

cada 8 m, topall final si s'escau, material auxiliar, totalment col·locada en recta o 

corba de qualsevol radi. 

• E07362. Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus AS-BLB.H 

(C4) o similar, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball 

W4 i deflexió dinàmica 1,1 m, segons UNE-EN 1317-2, amb un perfil longitudinal de 

secció de doble ona i pals de perfil "en C" tipus CPN C-125 de 2 m de longitud cada 4 

m, inclòs enclavament en terres o formigó, soldadures, peça reflectora a dues cares 

cada 8 m, topall final si s'escau, material auxiliar, totalment col·locada en recta o 

corba de qualsevol radi. 

• E07034. Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus BMS2Q-N2 o 

similar, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W4 i 

deflexió dinàmica 1,0 m, segons UNE-EN 1317-2, amb un perfil longitudinal de secció 

de doble ona i pals de perfil "en C" tipus CPN C-120 soldats en placa base fixada 

amb perns d'anclatge químic cada 2 m, inclòs soldadures, peça reflectora a dues 

cares cada 8 m, topall final si s'escau, material auxiliar, totalment col·locada en recta 

o corba de qualsevol radi. 

• E07368. Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol 

tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, 

amb un perfil longitudinal de secció de doble ona, pals tipus CPN C-125 cada 2 m, 

inclòs enclavament en terres o formigó, soldadures, xapes de reforç, peça en angle, 

topall final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, totalment col·locat. 

• E07364. Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, 

amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, amb un 

perfil longitudinal de secció de doble ona, pals tipus CPN C-125 cada 2 m, inclòs 

enclavament en terres o formigó, soldadures, xapes de reforç, peça en angle, topall 

final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, totalment col·locat. 

• E07365. Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, 

amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, amb un 
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perfil longitudinal de secció de doble ona, pals tipus CPN C-125 cada 2 m, inclòs 

enclavament en terres o formigó, soldadures, xapes de reforç, peça en angle, topall 

final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, totalment col·locat. 

• E07366. Extrem de barrera de seguretat en accessos i altres, col·locat en corba a 90º 

o radi similar, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals tipus CPN C-125, 

separadors, topall final, elements de fixació, peça reflectora, inclòs enclavament i 

soldadures, totalment col·locat. 

• E07367. Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat secció doble 

ona, inclòs elements de fixació, peça reflectora, totalment col·locat. 

• E0214. Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb 

base de formigó, inclòs p.p. de suports i transport a abocador o magatzem, i cànon. 

• E07031. Muntatge de barrera de seguretat existent aprofitada, amb nou poste tubular 

de 120x55 mm o de perfil "en C" tipus CPN C-120 , inclòs part proporcional de 

fonamentació. 

• E0735. Increment per unitat de pal de perfil "en C" tipus CPN C-120 soldat en placa 

base fixada amb perns d'ancoratge químic, instal·lat de forma aïllada en passos 

salvacunetes o obres de drenatge, incloses peces especials per aquests casos, 

totalment col·locat. 

Totes aquestes unitats d’obra inclouen també tots els treballs i mitjans auxiliars 

necessaris per acabar-les amb la qualitat demanada i en el termini contractat, i el 

manteniment fins a la recepció provisional. 

Execució de les obres 

Els criteris d’instal·lació dels sistemes de contenció de vehicles s’estableixen a l’OC 

35/2014 y seran les instruccions de referència per als treballs de col·locació de barrera 

de seguretat. A més a més, cal tenir en compte algunes indicacions: 

• Les tanques de seguretat es col·locaran superposades tenint en compte el sentit de 

circulació quedant ben tesades i seguint la rasant de la carretera. Per al clavat dels 

posts es tindrà en compte la direcció del trànsit, tenint que quedar la part tancada del 

perfil en la direcció oposada al trànsit. 
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• No es permetran desviaments de paral·lelisme en sentit horitzontal ni vertical que 

siguin superiors a un centímetre (1 ± cm). L'alçada de col·locació serà la indicada en 

els plànols i es prendrà com referència el nivell del paviment en la part exterior del 

voral. 

• La tanca de protecció no podrà estar en cap moment per dins de la calçada entenent 

com a tal la zona aglomerada. 

• Els extrems dels abatiments hauran de quedar totalment enterrats en el terreny, mai 

sobresortint per sobre la cota de l’aglomerat. 

 

Amidament 

Els metres lineals de barrera de seguretat es mesuraran sense tenir en compte els 

solapaments, és a dir, cada element de 4,32 m de longitud es considerarà de 4,00 m a 

efectes de amidament i pressupost. Pel que fa als abatiments i terminals, s’amidaran per 

unitat executada. 

 

Garantia 

Tots els elements constitutius de les barreres de seguretat que no hagin sigut objecte 

d’arrencament, ruptura ni deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb 

caràcter permanent segons les normes aplicables i aquest Plec, així com conservats 

regularment d’acord amb les instruccions del fabricant, tindran una garantia mínima de 

tres (3) anys comptats des de la data de fabricació, i de dos anys i mig (2,5) des de la 

d’instal·lació. 

La Direcció d’Obra prohibirà la instal·lació d’elements fabricats més de sis (6) mesos 

abans d’ella, i dels que, fabricats dins d’aquest termini, no haguessin estat conservats en 

condicions adequades d’emmagatzematge. 

Cada fabricant subministrador haurà de lliurar a la Direcció d’Obra les instruccions de 

conservació dels productes proveïts per ell. 
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Tarragona, març de 2023 

 

 

 

El cap de servei de Conservació 

L’enginyer civil 

 El cap de l'Àrea del SAT 

L’enginyer de camins, canals i ports 

   

Òscar Fresquet Ferrero  Jaume Vidal González 
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Capítol 1 
           
 

Amidaments 
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Oscar Fresquet Ferrero - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2023 a les 13:08:04 i Jaume Vidal Gonzalez - DNI ** (SIG) el dia 17/04/2023 a les 08:23:26



AMIDAMENTS
Instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica a les carreteres T-711 i TV-3422
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 T-711

E0214 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancorat-
ges amb base de formigó,inclòs p.p. de suports i transport a aboca-
dor o magatzem, i cànon.

PK 1+240 MD 4,00 4,00
PK 1+360 a PK 1+425 MD 65,00 65,00
PK 1+850 MD 8,00 8,00
PK 1+900 MD 8,00 8,00
PK 3+150 ME 32,00 117,0032,00

117,00

E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus
AS-BLB.H (C4) o similar, amb nivell de contenció N2, índex de severi-
tat A, amplària de treball W4 i deflexió dinàmica 1,1 m, segons
UNE-EN 1317-2, amb un perfil longitudinal de secció de doble ona i
pals de perfil "en C" tipus CPN C-125 de 1,4 m de longitud cada 4 m,
inclòs enclavament en terres o formigó, soldadures, peça reflectora a
dues cares cada 8 m, topall final si s'escau, material auxiliar, total-
ment col·locada en recta o corba de qualsevol radi.

Passos salvacunetes 7 8,00 56,00
PK 3+150 ME 1 8,00 64,008,00

64,00

E07362 m Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus
AS-BLB.H (C4) o similar, amb nivell de contenció N2, índex de severi-
tat A, amplària de treball W4 i deflexió dinàmica 1,1 m, segons
UNE-EN 1317-2, amb un perfil longitudinal de secció de doble ona i
pals de perfil "en C" tipus CPN C-125 de 2 m de longitud cada 4 m, in-
clòs enclavament en terres o formigó, soldadures, peça reflectora a
dues cares cada 8 m, topall final si s'escau, material auxiliar, total-
ment col·locada en recta o corba de qualsevol radi.

PK 0+710 a PK 0+865 MD 170,00 170,00
PK 0+870 a PK 1+240 MD 380,00 380,00
PK 1+265 a PK 1+340 MD 75,00 75,00
PK 1+425 a PK 1+850 MD 425,00 425,00
PK 1+900 a PK 2+260 MD 360,00 360,00
PK 2+280 a PK 2+310 MD 30,00 30,00
PK 2+340 a PK 2+690 MD 360,00 360,00
PK 3+150 ME 180,00 1.980,00180,00

1.980,00

E07034 m Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus
BMS2Q-N2 o similar, amb nivell de contenció N2, índex de severitat
A, amplària de treball W4 i deflexió dinàmica 1,0 m, segons UNE-EN
1317-2, amb un perfil longitudinal de secció de doble ona i pals de
perfil "en C" tipus CPN C-120 soldats en placa base fixada amb perns
d'anclatge químic cada 2 m, inclòs soldadures, peça reflectora a dues
cares cada 8 m, topall final si s'escau, material auxiliar, totalment
col·locada en recta o corba de qualsevol radi.

Obres de drenatge 48,00 48,00
PK 3+150 ME 16,00 64,0016,00

64,00

E07368 u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualse-
vol tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galva-
nitzada en calent, amb un perfil longitudinal de secció de doble ona,
pals tipus CPN C-125 cada 2 m, inclòs enclavament en terres o formi-
gó, soldadures, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, peça reflectora a dues cares, totalment col·locat.

Passos salvacunetes 14 14,00
PK 3+150 ME 2 16,002,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Oscar Fresquet Ferrero - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2023 a les 13:08:04 i Jaume Vidal Gonzalez - DNI ** (SIG) el dia 17/04/2023 a les 08:23:26



AMIDAMENTS
Instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica a les carreteres T-711 i TV-3422
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

16,00

E07364 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitza-
da en calent, amb un perfil longitudinal de secció de doble ona, pals ti-
pus CPN C-125 cada 2 m, inclòs enclavament en terres o formigó,
soldadures, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de
fixació, peça reflectora a dues cares, totalment col·locat.

PK 0+870 MD 1 1,00
PK 1+265 MD 1 1,00
PK 2+260 MD 1 1,00
PK 2+280 MD 1 1,00
PK 2+340 MD 1 1,00
PK 3+150 ME 2 7,002,00

7,00

E07365 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualse-
vol tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galva-
nitzada en calent, amb un perfil longitudinal de secció de doble ona,
pals tipus CPN C-125 cada 2 m, inclòs enclavament en terres o formi-
gó, soldadures, xapes de reforç,

Passos salvacunetes 1 1,00
PK 3+150 ME 2 3,002,00

3,00

E07366 u Extrem de barrera de seguretat en accessos i altres, col·locat en cor-
ba a 90º o radi similar, incloent 4 m de tanca de secció doble ona,
pals tipus CPN C-125, topall final, elements de fixació, peça reflecto-
ra, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

Passos salvacunetes 7 2,00 14,00
PK 3+150 ME 2 16,002,00

16,00

E07367 u Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat secció
doble ona, inclòs elements de fixació, peça reflectora, totalment col·lo-
cat.

Passos salvacunetes 4 4,00
PK 3+150 ME 2 6,002,00

6,00

E07031 m Muntatge de barrera de seguretat existent aprofitada, amb nou poste
tubular de 120x55 mm o de perfil "en C" tipus CPN C-120, inclòs part
proporcional de fonamentació.

PK 1+360 a PK 1+425 MD 65,00 65,00
PK 3+150 ME 20,00 85,0020,00

85,00

E0735 u Increment per unitat de pal de perfil "en C" tipus CPN C-120 soldat en
placa base fixada amb perns d'ancoratge químic, instal·lat de forma
aïllada en passos salvacuneta o obres de drenatge, incloses peces
especials per aquests casos, totalment col·locat.

Passos salvacunetes 7 2,00 14,00
PK 3+150 ME 4 18,004,00

18,00

CAPITOL 02 TV-3422
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Oscar Fresquet Ferrero - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2023 a les 13:08:04 i Jaume Vidal Gonzalez - DNI ** (SIG) el dia 17/04/2023 a les 08:23:26



AMIDAMENTS
Instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica a les carreteres T-711 i TV-3422
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus
AS-BLB.H (C4) o similar, amb nivell de contenció N2, índex de severi-
tat A, amplària de treball W4 i deflexió dinàmica 1,1 m, segons
UNE-EN 1317-2, amb un perfil longitudinal de secció de doble ona i
pals de perfil "en C" tipus CPN C-125 de 1,4 m de longitud cada 4 m,
inclòs enclavament en terres o formigó, soldadures, peça reflectora a
dues cares cada 8 m, topall final si s'escau, material auxiliar, total-
ment col·locada en recta o corba de qualsevol radi.

TV-3422 108,00 108,00108,00

108,00

E07368 u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualse-
vol tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galva-
nitzada en calent, amb un perfil longitudinal de secció de doble ona,
pals tipus CPN C-125 cada 2 m, inclòs enclavament en terres o formi-
gó, soldadures, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, peça reflectora a dues cares, totalment col·locat.

TV-3422 27 27,0027,00

27,00

E07364 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitza-
da en calent, amb un perfil longitudinal de secció de doble ona, pals ti-
pus CPN C-125 cada 2 m, inclòs enclavament en terres o formigó,
soldadures, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de
fixació, peça reflectora a dues cares, totalment col·locat.

TV-3422 1 1,001,00

1,00

E07366 u Extrem de barrera de seguretat en accessos i altres, col·locat en cor-
ba a 90º o radi similar, incloent 4 m de tanca de secció doble ona,
pals tipus CPN C-125, topall final, elements de fixació, peça reflecto-
ra, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

TV-3422 27 27,0027,00

27,00

E0735 u Increment per unitat de pal de perfil "en C" tipus CPN C-120 soldat en
placa base fixada amb perns d'ancoratge químic, instal·lat de forma
aïllada en passos salvacuneta o obres de drenatge, incloses peces
especials per aquests casos, totalment col·locat.

TV-3422 31 31,0031,00

31,00

CAPITOL 03 SEGURETAT I SALUT

PPASS001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut
1 1,0001,000

1,00
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Capítol 2 
           
 

Quadre de preus 
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Quadre de preus núm. 1 
 
 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
7
1
5
F
1
B
6
A
C
A
8
F
4
E
E
7
8
5
5
D
7
A
A
D
8
D
A
9
2
D
D
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
5
/
0
5
/
2
0
2
3
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
5
2
:
3
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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QUADRE DE PREUS 1
Instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica a les carreteres T-711 i TV-3422

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0001 E0214 m 9,03Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
amb base de formigó,inclòs p.p. de suports i transport a abocador o ma-
gatzem, i cànon.

NOU  amb TRES CÈNTIMS

0002 E07031 m 17,23Muntatge de barrera de seguretat existent aprofitada, amb nou poste tubu-
lar de 120x55 mm o de perfil "en C" tipus CPN C-120, inclòs part propor-
cional de fonamentació.

DISSET  amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

0003 E07034 m 89,96Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus BMS2Q-N2
o similar, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de
treball W4 i deflexió dinàmica 1,0 m, segons UNE-EN 1317-2, amb un per-
fil longitudinal de secció de doble ona i pals de perfil "en C" tipus CPN
C-120 soldats en placa base fixada amb perns d'anclatge químic cada 2
m, inclòs soldadures, peça reflectora a dues cares cada 8 m, topall final si
s'escau, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corba de qualse-
vol radi.

VUITANTA-NOU  amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

0004 E0735 u 76,47Increment per unitat de pal de perfil "en C" tipus CPN C-120 soldat en pla-
ca base fixada amb perns d'ancoratge químic, instal·lat de forma aïllada
en passos salvacuneta o obres de drenatge, incloses peces especials per
aquests casos, totalment col·locat.

SETANTA-SIS  amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

0005 E0736 m 39,42Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus AS-BLB.H
(C4) o similar, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària
de treball W4 i deflexió dinàmica 1,1 m, segons UNE-EN 1317-2, amb un
perfil longitudinal de secció de doble ona i pals de perfil "en C" tipus CPN
C-125 de 1,4 m de longitud cada 4 m, inclòs enclavament en terres o for-
migó, soldadures, peça reflectora a dues cares cada 8 m, topall final si
s'escau, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corba de qualse-
vol radi.

TRENTA-NOU  amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

0006 E07362 m 41,59Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus AS-BLB.H
(C4) o similar, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària
de treball W4 i deflexió dinàmica 1,1 m, segons UNE-EN 1317-2, amb un
perfil longitudinal de secció de doble ona i pals de perfil "en C" tipus CPN
C-125 de 2 m de longitud cada 4 m, inclòs enclavament en terres o formi-
gó, soldadures, peça reflectora a dues cares cada 8 m, topall final si s'es-
cau, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol
radi.

QUARANTA-UNA  amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Oscar Fresquet Ferrero - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2023 a les 13:08:04 i Jaume Vidal Gonzalez - DNI ** (SIG) el dia 17/04/2023 a les 08:23:26



QUADRE DE PREUS 1
Instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica a les carreteres T-711 i TV-3422

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0007 E07364 u 480,00Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol ti-
pus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en
calent, amb un perfil longitudinal de secció de doble ona, pals tipus CPN
C-125 cada 2 m, inclòs enclavament en terres o formigó, soldadures, xa-
pes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça reflec-
tora a dues cares, totalment col·locat.

QUATRE-CENTES VUITANTA

0008 E07365 u 592,75Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol ti-
pus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en
calent, amb un perfil longitudinal de secció de doble ona, pals tipus CPN
C-125 cada 2 m, inclòs enclavament en terres o formigó, soldadures, xa-
pes de reforç,

CINC-CENTES NORANTA-DUES  amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

0009 E07366 u 267,28Extrem de barrera de seguretat en accessos i altres, col·locat en corba a
90º o radi similar, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals tipus
CPN C-125, topall final, elements de fixació, peça reflectora, inclòs encla-
vament i soldadures, totalment col·locat.

DUES-CENTES SEIXANTA-SET  amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

0010 E07367 u 34,51Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat secció do-
ble ona, inclòs elements de fixació, peça reflectora, totalment col·locat.

TRENTA-QUATRE  amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

0011 E07368 u 370,00Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada
en calent, amb un perfil longitudinal de secció de doble ona, pals tipus
CPN C-125 cada 2 m, inclòs enclavament en terres o formigó, soldadu-
res, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça
reflectora a dues cares, totalment col·locat.

TRES-CENTES SETANTA

0012 PPASS001 pa 1.342,51Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut
MIL TRES-CENTES QUARANTA-DUES  amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

Tarragona, març de 2023

L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTSL'ENGINYER CIVIL

ÒSCAR FRESQUET FERRERO JAUME VIDAL GONZÁLEZ

EL DIRECTOR DE L'ÀREA DEL SATEL CAP DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Oscar Fresquet Ferrero - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2023 a les 13:08:04 i Jaume Vidal Gonzalez - DNI ** (SIG) el dia 17/04/2023 a les 08:23:26



QUADRE DE PREUS 1
Instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica a les carreteres T-711 i TV-3422

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Oscar Fresquet Ferrero - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2023 a les 13:08:04 i Jaume Vidal Gonzalez - DNI ** (SIG) el dia 17/04/2023 a les 08:23:26



QUADRE DE PREUS 2
Instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica a les carreteres T-711 i TV-3422

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0001 E0214 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
amb base de formigó,inclòs p.p. de suports i transport a abocador o ma-
gatzem, i cànon.

Ma d'obra .............................................. 3,92
Maquinaria ............................................ 3,70

TOTAL PARTIDA.................................. 9,03

Altres..................................................... 1,41

0002 E07031 m Muntatge de barrera de seguretat existent aprofitada, amb nou poste tubu-
lar de 120x55 mm o de perfil "en C" tipus CPN C-120, inclòs part propor-
cional de fonamentació.

Ma d'obra .............................................. 7,73
Maquinaria ............................................ 1,06
Materials ............................................... 7,54

TOTAL PARTIDA.................................. 17,23

Altres..................................................... 0,90

0003 E07034 m Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus BMS2Q-N2
o similar, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de
treball W4 i deflexió dinàmica 1,0 m, segons UNE-EN 1317-2, amb un per-
fil longitudinal de secció de doble ona i pals de perfil "en C" tipus CPN
C-120 soldats en placa base fixada amb perns d'anclatge químic cada 2
m, inclòs soldadures, peça reflectora a dues cares cada 8 m, topall final si
s'escau, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corba de qualse-
vol radi.

Ma d'obra .............................................. 15,99
Materials ............................................... 69,72

TOTAL PARTIDA.................................. 89,96

Altres..................................................... 4,25

0004 E0735 u Increment per unitat de pal de perfil "en C" tipus CPN C-120 soldat en pla-
ca base fixada amb perns d'ancoratge químic, instal·lat de forma aïllada
en passos salvacuneta o obres de drenatge, incloses peces especials per
aquests casos, totalment col·locat.

Ma d'obra .............................................. 49,88
Maquinaria ............................................ 0,63
Materials ............................................... 24,84

TOTAL PARTIDA.................................. 76,47

Altres..................................................... 1,12

 Pàgina 1

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
7
1
5
F
1
B
6
A
C
A
8
F
4
E
E
7
8
5
5
D
7
A
A
D
8
D
A
9
2
D
D
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
5
/
0
5
/
2
0
2
3
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
5
2
:
3
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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QUADRE DE PREUS 2
Instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica a les carreteres T-711 i TV-3422

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0005 E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus AS-BLB.H
(C4) o similar, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària
de treball W4 i deflexió dinàmica 1,1 m, segons UNE-EN 1317-2, amb un
perfil longitudinal de secció de doble ona i pals de perfil "en C" tipus CPN
C-125 de 1,4 m de longitud cada 4 m, inclòs enclavament en terres o for-
migó, soldadures, peça reflectora a dues cares cada 8 m, topall final si
s'escau, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corba de qualse-
vol radi.

Ma d'obra .............................................. 2,78
Maquinaria ............................................ 2,11
Materials ............................................... 32,33

TOTAL PARTIDA.................................. 39,42

Altres..................................................... 2,20

0006 E07362 m Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus AS-BLB.H
(C4) o similar, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària
de treball W4 i deflexió dinàmica 1,1 m, segons UNE-EN 1317-2, amb un
perfil longitudinal de secció de doble ona i pals de perfil "en C" tipus CPN
C-125 de 2 m de longitud cada 4 m, inclòs enclavament en terres o formi-
gó, soldadures, peça reflectora a dues cares cada 8 m, topall final si s'es-
cau, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol
radi.

Ma d'obra .............................................. 3,05
Maquinaria ............................................ 2,37
Materials ............................................... 33,84

TOTAL PARTIDA.................................. 41,59

Altres..................................................... 2,33

0007 E07364 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol ti-
pus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en
calent, amb un perfil longitudinal de secció de doble ona, pals tipus CPN
C-125 cada 2 m, inclòs enclavament en terres o formigó, soldadures, xa-
pes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça reflec-
tora a dues cares, totalment col·locat.

Ma d'obra .............................................. 49,41
Maquinaria ............................................ 2,11
Materials ............................................... 405,95

TOTAL PARTIDA.................................. 480,00

Altres..................................................... 22,53

0008 E07365 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol ti-
pus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en
calent, amb un perfil longitudinal de secció de doble ona, pals tipus CPN
C-125 cada 2 m, inclòs enclavament en terres o formigó, soldadures, xa-
pes de reforç,

Ma d'obra .............................................. 61,77
Maquinaria ............................................ 2,11
Materials ............................................... 495,94

TOTAL PARTIDA.................................. 592,75

Altres..................................................... 32,93
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Oscar Fresquet Ferrero - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2023 a les 13:08:04 i Jaume Vidal Gonzalez - DNI ** (SIG) el dia 17/04/2023 a les 08:23:26



QUADRE DE PREUS 2
Instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica a les carreteres T-711 i TV-3422

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0009 E07366 u Extrem de barrera de seguretat en accessos i altres, col·locat en corba a
90º o radi similar, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals tipus
CPN C-125, topall final, elements de fixació, peça reflectora, inclòs encla-
vament i soldadures, totalment col·locat.

Ma d'obra .............................................. 19,31
Maquinaria ............................................ 2,11
Materials ............................................... 235,65

TOTAL PARTIDA.................................. 267,28

Altres..................................................... 10,21

0010 E07367 u Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat secció do-
ble ona, inclòs elements de fixació, peça reflectora, totalment col·locat.

Ma d'obra .............................................. 3,31
Materials ............................................... 29,28

TOTAL PARTIDA.................................. 34,51

Altres..................................................... 1,92

0011 E07368 u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada
en calent, amb un perfil longitudinal de secció de doble ona, pals tipus
CPN C-125 cada 2 m, inclòs enclavament en terres o formigó, soldadu-
res, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça
reflectora a dues cares, totalment col·locat.

Ma d'obra .............................................. 43,39
Maquinaria ............................................ 2,11
Materials ............................................... 311,97

TOTAL PARTIDA.................................. 370,00

Altres..................................................... 12,53

0012 PPASS001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 1.342,51

Tarragona, març de 2023

L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTSL'ENGINYER CIVIL

ÒSCAR FRESQUET FERRERO JAUME VIDAL GONZÁLEZ

EL DIRECTOR DE L'ÀREA DEL SATEL CAP DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ
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Pressupostos Generals 
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PRESSUPOST
Instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica a les carreteres T-711 i TV-3422
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 T-711

E0214 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancorat-
ges amb base de formigó,inclòs p.p. de suports i transport a aboca-
dor o magatzem, i cànon.

117,00 9,03 1.056,51

E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus
AS-BLB.H (C4) o similar, amb nivell de contenció N2, índex de severi-
tat A, amplària de treball W4 i deflexió dinàmica 1,1 m, segons
UNE-EN 1317-2, amb un perfil longitudinal de secció de doble ona i
pals de perfil "en C" tipus CPN C-125 de 1,4 m de longitud cada 4 m,
inclòs enclavament en terres o formigó, soldadures, peça reflectora a
dues cares cada 8 m, topall final si s'escau, material auxiliar, total-
ment col·locada en recta o corba de qualsevol radi.

64,00 39,42 2.522,88

E07362 m Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus
AS-BLB.H (C4) o similar, amb nivell de contenció N2, índex de severi-
tat A, amplària de treball W4 i deflexió dinàmica 1,1 m, segons
UNE-EN 1317-2, amb un perfil longitudinal de secció de doble ona i
pals de perfil "en C" tipus CPN C-125 de 2 m de longitud cada 4 m, in-
clòs enclavament en terres o formigó, soldadures, peça reflectora a
dues cares cada 8 m, topall final si s'escau, material auxiliar, total-
ment col·locada en recta o corba de qualsevol radi.

1.980,00 41,59 82.348,20

E07034 m Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus
BMS2Q-N2 o similar, amb nivell de contenció N2, índex de severitat
A, amplària de treball W4 i deflexió dinàmica 1,0 m, segons UNE-EN
1317-2, amb un perfil longitudinal de secció de doble ona i pals de
perfil "en C" tipus CPN C-120 soldats en placa base fixada amb perns
d'anclatge químic cada 2 m, inclòs soldadures, peça reflectora a dues
cares cada 8 m, topall final si s'escau, material auxiliar, totalment
col·locada en recta o corba de qualsevol radi.

64,00 89,96 5.757,44

E07368 u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualse-
vol tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galva-
nitzada en calent, amb un perfil longitudinal de secció de doble ona,
pals tipus CPN C-125 cada 2 m, inclòs enclavament en terres o formi-
gó, soldadures, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, peça reflectora a dues cares, totalment col·locat.

16,00 370,00 5.920,00

E07364 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitza-
da en calent, amb un perfil longitudinal de secció de doble ona, pals ti-
pus CPN C-125 cada 2 m, inclòs enclavament en terres o formigó,
soldadures, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de
fixació, peça reflectora a dues cares, totalment col·locat.

7,00 480,00 3.360,00

E07365 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualse-
vol tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galva-
nitzada en calent, amb un perfil longitudinal de secció de doble ona,
pals tipus CPN C-125 cada 2 m, inclòs enclavament en terres o formi-
gó, soldadures, xapes de reforç,

3,00 592,75 1.778,25
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Oscar Fresquet Ferrero - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2023 a les 13:08:04 i Jaume Vidal Gonzalez - DNI ** (SIG) el dia 17/04/2023 a les 08:23:26



PRESSUPOST
Instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica a les carreteres T-711 i TV-3422
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

E07366 u Extrem de barrera de seguretat en accessos i altres, col·locat en cor-
ba a 90º o radi similar, incloent 4 m de tanca de secció doble ona,
pals tipus CPN C-125, topall final, elements de fixació, peça reflecto-
ra, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

16,00 267,28 4.276,48

E07367 u Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat secció
doble ona, inclòs elements de fixació, peça reflectora, totalment col·lo-
cat.

6,00 34,51 207,06

E07031 m Muntatge de barrera de seguretat existent aprofitada, amb nou poste
tubular de 120x55 mm o de perfil "en C" tipus CPN C-120, inclòs part
proporcional de fonamentació.

85,00 17,23 1.464,55

E0735 u Increment per unitat de pal de perfil "en C" tipus CPN C-120 soldat en
placa base fixada amb perns d'ancoratge químic, instal·lat de forma
aïllada en passos salvacuneta o obres de drenatge, incloses peces
especials per aquests casos, totalment col·locat.

18,00 76,47 1.376,46

TOTAL CAPITOL 01 T-711......................................................................................................................... 110.067,83
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Oscar Fresquet Ferrero - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2023 a les 13:08:04 i Jaume Vidal Gonzalez - DNI ** (SIG) el dia 17/04/2023 a les 08:23:26



PRESSUPOST
Instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica a les carreteres T-711 i TV-3422
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 TV-3422

E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus
AS-BLB.H (C4) o similar, amb nivell de contenció N2, índex de severi-
tat A, amplària de treball W4 i deflexió dinàmica 1,1 m, segons
UNE-EN 1317-2, amb un perfil longitudinal de secció de doble ona i
pals de perfil "en C" tipus CPN C-125 de 1,4 m de longitud cada 4 m,
inclòs enclavament en terres o formigó, soldadures, peça reflectora a
dues cares cada 8 m, topall final si s'escau, material auxiliar, total-
ment col·locada en recta o corba de qualsevol radi.

108,00 39,42 4.257,36

E07368 u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualse-
vol tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galva-
nitzada en calent, amb un perfil longitudinal de secció de doble ona,
pals tipus CPN C-125 cada 2 m, inclòs enclavament en terres o formi-
gó, soldadures, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, peça reflectora a dues cares, totalment col·locat.

27,00 370,00 9.990,00

E07364 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitza-
da en calent, amb un perfil longitudinal de secció de doble ona, pals ti-
pus CPN C-125 cada 2 m, inclòs enclavament en terres o formigó,
soldadures, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de
fixació, peça reflectora a dues cares, totalment col·locat.

1,00 480,00 480,00

E07366 u Extrem de barrera de seguretat en accessos i altres, col·locat en cor-
ba a 90º o radi similar, incloent 4 m de tanca de secció doble ona,
pals tipus CPN C-125, topall final, elements de fixació, peça reflecto-
ra, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

27,00 267,28 7.216,56

E0735 u Increment per unitat de pal de perfil "en C" tipus CPN C-120 soldat en
placa base fixada amb perns d'ancoratge químic, instal·lat de forma
aïllada en passos salvacuneta o obres de drenatge, incloses peces
especials per aquests casos, totalment col·locat.

31,00 76,47 2.370,57

TOTAL CAPITOL 02 TV-3422 .................................................................................................................... 24.314,49
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Oscar Fresquet Ferrero - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2023 a les 13:08:04 i Jaume Vidal Gonzalez - DNI ** (SIG) el dia 17/04/2023 a les 08:23:26



PRESSUPOST
Instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica a les carreteres T-711 i TV-3422
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 03 SEGURETAT I SALUT

PPASS001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut
1,00 1.342,51 1.342,51

TOTAL CAPITOL 03 SEGURETAT I SALUT ............................................................................................. 1.342,51

TOTAL......................................................................................................................................................... 135.724,83
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Oscar Fresquet Ferrero - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2023 a les 13:08:04 i Jaume Vidal Gonzalez - DNI ** (SIG) el dia 17/04/2023 a les 08:23:26



RESUM DE PRESSUPOST
Instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica a les carreteres T-711 i TV-3422
CAPITOL RESUM IMPORT %

01 T-711 ......................................................................................................................................... 110.067,83 81,10

02 TV-3422..................................................................................................................................... 24.314,49 17,91

03 SEGURETAT I SALUT .............................................................................................................. 1.342,51 0,99

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 135.724,83
13,00% Despeses Generals....... 17.644,23
6,00% Benefici industrial .......... 8.143,49

Suma ........................................ 25.787,72

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 161.512,55

21% I.V.A.................................. 33.917,64

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 195.430,19

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS TRENTA  amb DINOU CÈNTIMS

TARRAGONA, MARÇ DE 2023.

L'ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTSL'ENGINYER CIVIL

ÒSCAR FRESQUET FERRERO JAUME VIDAL GONZÁLEZ

EL DIRECTOR DE L'ÀREA DEL SATEL CAP DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Oscar Fresquet Ferrero - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2023 a les 13:08:04 i Jaume Vidal Gonzalez - DNI ** (SIG) el dia 17/04/2023 a les 08:23:26
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Oscar Fresquet Ferrero - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2023 a les 13:08:04 i Jaume Vidal Gonzalez - DNI ** (SIG) el dia 17/04/2023 a les 08:23:26
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