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1. ANTECEDENTS 

La Diputació de Tarragona és titular dels 1.090 km de carreteres de la xarxa local de la província de 

Tarragona. Per aquestes carreteres hi circulen tot tipus de vehicles i usuaris, des de vianants o 

ciclistes fins a camions articulats i vehicles de transports especials. 

La Diputació de Tarragona vol aprofitar els avenços tecnològics com la internet de les coses (IOT), 

que permeten obtenir mitjançant sensors diferents tipus de dades de la carretera en temps real i 

emprar aquesta informació per a millorar la seguretat i la informació de tots els usuaris, per fer una 

gestió intel·ligent de la xarxa de carreteres. D’altra banda també es vol facilitar la connectivitat entre 

la xarxa i els usuaris i els vehicles que hi circulen per preparar la xarxa per a la circulació dels 

vehicles autònoms 

Per connectar aquests sensors, gestionar les dades que es recullin i facilitar la connectivitat amb els 

usuaris i vehicles és necessari disposar d’una xarxa de fibra òptica. Per tal d’estendre aquesta 

xarxa de fibra òptica al llarg de les carreteres de la Diputació de Tarragona, és necessari construir 

una infraestructura de canalitzacions que permeti la seva instal·lació, formada, bàsicament, per una 

canalització de microconductes i arquetes de registre. 

D’altra banda, el 21 de desembre de 2020 la Diputació de Tarragona va signar un conveni amb la 

Generalitat de Catalunya, per al desplegament i la compartició d’infraestructures de 

telecomunicacions a la xarxa local de carreteres titularitat de la Diputació de Tarragona i l’adquisició 

de compromisos de construcció d’infraestructures de telecomunicacions per al període 2021-2022. 

En aquest conveni s’estableixen uns compromisos de compartició de la infraestructura de 

canalitzacions que la Diputació de Tarragona construeixi a la seva xarxa de carreteres i del cable 

de fibra òptica que la Generalitat de Catalunya estendrà per un dels conductes, es planifica la xarxa 

a executar i s’adquireixen un compromisos d’execució. L’objectiu final d’aquesta col·laboració amb 

la Generalitat de Catalunya és arribar amb xarxa de fibra òptica a tots els municipis de la província 

de Tarragona. 

Aquests objectius estan alineats amb els del PECT Pobles vius i actius, concretament amb 

l’operació Infraestructures tecnològiques. L’objectiu d’aquest PECT és facilitar la formació 

mitjançant sistemes telemàtics a les escoles rurals del Montmell, Masllorenç, Bonastre, el Masroig i 

Porrera, que requereixen de connexions d’alta velocitat d’internet que només són possibles amb la 

fibra òptica. L’execució de la canalització necessària per fer arribar la fibra òptica a aquestes 

escoles rurals s’inclou en aquest projecte. Per això, part de l’objecte d’aquest contracte és 

cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el 
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marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d’inversió en creixement i 

ocupació. Aquest contracte està emmarcat dins la iniciativa d’intervenció coordinada PECT Pobles 

vius i actius, operació INFRAESTRUCTURES TECNOLÒGIQUES. De l’import total de les obres 

que es liciten (2.914.213,98 € abans d’IVA), 959.048,76 € corresponen a obres del PECT Pobles 

vius i actius, operació "Infraestructures tecnològiques", el 50 % del qual està cofinançat pel Fons 

Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa 

operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, fins a un màxim de 470.000,00 euros. Això suposa un 

cofinançament del 16,45% del total del projecte abans d’IVA. 

Per tal d’avançar en l’objectiu de fer una gestió intel·ligent de la xarxa i preparar-la per al vehicle 

autònom i complir amb els compromisos adquirits al conveni signat amb la Generalitat de Catalunya 

és necessari anar executant infraestructures per al pas d’instal·lacions al llarg de la xarxa local de 

carreteres de la Diputació de Tarragona d’acord amb la disponibilitat pressupostària. 

Per tal de definir i quantificar l’import de les obres necessàries per a executar aquestes 

infraestructures de canalitzacions es redacta el projecte Construcció d’infraestructures per al 

pas d’instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona. Any 2022. 

 

2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A EFECTUAR 

2.1. Actuacions previstes al projecte 

Tot i que en aquest projecte es defineixen i quantifiquen les actuacions que s’han considerat més 

prioritàries en el moment de redactar el projecte, la Direcció Facultativa, en funció de necessitats o 

urgències sobrevingudes, les podrà modificar substancialment actuant en qualsevol altra carretera 

de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona. De la mateixa manera, si és necessari 

per dificultats tècniques de disponibilitat d’espai o traçat, es podrà redefinir el nombre de conductes 

que serà necessari instal·lar a les canalitzacions. 

En el present projecte es preveu actuar a les següents carreteres, en una longitud total de 81,4 km 

aproximadament: 

CODI 
CARRETERA 

NOM CARRETERA 
LONGITUD 

PROJECTADA (m) 

TV-3541 De Paüls a Xerta 1.054 

TV-3344 De la N-420 a Caseres 691 

T-711 De Gratallops a Torroja del Priorat 4871 
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CODI 
CARRETERA 

NOM CARRETERA 
LONGITUD 

PROJECTADA (m) 

T-704 De la T-11 a la TV-7041 7.600 

TV-7045 De Mont-ral a la T-704 pel Bosquet i l'Aixàviga 847 

TV-7045b Ramal d'accés a Mont-ral 354 

T-222 De Passanant a la T-233 9.560 
TP-2311 Accés al Pla de Santa Maria 387 
TV-7012 D'Arbolí a la C-242 4.664 
TV-2244 De Conesa a la T-224 per Savallà del Comtat 6.506 
TV-2041 De la N-340 a la TV-2042 per Roda de Berà i Bonastre 7.594 
T-704 De la T-11 a la TV-7041 3.800 
TV-7091 Accés a La Febró des de la T-704 595 
T-703 De la C-233 a la Palma d'Ebre 10.155 
TP-2045 De Masllorenç a la C-51 1.202 

TV-2401 De la Bisbal del Penedès a la C-51 per la Joncosa del 
Montmell 4.982 

T-740 Falset - Porrera 9.390 
T-734 El Molar - El Masroig 7.070 

 

2.2. Descripció general de les actuacions 

Les actuacions que es duran a terme seran l’execució d’una microrasa (tant amb mitjans mecànics 

com manuals) fora de la calçada de la carretera, segons les seccions tipus definides al present 

projecte, on s’instal·laran entre 6 i 12 conductes de diferents colors on posteriorment s’instal·larà la 

fibra òptica. Els conductes hauran de disposar d’un cable de coure per tal de poder-se detectar amb 

posterioritat. Aquests conductes han de complir amb les especificacions tècniques definides al Plec 

de Prescripcions Tècniques Particulars del projecte. 

Tot i que inicialment s’havia previst una infraestructura de canalitzacions amb 9 microconductes, 

que són els que es consideren necessaris i el que es recull al conveni signat amb la Generalitat, 

finalment s’ha optat en general per una canalització amb 10 microconductes. La definició d’una 

infraestructura de 9 microconductes suposa una sèrie d’inconvenients a l’hora d’executar-la, com és 

el cas de la necessitat de construir una rasa més ampla per a encabir els microconductes en una 

secció de 3x3 i la dificultat per trobar en el mercat fabricants que disposin de manera estàndard 

d’aquest nombre de conductes en aquesta disposició. Per aquest motiu, en el present projecte es 

defineix una infraestructura de 10 microconductes, que és una secció més estandaritzada que la de 

9, i permet construir una rasa més estreta per instal·lar els microconductes en una secció de 2x5. 

L’estesa de fibra òptica no és objecte del present projecte. 
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Es construiran arquetes de connexions cada 500 metres, aproximadament, que es situaran fora de 

la cuneta (tant si és formigonada com si és de terres). També es construiran arquetes en punts 

singulars, com pot ser punts de connexió amb d’altres carreteres, derivacions a poblacions, 

creuaments de la carretera, ponts, etc. 

Un cop s’instal·lin els conductes, la microrasa es reblirà amb morter, que tindrà acabat de color 

d’acord amb el criteri de la direcció facultativa, de tal manera que l’acabat superficial de la rasa 

s’integri el màxim possible en l’entorn on s’executa. 

En el cas d’executar la microrasa en una zona pavimentada amb panot, la microrasa es reposarà 

amb un ample mínim d’una peça de panot de les mateixes característiques que l’existent. Caldrà 

identificar prèviament els serveis que puguin resultar afectats per l’execució de la microrasa i 

determinar les mesures necessàries per tal de no afectar-los o reposar-los en la major brevetat 

possible. La rasa es senyalitzarà amb cinta de plàstic. 

L’execució de la microrasa pot comportar obres complementàries, com pot ser el desmuntatge de 

barrera de protecció metàl·lica tipus biona i posterior muntatge (si escau), la construcció de trams 

de cuneta transitable, adequació d’obres de drenatge transversal, eixamplament de la berma, 

repintat de les marques viàries que resultin afectades per les obres, etc. 

L'empresa adjudicatària haurà d'adoptar durant l'execució de les obres les mesures necessàries per 

tal de garantir la seguretat dels treballadors i els usuaris de la carretera, d’acord amb el que es 

detalla a l’annex 6 d’aquesta memòria. 

Es considera que per a la correcta execució de les obres en el termini establert serà necessari un 

mínim de tres equips de microrasadora. 

 

3. PRESSUPOST 

Si apliquem a les diferents unitats d’obra que consten en els quadre de preus números 1 i 2, que 

són els que actualment són vigents en la zona, en resulta un pressupost d’execució material de 

2.448.919,31 €, un cop incrementat amb el 19% de despeses generals més el benefici industrial i 

amb el 21% d’IVA en resulta un pressupost d’execució per a contracta de 3.526.198,92 €. 
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  2.448.919,31 € 

Despeses generals i benefici industrial 19% 465.294,67 €  

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER A CONTRACTA 

(sense IVA) 
 2.914.213,98 € 

IVA 21% 611.984,94 €  

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER A CONTRACTA 

(amb IVA) 
 3.526.198,92 € 

 

4. DOCUMENTS QUE FORMEN PART DEL PROJECTE 

Document núm. 1 – memòria i annexos 

capítol I - Memòria 

capítol II- Annexos 

annex núm. 1 – Justificació de preus 

annex núm. 2 – Gestió de residus 

annex núm. 3 – Estudi de Seguretat i Salut 

annex núm. 4 – Pla d’obra 

annex núm. 5 – Senyalització 

annex núm. 6 – Organització i desenvolupament de les obres 

Document núm. 2 - plànols 

Situació i índex 

plànol núm. 1 - T222 De Passanant a la T-233 

plànol núm. 2 - T703 De la C-233 a la Palma d'Ebre 

plànol núm. 3 - T704 De la T-11 a la TV-7041 

plànol núm. 4 - T704 De la T-11 a la TV-7041 

plànol núm. 5 - T711 De Gratallops a Torroja del Priorat 

plànol núm. 6 –T734 Del Molar al Masroig 

plànol núm. 7 – T740 De Falset a Porrera 
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plànol núm. 8 - TP2045 De Masllorenç a la C-51 

plànol núm. 9 - TP2311 Accés al Pla de Santa Maria 

plànol núm. 10 – TV2041 De la N-340 a la TV-2042 per Roda de Berà i Bonastre 

plànol núm. 11 - TV2244 De Conesa a la T-224 per Savallà del Comtat 

plànol núm. 12 - TV2401 De la Bisbal del Penedès a la C-51 per la Joncosa de Montmell 

plànol núm. 13 - TV3344 De la N-420 a Caseres  

plànol núm. 14 - TV3541 De Paüls a Xerta 

plànol núm. 15 - TV7012 D'Arbolí a la C-242 

plànol núm. 16 - TV7045 De Mont-ral a la T-704 pel Bosquet i l'Aixàviga 

plànol núm. 17 - TV7045b Ramal d'accés a Mont-ral 

plànol núm. 18 - TV7091 Accés a La Febró des de la T-704 

plànol núm. 19 a 22 - Seccions tipus 

Document núm. 3 - plec de condicions 

capítol I - Prescripcions tècniques generals, i 

capítol II -Prescripcions tècniques particulars 

Document núm. 4 - pressupost 

capítol I - Amidaments   

capítol II - Quadres de preus 1 i 2 

capítol III- Pressupost general 

 

5. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes 

del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial 

decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i atès el seu valor estimat del contracte, la classificació que es 

proposa i que caldrà exigir als contractistes per presentar-se a la licitació és la següent: 

 
Grup Subgrup Categoria 

G 6 5 
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6. ASSAIGS 

El tipus i el nombre d’assaigs que s’han de fer durant l’execució de les obres, tant en la recepció 

dels materials com en el control de fabricació i posada en obra, està definit en els articles 

corresponents a cada unitat d’obra del plec de condicions. 

 

L’import d’aquests assaigs s’ha d’obtenir amb l’aplicació de les taxes vigents, en el moment de la 

contractació de les obres, del Laboratori de la Unitat de Control de Qualitat del Servei d’Assistència 

al Territori de la Diputació de Tarragona. 

 

Atès l’establert en el plec de condicions per a la licitació de l’obra esmentat import ha d’anar a 

càrrec del contractista fins un límit de l’1% del Pressupost de l’obra. 

 

7. TERMINI D’EXECUCIÓ  

Es considera suficient un termini d’execució de 6 mesos amb tres equips treballant simultàniament. 

 

8. CONCLUSIÓ 

Per tot el que s’ha exposat a la memòria i a les altres parts del projecte se’l considera suficientment 

justificat.  

Tarragona, novembre de 2021 

      El cap de l'Àrea del S.A.T 

L’enginyer de camins, canals i ports  L’enginyer de camins, canals i ports 

 
 
 
 

F. Javier Zamora Fernández   Jaume Vidal González 
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Capítol 2 
           
 

Annexos  
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Annex núm. 1 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E0108 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra.

1,000 h Peó 16,75 16,75
0,200 m3 Aigua 0,65 0,13
0,670 m3 Sorra per a formigons i morters 22,15 14,84

200,000 kg Ciment pòrtland P-350 0,07 14,00
0,700 h Formigonera de 250 l 7,48 5,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 50,96
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

50,96

E0201 m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, inclòs transport dels materials a l'abo-
cador, cànon i condicionament del mateix

0,200 h Oficial 1ª 20,46 4,09
1,000 h Peó 16,75 16,75
0,300 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,89 20,67
0,125 h Camió de trabuc de 20 t 37,33 4,67
1,200 u Cànon d'abocador 0,80 0,96
0,471 % Despeses indirectes 6,00 2,83

TOTAL PARTIDA............................................................... 49,97
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb NORANTA-SET
CÈNTIMS

49,97

E0206 m3 Enderroc d'estructures de pedra, inclòs transport a l'abocador, cànon i condiciona-
ment del mateix.

0,050 h Oficial 1ª 20,46 1,02
0,400 h Peó 16,75 6,70
0,200 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,89 13,78
0,125 h Camió de trabuc de 20 t 37,33 4,67
1,200 u Cànon d'abocador 0,80 0,96
0,271 % Despeses indirectes 6,00 1,63

TOTAL PARTIDA............................................................... 28,76
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

28,76

E0210 m Demolició de vorada i rigola, inclosa la fonamentació, transport a abocador, cànon i
condicionament del mateix.

0,200 h Peó 16,75 3,35
0,020 h Retroexcavadora 59,41 1,19
0,020 h Camió de trabuc de 20 t 37,33 0,75
0,600 u Cànon d'abocador 0,80 0,48
0,058 % Despeses indirectes 6,00 0,35

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,12
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

6,12

E0211 m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de runa a l'aboca-
dor, cànon i condicionament del mateix.

0,050 h Peó 16,75 0,84
0,016 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,89 1,10
0,016 h Camió de trabuc de 20 t 37,33 0,60
0,016 h Pala carregadora neumàtics 58,27 0,93
1,200 u Cànon d'abocador 0,80 0,96
0,044 % Despeses indirectes 6,00 0,26

 Pàgina 1
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,69
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

4,69

E0212 m2 Demolició de paviment de panots de morter de ciment col·locats sobre formigó, in-
closa la base de formigó i  transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i con-
dicionament del mateix.

0,060 h Peó 16,75 1,01
0,020 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,89 1,38
0,016 h Camió de trabuc de 20 t 37,33 0,60
0,016 h Pala carregadora neumàtics 58,27 0,93
1,200 u Cànon d'abocador 0,80 0,96
0,049 % Despeses indirectes 6,00 0,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,17
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb DISSET CÈNTIMS

5,17

E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans mecànics, fins a una pro-
funditat de 25 cm., inclòs transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i con-
dicionament del mateix.

0,040 h Peó 16,75 0,67
0,030 h Compressor amb dos martells 21,09 0,63
0,040 h Pala carregadora neumàtics 58,27 2,33
0,040 h Camió de trabuc de 20 t 37,33 1,49
1,200 u Cànon d'abocador 0,80 0,96
0,061 % Despeses indirectes 6,00 0,37

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,45
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

6,45

E0214 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de
formigó,inclòs p.p. de suports i transport a abocador o magatzem, i cànon.

0,050 h Oficial 1ª 20,46 1,02
0,100 h Peó 16,75 1,68
0,020 h Compressor amb dos martells 21,09 0,42
0,010 h Retroexcavadora 59,41 0,59
0,100 h Electrobomba sumergible 20 kW 7,06 0,71
0,030 h Camió de trabuc de 20 t 37,33 1,12
1,000 u Cànon d'abocador 0,80 0,80
0,063 % Despeses indirectes 6,00 0,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,72
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

6,72

E0215 u Desmuntatge de senyal de trànsit i demolició d'ancoratges amb base de formigó, in-
clòs càrrega i transport al magatzem de Diputació, inclòs cànon d'abocador.

0,050 h Oficial 1ª 20,46 1,02
0,300 h Peó 16,75 5,03
0,025 h Compressor amb dos martells 21,09 0,53
0,010 h Retroexcavadora 59,41 0,59
0,100 h Electrobomba sumergible 20 kW 7,06 0,71
0,120 h Camió de trabuc de 20 t 37,33 4,48
1,000 u Cànon d'abocador 0,80 0,80
0,132 % Despeses indirectes 6,00 0,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,95
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

13,95
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E0306 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el
seu cànon.

0,025 h Cap de colla 20,60 0,52
0,070 h Oficial 1ª 20,46 1,43
0,250 h Peó 16,75 4,19
0,120 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,89 8,27
0,020 h Electrobomba sumergible 20 kW 3,80 0,08
0,060 h Camió de trabuc de 20 t 37,33 2,24
1,200 u Cànon d'abocador 0,80 0,96
0,177 % Despeses indirectes 6,00 1,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 18,75
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

18,75

E0307 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el
seu cànon

0,060 h Cap de colla 20,60 1,24
0,160 h Oficial 1ª 20,46 3,27
0,320 h Peó 16,75 5,36
0,320 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,89 22,04
0,020 h Electrobomba sumergible 20 kW 3,80 0,08
0,060 h Camió de trabuc de 20 t 37,33 2,24
1,200 u Cànon d'abocador 0,80 0,96
0,352 % Despeses indirectes 6,00 2,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 37,30
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

37,30

E0317B m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Modificat, amb ma-
terial procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.

0,010 h Cap de colla 20,60 0,21
0,030 h Oficial 1ª 20,46 0,61
0,070 h Peó 16,75 1,17
0,025 h Retroexcavadora 59,41 1,49
0,050 h Picó vibrant amb placa 60 cm. 9,61 0,48
0,040 % Despeses indirectes 6,00 0,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,20
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VINT CÈNTIMS

4,20

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o panot,  fins a
una fondària de 25 cm.

0,010 h Cap de colla 20,60 0,21
0,050 h Peó 16,75 0,84
0,050 h Serra de disc 12,00 0,60
0,017 % Despeses indirectes 6,00 0,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,75
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

1,75

E0337 m3 Subministrament i col·locació de graveta, amidat sobre perfil.

0,040 h Cap de colla 20,60 0,82
0,080 h Oficial 1ª 20,46 1,64
0,150 h Peó 16,75 2,51
1,000 m3 Grava de pedrera de 18-25 mm. 18,02 18,02
0,025 h Retroexcavadora 59,41 1,49
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

0,245 % Despeses indirectes 6,00 1,47

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,95
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

25,95

E034001 u Cales pera a la localització dels serveis existents.

0,100 h Cap de colla 20,60 2,06
0,400 h Oficial 1ª 20,46 8,18
1,000 h Peó 16,75 16,75
0,400 h Retroexcavadora 59,41 23,76
0,508 % Despeses indirectes 6,00 3,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 53,80
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

53,80

E0502 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en planta, col·locat.

0,025 h Cap de colla 20,60 0,52
0,100 h Oficial 1ª 20,46 2,05
0,200 h Peó 16,75 3,35
1,020 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52,00 53,04
0,160 h Vibrador 2,09 0,33
0,593 % Despeses indirectes 6,00 3,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 62,85
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-CINC
CÈNTIMS

62,85

E0505 m3 Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta,col·locat.

0,025 h Cap de colla 20,60 0,52
0,100 h Oficial 1ª 20,46 2,05
0,200 h Peó 16,75 3,35
1,020 m3 Formigó HA-25 posat a l'obra 55,00 56,10
0,100 h Vibrador 2,09 0,21
0,622 % Despeses indirectes 6,00 3,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 65,96
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb NORANTA-SIS
CÈNTIMS

65,96

E0508 m3 Formigó tipus HA-25 en alçats, elaborat en planta, col·locat.

0,030 h Cap de colla 20,60 0,62
0,080 h Oficial 1ª 20,46 1,64
0,120 h Peó 16,75 2,01
1,020 m3 Formigó HA-25 posat a l'obra 55,00 56,10
0,100 h Vibrador 2,09 0,21
0,080 h Camió amb bomba de formigonar 88,92 7,11
0,677 % Despeses indirectes 6,00 4,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 71,75
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETANTA-UN EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

71,75

E0515 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i/o formigó ocult

0,020 h Cap de colla 20,60 0,41
0,110 h Oficial 1ª 20,46 2,25
0,110 h Peó 16,75 1,84
0,300 kg Filferro recuit 1,57 0,47
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

0,150 kg Claus d'acer 1,71 0,26
2,000 m Tauló de fusta de pi 0,42 0,84
0,001 m3 Llata de fusta de pi 288,46 0,29
1,000 m2 Tauler de fusta de pi 22 mm. 15,05 15,05
0,050 u Puntal telescòpic. 11,29 0,56
0,050 l Desencofrant 1,60 0,08
0,025 h Camió grua 42,07 1,05
0,231 % Despeses indirectes 6,00 1,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 24,49
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA-NOU
CÈNTIMS

24,49

E0516 m2 Encofrat de fusta per a formigó vist, col·locat.

0,020 h Cap de colla 20,60 0,41
0,200 h Oficial 1ª 20,46 4,09
0,200 h Peó 16,75 3,35
0,300 kg Filferro recuit 1,57 0,47
0,150 kg Claus d'acer 1,71 0,26
2,000 m Tauló de fusta de pi 0,42 0,84
0,001 m3 Llata de fusta de pi 288,46 0,29
1,000 m2 Tauler de fusta de pi 22 mm. 15,05 15,05
0,050 u Puntal telescòpic. 11,29 0,56
0,060 l Desencofrant 1,60 0,10
0,080 h Camió grua 42,07 3,37
0,288 % Despeses indirectes 6,00 1,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 30,52
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

30,52

E0517 kg Acer B-500S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclusivament l'elabo-
ració i la seva col·locació

0,001 h Cap de colla 20,60 0,02
0,004 h Oficial 1ª 20,46 0,08
0,004 h Peó 16,75 0,07
0,008 kg Filferro recuit 1,57 0,01
1,000 kg Acer corrugat B-500s en barres 0,72 0,72
0,003 h Cisalla elèctrica 3,73 0,01
0,003 h Màquina de doblegar rodó d'acer 3,00 0,01
0,009 % Despeses indirectes 6,00 0,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,97
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

0,97

E0517A m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 20x20 cm i 8 mm de diàmetre,
col·locada.

0,001 h Cap de colla 20,60 0,02
0,003 h Oficial 1ª 20,46 0,06
0,003 h Peó 16,75 0,05
0,008 kg Filferro recuit 1,57 0,01
1,000 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de

20x20 cm i 8 mm de diàmetre
3,31 3,31

0,002 h Cisalla elèctrica 3,73 0,01
0,002 h Màquina de doblegar rodó d'acer 3,00 0,01
0,035 % Despeses indirectes 6,00 0,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,68
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

3,68

E0623 m2 Paviment de panot hidràulic de color gris de 20x20x4 cm. i col·locat sobre solera de
formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

0,080 h Cap de colla 20,60 1,65
0,100 h Oficial 1ª 20,46 2,05
0,200 h Peó 16,75 3,35
0,100 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52,00 5,20
1,000 m2 Rajola hidr. gris 20x20x4 cm. 7,69 7,69
0,031 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 50,96 1,58
0,215 % Despeses indirectes 6,00 1,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,81
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

22,81

E0666C m2 Feltre geotextil de polipropilè amb un pes mínim de 200 g/m2 no teixit, 100% foradat
per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'as-
sentament, totalment col·locat.

0,002 h Cap de colla 20,60 0,04
0,027 h Oficial 1ª 20,46 0,55
0,027 h Peó 16,75 0,45
1,100 m2 Geotèxtil 200 g/m2 resist>= 2350 N 1,63 1,79
0,028 % Despeses indirectes 6,00 0,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,00
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES EUROS

3,00

E0671 m2 Paviment de placa de pedra artificial 60x40x7 cm. de color similar a l'existent,  col·lo-
cat sobre solera de formigó HM-20 i rejuntat amb morter de ciment 

0,080 h Cap de colla 20,60 1,65
0,200 h Oficial 1ª 20,46 4,09
0,400 h Peó 16,75 6,70
0,100 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52,00 5,20
1,000 m2 Paviment de qualsevol tipus, similar a l'existent. 18,54 18,54
0,031 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 50,96 1,58
0,378 % Despeses indirectes 6,00 2,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 40,03
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb TRES CÈNTIMS

40,03

E0703B m Muntatge de barrera de seguretat existent aprofitada, amb nou poste tubular de
120x55 mm , inclòs part proporcional de fonamentació.

0,040 h Cap de colla 20,60 0,82
0,120 h Oficial 1ª 20,46 2,46
0,120 h Peó 16,75 2,01
1,000 u Part proporc. mater. barreres 6,28 6,28
0,020 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 43,97 0,88
0,125 % Despeses indirectes 6,00 0,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,20
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VINT CÈNTIMS

13,20

E0703C m Desmuntatge i posterior muntatge de barrera de seguretat flexible, sense modficar
els suports i deixant la barrera pròxima a la zona on estava instal·lada per, posterior-
ment, tornar-la a muntar.

0,080 h Cap de colla 20,60 1,65
0,200 h Oficial 1ª 20,46 4,09
0,200 h Peó 16,75 3,35
1,000 u Part proporcional de petit material per a muntatge de

barreres
0,10 0,10

0,125 % Despeses indirectes 6,00 0,75
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,94
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

9,94

E0705B m Marca viària longitudinal de 5 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i color a determi-
nar per la DO, amb màquina autopropulsada.

0,001 h Cap de colla 20,60 0,02
0,002 h Peó 16,75 0,03
0,045 kg Pintura 2,27 0,10
0,001 h Escombradora autopropulsada 42,15 0,04
0,001 h Màquina pintura bandes autop. 41,57 0,04
0,004 % Despeses indirectes 6,00 0,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,25
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

0,25

E0706 m Marca viària longitudinal de 15 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada.

0,001 h Cap de colla 20,60 0,02
0,002 h Peó 16,75 0,03
0,135 kg Pintura 2,27 0,31
0,082 kg Microesferes de vidre 0,96 0,08
0,001 h Escombradora autopropulsada 42,15 0,04
0,001 h Màquina pintura bandes autop. 41,57 0,04
0,005 % Despeses indirectes 6,00 0,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,55
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

0,55

E0708 m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura acrílica i microes-
feres de vidre, totalment acabada.

0,095 h Cap de colla 20,60 1,96
0,286 h Peó 16,75 4,79
0,900 kg Pintura 2,27 2,04
0,550 kg Microesferes de vidre 0,96 0,53
0,002 h Escombradora autopropulsada 42,15 0,08
0,031 h Màquina pintura bandes autop. 41,57 1,29
0,107 % Despeses indirectes 6,00 0,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,33
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

11,33

E0729 u Fonamentació de senyals, totalment acabada.

0,120 h Cap de colla 20,60 2,47
0,480 h Peó 16,75 8,04
0,180 m3 Excavació de terres 11,12 2,00
0,180 m3 Formigó HM-20 fonaments 62,85 11,31
0,238 % Despeses indirectes 6,00 1,43

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,25
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

25,25

E0729b u Muntatge de senyal de trànsit reaprofitada de qualsevol geoemtria i mida so-

bre nou suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x4 mm

0,225 h Oficial 1ª 20,46 4,60
0,290 h Peó 16,75 4,86
1,000 m Suport acer galv. 100x50x4 mm 21,90 21,90
0,244 % Despeses indirectes 6,00 1,46
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

TOTAL PARTIDA............................................................... 32,82
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

32,82

E0880 m3 Formigó HM-20 en revestiment de cunetes, amb àrid 12 mm i airejant, inclòs part
proporcional d'encofrat, totalment col·locat.

0,025 h Cap de colla 20,60 0,52
0,060 h Oficial 1ª 20,46 1,23
0,100 h Peó 16,75 1,68
1,020 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra en revest. cunetes 85,71 87,42
0,100 h Vibrador 2,09 0,21
0,800 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i/o formigó ocult 24,49 19,59
1,107 % Despeses indirectes 6,00 6,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 117,29
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT DISSET EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

117,29

E0884 m Execució de cuneta de drenatge, fins a 130 cm d'amplada, inclòs el tall del ferm
amb serra de disc, retirada de terra vegetal, enderroc del paviment de mescla bitumi-
nosa en calent, excavació i compactació de la base de la cuneta, excavació d'un so-
breample fins a 50 cm respecte la cuneta existent, estesa i compactació d'una capa
de 20 cm de tot-u artificial, inclosa la càrrega i tansport del material sobrant a l'inte-
rior de l'obra o abocador controlat inclòs cànon d'abocador i condicionament del ma-
teix, condicionament del terreny amb estesa de terra vegetal.

0,027 h Cap de colla 20,60 0,56
0,003 h Oficial 1ª 20,46 0,06
0,093 h Peó 16,75 1,56
0,299 m3 Tot-u artificial 15,00 4,49
0,060 m3 Terra de préstec 3,40 0,20
0,020 m3 Aigua 0,65 0,01
0,705 u Cànon d'abocador 0,80 0,56
0,610 u Condicionament de l'abocador 0,50 0,31
0,003 h Compressor amb dos martells 21,09 0,06
0,007 h Pala carregadora neumàtics 58,27 0,41
0,008 h Retroexcavadora 59,41 0,48
0,002 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,89 0,14
0,018 h Motonivelladora 73,35 1,32
0,002 h Corró vibratori autop. 10 a 12 t 51,54 0,10
0,005 h Picó vibrant amb placa 60 cm. 9,61 0,05
0,018 h Camió de trabuc de 20 t 37,33 0,67
0,001 h Camió cisterna de 8 m3 48,00 0,05
0,003 h Bulldozer 62,36 0,19
0,002 h Maquinària perforació 14,15 0,03
0,050 h Serra de disc 12,00 0,60
0,119 % Despeses indirectes 6,00 0,71

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,56
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

12,56

E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors amb parets de 8
cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions, col·locat sobre solera de for-
migó HA-25 de 10 cm de gruix i base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix,
reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perfora-
ció de parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació dels
conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20,
tancament de seguretat i distintiu de la corporació, totalment acabada.

0,200 h Cap de colla 20,60 4,12
2,000 h Oficial 1ª 20,46 40,92
2,000 h Peó 16,75 33,50
0,900 h Camió grua 42,07 37,86
0,960 m3 Excavació rases i pous, mitjans mecànics, cànon

abocador (90% roca)
37,30 35,81

0,118 m3 Graveta 18-25mm, amidat sobre perfil 25,95 3,06
0,856 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de

20x20 cm i 8 mm
3,68 3,15
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

0,050 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 50,96 2,55
0,090 m3 Formigó HA-25 fonaments i soleres 65,96 5,94
0,405 m3 Rebliment i piconatge rasa 95% PM, material pròpia

obra, inclòs càrrega i transport
4,20 1,70

0,100 m3 Formigó HM-20 fonaments 62,85 6,29
1,000 u Pericó 80x80x60 mm pref. tipus B2 amb marc i tapa

D-400
324,58 324,58

6,000 % Despeses indirectes 499,50 29,97

TOTAL PARTIDA............................................................... 529,45
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb
QUARANTA-CINC CÈNTIMS

529,45

E10105C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors amb parets de 8
cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions, col·locat sobre base drenant
de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació
compactat, inclòs excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entro-
caments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixa-
da a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

0,200 h Cap de colla 20,60 4,12
2,000 h Oficial 1ª 20,46 40,92
2,000 h Peó 16,75 33,50
0,900 h Camió grua 42,07 37,86
0,887 m3 Excavació rases i pous, mitjans mecànics, cànon

abocador (90% roca)
37,30 33,09

0,132 m3 Graveta 18-25mm, amidat sobre perfil 25,95 3,43
0,050 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 50,96 2,55
0,409 m3 Rebliment i piconatge rasa 95% PM, material pròpia

obra, inclòs càrrega i transport
4,20 1,72

0,100 m3 Formigó HM-20 fonaments 62,85 6,29
1,000 u Pericó 80x80x60 mm pref. tipus B2 amb marc i tapa

D-400
324,58 324,58

6,000 % Despeses indirectes 488,10 29,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 517,35
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC-CENTS DISSET EUROS amb TRENTA-CINC
CÈNTIMS

517,35

E10106C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors amb parets de 8
cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions, col·locat sobre solera de for-
migó HA-25 de 15 cm de gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació com-
pactat, inclòs excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a
l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corporació, to-
talment acabada.

0,200 h Cap de colla 20,60 4,12
2,000 h Oficial 1ª 20,46 40,92
2,000 h Peó 16,75 33,50
0,900 h Camió grua 42,07 37,86
0,887 m3 Excavació rases i pous, mitjans mecànics, cànon

abocador (90% roca)
37,30 33,09

0,856 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de
20x20 cm i 8 mm

3,68 3,15

0,050 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 50,96 2,55
0,132 m3 Formigó HA-25 fonaments i soleres 65,96 8,71
0,409 m3 Rebliment i piconatge rasa 95% PM, material pròpia

obra, inclòs càrrega i transport
4,20 1,72

0,100 m3 Formigó HM-20 fonaments 62,85 6,29
1,000 u Pericó 80x80x60 mm pref. tipus B2 amb marc i tapa

D-400
324,58 324,58

6,000 % Despeses indirectes 496,50 29,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 526,28
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb VINT-I-VUIT
CÈNTIMS

526,28
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors amb parets de 8
cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions, col·locat sobre solera de for-
migó HA-25 de 10 cm de gruix i base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix,
reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perfora-
ció de parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació dels
conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20,
tancament de seguretat i distintiu de la corporació, totalment acabada.

0,200 h Cap de colla 20,60 4,12
2,000 h Oficial 1ª 20,46 40,92
2,000 h Peó 16,75 33,50
0,900 h Camió grua 42,07 37,86
1,766 m3 Excavació rases i pous, mitjans mecànics, cànon

abocador (90% roca)
37,30 65,87

0,197 m3 Graveta 18-25mm, amidat sobre perfil 25,95 5,11
1,517 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de

20x20 cm i 8 mm
3,68 5,58

0,050 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 50,96 2,55
0,146 m3 Formigó HA-25 fonaments i soleres 65,96 9,63
0,648 m3 Rebliment i piconatge rasa 95% PM, material pròpia

obra, inclòs càrrega i transport
4,20 2,72

0,100 m3 Formigó HM-20 fonaments 62,85 6,29
1,000 u Pericó 140x80x80 mm pref. tipus C2 amb marc i tapa

D-400
626,89 626,89

6,000 % Despeses indirectes 841,00 50,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 891,50
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS amb
CINQUANTA CÈNTIMS

891,50

E10108C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors amb parets de 8
cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions, col·locat sobre base drenant
de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació
compactat, inclòs excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entro-
caments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixa-
da a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

0,200 h Cap de colla 20,60 4,12
2,000 h Oficial 1ª 20,46 40,92
2,000 h Peó 16,75 33,50
0,900 h Camió grua 42,07 37,86
1,614 m3 Excavació rases i pous, mitjans mecànics, cànon

abocador (90% roca)
37,30 60,20

0,204 m3 Graveta 18-25mm, amidat sobre perfil 25,95 5,29
0,050 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 50,96 2,55
0,635 m3 Rebliment i piconatge rasa 95% PM, material pròpia

obra, inclòs càrrega i transport
4,20 2,67

0,100 m3 Formigó HM-20 fonaments 62,85 6,29
1,000 u Pericó 140x80x80 mm pref. tipus C2 amb marc i tapa

D-400
626,89 626,89

6,000 % Despeses indirectes 820,30 49,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 869,51
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS amb
CINQUANTA-UN CÈNTIMS

869,51

E10109C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors amb parets de 8
cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions, col·locat sobre solera de for-
migó HA-25 de 15 cm de gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació com-
pactat, inclòs excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a
l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corporació, to-
talment acabada.

0,200 h Cap de colla 20,60 4,12
2,000 h Oficial 1ª 20,46 40,92
2,000 h Peó 16,75 33,50
0,900 h Camió grua 42,07 37,86
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

1,614 m3 Excavació rases i pous, mitjans mecànics, cànon
abocador (90% roca)

37,30 60,20

1,517 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de
20x20 cm i 8 mm

3,68 5,58

0,050 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 50,96 2,55
0,204 m3 Formigó HA-25 fonaments i soleres 65,96 13,46
0,635 m3 Rebliment i piconatge rasa 95% PM, material pròpia

obra, inclòs càrrega i transport
4,20 2,67

0,100 m3 Formigó HM-20 fonaments 62,85 6,29
1,000 u Pericó 140x80x80 mm pref. tipus C2 amb marc i tapa

D-400
626,89 626,89

6,000 % Despeses indirectes 834,00 50,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 884,08
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb VUIT
CÈNTIMS

884,08

E10131 m Subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora.
0,015 h Cap de colla 20,60 0,31
0,020 h Peó 16,75 0,34
1,050 m Cinta senyalitzadora PVC 0,38 0,40
0,011 % Despeses indirectes 6,00 0,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,12
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

1,12

E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qualsevol tipus de
paviment, sigui en creuament transversal de calçada o bé longitudinalment en voral,
vorera o cuneta de formigó mitjançant microrasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm
de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm
de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, col·locats en base de 2 i al-
çada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ" amb
morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasadora amb aspira-
ció del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposició del mateix mitjançant
morter M-300 amb additiu colorejant negre, així com la part proporcional d’elements
auxiliars de fixació, separadors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa
de connexions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del material
excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

0,040 h Cap de colla 20,60 0,82
0,150 h Oficial 1ª 20,46 3,07
0,305 h Peó 16,75 5,11
0,150 h Equip complert específic de minirasadora amb aspiració 46,20 6,93
1,000 m Parell de semàfors portàtils d'obra, telescòpics, amb

comandament a distància, i calaixos de polietilè d'alta
densitat equipats

0,22 0,22

0,025 m3 Morter de ciment fabricat en central i subministrat a peu
d'obra

47,79 1,19

0,140 kg Pigment inorgànic de color d'òxid de ferro per a morters
i ciments

1,91 0,27

1,000 m Canalització 10 microtubs de PEHD Ø 20 mm amb fil
de detecció

5,97 5,97

1,000 m Part proporcional d'accessoris per a la correcta
instal·lació

0,14 0,14

1,000 u Cànon d'abocador 0,80 0,80
6,000 % Despeses indirectes 24,50 1,47

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,99
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

25,99
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E11109 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa del grup soli-
dari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2
mm, amb colors distintius agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina  plàstica,
col·locats a l'interior del tub d'acer galvanitzat amb acabat pintat col·locat sobre su-
ports amb elements de fixació, abraçadores i ancoratge necessaris. Inclou execució
amb camió grua amb cistella per a treballs en alçada. Fins i tot proves d'estanqueï-
tat i pressió així com la senyalització provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

0,200 h Cap de colla 20,60 4,12
0,750 h Oficial 1ª 20,46 15,35
0,750 h Peó 16,75 12,56
0,500 h Camió grua 42,07 21,04
1,000 m Parell de semàfors portàtils d'obra, telescòpics, amb

comandament a distància, i calaixos de polietilè d'alta
densitat equipats

0,22 0,22

1,000 u Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de
diàmetre 6", inclosa vareta de suspensió i tac per fixació

6,66 6,66

1,000 m Tub d'acer galvanitzat electrolíticament, sense
soldadura, de 6"

36,52 36,52

1,000 m Canalització 10 microtubs de PEHD Ø 20 mm amb fil
de detecció

5,97 5,97

1,000 u Accessori genèric per a tubs d'acer galvanitzat de 6" de
diàmetre

25,50 25,50

6,000 % Despeses indirectes 127,90 7,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 135,61
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-UN
CÈNTIMS

135,61

E11110 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloient l'estesa del grup soli-
dari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2
mm, amb colors distintius agrupats en subgrups de 2 i plegats amb vaina plàstica,
col·locats a l'interior de la safata metàl·lica amb coberta i separadors d'acer electro-
zincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals
amb elements de fixació i ancoratge necessaris. Inclou execució amb camió grua
amb cistella per a treballs en alçada. Fins i tot proves d'estanqueïtat i pressió així
com la senyalització provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

0,050 h Cap de colla 20,60 1,03
0,400 h Oficial 1ª 20,46 8,18
0,400 h Peó 16,75 6,70
0,250 h Camió grua 42,07 10,52
1,000 m Parell de semàfors portàtils d'obra, telescòpics, amb

comandament a distància, i calaixos de polietilè d'alta
densitat equipats

0,22 0,22

1,000 m Canalització 10 microtubs de PEHD Ø 20 mm amb fil
de detecció

5,97 5,97

1,000 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50
mm i amplària 200 mm

7,36 7,36

1,000 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat
sendzimir, de 200 mm d'amplària

6,43 6,43

1,000 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer electrozincat de 200 mm d'amplària,
per a instal·lació

3,37 3,37

6,000 % Despeses indirectes 49,80 2,99

TOTAL PARTIDA............................................................... 52,77
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb SETANTA-SET
CÈNTIMS

52,77
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E11111 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres, fins i tot al lí-
mit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de pro-
funditat, inclosa l'estesa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de
diàmetre exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agru-
pats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, col·locats en base de 2 i alçada
de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ" amb mor-
ter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasadora amb aspira-
ció del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposició del mateix mitjançant
morter M-300 amb additiu colorejant negre, així com la part proporcional d’elements
auxiliars de fixació, separadors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa
de connexions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del material
excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

0,020 h Cap de colla 20,60 0,41
0,080 h Oficial 1ª 20,46 1,64
0,150 h Peó 16,75 2,51
0,100 h Equip complert específic de minirasadora amb aspiració 46,20 4,62
1,000 m Parell de semàfors portàtils d'obra, telescòpics, amb

comandament a distància, i calaixos de polietilè d'alta
densitat equipats

0,22 0,22

0,025 m3 Morter de ciment fabricat en central i subministrat a peu
d'obra

47,79 1,19

0,140 kg Pigment inorgànic de color d'òxid de ferro per a morters
i ciments

1,91 0,27

1,000 m Canalització 10 microtubs de PEHD Ø 20 mm amb fil
de detecció

5,97 5,97

1,000 m Part proporcional d'accessoris per a la correcta
instal·lació

0,14 0,14

1,000 u Cànon d'abocador 0,80 0,80
6,000 % Despeses indirectes 17,80 1,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 18,84
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

18,84

E11112 m Subministrament i col·locació en rasa de grup solidari de 10 microtubs de HPDE de
20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de
coure agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, col·locats en base de
2 i alçada de 5 o viceversa.

Inclou la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separadors, protecció d’ex-
trems i unions fins caixa de connexions, totalment acabat. Fins i tot proves d'estan-
queïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra amb els mitjans neces-
saris.

0,010 h Cap de colla 20,60 0,21
0,115 h Oficial 1ª 20,46 2,35
0,115 h Peó 16,75 1,93
0,010 h Camió grua 42,07 0,42
1,000 m Canalització 10 microtubs de PEHD Ø 20 mm amb fil

de detecció
5,97 5,97

1,000 m Part proporcional d'accessoris per a la correcta
instal·lació

0,14 0,14

1,000 u Cànon d'abocador 0,80 0,80
6,000 % Despeses indirectes 11,80 0,71

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,53
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

12,53
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E11113 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres, fins i tot al lí-
mit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de pro-
funditat, inclosa l'estesa del grup solidari de 8 microtubs de HPDE de 20 mm de dià-
metre exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats
en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, col·locats en base de 2 i alçada de 4
o viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ" amb morter
M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasadora amb aspira-
ció del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposició del mateix mitjançant
morter M-300 amb additiu colorejant negre, així com la part proporcional d’elements
auxiliars de fixació, separadors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa
de connexions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del material
excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

0,020 h Cap de colla 20,60 0,41
0,080 h Oficial 1ª 20,46 1,64
0,150 h Peó 16,75 2,51
0,100 h Equip complert específic de minirasadora amb aspiració 46,20 4,62
1,000 m Parell de semàfors portàtils d'obra, telescòpics, amb

comandament a distància, i calaixos de polietilè d'alta
densitat equipats

0,22 0,22

0,025 m3 Morter de ciment fabricat en central i subministrat a peu
d'obra

47,79 1,19

0,140 kg Pigment inorgànic de color d'òxid de ferro per a morters
i ciments

1,91 0,27

1,000 m Canalització 8 microtubs de PEHD Ø 20 mm amb fil de
detecció

4,85 4,85

1,000 m Part proporcional d'accessoris per a la correcta
instal·lació

0,14 0,14

1,000 u Cànon d'abocador 0,80 0,80
6,000 % Despeses indirectes 16,70 1,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 17,65
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

17,65

E11114 m Subministrament i col·locació en rasa de grup solidari de 8 microtubs de HPDE de
20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de
coure agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, col·locats en base de
2 i alçada de 4 o viceversa.

Inclou la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separadors, protecció d’ex-
trems i unions fins caixa de connexions, totalment acabat. Fins proves d'estanqueï-
tat i pressió així com la senyalització provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

0,010 h Cap de colla 20,60 0,21
0,115 h Oficial 1ª 20,46 2,35
0,115 h Peó 16,75 1,93
0,010 h Camió grua 42,07 0,42
1,000 m Canalització 8 microtubs de PEHD Ø 20 mm amb fil de

detecció
4,85 4,85

1,000 m Part proporcional d'accessoris per a la correcta
instal·lació

0,14 0,14

1,000 u Cànon d'abocador 0,80 0,80
6,000 % Despeses indirectes 10,70 0,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,34
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

11,34
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E11115 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qualsevol tipus de
paviment, sigui en creuament transversal de calçada o bé longitudinalment en voral,
vorera o cuneta de formigó mitjançant microrasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm
de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de 8 microtubs de HPDE de 20 mm
de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, col·locats en base de 2 i al-
çada de 4 o viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ" amb
morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasadora amb aspira-
ció del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposició del mateix mitjançant
morter M-300 amb additiu colorejant negre, així com la part proporcional d’elements
auxiliars de fixació, separadors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa
de connexions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del material
excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

0,040 h Cap de colla 20,60 0,82
0,150 h Oficial 1ª 20,46 3,07
0,305 h Peó 16,75 5,11
0,150 h Equip complert específic de minirasadora amb aspiració 46,20 6,93
1,000 m Parell de semàfors portàtils d'obra, telescòpics, amb

comandament a distància, i calaixos de polietilè d'alta
densitat equipats

0,22 0,22

0,025 m3 Morter de ciment fabricat en central i subministrat a peu
d'obra

47,79 1,19

0,140 kg Pigment inorgànic de color d'òxid de ferro per a morters
i ciments

1,91 0,27

1,000 m Canalització 8 microtubs de PEHD Ø 20 mm amb fil de
detecció

4,85 4,85

1,000 m Part proporcional d'accessoris per a la correcta
instal·lació

0,14 0,14

1,000 u Cànon d'abocador 0,80 0,80
6,000 % Despeses indirectes 23,40 1,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 24,80
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

24,80

E11116 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa del grup soli-
dari de 8 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2
mm, amb colors distintius agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina  plàstica,
col·locats a l'interior del tub d'acer galvanitzat amb acabat pintat col·locat sobre su-
ports amb elements de fixació, abraçadores i ancoratge necessaris. Fins i tot proves
d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra amb els mitjans
necessaris.

0,200 h Cap de colla 20,60 4,12
0,750 h Oficial 1ª 20,46 15,35
0,750 h Peó 16,75 12,56
0,500 h Camió grua 42,07 21,04
1,000 m Parell de semàfors portàtils d'obra, telescòpics, amb

comandament a distància, i calaixos de polietilè d'alta
densitat equipats

0,22 0,22

1,000 u Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de
diàmetre 6", inclosa vareta de suspensió i tac per fixació

6,66 6,66

1,000 m Tub d'acer galvanitzat electrolíticament, sense
soldadura, de 6"

36,52 36,52

1,000 m Canalització 8 microtubs de PEHD Ø 20 mm amb fil de
detecció

4,85 4,85

1,000 u Accessori genèric per a tubs d'acer galvanitzat de 6" de
diàmetre

25,50 25,50

6,000 % Despeses indirectes 126,80 7,61
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

TOTAL PARTIDA............................................................... 134,43
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-QUATRE EUROS amb
QUARANTA-TRES CÈNTIMS

134,43

E11117 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloient l'estesa del grup soli-
dari de 8 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2
mm, amb colors distintius agrupats en subgrups de 2 i plegats amb vaina plàstica,
col·locats a l'interior de la safata metàl·lica amb coberta i separadors d'acer electro-
zincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals
amb elements de fixació i ancoratge necessaris. Fins i tot proves d'estanqueïtat i
pressió així com la senyalització provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

0,050 h Cap de colla 20,60 1,03
0,400 h Oficial 1ª 20,46 8,18
0,400 h Peó 16,75 6,70
0,250 h Camió grua 42,07 10,52
1,000 m Parell de semàfors portàtils d'obra, telescòpics, amb

comandament a distància, i calaixos de polietilè d'alta
densitat equipats

0,22 0,22

1,000 m Canalització 8 microtubs de PEHD Ø 20 mm amb fil de
detecció

4,85 4,85

1,000 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50
mm i amplària 200 mm

7,36 7,36

1,000 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat
sendzimir, de 200 mm d'amplària

6,43 6,43

1,000 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer electrozincat de 200 mm d'amplària,
per a instal·lació

3,37 3,37

6,000 % Despeses indirectes 48,70 2,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 51,58
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

51,58

E11118 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres, fins i tot al lí-
mit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de pro-
funditat, inclosa l'estesa del grup solidari de 6 microtubs de HPDE de 20 mm de dià-
metre exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats
en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, col·locats en base de 2 i alçada de 3
o viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ" amb morter
M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasadora amb aspira-
ció del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposició del mateix mitjançant
morter M-300 amb additiu colorejant negre, així com la part proporcional d’elements
auxiliars de fixació, separadors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa
de connexions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del material
excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

0,020 h Cap de colla 20,60 0,41
0,080 h Oficial 1ª 20,46 1,64
0,150 h Peó 16,75 2,51
0,100 h Equip complert específic de minirasadora amb aspiració 46,20 4,62
1,000 m Parell de semàfors portàtils d'obra, telescòpics, amb

comandament a distància, i calaixos de polietilè d'alta
densitat equipats

0,22 0,22

0,025 m3 Morter de ciment fabricat en central i subministrat a peu
d'obra

47,79 1,19

0,140 kg Pigment inorgànic de color d'òxid de ferro per a morters
i ciments

1,91 0,27

1,000 m Canalització 6 microtubs de PEHD Ø 20 mm amb fil de
detecció

3,34 3,34

1,000 m Part proporcional d'accessoris per a la correcta
instal·lació

0,14 0,14
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

1,000 u Cànon d'abocador 0,80 0,80
6,000 % Despeses indirectes 15,10 0,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,05
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb CINC CÈNTIMS

16,05

E11119 m Subministrament i col·locació en rasa de grup solidari de 6 microtubs de HPDE de
20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de
coure agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, col·locats en base de
2 i alçada de 3 o viceversa.

Inclou la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separadors, protecció d’ex-
trems i unions fins caixa de connexions, totalment acabat. Fins i tot proves d'estan-
queïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra amb els mitjans neces-
saris.

0,010 h Cap de colla 20,60 0,21
0,115 h Oficial 1ª 20,46 2,35
0,115 h Peó 16,75 1,93
0,010 h Camió grua 42,07 0,42
1,000 m Canalització 6 microtubs de PEHD Ø 20 mm amb fil de

detecció
3,34 3,34

1,000 m Part proporcional d'accessoris per a la correcta
instal·lació

0,14 0,14

1,000 u Cànon d'abocador 0,80 0,80
6,000 % Despeses indirectes 9,20 0,55

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,74
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

9,74

E11120 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qualsevol tipus de
paviment, sigui en creuament transversal de calçada o bé longitudinalment en voral,
vorera o cuneta de formigó mitjançant microrasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm
de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de 6 microtubs de HPDE de 20 mm
de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, col·locats en base de 2 i al-
çada de 3 o viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ" amb
morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasadora amb aspira-
ció del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposició del mateix mitjançant
morter M-300 amb additiu colorejant negre, així com la part proporcional d’elements
auxiliars de fixació, separadors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa
de connexions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del material
excavat, proves d’estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

0,040 h Cap de colla 20,60 0,82
0,150 h Oficial 1ª 20,46 3,07
0,305 h Peó 16,75 5,11
0,150 h Equip complert específic de minirasadora amb aspiració 46,20 6,93
1,000 m Parell de semàfors portàtils d'obra, telescòpics, amb

comandament a distància, i calaixos de polietilè d'alta
densitat equipats

0,22 0,22

0,025 m3 Morter de ciment fabricat en central i subministrat a peu
d'obra

47,79 1,19

0,140 kg Pigment inorgànic de color d'òxid de ferro per a morters
i ciments

1,91 0,27

1,000 m Canalització 6 microtubs de PEHD Ø 20 mm amb fil de
detecció

3,34 3,34

1,000 m Part proporcional d'accessoris per a la correcta
instal·lació

0,14 0,14

1,000 u Cànon d'abocador 0,80 0,80
6,000 % Despeses indirectes 21,90 1,31
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

TOTAL PARTIDA............................................................... 23,20
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb VINT CÈNTIMS

23,20

E11121 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa del grup soli-
dari de 6 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2
mm, amb colors distintius agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina  plàstica,
col·locats a l'interior del tub d'acer galvanitzat amb acabat pintat col·locat sobre su-
ports amb elements de fixació, abraçadores i ancoratge necessaris. Fins i tot proves
d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra amb els mitjans
necessaris.

0,200 h Cap de colla 20,60 4,12
0,750 h Oficial 1ª 20,46 15,35
0,750 h Peó 16,75 12,56
0,500 h Camió grua 42,07 21,04
1,000 m Parell de semàfors portàtils d'obra, telescòpics, amb

comandament a distància, i calaixos de polietilè d'alta
densitat equipats

0,22 0,22

1,000 u Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de
diàmetre 6", inclosa vareta de suspensió i tac per fixació

6,66 6,66

1,000 m Tub d'acer galvanitzat electrolíticament, sense
soldadura, de 6"

36,52 36,52

1,000 m Canalització 6 microtubs de PEHD Ø 20 mm amb fil de
detecció

3,34 3,34

1,000 u Accessori genèric per a tubs d'acer galvanitzat de 6" de
diàmetre

25,50 25,50

6,000 % Despeses indirectes 125,30 7,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 132,83
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-DOS EUROS amb VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

132,83

E11122 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloient l'estesa del grup soli-
dari de 6 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2
mm, amb colors distintius agrupats en subgrups de 2 i plegats amb vaina plàstica,
col·locats a l'interior de la safata metàl·lica amb coberta i separadors d'acer electro-
zincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals
amb elements de fixació i ancoratge necessaris. Fins i tot proves d'estanqueïtat i
pressió així com la senyalització provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

0,050 h Cap de colla 20,60 1,03
0,400 h Oficial 1ª 20,46 8,18
0,400 h Peó 16,75 6,70
0,250 h Camió grua 42,07 10,52
1,000 m Parell de semàfors portàtils d'obra, telescòpics, amb

comandament a distància, i calaixos de polietilè d'alta
densitat equipats

0,22 0,22

1,000 m Canalització 6 microtubs de PEHD Ø 20 mm amb fil de
detecció

3,34 3,34

1,000 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50
mm i amplària 200 mm

7,36 7,36

1,000 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat
sendzimir, de 200 mm d'amplària

6,43 6,43

1,000 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer electrozincat de 200 mm d'amplària,
per a instal·lació

3,37 3,37

6,000 % Despeses indirectes 47,20 2,83

TOTAL PARTIDA............................................................... 49,98
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb NORANTA-VUIT
CÈNTIMS

49,98

E1601 pa Partida alçada a justificar per a obres no previstes i imprescindibles de realitzar.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

TOTAL PARTIDA............................................................... 6.000,00
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS MIL EUROS

Sense descomposició

E1606 pa Partida alçada a justificar per desviament de serveis existents.

TOTAL PARTIDA............................................................... 20.000,00
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT MIL EUROS

Sense descomposició

E1608 pa Partida alçada a justificar per a reposició de connexions de serveis de la xarxa de
clavegueres existent.

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.000,00
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC MIL EUROS

Sense descomposició

E1620 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisa-
ment i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de
la Direcció de l'Obra

TOTAL PARTIDA............................................................... 12.000,00
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOTZE MIL EUROS

Sense descomposició

E1626 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut de les Obres.

TOTAL PARTIDA............................................................... 21.646,09
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-UN MIL SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS
amb NOU CÈNTIMS

Sense descomposició

P1425 u Part proporcional de petit material per a muntatge de barreres

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,10
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb DEU CÈNTIMS

Sense descomposició
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1. OBJECTE 

L’objecte d’aquest annex és presentar, de forma clara, una valoració del conjunt de residus generats 

durant els treballs d’execució de les obres contemplades en el present projecte, d’acord amb les 

exigències de la normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal. Marc legal que estableix el 

règim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i demolició, amb el fi de fomentar, per 

aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de valorització, i l’adequat 

tractament dels destinats a eliminació. 

 

De l’Estudi de gestió de residus de construcció i demolició establirem el següent: 

• Els residus generats de la pròpia construcció (excavacions, rases, etc.) ja vindran, a efectes 

de pressupost, inclosos al preu de les seves corresponents partides, ja que aquestes 

contemplen tant l’excavació, com la càrrega dels residus i el seu transport fins a l’abocador. 

Per tant, aquests residus no generaran costos sobre la gestió de residus. 

• Els residus generats pel contractista, com a conseqüència de l’execució de les obres, com 

palets plàstics, ferro, paper, etc. s’incorporaran al pressupost de l’obra dins del Capítol de 

Gestió de Residus. 

 

2. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS GENERATS A L‘OBRA 

En aquest projecte, es defineixen les actuacions per a construir infraestructures per al pas 

d’instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona a les carreteres: TV-

3541, TV-3344, T-711, T-704, TV-7045, TV-7045b, T-222, TP-2311, TV-7012, TV-2244, TV-2041, T-

704, TV-7091, T-703, TP-2045, TV-2401, T-734 i T-740 i altres de la xarxa local de carreteres. 

Aquestes actuacions consisteixen, bàsicament, en instal·lar una canalització de 10 micoroconductes 

al voral o cuneta de les carreteres, i la construcció d’arquetes de registre. 

 

Per tal d'executar aquesta canalització caldrà fer una microrasa on s’instal·laran els microconductes, 

que es reblirà a morter. 

 

Durant l’execució de les obres descrites anteriorment, es generaran una sèrie de residus que caldrà 

gestionar. És per això que cal realitzar una estimació d’aquests residus generats i classificar-los 

segons la seva tipologia. En el cas del present projecte, els residus es poden classificar de la 

següent manera:  

• Excavació de terres: S’estima un volum d’excavació de terres de 1.661 m3. 

• Afermats: Es preveu la demolició de 1,5 m3 de paviment de mescla bituminosa, 289 m3 de 

paviment de formigó i panot. 

• Enderrocs: No es preveu la demolició de cap element. 

• Elements de seguretat, protecció i senyalització: S’estima el desmuntatge d’uns 7.976 m 

de barrera de seguretat i 50 senyals verticals de trànsit. 
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La següent taula resumeix la quantitat de residus derivats de les obres a efectuar contemplades en 

el present projecte, segons la codificació del Codi Europeu de Residus (CER). 

Fitxa per a la definició de la tipologia i l’estimació dels residus d’enderroc de vials 

ENDERROC DE VIALS 

Tipologia2 Volum real Volum aparent 
Material Códi CER 

Inert, No Especial, 
Especial (m3 residu) (m3 residu) 

Terrenys naturals 170504 Inert - - 

Barreges bituminoses 170302 No Especial 1,5 1,95 

Ferro i acer 170405 No Especial --- --- 

Plàstic 170203 No Especial --- --- 

Barreges construcció i enderroc: 
Restes desencofrats 

170904 No Especial (3) --- --- 

 Total (4)     1,5 1,95 

 

Fitxa per a la definició de la tipologia i l’estimació dels residus d’excavació. 

PES DELS RESIDUS D’EXCAVACIÓ 
Tipologia Volum 

Material Codi CER Inert, No Especial, 
Especial 

m3 residu 
real 

m3 residu 
aparent 

Terrenys naturals   1.661 2.160 

Grava, sorra i argiles 170504  Inert --- --- 

Terra vegetal 200202  Inert --- --- 
Rebliments     

Terraplè 170504 (terres i pedres diferents de 
les especificades en el codi 170503*) Inert --- --- 

Total   1.661 2.160 

 

Fitxa per a la definició de tipologia i estimació dels residus de construcció d’obra nova. 

RESIDUS D’OBRA NOVA 
Codi CER Tipologia Volum Pes 

Fase de fonamentació i estructures Inert i No Especial m3 Residu T Residu 
170101 (Formigó) Inert -- --- 
170407 (Metalls Barrejats) No Especial --- --- 
170302 (barreges bituminoses diferents de 
les especificades en el codi 170301) No Especial --- --- 

170201 (fusta) No Especial --- --- 
170203 (plàstic) No Especial --- --- 
150101 (envasos de paper i cartró) No Especial --- --- 

Total (4)     
Total per tipologies Inert-terres 

(170504) --- --- 

 NE-barreja 
(170904)   

 NE-metall 
(170407)   
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RESIDUS D’OBRA NOVA 
Codi CER Tipologia Volum Pes 

Fase de fonamentació i estructures Inert i No Especial m3 Residu T Residu 
170101 (Formigó) Inert -- --- 
170407 (Metalls Barrejats) No Especial --- --- 
170302 (barreges bituminoses diferents de 
les especificades en el codi 170301) No Especial --- --- 

170201 (fusta) No Especial --- --- 
170203 (plàstic) No Especial --- --- 

 NE-plàstic 
/170203)   

 Especial 
(150110) --- --- 

TOTAL  --- --- 
 

2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 

3 Excepte quan es tracti d’un residu admès en dipòsits de terres i runes. 

4 Excepte els residus Especials. 

 

A continuació, exposem un inventari per tal de visualitzar la possibilitat de generar residus Especials 

durant les activitats de nova construcció, reparació o reforma, facilitant així la correcta planificació de 

la gestió interna i externa d’aquest tipus de residus. 

 

M ODEL D'INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES 
ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ  (també inclou la part d’obra 

nova de les reparacions o reformes) 
codi CER S'Utilitzen? 

    Sí� No� 
RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; 
MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ 

    

-   Envasos que contenen substàncies perilloses o estàn contaminades 
per elles 

150101* X  

-   Envasos que contenen substàncies perilloses o estàn contaminades 
per elles  (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, 
etc.) 

150101* X  

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O ELIMINACIÓ DE 
PINTURA I VERNÍS 

    

-   Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen 
dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 

080117*  X 

-   Residus de decapants o desenvernissats 080121*  X 
-   Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres 
substàncies perilloses 

080111*  X 

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I 
UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE 

    

-   Dissolvents 
070103*         
070403*      
070404* 

 X 

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS  (INCLOENT ELS 
PRODUCTES D'IMPERMEABILITZACIÓ)    X 

-   Residus adhessius i segellants que contenen dissolvents orgànics o 
altres substàncies perillosesilloses 

080409* X  

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXU SINTÉTIC I FIBRES 
ARTIFICIALS 

    

-   Residus que contenen silicones perilloses 070216*  X 
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ     
-   Restes de desencofrants       170903* X  
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA     
-   Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses        200121* X  
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3. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

En aquest apartat exposarem totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració per tal 

de prevenir la generació de residus o de reduir-ne la seva producció. 

Actualment, la correcta gestió de qualsevol tipus de residu resultant d’un procés constructiu (o 

deconstructiu) es una pràctica inexcusable. Això és així, ja no sols com a conducta òbviament 

desitjable sota la perspectiva de l’aplicació d’una mínima sensibilitat ambiental, sinó també per 

l’existència d’una rigorosa legislació específica en la matèria.  

Amb anterioritat a l’inici de les obres es procedirà, per part del Contractista, a la realització d’un pla 

de gestió de residus; això, dins de l’àmbit més ampli que marca el Pla de Medi Ambient de l’obra 

imposat per la norma ISO 14001. Aquest haurà d’incloure tots els recursos necessaris per a garantir 

una correcta prevenció, control i seguiment de tots els possibles supòsits d’abocaments 

contaminants atribuïbles al desenvolupament previsible del procés constructiu. Així, aquest pla de 

gestió haurà de donar cobertura almenys als següents aspectes: 

• Establiment de protocols preventius d’abocaments accidentals 

Aquest aspecte, en realitat, representa l’antesala de la gestió pròpiament dita dels residus; per 

quant, del que es tracta és de reduir la generació d’aquells o, si més no, de que no degenerin en 

formes més complexes de processar. En aquest sentit tractarà d’evitar-se a les zones d’obra: 

a) L’arribada de materials prescindibles i que finalment s’hagin de traduir inevitablement en residus.  

b) La realització d’operacions susceptibles de resultar contaminants i que, sense perjudici rellevant, 

puguin ser portades a terme en instal·lacions especialitzades (p.e. el repostatge, manteniment o 

reparació dels vehicles).  

c) L’emmagatzematge innecessari de materials potencialment contaminants.  

d) La realització de pràctiques de risc (emmagatzematge de substàncies o residus contaminants, 

manteniment de maquinària, repostatge de vehicles, etc.) sobre superfícies no impermeabilitzades i, 

molt especialment, allà on puguin provocar episodis de contaminació directa de les línies de 

drenatge del territori. en els punts a l’efecte dins de l’àmbit de l’obra.  

e) Una cadència excessivament baixa en el ritme de retirada dels residus acumulats en els punts a 

l’efecte dins de l’àmbit de l’obra.  

• Recollida selectiva de residus  

Com a norma de caràcter general, s’establirà una obligatorietat de classificar els residus generats en 

funció del que haurà de ser el seu tractament final. En definitiva, s’apostarà per l’anomenada 

“recollida selectiva”, que és el primer i imprescindible pas cap a la correcta gestió del material 

residual que, de forma controlada, es generi durant el curs dels treballs.  

• Reutilització in situ de materials inerts  
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Els residus inerts generats per l'enderroc de les diferents estructures de formigó existents es poden 

reaprofitar dins de la mateixa obra com a rebliment dels trams en terraplè i també com a base de la 

cuneta, sempre i quan la seva granulometria sigui adient per aquesta capa. 

 

Tot i que ambientalment és desitjable, dins de qualsevol procés constructiu, l’aplicació del recurs de 

reciclar en origen els materials inerts residuals; cal subratllar, no obstant, que això ha de fer-se sota 

unes garanties procedimentals adients. Així, i pel que fa a aquest cas en concret, s’adoptarà com a 

mesura precautòria la realització d’anàlisis de caracterització com a residu de mostres 

representatives dels materials inerts no estrictament naturals (típicament, les restes del formigó de 

demolició) que s’hagin d’usar en els rebliments. Òbviament, la superació de qualsevol llindar crític 

en els paràmetres fixats a la normativa determinarà la no reutilització en origen del material inert i la 

seva canalització com a residu a un dipòsit controlat. El protocol analític en detall haurà d’ésser 

definit en funció de la dinàmica de l’obra i la lectura ambiental de la situació que pugui realitzar la 

DAO. Tot i així, tota actuació que es porti efectivament a terme haurà d’emparar-se en la legislació 

vigent sobre la gestió de residus.  

• Disposició d’espais adequats per a l’emmagatzematge temporal 

Per a materialitzar els objectius ja exposats, dins del marc de l’obra s’establiran punts 

específicament reservats per a l’emmagatzematge de totes i cadascuna de les tipologies de residu 

contemplades en la recollida selectiva. Aquests espais seran convenientment senyalitzats i 

físicament adaptats, a l’efecte de que la seva funcionalitat sigui òptima en funció dels tipus de 

materials o substancies que hagin d’acollir. Com a ressenya específica en aquest darrer sentit, es 

important assenyalar que les substancies fluïdes hauran de reunir-se sobre soleres impermeables, a 

les  quals s’haurà dotat d’un marge de seguretat suficient com per a evitar vessaments accidentals. 

• Correcta Selecció dels Canals d’evacuació i tractament 

S’hauran de definir amb la màxima concreció possible les vies que hauran d´utilitzar-se per a retirar 

de l’àmbit de l’obra, una vegada més, totes i cadascuna de les tipologies de residu recollides 

selectivament. Sempre que sigui possible s’apostarà per canalitzar els residus per procediments que 

comportin el seu reciclatge total o parcial. Quan això no sigui factible, es determinaran els 

abocadors més adients per a la seva immobilització definitiva o, cas que la seva naturalesa així ho 

requereixi, el gestor autoritzat amb capacitat per a donar-li el tractament més adient que condueixi a 

la seva eliminació. 

Tot i valorar altres alternatives, en el present Projecte s’ha decidit canalitzar tot aquests materials al 

corresponent dipòsit controlat de residus. Independentment que aquest sigui el destí previst a nivell 

del present Projecte Constructiu per a l’excedent dels materials d’excavació i la runa de demolició, 

es faculta al Contractista adjudicatari i, de fet es consideraria desitjable, per a que cerqui una sortida 

“ambientalment productiva” a aquests residus de l’obra; això, sempre respectant la legalitat vigent i 

supeditant-la a l’aprovació de la Direcció d’Obra i de la DAO. En aquest sentit, caldria estudiar la 

possibilitat d’emprar les terres, bé en altres sectors d’obra a nivell de Projecte Global (veure apartat 
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5.3) o bé en la restauració d’algun espai proper morfològicament degradat (típicament, alguna antiga 

explotació extractiva abandonada). En aquestes darreres circumstàncies, lògicament, l’Adjudicatari 

de les obres hauria de complimentar els tràmits administratius preceptius, alhora que deuria 

dissenyar i executar un projecte específic de restauració final de l’àmbit en qüestió. 

 

D’altra banda, pel que fa a la gestió dels residus que requereixin de tractament per part de gestors 

autoritzats, la DAO haurà de llevar un control estricte de les acreditacions legals dels diferents 

agents implicats, així com de la dinàmica de recollida i transport des dels punts d’emmagatzematge 

a l’àmbit de l’obra.  

 

• Revisió de final d’obra 

Encara que el correcte seguiment dels protocols descrits deuria assegurar un marc d’actuació lliure 

de focus contaminants, a la finalització del procés constructiu, resulta obligada la realització d’una 

revisió de certificació per part de la DAO que allò realment es així. D aquesta forma, tots els terrenys 

implicats directament en l’activitat constructiva hauran de quedar totalment lliures de qualsevol tipus 

de residu atribuïble a l’activitat desenvolupada; procedint-se, cas d’ésser necessari, a quantes 

operacions de neteja addicionals fossin precises per a complir amb l’esmenta’t objectiu. En aquesta 

dinàmica lògicament, s’inclouran també les restes resultants del desmantellament de tots els 

elements específicament dissenyats per a acollir pràctiques de risc en matèria de contaminació (sòls 

impermeabilitzats de parcs de maquinària, cubetes per a l’emmagatzematge de determinades 

substàncies o residus, etc.). 

Tot seguit s’adjunta una fitxa amb les accions de minimització i prevenció que l’equip tècnic 

responsable ha tingut en compte durant la realització del projecte. 

Fitxa per a la definició de les accions de prevenció de residus en la fase del projecte. 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 
� 

No 
� 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los 
al mateix emplaçament? 

X  

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense 
gairebé generar residus? 

X  

3 
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la 
quantitat de material a emprar? 

X  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X  

5 
 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.  La 
reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar 
aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades 
en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

X  

6 S’ha modulat el projecte (paviments, etc.) per minimitzar els retalls? X  

7 

S’ha dissenyat el projecte tenint en compte criteris de deconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar 
en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui 
viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 
 
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores 
d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es 
veurà dificultada si no s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat. 

X  
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 
� 

No 
� 

 
- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit 

- solucions de parquet flotant front l’encolat 

- solucions de façanes industrialitzades 

- solucions d’estructures industrialitzades 

- solucions de paviments continus 

8 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han 

utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? 
X  

 

4. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS 

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal·lacions destinades a 

la gestió dels residus que cal preveure des de la fase de projecte. Una obra té dos tipus de gestió,la 

gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió 

sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra 

d’acord  a: 

 

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits 

controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 
 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció 

en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la 

reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

 

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de 

construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No 

Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

 

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les 

possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper 

d’aquesta. En el primer cas ens    referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de 

construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat 

de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de 

fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que 

més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys 

opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat 
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directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-

químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. És a dir, 

qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que 

permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. Quan no sigui 

viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus 

barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu 

pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més 

desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.  

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 

reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta 

mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in 

situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que 

s’ha evitat portar a abocador. 

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que 

poden contenir.  

- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 

separació, transferència o de dipòsits controlats). 
 

A continuació, s’adjunta unes fitxes resum per facilitar la identificació de les operacions de gestió de 

residus dintre i fora de l’obra, més apropiades per a l’execució dels treballs. 

RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA   
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

Separació 
segons tipologia 

de residu 

 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.  

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer , s’ha de preveure una separació en obra 

de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat 

prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació. 

- � Formigó: 80 T                        

- �  Maons, teules, ceràmics: 40 T           

- � Metall: 2 T                              

- � Fusta: 1T          

- � Vidre: 1 T         

- � Plàstic: 0,5 T                              

- � Paper i Cartró: 0,5 T. 

 

 Especials  

� zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 

d’aquest tipus de residu.  Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de 

la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
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RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA   
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 

productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 

representats en les etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.  

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició 

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  

� contenidor per Inerts barrejats  � contenidor per Inerts formigó 

� contenidor per Inerts ceràmica � contenidor per altres Inerts 

� contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 No Especials 

� contenidor per metall                       � contenidor per fusta 

� contenidor per plàstic                             � contenidor per paper i cartró 

� contenidor per .........                         � contenidor per ...... 

� contenidor per la resta de residus No especials barrejats 

� contenidor per TOTS els residus No especials barrejats 

 Inerts + No 
Espeicals 

Inerts + No Especials: � contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)      

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci 

un tractament previ.                        

2 Reciclatge de 
residus petris 
inerts en la 
pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, 

posteriorment, en el mateix emplaçament.  

Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 

No es preveu el matxuqueig a l’obra 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat 

serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) 

No es preveu el matxuqueig a l’obra 

3 Senyalització 
dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb 

la separació selectiva prevista. 

 Inerts 

  

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de 

residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en 

cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus 

de residu: 

 No Especials 
barrejats 

 

fusta ferralla 
paper i 

cartró 
plàstic cables elèctrics 

  

     
 Especials CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus 

Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus 
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RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA   

  

Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat 

que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de 

residus Especials. 

 

 

RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 
 

4 
Destí dels residus 
segons tipologia 

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on 
es proposa gestionar els residus de la construcció: 

Quantitat estimada Gestor Observacions  Inerts 
Tones m3 Codi Nom  

 � Reciclatge    E-26.99 
Planta de reciclatge 

de Miralcamp 
(ARIDS ROMA, SA) 

 

 � Planta de 
transferència 

     

 � Planta de selecció      

 � Dipòsit* 2956 1408 E-506.98 
Dipòsit Controlat de 
les Borges Blanques 

(Jaume Oro, S.L.) 
 

 � Dipòsit 11987 7492  
Abocadors en 

terrenys adjacents a 
l’obra 

 

Quantitat estimada Gestor   Residus No Especials 
Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:      

 � Reciclatge de metall   E-494.98 
 

Transports i ferralles 
Guasch, s.l. 

 

 � Reciclatge de fusta   E-648.99 Magí Civit Alemany  
 � Reciclatge de plàstic   E-205.96 Plásticos rallo, s.l.  

 � Reciclatge paper-
cartró 

  E-416.97 
Rec. De materiales 
sólidos,sl (remasol)  

 � Reciclatge de 
mescles bituminoses 

516 215    

 � Reciclatge altres      

 � Planta de 
transferència 

     

 � Planta de selecció      

 � Dipòsit 120 57 E-51.93 
Cespa gr, gestión de 

residuos, SA 
 

Quantitat estimada Gestor   Residus Especials 
Tones m3 Codi Nom  

 � Instal·lació de gestió 
de residus especials 

4 2 E-01.09 
Atlas gestión 

medioambiental, SA 
 

 
* La gestió d’aquests residus ja està inclosa dins la partida d’excavació de terres i en la partida de demolició de ferm existent en el pressupost 

de l’obra, d’aquesta manera no està present en el corresponent pressupost de gestió de residus.
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APÈNDIX 1: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
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1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

Operacions de càrrega  i  transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 

material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de 

rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es 

dipositaran o es reutilitzaran. 

 

S’han considerat els tipus següents: 

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es 

reutilitzaran. 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a 

abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 

- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment 

perillosos. 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condiciones de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions perjudicials del 

material. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos hen d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 

en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS: 

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de 

formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, 

els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.. 

A L’OBRA: 

Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts 

de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi la DO. 

L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de terres han d’estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions 

del seu plec de condicions i cal que tinguin l’aprovació de la DO. 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE 

RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

S’han de transportar a l’abocador autoritzat tots els materials procedents de l’excavació que la DO 

no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
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El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre 

on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

 

 

2 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 

dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3 UNITAT I CRITERIS D’ABONAMENT 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d’obra d’excavació que li correspongui, incrementat 

amb el coeficient d’esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 

acceptat prèviament i expressament per la DO. 

La unitat d’obra no inclou les despeses d’abocament ni de manteniment de l’abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d’un 35%. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al 

centre corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al 

centre corresponent. 
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4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Llei 10/1998 de 21.4.1998 de residus (BOE 96-22.4.1998) 

RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regular la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció (DOGC 
1931-8.8.1994), modificada por el Decreto 161/2001 de 12 de juny (DOGC 3414-21.6.2001) 

RD 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient 
produïda per l’amiant. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova “Catàleg de Residus de Catalunya” (DOGC 2166-
9.2.1996) Modificat pel Decret 92/1999 (DOGC 2865-12.4.1999). 

Decreto 92/1999, de 6 de abril, de modificación del Decreto 94/1996, de 9 de abril, por el que se 
aprueba el “Catàleg de residus de Catalunya” (DOGC 2865, de 12.4.1999). 

Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimiento de gestión de residuos (DOGC 2865, de 
12.4.1999). 

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus (BOE 43-19.2.2002). 
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APÈNDIX 2: ABOCADORS ADJACENTS A L’OBRA  
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 ABOCADORS ADJACENTS A L’OBRA 
 
En el següent full s’adjunta un plànol amb la situació i característiques de l’abocador adjacent a 

l’obra.  

Els materials de runes resultants de les demolicions de paviments de formigó i de mescles 

bituminoses i fressada de paviments bituminosos hauran de ser transportats a alguna gestora de 

runes, les més properes a la zona de les obres són les següents: 
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Annex núm. 3 
 
 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
F
9
2
5
F
9
F
0
8
C
4
3
4
1
9
5
A
5
0
E
1
5
7
F
0
B
7
8
E
3
6
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
5
/
1
1
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
4
:
1
7
:
5
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



 

Construcció d'infraestructures per al pas d'instalꞏlacions a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona. Any 2022 
 

                                               Annex núm 3. Estudi de Seguretat i Salut 
                   

INDEX 

 
 

1 MEMÒRIA ....................................................................................................................... 3 

1.1 Objecte d'aquest estudi ............................................................................................ 3 
1.2 Àmbit d’aplicació. Modificacions i alternatives. .................................................... 3 
1.3 Característiques de l'obra ........................................................................................ 3 

1.3.1 Descripció de l'obra i situació ....................................................................... 3 
1.3.2 Pressupost, termini d'execució i mà d'obra ................................................. 5 
1.3.3 Unitats constructives que composen l'obra ................................................. 5 

1.4 Riscs i mesures preventives de l’execució de l’obra. .......................................... 5 
1.4.1 A l'esbrossada i moviment de terres. Excavacions, buidats i rebliments. ... 5 
1.4.2 Als enderrocs. ............................................................................................... 7 
1.4.3 Treballs en rases i/o sabates ....................................................................... 8 
1.4.4 Treballs de formigonat. ............................................................................... 10 
1.4.5 Execució de murs d’escullera .................................................................... 11 

1.5 Riscos i mesures preventives per oficis i professionals ................................... 12 
1.5.1 Treballs en proximitat de línies elèctriques ................................................ 12 
1.5.2 Treballs amb quadres de comandament elèctrics. .................................... 13 
1.5.3 Treballs subcontractats .............................................................................. 13 

1.6 Riscos i mesures preventives de la maquinària ................................................. 13 
1.6.1 Maquinària en general ................................................................................ 13 
1.6.2 Màquines auxiliars ...................................................................................... 14 
1.6.3 Màquines-Eines .......................................................................................... 19 

1.7 Riscos i mesures preventives dels equips i medis auxiliars............................. 25 
1.7.1 Escales de mà ............................................................................................ 25 
1.7.2 Puntals ........................................................................................................ 26 

1.8 Instalꞏlacions provisionals ..................................................................................... 26 
1.8.1 Instalꞏlacions higièniques i sanitàries  pel personal ................................... 26 
1.8.2 Instalꞏlacions elèctriques provisionals ........................................................ 27 
1.8.3 Assistència als accidentats ........................................................................ 27 
1.8.4 Instalꞏlacions contra incendis ..................................................................... 27 

2 PLEC DE CONDICIONS. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I LEGALS ....................... 28 

2.1 Condicions dels mitjans de protecció .................................................................. 28 
2.1.1 Proteccions individuals ............................................................................... 28 
2.1.2 Proteccions colꞏlectives .............................................................................. 30 
2.1.3 Proteccions a tercers .................................................................................. 32 

2.2 Condicions de la màquina ..................................................................................... 32 
2.3 Condicions de l'equip d’obra i medis auxiliars ................................................... 33 
2.4 Serveis de prevenció, organització de la seguretat i salut ................................ 33 

2.4.1 Servei Tècnic de Seguretat i salut ............................................................. 33 
2.4.2 Comitè de Seguretat i Salut. Delegats de Prevenció ................................ 33 
2.4.3 Vigilant de Seguretat .................................................................................. 34 
2.4.4 Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra ................................................ 34 
2.4.5 Responsabilitat Civil ................................................................................... 35 
2.4.6 Reconeixements mèdics ............................................................................ 35 

2.5 Condicions de les instalꞏlacions d’obra ............................................................... 36 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
F
9
2
5
F
9
F
0
8
C
4
3
4
1
9
5
A
5
0
E
1
5
7
F
0
B
7
8
E
3
6
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
5
/
1
1
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
4
:
1
7
:
5
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



 

Construcció d'infraestructures per al pas d'instalꞏlacions a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona. Any 2022 
 

                                               Annex núm 3. Estudi de Seguretat i Salut 
                   

2.5.1 Instalꞏlacions higienicosanitàries ................................................................ 36 
2.5.2 Instalꞏlació provisional d’electricitat. ........................................................... 36 
2.5.3 Instalꞏlació contra incendis ......................................................................... 38 
2.5.4 Instalꞏlació d’assistència als accidentats ................................................... 38 

2.6 Requeriments exigibles als subcontractistes ..................................................... 38 
2.7 Actuació exigida a maquinistes i conductors ..................................................... 39 
2.8 Actuacions en cas d’accident laboral .................................................................. 39 

2.8.1 Accions a seguir ......................................................................................... 39 
2.9 Obligacions de les parts implicades .................................................................... 41 
2.10 Certificació d’elements de seguretat .................................................................... 42 
2.11 Pla de Seguretat i Salut .......................................................................................... 43 
2.12 Principals disposicions legals d’aplicació. ......................................................... 43 
2.12 Formació i advertència al personal ...................................................................... 48 
2.13 Llibre d’incidències ................................................................................................. 49 
 

 

3.   PLÀNOLS 
 
 
4.  PRESSUPOSTOS 
 

 Amidaments 

 Pressupost 
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MEMÒRIA 

1.1 Objecte d'aquest estudi 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció de l'obra, les previsions pel que 
fa a prevenció de riscs d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de 
reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instalꞏlacions preceptives d'higiene i 
benestar dels treballadors. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per portar a terme les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, 
pel que s'implanta l'obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes 
d'edificació i obres públiques. 
 
Amb aquest Estudi de seguretat i Salut s’intenta: 
 
Garantir la salut i integritat dels treballadors. 
 
Evitar accions o situacions perilloses per imprevisió o manca de mitjans. 
 
Delimitar i aclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat i salut laboral. 
 
Definir els riscs i aplicar les tècniques adequades per reduir-los o minimitzar-los. 
 
 
1.2 Àmbit d’aplicació. Modificacions i alternatives. 

El present Estudi de Seguretat i Salut, serà aplicable a tot aquell que no contradigui la legislació 
vigent. La seva aplicació serà vinculant per a tot el personal de l’obra, ja sigui del propi 
Contractista com del depenent d’altres empreses subcontractades. També serà vinculant per 
aquells treballadors en règim d’autònoms que realitzen treballs a l’obra. 
 
El Contractista podrà presentar quantes alternatives consideri a les propostes del present 
mitjançant el Pla de Seguretat i Salut de l’obra que ens ocupa, el qual ha de redactar 
obligatòriament abans de l’inici dels treballs. Posteriorment, dit Pla, podrà ésser modificat en 
funció del procés d’execució de l’obra i de les possibles incidències que puguin sorgir al llarg del 
mateix, però sempre amb l’aprovació expressa de l’autoritat facultativa. 
 
1.3 Característiques de l'obra 

1.3.1 Descripció de l'obra i situació 

El present projecte té per objecte construir la canalització per a la xarxa de fibra òptica a les 
següents carreteres de la xarxa de la Diputació de Tarragona: 
 

CODI 
CARRETERA 

NOM CARRETERA 
LONGITUD 

PROJECTADA (m) 

TV‐3541 De Paüls a Xerta 1.054 

TV‐3344 De la N‐420 a Caseres 691 
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CODI 
CARRETERA 

NOM CARRETERA 
LONGITUD 

PROJECTADA (m) 

T‐711 De Gratallops a Torroja del Priorat 4871 

T‐704 De la T‐11 a la TV‐7041 7.600 

TV‐7045 De Mont‐ral a la T‐704 pel Bosquet i l'Aixàviga 847 

TV‐7045b Ramal d'accés a Mont‐ral 354 

T‐222 De Passanant a la T‐233 9.560 

TP‐2311 Accés al Pla de Santa Maria 387 

TV‐7012 D'Arbolí a la C‐242 4.664 

TV‐2244 De Conesa a la T‐224 per Savallà del Comtat 6.506 

TV‐2041 De la N‐340 a la TV‐2042 per Roda de Berà i Bonastre 7.594 

T‐704 De la T‐11 a la TV‐7041 3.800 

TV‐7091 Accés a La Febró des de la T‐704 595 

T‐703 De la C‐233 a la Palma d'Ebre 10.155 

TP‐2045 De Masllorenç a la C‐51 1.202 

TV‐2401 De la Bisbal del Penedès a la C‐51 per la Joncosa del Montmell 4.982 

T‐740  Falset ‐ Porrera  9.390 

T‐734  El Molar ‐ El Masroig  7.070 

 
Les actuacions que es duran a terme en aquestes carreteres són, construir la infraestructura per 
al desplegament d’una xarxa de fibra òptica a la xarxa de carreteres gestionada per al Diptuació 
de Tarragona. 

Per tal d’executar aquesta infraestructura, inicialment es farà una microrasa (tant amb  mitjans 
mecànics com amb mitjantjans manuals) on s’intalꞏlaran els conductes on posteriorment 
s’introduirà la fibra òptica. 

Un cop s’instalꞏlin els conductes, la microrasa es replenarà amb morter o formigó, que pot ser 
amb acabat de color d’acord amb el criteri de la direcció facultativa, de tal manera que l’acabat 
superficial de la rasa s’integri el màxim possible en l’entorn on s’executa. Posteriorment es pintarà 
una línia de color blau per sobre de la rasa (o el més a prop possible) per tal d’identificar el traçat 
dels conductes de fibra òptica. 

En el cas d’executar la microrasa en una zona pavimentada amb panot, la microrasa es reposarà 
amb un ample mínim d’una peça de panot de les mateixes característiques que l’existent. Caldrà 
identificar prèviament els serveis que puguin resultar afectats per l’execució de la microrasa i 
determinar les mesures necessàries per tal de no afectar-los o reposar-los a la major brevetat 
possible. 

L’execució de la microrasa pot comportar obres complementàries, com pot ser el desmuntatge de 
barrera de protecció metàlꞏlica tipus biona i posterior muntatge (si escau), la construcció de trams 
de cuneta transitable, adequació d’obres de drenatge transversal, eixamplament de la berma, etc. 
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1.3.2 Pressupost, termini d'execució i mà d'obra 

Pressupost 
 
El Pressupost d'Execució Material és de: 
 
2.448.919,31 €  (25.914,67 € p.e.m. capítol de seguretat i salut)    
 
Termini d'execució 
 
El termini d'execució previst és de 6 mesos. 
 
Personal previst 
 
Es preveu un nombre de personal màxim de 40 operaris 
 
1.3.3 Unitats constructives que composen l'obra 

Moviments de terres (excavació de microrasa, excavació per a arquetes i reblert). 
 
Instalꞏlació de conductes per a fibra òptica. 
 
Estesa de morter o formigó de reblert a la rasa. 
 
Retirada i instalꞏlació de sistemes de contenció de vehicles. 
 
 
1.4 Riscs i mesures preventives de l’execució de l’obra. 

1.4.1 A l'esbrossada i moviment de terres. Excavacions, buidats i rebliments. 

-Anàlisi de Riscs: 
 
Lliscaments de terres i/o roques. 
 
Esllavissaments de terres i/o roques. 
Atropellaments, colꞏlisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària mòbil. 
 
Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell. 
 
Caigudes d’objectes o coses a diferent nivell. 
 
Caigudes de vehicles, màquines, des de la vora de coronació. 
 
Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 
Repercussió d’instalꞏlacions subterrànies (gas, aigua, electricitat, etc.). 
 
Riscs a tercers per intrusió o intromissió incontrolada a l’obra. 
 
-Mesures preventives: 
 
Ús obligatori del casc per a tot el personal implicat a l’obra, inclòs els visitants. 
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El front i paraments verticals d’una excavació haurà de ser inspeccionat sempre a l’iniciar o deixar 
els treballs per l’encarregat o cap de colla, el qual indicarà els punts que han de ser retocats 
abans de l’inici o acabament de les feines.  
Se senyalitzarà la distància mínima d’aproximació a la vora de l’excavació (mínim 2 m.) Mitjançant 
cinta d’abalisament o amb una línia blanca de guix o calç al terra, ben visible. 
 
Als punts considerats de major risc, s’instalꞏlaran baranes resistents. 
No circular, ni estacionar-se i molt menys treballar, dins el radi d’acció d’influència d’una màquina. 
 
L’encarregat, abans de l’inici dels treballs després de qualsevol parada, inspeccionarà l’estat de 
les mitgeres, fonamentacions, etc. dels edificis confrontants; inspeccionarà l’estat dels 
estintolaments i/o apuntalaments si fos el cas, tot això amb la fi de preveure possibles moviments 
o fallades no desitjats. Qualsevol anomalia la comunicarà a la Direcció de l’obra, després de 
desallotjar els fronts de treball amb risc. 
De manera general s’estableix l’obligació d’estrebar els talussos que es troben en qualsevol de 
les següents condicions: 
Pendent                              Tipus de terreny 
     1/1  Terrenys movedissos, esllavissants 
     1/2  Terrenys tous, però resistents 
     1/3  Terrenys molt compactes 
No es treballarà, ni s’estarà, al peu d’un front recentment excavat, sense abans haver fet un 
sanejament del mateix. Tanmateix no es romandrà al peu de talussos inestables. 
 
L’accés al fons de l’excavació es senyalitzarà determinant les vies de circulació de vianants i de 
vehicles i/o màquines. Quan s’utilitzi la mateixa rampa, s’instalꞏlaran proteccions (tanques, 
baranes, voreres, etc.) de separació entre els dos tipus de trànsit. 
 
Es prohibeixen els treballs a prop de pals elèctrics, que no garanteixen la seva estabilitat abans 
de l’inici de les feines. 
 
Equips de protecció individual: 
 
Roba de treball. 
 
Casc de polietilè. 
 
Botes de seguretat amb puntera i sola antiesllavissant. 
 
Botes de seguretat impermeables amb sola antiesllavissant. 
 
Vestits impermeables en ambients plujosos. 
 
Màscares antipols. 
 
Cinturó antivibratori. 
 
Cinturó de seguretat. 
 
Guants de cuir. 
 
Guants de goma o P.V.C. 
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1.4.2 Als enderrocs. 

-Anàlisi de Riscs: 
 
Lliscaments de terres i/o roques. 
 
Atrapament per objectes pesants. 
 
Bolcada d’estructures. 
 
Caigudes al mateix o diferent nivell. 
 
Talls, punxades i cops amb les màquines, eines i materials. 
 
Projecció de partícules. 
 
Esllavissaments de terres i/o roques. 
 
Atropellaments, colꞏlisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària mòbil. 
 
Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell. 
 
Caigudes d’objectes o coses a diferent nivell. 
Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 
Repercussió d’instalꞏlacions subterrànies (gas, aigua, electricitat, etc.). 
 
Riscs a tercers per intrusió o intromissió incontrolada a l’obra. 
 
-Mesures preventives: 
 
Ús obligatori del casc per a tot el personal implicat a l’obra, inclòs els visitants. 
 
El front i paraments verticals d’un enderroc haurà de ser inspeccionat sempre a l’iniciar o deixar 
els treballs per l’encarregat o cap de colla, el qual indicarà els punts que han de ser retocats 
abans de l’inici o acabament de les feines.  
 
Es senyalitzarà la distància mínima d’aproximació a la vora de l’enderroc (mínim 2 m.) Mitjançant 
cinta d’abalisament o amb una línia blanca de guix o calç al terra, ben visible. 
 
Als punts considerats de major risc, s’instalꞏlaran baranes resistents. 
 
No circular, ni estacionar-se i molt menys treballar, dins el radi d’acció d’influència d’una màquina. 
 
L’encarregat, abans de l’inici dels treballs després de qualsevol parada, inspeccionarà l’estat de 
les mitgeres, fonamentacions, etc. dels edificis confrontants; inspeccionarà l’estat dels 
estintolaments i/o apuntalaments si fos el cas, tot això amb la fi de preveure possibles moviments 
o fallades no desitjats. Qualsevol anomalia la comunicarà a la Direcció de l’obra, després de 
desallotjar els fronts de treball amb risc. 
 
De manera general s’estableix l’obligació d’estrebar els talussos que es troben en qualsevol de 
les següents condicions: 
Pendent                              Tipus de terreny 
     1/1  Terrenys movedissos, esllavissants 
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     1/2  Terrenys tous, però resistents 
     1/3  Terrenys molt compactes 
 
No es treballarà, ni s’estarà, al peu d’un front recentment excavat, sense abans haver fet un 
sanejament del mateix. Tanmateix no es romandrà al peu de talussos inestables. 
 
L’accés al fons de l’excavació es senyalitzarà determinant les vies de circulació de vianants i de 
vehicles i/o màquines. Quan s’utilitzi la mateixa rampa, s’instalꞏlaran proteccions (tanques, 
baranes, voreres, etc.) de separació entre els dos tipus de trànsit. 
 
Es prohibeixen els treballs a prop de pals elèctrics, que no garanteixen la seva estabilitat abans 
de l’inici de les feines. 
 
El material s’apilarà als espais habilitats a l’efecte i de forma que quedin ben classificats. Mai es 
deixaran els materials apilats sobre el forjat d’una planta d’un edifici 
 
Es prohibeix la permanència d’operaris dins del radi d’acció de les càrregues suspeses. 
 
Es prohibeix desplaçar-se per ales de bigues sense estar lligat al cinturó de seguretat. 
Es mantindrà l’obra en ordre i neta, amb especial atenció als claus o puntes existents en fustes 
usades, els quals s’hauran d’extreure o s’hauran de remarcar immediatament a l’extracció. 
Es paralitzaran els treballs en alçada , en zones desprotegides, amb vents de més de 60 km./h. 
 
Equips de protecció individual: 
 
Roba de treball. 
 
Casc de polietilè. 
 
Botes de seguretat amb puntera i sola antiesllavissant. 
 
Botes de seguretat impermeables amb sola antiesllavissant. 
 
Vestits impermeables en ambients plujosos. 
 
Màscares antipols. 
 
Cinturó antivibratori. 
 
Cinturó de seguretat. 
 
Guants de cuir. 
 
Guants de goma o P.V.C. 
 
1.4.3 Treballs en rases i/o sabates 

Anàlisi de riscs: 
 
Lliscaments o esllavissaments de masses de terra. 
 
Caigudes de persones al mateix nivell. 
 
Caigudes de persones a l’interior. 
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Cops al cos per caiguda de materials que són a prop de la vora de la rasa. 
 
Atrapades de persones per la maquinària. 
Interferències amb instalꞏlacions subterrànies (conduccions d’aigua, gas, electricitat, etc.) 
 
Intoxicació i/o asfíxia per gases nocius com anhídrid carbònic o monòxid de carboni provocat pel 
funcionament dels motors de combustió. 
 
Mesures preventives: 
L’accés d’entrada i sortida d’una rasa es farà amb una escala sòlida, la qual sobrepassarà en 1 
m. la vora de la rasa, estarà ancorada a la vora superior i es recolzarà sobre una superfície 
sòlida. 
 
L’aplec de productes de l’excavació serà a una distància suficient de la vora de l’excavació de tal 
manera que no suposi un risc d’esllavissament per sobrecàrrega. 
 
L’amplada mínima de la rasa serà en funció de la profunditat de la mateixa, d’acord a la següent 
taula: 
 
Profunditat de la rasa en m.                       Amplada mínima de la rasa en m. 
Fins 1.5     0.6  
Fins 2      0.7 
Fins 3      0.8  
Fins 4      0.9 
Més de 4     1.0 
 
Quant a distàncies de seguretat i talussos de les parets d’excavació es tindrà en compte la norma 
tècnica de prevenció NTP-278 de les notes tècniques de prevenció del “Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo”. 
 
S’estrebaran les rases i buits amb profunditat superior a 1.50 m. i que no tinguin talús natural 
adequat. L’alçada màxima sense estrebar no serà superior a 70 cm. Si el terreny apareix de poca 
consistència, s’estrebarà fins al fons. 
 
Se senyalitzaran totes les rases i buits amb cintes d’abalisament o protecció de les mateixes amb 
tanques autònomes de protecció, segons el cas. 
 
Per creuar les rases, si fos necessari, s’instalꞏlaran passarelꞏles amb les baranes reglamentàries. 
L’ample mínim d’una passarelꞏla serà de 60 cm. 
 
Si afloren aigües a l’interior o cauen procedents de l’exterior, s’efectuarà l’esgotament al moment 
per evitar que els talussos s’alteren. 
 
No es colꞏlocaran dins de les rases o pous, màquines accionades amb motor de combustió. Si 
aquestes màquines fossin imprescindibles, s’extrauran els seus gasos mitjançant ventilació 
forçada. 
 
Abans d’iniciar els treballs s’investigarà l’existència de conduccions subterrànies. 
 
Equips de protecció individual: 
 
Roba de treball. 
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Casc de polietilè. 
 
Botes de seguretat amb puntera i sola antiesllavissant. 
 
Botes de seguretat impermeables amb sola antiesllavissant. 
 
Vestits impermeables en ambients plujosos. 
 
Màscares antipols. 
 
Cinturó de seguretat. 
 
Guants de cuir. 
 
Ulleres antipols. 
 
Protectors auditius. 
 
 
1.4.4 Treballs de formigonat. 

Anàlisi de riscs: 
 
Dermatitis per contacte directe de la pell amb el ciment. 
Caigudes al mateix o diferent nivell al moment del vessament. 
Lesions per enfonsament o trencada de l’encofrat. 
 
Caiguda de càrregues suspeses per hissada. 
 
Mesures preventives: 
 
No es permetrà carregar el cubilot per damunt de la càrrega màxima de la grua que el sustenti. 
S’instalꞏlaran baranes reglamentàries a les vores de façana o qualsevol punt amb possibilitat de 
caiguda durant el vessament. 
Si fos necessari la desinstalꞏlació de les baranes per motiu del vessament, els operaris portaran 
els cinturons de seguretat convenientment amarrats. 
 
Abans de procedir al vessament de formigó, el Cap de Colla o l’Encarregat, comprovarà la 
correcta disposició de puntals, fustes, estrenyiments i altres elements que intervinguin a la 
resistència de l’encofrat. 
 
Si es realitzen vessaments en rases des d’un dúmper o camió formigonera, es colꞏlocaran a una 
distància prudencial dels topalls de final de recorregut per limitar l’aproximació a la vora. 
 
Als sostres  s’instalꞏlaran passarelꞏles de 60 cm. d’ample per evitar la circulació sobre la ferralla o 
sobre les corbades.  
 
Els pilars seran formigonats amb plataformes degudament travades i amb baranes 
reglamentàries. 
 
Equips de protecció individual: 
 
Casc de polietilè. 
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Guants de goma reforçats. 
 
Botes de goma o P.V.C. de seguretat. 
 
Cinturons de seguretat. 
Roba de treball 
 
Vestits per a temps plujós. 
 
 
1.4.5 Execució de murs d’escullera 

Anàlisi de riscs: 
 
Caigudes a diferent nivell 
 
Caigudes al mateix nivell, a conseqüència de superfícies irregulars de treball 
 
Caiguda d’objectes per manipulació o de materials transportats 
 
Cops i talls amb objectes o eines  
 
Atrapament per o entre objectes 
 
Atrapament per bolcada de maquinària 
 
Sobreesforços per treballs de colꞏlocació i transport de material 
 
Atropellament o cops amb vehicles 
 
Altres 
 
 
Mesures preventives: 
 
 
Realització del treball per personal qualificat. 
 
Maquinària amb cabina de operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
 
Senyal acústica de marxa enrere 
 
No circular, ni estacionar-se ni treballar, dins el radi d’acció d’influència d’una màquina. 
 
Planificar els treballs per tal de mantenir el màxim de temps possible les proteccions 
 
Organització dels abassegaments i de les zones de pas 
 
Planificació de recorreguts i maniobres per a maquinària i camions 
 
No treballar ni estar en el radi d’acció de les càrregues suspeses 
 
Accessos i circulació independent per a personal i maquinària 
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Anivellar la maquinària per a la realització de l’activitat 
 
 
Equips de protecció individual: 
 
Casc de seguretat de polietilè. 
 
 Guants de cuir. 
 
Botes de seguretat. 
 
Cinturó porta-eines. 
 
Granota de treball. 
 
Faixa de protecció dorsolumbar 
 
 
1.5 Riscos i mesures preventives per oficis i professionals 

Es descriuran a continuació els riscos generals corresponents a aquells oficis relacionats amb 
l’obra, diferents del propi paleta, encofrats i ferralla; com són fusters, lampistes, electricistes i 
vidriers, etc. 
 
Riscos detectables en general: 
 
Caigudes de persones al mateix i a diferent nivell. 
 
Caiguda d’objectes d’un nivell superior. 
 
Cops i talls pel maneig d’objectes i eines. 
 
Atrapades. 
 
Trepitjades sobres objectes. 
 
Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 
1.5.1 Treballs en proximitat de línies elèctriques 

Es prendran les següents mesures de seguretat. 
 
Establiment de zones de prohibició de les línies en funció de la tensió de les mateixes. 
 
Establir les zones que assoleixen els elements d’alçada que han d’utilitzar-se en proximitat de 
dites línies. 
 
Les línies soterrades que es trobin a la zona de les obres es localitzaran demanant la informació 
corresponent a la companyia explotadora i posteriorment abans de la iniciació dels treballs es 
realitzaran les rases necessàries  per tal que la línia quedi totalment localitzada. 
 
Delimitar i assenyalar les zones de prohibició de les línies mitjançant cintes o banderoles de color 
vermell i/o senyals de perill o indicadors d’alçada màxima de seguretat. 
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Instalꞏlar dispositius de seguretat o colꞏlocar obstacles en l’àrea de treball, que redueixin la zona 
dels elements d’alçada i impedeixin que puguin envair les zones de prohibició. 
 
Supervisió permanent de les operacions que es realitzen en proximitat de línies elèctriques per 
part de l’eix o encarregat del treball, de manera que s’asseguri el manteniment de les distàncies 
de seguretat. 
 
Informar a totes les persones implicades en el treball sobre el risc existent per la proximitat de la 
línia elèctrica. 
 
Les mesures ressenyades es consideren d’aplicació general, no obstant, en cada situació 
s’avaluarà la possibilitat de contacte i es determinaran les mesures correctores més adequades, 
incloent la possibilitat de realitzar un projecte de seguretat específic en funció de la magnitud dels 
treballs a realitzar. 
 
1.5.2 Treballs amb quadres de comandament elèctrics. 

No es realitzarà cap manipulació dins d’aquests quadres sense abans haver-los  
desconnectat  de la xarxa elèctrica o haver pres les mesures oportunes que garanteixen la 
seguretat 
 
1.5.3 Treballs subcontractats 

En el punt 2.6 del present Estudi de Seguretat i Salut, s’estableix de forma obligatòria els 
requeriments exigibles als subcontractistes, en aquest apartat volem insistir en el següent: 
 
Les empreses subcontractades posaran en pràctica la totalitat de les mesures preventives de 
seguretat corresponent a aquelles unitats d’obra en què estiguin implicades, i als mitjans i 
maquinàries que utilitzin. 
 
Els treballadors autònoms, en quant venen desenvolupant a l’obra treballs subcontractats i 
atenent  a l’expressament establert en l’art. 16 del RD 1627/1997, queden inclosos plenament en 
les mateixes obligacions. 
 
 
1.6 Riscos i mesures preventives de la maquinària 

 
1.6.1 Maquinària en general 

Riscos detectables més comuns: 
Bolcades 
Enfonsaments 
Xocs 
Formació d’atmosfera agressiva o molesta 
Sorolls 
Atropellaments 
Explosions i incendis 
Caigudes a qualsevol nivell 
Despreniments de càrregues 
Cops i projeccions 
Contactes elèctrics directes o indirectes 
Atrapades d’extremitats 
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Normes o mesures preventives generals 
 
Les parts actives dels motors elèctrics estaran recobertes de carcasses protectores que eliminin 
la possibilitat de contactes elèctrics directes. 
 
No es realitzaran manipulació alguna en conjunt a elements sota tensió sense abans 
desconnectar-los de la xarxa elèctrica o haver pres les mesures oportunes que garanteixin la 
seguretat. 
 
Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament per la seva 
reparació. Aquelles que no puguin ser retirades es senyalitzaran amb cartells d’avís que disposin 
de la llegenda “màquina avariada, no connectar”. 
 
El personal no autoritzat i especialitzat s’abstindrà de realitzar manipulació alguna d’ajust o 
reparació en màquines. 
 
Només el personal autoritzat i específicament, serà l’encarregat de la utilització d’una 
determinada màquina o màquina-eina. 
 
No es podrà fumar mentre es carregui una màquina de combustible. 
 
Les màquines-eines que no siguin de sustentació manual es recolzaran sobre elements anivellats 
i ferms. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Es detallen a continuació els equips de protecció personal mínims i obligatoris que hauran de 
disposar els operaris de maquinària en general (alguns elements, segons tipus de màquina): 
 
Casc de polietilè 
 
Roba de treballs subministrat per l’empresa 
 
Botes de seguretat amb puntera i soles reforçades 
 
Guants de cuir 
 
Guants de goma o de PVC 
 
Guants aïllants de l’electricitat 
 
Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
1.6.2 Màquines auxiliars 

1.6.2.1. Camions en general 
 
Treballs a realitzar: 
 
Bàsicament seran vehicles de bolcada  pel transport de terres excavades interiorment a l’obra, o 
bé transport o abocador dels materials de rebuig i retirada de brosses. També podran ser vehicles 
proveïts de formigonera pel transport de formigons. 
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Riscos detectables més comuns 
 
Atropellaments i colꞏlisions 
Bolcades 
Caigudes (al pujar i baixar de la capsa) 
Incendi 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
Accés i circulació interna de camions a l’obra s’efectuarà tal i com es descriu en els plànols. 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega dels camions, s’efectuaran en llocs senyalats a ta 
l’efecte. 
 
Tots els camions dedicats al transport de materials per aquesta obra, estaran en perfectes 
condicions de manteniment i conservació. 
 
Abans d’iniciar la càrrega del material, a més d’haver estat instalꞏlat el fre de mà a la cabina del 
camió, s’instalꞏlaran falques d’immobilització de rodes en prevenció d’accidents per fallo mecànic 
i/o elèctric. 
Les maniobres de posicionament (aparcament), i expedició (sortida), del camió seran dirigides per 
un senyalista. 
 
La càrrega màxima permesa  per materials solts no superarà la pendent del 5% i es cobrirà amb 
una lona, en previsió de caigudes. 
 
Les càrregues es situaran sobre la capsa de l camió de forma compensada i el més uniformement 
possible. 
 
Es prohibeix fumar mentre es carrega de combustible 
 
 
1.6.2.2. Retroexcavadores 
 
Treballs a realitzar: 
 
Treballs de moviments de terres en general, excavació i càrrega sobreexcavació, obertura de 
trinxeres per les diverses instalꞏlacions, xarxa horitzontal de sanejament, pous i rases per la 
realització de pilots. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Atropellaments i bolcades per utilització imprudent 
Xocs i bolcades per desconeixement del terreny 
Cops per desconeixement de la màquina 
Bolcades al treballar en pendents 
Contactes elèctrics 
Incendis 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
La retroexcavadora serà manipuladaa pel personal qualificat i autoritzat expressament. 
 
El maquinista haurà de conèixer la zona que assoleix la màquina, i el pla de circulació previst a 
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l’obra. 
 
Es prestarà especial precaució en la càrrega de vehicles per evitar cops i colꞏlocar, la cullera al 
terra sempre que es realitzin parades, encara de curta durada. 
 
En pendents es circularà amb el braç en posició més baixa possible, i es treballarà sempre de 
cara a la mateixa. 
 
Per evitat contactes elèctrics s’examinaran les zones de treballs abans de començar, per 
descobrir possibles línies enterrades, i el respectaran sempre les zones de prohibició de les 
mateixes. 
 
Es prohibeix fumar mentre es carrega de combustible. 
 
1.6.2.3. Rasadores i microrasadores 
 
Treballs a realitzar: 
 
Excavació de rases per a l’estesa de canalitzacions de serveis. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Atropellaments i bolcades per utilització imprudent 
Xocs i bolcades per desconeixement del terreny 
Cops per desconeixement de la màquina 
Bolcades al treballar en pendents 
Contactes elèctrics 
Incendis 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
La rasadora o microrasadora serà manipuladaa pel personal qualificat i autoritzat expressament. 
 
El maquinista haurà de conèixer la zona que assoleix la màquina, i el pla de circulació previst a 
l’obra. 
 
Es prestarà especial precaució en la projeccció de materials procedents de l’excavació per tal que 
no causin danys a persones i als elements propers a la zona d’excavació. 
 
Per evitat contactes elèctrics s’examinaran les zones de treballs abans de començar, per 
descobrir possibles línies enterrades, i el respectaran sempre les zones de prohibició de les 
mateixes. 
 
Es prohibeix fumar mentre es carrega de combustible. 
 
1.6.2.4. Pales carregadores 
 
Treballs a realitzar: 
 
Les pales carregadores són pales muntades sobre tractor i aptes per diversos treballs, 
especialment per moviments de terres en general i càrrega de camions. 
 
Riscos detectables més comuns: 
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Atropellaments, bolcades i xocs per ús indegut de la màquina. 
Xocs amb altres vehicles 
Riscos elèctrics 
Caiguda de persones 
Incendi 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
En general les mateixes que per la retroexcavadora. 
Les escales i agafadors hauran d’estar nets d’obstacles i greix. 
Es prohibeix el transport de persones 
 
1.6.2.5. Màquines pel moviment de terres. 
 
En aquest apartat es pretenen agrupar les següents màquines: 
 
Motoanivelladora 
Rodet trepitjador 
Cuba de reg 
Excavadora frontal o traxcavator 
Totes elles poden tenir un a l’obra que ens ocupa i per això no s’ha volgut ometre el seu enunciat. 
 
Treballs a realitzar: 
 
Excavació, estesa, reg i piconat de terraplens i rebliments en general. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
S’haurà de tenir en compte els mateixos riscos que per retroexcavadora, pala carregadora. 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
Coincideixen en general amb les enumerades amb les Retroexcavadores, pala carregadora. 
 
1.6.2.6. Dúmper 
 
Treballs a realitzar: 
 
Es tracte de vehicles destinats al transport de materials lleugers per l’interior i al voltant de l’obra. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Bolcades al circular per terrenys irregulars 
Cops i contusions a l'accionar la maneta d’encesa. 
Caiguda a diferent nivell. 
Atropellaments 
Caiguda de la càrrega sobre el conductor o persones pròximes. 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
No es permetrà la circulació per rampes i pendents molt pronunciades. 
 
Amb el vehicle carregar es baixaran les rampes, d’inclinació permissible, marxa enrera. 
 
Els dúmpers que no disposin de sistema elèctric d’encès, es posaran en marxa agafant la maneta 
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de forma que el dit polze quedi del mateix cantó que els altres dits. 
 
Queda prohibida la permanència de persones en el dúmper que siguin alienes a la seva 
conducció. 
Per evitar caigudes, es compensarà la carregarà al dúmper i sense provocar desequilibris. No 
sobrecàrrega. 
 
1.6.2.7. Grues automotora (camió grua) 
 
Treballs a realitzar: 
 
Vehicle utilitzat per l’elevació de càrregues per descàrrega de camions o per canvis 
d’emplaçament de materials aplegats. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Bolcades del camió 
Atropellaments 
Caigudes al pujar o baixar a la zona de comandament 
Caiguda de la càrrega 
Atropellaments de persones 
Cops per la càrrega o paràmetres (verticals o horitzontals) 
A la utilització 
 
Contactes elèctrics indirectes per corrents de fuga del sistema elèctric a l’estructura metàlꞏlica. 
 
Contacte elèctric directe, degut al contacte de la càrrega o dels cables de la grua amb línies 
elèctriques aèries. 
 
Caiguda de la grua torre degut a: 
 
Colꞏlocació defectuosa dels assentaments de la grua. 
Falles del terreny en grues instalꞏlades prop de rasa, excavacions, etc. 
Caiguda de la càrrega. 
Caiguda de la grua per treballar amb forts vents o per utilització incorrecta. 
Caiguda de la càrrega o part d’ella per mètodes de transports incorrectes. 
Caiguda a diferent nivell de l’operari de la grua. 
 
Mesures preventives tipus: 
 
Mantenir en perfectes condicions els elements auxiliars d’elevació, cables, eixos, etc. 
 
Els treballs de conservació i manteniment s’efectuaran sempre amb grua parada. 
 
En les politges, tambors i engranatges, existiran les proteccions adequades. 
 
Extremar les precaucions en treballs pròxims a línies elèctriques aèries (Veure apartat 
corresponent). 
S’estudiarà perfectament el pas de la grua junt a les rases, terraplens excavacions, etc.., per 
evitar el caiguda del terreny i la caiguda de la màquina. 
 
El cable haurà de tenir la suficient longitud. 
 
Colꞏlocar limitadores de càrrega. 
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Abans d’iniciar les maniobres de càrrega s’instalꞏlaran falques d’immobilització  a les quatre rodes 
i els gats estabilitzadors. 
 
Els ganxos de penjat estaran previstos de pestells de seguretat. 
 
Es prohibeix expressament sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del 
camió en funció de l’extensió braç-grua. 
 
L’operari de la grua tindrà en tot moment a la vista la càrrega suspesa. Si això no fos possible, les 
maniobres seran expressament dirigides per un senyalista, en previsió dels riscos per maniobres 
incorrectes. 
 
Les càrregues en suspensió, per evitar cops i balancejos es guiaran mitjançant caps de govern. 
 
Es prohibeix la permanència de persones sota les càrregues en suspensió i en torn al camió en 
un radi inferior de 5 metres. 
 
El conductor del camió grua estarà en posició del certificat de capacitació que acrediti la seva 
perícia. 
 
1.6.3 Màquines-Eines 

Les eines manuals i màquines-eines s’utilitzen per una infinitat de treballs i, en molts casos, 
poden considerar-se com les més perilloses per tenir un major contacte amb el cos de l’operari. 
 
1.6.3.1. Serres circulars de taula 
 
Treballs: 
 
L’operació exclusiva serà la de tallar o serrar peces de fusta de les habituals utilitzades en la 
construcció, per la formació d'encofrats o qualsevol altra necessitat en les diverses fases de 
l’obra. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Contactes amb el disc dentat en moviment per actes insegurs i/o per falta de protecció adequada. 
 
Cops per retrocessos i projecció de la fusta degut al mal estat de la peça (humitat, usos, etc.) o 
per maniobres incorrectes amb la mateixa. 
 
Projecció del disc o part d’ell per excessiva velocitat de tall, incorrecta fixació, excessiu desgast 
del mateix, etc. 
 
Contacte amb les corretges de transmissió per manipulació a màquina parada, quan s’embarra el 
disc, per introducció de les mans sota la taula per accionar l’interruptor, etc. 
 
Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
 
Sorolls. 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
Paralitzar els treballs en cas de pluja. 
 
Interruptor de tipus embotit i situat lluny de les corretges de transmissió. 
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Unir les masses metàlꞏliques de la màquina a la presa de terra i protegir la instalꞏlació mitjançant 
interruptor diferencial d’alta sensibilitat. 
 
Disposar elements de protecció adequats com són les carcasses de protecció del disc, ganivets 
divisoris, etc., que impossibiliten un contacte furtiu amb el disc o projecció de la peça. 
 
Utilitzar ulleres de protecció contra impactes. 
 
No permetre la seva utilització a persones diferents al professional que la tingui al seu càrrec. 
 
Mai s’empentaran peces amb els dits polses de les mans estesos. Utilitzar empenyedors. 
 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè.  
 
Roba de treball adequada. 
 
Ulleres de seguretat contra impactes. 
 
Botes de seguretat amb puntera i sola reforçades. 
 
Protectors auditius 
 
Botes de seguretat impermeables si es preveu abundant presencia d’humitat. 
 
1.6.3.2. Compresos i martells 
 
Treballs: 
 
Es tracta de maquinària autònoma (amb motor de combustió interna) capaç de proporcionar un 
gran cabal d’aire a pressió, utilitzat per accionar martells pneumàtics perforadors, etc. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Atrapades per òrgans mòbils. 
Cops i atrapades per caiguda del compressor. 
Projecció d’aire i partícules per trencament de mànega. 
Sorolls. 
Explosió o incendi 
 
Mesures preventives tipus: 
 
Les tapes del compressor han de mantenir-se tancades durant el seu funcionament. Si per 
refrigeració es considera necessari obrir les tapes, es disposarà una tela metàlꞏlica densa que faci 
les funcions de tapa i que impedeixi en tot moment el contacte amb òrgans mòbils. 
 
El compensador es situarà en terreny horitzontal, calçant les rodes. 
 
S’han de protegir les mànegues de sortida de l’aire contra danys per vehicles, materials, etc. 
Vigilar freqüentment l'estat de les mateixes, i substituir-les davant la presencia de danys o 
excessiu desgast. 
 
Es cuidarà que la presa d’aire del compressor no estigui prop de combustible, tubs de gas o llocs 
d’on puguin emanar gases o vapors combustibles, ja que poden produir-se explosions. 
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Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè 
 
Protectors auditius (taps) 
 
Guants de cuir 
 
Ulleres panoràmiques 
 
1.6.3.3. Formigonera elèctrica. 
 
Treballs: 
 
Producció de morter i formigó a peu d’obra. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Atrapades. 
Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
Sobreesforços. 
Cops per elements mòbils. 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
La superfície de recolzament i la zona de l’operari serà plana i regular, en cas contrari, s’establirà 
un empostissat d’amplada suficient que garanteixi l’anomenat anteriorment, en prevenció dels 
riscos de treballar sobre superfícies irregulars. 
 
Disposarà de protecció, mitjançant coberta metàlꞏlica, en els òrgans de tramitació per evitar 
atrapades durant la connexió i desconnexió (en el cas de que l’interruptor estigui a l’interior). 
 
Estarà dotada de fre de bolcada i bombo, per evitar els sobreesforços i riscos per moviments 
incontrolats. 
 
El personal encarregar del seu maneig estarà autoritzat específicament. 
 
Les operacions de neteja manual es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica de la 
formigonera, per evitar riscos elèctrics. 
 
Les operacions de manteniment estaran realitzades pel personal especialitzat a tal finalitat. 
 
La connexió elèctrica es realitzarà mitjançant clavilles a quadres correctament disposats i 
previstos de la corresponent presa a terra. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè 
Ulleres de seguretat antipols. 
Mascareta autofiltrant. 
Botes de seguretat reforçades en sola i puntera. 
Ulleres de protecció contra impactes. 
Roba de treball adequada. 
 
1.6.3.4. Vibradors 
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Riscos detectables més comuns: 
 
Descàrregues elèctriques. 
Caigudes des d’alçada durant el seu maneig 
Caigudes a diferent nivell del vibrador. 
Esquitxades de beurada en ulls i pell. 
Vibracions. 
 
Normes preventives tipus: 
 
Les operacions de vibrat es realitzaran sempre sobre posicions estables. 
Es procedirà a la neteja diària del vibrador després de la seva utilització. 
El cable d’alimentació del vibrador haurà d’estar protegit, sobre tot si discorre per zones de pas 
dels operaris. 
Els vibradors hauran d’estar protegits elèctricament mitjançant doble aïllament. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Roba de treball. 
Casc de polietilè. 
Botes de goma. 
Guants de seguretat. 
Ulleres de protecció contra esquitxades. 
 
1.6.3.5. Soldadura elèctrica. 
 
Riscos detectables més comuns. 
 
Caiguda des d’alçada. 
Caigudes al mateix nivell. 
Atrapades entre objectes. 
Aixafament de mans per objectes pesats. 
Els derivats de les radiacions de l’arc voltaic. 
Els derivats de la inhalació de vapors metàlꞏlics. 
Cremades. 
Contacte amb l’energia elèctrica. 
Projecció de partícules. 
 
Normes o mesures preventives tipus. 
 
En tot moment els talls estaran nets i endreçats en prevenció d’ensopegades i trepitjades sobre 
objectes punyents. 
 
Es suspendran els treballs de soldadura a la intempèrie sota règim de pluges en prevenció del 
risc elèctric. 
 
El portaelectrodes a utilitzar en aquesta obra, tindran el suport de manutenció en material aïllant 
de l’electricitat. 
 
Es prohibeix expressament la utilització de portaelectrodes deteriorats, en prevenció del risc 
elèctric. 
 
El personal encarregat de soldar serà especialista en aquestes tasques. 
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Normes de prevenció per als soldadors: 
 
Les radiacions de l’arc voltaic són pernicioses per la salut. Hauran de projectar-se amb l’elm de 
soldar o la pantalla de ma sempre que soldin. 
 
No s’ha de mirar directament l’arc voltaic. La intensitat lluminosa pot produir lesions greus als ulls. 
 
No s’ha de picar el cordó de soldadura sense protecció ocular. Els resquills de pellofa despresa, 
poden produir greus lesions als ulls. 
 
Procurar no tocar les peces recentment soldades; encara que sembli el contrari, poden estar a 
temperatures que podrien produir series i greus cremades. 
S’ha de soldar sempre en lloc ben ventilat, evitant intoxicacions i asfixia. 
 
Abans de començar a soldar, s’ha de comprovar que no hi ha persones a l’entorn de la vertical 
del seu lloc de treball. Els hi evitarà cremades fortuïtes. 
 
No es deixarà la pinça directament al terra o sobre la perfilaria. S’ha de dipositar-la sobre un 
portapinces. 
 
No utilitzar el grup sense que dugui instalꞏlat el protector de cremes. Evitaran el risc 
d’electrocució. 
 
S’ha de comprovar que el grup està correctament connectat a terra abans d’iniciar la soldadura, 
No s’anulꞏlarà mai la presa a terra de la carcassa del seu grup de soldar, perquè “salti” el disjuntor 
diferencial, es preocuparà per que es revisi l’avaria. Esperar a que reparin el grup o be s’utilitza 
un altre. 
 
Es desconnectarà totalment el grup de soldadura cada vegada que hi hagi una pausa de 
consideració (esmorzar o dinar, o desplaçament a altre lloc). 
 
Abans de connectar-les al grup, comprovar que les mànegues elèctriques estan empalmades 
mitjançant connexions estanques d’intempèrie. Evitar les connexions directes protegides a base 
de cinta aïllant. 
S’ha d’escollir l’elèctrode adequat pel cordó a executar. 
 
S’ha d’assegurar que les pinces portaelectrodes i els borns de connexió estiguin ben aïllats. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè per desplaçaments per l’obra. 
Elm de soldador (casc + careta de protecció). 
Pantalla de soldadura de sustentació manual. 
Ulleres de seguretat per protecció de radiacions per arc voltaic (especialment l’ajudant). 
Guants de cuir. 
Botes de seguretat. 
Roba de treballs. 
Maneguets de cuir. 
Polaines de cuir. 
Davantal de cuir. 
Cinturó de seguretat. 
 
1.6.3.6. Màquines-eines i eines manuals. 
 
A continuació es considerarà de forma global els riscos més comuns de les màquines de petites   
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(trepants, serres caladores o de disc, desbaratadores, respalladores, etc.) i les eines manuals 
(martells, macetes, pales, pics, paletes, etc.), així com les normes bàsiques de seguretat a tenir 
en compte per la seva correcta utilització. 
 
Riscos generals més comuns 
 
Aixafaments, cops, ferides punyents, talls, etc. pel seu ús inadequat de les mateixes. 
 
Risc d’electrocució per defecte d’aïllament o manipulació indeguda. 
 
Normes o mesures preventives generals 
 
Eines manuals: 
 
Els comandaments dels martells, maces, macetes, pics, etc. seran de fusta resistent i elàstica a la 
vegada. 
 
Els mànecs estaran encaixats amb cura  en els caps i es cuidarà de que aquestes no tinguin  
rebaves. 
 
Els cisells estaran correctament esmolats, i per evitar els cops a les mans es podran utilitzar 
volanderes de goma. 
 
Màquines-eina: 
 
La seva tensió nominal no  excedirà de 250 V i seran de classe II (doble aïllament). 
 
Es mantindran en perfecte estat de neteja i funcionament. 
 
Estaran equipades amb protecció mecànica que redueixin al mínim els riscos de projecció 
d’elements tallants per trencament. 
 
Quan es treballi amb elles, s’uniran els equips de protecció individual preceptius per a cada una 
en funció dels riscos del treball a realitzar. 
 
En general: 
 
Utilitzar cada útil en la forma correcta que, a la vegada, és la més segura. 
Utilitzar en cada treball les eines apropiades i només aquestes. 
Conservar les eines en bones condicions. 
Dur-les de forma segura. 
Quan es deixin de fer servir, guardar-les ordenadament i netes en lloc segur. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè (segons casos). 
Roba de treball adequada. 
Guants del tipus apropiat. 
Botes de seguretat amb puntera i soles reforçades. 
Ulleres de protecció contra la pols i impactes. 
 
1.7 Riscos i mesures preventives dels equips i medis auxiliars 
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1.7.1  Escales de mà 

Un equip auxiliar present en totes les obres que, a més, en general és el menys cuitat de tots els 
que intervé, per lo que els riscos són abundants i els accidents freqüents. 
 
Riscos detectables més comuns 
Caigudes el mateix i diferent nivell i al vuit. 
Esllavissament per incorrecte recolzament. 
Bolcada lateral per recolzament irregular. 
Trencament per defectes ocults. 
Els derivats d’usos inadequats i/o  muntatges perillosos (empalmes d’escales, escales curtes per 
l’alçada a salvar, etc.). 
 
Normes o mesures de prevenció tipus 
 
Les escales de mà oferiran sempre les necessàries garanties de solidesa, estabilitat i seguretat. 
 
Quan siguin de fusta, els travessers seran sempre d’una peça i els esglaons estaran 
perfectament acoblats. 
Les escales de fusta no hauran de pintar-se, excepte amb vernís transparent per evitar que 
quedin ocults els possibles defectes. 
Es prohibeix l’acoblament de dues escales, a no ser que en la seva estructura compti amb 
dispositius especials per allò. 
 
Les escales de mà simples no hauran de tenir més de cinc metres a menys que estiguin 
reforçades en el seu centre, quedant prohibit el seu ús per alçades superiors als 7 metres. 
 
Tindran capçals de goma o altres mecanismes antiesllavissament en el seu peu, o de ganxos de 
subjecció a la part superior. 
En la seva utilització s’adoptaran les següents precaucions: 
 
Es recolzaran sobre superfícies planes o sòlides. 
L’accés, descens i treball es farà sempre de cara a les mateixes. 
No s’utilitzaran simultàniament per dos o més treballadors. 
No es transportaran sobre les mateixes, i a braç, pesos superiors als 25 Kg. 
La distància entre els peus i el punt inferior de la vertical de recolzament, serà igual a la distància 
de l’escala fins el punt de recolzament. 
Les escales de tisora o dobles, d’esglaons, tindran cadenes o cables que impedeixin la seva 
obertura al ser utilitzades, i de topes en el seu extrem superior. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè. 
Botes de seguretat reforçades i antiesllavissament. 
Cinturó de seguretat. 
 
1.7.2  Puntals 

Riscos detectables més comuns 
 
Caigudes des d’alçada de persones i/o puntuals durant la seva utilització i/o instalꞏlació 
incorrecta. 
 
Cops i/o sobreesforços durant la seva manipulació. 
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Atrapades de dits. 
 
Trencament del puntal per fatiga del material o mal estat del mateix. 
 
Lliscament del puntal per falta de falcada. 
 
Normes o mesures preventives tipus 
 
Els puntals s’apilaran en obra en el lloc indicat per allò en els plànols. 
 
Es prohibeix, després de la seva utilització, l’apilament irregular dels mateixos. 
 
No s’han de carregar més de dos puntals a l’espatlla d’un operari en prevenció de sobreesforços. 
Les fileres de puntals es disposaran sobre dorments de fusta (taulons) anivellats i aplomats en la 
direcció exacta a la que han de treballar. 
Estaran en perfectes condicions de manteniment i no tindran deformacions en la fusta 
 
Equips i peces de protecció individual: 
 
Casc de polietilè. 
Roba de treball adequada. 
Guants de cuir. 
Cinturó de seguretat. 
Botes de seguretat reforçades en puntera i sola. 
Les pròpies del treball en què s’utilitzin els puntals. 
 
1.8 Instalꞏlacions provisionals 

1.8.1 Instalꞏlacions higièniques i sanitàries  pel personal 

Les instalꞏlacions provisionals d’obra s’adaptaran pel que fa a elements, dimensions i 
característiques a allò especificat als articles 39, 40, 41 i 42 de l’Ordenança General de Seguretat 
i Higiene i 335, 336 i 337 de l’Ordenança Laboral de la Construcció. 
 
En compliment dels articles esmentats, l’obra disposarà de locals per a vestuaris, serveis 
higiènics i menjador, degudament dotats. 
 
Vestuari amb armariets individuals amb clau, seients, ilꞏluminació i calefacció. 
 
Serveis higiènics amb calefacció, ilꞏluminació, un lavabo amb mirall i una dutxa, amb aigua 
calenta i freda, per cada 10 treballadors i un WC per cada 25 treballadors. 
 
El menjador tindrà taules, seients, pica, escalfador de menjar, calefacció per a l’hivern i 
contenidor per escombraries. 
 
Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació 
necessària. 
 
1.8.2 Instalꞏlacions elèctriques provisionals 

La instalꞏlació elèctrica provisional en obra estarà constituïda, bàsicament, de la següent manera: 
 
En el punt d’alimentació general s’instalꞏlarà un quadre de distribució general, fabricat en material 
aïllant i associat a una presa de terra, d’on partiran les diverses línies de distribució que es 
precisen per assolir els quadres secundaris d’alta i baixa potència. Als quadres d’alta potència es 
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connectaran, mitjançant línies independents, les diverses màquines i equips de gran consum 
(grues, formigoneres, etc.). Dels quadres de baixa potència partiran els muntants destinats a 
subministrar fluid elèctric a tots aquells punts en què es precisa l’ús de petites eines i/o equips 
elèctrics. 
 
Les proteccions mínimes seran: 
Interruptors diferencials de sensibilitat mitja (300mA) en el quadre o quadres de distribució. 
Interruptors diferencials d’alta sensibilitat (30mA) en tots els quadres secundaris de distribució. Si 
els diversos muntants acaben en petits armaris suplementaris, l’interruptor diferencial a instalꞏlar 
en el quadre secundari al que correspondran dits muntants podria ser de sensibilitat mitja 
(300mA) i, en aquest cas, tots els petits armaris suplementaris duran associats interruptors 
diferencials d’alta sensibilitat (30mA). 
 
Connexió de tots els equips i parts metàlꞏliques associades als mateixos a preses de terra 
provisionals, formades per piques clavades al sòl, que en cap cas donaran valors de resistència a 
terra superiors a 80 ohms. 
 
1.8.3 Assistència als accidentats 

Per assistència als accidentats, existirà a l’obra una farmaciola incloent els medis necessaris per 
realitzar petites cures d’urgència i primers auxilis que es precisin. 
 
Al recinte de l’obra, i de forma visible, es disposarà una llista de telèfons i adreces dels centres 
assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats 
als Centres d’Assistència. 
 
Si es supera durant l’execució de l’obra una plantilla de 50 operaris, encara que només sigui 
durant un cert interval de temps, es disposarà d’un recinte, que pugui ser un barracó 
transportable, el qual estarà equipat per dispensari de primeres cures i emergències. Consistirà 
en una dependència perfectament individualitzada, equipada amb un inodor i un lavabo totalment 
instalꞏlats, amb subministrament d’aigua freda i calenta. 
 
1.8.4 Instalꞏlacions contra incendis 

En els punts en què existia un possible risc d’incendi, es disposaran extintors de característiques 
adequades al tipus de foc. 
En general es disposarà d’extintor de pols polivalent a la instalꞏlació d’oficina d’obra i a la de 
magatzem. 
 
Encara que no estigui previst emmagatzematge  de combustible pel repostatge de les  diferents 
màquines, es mantindrà un petit stock per cobrir necessitats puntuals, Aquest stock. en cap cas 
superarà els 2.500 litres. Pel qual s’habilitarà un lloc idoni pròxim a les dependències del 
magatzem d’obra i es disposarà d’un extintor de pols polivalent ABC. 
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1 PLEC DE CONDICIONS. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I LEGALS 

2.1 Condicions dels mitjans de protecció 

Els medis de protecció individual, simultànies amb els colꞏlectius, seran d’utilització obligatòria, 
sempre que es precisi eliminar o reduir els riscos professionals. 
 
La protecció individual no dispensa en cap cas de l’obligació d’utilitzar el s medis preventius de 
caràcter general que s’estimen oportuns, sempre que conforme a lo indicat, el respectem, en la 
normativa vigent. 
 
Totes les peces de vestir i elements de protecció individual o colꞏlectiva, tindran fixat un termini de 
vida útil, descartant-se al seu termini. 
 
Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada 
peça o equip es canviarà per un de nou, independentment de la duració prevista. 
 
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per que fou 
concebut (per exemple per un accident (serà desestimat i reposat immediatament. 
 
Sense perjudici de la seva eficàcia, els equips de protecció individual permetran, el possible, la 
realització del treball sense molèsties innecessàries per qui l’executi i sense disminució del seu 
rendiment, no tenint per si mateixos altres riscs. 
La colꞏlocació d’una protecció colꞏlectiva pot representar un risc addicional. 
Els medis de protecció els classificarem de la següent manera: 
 
Proteccions individuals (E.P.I.) 
Proteccions colꞏlectives. 
Proteccions a tercers. 
 
2.1.1 Proteccions individuals 

Tota peça o equip de protecció individual (E.P.I.) s’ajustarà el disposat al R.D. 1407/1992. 
 
El personal d’obra haurà de ser instruït sobre la utilització de cada un dels equips i peces de 
protecció individual que se li proporcionin. 
 
En els casos que existeixi una norma de certificació, seran de qualitat adequada a les prestacions 
a que va estar solꞏlicitat. 
 
2.1.1.1. Principals equips de protecció individual 
 
Casc de seguretat no metàlꞏlic 
 
De forma general i durant la realització de les obres, utilitzar casc protector tot el personal implicat 
a les mateixes i, sobre tot, en aquells treballs que suposen un risc de caiguda i/o projecció 
violenta i cops d’objectes al cap. Hauran d’estar convenientment certificats. Seran de subjecció 
adaptable, resistents als xocs i cops, al greix i als agents atmosfèrics, estaran fabricats amb 
materials de combustió lenta i el seu pes no superarà en cap cas els 450 gr. 
 
Cinturons de seguretat 
 
Serà preceptiu l’ús obligatori de cinturons de seguretat en tots aquells treballs que impliquin riscos 
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de caigudes a diferent nivell i els medis de protecció colꞏlectiva no assegurin suficientment 
l’eliminació del risc, Dits cinturons estan certificats. 
 
Els sistemes d’ancoratge dels cinturons hauran de resistir un mínim 700 Kg. i sempre en relació a 
l’esforç més desfavorable que pugui presentar-se. 
 
Protectors auditius 
 
Si el nivell de soroll en un lloc o àrea de treball sobrepassa en cap moment, els límits establerts 
en el R.D. 1316/1989, es dotarà al personal professionalment exposat de protectors auditius 
adequats al soroll existent, i convenientment certificats. També es dotarà de protectors auditius a 
tot el personal que ho solꞏliciti encara que es trobi treballant en límits de soroll inferiors als 
anomenats. Els anomenats protectors s’hauran d’ajustar convenientment. 
 
Calçat de seguretat per riscos mecànics 
 
La totalitat del personal implicat en la realització de l’obra utilitzarà, en tot moment, calçat de 
seguretat amb puntera metàlꞏlica i sola reforçada i antilliscant per prevenir els riscos de lesions 
per aixafament o perforacions als peus, Aquests calçats estaran convenientment certificats, 
cobriran adequadament els peus i permetran un moviment normal al caminar. 
 
Guants per la protecció de les mans 
 
Serà obligatori l’ús de guants de protecció, de classe adequada a cada cas, per tot el personal 
que tingui que realitzar treballs de qualsevol índole, que suposin risc de lesió a les mans. 
 
Es disposarà de guants de serrada per prevenció de riscos físics (cops, fregaments, 
atrapades,...), de guants de goma en prevenció de riscos químics (dermatosi  del ciment), i de 
guants de punt en làtex per prevenció combinada d’ambdós riscos. 
 
Ulleres de protecció contra impactes 
 
En tots aquells treballs que impliquin el risc de lesió ocular per xoc o impacte amb cossos sòlids, 
projecció de partícules o ambients polsosos, serà obligatori l’ús d’ulleres protectores certificades. 
Les ulleres de tipus panoràmiques subjectes amb cinta elàstica, atenent a la seva més àmplia 
eficàcia front a diversos riscos, es consideraran les més adequades per l’obra. En tot cas hauran 
d’estar fabricades amb material d’ús oftalmològic i vidres neutres. 
 
Pantalles per soldadors 
 
Els soldadors disposaran de pantalles de protecció facial i ocular per la protecció de les 
radiacions. Seran de subjecció al cap i de forma subjectable. Garantiran la protecció de la calor 
de la soldadura, es fabricaran amb materials no conductors de l’electricitat, al seu pes serà 
inferior als 600 g. i no produirà dermatosi. Els vidres de protecció contra radiacions, no tindran 
defectes i seran òpticament neutres, amb resistència a la calor, la humitat i els impactes. Hauran 
d’estar convenientment certificades. 
 
Proteccions de les vies respiratòries 
 
Es disposaran de màscares de celꞏlulosa amb subjecció elàstica per la protecció de les vies 
respiratòries en ambients polsosos. Aquestes hauran de ser certificades, ajustant-se 
convenientment a la cara. 
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Roba de treball 
 
Serà de teixit lleuger, flexible, que permeti una fàcil neteja i desinfecció, i adequada a les 
condicions de treball. 
 
Ajustarà bé al cos, sense prejudici de la seva comoditat i facilitat de moviment. 
 
S’eliminaran o reduiran en tot el possible els elements addicionals, com butxaques, bocamàniga, 
botons, parts tombades, cordons, etc. per evitar el perill d’enganxades. 
 
2.1.2 Proteccions colꞏlectives 

Davant l’eliminació d’un possible risc d’accident, el qual tingui la possibilita de ser tractat amb 
proteccions individuals o bé amb una protecció colꞏlectiva; optarem amb preferència cap a la 
protecció colꞏlectiva, o bé l’ús simultani d’ambdues proteccions. 
La disposició dels equips de protecció hauran de complir en tot moment amb lo disposat en el 
R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. 
 
Senyalització de l’obra 
 
L’obra disposarà de senyalització adequada tant en lo referent a les indicacions d’obligatorietat, 
prohibició i existència de riscos laborals, com en les referides a circulació de vehicles, entrada i 
sortida dels mateixos, prohibit el pas a persones alienes a l’obra, localització de farmaciola, etc. 
 
Així mateix, es disposaran cintes d’ abalisament i tanques per la delimitació de les zones de 
treball que suposin riscos específics com riscos elèctrics, variacions de nivell, pas de vehicles, 
caiguda d’objectes, etc. 
 
La senyalització de seguretat complirà en tot moment el disposat en el R.D. 485/1997 de 14 
d’abril. 
 
En el cas de carreteres que estiguin obertes al trànsit durant l’execució de les obres, la regulació 
del trànsit de vehicles aliens a l’obra, s’ha considerat que té més relació amb la seguretat del 
trànsit general de la carretera que amb la seguretat interna de l’obra, per tant en el pressupost de 
seguretat no es considera cap partida pel concepte de mà d’obra de senyalistes per a la regulació 
manual del trànsit , i les despeses corresponents a l’esmentada regulació del trànsit s’han 
repercutit sobre els preus unitaris de les unitats d’obra del projecte. 
 
Tanques autònomes de limitació i protecció 
 
Tindran com a mínim 90 cm. d’alçada i estaran construïdes amb perfil metàlꞏlic; el forat central 
existent estarà protegit per mitja de barrots verticals amb una separació mínima de 15 cm. 
 
Tanques de tancament 
 
La protecció de tot el recinte de l’obra es realitzarà mitjançant balles autònomes de limitació i 
protecció 
 
Aquestes tanques es situaran en els límits de l’obra tal com s’indica en els plànols i entre altres 
reuniran les següents condicions: 
 
Tindran 1,8 metres d’alçada mínima. 
 
Disposaran de porta d’accés per vehicles de 4 metres d’amplada i porta independent d’accés de 
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personal. 
 
La tanca es realitzarà a base de peus de fusta i malla metàlꞏlica electrosoldada. 
 
Aquesta haurà de mantenir-se fins la conclusió de la totalitat de l’obra o, en el seu cas, la seva 
substitució pel tancat definitiu. 
 
Baranes i plints 
 
Les baranes i plints o  rodapeus seran de materials rígids i resistents. 
 
L’alçada de les baranes serà de 90 cm. com a mínim a partir del nivell del pis, disposant a més de 
llistó central i rodapeus. 
 
L’alçada mínima dels rodapeus serà de 20 cm. sobre el nivell del pis. 
 
Les baranes seran capaces de resistir una càrrega horitzontal de 150 Kg. Per metre lineal. 
 
Es disposaran baranes emplintades en tots aquells punts de l’obra que per les seves 
característiques i condicions, presenten risc de caiguda a diferent nivell, des de més de dos 
metres, de persones i/o objectes. 
 
Lones de seguretat 
 
Tindran resistència i fixació suficient per resistir l’esforç del vent, impedint així mateix la projecció 
de pols i materials. Hauran de ser de material resistent a la propagació de la flama. 
 
Disposaran d’ullets metàlꞏlics per la vora  per permetre l’amarrada amb corda de diàmetre 12 mm. 
 
Xarxes de seguretat 
 
Panys de dimensions ajustades al forat a protegir, de poliamida d’alta tenacitat, amb llum de 
malla 7,5x7,5 cm, de diàmetres de fil 4mm. i corda de recercat a tot el perímetre de 12 mm. de 
diàmetre. 
 
Les xarxes s’instalꞏlaran, com màxim, sis metres per sota del nivell de realització de tasques, 
havent d’elevar-se a mesura que l’obra guanyi alçada. 
 
L’obligació de la seva utilització es deriva de lo disposat a l’Ordenança Laboral de la Constitució, 
Vidre i Ceràmica en els seus articles 192 i 193. 
 
Corda de retinguda 
 
Utilitzada per colꞏlocar i dirigir manualment càrregues suspeses durant la seva aproximació a la 
zona de colꞏlocació, constituïda per poliamida d’alta tenacitat, calabrotejada de 12 mm. de 
diàmetre mínim. 
 
Plataformes de treball 
 
Seran independents de l’obra a demolir o a construir, amb el pis ben quallat amb una amplada 
mínima de 60 cm. i aquelles que estiguin situades a més de 2 m. d’alçada del terra, seran 
dotades de baranes de 90 cm. d’alçada mínima, llistó central i rodapeu. 
 
S’utilitzaran per l’execució de treballs en alçada (Colꞏlocació o demolició d’elements de 
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construcció). 
 
Cables fiadors per subjecció de cinturons 
 
Els cables per la subjecció dels cinturons de seguretat, amb els seus ancoratges i suports, tindran 
la suficient resistència per suportar els esforços a que puguin estar sotmesos d’acord amb la seva 
funció protectora, tenint en compte la seva fixació a elements de l’estructura no demolits en la 
fase de treball. 
 
Extintors manuals 
 
En les proximitats d’aquells llocs de treball en els que s’estimi l’existència d’un determinat risc 
d’incendi, es disposaran extintors portàtils colꞏlocats en lloc visible, accessible i senyalitzats. 
Dits extintors seran de pols polivalent ABC i llar. Tipus adequat a la quantitat de material 
combustible present a la zona de risc. Seran revisats i recarregats periòdicament segons les 
normes existents a l’efecte. 
 
Enllumenat 
 
Tots els llocs de treball o trànsit tindran enllumenat natural, artificial o mixta apropiada a les 
operacions que s’executen. 
 
Sempre que sigui possible optarem per la utilització d’enllumenat natural. 
S’intensificarà l’enllumenat en màquines amb alt risc, llocs de trànsit amb risc de caigudes, 
escales i sortides d’emergència. 
 
La llum es graduarà en llocs d’accés a zones de diferent intensitat lluminosa. 
 
2.1.3 Proteccions a tercers 

Les persones que visiten l’obra per qualsevol motiu seran acompanyades en tot moment per un 
operari o persona pertanyent a l’obra. Aquestes visites usaran les peces de protecció individual 
corresponents segons els llocs pels que hauran de transitar. 
 
Durant l’execució de tasques amb risc de caiguda d’objectes o materials fora del recinte de l’obra, 
es protegirà amb marquesines i/ o passadissos de seguretat als peons i vehicles que puguin 
circular. 
 
El recinte quedarà totalment tancat amb balles i degudament senyalitzat per evitar l’entrada 
fortuïta de terceres persones. 
 
2.2 Condicions de la màquina 

Les màquines amb ubicació fixa a l’obra, tals com grua-torres i formigonera seran instalꞏlades per 
personal competent i degudament autoritzat. El manteniment i reparació d’aquestes màquines 
quedarà, així mateix, a càrrec de tal persona, el qual seguirà sempre les instruccions senyalades 
pel fabricant de les màquines. 
 
Les operacions d’instalꞏlació i manteniment hauran de registrar-se documentalment en els llibres 
de registre pertinents de cada màquina. En cas de no existir aquests llibres per aquelles 
màquines utilitzades amb anterioritat en altres obres, abans de la seva utilització, hauran de ser 
revisades amb profunditat per personal competent, assignant-li l’anomenat llibre de registre 
d’incidències. 
Especial atenció requerirà la instalꞏlació de les grues torre, el muntatge del qual es realitzarà per 
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personal autoritzat, qui emetrà el corresponent certificar de “posta en marxa de la grua” essent-li 
d’aplicació l’Ordre de 28 de juny del 1.988 o Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del 
Reglament d’aparells elevadors, referent a grues torre per obres. 
 
Les màquines amb ubicació variable,  com circular, vibrador, soldadura, etc. hauran de ser 
revisats per personal expert abans de seu us en obra. 
 
El personal encarregat de l’ús de les màquines utilitzades en obra haurà d’estar degudament 
autoritzat per allò, proporcionant-li les instruccions concretes d’ús. Compliran les especificacions 
detallades en el punt 3.7 del present. 
 
2.3 Condicions de l'equip d’obra i medis auxiliars 

Tots els equips d’obra i els medis auxiliars hauran d’ajustar-se a la seva normativa específica i 
satisfer les següents condicions: 
Estar ben projectats i construïts, tenint en compte els principis de l’ergonomia. 
Mantenir-se en bon estat de funcionament. 
Ser utilitzats exclusivament en els treballs pels que han estat dissenyats i dins de les garanties 
del fabricant. 
Ser manejats per operaris suficientment ensenyats. 
 
2.4 Serveis de prevenció, organització de la seguretat i salut 

Els serveis de Prevenció referit a l’Art. 31 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals seran 
assumits obligatòriament per cada empresa participen a l’obra, podent optar entre disposar d’un 
Sistema de Prevenció propi, o bé d’uns serveis externs contractats. Es disposarà del 
corresponent servei mèdic, adequat a les necessitats de cada empresa i perfectament coordinat 
en el Servei de Prevenció, que s’encarregarà de l’adequada protecció de la salut dels treballadors 
prestant assistència a l’empres i control mèdic dels treballadors, d’acord a l’establert en 
l’anomenat Art. 31. 
 
A l’obra, l’organització de l prevenció estarà constituït pels corresponents tècnics responsables de 
casa empresa, els Vigilants de Seguretat i el Coordinador de Prevenció. 
 
2.4.1 Servei Tècnic de Seguretat i salut 

El Departament Tècnic del Contractista disposarà a un Tècnic en matèria de Seguretat i Salut, per 
que amb periodicitat suficient, supervisi i fiscalitzi tots aquells temes que tinguin relació amb la 
seguretat en el treball i prevenció de riscos professionals,; dit càrrec recaurà en la persona que es 
designarà a l’efecte una vegada iniciades les obres. A més, contarà amb la completa 
colꞏlaboració i recolzament del seu Servei de prevenció. 
 
2.4.2 Comitè de Seguretat i Salut. Delegats de Prevenció 

D’acord amb lo establert a l’Art. 38 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, les empreses 
Contractista i Subcontractista, hauran de disposar en el seu cas d’un Comitè de Seguretat i Salut 
constituït pels Delegats de Prevenció més els corresponents representants designats per 
l’empresa. 
 
Els Delegats de Prevenció, representants dels treballadors (segons Art. 35 L.P.R.L.), a més 
d’aquesta funció de participació activa en el Comitè, assumeixen planament les altres funcions 
que els atorga la referida L.P.R.L. (Arts. 36 i 37). 
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Atenent a tals competències, els Delegats de Prevenció i els Comitès, podran participar 
activament en la prevenció de l’obra. 
 
2.4.3 Vigilant de Seguretat 

Les Empreses Contractistes i Subcontractistes hauran de nombrar un Vigilant de Seguretat quan 
el número d’operaris treballant sigui superior a cinc. Dits càrrecs es faran efectius una vegada 
iniciades les obres i recauran en persones que reuniran els requisits mínims imprescindibles 
segons l’Ordenança de treball per les indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica. Les seves 
funcions principals són: 
 
Promoure l’interès i colꞏlaboració dels treballadors en ordre a la Seguretat i Higiene. 
Comunicar per conducte jeràrquic les situacions de risc detectat proposant les mesures 
correctores que consideri més adequades. 
Examinar les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient, instalꞏlacions i màquines amb 
referència a la detecció de riscos professionals. 
 
Prestar els primers auxilis als accidentats. 
 
Ser coneixedor del Pla de Seguretat i Higiene. 
 
Colꞏlaborar en la investigació dels accidents. 
 
Controlar la posta en obra de les normes de seguretat. 
 
Aquestes funcions són compatibles amb les que venen prestant qualsevol treballador en les 
tasques normals de l’Empresa. L’àmbit d’aplicació d’aquestes funcions avarca tots els treballs de 
l’obra, fins i tot els realitzats per les empreses subcontractades. 
 
2.4.4 Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra 

El Promotor de les obres haurà de designar un Coordinador de seguretat i Salut durant l’execució 
de les obres en el cas de tenir prevista una intervenció de més d’una empresa, o una empresa i 
treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Quan no sigui necessari nomenar el Coordinador de Seguretat i salut, les seves competències 
seran assumides per la Direcció Facultativa de l’obra. 
 
El Coordinador durant l’execució de l’obra haurà de desenvolupar les següents funcions: 
 
Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, al prendre les decisions 
tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que 
vagin a desenvolupar-se simultània o successivament, i al estimar la duració requerida per 
l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball. 
 
Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i, en el seu cas, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms apliquen de manera coherent i responsable els 
principis de l’acció preventiva que es recullen a l’art. 15 de la L.P.R.L. durant l’execució de l’obra i, 
en particular, en les tasques o activitats següents: 
 
El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
 
L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d’accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament i circulació. 
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La manipulació dels diferents materials i la utilització dels medis auxiliars. 
 
El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instalꞏlacions i 
dispositius necessaris per l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que puguin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 
 
La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
 
La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 
L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i brosses. 
 
L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-
se als diferents treballs o fases de treball. 
 
La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
 
Les interseccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi a 
l’obra o prop del lloc de l’obra. 
 
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions 
introduïdes en el mateix. 
 
Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’art. 24 de la L.P.R.L. 
 
Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 
Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a 
l’obra. 
 
Solꞏlicitar del seu Colꞏlegi professional li faciliti el corresponent Llibre d'Incidències en què 
custodiarà durant total l>obra, mantenint-lo en la mateixa disposició dels legalment autoritzats a 
tenir accés, i notificant a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en un termini 
màxim de 24 hores qualsevol anotació en el Llibre. També seran notificats el contractista afectat 
de la anotació i els representants dels treballadors d’aquest. 
 
Davant l’observació d’un risc greu i imminent per la seguretat i salut dels treballadors per 
incompliment del present Estudi, del Pla que el desenvolupa, de la normativa de prevenció 
aplicable o de qualsevol altre precepte, el coordinador de prevenció de l’obra està facultat per 
disposar la paralització dels treballs, o en el seu cas de la totalitat de l’obra. Tal situació haurà 
d’anotar-la al Llibre d’incidències i advertirà al contractista d’allò. 
 
2.4.5 Responsabilitat Civil 

Totes les Empreses, Facultatius, Tècnics, Professionals autònoms, etc., que participen en la 
construcció de l’obra hauran de disposar d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat civil 
subscrita a Companyia Asseguradora, per poder respondre davant qualsevol eventualitat fins les 
últimes conseqüències. Aquest requisit és indispensable per poder iniciar els treballs. 
 
2.4.6 Reconeixements mèdics 

A l'ingressar a l’empresa tot treballador té dret a ser sotmès a la pràctica d’un reconeixement 
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mèdic, el qual es repetirà amb periodicitat màxima d’un any. Amb aquest reconeixement 
l’empresari complirà la seva obligació de vigilància de la salut dels treballadors establerta a l’art. 
22 de la L.P.R.L. Només podrà dur-se a terme amb el consentiment del treballador i 
s’exceptuaran, previ informe dels representants dels treballadors, els supòsits en els que la 
realització dels reconeixements sigui imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de 
treball sobre la salut dels treballadors o per verificar si l’estat de salut del treballador pot constituir 
un perill pel mateix, pels altres treballadors o per altres persones relacionades amb l’empresa o 
quan així estigui establert en una disposició legal en relació amb la protecció de riscos específics i 
activitats d’especial perillositat. 
 
2.5 Condicions de les instalꞏlacions d’obra 

2.5.1 Instalꞏlacions higienicosanitàries 

Les condicions mínimes de les instalꞏlacions d’higiene i benestar pels treballadors hauran de 
reunir les següents condicions: 
 
VESTUARIS: 
 
Alçada lliure mínima de 2,30 m. 
Terres, parets i sostre seran impermeables i llisos per permetre una fàcil neteja. 
Disposaran de ventilació independent i directa. 
Proveïts amb taquilles individuals amb clau per cada treballador i amb seients suficients. 
Disposaran d’un taló d’anuncis on figurarà el calendari laboral i les notes informatives de règim 
interior tant de l’empresa com les originades per la Direcció d’obra. 
 
LAVABOS: 
 
Disposaran d’inodors, dutxes, lavabos, miralls porta-rotlles i suports de tovalloles, en número 
suficient. 
Amb aigua corrent, freda i calenta en dutxes i lavabos. 
Alçada lliure mínima de 2,30 m. i superfície mínima en cada cabina d’excusat de 0,90 x 1,20 
metres. 
Terres, parets i sostre seran impermeables i llisos per permetre una fàcil neteja. 
 
MENJADOR: 
 
Disposarà d’una superfície proporcional al número de treballadors que l’utilitzi a raó de 2 m2 per 
persona. 
L’alçada lliure màxima serà de 2.30 m. 
Terres, parets i sostres seran impermeables i llisos per permetre una fàcil neteja. 
Disposarà d’ilꞏluminació natural i artificial adequada. 
La ventilació serà suficient, independent i directa. 
Disposarà de taules i cadires, escalfamenjars, pileta amb aigua corrent i recipient de recollida 
d’escombraries. 
 
2.5.2 Instalꞏlació provisional d’electricitat. 

La instalꞏlació elèctrica provisional d’obra es realitzarà seguint les pautes senyalades en els 
apartats corresponents de la Memòria Descriptiva i dels Plànols, havent de realitzar-se per 
empresa autoritzada i sent d’aplicació l'assenyalat en el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió i Norma UNE 21.027. 
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Totes les línies estaran formades per cables amb conductors de coure i aïllats amb goma o 
policlorur de vinil, per una tensió nominal de 1.000 volts. 
 
Tots el cables que presenten defectes superficials o altres no particularment visibles, seran 
rebutjats. 
 
Els conductors de protecció seran de coure electrolític i presentaran el mateix aïllament que els 
conductors actius, S’instalꞏlaran per les mateixes canalitzacions que aquests. Les seves seccions 
mínimes s’establiran d’acord amb la taula V de la instrucció MI.BT 017, en funció de les seccions 
dels conductors de fase de la instalꞏlació. 
 
Els tubs constituïts de P.V.C. o polietilè, hauran de suportar sense deformació alguna, una 
temperatura de 60 1C. 
 
Els conductors de la instalꞏlació s’identificaran pels colors del seu aïllament, a saber: 
 
Blau clar: 
Per conductor neutre. 
 
Groc/Verd: 
Pel conductor de terra i protecció 
 
Marró/Negre/Gris: 
Pels conductors actius o de fase. 
 
En els quadres, tant principals com secundaris, es disposaran tots aquells aparells de 
comandament, protecció i maniobra per la protecció contra sobre intensitats (sobrecàrrega i 
curtcircuit) i contra contactes directes i indirectes, tant en els circuits d’enllumenat con de força. 
Els anomenats dispositius s’instalꞏlaran en els orígens dels circuits així com els punts en els que 
la intensitat admissible disminueixi, per canviar la secció, condicions d’instalꞏlació, sistemes 
d’execució o tipus de conductors utilitzats. 
 
Els aparells a instalꞏlar són els següents: 
 
Un interruptor general automàtic magnetotèrmic de tall unipolar que permeti el seu accionament 
manual, per cada servei. 
 
Dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits. Aquests dispositius són interruptors 
automàtics magnetotèrmics, de tall unipolar, amb corba tèrmica de tall. La capacitat de tall 
d’aquests interruptors serà inferior a la intensitat de curtcircuits que pot presentar en el punt de la 
seva instalꞏlació. 
Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits dels circuits interiors tindran els 
pols que correspondran al número de fases del circuit que protegeixen i les seves 
característiques d’interruptor estaran d’acord amb les intensitats màximes admissibles en els 
conductors del circuit que protegeixen. 
 
Dispositius de protecció contra contactes indirectes que al haver-se optat per sistema de la classe 
B, són els interruptors diferencials sensibles a la intensitat de defecte. Aquests dispositius es 
complementaran amb la unió a una mateixa presa de terra de totes les masses metàlꞏliques 
accessibles, Els interruptors diferencials s’instalꞏlaran entre l’interruptor general de cada servei i 
els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits, a fi de que estiguin protegits per 
aquests dispositius. 
 
En els interruptors dels diferents quadres, es colꞏlocaran plaques indicadores dels circuits a que 
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pertanyen, així com dispositius de comandament i protecció per cada una de les línies generals 
de distribució i l’alimentació directa als receptors. 
 
2.5.3 Instalꞏlació contra incendis 

Haurà de disposar-se d’un sistema de protecció contra incendis en tota obra. A l’obra que n'ocupa 
es disposarà d’extintors adequats al tipus de risc, considerant el més adequats els de pols 
polivalent ABC. Hauran de colꞏlocar-se de manera que siguin de fàcil accés i manipulació 
degudament senyalitzats. 
 
Els dispositius de lluita contra incendis hauran de verificar-se i mantenir-se amb regularitat. A  
més, a intervals regulars hauran de realitzar-se proves i exercicis adequats. 
 
2.5.4 Instalꞏlació d’assistència als accidentats 

Es disposarà d’un cartell clarament visible en el que s’indiquin tots els telèfons d’urgència dels 
centres hospitalaris més pròxims; metges, ambulàncies, bombers, policia, etc. 
 
Es disposarà d’una farmaciola amb els medis per efectuar les cures d’urgència en cas d’accident. 
 
Les farmacioles estaran a càrrec de persones capacitades designades per l’empresa. 
 
Es revisarà mensualment el seu contingut i es reposarà immediatament l’usat. 
 
El contingut mínim serà: 
 
Aigua oxigenada, alcohol de 96 graus, tintura de iode, mercurocrom, amoníac, cotó hidròfil, gasa 
estèril, vendes, esparadrap, antispasmòdics, torniquet, bosses de goma per aigua i gel, guants 
esterilitzats, xeringues, bullidor i termòmetre clínic. 
 
2.6 Requeriments exigibles als subcontractistes 

Si procedeix podrà exigir-se un certificat expedit per la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social 
que justifiqui que estan al corrent de pagaments. 
 
Compromís escrit de compliment dels preceptes de seguretat inclosos en aquest Estudi de 
Seguretat i salut i el corresponent Pla de Seguretat del contractista, i que puguin afectar-les 
directa o indirectament. 
 
Exigir-li a disposar de Delegats de Prevenció i Comitè de Seguretat i Salut en quant reuneixin els 
requeriments establerts per la Llei P.R.L. (Arts. 35, 36, 37 i 38). 
 
A més hauran de nomenar un Vigilant de Seguretat propi a l’obra que n'ocupa (en base a allò 
indicat a la O.T.C.V.C.) quan sobrepassin els cinc treballadors. 
 
El material i equips de protecció seran pels subcontractistes pels seus treballadors, així com 
eines, equips i utillatge necessari per una bona i ràpida execució dels treballs. 
 
Aportaran documentació sobres assegurances per cobrir possibles danys causats a propis i a 
tercers, tant per persones com instalꞏlacions i equips. 
 
S’exigirà garanties a termini i qualitat dels seus treballs. 
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Entregaran un pla detallat d’execució de treballs, així com del personal que estarà diàriament 
executant els mateixos. 
 
Comunicaran per avançat noves incorporacions de personal així com disminució del mateix. 
 
Comunicació immediata d’accidents. 
 
2.7 Actuació exigida a maquinistes i conductors 

Els maquinistes i conductors de camions compliran les següents Normes de Seguretat: 
 
Abans de posar les màquines en marxa, comprovaran el seu aparent bon estat de funcionament i 
s’asseguraran de que no hi hagi obstacles ni persones al seu voltant. 
 
Qualsevol maquinista, operador i auxiliar, haurà de conèixer perfectament la seva escomesa en el 
tall. 
 
Sota cap concepte es transportaran persones sobre les màquines, si no disposen de llocs 
adequats a l’efecte. 
 
No s’utilitzaran les màquines pel transport de postes, bigues i en general elements pels que no 
hagin estat dissenyades. 
 
No es carregaran ni s’admetran excessos de càrrega. 
 
No descuidar el manteniment; realitzar les revisions pertinents i comprovar els comandaments de 
maniobra abans del treball. 
 
No es fumarà mentre s’estigui reposant combustible i/o quan es manipuli la bateria. 
 
No es realitzaran ajusts amb la màquina en moviment i amb el motor en funcionament. 
 
No abandonaran la màquina amb el motor en funcionament. 
 
La velocitat a l’interior de l’obra serà moderada i en cap cas excedirà de 20 Km/h. 
 
No es lliuraran els frens de la màquina en posició de parada, sense abans haver instalꞏlat les 
falques d’immobilització de les rodes. 
 
No es treballarà amb màquines en situació d’avaria o semi-avaria (falles esporàdics). Primer es 
repararan les deficiències i després es reanudarà el treball. 
 
El lloc de conducció o manipulació de la maquina serà i es mantindrà, còmode, amb visibilitat 
òptima i de la màxima seguretat. En el cas de no tenir total visibilitat per l’execució d’un treball o 
tasca es solꞏlicitarà l’ajuda d’un Senyalista. 
 
2.8 Actuacions en cas d’accident laboral 

2.8.1 Accions a seguir 

L’accident laboral significa un fracàs de la prevenció de riscos per multitud de causes, entre les 
que destaquen les de difícil o nul control. 
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Per això, és possible que malgrat tot l’esforç desenvolupat i intenció preventiva, es produeixi 
algun fracàs. 
 
El contractista adjudicatari queda obligat a recollir dintre del seu pla de seguretat i salut els 
principis de socors següents: 
 

1. L’accidentat és la primera cosa. Serà atès immediatament per tal d’evitar l’empitjorament 
o progressió de les lesions. 

 
2. En cas de caiguda des d’alçada o a diferent nivell i en el cas d’accident elèctric, se 

suposarà sempre que poden existir lesions greus, en conseqüència s’extremaran les 
precaucions d’atenció primària a l’obra, aplicant les tècniques especials per a la 
immobilització de l’accidentat fins l’arribada de l’ambulància i de reanimació en el cas 
d’accident elèctric. 

 
3. En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà al ferit en llitera i ambulància, s’evitaran, segons 

el bon criteri de les persones que atenguin en primer lloc a l’accidentat, la utilització de 
transports particulars, pel que implica de risc i incomoditat per a l’accidentat. 

 
4. El contractista adjudicatari comunicarà, a través del pla de seguretat i salut que composi, 

la infrastructura sanitària pròpia, mancomunada o contractada amb la qual compta, per 
garantir l’atenció correcta als accidentats i la seva més còmoda i segura evacuació de 
l’obra. 

 
5. El contractista adjudicatari comunicarà a través del pla de seguretat i salut que composi, 

el nom i la direcció del centre d’assistència més proper, previst per a l’assistència sanitària 
dels accidentats, segons sigui la se organització. 

 
6. El contractista adjudicatari queda obligat a instalꞏlar una sèrie de rètols amb caràcters 

visibles a 2 m de distància, on subministri als treballadors i resta de les persones 
participants a l’obra, la informació necessària per conèixer el centre d’assistència, la seva 
adreça, telèfons de contacte, etc.; aquest rètol contindrà com a mínim les dades del 
quadre següent, la realització material del qual queda a la lliure disposició del contractista 
adjudicatari: 

 
En cas d’accident acudir a:  

Nom del centre d’assistència: Hospital de Sant Pau i Santa Tecla 

Adreça: Rambla Vella (Tarragona) 
Telèfon d’informació hospitalària: 977.259.900 

Nom del centre d’assistència: Hospital Joan XXIII 
Adreça: Dr. Mallafrè Guasch 4 (Tarragona) 

Telèfon d’informació hospitalària: 
Centre d’assistència primaria: 

977.252.285 
CAP de Sant Pere i San Pau 

 
El contractista adjudicatari colꞏlocarà el rètol anterior de forma obligatòria als llocs següents de 
l’obra: accés a l’obra en sí, a l’oficina de l’obra, al vestuari del lavabo del personal, al menjador i 
en mida DIN-A4 a l’interior de cada maletí farmaciola de primers auxilis. Aquesta obligatorietat es 
considerà una condició fonamental per assolir l’eficàcia de l’assistència en cas d’accident laboral. 
 
2.8.1.1. Itinerari que convé seguir durant les possibles evacuacions d’accidentats 
 
El contractista adjudicatari queda obligat a incloure al seu pla de seguretat i salut un itinerari 
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recomanat per evacuar als possibles accidentats, per tal d’evitar errades en situacions límit que 
poguessin empitjorar les possibles lesions de l’accidentat. 

 
2.8.1.2. Comunicacions immediates en cas d’accident laboral 
 
El contractista adjudicatari queda obligat a fer les accions i comunicacions que es recullen més 
endavant i que es consideren accions clau per a un millor anàlisis de la prevenció decidida i la 
seva eficàcia. A més a més el contractista adjudicatari inclourà en el seu pla de seguretat i salut, 
la següent obligació de comunicació immediata dels accidentats laborals: 
 

A. Accidents de tipus lleu 
 Al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de 

tots i cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar 
les correccions adients. 

 A la direcció facultativa de l’obra: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions adients. 

 A l’autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en 
matèria d’accidents laborals. 

 
B. Accidents de tipus greu 

 Al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de 
tots i cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar 
les correccions adients. 

 A la direcció facultativa de l’obra: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions adients. 

 A l’autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en 
matèria d’accidents laborals. 

 
C. Accidents mortals 

 Al jutjat de guàrdia: per tal que es pugui procedir a l’aixecament del cadàver i 
a les investigacions judicials. 

 Al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de 
tots i cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar 
les correccions adients. 

 A la direcció facultativa de l’obra: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions adients. 

 A l’autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en 
matèria d’accidents laborals. 

 
2.8.1.3. Actuacions administratives en cas d’accident laboral 
 
Amb la finalitat d’informar a l’obra de les seves obligacions administratives en cas d’accident 
laboral, el contractista adjudicatari queda obligat a recollir al seu pla de seguretat i salut una còpia 
de les actuacions administratives a les que està legalment obligat. 
 
2.9  Obligacions de les parts implicades 

DEL PROMOTOR: 
 
El promotor, també conegut per la propietat, definit per qualsevol persona física o jurídica per 
conta de la qual es realitza una obra, ve obligat a incloure el present Estudi de Seguretat, com 
document adjunt del Projecte d’Obra, el qual ha obligat que fos elaborat. 
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Designarà un coordinador de prevenció en els casos previstos en el R.D. 1627/1997. 
 
Haurà d’efectuar l’avís previ establert en l’art. 18 de RD 1627/1997, a l’autoritat laboral competent 
abans de l’inici dels treballs, Aquest avís es redactarà amb arreglo al disposat en l’annex III de 
l’anomenat R.D. 
 
Abonarà a l’Empresa Constructora, prèvia certificació de la Direcció Facultativa i el Coordinador 
de Seguretat i Salut de l’obra, les partides incloses en el Document Pressupost de l’Estudi de 
Seguretat. 
 
DEL CONTRACTISTA: 
 
El contractista, definit com la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el 
promotor, amb medis humans materials, propis o aliens, el compromís d’executar la totalitat o part 
de les obres amb subjecció al projecte i al contracte; ve obligar a complir les directrius 
contingudes en el present Estudi de Seguretat i Salut, a través del Pla de Seguretat i Salut, 
coherent amb l’anterior i amb els sistemes d’execució que vagi a utilitzar en l’execució material de 
l’obra, i que ve obligar a elaborar abans d’iniciar els treballs. 
 
Haurà d’aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’art. 15 de la L.P.R.L. 
 
Complir amb tota la normativa en matèria de prevenció, ja siguin disposicions oficials com la 
normativa particularment establerta a l’obre que ens ocupa, directament a través del present, o 
indirectament pel promotor a l’interior dels seus recintes. Obligarà aquest compliment al seu 
personal i al dependent a través dels seus subcontractistes o autònoms. 
 
Haurà d’informar i formar, proporcionant les instruccions adequades als treballs sobre totes les 
mesures que hagin d’adoptar-se en lo referent a seguretat i salut laboral durant l’execució de 
l’obra. 
 
Serà responsable de l’execució correcta i complirà les estipulacions preventives de l’Estudi i del 
Pla de Seguretat i Salut, responent solidàriament dels danys que es deriven de la infracció del 
mateix per la seva part o dels possibles subcontractistes i treballadors. A més atendrà les 
indicacions que li proporcioni al respecte el coordinador de prevenció a l’obra. 
 
DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA: 
 
La Direcció Facultativa, definida com el tècnic o tècnics competents designats pel promotor, 
encarregats de la direcció i del control de l’execució de l’obra; considerarà l’Estudi de Seguretat i 
Salut, com part integrant de l’execució de l’obra, corresponent-li el control i supervisió en els 
casos establerts pel R.D. 1627/1997. 
 
Periòdicament, segons lo pactat, es realitzaran les pertinents certificacions del pressupost de 
Seguretat i Salut. 
 
DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓ DE L’OBRA: 
 
El coordinador de prevenció en l’execució de l’obra és el tècnic competent, integrat en la direcció 
facultativa, designat pel promotor per dur a terme les tasques que s’han descrit en l’apartat 3.4.4. 
del present i en compliment de l’art. 9 del R.D. 1627/1997. 
 
2.10 Certificació d’elements de seguretat 

Junt a la certificació d’execució s’estendrà la valoració de les partides que, en material de 
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Seguretat, s’hagin realitzat a l’obra; la valoració es farà conforme al present Estudi i d’acord amb 
els preus contractats per la propietat. 
 
L’abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es farà conforme s’estipuli en 
el contracte d’obra. 
 
No es podran incloure en el pressupost del present Estudi i per tant en cap de les valoracions 
certificables els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les 
normes reglamentaries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, sorgits d’organismes 
especialitzats. 
 
En cas d’executar en obra unitats no previstes en el present pressupost, es definiran total i 
correctament les mateixes i se’ls adjudicarà el preu corresponent procedint-se pel seu 
abonament, tal i com s’indica en els apartats anteriors. 
 
En cas de plantejar-se una revisió de preus, el Contractista comunicarà aquesta proposició a la 
Propietat per escrit, havent obtingut l’aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
Les sancions administratives per infraccions de Seguretat i Salut o de qualsevol índole, 
imposades per l’Autoritat Laboral competent, no són abonables i per tant sempre aniran a càrrec 
de l'infractor. 
 
2.11 Pla de Seguretat i Salut 

Cada contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el que s’analitzaran, s’estudiarà, es 
desenvoluparan, contemplaran les previsions contingudes en el present. En el seu cas, 
s’inclouran les propostes alternatives de prevenció que el Contractista proposa amb la seva 
corresponent justificació tècnica i que en cap cas podrà implicar disminució dels nivells de 
seguretat establerts per aquest Estudi i la normativa aplicable. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel Coordinador de 
prevenció, o per la Direcció facultativa en el seu cas. 
 
Podrà ser modificat pel contractista durant el procés d’execució en funció de l’evolució dels 
treballs, les possibles alternatives que puguin plantejar-se i les modificacions que poguessin 
sorgir, però sempre amb l’aprovació indispensable del Coordinador o la Direcció en el seu cas. 
 
Constituirà l’instrument bàsic d’ordenació de les activitats i a ta l’efecte haurà d’estar a disposició 
permanent a l’obra. Els treballadors podran presentar per escrit i de forma raonable els 
suggeriments i alternatives que estimen oportunes. 
 
2.12 Principals disposicions legals d’aplicació. 

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a la relació següent, exceptuant 
aquelles que hagin estat derogades per alguna altra present o no en la relació: 
 

Normes genèriques 

 RD legislatiu 1/1995, de 24 de març. Text refós de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors. BOE de 29 de març. 

 Conveni Colꞏlectiu del Grup de Construcció i Obres Públiques de la Comunitat 
Autònoma de Catalunya, en allò que es refereix a reconeixements mèdics. 
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 Llei 15/1990, de 9 de juliol. Ordenació sanitària de Catalunya. (Article 8 i Disposició 
addicional 7). DOGC de 30 de juliol. 

 Ordre del 8 d’abril de 1991 (BOE núm. 87 d’11 d’abril) per la qual s’aprova la 
“Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1” 

 R.D. 1849/2000, de 10 de novembre, pel que es deroguen les diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials. 

 Llei 21/1992, de 16 de juliol. Indústria. (Articles del 9 al 18). BOE de 23 de juliol. 
 RD legislatiu 1/1994, de 20 de juny. Text refós de la Llei general de la seguretat 

social. BOE de 29 de juny. 
 RD 1561/1995, de 21 de setembre. Jornades especials de Treball. BOE de 26 de 

setembre. 
 Llei 31/1995, de 8 de novembre. Prevenció de Riscos Laborals, BOE de 10 de 

novembre. 
 Reial Decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat generals dels 

productes 

 RD 39/1997, de 17 de Gener. Reglament dels Serveis de Prevenció. BOE de 31 de 
Gener. 

 Ordre del 27 de juny de 1997 per la que es desenvolupa el R.D. 39/1997, de 17 
de gener, per el que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en relació 
amb les condicions d’acreditació de les entitats especialitzades com Serveis de 
Prevenció. 

 RD 337/2010 de 19 de març, pel que se modifica el Reial Decret 39/1997, dels 
serveis de prevenció (BOE 2010-4765). 

 RD 780/1998 del 30 d'Abril (BOE núm. 104 del 1er de maig) pel qual es modifica 
el RD 39/1997 del 17 de gener i pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció 

 Llei 42/1997, de 14 de novembre, ordenadora de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social. 

 Resolució de 18 de febrer de 1998, de la Direcció General de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, sobre el llibre de visites de la Inspecció de Treball i 
Seguretat social. 

 RD 138/2000 de 4 de febrer pel qual s’aprova el “Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. (BOE núm. 40 
dimecres 6 de febrer del 2000). 

 RD Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, per el que s’aprova el text refós de la Llei sobre 
infraccions i sancions en l’ordre social. 

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 
riscos laborals. 

 RD 171/2004, de 30 de gener sobre coordinació d’activitats empresarials per a la 
Prevenció de Riscos Laborals. 

 RD 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a 
vibracions mecàniques. 
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Equips de treball 

 R.D. 1215/1997, de 18 de Juliol. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització pels treballadors dels equips de treball. BOE de 7 d’Agost. 

 R.D. 2177/2004, de 12 de gener, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, 
 en el que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors, en matèria de treballs 
temporals en alçada. 

 
Accidents Majors 

 RD 886/1988, de 15 de juliol, sobre Prevenció d’accidents majors en determinades 
activitats industrials. BOE de 5 d’agost. 

 Ordre de 18 de març de 1991, de modificació de l’Ordre de 13 d’abril de 1989, 
sobre prevenció d’accidents majors en determinades activitats industrials. 

 RD 952/1990, de 29 de juny. Modifica els annexos i completa les disposicions del 
RD 886/1988. BOE de 21 de Juliol. 

 
Aparells elevadors i grues 

 Reglament d’aparells elevadors per a obres. (OM 23/5/77. BOE 14/6/77). 
 RD 2291/1985, de 8 de novembre. Reglament d’aparells d’elevació i de 

manutenció. BOE d’11 de Desembre. (Instruccions tècniques Complementàries). 
 RD 474/1988, de 30 de març. Disposicions d’aplicació de la Directiva 84/528/CEE 

sobre aparells elevadors i maneig mecànic. BOE de 20 de maig. 
 RD 2370/1996 de 18 de novembre. (BOE 309 del 24 de desembre) per el que 

s’aprova la Instrucció tècnica MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i 
Manutenció" (Grues mòbils autopropulsades usades). 

 RD 1314/1997, d’1 d’agost. Disposicions d’aplicació de la Directiva 95/16/CE sobre 
ascensors. BOE de 30 de setembre. 

 
Construcció 

 RD 1627/1997, de 24 d’Octubre. Disposicions mínimes de Seg. i Salut en les obres 
de construcció. BOE de 25 d’Octubre. 

 Ordre, de 12 de Gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre 
d’Incidències en obres de construcció. DOGC 2565 de 27 de Gener. 

 Ordre de 29 d’Abril de 1999 per la que es modifica la “Orden de 6 de mayo de 
1988 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura 
previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo”. 

 Llei 38/1999 de Novembre (BOE nº 266 del 6 Novembre), de “Ordenación de la 
Construcción” (Titulacions que poden exercir en Edificació com Tècnics Competents 
de Coordinador de Seguretat) 

 Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 

 RD 635/2006, de 26 de maig, sobre els requisits mínims de seguretat als túnels de 
carreteres de l’Estat”. 
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 RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/06, de 18 
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 

 
Electricitat 

 RD 223/2008, de 15 de febrer. Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 
seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i de les seves instruccions tècniques 
complementàries. 

 RD 3275/1982, de 12 de novembre. Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de 
transformació. BOE d’1 de desembre. (I Instruccions tècniques complementàries). 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 
de juny de 2001). 

 RD 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la 
salut i seguretat dels treballadors front al risc elèctric. 

 R.D. 842/2002, de 2 d’agost de 2002, pel qual s’aprova el Regalment electrotècnic 
per baixa tensió. 

 Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por 
la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico 
para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 R.D. 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència 
energética en instalꞏlacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07. 

 

Empreses de treball temporal 

 R.D. 216/1.999 de 5 de Febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en 
el treball en el àmbit de les empreses de treball temporal. 

 
Incendis, explosions i explosius. 

 Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya. 
 R.D. 1942/1993, de 5 de novembre. Reglament d’instalꞏlacions de protecció contra 

incendis. BOE de 14 de Desembre. 
 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals (DOGC núm. 2022, de 10 de març de 1995) i desenvolupada per 
Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, (DOGC  de 24 de Febrer de 2003). 

 R.D. 400/1996, d’1 de març. Disposicions d’aplicació de la Directiva 94 / 9 / CE 
relativa als aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment 
explosives. BOE de 8 d’Abril. 

 Norma Bàsica de la Edificació NBE – CPI / 96. R.D. 2177 / 1996, de 4 d’Octubre. 
B.O.E. 29 d’Octubre de 1996. 

 Decret 374/1996, de 2 de desembre. Regulació dels bombers d’empresa. DOGC 
d’11 de Desembre. 
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 Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen les mesures de prevenció 
d’incendis forestals en àrees d’influència de carreteres. DOGC núm. 2656, de 9 de 
juny de 1998. 

 R.D. 230/1998, de 16 de febrer, pel que s’aprova el Reglament d’Explosius. 
 Llei 5/1999, de 29 de juny, de prevenció i lluita contra els incendis forestals. 
 Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Monts. 
  R.D. 110/2008, d’1 de febrer, pel que es modifica el RD 312/2005 de 18 de marzo, 

que s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements 
constructius en funció de les seves propietats de reacció i resistencia al foc. BOE 
núm. 37 de 12 de febrer. 

 
Llocs de treball 

 R.D. 486/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs 
de treball. BOE de 23 d’Abril. 

 Llei 50/1.998 , de 30 de desembre, de mides fiscals, administratives i de l’ordre 
social (Art. 36) que modifica el RD 31/1995. 

 
Malalties professionals 

 R.D. 2821/1981, de 27 de novembre. Modifica el R.D. 1995/1978. BOE d’1 de 
desembre. 

 
Manipulació manual de càrregues 

 R.D. 487/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a 
la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular 
dorsolumbars, per als treballadors. BOE de 23 d’Abril. 

 
Màquines 

 R.D. 1644/2008, de 10 d’octubre, pel que s’estableixen les normes per la 
comercialització i posada en servei de les màquines. 

 
Senyalització 

 Instrucció de carreteres 8.3 – IC. (Ordre Ministerial sobre senyalització, 
abalisament, defensa, neteja i acabament d’obres fixes en vies fora de poblat). 31 
d’agost de 1987. 

 R.D. 485/1997, de 14 d’Abril. Disposicions mínimes en matèria de senyalització de 
seguretat i salut en el treball. BOE de 23 d’Abril. 

 
Soroll 

 R.D. 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors en front als riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 
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Residus 

 Llei 10/1998 de 21.4.1998 de residus (BOE 96-22.4.1998) 
 RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició. 
 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció (DOGC 1931-8.8.1994), modificada por el Decreto 161/2001 de 12 de 
juny (DOGC 3414-21.6.2001) 

 RD 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del 
medi ambient produïda per l’amiant. 

 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova “Catàleg de Residus de 
Catalunya” (DOGC 2166-9.2.1996) Modificat pel Decret 92/1999 (DOGC 2865-
12.4.1999). 

 Decreto 92/1999, de 6 de abril, de modificación del Decreto 94/1996, de 9 de abril, 
por el que se aprueba el “Catàleg de residus de Catalunya” (DOGC 2865, de 
12.4.1999). 

 Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimiento de gestión de residuos (DOGC 
2865, de 12.4.1999). 

 Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus (BOE 43-19.2.2002). 

 
Proteccions personals 

 RD 1407/1992, de 20 de Novembre. Condicions per a la comercialització i lliure 
circulació intracomunitaria dels equips de protecció individual. BOE de 28 de 
Desembre. 

 Ordre, de 16 de Maig de 1994. Modifica el període transitori establert per el RD 
1407/1992. BOE d’1 de Juny. 

 RD 159/1995, de 3 de febrer. Modifica el RD 1407/1992. BOE de 8 de març. 
 Resolució, de 25 d’abril de 1996, de la Direcció General de Qualitat i Seguretat 

Industrial, per la qual es publica a títol informatiu, informació complementària 
establerta pel RD 1407/1992. BOE de 28 de maig. 

 RD 773/1997, de 30 de maig. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a 
la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. BOE de 12 de juny. 

 
2.12 Formació i advertència al personal 

D’acord amb l'establert a l’art. 24 de la L.P.R.L. i en compliment del deure de protecció, les 
empreses que participen en l’obra hauran de garantir que cada treballador rebi una formació 
teòrica  i pràctica, suficient i adequada, en matèria de prevenció de riscos laborals. 
 
Tot el personal rebrà al ingressar a l’obra, una exposició de mètodes de treball i riscos que aquest 
pugui tenir, juntament amb les mesures de seguretat que hauran d’utilitzar-se. 
 
Així mateix, diàriament i abans d’iniciar-se el treball, l’encarregat de l’obra indicarà als operaris la 
tasca a realitzar, advertint-los dels perills que aquesta generi i de les proteccions personals i/o 
colꞏlectives que hauran d’utilitzar, les quals queden expressades en aquest Estudi de Seguretat i 
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Salut. 
 
Si les condicions ho permetessin i s’estimés necessari, s’organitzarien i impartirien xerrades 
monogràfiques sobre temes específics de seguretat per aconseguir una formació addicional i més 
completa dels operaris. 
 
La formació haurà d’estar específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador, 
adaptar-se a l’evolució dels riscos i a l’aparició d’altres nous, per lo que haurà de repetir-se 
periòdicament. 
 
2.13 Llibre d’incidències 

Haurà d’existir un llibre d’incidències amb finalitat de control i seguiment del Pla de Seguretat i 
Salut que constarà de fulls per duplicat i estarà habilitat a l’efecte, segons el disposat a l’art, 13 
del R.D: 1627/1997. 
 
Serà facilitat pel Colꞏlegi professional del Coordinador de prevenció de l’obra que aprovarà el Pla 
de Seguretat i Salut. L’oficina de supervisió de projectes, un òrgan equivalent, quan es tracti 
d’obres de l’Administració Pública. El Coordinador serà el responsable de custodiar-lo i mantenir-
lo a disposició a l’obra a qui tingui accés seguin l’anomenat R.D.  
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Les fitxes corresponents a Proteccions Individuals (PI), Proteccions Col·lectives (PC), Extinció 

d'Incendis (EI), Proteccions Instal·lacions Elèctriques (PIE) i Instal·lacions d’Higiene i Benestar 

(IHB) només estan disponibles en la documentació informatitzada del projecte dins aquest mateix 

annex núm. 3 en format .pdf.
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PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 

FITXA: PI.01 – Equip individual de protecció en funció del risc Full: 1/1 

 
 

1. Casc amb barballera que 
assegura la seva col·locació 

2. Ulleres per a quan hi ha risc de 
projecció de partícules als ulls 

3. Cinturó de seguretat per a tot treball 
en alçada amb la seva corda de 
subjecció (a la cintura) 

4. Guants en totes les circumstàncies 
 (adaptats a cada tipus de feina) 

5. Calçat de seguretat al que 
s’incorporarà la plantilla anticlaus, en 
treballs que el requereixin 

6. Vestimenta de seguretat 
recobrint braços i cames 

Per a protecció contra 
el riscos següents: 
 
1. 
 – Caiguda, cops, ferides 
 – Pèrdua del casc si es treballa 

amb el cap inclinat o si s’és 
víctima de caiguda. 

 
 
2. 
 – Projecció de partícules o 

líquids. 
 
 
3. 
 – Caigudes d’altura des del lloc 

de treball. 
 – Caigudes d’altura en 

desplaçaments d’un lloc de 
treball a l’altre. 

 
 
4. 
 – Talls, punxades i refregades. 
 – Cremades amb substàncies i 

elements. 
 
 
5. 
 – Presencia d’obstacles, terra 

accidentat, obra desordenada i 
bruta. 

 – Caiguda d’objectes. 
 
 
6. 
 – Refregades, talls, cremades  

CADA TREBALLADOR ES RESPONSABLE DEL SEU EQUIP INDIVIDUAL DE PROTECCIÓ 
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FITXA: PI.02 – Semimascareta respiratòria Full: 1/1 

 
 

Filtre químic que protegeix contra: vapors 

orgànics, compostos a base d’esmalts i 

vernissos vitris, laques i pintures.  

No s’han de fer servir en atmosferes deficients en oxigen 

Semimascareta de protecció respiratòria contra la pols i 
partícules fines i per a la prevenció de malalties de 
tipus fibrògen: silicosi, asbetosi i neumoconosi. 
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Casc amb protecció auditiva 
Casc amb protecció facial i protecció 
d’arc elèctric fins a 1000v 

 

FITXA: PI.03 – Casc protector Full: 1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copa, de material 
incombustible resistent 
a greixos, sals i aigües

Espai entre l’arnès 
i el casquet < 5mm 

Cim 

arnès

Cordó de >25mm 
d’amplada 

visera 

ala 

Cinta d’esmorteiment

Espai entre la cinta 
d’esmorteiment i la 

copa >21mm 
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FITXA: PI.04 – Guants Full: 1/1 

 
 

Guant de cuir per a us general antitall per 
manipulació d’objectes . 

Guant cubre dielèctric. Per treballs amb 
components elèctrics. 

Guant aïllant tèrmic per a soldador, aplicacions 
de calor i totes les aplicacions que es necessiti 
protecció contra calor flames o espurnes. 

Guant de pell reforçat per a treballs poc 
agressius de soldadura, construcció i 
manipulació d’objectes calents. 

Guant aïllant de làtex natural per protecció dielèctrica. 
Si fa falta una bona protecció  mecànica es farà servir amb 
guant cubre dielèctric. 
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FITXA: PI.05 – Proteccions oculars Full: 1/2 

 
 

Visor d’acetat de cel·lulosa incolor 
Resistent a l’entelament 
Protecció contra partícules, gotes i 
esquitxades 

Ulleres per a soldador amb lents mòbils per 
a processos de soldadura i tall d’oxiacetilè 
per treballs continus 

Lent amb vidres inestellables. 
Filtra el 99 % de la llum UV. 

Lent de policarbonat modelat, amb 
tractament antiboira interior 
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FITXA: PI.05 – Proteccions oculars  Full: 2/2 
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FITXA: PI.06 – Cinturó de seguretat classe “A “ Full: 1/1 

 

TIPUS 1

TIPUS 2

NORMA TECNICA REGLAMENTARIA MT-13

faixa de material flexible
de 75 mm d'amplada

argolla "D"
anticorrosió

corda d'amarrada.
Ø mínim 10 mm

mosquetó

faixa de material flexible
de 75 mm d'amplada

mosquetó

argolla "D"
anticorrosió

banda d'amarrada.
(opcional)

corda d'amarrada.
Ø mínim 10 mm

mosquetó

argolla "D"
anticorrosió

faixa de material flexible
de 75 mm d'amplada

sivella anticorrosió

sivella anticorrosió

sivella anticorrosió

argolla "D"
anticorrosió

sivella
anticorrosió

banda d'amarrada.
(opcional)

mosquetó

faixa de material flexible
de 75 mm d'amplada

argolla "D"
anticorrosió

sivella
anticorrosió

banda d'amarrada.
(opcional)

mosquetó

faixa de matèria
 flexible de 75 mm
d'amplada
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FITXA: PI.07 – Botes Full: 1/1 

 

BOTA DE SEGURETAT, classe III 

BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA I A LA HUMITAT 
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PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 

FITXA: PC.01 – Senyals Full: 1/2 
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FITXA: PC.01 – Senyals Full: 2/2 
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FITXA: PC.02 – Elements de senyalització Full: 1/1 

TANCA D'OBRA MODEL 2

CLAUS DE DESACELERATCIÓ

TANCA PER CONTENCIÓ DE VIANANTS

FITA LLUMINOSAFITES DE PVC

PORTALAMPARES DE PLÀSTIC

CORDÓ D'ABALIÇAMENT NORMAL I REFLEXIU

CORDÓ ABALIÇAMENT

PALETES MANUALS DE SENYALITZACIÓ

CONS

PANELLS DIRECCINABLES PER A CORVES I OBRA

TANCA D'OBRA MODEL 1

TANCA EXTENSIBLE CINTA
ABALIÇAMENT
REFLECTANT

CINTA
ABALIÇAMENT
DE PL`STIC

FITA REFLECTANT PER A SENYALITZACIÓ
LATERAL D'AUTOPISTES EN POLIETILÈ

LLUM  INTERMITENT
AUTÓNOMA AMB PILA

CATADIOPTRIC HORIZONTAL
"ULLS DE GAT"
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FITXA: PC.08 – Tancament Full: 1/1 
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FITXA: PC.11 – Correcció postural per al transport de carregues Full: 1/1 
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FITXA: PC.18 – Pòrtic d’abalisament de línies elèctriques aèries Full: 1/1 
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FITXA: PC.19 – Tanques de protecció per a rases Full: 1/1 
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FITXA: PC.20 – Protecció en rases Full: 1/1 
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FITXA: PC.21 – Protecció en rases. Estrebat i quallat Full: 1/1 
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FITXA: PC.22 – Calç  per a vehicles automòbils Full: 1/1 
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CONJUNT

DETALL DEL CALÇ

CORDAT DEL TAULÓ

TOTXO Ø24

TAULÓ 250x75

H

VARIABLE SEGONS TERRENY
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FITXA: PC.23 – Formigonat per vessament directe en rases o fonaments Full: 1/1 
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FITXA: PC.24 – Eslinga Full: 1/1 
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FITXA: PC.25 – Gases amb grapes Full: 1/1 
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FITXA: PC.26 – Transport de tubs Full: 1/1 
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FITXA: PC.27 – Col·locació de tubs Full: 1/1 
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FITXA: PC.28 – Sistemes d’ajustaments Full: 1/1 
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FITXA: PC.29 – Transport i aplec de tubs Full: 1/1 
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FITXA: PC.30 – Moviment de tubs Full: 1/1 
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FITXA: PC.31 – Protecció cabina trabuc Full: 1/1 
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FITXA: PC.34 – Passarel·la salva-rases de plàstic ó metàl·lica amb barana Full: 1/1 

 
 
Passarel·la salva-rases de plàstic ó metàl·lica amb baranes laterals de 1 m d'alçada, amortitzable en 20 usos, per  
protegir rases temporalment en les obres, permet el pas de vehicles i peatons. 
Fàcil muntatge i transport pel seu pes reduït. 
Muntatge de peces modulars. 
Sòl anti-lliscant. 
Mides aproximades: 1355x750x50 mm.  
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EXTINCIÓ d’INCENDIS 
 

FITXA: EI.01 – Quadre d’agents extintors adequats Full: 1/1 
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INSTAL·LACIONS d’Higiene I BENESTAR 
 

FITXA: IHB.01 – Mòdul menjador, vestidors i sanitaris d’obra. Per a 10 persones Full: 1/1 
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MATERIAL: POLIETILÈ 
DIMENSIONS: ±105 x 105 X 235 cm 
SISTEMA AUTÒNOM: ± 80 kg 

FITXA: IHB.02 – Cabina sanitària amb 1 WC amb dipòsit químic Full: 1/1 
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SENYALITZACIÓ D’OBRES FIXES 

FITXA: SOF.00 – Generalitats Full: 1/1 
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FITXA: SOF.01 – Zona d’obra al voral. Via doble sentit, calçada única amb 2 carrils. Full: 1/1 
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FITXA: SOF.02 – Zona d’obra al voral i part carril. Via doble sentit, calçada única amb 2 
carrils. 

Full: 1/1 
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FITXA: SOF.03 – Zona d’obra al voral i part carril. Via doble sentit, calçada única amb 2 
carrils. 

Full: 1/1 
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FITXA: SOF.04 – Zona d’obra al voral i carril ampliació de plataf. Via doble sentit, calçada 
única  2 carrils. 

Full: 1/1 
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FITXA: SOF.05 – Deixar lliure 1 carril.  Via doble sentit, calçada única  2 carrils. Full: 1/1 
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FITXA: SOF.06 – Deixar lliure 1 carril (només treballs diürns).  Via doble sentit, calçada 
única  2 carrils. 

Full: 1/1 
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FITXA: SOF.07 – Deixar lliure 1 carril.  Via doble sentit, calçada única  2 carrils. Full: 1/1 
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FITXA: SOF.08 – Rotonda.  Via doble sentit circulació, calçada única  2 carrils. Full: 1/1 
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FITXA: SOF.09 – Carretera Tallada.  Via doble sentit circulació, calçada única  2 carrils. Full: 1/1 
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FITXA: SOF.10 – Senyalització en l’exec. d’obres.  Via doble sentit circulació, calçada única  
2 carrils. 

Full: 1/1 
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  Annex núm 3. Estudi de Seguretat i Salut 

AMIDAMENTS
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AMIDAMENTS
Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2022. ESS
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 03 Estudi de Seguretat i Salut
SUBCAPITOL 03.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

E1401 u Casc de seguretat homologat segons UNE EN 812

40 40,0040,00

40,00
E1402 u Ulleres antipols i antiimpacte.

40 40,0040,00

40,00
E1403 u Mascareta protecció respiratòria.

40 40,0040,00

40,00
E1404 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homolo-

gat segons UNE EN 143 i UNE EN 12083.

100 100,00100,00

100,00
E1405 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i

UNE En 458.

40 40,0040,00

40,00
E1407 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors.

40 40,0040,00

40,00
E1408 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340.

30 30,0030,00

30,00
E1409 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la

mà pell flexible, dit índex sense costura exterior i sujecció elàstica al
canell.

40 40,0040,00

40,00
E1410 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius ni-

vell 5, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420.

40 40,0040,00

40,00
E1411 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe o,

logotip color vermell, tensió màxima 1000 V; homologats segons UNE
EN 420.

20 20,0020,00

20,00
E1412 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i

folrades de niló rentable.

40 40,0040,00
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AMIDAMENTS
Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2022. ESS
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

40,00
E1413 u Parella de botes de seguretat, resistents a la humitat, de pell

rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antillis-
cant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera me-
tàlꞏliques

40 40,0040,00

40,00
E1467 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE EN 471.

55 55,0055,00

55,00
E1470 u Faixa de protecció dorsolumbar.

15 15,0015,00

15,00

SUBCAPITOL 03.02 PROTECCIONS COL·LECTIVES
E1464 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçada

180 180,00180,00

180,00
E1415 u Senyal normalitzada de trànsit, amb suport metàlꞏlic, inclosa colꞏloca-

ció.

35 35,0035,00

35,00
E1416 u Cartell indicatiu de risc, amb suport metàlꞏlic, inclosa colꞏlocació

6 6,006,00

6,00
E1417 u Cartell indicatiu de risc, sense suport metàlꞏlic, inclosa colꞏlocació.

6 6,006,00

6,00
E1419 u Tanca autònoma metàlꞏlica de 2,50 m. de llargària i d'1 m. d'alçària,

per a contenció de vianants.

30 30,0030,00

30,00
E1422 u Piquet de senyalització per a tres usos

40 40,0040,00

40,00
E1424 u Panell direccional normalitzat.

12 12,0012,00

12,00
E1421 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb ener-

gia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs.

12 12,0012,00
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AMIDAMENTS
Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2022. ESS
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

12,00
E1489 m Tanca d'advertència o abalisament d'un metre d'alçada amb malla de

polietilè taronja fixada a 2 m del perímetre del talús d'excavació amb
un suport cada 3 m i amb el desmuntatge inclòs.

100 100,00100,00

100,00
E1488 u Passarel·la salva-rases de plàstic ó metàl·lica amb baranes laterals de 1

m d'alçada, amortitzable en 20 usos, per protegir rases temporalment
en les obres, permet el pas de vehicles i peatons. Mides aproximades:
1355x750x50 mm

15 15,0015,00

15,00
E1486 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció

dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, per a 5 usos,
amb desmuntatge inclòs

60 60,0060,00

60,00
E1463B m Barrera seguretat New Jersey en polietilè de color blanc i vermell.

80 80,0080,00

80,00
E1420 m Tanca normalitzada de desviament de trànsit, inclosa colꞏlocació.

50 50,0050,00

50,00
E1418 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 3 m i amb el des-

muntatge inclòs.

120 120,00120,00

120,00
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AMIDAMENTS
Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2022. ESS
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 03.03 EXTINCIÓ D'INCENDIS
E1431 u Extintor d'incendis de pls seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorpo-

rada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs.

6 6,006,00

6,00
E1431C u Extintor de pols polivalent de 3 kg, inclusivament els suports i la seva

colꞏlocació.

4 4,004,00

4,00
E1431B u Extintor incendis CO2 de 6 kg.

4 4,004,00

4,00

SUBCAPITOL 03.04 PROTECCIÓ INSTAL. ELÈCTRICA
E1432 u Instalꞏlació de posta a terra composta de conductor de coure, electro-

de connectat a terra en masses metàlꞏliques, inclòs petit material, to-
talment instalꞏlat.

2 2,002,00

2,00
E1433 u Interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 ma), inclosa instalꞏlació.

1 1,001,00

1,00

SUBCAPITOL 03.05 INSTAL·LACIÓ HIGIENE I BENESTAR
E1490A u Mes de lloguer de caseta sanitaria  portatil amb dipòsit de 125 llitres.

21 21,0021,00

21,00
E1490B u Mes de lloguer de barracó  portatil per a vestuari .

21 21,0021,00

21,00
E1442 h Mà d'obra emprada en neteja i conservació d' instalꞏlacions de perso-

nal.

21 21,0021,00

21,00
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AMIDAMENTS
Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2022. ESS
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 03.06 MEDICINA PREVENTIVA
E1444 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenan-

ça genral de seguretat i salut en el treball

8 8,008,00

8,00
E1445 u Reposició de material sanitari per assortir una farmaciola durant el

trascurs de les obres.

8 8,008,00

8,00
E1446 u Reconeixement mèdic obligatori.

30 30,0030,00

30,00

SUBCAPITOL 03.07 FORMACIÓ I REUNIONS OBLIGATORIES
E1447 u Reunió mensual del comitè deseguretatd i higiene en el treball 

21 21,0021,00

21,00
E1462 u Formació en seguretat i salut per als riscos específics de l'obra.

40 40,0040,00

40,00
E1495 h Coordinador d'activitats preventives

80 80,0080,00

80,00
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PRESSUPOST
Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2022. ESS
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 03 Estudi de Seguretat i Salut
SUBCAPITOL 03.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

E1401 u Casc de seguretat homologat segons UNE EN 812

40,00 7,67 306,80
E1402 u Ulleres antipols i antiimpacte.

40,00 11,53 461,20
E1403 u Mascareta protecció respiratòria.

40,00 12,94 517,60
E1404 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homolo-

gat segons UNE EN 143 i UNE EN 12083.

100,00 1,27 127,00
E1405 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i

UNE En 458.

40,00 0,29 11,60
E1407 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors.

40,00 13,39 535,60
E1408 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340.

30,00 13,45 403,50
E1409 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la

mà pell flexible, dit índex sense costura exterior i sujecció elàstica al
canell.

40,00 2,31 92,40
E1410 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius ni-

vell 5, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420.

40,00 6,42 256,80
E1411 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe o,

logotip color vermell, tensió màxima 1000 V; homologats segons UNE
EN 420.

20,00 37,64 752,80
E1412 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i

folrades de niló rentable.

40,00 8,81 352,40
E1413 u Parella de botes de seguretat, resistents a la humitat, de pell

rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antillis-
cant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera me-
tàlꞏliques

40,00 16,11 644,40
E1467 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE EN 471.
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

55,00 11,66 641,30
E1470 u Faixa de protecció dorsolumbar.

15,00 30,69 460,35

TOTAL SUBCAPITOL 03.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS................................... 5.563,75

SUBCAPITOL 03.02 PROTECCIONS COL·LECTIVES
E1464 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçada

180,00 4,02 723,60
E1415 u Senyal normalitzada de trànsit, amb suport metàlꞏlic, inclosa colꞏloca-

ció.

35,00 20,80 728,00
E1416 u Cartell indicatiu de risc, amb suport metàlꞏlic, inclosa colꞏlocació

6,00 7,16 42,96
E1417 u Cartell indicatiu de risc, sense suport metàlꞏlic, inclosa colꞏlocació.

6,00 2,55 15,30
E1419 u Tanca autònoma metàlꞏlica de 2,50 m. de llargària i d'1 m. d'alçària,

per a contenció de vianants.

30,00 7,14 214,20
E1422 u Piquet de senyalització per a tres usos

40,00 1,18 47,20
E1424 u Panell direccional normalitzat.

12,00 31,37 376,44
E1421 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb ener-

gia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs.

12,00 40,38 484,56
E1489 m Tanca d'advertència o abalisament d'un metre d'alçada amb malla de

polietilè taronja fixada a 2 m del perímetre del talús d'excavació amb
un suport cada 3 m i amb el desmuntatge inclòs.

100,00 2,33 233,00
E1488 u Passarel·la salva-rases de plàstic ó metàl·lica amb baranes laterals de 1

m d'alçada, amortitzable en 20 usos, per protegir rases temporalment
en les obres, permet el pas de vehicles i peatons. Mides aproximades:
1355x750x50 mm

15,00 15,46 231,90
E1486 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció

dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, per a 5 usos,
amb desmuntatge inclòs

60,00 0,22 13,20
E1463B m Barrera seguretat New Jersey en polietilè de color blanc i vermell.
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80,00 12,11 968,80
E1420 m Tanca normalitzada de desviament de trànsit, inclosa colꞏlocació.

50,00 31,33 1.566,50
E1418 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 3 m i amb el des-

muntatge inclòs.

120,00 0,91 109,20

TOTAL SUBCAPITOL 03.02 PROTECCIONS COL·LECTIVES ............................... 5.754,86

SUBCAPITOL 03.03 EXTINCIÓ D'INCENDIS
E1431 u Extintor d'incendis de pls seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorpo-

rada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs.

6,00 60,26 361,56
E1431C u Extintor de pols polivalent de 3 kg, inclusivament els suports i la seva

colꞏlocació.

4,00 57,65 230,60
E1431B u Extintor incendis CO2 de 6 kg.

4,00 85,00 340,00

TOTAL SUBCAPITOL 03.03 EXTINCIÓ D'INCENDIS .............................................. 932,16

SUBCAPITOL 03.04 PROTECCIÓ INSTAL. ELÈCTRICA
E1432 u Instalꞏlació de posta a terra composta de conductor de coure, electro-

de connectat a terra en masses metàlꞏliques, inclòs petit material, to-
talment instalꞏlat.

2,00 167,37 334,74
E1433 u Interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 ma), inclosa instalꞏlació.

1,00 187,46 187,46

TOTAL SUBCAPITOL 03.04 PROTECCIÓ INSTAL. ELÈCTRICA........................... 522,20
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SUBCAPITOL 03.05 INSTAL·LACIÓ HIGIENE I BENESTAR
E1490A u Mes de lloguer de caseta sanitaria  portatil amb dipòsit de 125 llitres.

21,00 68,20 1.432,20
E1490B u Mes de lloguer de barracó  portatil per a vestuari .

21,00 258,00 5.418,00
E1442 h Mà d'obra emprada en neteja i conservació d' instalꞏlacions de perso-

nal.

21,00 11,36 238,56

TOTAL SUBCAPITOL 03.05 INSTAL·LACIÓ HIGIENE I BENESTAR..................... 7.088,76

SUBCAPITOL 03.06 MEDICINA PREVENTIVA
E1444 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenan-

ça genral de seguretat i salut en el treball

8,00 98,52 788,16
E1445 u Reposició de material sanitari per assortir una farmaciola durant el

trascurs de les obres.

8,00 50,09 400,72
E1446 u Reconeixement mèdic obligatori.

30,00 28,12 843,60

TOTAL SUBCAPITOL 03.06 MEDICINA PREVENTIVA ........................................... 2.032,48

SUBCAPITOL 03.07 FORMACIÓ I REUNIONS OBLIGATORIES
E1447 u Reunió mensual del comitè deseguretatd i higiene en el treball 

21,00 45,26 950,46
E1462 u Formació en seguretat i salut per als riscos específics de l'obra.

40,00 26,77 1.070,80
E1495 h Coordinador d'activitats preventives

80,00 24,99 1.999,20

TOTAL SUBCAPITOL 03.07 FORMACIÓ I REUNIONS OBLIGATORIES............... 4.020,46

TOTAL CAPITOL 03 Estudi de Seguretat i Salut .................................................................................... 25.914,67

TOTAL......................................................................................................................................................... 25.914,67
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SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL 

INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es justifica la utilització i disposició dels diversos elements que composen la 

senyalització horitzontal i vertical a col·locar en el tram de carretera objecte del projecte, a fi 

d’acomplir amb la normativa existent en aquests temes. 

NORMATIVA EMPRADA 

Les normes emprades per a cadascun dels temes que formen part d’aquest annex, són les que 

s’indiquen a continuació: 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

� Nota técnica sobre borrado de marcas viales (5 de febrer de 1991). 

� O.C. 304/1989 MV Sobre proyectos de marcas viales (21 de juliol de 1989). 

� Instrucció 8.2-IC Marcas viales (O.M. 16 de juliol de 1987). 

� Nota de Servicio 2/07 sobre los criterios de aplicación y de mantenimiento de las 

características de señalización horizontal 

� Orden Fom/3053/2008 instrucción técnica para la instalación de reductores de 

velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del 

Estado. 

SENYALITZACIÓ VERTICAL 

� Instrucció 8.1-IC Señalización vertical (O.M. 28 de desembre de 1999). 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

Les marques viàries que composen la senyalització horitzontal són una guia òptica situada 

sobre la superfície de la calçada, formant línies o signes, amb fins informatius o reguladors del 

trànsit. 
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En certs trams de carreteres serà necessari reposar part de la senyalització horitzontal que 

pugui resultar afectada pel desenvolupament de les obres, o bé senyalitzar passos de vianants 

als llocs indicats al present projecte. 

Totes les marques viàries emprades en el present projecte seran de color blanc i reflectores La 

reflectància s’aconseguirà afegint microesferes de vidre al a pintura, un cop aquesta s’hagi 

aplicat l’asfalt. Als passos de vianants, per evitar  la caiguda dels vianants i dels vehicles de 

dues rodes, s’utilitzaran microesferes de vidre granulades antilliscament tipus VARILUX o 

equivalent. 

Els tipus de marques viàries emprades en aquest projecte són els següents: 

MARQUES VIÀRIES LONGITUDINALS: 

� Línia contínua de 5 cm d'amplada, de color blau RAL 5015, de senyalització de 

canalització de fibra òptica. 

També es contempla la reposició i repintat de les línies que resultin afectades per l’execució de 

les obres. Els trams a repintar seran definits per la Direcció facultativa de les Obres i en la 

mesura del possible s’integraran trams a repintar per tal d’evitar un nombre alt de 

discontinuïtats en el repintat. En certs casos caldrà repintar la totalitat de la carretera. 

Els tipus de marques viàries a reposar seran de les mateixes característiques que les existents. 

És convenient tenir en compte, abans d’executar les marques viàries, dues condicions: 

Condicions climatològiques: 

� La temperatura del medi ambient ha de ser superior a 10 ºC. 

� La humitat relativa no ha de sobrepassar el 85%. 

� El vent ha de ser inferior a 10 m/s i no rafegat. 

Condicions de la superfície a pintar: 

� És condició indispensable que, abans d’aplicar una pintura, la superfície estigui neta, 

lliure de material caigut o mal adherit, taques d’oli o grasses, etc. Han de passar com 
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a mínim dues setmanes des de que es col·loca l’aglomerat, abans d’aplicar la 

pintura. 

SISTEMES DE CONTENCIÓ I DEFENSES 

En el present projecte s'actua sobre carreteres on els sistemes de contenció poden dificultar 

l’execució de la microrasa. Es retirarà la barrera metàl·lica de seguretat en aquells trams on la 

Direcció facultativa de les Obres determini que és necessari, reposant-la un cop finalitzi el 

rebliment de la microrasa. En casos excepcionals, serà necessari retirar els suports de la 

barrera i tornar-la a instal·lar al lloc definit per la Direcció facultativa de les Obres. 

De manera general, es tornaran a instal·lar els sistemes de contenció que es retirin, canviant 

els suports que quedin fora de normativa, i instal·lant-los d'acord amb la "Orden circular 

35/2014. Criterios de aplicación de los sistemas de contención de vehículos" i la resta de 

normativa vigent. 
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ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

El present annex té com objectiu exposar les mesures que es consideren necessàries pel 

correcte desenvolupament de les obres, mantenint en servei les carreteres afectades per les 

obres projectades de tal manera que la interferència entre aquestes i el trànsit sigui la mínima 

possible. 

Les actuacions que es duran a terme en aquestes carreteres són, construir la infraestructura 

per al desplegament d’una xarxa de fibra òptica a la xarxa de carreteres gestionada per al 

Diptuació de Tarragona. 

Per tal d’executar aquesta infraestructura s’executarà una rasa on s’intal·laran els conductes 

on posteriorment s’introduirà la fibra òptica, rebliment de la rasa amb morter o formigó. 

Es tracta, per tant, d'obres que s'executaran als marges de les carreteres. Per tal d'executar la 

microrasa, de manera general es duran a terme les següents actuacions: 

� Excavació de la microrasa. 

� Estesa dels conductes per a la fibra òptica. 

� Reblert de la rasa. 

� Retirada, reposició o instal·lació de sistemes de contenció de vehicles. 

� Repintat de la senyalització horitzontal. 

L’execució de la microrasa pot comportar obres complementàries, com pot ser el desmuntatge 

de barrera de protecció metàl·lica tipus biona i posterior muntatge (si escau), la construcció de 

trams de cuneta transitable, adequació d’obres de drenatge transversal, eixamplament de la 

berma, etc. 

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DURANT LES OBRES 

Durant totes les obres es senyalitzaran correctament totes les actuacions de forma que s’alteri 

el mínim possible la bona circulació del trànsit tant per les carreteres objecte del present 

projecte com pels accessos als vials confrontants i finques. La senyalització horitzontal i vertical 

a disposar durant les obres serà la establerta en la Norma de Carreteres 8.3-IC. “Señalización 

de obras”, aprovada per Ordre Ministerial de 31 d’agost de 1987. 
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Els objectius fonamentals a aconseguir per la senyalització d’obres són: 

� Informar a l’usuari de la presència de les obres. 

� Ordenar la circulació en la zona afectada per aquestes. 

� Modificar el seu comportament, adaptant-lo a la situació no habitual de presència de 

les obres i les seves circumstàncies específiques. 

El conjunt dels tres objectius tenen per objectiu principal: assolir el màxim nivell de seguretat, 

tant pels usuaris, com pels treballadors de l’obra, i limitar el deteriorament del nivell de servei 

de les vies afectades. 

Segons el que estableix l’esmentada Norma 8.3-IC, l’ordenació de la circulació correspon, en 

funció dels trams afectats i dels treballs a realitzar, al següent cas: 

Cas A-6 (norma 8.3-IC) 

Serà necessari ordenar la circulació en sentit únic alternatiu, amb la conseqüent demora per a 

la mateixa, segons l’esquema adjunt. Per tant, caldrà recórrer a aquesta situació el menor 

temps possible. El tancament del carril es farà disminuint linealment la seva amplada, de forma 

que la cotangent de l’angle format per la línia inclinada de tancament del carril amb l’eix de la 

via no sigui inferior a VL/1.6, essent VL (Km/h) la velocitat limitada dels vehicles al principi del 

tancament del carril. 

 
(Veure exemples 1.8 i 1.11 de senyalització d’obres fixes del “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” 

del Ministeri de Foment) 

 

Per a cada sentit de circulació s’haurà de disposar senyalització d’avís (TP-18) complementada 

per un caixetí que indiqui la distància a la línia de detenció (TS-800), limitació de velocitat (TR-

301), prohibició d’avançament (TR-305) i fi de prohibicions anteriors (TR-500). Caldrà situar 

dos panells TB-2, un al voral de la secció on comença la inclinació de la vora per a tancar el 

carril i l’altre a la secció on acaba l’esmentada inclinació i el carril ha quedat tancat, així com un 

panell TB-1 per al sentit que no té el carril afectat per les obres, col·locat transversalment al 

carril de l’esmentat sentit de forma que la seva vora coincideixi amb la de la zona d’obres més 

pròxima al carril. També s’hauran de disposar cons TB-6 sobre les vores inclinades que 
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delimiten la zona exclosa a la circulació, amb una separació màxima de 5 a 10 metres en corba 

i del doble en recta; així com balises TB-8 i TB-9 sobre la vora longitudinal que delimita la zona 

d’obres, amb una separació entre 5 i 20 metres. 

L’ordenació de la circulació es regularà de manera general amb semàfors d’obra i si és 

necessari manualment mitjançant els senyals TM-2 i TM-3. Els agents que regulin els senyals 

s’hauran de comunicar amb un telèfon o un radiotelèfon, quedant prohibit l’ús de testimonis. 

Aquesta ordenació de la circulació s’aplicarà a l’execució de les següents actuacions: 

� Excavació de microrasa, tant amb mitjans manuals com mecànics, que afectin un 

dels carrils, tant per la pròpia obra com per la disposició necessària de la maquinària 

en aquesta zona. 

� Treballs d'estesa de conductes per a la fibra òptica. 

� Construcció d’arquetes de registre quan per la disposició de la maquinària sigui 

necessari ocupar un carril. 

� Retirada i instal·lació de sistemes de contenció de vehicles. 

� Altres operacions que pel seu risc o necessitat s’hagi d’ocupar un dels dos carrils. 

Per tal d’agilitzar el trànsit i no augmentar el temps de demora dels diferents vehicles i altres 

usuaris a la via, no es podran fer trams de trànsit alternatiu de més de 500 metres de longitud.  

En acabar la jornada diària de treball, el carril tallat s’haurà d’obrir al trànsit, deixant tota aquella 

senyalització informativa i d’obra necessària per identificar les obres i riscos i informar als 

usuaris. 

Generalment s’hauran de fer servir semàfors portàtils d'obra, regulant les fases de tal manera 

que el temps d'espera fixat no suposi la creació de grans cues en algun dels sentits de 

circulació. En aquest sentit, es recomana fer una regulació manual del trànsit durant les hores 

de major intensitat de trànsit. 

Caldrà tenir en compte, sobretot, amb intensitats elevades de circulació, la progressió cap 

enrere de la cua formada pels vehicles detinguts, ja que la longitud pot ultrapasar fins i tot la 

senyal TP-18 i arribar a zones de visibilitat restringida, amb el consegüent perill d'accidents per 

abast. On es consideri necessari, i en funció de la visibilitat disponible, de la intensitat i velocitat 

previsibles de la circulació, s’haurà de reajustar la posició del senyal TP-18 o augmentar-ne el 
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seu nombre per tenir en compte la presència de la cua. De dia s’haurà de disposar per cada 

costat d’un agent (amb armilla luminiscent), proveït d'un senyal TM-1, que s’haurà de moure en 

correspondència amb el final de la cua, per advertir de la seva presència. 

En aquelles zones on s’ocupin zones de pas per als vianants, s’haurà d’habilitar un recorregut 

alternatiu degudament senyalitzat i amb una separació física mitjançant barreres. 

Cas A-5 (norma 8.3-IC) 

Serà necessari disminuir l’amplada dels carrils de circulació i modificar el seu traçat, segons 

l’esquema adjunt. La desviació d’un carril a un altre provisional s’haurà de realitzar de manera 

que els radis de les corbes en S que resultin, iguals per ambdues i amb els acords de la major 

longitud possible, no siguin inferiors als mínims prescrits per la Instrucció 3.1-IC Trazado per a 

la velocitat VL corresponent, que es considerarà constant a tot el llarg de la desviació. 

 
(Veure exemples 1.4 i 1.5 de senyalització d’obres fixes del “Manual de ejemplos de señalización de obras 
fijas” del Ministeri de Foment) 
 
 

Per a cada sentit de circulació s’haurà de disposar senyalització d’avís (TP-18) complementada 

per un caixetí que indiqui la distància a la zona d’obres (TS-800), limitació de velocitat (TR-

301), estretament de calçada (TP-17), prohibició d’avançament (TR-305), desviació de la 

trajectòria normal causada pels carrils provisionals (TP-14a o TP-14b) i fi de prohibicions 

anteriors (TR-500). Caldrà situar dos panells TB-2, un al voral de la secció on comença la 

inclinació de la vora per a ocupar parcialment el carril i l’altre a la secció on acaba l’esmentada 

inclinació i el carril ha quedat parcialment ocupat. També s’hauran de disposar cons TB-6 

sobre les vores inclinades que delimiten la zona exclosa a la circulació i sobre les vores que 

delimiten els carrils provisionals, amb una separació màxima de 5 a 10 metres en corba i del 

doble en recta; així com balises TB-8 sobre la vora longitudinal que delimita la zona d’obres, 

amb una separació entre 5 i 20 metres. 

Atès que l’ocupació parcial dels carrils pot incloure hores nocturnes, els panells TB-2 s’hauran 

de complementar amb elements lluminosos intermitents TL-2, col·locats sobre la cantonada 

superior del panell més propera a la circulació, o amb elements TL-8; i les balises TB-8 
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Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona. Any 2022 
 

                                                                                        Annex núm 6. Organització i desenvolupament de les obres   
                   

 

s’hauran de complementar amb elements lluminosos TL-10, cada 3 a 5 elements 

d’abalisament. 

Aquesta ordenació de la circulació s’aplicarà a l’execució de les següents actuacions: 

� Excavació de microrasa en trams on la plataforma de la carretera permet la 

disposició de la microrasadora al voral, deixant prou espai per a permetre la 

circulació de vehicles en tots dos sentits. 

Actuacions previstes al projecte 

De manera general, es preveu fer talls de trànsit alternatiu durant l’execució de la 

microrasa, permetent la circulació de vehicles per l'altre carril de circulació. Els talls es 

faran amb banderes que s'hauran de col·locar amb suficient antelació per advertir als 

usuaris de la presència del tram d'obres amb trànsit alternatiu i en llocs on siguin 

perfectament visibles. 
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



T711

 ESCALES  TÍTOL DEL PLÀNOL  PLÀNOL NUM. FULL

 T-711 - De Gratallops al Torroja del Priorat 1:25.000 5
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

  CLAU   TÍTOL DEL PROJECTE   DATA  EL CAP DE L'ÀREA DEL S.A.T.
 L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de

 la Diputació de Tarragona. Any 2022

L'ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS

F. JAVIER ZAMORA FERNÁNDEZ JAUME VIDAL GONZÁLEZ
 P06-2021  Novembre 2021
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



T734

T734

T734

T734

 ESCALES  TÍTOL DEL PLÀNOL  PLÀNOL NUM. FULL

 T-734 - De la N-420 al Molar 1:50.000 6
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

  CLAU   TÍTOL DEL PROJECTE   DATA  EL CAP DE L'ÀREA DEL S.A.T.
 L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de

 la Diputació de Tarragona. Any 2022

L'ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS

F. JAVIER ZAMORA FERNÁNDEZ JAUME VIDAL GONZÁLEZ
 P06-2021  Novembre 2021
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



T740

T740

T740

T740

T740

T740

 ESCALES  TÍTOL DEL PLÀNOL  PLÀNOL NUM. FULL

 T-740 - De Falset a Porrera 1:25.000 7
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

  CLAU   TÍTOL DEL PROJECTE   DATA  EL CAP DE L'ÀREA DEL S.A.T.
 L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de

 la Diputació de Tarragona. Any 2022

L'ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS

F. JAVIER ZAMORA FERNÁNDEZ JAUME VIDAL GONZÁLEZ
 P06-2021  Novembre 2021
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



TP2045

TV2401

 ESCALES  TÍTOL DEL PLÀNOL  PLÀNOL NUM. FULL

 TP-2045 - De Masllorenç a la C-51 1:25.000 8
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

  CLAU   TÍTOL DEL PROJECTE   DATA  EL CAP DE L'ÀREA DEL S.A.T.
 L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de

 la Diputació de Tarragona. Any 2022

L'ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS

F. JAVIER ZAMORA FERNÁNDEZ JAUME VIDAL GONZÁLEZ
 P06-2021  Novembre 2021
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



TP2311

 ESCALES  TÍTOL DEL PLÀNOL  PLÀNOL NUM. FULL

 TP-2311 - Accés al  Pla de Santa Maria 1:25.000 9
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

  CLAU   TÍTOL DEL PROJECTE   DATA  EL CAP DE L'ÀREA DEL S.A.T.
 L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de

 la Diputació de Tarragona. Any 2022

L'ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS

F. JAVIER ZAMORA FERNÁNDEZ JAUME VIDAL GONZÁLEZ
 P06-2021  Novembre 2021
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



TV2041

 ESCALES  TÍTOL DEL PLÀNOL  PLÀNOL NUM. FULL

 T-2041 - De la N-340 a la TV-2042 per Roda de Berà i Bonastre 1:50.000 10
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

  CLAU   TÍTOL DEL PROJECTE   DATA  EL CAP DE L'ÀREA DEL S.A.T.
 L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de

 la Diputació de Tarragona. Any 2022

L'ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS

F. JAVIER ZAMORA FERNÁNDEZ JAUME VIDAL GONZÁLEZ
 P06-2021  Novembre 2021
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



TV2244

 ESCALES  TÍTOL DEL PLÀNOL  PLÀNOL NUM. FULL
 TV-2244 - De Conesa a la T-224 per Savallà del
 Comtat

 1:25.000 11
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

  CLAU   TÍTOL DEL PROJECTE   DATA  EL CAP DE L'ÀREA DEL S.A.T.
 L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de

 la Diputació de Tarragona. Any 2022

L'ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS

F. JAVIER ZAMORA FERNÁNDEZ JAUME VIDAL GONZÁLEZ
 P06-2021  Novembre 2021
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



TP2045

TV2401

TV2401

TV2401

TV2401

 ESCALES  TÍTOL DEL PLÀNOL  PLÀNOL NUM. FULL
TV-2401 - De la Bisbal del Penedès a la C-51
per la Joncosa de Montmell

 1:25.000 12
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

  CLAU   TÍTOL DEL PROJECTE   DATA  EL CAP DE L'ÀREA DEL S.A.T.
 L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de

 la Diputació de Tarragona. Any 2022

L'ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS

F. JAVIER ZAMORA FERNÁNDEZ JAUME VIDAL GONZÁLEZ
 P06-2021  Novembre 2021
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



TV3344

 ESCALES  TÍTOL DEL PLÀNOL  PLÀNOL NUM. FULL

 TV-3344 - De la N-420 a Caseres 1:25.000 13
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

  CLAU   TÍTOL DEL PROJECTE   DATA  EL CAP DE L'ÀREA DEL S.A.T.
 L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de

 la Diputació de Tarragona. Any 2022

L'ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS

F. JAVIER ZAMORA FERNÁNDEZ JAUME VIDAL GONZÁLEZ
 P06-2021  Novembre 2021
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



TV3541

 TÍTOL DEL PLÀNOL  PLÀNOL NUM. FULL

 TV-3541 - De Paüls a Xerta 14
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

  CLAU   TÍTOL DEL PROJECTE   DATA  EL CAP DE L'ÀREA DEL S.A.T.
 L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de

 la Diputació de Tarragona. Any 2022

L'ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS

F. JAVIER ZAMORA FERNÁNDEZ JAUME VIDAL GONZÁLEZ

 ESCALES

 1:25.000 P06-2021  Novembre 2021
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



TV7012

 TÍTOL DEL PLÀNOL  PLÀNOL NUM. FULL

 TV-7012 - D'Arbolí a la C-242 15
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

  CLAU   TÍTOL DEL PROJECTE   DATA  EL CAP DE L'ÀREA DEL S.A.T.
 L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de

 la Diputació de Tarragona. Any 2022

L'ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS

F. JAVIER ZAMORA FERNÁNDEZ JAUME VIDAL GONZÁLEZ

 ESCALES

 1:25.000 P06-2021  Novembre 2021
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



TV7045b

TV7045

 ESCALES  TÍTOL DEL PLÀNOL  PLÀNOL NUM. FULL

 TV-7045 - De Mont-ral a la T-704 pel Bosquet i l'Aixàviga 1:25.000 16
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

  CLAU   TÍTOL DEL PROJECTE   DATA  EL CAP DE L'ÀREA DEL S.A.T.
 L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de

 la Diputació de Tarragona. Any 2022

L'ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS

F. JAVIER ZAMORA FERNÁNDEZ JAUME VIDAL GONZÁLEZ
 P06-2021  Novembre 2021
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



TV7045b

TV7045

 ESCALES  TÍTOL DEL PLÀNOL  PLÀNOL NUM. FULL

 TV-7045b - Ramal d'accés a Mont-ral 1:25.000 17
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

  CLAU   TÍTOL DEL PROJECTE   DATA  EL CAP DE L'ÀREA DEL S.A.T.
 L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de

 la Diputació de Tarragona. Any 2022

L'ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS

F. JAVIER ZAMORA FERNÁNDEZ JAUME VIDAL GONZÁLEZ
 P06-2021  Novembre 2021
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



TV7091

T704

 ESCALES  TÍTOL DEL PLÀNOL  PLÀNOL NUM. FULL

 TV-7091 - Accés a La Febró des de la T-704 1:25.000  18
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

  CLAU   TÍTOL DEL PROJECTE   DATA  EL CAP DE L'ÀREA DEL S.A.T.
 L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de

 la Diputació de Tarragona. Any 2022

L'ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS

F. JAVIER ZAMORA FERNÁNDEZ JAUME VIDAL GONZÁLEZ
 P06-2021  Novembre 2021
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



SECCIÓ 1. CANALITZACIÓ EN MICRORASA PER CUNETA DE 10020 mm BASE 2 EN CAL�ADA 

SECCIÓ 1A. CUNETA TRANSITABLE SENSE VORAL 

SECCIÓ 1 B. VORAL I CREUAMENTS

<t: 
u 

:z: 
<t: 
__J 

<t: 

z 

r--------CAL(AOA --�1,__ __ ----1-
¡------- -----,_,..,.,,,_ 

CLAU 

o 

o 

m 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 
SERVEI D'ASSISTENCIA AL TERRITORI 

DATA EL CAP DE L'AREA DEL S.A.T. L'ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS ESCALES 

L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS 

JAU ME VI DAL GONZÁLEZ F.JAVIER ZAMORA FERNÁNDEZ 

Morter tipus M-300 - colorejat 

�-< 
Cinta de sen alització de � 

.
· 

telecomunicacions • .' g 

10 M;"""b• 0,0mm _,;o 1 

Línia blava de senyalització 

�
.
�-�� 

Morter tipus M-300 - colorejat 

�-< 
Cinta de sen alització de �. 
telecomunicacions • ' g 

10 M;°"""' 0,0mm """"º 1 

TÍTOL DEL PLÁNOL PLÁNOL NUM. FULL 

Seccions tipus 19

  TÍTOL DEL PROJECTE

 Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de
 la Diputació de Tarragona. Any 2022

 P06-2021  Novembre 2021
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



SECC/ó 1. CANALITZAC/6 EN MICRORASA PER CUNETA DE 1Q¡¡j2Q mm BASE 2 EN CAL�ADA 

SECCIÓ 1 C. CORONA CIÓ MUR

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 
SERVEI D'ASSISTENCIA AL TERRITORI 

CLAU 

r
CAl(ADA 

o o 

o 

CORONACló MUR 7 

DATA EL CAP DE L'AREA DEL S.A.T. 
L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS 

JAU ME VIDAL GONZÁLEZ 

�����-
Morter tipus M-300 - colorejat 

�-:< 

L'ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS ESCALES 

F.JAVIER ZAMORA FERNÁNDEZ 

Cinta de sen alització de ; . 
telecomunicacions , ·' 8 

10 Microtubs 020mm exterio ---��, l 

TÍTOL DEL PLÁNOL 

Seccions tipus 
PLÁNOL NUM. FULL 

20 

  TÍTOL DEL PROJECTE

 Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de
 la Diputació de Tarragona. Any 2022

 P06-2021  Novembre 2021
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



SECC/ó 2. CANALITZAC/ó EN M/CRORASA PER EXTERIOR DE PLATAFORMA DE 10íil2O mm BASE 2 EN CAL�ADA SENSE VORAL 

<C (_) 
2: 
<C -' 
en 
<C 
2 
::J 

SECC/ó 3. CANALITZACIÓ EN M/CRORASA PER PAV/MENT DE VORERA DE 10020 mm BASE 2

PANOT DE MORTER PAVIMENT VORERA

r CAl,ADA 7,-----r--_.;;,,--.-"'-. -�•--_ .. q---,-
t,
----r·�<l

-�--n

4 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 
SERVEI D'ASSISTENCIA AL TERRITORI 

CLAU 

A -.o 

DATA EL CAP DE L'AREA DEL S.A.T. 
L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS 

JAU ME VIDAL GDNZÁLEZ 

Línia blava de senyalització 

Morter ti us M-3OO - colore·at 
�

'::IlI Cinta de sen alització de 
telecomunicacions 

�1 □�M=i=cr=o=tu=bs�0=2=O=m=m�ext=e=ri=or�,..___ __ 
,..

..,
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.... 
· '

,, 
l 

Re osició de vorera 

Morter ti us M-3OO - colore·at 

Cinta de sen alització de 
telecomunicacions 

10 Microtubs 020mm exterior 

L'ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS ESCALES TÍTDL DEL PLÁNOL 

Seccions tipus 
F. JAVIER ZAMORA FERNÁNDEZ 

� 55 � 

<] 

.<JI". 
·�8· "' 

LI 
LI 

�.55 -� 

PLÁNOL NUM. FULL 

21

  TÍTOL DEL PROJECTE

 Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de
 la Diputació de Tarragona. Any 2022

 P06-2021  Novembre 2021
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SECCIÓ 4. CANALITZACIÓ A L'/NTERIOR DE TUB METAL.LIC DE 10�20 mm BASE 2 EN OBRA DE PAS O PONT 

PRISMA DE TELECOMUNICACIONS 

COL.LOCACIÓ EN CANAL D'ACER 

GALVANITZAT r/J110 ANCORAT AL 

CANTEL DEL TAULER 

10 TUBS x r/J 20 mm. 

CLAU 

DETALL - A 

SfCCIÓ 

SISTEMA DE 

SUBJECCIÓ 

TUB GALVANITZAT 

r/J110 

SISTEMA DE 

SUPORT 

DATA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 

SERVEI D'ASSI STENCIAAL TERRI TORI 

,i<---- SUPORTS CADA 0.50 --------,r 

AL9AT 

EL CAP DE L'AREA DEL S.A.T. L'ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS ESCALES TÍTOL DEL PLÁNOL PLÁNOL NUM. FULL 
L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS 

JAUME VIDAL GONZÁLEZ F.JAVIER ZAMORA FERNÁNDEZ 
Seccions ti pus 22 

  TÍTOL DEL PROJECTE

 Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de
 la Diputació de Tarragona. Any 2022

 P06-2021  Novembre 2021
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Capítol 1 
           
 

Prescripcions Tècniques Generals  
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C  A  P  I  T  O  L    I 

 

 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

QUE HAURAN DE REGIR EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'AQUEST PROJECTE, MENTRE 

NO ES MODIFIQUIN PER LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS CONTINGUDES 

EN EL CAPÍTOL II D'AQUEST PLEC. 

 PRIMERA PART  -  CONDICIONS GENERALS 

1 ARTICLE 1. RELACIONS ENTRE L'ADMINISTRACIÓ I EL CONTRACTISTA 

1.1. Direcció 

 La direcció i control de les obres s'haurà d'encomanar a la Secció de Projectes i Obres del Servei 

d’Assistència al Territori  de la Diputació. 

Pel que fa a les relacions amb el Contractista per aquesta obra, el facultatiu de l'Administració, 

Director de l'obra, haurà  de tenir les següents funcions:       

- Fer que les obres s'executin ajustades al Projecte aprovat o a les modificacions 

degudament autoritzades i en el termini fixat en el Contracte i terminis parcials que es fixin 

posteriorment, i exigir al Contractista el compliment de totes les condicions contractuals. 

- Definir aquelles prescripcions tècniques que aquest Plec deixi a la seva decisió. 

- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en tot allò que faci referència a: 

interpretació de plànols o d'aquest Plec de Condicions, característiques dels materials, forma 

d'execució d'unitats d'obra, amidament i abonament, etc. sempre que no es modifiquin les 

condicions del Contracte. 

- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres, que impedeixin el 

compliment normal del Contracte o aconsellin la seva modificació, i tramitar si escau, les 

propostes corresponents. 

- Obtenir dels Organismes interessats els permisos necessaris per a l'execució de les 

obres i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds afectades per les esmentades 

obres. 
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- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d'emergència o gravetat, la 

direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs, per a la qual cosa el 

Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal i material de l'obra. 

- Acreditar el Contractista les obres realitzades conforme allò que disposa el Contracte i la 

legislació vigent.  

- Participar en la comprovació del replanteig, proves de les estructures, recepcions 

provisionals i definitives, així com redactar les propostes de modificació del Projecte, si escau, i 

redactar la Liquidació de les obres. Tot això d'acord amb les normes legals vigents. 

El director de l'obra podrà comptar amb col·laboradors a les seves ordres que hauran d'integrar la 

"Direcció de l'obra", d'acord amb el que estableix la clàusula 4 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat" (PCAGCOE)", aprovat pel 

Decret 3854/1970 de 31 de desembre. Aquests col·laboradors podran assumir també les funcions 

de supervisió i seguiment dels treballs que es realitzin dins de l’àmbit de l’obra i que els hi delegui 

el Director de l'obra. 

1.2. Inspecció 

S'haurà d'aplicar el que disposen la clàusula 21 del PCAGCOE i la clàusula “d’Execució del 

Contracte” del “Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el contracte” 

(PCAP). 

1.3. Contractista 

El Contractista haurà de designar el seu "Delegat d'obra", d'acord amb el que determinen les 

condicions de les clàusules 5 i 6 del PCAGCOE i la clàusula “d’Execució del Contracte” del 

PCAP, i l'Administració pot exigir per aquesta obra, que l'esmentat "Delegat" tingui el títol  

d'Enginyer de Camins, Canals i Ports, el d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, o el títol universitari 

de Grau equivalent. 

En relació amb la "Oficina d'Obra", "Llibre d'ordres" i "Llibre d'incidències de l'obra", s'haurà 

d'aplicar allò que disposen les clàusules 7,8 i 9 del PCAGCOE i la clàusula “d’Execució del 

Contracte” del PCAP.  

El Contractista roman obligat a dedicar a les obres el personal tècnic a que es va comprometre en 

la licitació. El personal del Contractista haurà de prestar la seva col·laboració al Director i a la 

Direcció, per al normal compliment de les funcions. 
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Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 

jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d’Obra que tindrà 

en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones 

adscrites a aquesta, sense obligació  de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués 

causar l’exercici d’aquella facultat. No obstant això, el contractista respon de la capacitat i de la 

disciplina de tot el persona assignat a l’obra i aquelles fixades en la cláusula 10 del PCAGCOE. 

2 ARTICLE 2. OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS I ECONÒMIQUES DEL 
CONTRACTISTA 

2.1. Compliment de les disposicions vigents 

S'haurà d'adaptar al que estableixen les clàusules 11, 16, 17 i 19 del PCAGCOE i les clàusules 

“d’Execució del Contracte” i “de Drets i obligació de les parts” del PCAP. 

Així mateix, haurà de complir els requisits vigents per a l'emmagatzematge i utilització d'explosius, 

carburants, prevenció d'incendis, etc. i s'adaptin al que determina el Codi de circulació, Reglament 

de policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió i a totes aquelles 

disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que directament o indirecta siguin 

necessaris per al compliment del Contracte.  

2.2. Indemnitzacions per compte del contractista 

S'haurà d'aplicar allò que disposa  el Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, la 

clàusula 12 del PCAGCOE i les clàusules “d’Execució del Contracte” i “de Drets i obligació de les 

parts” del PCAP. 

En particular, el Contractista haurà de reparar al seu càrrec els serveis públics o privats que hagin 

sofert danys, i indemnitzar a les persones o propietats que en resultin perjudicades. El 

Contractista haurà de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, 

llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per efecte de combustibles, olis, lligants, fums, 

etc., atès que és responsable dels danys o perjudicis causats a l'efecte. 

El Contractista haurà de mantenir l'execució de l'obra i reposar una vegada acabada, les servituds 

afectades, d'acord amb el que estableix la clàusula 20 de l'esmentat PCAGCOE, i van a càrrec 

del Contractista els treballs necessaris a aquest efecte. 
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2.3. Despeses a càrrec del contractista 

A més a més de les despeses i taxes que s'esmenten en les clàusules  13 i 38 del PCAGCOE i la 

clàusula de “Drets i obligació de les parts” del PCAP, hauran d'anar a càrrec del Contractista, 

sempre que en el Capítol II d'aquest Plec i en el Contracte no es prevegi de manera explícita el 

contrari , les següents despeses: 

- Despeses corresponents a instal·lacions  i equips de maquinària. 

- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, 

eines, etc. 

- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per al dipòsit de maquinària i materials. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i 

energia elèctrica, necessaris per a l'execució  de les obres així com els drets, taxes i imports 

d'escomesa, comptadors, etc. 

- Despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot tipus de deterioració. 

- Col·lecció de fotografies abans i després d'acabada l'obra, fins un import màxim del 0,1% del 

Pressupost del Projecte. 

- Despeses corresponents al muntatge i preparació de plafons explicatius que s'hagin de preparar 

durant l'execució de les obres, fins un import màxim del 0,2% del Pressupost del Projecte. Els 

plafons pel muntatge del material gràfic els subministrarà la Diputació. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin per les ocupacions temporals, despeses 

d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 

confrontants afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessaris per a l'execució de les obres, llevat dels 

corresponents a Expropiacions i Serveis afectats. 

- Despeses corresponents a la instal·lació d'una oficina a disposició de la Direcció de l'Obra amb 
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una superfície mínima de 12 m2 equipada amb una taula, butaca, dues cadires i dos armaris. 

- Despeses corresponents a la posada a disposició de la Direcció d'obra d'un vehicle per a totes 

aquelles obres en les quals el Pressupost d'Execució per Contracta  sobrepassi els  cinc-cents mil 

euros (500.000 €). 

3 ARTICLE 3. DOCUMENTS DEL PROJECTE 

3.1. Documents que conté el projecte 

Aquest projecte consta dels documents següents: Document núm. 1 - Memòria i Annexos; 

Document núm. 2 - Plànols; Document núm. 3 - Plec de Prescripcions Tècniques i Document 

núm. 4 - Pressupost. El contingut d'aquests Documents s'haurà detallat a la Memòria. 

S'entén per documents contractuals, aquells que queden incorporats al Contracte i són d'obligat 

compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en el cas de 

licitació sota pressupost, son: Plànols, Plec de Condicions (amb els seus dos Capítols de 

Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de Preus núm. 

1, Quadre de Preus núm. 2 i Pressupost Total). 

Si la licitació fos sota preus unitaris, s'haurien de fixar en el "Plec de Condicions Econòmico-

Administratives, els documents que haurien de tenir caràcter de contractuals. 

La resta dels documents o dades del projecte són documents informatius i els constitueixen la 

Memòria amb tots els seus Annexos, els Amidaments  i els Pressupostos parcials. Aquests 

documents informatius representen únicament una opinió fundada  de l'Administració, sense que 

això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se li subministren. Aquestes 

dades s'han de considerar només com complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir 

directament amb els seus propis mitjans. 

3.2. Documents aplicables al contracte 

Només els documents contractuals definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del 

Contracte; així doncs el contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del Contracte 

sobre la base de les dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus 

base de personal, maquinària i materials, fixació de pedreres, préstecs o abocadors, distàncies de 

transport, característiques dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat que 

aquestes dades apareguin en algun moment contractual.  
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El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la 

suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del 

Projecte. 

3.3. Contradiccions, omissions o errors en els documents 

En cas de contradicció entre els plànols  les Prescripcions Tècniques Particulars contingudes en 

el Capítol II del present Plec de Condicions i el Quadre de Preus número 1, prevaldrà sobre tot el 

que es digui al plec de  Prescripcions Tècniques Particulars contingudes en el Capítol II d'aqueix 

Plec i també sobre els plànols prevaldrà la descripció de la unitat d'obra feta al quadre de preus 

número 1. 

El que s'esmenta en el Plec de Condicions , al quadre de preus número 1 i omès en els Plànols o 

viceversa, s'haurà d'executar com si estigués exposat en els tres documents, sempre que a judici 

del Director, quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin 

preu en el Contracte. 

4 ARTICLE 4. TREBALLS PREPARATORIS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

4.1. Comprovació del replanteig 

Una vegada adjudicades definitivament les obres, s'haurà de procedir a la comprovació del 

replanteig general realitzat abans de la licitació,  dins del mes següent a la data  de formalització 

del contracte i en les condicions que s'estableixen a les clàusules 24 i 25 del PCAGCOE i  la 

clàusula “d’Execució del contracte” del PCAP,  i s'haurà d'estendre l'Acta corresponent.  

En aquesta Acta hi haurà de figurar, a més a més del que estableixen les disposicions 

esmentades, les contradiccions, omissions o errors advertits en els documents contractuals del 

projecte. 

El replanteig general haurà d'incloure, com a mínim, l'eix principal i els eixos de les obres de 

fàbrica, així com els punts de referència en planta o en alçat necessaris per al replanteig de detall. 

El contractista s'haurà de responsabilitzar de la conservació dels punts de replanteig que es fixen 

en el terreny. 

4.2. Programa de treballs 

En el termini de deu dies (10) hàbils a partir de la comprovació del replanteig, l'Adjudicatari haurà 

de presentar el Programa de Treballs de les obres, que s'haurà d'ajustar al que sobre això 
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especifiqui el Director de l'obra. 

Quan del Programa de Treballs es dedueixi la necessitat de modificar qualsevol condició 

contractual, aquest Programa s'haurà de redactar contradictòriament per l'Adjudicatari i el Director 

de l'obra, al que s'hi haurà d'acompanyar la corresponent proposta de modificació per a la seva 

tramitació reglamentària. 

El Contractista roman obligat a complir els terminis parcials que la Direcció fixi a la vista del 

programa de Treballs. En cas d'incompliment dels terminis, per causes imputables al Contractista, 

s'haurà d'aplicar el que disposen els articles 212 i 224 del Text refós de la llei de contractes del 

sector públic (TRLCSP), aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

4.3. Iniciació de les obres 

Una vegada aprovat el Programa de Treballs, pel Director de l'obra, aquest haurà de donar l'ordre 

d'iniciació de les obres, data a partir de la qual s'haurà de comptar el termini d'execució establert 

en el Contracte. 

Si de cas hi manca, les obres  s'hauran de començar als deu dies hàbils comptats a partir de la 

data de la comprovació del replanteig. 

4.4. Expropiacions 

S’haurà d’aplicar allò que estableixen les clàusules 30, 31 i 33 del PCAGCOE. 

5 ARTICLE 5. DESENVOLUPAMENT I CONTROL DELS TREBALLS 

5.1. Replanteig de detall 

El Contractista haurà de realitzar tots els replanteigs parcials que siguin necessaris per a la 

correcta execució de les obres, els quals s'hauran d'aprovar per la Direcció. També haurà de 

materialitzar sobre el terreny, tots els punts de treball que la Direcció consideri necessaris per a 

l'exacte acabat en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra 

necessaris per aquests treballs hauran  de ser a càrrec del Contractista. 

5.2. Instal·lació i equips de maquinària 

Les despeses corresponents a la instal·lació i equips de maquinària, es consideren incloses en 

els preus de les unitats corresponents, i en conseqüència, no s'hauran de pagar separadament, 
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llevat d'expressa indicació en contrari del Capítol II del present Plec. S'haurà de complir allò que 

estableixen les clàusules 28 i 29 del PCAGCOE. 

5.3. Materials 

A més a més del que diposen les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del PCAGCOE,  s'hauran 

d'observar les següents prescripcions: 

Si les procedències dels materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el 

Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament aquestes procedències, llevat d'expressa autorització 

del Director de l'obra. Si a judici de l'Administració,  fos imprescindible canviar aquell origen o 

procedència, s'haurà d'aplicar el que disposa la clàusula 60 del PCAGCOE. 

Encara que la procedència dels materials no s'hagi concretat en els documents contractuals, el 

Contractista haurà de tenir en compte, llevat causa justificada, les recomanacions que sobre això 

 assenyalin els documents informatius del Projecte i les observacions del Director de l'obra. 

Si per no complir les prescripcions d'aquest Plec, es rebutgen materials procedents de 

l'explanació, préstecs o pedreres, que figuren com utilitzables solament en els documents 

informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que compleixin les 

prescripcions sense que per això tingui dret a un  nou preu unitari. 

En el cas que el Contractista prefereixi extraure els materials de llocs diferents dels assenyalats 

en l'Annex corresponent del Projecte, s'haurà de requerir que els materials que s'obtinguin siguin 

d'igual o millor qualitat que els procedents dels préstecs previstos, i que expressament així ho 

autoritzi la Direcció d'obra. 

El Contractista haurà d'obtenir al seu càrrec l'autorització per a la utilització dels préstecs i hauran 

d'anar al seu càrrec totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

El Contractista haurà de notificar a la Direcció de l'obra, amb temps suficient, les procedències 

dels materials que es proposen d'utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel 

que fa a la qualitat com a la quantitat. En cap cas es podran aplegar i utilitzar en l'obra materials la 

procedència dels quals no s'hagi aprovat pel Director. 

Si el Contractista hagués obtingut, de terrenys pertanyents a l'Administració, materials en 

quantitat superior a la requerida per al compliment del seu contracte, l'Administració podrà 

apropiar-se dels excessos incloent els subgrups sense abonament de cap tipus. 
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5.4. Assaigs 

En relació amb els assaigs i les anàlisis dels materials, s'haurà d'aplicar el que preveuen les 

clàusules 38, 39, 40 i 41 del PCAGCOE i les clàusules “d’Execució del Contracte” i “de Drets i 

obligació de les parts” del PCAP. 

El tipus i el nombre d'assaigs a realitzar s'haurà de fixar en aquest Plec per a cada tipus de 

material i per a cada unitat d'obra, i la Direcció podrà introduir nous assaigs o modificar el tipus i 

quantitat dels previstos. 

De no especificar-se la norma de l'assaig, aquest s'haurà d'ajustar a les normes que fixi la 

direcció, d'entre les següents: Normes d'assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl; 

normes UNE; Normes aprovades o recomanades per la Direcció General de Carreteres i Camins 

Veïnals o qualsevol  altra norma d'organismes tècnics competents nacionals o estrangers. 

5.5. Modificació d’obra 

S'haurà d'aplicar el que disposen les clàusules 26, 50, 59, 60, 61 i 62 del PCAGCOE, la clàusula 

de “Drets i obligacions de les parts” del PCAP i allò que es diu a l’article 107 del TRLCSP. 

5.6. Aplecs 

El Contractista no podrà aplegar materials a la plataforma de la carretera, si aquesta es troba 

oberta al trànsit, ni a les zones marginals que puguin afectar al trànsit o als desguassos. Haurà 

d'anar doncs a càrrec del Contractista la localització de zones d'aplec o emmagatzematge i les 

despeses que comporti la seva utilització i la seva posterior neteja fins deixar-les en el seu 

aspecte original. (Veure clàusula 42 del PCAGCOE). 

Els materials s'hauran d'aplegar de tal manera que no pateixin disminució en la seva qualitat, fet 

que  s'haurà de comprovar en el moment de la seva utilització, i seran rebutjats els que en aquest 

moment no compleixin les prescripcions establertes. 

5.7. Treballs nocturns 

Els treballs nocturns s'hauran d'autoritzar per la Direcció, per a cada unitat d'obra, i el Contractista 

haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació necessaris, els quals s'han d'aprovar per la Direcció i 

mantenir en perfecte estat de funcionament. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
F
9
2
5
F
9
F
0
8
C
4
3
4
1
9
5
A
5
0
E
1
5
7
F
0
B
7
8
E
3
6
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
5
/
1
1
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
4
:
1
7
:
5
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



 

Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona. Any 2022 
 

                                                                    Document  3 – Plec de Prescripcions Tècniques Generals         10 
 

5.8. Obres defectuoses 

S'haurà d'aplicar el que disposen les clàusules 43 i 44 del PCAGCOE i les clàusules de “Drets i 

obligacions de les parts” i de “Extinció del contracte” del PCAP. 

5.9. Condicions climatològiques 

Durant les diverses etapes de la construcció s'hauran de mantenir en tot moment en perfectes 

condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s'hauran de mantenir de tal manera que 

no produeixin erosions als talussos adjacents ni danys per excessos d'humitat a l'esplanació, i en 

què  el Contractista ha de realitzar, al seu càrrec, les obres provisionals que es creguin 

necessàries a aquest efecte o modificar l'ordre dels treballs per tal d'evitar aquests danys. Si per 

incompliment del que es prescriu es produeix inundació de les excavacions no s'hauran de pagar 

els esgotaments o neteges  i excavacions suplementàries necessàries. 

Si existis el temor que es produeïssin gelades, s'hauran de suspendre els treballs o s'hauran de 

prendre les mesures necessàries de protecció. 

Els desperfectes que, això no obstant, es produeixin, s'hauran de reparar al seu càrrec, llevat dels 

casos previstos en el Reglament de Contractació de Corporacions Locals. 

5.10. Abocadors 

Llevat manifestació expressa en contrari del Capítol II d'aquest Plec, la localització dels 

abocadors, així com les despeses que la seva utilització pugui comportar, aniran a càrrec del 

Contractista. 

Ni la major distància dels abocadors en relació amb la hipòtesi descrita en la justificació del preu 

unitari, que s'inclou als Annexos a la Memòria, ni l'omissió, en aquesta justificació, de l'operació 

de transport a l'abocador, haurà de ser causa suficient per al·legar  modificació del preu unitari 

que aparegui en el quadre de preus o objectar  que la unitat d'obra corresponent no inclou 

l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi 

que aquesta unitat inclou el transport a l'abocador. 

Si en els amidaments i altres documents informatius del Projecte se suposa que el material 

obtingut de l'excavació de l'explanació, fonaments o rases s'ha d'utilitzar per a terraplè, 

rebliments, etc. i la Direcció d'obra rebutja aquest material per no complir les condicions d'aquest 

Plec, el Contractista haurà de transportar aquest material a l'abocador sense dret a cap 
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abonament complementari de la corresponent unitat d'excavació. 

5.11. Desviaments provisionals i camins d’obra 

El Contractista haurà d'executar o condicionar en el moment oportú, les carreteres, camins i 

accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, en relació amb el trànsit 

general i amb els accessos confrontants, d'acord amb el que es defineixi en el Projecte o bé amb 

les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les 

esmentades obres provisionals, hauran de complir totes les prescripcions d'aquest Plec, com si 

es tractés d'obres definitives. Aquestes obres s'hauran de pagar, llevat que en el Capítol II es 

digui expressament el contrari, amb càrrec a les partides alçades que a l'efecte figuren en el 

Pressupost, o si de cas hi manquen, valorades als preus de contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a la normal execució de les obres, 

a judici de la Direcció, essent per tant, conveniència del Contractista per tal de facilitar o accelerar 

l'execució de les obres, no s'hauran  de pagar. 

Tampoc s'hauran de pagar els camins d'obra, tal com accessos, rampes, ponts provisionals, etc., 

necessaris  per a la circulació interior de l'obra, o per accessos i circulació del personal de 

l'Administració. No obstant això, el Contractista haurà de mantenir aquests camins d'obra i 

accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals , haurà d'anar  a càrrec 

del Contractista. 

5.12. Utilització d’explosius 

L'adquisició, transport, emmagatzematge, conservació , manipulació  i utilització de metxes, 

detonadors i explosius, s'hauran de regir per les disposicions vigents a l'efecte, completades amb 

les instruccions que figuren al Projecte o dicti la Direcció d'obra. 

Haurà d'anar a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització 

d'aquests mitjans, així com el pagament de les despeses que aquests permisos comportin. 

Els magatzems d'explosius s'hauran de poder identificar clarament i hauran d'estar situats a més 

de tres-cents metres (300 m) de la carretera o de qualsevol construcció. 

El Contractista haurà d'organitzar els treballs de tal manera que es produeixin les menors 
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molèsties possibles al trànsit i a les zones confrontants. 

A les voladures s’haurà de posar una especial cura en la càrrega i enganxada de la barrinada, i 

s'haurà d'avisar de les descàrregues amb una antelació suficient per tal d'evitar possibles 

accidents. L'enganxada de les barrinades s'haurà de fer, si és possible, en una hora fixa i fora de 

la jornada de treball o durant els descansos del personal operari al servei de l'obra, en la zona 

afectada per les voladures, i no s'haurà de permetre la circulació de cap persona o vehicle dins 

del radi d'acció de les barrinades des dels cinc minuts (5 min.) abans de prendre foc a les metxes 

fins després que totes hagin esclatat. 

Sempre que sigui possible, les enganxades s'hauran d'efectuar per mitjà de comandament 

elèctric a distància o s'hauran d'utilitzar metxes i detonadors de seguretat. 

El personal que intervingui en la manipulació i utilització d'explosius haurà de tenir una pràctica i 

perícia reconegudes en aquests quefers i haurà de reunir condicions adequades, en relació amb 

la responsabilitat que comporten aquestes operacions.  

La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes de voladures que 

consideri perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no eximeix al Contractista de 

la responsabilitat pels danys causats. 

El Contractista haurà de subministrar i col·locar els senyals necessaris per tal d'advertir al públic 

del seu treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació hauran de garantir, a 

cada moment, la seva perfecta visibilitat. 

En tot cas, el Contractista haurà de tenir cura especialment de no posar en perill vides o 

propietats i serà responsable dels danys que es derivin de la utilització d'explosius. 

5.13. Servituds i serveis 

En relació amb les servituds existents s'haurà d'aplicar el que estableix la clàusula 20 del 

PCAGCOE. Amb aquesta finalitat, també s'hauran de considerar servituds relacionades en el Plec 

de Prescripcions , aquelles que apareguin definides en els Plànols del Projecte. 

Els serveis afectats s'hauran de traslladar o retirar per les Companyies o Organismes 

corresponents. Això no obstant, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris 

per a la localització, protecció o desviament, si escau, dels serveis afectats de petita importància 

que la Direcció consideri convenient per a la millor marxa de les obres, si bé aquests treballs 
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s'hauran de pagar al Contractista, ja sigui amb càrrec a partides alçades existents a l'efecte en el 

pressupost o per unitats d'obra, aplicant els preus del quadre núm. 1. Si no n'hi ha, s'haurà 

d'aplicar el que estableix la clàusula 60 del PCAGCOE. 

El Contractista haurà de retirar els elements de la carretera o de les zones confrontants, que 

romanen afectats per les obres, tals com senyals, balises, punts hectomètrics i quilomètrics, 

barreres de seguretat i closes de tancament, fanals, semàfors, etc.,  i produir-los tant poc dany 

com es pugui, aplegar-los a la zona d'obra que fixi la Direcció, i evitar la seva deterioració en 

l'aplec. 

Aquests elements, així els que s’hagin danyat accidentalment, remoguts o desplaçats, s'hauran 

de reparar i reposar a la mateixa o a la nova ubicació, si aquesta reposició es creu oportuna per 

part de la Direcció. 

Els treballs corresponents no s'hauran de pagar, llevat que s'especifiqui el contrari en el Capítol II 

d'aquest Plec o apareguin en el quadre de Preus núm. 1, preus unitaris o partides alçades per al 

seu pagament. 

6 ARTICLE 6. SENYALITZACIÓ I TRÀNSIT DURANT LES OBRES 

La senyalització de les obres, accessos i zones confrontants que el Contractista haurà d'instal·lar, 

segons el que disposa la clàusula 23 del PCAGCOE, haurà de complir a més a més, amb el Codi 

de Circulació vigent,  les Normes de Senyalització de carreteres i  d'obres, i especialment l'Ordre 

Ministerial de 31 d'agost de 1987 (Instrucció 8.3 –IC) i les ordres que amb aquesta finalitat dicti la 

Direcció. Aquesta senyalització s'haurà de mantenir en perfecte estat de conservació mentre duri 

la seva funció. 

El ritme dels treballs s'haurà d'adaptar a les exigències del trànsit general, valorats per la Direcció. 

La regulació i, si escau, el desviament del trànsit general afectat per les obres, s'haurà de fer 

d'acord amb les instruccions que sobre això dicti la Direcció. El Contractista haurà d'instal·lar 

tantes tanques, senyals, marques viàries i balises reflectores i encara de lluminoses, com 

consideri necessàries la direcció. També haurà d'instal·lar llums i il·luminació si la Direcció ho 

considera escaient. 

Si fos necessari per al tall alternatiu del trànsit, s'haurà d'obtenir prèviament l'autorització 

expressa de la Direcció, la qual haurà de fixar els dies i hores per poder efectuar l'esmentat tall, 

així mateix s'hauran d'aplicar els mitjans que donin al trànsit la major seguretat i fluïdesa 
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compatibles amb els treballs de l'obra. 

El cost de la senyalització provisional durant les obres és inclòs en els preus unitaris de les 

diferents unitats d'obra, per la qual cosa, el Contractista no tindrà dret a cap cobrament per aquest 

concepte. 

7 ARTICLE 7. UNITATS D’OBRA NO INCLOSES EN AQUEST PLEC 

Es defineixen com unitats d'obra no incloses en aquest Plec de Condicions, aquelles unitats que 

per la seva difícil determinació o per haver-se introduït alguna modificació en l'obra, no son 

incloses explícitament en cap dels Capítols d'aquest Plec. 

Els materials hauran de ser de reconeguda qualitat, sobre els que s'exigirà assaigs oportuns i 

s'hauran d'aprovar per la Direcció. Les unitats d'obra s'hauran d'executar d'acord amb allò que ha 

sancionat el costum com regles de bona construcció i amb les instruccions de la Direcció. 

Per fixar els nous preus unitaris s'haurà d'aplicar allò que disposa la clàusula 60 del PCAGCOE, 

la clàsula  de “Cessió, subcontractació i revisió de preus” del PCAP i el Capítol II del Títol III del 

TRLCSP. 

8 ARTICLE 8. AMIDAMENT I PAGAMENT DE LES OBRES 

8.1. Amidament 

A més a més del que prescriu la clàusula 45 del PCAGCOE, s'hauran d'observar les prescripcions 

següents: 

La manera de realitzar l'amidament i les unitats de mesura a utilitzar son les definides en aquest 

Capítol I, per  a cada unitat d'obra, aplicant, quan no es prevegi cap unitat o se'n prevegin vàries, 

la que fixi el Capítol II o la que es dedueixi dels Quadres de Preus i, si de cas hi manca, la que fixi 

la Direcció d'obra. Tots les mides de longitud, superfície o volum, així com els pesos, s'hauran de 

fer amb el sistema mètric decimal, llevat que es prescrigui el contrari. 

Quan la unitat d'amidament aplicada faci necessari pesar materials directament, el Contractista 

haurà d'instal·lar o disposar de bàscula, la ubicació i tipus s'hauran d'aprovar per la Direcció. 

L'esmentada Direcció haurà de contrastar aquesta bàscula les vegades que consideri oportunes. 

No es podran convertir els amidaments de pes a volum o viceversa, llevat que aquest Plec ho 
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autoritzi expressament. Cas d'estar autoritzada la conversió, el factor de transformació s'haurà de 

fixar per la Direcció a la vista dels resultats del laboratori o dels assaigs realitzats a l'obra. No 

s'hauran de tenir en compte a aquests efectes, els factors que apareguin en la Justificació de 

Preus o en els Amidaments del Projecte. 

Els excessos que resultin d'amidar l'obra realment executada, en relació amb l'obra projectada, no 

s'hauran de pagar si aquests excessos es poden evitar,si aquest fos el cas, la direcció pot exigir 

que es corregeixin les obres per tal que responguin exactament a les dimensions, pendents, etc., 

fixats en els Plànols. 

Encara que aquests excessos siguin, a judici de la Direcció, inevitables, no s'hauran de pagar si 

aquests formen part dels treballs auxiliars necessaris per a l'execució de la unitat, d'acord amb el 

que estableix la clàusula 51 del PCAGCOE, ni tampoc  si aquests excessos  son inclosos en el 

preu de la unitat corresponent o finalment, si figura de manera explícita en "l'amidament i 

abonament" de la unitat corresponent que no s'hauran de pagar els excessos. 

Quan els excessos inevitables no estiguin en cap dels supòsits del  paràgraf anterior, s'hauran de 

pagar al Contractista els preus unitaris aplicats a la resta de la unitat. 

Si l'obra realment executada té dimensions inferiors a l'obra projectada (és a dir, si els 

amidaments reals son inferiors als amidaments segons els plànols del Projecte o modificacions 

autoritzades), sigui per ordre de la Direcció o per error d'execució, l'amidament per procedir al 

pagament haurà de ser l'amidament real de l'obra executada, encara que les prescripcions 

d'aquest Plec fixin per aquesta unitat que el seu amidament s'haurà de deduir dels Plànols del 

Projecte. 

8.2. Preu unitari 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de preus núm. 1, haurà de ser el que s'haurà 

d'aplicar als amidaments per tal d'obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

De manera complementària al que prescriu la clàusula 51 del PCAGCOE, els preus unitaris que 

figuren en el Quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa  en contrari 

d'un document contractual, i encara que no figurin a la descomposició del Quadre núm. 2 ni a la 

justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (fins i tot drets de patent, cànon 

d'extracció, etc.), transport, aplec, manipulació i utilització de tots els materials emprats en 

l’execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans 
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auxiliars, eines, instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normals o de manera 

incidental necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de preus núm. 2 és d'aplicació 

exclusiva a les unitats d'obres incompletes, i el Contractista no podrà reclamar modificació dels 

preus en lletra del quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions 

en la descomposició que figura en el Quadre de preus núm. 2. A l'encapçalament dels dos 

Quadres de preus ja hi figura un advertiment amb aquest efecte. 

Encara que a la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex de la Memòria 

s'utilitzin hipòtesis que no coincideixin amb la manera real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 

necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus d'operacions necessaris per tal 

de completar la unitat d'obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents 

components o diferents preus auxiliars, etc.), aquests extrems no es podran adduir com base per 

a la modificació del corresponent preu unitari atès que aquests extrems s'han fixat amb l'únic 

objecte de justificar l'import del preu unitari  i son continguts en un document exclusivament 

informatiu (veure Article 3 d'aquest Plec). 

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d’obra, que figura 

en els corresponent Articles d'aquest Plec no és exhaustiva, sinó merament enunciativa, per a la 

millor comprensió dels conceptes que comporta la unitat d'obra. Per això, les operacions o 

materials no relacionats però necessaris per executar en la seva totalitat la unitat d'obra, formen 

part de la unitat i en conseqüència, s'hauran de considerar inclosos en el preu unitari 

corresponent. 

8.3. Partides alçades 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques Particulars, als 

Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals , s'hauran de pagar íntegrament al 

Contractista, una vegada executats els treballs a que corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" s'hauran de pagar d'acord amb l'estipulat a la clàusula 52 del 

PCAGCOE o en tot cas s’abonaran contra factures presentades i aprovades per la Direcció 

d’obra. 

8.4. Pagament a compte d’instal·lacions, equips i materials aplegats 

Per al pagament a compte d'instal·lacions, equips i aplecs, s'haurà d'estar al que estableixen les 
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clàusules 54, 55, 56, 57 i 58 del PCAGCOE i l’article 232 del TRLCSP. 

8.5. Relacions valorades i certificacions 

S'haurà d'aplicar el que estableixen les clàusules 46, 47 i 48 del PCAGCOE i l’article 232 del 

TRLCSP. 

9 ARTICLE 9. CONSERVACIÓ DE L’OBRA 

9.1. Definició 

S'entén per conservació de l'obra, els treballs de neteja, acabat, entreteniment i reparació, així 

com tots aquells altres treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de 

funcionament i policia. Aquesta conservació abasta totes les obres executades sota el mateix 

contracte (obra principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, 

instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

A més a més del que prescriu aquest Article, s'haurà d'aplicar allò que disposa la clàusula 22 del 

PCAGCOE. 

9.2. Conservació durant l’execució de les obres 

El Contractista roman obligat a conservar durant l'execució de les obres i fins la seva recepció, 

totes les obres que integren el Projecte o modificacions autoritzades, així com les carreteres i 

servituds afectades, desviaments provisionals, senyalitzacions existents, senyalitzacions d'obra i 

elements auxiliars, i mantenir-ho en bones condicions de vialitat. 

Els treballs de conservació durant l'execució de les obres no s'haurà de pagar, llevat que 

expressament es prescrigui el contrari en el Capítol II d'aquest Plec. 

9.3. Conservació durant el termini de garantia 

El Contractista roman obligat a la conservació de l'obra durant el termini de garantia  i ha de 

realitzar tots aquells treballs que siguin precisos per tal de mantenir totes les obres en perfecte 

estat de conservació.  

La conservació durant el termini de garantia  s'haurà de pagar al Contractista amb càrrec a la 

partida alçada que amb aquest efecte figuri en el Pressupost del Projecte. Cas de no haver-hi una 

partida alçada amb aquesta finalitat en el Pressupost, s'entén que els treballs de conservació no 
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són de pagament directe per considerar-se prorratejat el seu import en els preus unitaris, en cap 

dels casos el Contractista romandrà eximit de l'obligació de portar a terme els esmentats treballs 

de conservació.  

9.4. Desenvolupament dels treballs 

Els treballs de conservació no hauran d'obstaculitzar l'ús públic o servei de l'obra, ni de les 

carreteres o servituds que hi confrontin, i en cas de produir-se afectació, s'haurà d'autoritzar 

prèviament per la Direcció d'obra i disposar de l'oportuna senyalització. 

10 ARTICLE 10. COMPLIMENT DELS CONTRACTES I RECEPCIÓ DE LA PRESTACIÓ 

El contracte s’entendrà per complert per part del contractista quan aquest hagi realitzat, 

d’acord amb els objectes del mateix i amb el vist-i-plau de l’Administració, la totalitat de la 

prestació. S’exigirà per part de l’Administració una acta formal i positiva de recepció de l’objecte 

d’aquest contracte, i en el termini que es determini en el plec de clàusules administratives 

particulars, d’acord el que s’indica a l’article 222 del text refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic (TRLCSP), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

11 ARTICLE 11. COMPLIMENT DEL CONTRACTE DE LES OBRES 

11.1. Recepció 

Dins el termini de tres (3) mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació haurà 

d’aprovar la certificació final de les obres executades, que li serà abonada al contractista a 

compte de la liquidació del contracte. 

11.2. Termini de garantia 

La Direcció d’Obra donarà les obres per rebudes sempre i quan aquestes estiguin en bon estat i 

d’acord amb allò que determini les prescripcions previstes. D’aquesta manera s’aixecarà acta 

corresponent i començarà en aquell mateix moment el termini de garantia. 

Quan aquestes obres, en canvi, no es vegin en estat de ser  rebudes es farà constar en l’acta 

corresponent i la Direcció d’Obra assenyalarà el defectes observats i detallarà per tant les 

instruccions precises on determinarà un temps per reparar-los. Si després d’aquest termini el 

contractista no els hagués reparat, es podrà concedir un altre termini però que serà improrrogable 

o declarar resolt el contracte. 
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El termini de garantia s’establirà en el plec de clàusules administratives particulars en funció de la 

tipologia  i altres característiques singulars de l’obra però que no podrà ser inferior a un (1) any 

excepte casos especials. 

L'esmentat termini haurà de ser extensiu a totes les obres executades sota el mateix contracte 

(obra principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 

elèctriques, obres auxiliars, etc.). En el cas de Recepcions Parcials, s'haurà d'aplicar el que 

disposa   l’article 235 del TRLCSP, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

Durant el període dels quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la Direcció de 

les Obres redactarà un informe sobre l’estat de les mateixes. En cas que aquest informe no fora 

favorable i els defectes observats fossin com a conseqüència de deficiències en l’execució de 

l’obra i no per l’ús durant aquest període de garantia d’allò que ha estat construït, la Direcció 

d’Obra assenyalarà al contractista les instruccions per la seva reparació. Es donarà un nou termini 

perquè s’executi aquesta reparació durant el qual el  contractista continuarà essent l’encarregat 

de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per l’ampliació del termini de 

garantia que això suposa. 

12 ARTICLE 12. DISPOSICIONS APLICABLES 

A més a més de les disposicions esmentades explícitament a l'articulat d'aquest Plec, s'hauran 

d'aplicar les següents disposicions:  

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local. 

- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, 

aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre. 

- Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

- Real Decret 956/2008,  de 6 de juny, pel qual s’aprova la instrucció per  a la recepció de 

ciments  (RC-08). 

- Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de 

construcció, aprovat per Ordre de la Presidència del Govern de 27 de gener de 1972 (B.O.E. núm. 

28 de 2 de febrer de 1972). 

- Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s’aprova la Instrucció de Formigó 

Estructural (EHE-08). 
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- Ordre FOM/2842/2011, de 29 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció sobre les 

accions a considerar en el projecte de ponts de carretera (IAP-11). 

- Real Decret 637/2007, de 18  de maig, pel que s’aprova la norma de construcció 

sismoressistent: ponts (NCSP-07). 

- Real Decret 751/2011, de 27 de maig, pel qual s’aprova la Instrucció d’Acer Estructural 

(EAE). 

- Normes UNE declarades de compliment obligatori, Normes UNE esmentades en els 

documents contractuals i complementàriament la resta de les Normes UNE, Normes NLT del 

"Laboratorio del Transporte i Mecánica del Suelo José Luís Escario". Normes DIN, ASTM i la 

resta de Normes vigents en d'altres països, sempre que s'esmentin en un document contractual. 

- Codi de la Circulació vigent. 

- R.D. 842/2002, de 2 d’agost de 2002, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per 

baixa tensió. 

- Codi tècnic d’edificació (CTE) 

- Accions en l’edificació (NBE-AE-88). 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 

Ministeri d’Obres Públiques (PG-3, ampliada i corregida  fins la OC 29/2011). 

- 8.3-IC: “Instrucció de carreteres. Senyalització d’obres”. 

- Disposicions sobre Seguretat i Salut en el Treball. 

Així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les disposicions esmentades i 

la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la data 

del Contracte. 

SEGONA PART - MATERIALS BÀSICS 

S'hauran d'atendre als articles corresponents de la segona part del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3). 

TERCERA PART - ESPLANACIONS 

S'hauran d'atendre als articles corresponents de la tercera part del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3). 
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QUARTA PART - DRENATGE 

S'hauran d'atendre als articles corresponents de la quarta part del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3). 

CINQUENA PART - FERMS 

S'hauran d'atendre als articles corresponents de la cinquena part del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3). 

SISENA PART - PONTS I D'ALTRES ESTRUCTURES 

S'hauran d'atendre als articles corresponents de la sisena part Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3). 

SETENA PART - SENYALITZACIÓ, IL·LUMINACIÓ I CONTROL DEL TRÀNSIT 

S'hauran d'atendre als articles corresponents de la setena part  Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3). 

VUITENA PART - D'ALTRES 

S'hauran  d’atendre els annexos 1 i 2 corresponents a Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3), així com també el Plec 

de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres PG-4 (OC 

8/2001). 
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C A P Í T O L   II 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

QUE HAURAN DE REGIR EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'AQUEST PROJECTE, PREVALENT, SI 

ESCAU, SOBRE LES CONDICIONS CONTINGUDES AL CAPÍTOL I. 

PRIMERA PART - CONDICIONS GENERALS 

Haurà de regir per aquesta, l'especificat en els Articles corresponents de la primera part del Capítol I d'aquest 

Plec de Condicions. 

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  

Totes les obres venen definides en els plànols i s'hauran d'executar d'acord amb el que en aquests s'hi indica, 

s'hauran d'atenir a les especificacions d'aquest Plec de Condicions i a les ordres del Director d’obra. 

Les actuacions que es duran a terme seran l’execució d’una microrasa (tant amb mitjans mecànics com 

manuals) fora de la calçada de la carretera, segons les seccions tipus definides al present projecte, on 

s’instal·laran entre 6 i 12 conductes de diferents colors on posteriorment s’instal·larà la fibra òptica. Els 

conductes hauran de disposar d’un cable de coure per tal de poder-se detectar amb posterioritat. Aquests 

conductes han de complir amb les especificacions tècniques definides pel Centre de Telecomunicacions i 

Tecnologies de la Informació (CTTI). 

Es construiran arquetes de connexions cada 500 metres, aproximadament, que es situaran fora de la cuneta 

(tant si és formigonada com si és de terres). També es construiran arquetes en punts singulars, com pot ser 

punts de connexió amb d’altres carreteres, derivacions a poblacions, creuaments de la carretera, ponts, etc. 

Un cop s’instal·lin els conductes, la microrasa es replenarà amb morter, que tindrà acabat de color d’acord 

amb el criteri de la direcció facultativa, de tal manera que l’acabat superficial de la rasa s’integri el màxim 

possible en l’entorn on s’executa. 

L’execució de la microrasa pot comportar obres complementàries, com pot ser el desmuntatge de barrera de 

protecció metàl·lica tipus biona i posterior muntatge (si escau), la construcció de trams de cuneta transitable, 

adequació d’obres de drenatge transversal, eixamplament de la berma, repintat de les marques viàries que 

resultin afectades per les obres, etc. 
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SEGONA PART - MATERIALS BÀSICS 

En el cas d'utilitzar alguns d'aquests materials haurà de regir l'especificat a la segona part del Capítol I 

d'aquest Plec de Condicions. 

TERCERA PART – ESPLANACIONS 

Haurà de regir per aquestes l'especificat a la tercera part del Capítol II d'aquest Plec de Condicions i també el 

que estableix la Part 3. “Explanacions” de l’esmentat Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de 

Carreteres i Ponts. 

Les excavacions a la zona d’explanació es consideren com no classificades. La unitat d'excavació de 

l’explanació comprèn a més a més de l'execució dels desmunts definits en els plànols, l'operació 

d'esbrossada i excavació de la terra vegetal per a l'assentament dels terraplens, així com l'encaixat necessari 

per a la seva execució. També inclou la demolició de ferms i obres de fàbrica existents, tàpies mitjaneres i 

marges de pedra, i la seva retirada i transport al terraplè o a l'abocador. Així mateix també s'inclou en aquesta 

unitat l'execució de totes les cunetes reflectides en els plànols , i també l'allisada o perfilat de talussos i 

cunetes, i l'eliminació dels materials existents en aquests elements estructurals que s'hagin després o mogut. 

L'esbrossada, l'excavació de terra vegetal, les demolicions, formació de cunetes, l'allisada o perfilat de 

talussos i cunetes que apareixen reflectides al paràgraf anterior, no hauran de ser objecte de preu diferent, i 

s'hauran de considerar incloses en el corresponent preu d'excavació de l’explanació. 

Quan les excavacions s'hagin d'efectuar en trams de roca en els que s'hi hagin d'emprar explosius, la 

voladura s'haurà de realitzar prenent totes les precaucions , tals com ús de sabateres, distància màxima de 

quadrícula inferior a 1,5 x 1,5 ús de microretardacions, fronts de voladures transversals a la carretera i 

limitació de la càrrega màxima d'explosius per voladura d'acord amb la direcció de l'obra, de tal manera que 

quedi assegurat a cada moment, que els trams de carretera i les propietats de tercers que confrontin amb la 

zona de voladures no pateixin cap dany, la qual cosa no eximeix al contractista de la responsabilitat pels 

danys ocasionats com conseqüència dels esmentats treballs, una vegada efectuada la voladura i 

desembarassat el terreny s'haurà de procedir al sanejament de totes les pedres que a judici del Director de 

les obres hagin quedat inestables en el talús. 

Si per alguna circumstància especial s'ha de realitzar una excavació en roca sense poder utilitzar explosius 

en la seva execució, aquesta s'haurà d'abonar al mateix preu que la resta de l'excavació, i no podrà ser 

objecte d'aplicació, en aqueix cas, d'un preu contradictori. 

Per a la unitat de m3 de terraplè es podran utilitzar materials procedents del desmunt sempre que siguin 
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adients ja sigui en el nucli com en el coronament, compren el transport de materials útils al punt on es formi el 

terraplè, així com l’extensió i compactació dels materials. 

Quan siguin necessaris materials de préstecs s'hauran d'haver aprovat prèviament per Director d’obra, 

l'excavació i subministrament de materials dels esmentats préstecs no donarà lloc a cap abonament i es 

consideraran inclosos amb caràcter general en aquesta unitat (tampoc el cànon si existís). 

Les operacions d'acabat i allisada de l’explanació i talussos a que fan esment els Articles 340 i 341 del Plec 

de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts, hauran d'anar incloses en la unitat, i 

no pertoca abonar-les per separat. 

Aquesta unitat de terraplè s'haurà d'abonar al preu corresponent del Quadre de Preus núm 1, i s'hi hauran 

d'incloure en el preu totes les operacions de maquinària i preus auxiliars que es necessitin per a la completa 

execució d'aquesta unitat, d'acord amb els requisits exigits, així com l'execució del sobreample de la 

plataforma necessari per tal d'aconseguir un compactació perfecta del cantell del perfil transversal teòric de la 

carretera. 

L'excavació a les rases, pous i fonaments comprèn les excavacions necessàries per tal de realitzar totes les 

obres de fàbrica, les fonamentacions de les estructures, així com també per a la construcció dels serveis 

necessaris, no s'hi inclou en aquesta unitat d'obra l'execució de les cunetes definides en els plànols. 

Aquesta excavació s'haurà de considerar com no classificada, i s'haurà d'aplicar el preu d'excavació a les 

rases, pous i fonaments. 

El preu comprèn el rasanteig de la superfície excavada, així com l'estrebament, esgotament i el transport a 

l'abocador o al lloc d'ús dels productes que no siguin necessaris per un posterior rebliment , i haurà de valer 

per qualsevulla que sigui la profunditat d'excavació. Així doncs, no s'hauran d'estudiar contradictòriament 

preus nous, ni per augment de la profunditat d'excavació, ni per la necessitat d'estrebament o esgotament, 

qualsevulla que sigui la seva importància. Tampoc s'haurà d'abonar apart si s'hagués de realitzar l'excavació 

a mà per qualsevol circumstància especial. 

QUARTA PART. DRENATGE 

Haurà de regir, si escau, l'especificat per aquesta en la quarta part del Capítol I d'aquest Plec de Condicions.  
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CINQUENA PART – FERMS I PAVIMENTS 

 BASES DE TOT-Ú ARTIFICIAL 

Haurà de regir per aquestes el que s'especifica a la primera part d'aquest Capítol i també el que estableix  

l'Article 510 de l'esmentat Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de Carreteres i Ponts. 

REGS D'EMPRIMACIÓ I ADHERÈNCIA 

Haurà de regir per aquests l'especificat a la primer part d'aquest capítol i el dels Articles 530 i 531 de 

l'esmentat Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carretera i Ponts. 

TRACTAMENTS SUPERFICIALS 

Haurà de regir per aquests l'especificat a la primer part d'aquest capítol i el que estableix l'Article 532 de 

l'esmentat Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carretera i Ponts. 

Si es dóna el cas d'execució d'un triple tractament superficial després d'haver realitzat el doble tractament 

s'hauran d'efectuar les següents operacions: 

- Tercera aplicació de lligant bituminós. 

- Tercera extensió i piconat de l'àrid. 

El preu unitari de la unitat de m2 de doble tractament superficial o m2 de triple tractament superficial inclou a 

més de l'aplicació del lligant bituminós, l'extensió i piconat dels àrids en cada capa, també l'escombrat de la 

graveta solta sobrant en el moment que determini la Direcció d'Obra , durant un període que s'estén fins la 

Recepció Definitiva de l'Obra. 

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT 

Haurà de regir per aquesta l'especificat a la primer part d'aquest capítol i l'especificat a l'Article 542 de 

l'esmentat Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carretera i Ponts. 

El lligant bituminós haurà de ser de betum asfàltic B50/70 i B70/100. 

El coeficient de poliment accelerat (PSV) de l'àrid que s'ha d'emprar a la capa de trànsit haurà de ser com a 

mínim de quaranta-quatre (PSV=44). 

El polsim de pedrera haurà de ser d'aportació a la capa de trànsit i a la intermèdia d'aportació ,com a mínim, 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
F
9
2
5
F
9
F
0
8
C
4
3
4
1
9
5
A
5
0
E
1
5
7
F
0
B
7
8
E
3
6
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
5
/
1
1
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
4
:
1
7
:
5
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



   

Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona. Any 2022 
 

 Document 3 -  Plec de pescripcions Tècniques Particulars    5 

el cinquanta per cent (50%). 

La relació ponderal mínima de polsim de pedrera-betum haurà de ser d'u amb dos (1,2) a la capa de trànsit i 

d'u amb u (1,1) a la capa intermèdia. 

Les barreges bituminoses en calent s'hauran d'abonar per tones (Tn) realment fabricades i posades a l'obra, 

mesurades abans de la seva col·locació per pesada directa a la bàscula degudament contrastada, llevat que 

s'observi per la Direcció d'Obra un excés d'amidament degut a que el gruix de la capa estesa sigui major que 

el projectat sense l'autorització expressa per això, en aquest cas l'amidament i abonament s'haurà de fer 

d'acord amb els plànols corresponents. 

Les tones de mescla bituminosa a la capa de regularització s'hauran d'abonar al mateix preu que les 

col·locades a la capa de reforç o pavimentació, en aqueix cas no hi haurà motius per aplicar un preu diferent. 

L'abonament del lligant bituminós dels àrids gruix, fi i del polsim de pedrera de recuperació i d'aportació, 

emprats en la fabricació de les barreges bituminoses en calent, s'haurà de considerar inclòs en el de la 

fabricació  i posada en obra d'aquestes. 

FRESAT DEL PAVIMENT 

Per la unitat de fresat s’abonarà entre el mínim teòric i el realment executat excepte si la Direcció d’obra ha 

encarregat realitzar més quantitat, on llavors s’abonarà segons aquest darrer criteri. 

Inclou també la neteja de la superfície fresada i la càrrega i transport a l’abocador o lloc que hagi dictaminat la 

Direcció d’obra encara que prèviament s’hagi apilat en algun lloc annex a la zona d’obres. 

PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

Haurà de regir per aquestes el que s'especifica a la primera part d'aquest Capítol i també el que estableix  

l'Article 550 de l'esmentat Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de Carreteres i  Ponts. 

Aquests paviments estaran constituïts per lloses de formigó tipus HF-3,5 o HF-4,0 amb un gruix mínim de 18 

cm, segons tipologia de trànsit i categoria d’esplanada (vegeu  Instrucció 6.1 IC). 

Es realitzaran junts transversals cada 5 metres, els quals es segelleran amb fibra bituminosa pre-emmotllada. 

El preu de la unitat de m3 de paviment de formigó inclou, a més a més del formigó, l'encofrat, la part 

proporcional de junts i totes les altres operacions necessàries per al total acabat. 
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PAVIMENTS DE PANOT 

Formació de paviments de panot de qualsevol mida. 

Solament podran ser col·locats a truc de maceta amb morter pastat, amb o sense suport de 3 cm de sorra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col·locació de la capa de morter 

- Humectació de les peces per col·locar 

- Col·locació de les peces 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col·locació de la beurada 

Condicions generals: 

El paviment ha de formar una superfície plana, sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les 

alineacions i a les rasants previstes. 

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT. 

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en 

el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm. 
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- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui 

introduir una esfera de 15 mm de diàmetre. 

- Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 

- Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts 

han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 

 

- Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 

- Pendent transversal: >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

 Nivell: ± 10 mm 

 Planor: ± 4 mm/2 m 

 Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m 

 Replanteig: ± 10 mm 

Condicions del procès d'execució: 

- S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 

- Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 

- No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 

- S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

- Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada: 
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Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

- Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF. 

Unitat i criteri d'amidament: 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials 

diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

PAVIMENTS DE LLAMBORDINS 

Formació de paviment de llambordins. 

S'han considerat les formes de col·locació següents: 

1) Paviment de llambordins col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina 

2) Paviment de llambordins col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la base de morter sec 

- Humectació i col·locació dels llambordins 

- Compactació de la superfície 

- Humectació de la superfície 

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

Condicions generals: 

- El paviment ha de formar una superfície plana, sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les 

alineacions i a les rasants previstes. 

- Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 

- Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT. 

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en 

el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui 

introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 

- Les peces han de quedar ben adherides al suport. 

- Els junts han de quedar plens de material de reblert. 

- Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 

- Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
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- Junts entre peces: <= 8 mm 

- Toleràncies d'execució: 

  Nivell: ± 12 mm 

  Replanteig: ± 10 mm 

 Planor: ± 5 mm/3 m 

Condicions del control d'execució i d'acabat: 

La superfície del suport ha de ser neta i humida. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT. 

1) Paviments col·locats amb morter i reblerts de junts amb sorra fina: 

- Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de millorar l'adherència. 

- El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la superfície. 

- El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 

- S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors als vehicles 

auxiliars de l'obra. 

- Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 

- Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final 

amb sorra per acabar d'omplir els junts. 

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 

2) Paviments col·locats amb morter i reblerts de junts amb beurada de ciment: 

- S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

- Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
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- Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

- Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 

- Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 

- En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

Unitat i criteri d'amidament: 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 

Paviments exteriors: 

 Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen 

 Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% 

Paviments interiors: 

 Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

 Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials 

diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

PAVIMENTS DE LLOSES DE FORMIGÓ 

Formació de paviment de lloses. 

S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 

1) Paviment de lloses col·locades amb morter pastat i junts reblerts amb beurada de ciment 

2) Paviment de lloses col·locades amb morter pastat i junts reblerts amb sorra fina 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

1) En la col·locació de llambordins amb morter pastat i junts reblerts amb beurada de ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la base de morter sec 

- Humectació i col·locació dels llambordins 

- Compactació de la superfície 

- Humectació de la superfície 

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

2) En la col·locació amb morter pastat i junts reblerts amb sorra fina: 

- Comprovació del nivell de la base de formigó 

- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 

- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova 

- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés. 

Condicions generals: 

- El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les 

alineacions i a les rasants previstes. 

- Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 

- Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT. 

 

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en 

el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
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- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui 

introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 

- Les peces han de quedar ben adherides al suport. 

- Els junts han de quedar plens de material de reblert. 

- Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 

- Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport. 

- En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes 

superficials. 

Condicions del control d'execució i d'acabat: 

1) Paviments col·locats amb morter pastat i reblerts de junts amb sorra fina: 

- La superfície del suport ha de ser neta i humida. 

- El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT. 

- Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 

- Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final 

amb sorra per acabar d'omplir els junts. 

- S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 

- Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de millorar l'adherència. 

- El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la superfície. 

- El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 
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- S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors als vehicles 

auxiliars de l'obra. 

2) Paviments col·locats amb morter pastat i reblerts de junts beurada: 

- S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

- Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 

- Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

- Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 

- Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 

- En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

Unitat i criteri d'amidament: 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 

Paviments exteriors: 

- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% 

Paviments interiors: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials 

diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
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VORADES DE FORMIGÓ O PEDRA 

Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

- L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 

- S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 

- Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

- En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 

Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 

 Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm 

 Gruix de la base de formigó: 4 cm 

 Pendent transversal: >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

 Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 

 Nivell: ± 10 mm 

 Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

Condicions del procès d'execució: 
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- S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 

- Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 

lectures topogràfiques. 

- No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

- L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una 

massa compacta. 

- Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de 

la DF. 

- Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

- Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície 

del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

Condicions del control d'execució i d'acabat: 

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de 

rigola. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

Unitat i criteri d'amidament: 

Vorada recta o corba: ml de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

Vorada amb encaix per a embornal: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
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RIGOLES DE MORTER, FORMIGÓ O PEDRA 

Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb morter. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de morter 

- Col·locació de les peces 

- Col·locació de la beurada 

- Neteja de la superfície acabada 

- Toleràncies d'execució: 

 Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 

 Nivell: ± 10 mm 

 Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

Condicions del procès d'execució: 

- Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 

- Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a fil   i a 

tocar i en alineacions rectes. 

- Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 

- El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 

- Grau de compactació (assaig PM): 

 Base de formigó o rigola amb peces: >= 95% 
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 Rigola de formigó: >= 90% 

- S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 

- S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 

- No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern. 

Condicions del control d'execució i acabat: 

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de 

rigola. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat. 

- Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents 

productes, elements i sistemes constructius. 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

Unitat i criteri d'amidament: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

SISENA PART - PONTS I D'ALTRES ESTRUCTURES 

ARMADURES A UTILITZAR EN FORMIGÓ ARMAT 

S’han d’utilitzar barres d’acer corrugat del tipus B 500 S  en compliment del què s’especifica a l’EHE-08 i 

l’article 240 del PG3. Les formes, dimensions i els tipus han de ser els que indiquen els plànols. 

FORMIGONS 

Haurà de regir per aquests el què s’especifica a l’EHE-08 i a l’article 610 del Plec de Prescripcions Tècniques 
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GeneraLs per Obres de Carreteres i Ponts. 

Els tipus de formigó que s'han d'utilitzar són els indicats en els plànols corresponents. 

El formigó s'haurà de mesurar en metres cúbics (m3) de volum col·locat a l'obra. 

No es podrà aplicar aquest tipus d'amidament al formigó utilitzat als fonaments de vorada, ni a l'utilitzat al 

revestiment de cunetes, ni a l'utilitzat al canal salvacunetes, com tampoc al revestiment de tubs que forma 

part d'altres unitats. 

MORTERS DE CIMENT 

Hauran de regir per aquests l'especificat a l'Article 611 de l'esmentat Plec de Condicions Tècniques Generals 

per Obres de Carreteres i Ponts. 

OBRES DE FORMIGÓ ARMAT O EN MASSA 

Hauran de regir per aquestes l'especificat a l'Article 630 de l'esmentat Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per Obres de Carreteres i Ponts. 

ENCOFRAT I MOTLLES 

Haurà de regir per aquests l'especificat  a l'Article 680 de l'esmentat Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per Obres de Carreteres i Ponts. 

L'encofrat de les obres de formigó s'haurà de mesurar en metres quadrats de superfície de formigó encofrada 

i abonar-se al preu que per aquesta unitat figura en el quadre de preus. 

SETENA PART - SENYALITZACIÓ, IL·LUMINACIÓ, CONTROL DE TRÀNSIT i ABALISAMENT 

MARQUES VIÀRIES 

Definició 

Es defineix com marca viària reflectant o no, aquella guia òptica situada sobre la superfície de la calçada, 

formant línies o signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 

Haurà de regir per aquestes l'especificat a l'Article 700 de l'esmentat Plec de Prescripcions Tècniques 
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Generals per Obres de Carreteres i Ponts, llevat dels casos següents: 

Materials que s'han d'emprar a les marques viàries reflectores 

Abans d'iniciar l'aplicació de marques vials o el seu repintat, és necessari que els materials que s'han 

d'emprar s'assatgin per un Laboratori Oficial per tal de determinar si compleixen les característiques exigides 

als Artícles 278 i 289 de l'esmentat Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carreteres i 

Ponts. 

La presa de mostres que s'ha d'enviar al Laboratori Oficial s'haurà de fer amb els següents criteris: 

a) De tota obra de marques viàries s'haurà de prendre per a la seva identificació, un envàs de pintura 

original (normalment de 25 o 30 kg.) i un sac de microesferes de vidre (normalment de 25 kg) o bé s'haurà de 

deixar un altre envàs com a mínim, de cada material, sota la custòdia de l'Enginyer Director de les obres, a fi 

de poder realitzar assaigs de contrast, en cas de dubte. 

b) A les obres en que s'emprin grans quantitats de pintura i microesferes de vidre , s'haurà de 

realitzar un mostreig inicial aleatori, a raó d'un pot de pintura i un sac de microesferes de vidre per cada 1.000 

kg. d'aplec de material; i enviar després un pot i un sac presos a l'atzar entre els mostrejats anteriorment, i 

s'haurà de reservar  la resta de la mostra fins l’arribada dels resultats del seu assaig. Una vegada confirmada 

la idoneïtat dels materials, els pots de pintura i sacs de microesferes de vidre presos com mostra inicial es 

podran retornar al Contractista per al seu ús. 

Si els resultats dels assaigs no compleixen les especificacions d'aquest Plec de Condicions, s'hauran de 

rebutjar les corresponents partides de materials i no es podran aplicar. En el cas que el contractista 

procedeixi a pintar marques viàriess amb aquests materials, haurà de tornar a realitzar l'aplicació  al seu 

càrrec, en la data i el termini que fixi el Director d’obres. 

Aplicació 

La pintura s'haurà d'aplicar a raó de nou-cents grams per metre quadrat (900 gr/m2) i les microesferes de 

vidre a raó de cinc-cents cinquanta grams per metre quadrat (550 gr/m2),  a les línies, als zebrejats i als 

símbols, llevat del cas que es tracti d'un repintat, que s'haurà d'aplicar la pintura a raó de set-cents vint gram 

per metre quadrat (720 gr/m2) i les microesferes de vidre a raó de quatre-cents vuitanta grams per metre 

quadrat (480 gr/m2). 

Preparació de la superfície d'aplicació 

A més a més de l'especificat en l'apartat 700.4.2 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de 
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Ponts i Carreteres, haurà de regir el següent: 

A les carreteres que s'estableixi per primera vegada senyalització horitzontal, el Contractista haurà de realitzar 

el replanteig de les marques vials, i fixar els punts que determinin el començament i acabament dels trams on 

és prohibit l'avançament, el qual haurà de ser sotmès a l'aprovació de la Direcció d'Obra, requisit sense el que 

no es podrà efectuar la pintura de les marques. 

Inici de les obres 

L'inici de les obres haurà d'estar condicionat a l'acceptació dels materials i a l'execució prèvia de mig 

quilòmetre de calçada, de cadascuna de les carreteres que s'han de pintar, per tal de comprovar les 

dosificacions dels productes que s'han d'emprar i les característiques geomètriques de les marques viàries. 

Els treballs es podran iniciar en les següents condicions: 

- Temperatura ambient entre 5ºC i 40ºC. 

- Velocitat del vent inferior a 25 km/h 

- Paviment sense humitat. 

La temperatura del paviment superara en tres graus 3ºC al punt de rosada. 

Equip de maquinària 

El Contractista està obligat a aportar als treballs l'equip de maquinària i mitjans auxiliars que calguin per a la 

seva bona execució. 

L'equip quedarà adscrit als treballs que s'han de realitzar mentre estiguin en execució les unitats en què s'ha 

d'utilitzar, i no es podrà retirar sense el consentiment exprés de la Direcció dels treballs. 

L’equip de maquinaria estarà format, com a mínim, per aquests elements: 

- Una màquina per a aplicació automàtica de pintura en fred, amb una potència de 30 CV, compressor 

amb una capacitat mínima de subministrament d’aire de 1400 l/min, dipòsit de pintura amb capacitat 

mínima de 250 l, capacitat per obtenir una amplada de traçat de la marca longitudinal regulable entre 

10 i 30 cm (ambdós inclosos), capacitat de desplaçaments laterals per aquest traçat, capacitat per 

marcar simultàniament dues línies i divisió automàtica de traçat. Aquesta màquina serà capaç 

d’aplicar i controlar automàticament les dosificacions requerides, i conferir una homogeneïtat a la 

marca viària tal que garanteixi les seves propietats al llarg de la mateixa  

- Un equip de compressor auxiliar per al pintat manual a pistola de marques en el paviment. 
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- Una fresadora per esborrar marques viàries. 

- Una màquina d’escombrar autopropulsada. 

En tot cas, la maquinària i els equips d’aplicació, hauran de ser capaços d’aplicar homogèniament els materials 

amb agregat antilliscant premesclat, per la qual cosa hauran de disposar de broquets de la mida apropiat a la 

seva granulometria i disposar d’un sistema d’agitació potent i continuo capaç de dispersar el esmentats agregats 

en el seu dipòsit i mantenir-los en suspensió homogènia durant la seva aplicació. 

Control de les obres 

Durant l'execució dels treballs, el Contractista haurà de tenir a disposició de la Direcció un diari d'obra on s'hi 

haurà d'anotar, especialment , per jornades de treball, les indiciacions següents: 

- Les condicions climàtiques en el moment de les aplicacions. 

- Les quantitats de productes utilitzats, on s'hi haurà de fer esment dels productes utilitzats. 

- Les superfícies pintades realment, tot indicant els punts quilomètrics de la carretera que abasta el 

tram executat durant la jornada. 

A més a més s'hauran de realitzar controls de qualitat i de dosificació. 

Control de qualitat 

Haurà de consistir en la realització, per un laboratori oficial, dels assaigs d'identificació dels productes que 

s'han d'emprar a les marques vials, per tal de comprovar que aquests coincideixen sensiblement amb els que 

al seu dia es van acceptar. Aquests assaigs es relacionen en els Articles 278 i 289.4 del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts. 

La presa de mostres s'haurà de fer segons el que disposen els Articles 278.6 i 289.3 de l'esmentat Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts, o bé a peu d'obra, durant l'aplicació de la 

marca vial. 

Les toleràncies admissibles respecte dels valors obtinguts dels assaigs per a l'acceptació de la pintura i de les 

microesferes de vidre, sempre que estiguin dins dels límits fixats en les característiques dels materials que 

s'indiquen en els Articles 278 i 289 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carreteres i 

Ponts, hauran de ser les següents: 

a)Pintures 

- Consistència Krebs-Storner a 251C.......   + 10% 
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- Temps de secatje a 20 + 21C.............   + 10% 

- Pes específic a 251C....................   +  3% 

- Matèria fixa a 1151C....................   + 2 ut. 

- Reflectància lluminosa aparent..........   + 0,01 ut. 

b)Microesferes de vidre 

- Tant per cent defectuoses...............   + 10% 

Si els resultats dels assaigs no compleixen les condicions anteriors, el Contractista haurà de tornar a realitzar 

l'aplicació, al seu càrrec, de totes les marques vials que s'hagin pintat amb els materials de la partida 

assajada. 

Control de dosificacions 

a)Pintura: 

Durant l'execució de les marques vials s'haurà de controlar el pes del producte sec aplicat (o dosificació seca) 

per pesada posterior a l'assecament de la pintura de provetes de poliuretà o de xapa metàl·lica de tres-cents 

per cent cinquanta per dos mil·límetres (300x150x2 mm) prèviament tarades, mitjançant una balança amb 

sensibilitat d'una dècima de gram ( + 0,1 gr.). 

Cada control s'haurà de realitzar a partir de la mitja de tres (3) provetes, amb un freqüència d'un control cada 

dos quilòmetres (2 km) de calçada. 

Si la dosificació seca és inferior en més d'un deu per cent (10%) a la dosificació prevista, el 

Contractista haurà de procedir, al seu càrrec, a l'aplicació d'una capa suplementària de pintura dins les vint-i-

quatre hores (24 h.) següents a que li hagin notificat els resultats dels controls i les reparacions que s'han 

d'efectuar. 

b)Microesferes de vidre: 

El pes del material aplicat s'haurà de controlar de la mateixa manera que la pintura, per diferència de pesada 

entre una proveta realitzada amb microesferes que s'haurà d'invertir per tal que es desprenguin totes les que 

no s'hagin adherit a la pintura, i una proveta realitzada sense aquestes. 

Cada control s'haurà de realitzar a partir de la mitja de tres (3) provetes, amb una freqüència d'un control 

cada dos quilòmetres (2 Km.) de calçada. 
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Si el pes de les microesferes incorporades a la pintura és inferior en més del deu per cent (10%) a la 

dosificació prevista, el Contractista haurà de procedir, al seu càrrec, a l'aplicació d'una capa suplementària de 

pintura i de microesferes, dins de les vint-i-quatre hores (24 h.) següents a que se li hagin notificat els 

resultats dels controls i reparacions que s'han d’efectuar. 

VISIBILITAT NOCTURNA 

Definició 

S'entén per poder reflector la capacitat que té la superfície pintada per retornar la llum vers la font d'origen. La 

major o menor intensitat del raig reflectit quan s’il·lumina cada marca vial amb una mateixa font  de  llum i en 

igualtat de condicions és el que ens dona el poder reflector. 

 

Valoració 

El poder reflector de les marques viàries es valora per mitjà de les dades numèriques registrades pel 

retroreflectòmetre , aparell que simula, a escala reduïda, les condicions de visibilitat nocturna de les marques 

viàries que troba un automobilista quan circula amb els llums d'encreuament. 

Elecció de les zones de mesura 

Les zones hauran d'estar perfectament seques i a una temperatura superior a cinc graus centígrads (+ 

%1C.). 

A cada carretera s'haurà de seleccionar, per a les línies , almenys una zona de mesura per cada jornada de 

treball, on es va aplicar pintura, per a la qual cosa s'haurà de tenir en compte el diari d'obra. Els punts 

singulars (fletxes, paraules, línies de STOP, passos de vianants, símbols de Cediu el Pas, zones excloses al 

trànsit, etc.) s'hauran de considerar cadascun com una zona de mesura. 

A cada zona escollida s'haurà d'efectuar, almenys, divuit (18) mesures, repetides sobre dos (2) traços 

consecutius o en vint metres (20 m.) de línia continua. Si la línia té més de quinze centímetres (15 cm.) 

d'ample el seu perfil transversal haurà de ser tingut en compte, per a la qual cosa s'haurà de realitzar un terç 

de les mesures a la vora dreta de la línia, un terç a l'eix de la línia i un terç a l'esquerra de la línia. 

En els punts singulars, el repartiment de les mesures s'haurà de fer tenint en compte el pas de les rodes. En 

aquests punts s'hauran de realitzar divuit (18) mesures per cadascun d'ells, llevat de les fletxes, que amb deu 

(10) mesures serà suficient. 
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Controls 

El valor inicial de la retroreflexió, mesurada entre 48 i 93 hores després de l'aplicació de la pintura, haurà de 

ser com a mínim de tres-centes (300) mil·licandeles per lux i metre quadrat. 

El valor de la retroreflexió als sis (6) mesos de l'aplicació haurà de ser com a mínim de cent seixanta (160) 

mil·licandeles per lux i per metre quadrat. 

Si no s'aconsegueixen aquests valors, el Contractista haurà de pintar el necessari per tal d'aconseguir la 

retroreflexió exigida. 

SENYALS DE CIRCULACIÓ 

Haurà de regir a més a més de l'especificat en l'Artícle 701 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per 

Obres de Carreteres i Ponts, el següent: 

Elements reflectors per a senyals 

Hauran de complir les recomanacions per a l'ús de plaques reflectores a la senyalització vertical de carreteres 

de la Direcció General de Carreteres. 

Plaques 

Les plaques hauran de portar al dors, en caràcters negres, la data de fabricació, la referència del fabricant i la 

inscripció (DIPUTACIÓ DE TARRAGONA) amb l'escut de la província que figura en el full de plànols de 

detalls de senyalització. 

Amidament i abonament 

Les plaques per senyals de circulació , fins i tot els ancoratges i cargoleria s'hauran d'abonar per unitats 

realment subministrades i col·locades. 

Els elements de sustentació per a senyals s'hauran d'abonar per metres realment subministrats i col·locats. 

La fonamentació dels elements de sustentació , que inclou l'excavació i el formigonat , s'haurà d'abonar per 

unitats realment executades. 

El desmuntatge i retirada de les plaques i pals de sustentació, fins i tot el transport al  magatzem, s'haurà 

d'abonar per unitats realment desmuntades. 
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BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA 

Complirà les condicions imposades per l’article 704 Barreres de seguretat del PG-3 de l’O.M. de 28 de 

desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 

A l’obra objecte del Projecte es col·locaran barreres de seguretat del tipus metàl·liques, d’acer galvanitzat i 

perfil de doble ona, així com les seves corresponents terminals, als llocs indicats al Document núm. 2: 

Plànols. 

Les unitats d’obra corresponents són: 

- Barrera de seguretat metàl·lica. Aquestes unitats inclouen: el subministrament i emmagatzematge de 

materials (bandes, separadors, pals, cargols i captafars a fixar); el replanteig de les alineacions; el 

muntatge i desmuntatge de les senyalitzacions d’obra; l’aportació i actuació de maquinària per clavar 

pals i soldar perfils a planxes; la presentació de separadors sobre els pals amb fixació fluixa; la 

fixació de les bandes als separadors, si s’escau; l’anivellació i aplomat de les bandes; l’estrenyiment 

dels cargols per a la fixació acabada; i la col·locació de captafars on correspongui. 

- Terminal en cua de peix. Inclou el subministrament de les peces especials; el transport a obra; la 

presentació sobre la barrera ja muntada; la fixació amb els cargols; i la col·locació de captafars, si 

s’escau. 

- Terminals curts i llargs. Inclouen les operacions esmentades per a la barrera de seguretat metàl·lica, 

però adaptades a les particularitats pròpies dels terminals, com apareix a la denominació de les 

unitats i als Plànols.  

Totes aquestes unitats d’obra inclouen també tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per acabar-les 

amb la qualitat demanada i en el termini contractat, i el manteniment fins a la recepció provisional. 

Garantia. 

Tots els elements constitutius de les barreres de seguretat que no hagin segut objecte d’arrencament, ruptura 

ni deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter permanent segons les normes 

aplicables i aquest Plec, així com conservats regularment d’acord amb les instruccions del fabricant, tindran 

una garantia mínima de tres (3) anys comptats des de la data de fabricació, i de dos anys i mig (2,5) des de la 

d’instal·lació. 

La Direcció d’Obra prohibirà la instal·lació d’elements fabricats més de sis (6) mesos abans d’ella, i dels que, 

fabricats dins d’aquest termini, no haguessin estat conservats en condicions adequades d’emmagatzematge. 

Cada fabricant subministrador haurà de lliurar a la Direcció d’Obra les instruccions de conservació dels 
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productes proveïts per ell. 

CAPTAFARS RETROREFLECTANTS EMPRATS A LA SENYALITZACI’O HORITZONTAL. 

Són dispositius de guia òptica emprats generalment com a complement de les marques viàries, capaços de 

reflectir la major part de la llum incident mitjançant retrorreflectors per tal d’avisar, guiar o informar a l’usuari 

de la carretera. Poden estar formats per una o més peces i fixar-se a la superfície del paviment mitjançant 

adhesius, ancoratges o incrustació. La part retrorreflectant serà unidireccional o bidireccional, quedant 

excloses les ominidireccionals. 

Els captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal inclouen: l’adquisició dels captafars dels 

tipus marcats al projecte; el transport a l’obra i emmagatzematge; el replanteig dels llocs on s’han d’instal·lar; 

la preparació de la superfície on han de fixar-se; l’aplicació de l’adhesiu segons instruccions del fabricant i la 

presentació i compressió del captafar per produir l’enganxament; tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris 

per acabar les unitats amb la qualitat demanada i en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció 

provisional. 

ABALISAMENT. 

Són elements d’abalisament retrorreflectants els dispositius de diverses formes, colors i grandàries, instal·lats 

amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la plataforma, amb la finalitat de: 

- reforçar la capacitat de guia òptica proporcionada pels elements de senyalització tradicionals 

(marques viàries, senyals i cartells verticals de circulació), 

- advertir de les corrents de circulació possibles,  

- no produir danys greus als vehicles que els colpegin,  

- reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanals dels vehicles) en la 

mateixa direcció d’aquesta però en sentit contrari. 

Els tipus d’elements d’abalisament retrorreflectants als que es refereix l’article 703 del PG-3 contingut a l’O.M. 

de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000), article al que deuran subjectar-se, són: 

pannells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques. 

VUITENA PART - SERVEIS I OBRES COMPLEMENTÀRIES 

Comprèn la reposició dels serveis existents en el moment de construir les obres, així com les possibles 

ampliacions dels mateixos, també inclou les obres complementàries necessàries per a la completa finalització  

de les obres. 
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Les canonades que s'han d'utilitzar en la reposició del proveïment d'aigua i clavegueram hauran de tenir  els 

diàmetres indicats en els fulls dels plànols. 

La unitat de trasllat de pals inclou la recuperació de l'emplaçament original del pal, el seu trasllat fins una 

distància no superior a dos-cents metres (200 m.), l'excavació per al nou emplaçament i la seva col·locació. 

L'emmacat de pedra inclou al seu preu la base de suport de deu centímetres (10 cm.) de gruix de formigó 

HM-20. 

El revestiment de cunetes s'haurà de realitzar amb la secció i les característiques que figuren en els plànols. 

Cada tres metres (3,00 m.).        

Per tal de localitzar els serveis existents en el moment d'iniciar les obres s'hauran de realitzar cales cada 

cinquanta metres (50m.) a l'objecte de saber la posició exacta de les mateixes. Aquestes cales no s'hauran 

d'abonar ja que el seu cost s'ha repercutit en els preus unitaris de l'obra. 

ENCREUAMENTS I PARAL·LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 

Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments 

entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, creuament i 

zones amb elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinació i els trams singulars on determinats 

serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres 

xarxes. 

Distàncies mínimes d’encreuament i paral·lelisme. 

Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió 

 
 

ENCREUAMENTS 
(Distàncies mínimes en m) 

 
 

 
PARAL·LELISME 

(Distàncies mínimes en m) 
 
Gas 

 
0,20 

 
 

 
Aigua 

 
0,20 

 
Aigua 

 
0,20 i per sobre 

d’aquests 

 
 

 
Gas 
Gas (altra pressió >bar) 

 
0,20 
0,40 

 
B.T. 

 
0,25 

 
 

 
B.T. 

  
0,25 

 
A.T. 

 
0,25 

 
 

 
A.T. 

 
0,20 

 
Telèfon 

 
0,20 en tubs 

 
 

 
Telèfon 

 
0,20 

 
Clavegueram 

Per sobre d’aquests 
de manera general 

  
A façanes 

 
0,40 
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Telèfon 

 
 

ENCREUAMENT I PARAL·LELISME 
(distàncies mínimes en m) 

 
A.T. 

 
0,25 

 
B.T. 

 
0,20 

 
Altres serveis 

 
0,30 

 

Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització telefònica i la 
canonada o cables de la instal·lació aliena. 
 
 

Aigua 

 
 

ENCREUAMENT   
(distàncies mínimes en 

m) 

 
PARAL·LELISME 
(distàncies mínimes en 
m) 

 
0,10 

 
0,25 

 

NOVENA PART – MINIRASES I INSTAL·LACIONS  

PERICONS 

Definició i Característiques  

 
El pericó es el pou ó habitacle que serveix com accés i registre de les canalitzacions destinades a allotjar els 
cables de la xarxa, empiulaments i derivacions necessàries pel conjunt de la xarxa. Prefabricat per a 
telecomunicacions en formigó armat amb solera, quatre finestres de connexió i desguàs inferior. 
 

El CTTI defineix els següents pericons: 

Materials Tipus Dimensions Imatge 

Marc i Tapes Pericons 

A (tapa quadrada) 
B1 (tapa triangular doble + 

rodona) 
B2 (tapa triangular doble) 
C1 (tapa triangular doble) 
C2 (tapa triangular doble) 

 

40x40 cm 
80x70 cm 
60x60 cm 
120x70 cm 
120x60 cm 
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Prefabricat Motlle 
Pericons 

A 
B1 
B2 
C1 
C2 

 

40x40 cm 
70x80 cm 
60x60 cm 
120x70 cm 
120x60 cm 

 

 
 
Característiques Generals 

 
Tindrà diferents funcionalitats tant des del punt de vista de traçat (canvis de direcció, encreuaments) com des 
del funcional (registre, connexions, estesa de cables). En àmbit metropolità, s’instal·laran pericons en 
calçada, vorera i terra, amb una separació màxima entre ells de l’ordre de 100m per esteses manuals i fins a 
1500m per esteses blowing/floating, essent necessària la formalització de capa de neteja i solera de 10 cm de 
gruix amb formigó de resistència característica 175 Kg / cm2. 

La solera del pericó disposarà en el seu punt central d’un pou de recollida d’aigües per a esgotament en cas 
de filtracions. 

Els pericons hauran de suportar la pressió exercida per la tapa complint la norma EN124 classe D400, 
passant un test de fatiga de 85.000 repeticions. 

Seran íntegrament de formigó, amb una resistència característica mínima de 35N/mm2, de consistència seca 
amb compactació per vibrat enèrgic del motlle. La consistència es mesurarà per assentament del con 
d’Abrams, conforme a la Norma UNE 83313. 

Per a l’armadura s’utilitzaran barres corrugades d’acer B 500 S conforme a la Norma UNE 36068, o malles 
electrosoldades de filferro B 500 T segons la Norma UNE 36092. 

En quant a les hipòtesis de sobrecàrregues, seran d’aplicació per a la col·locació dels pericons en els 
següents punts: 

• Hipòtesis I. Calçades: 
Tren de càrregues d’un vehicle de 60T, amb l’eix longitudinal paral·lel a l’eix de la calçada i format per sis 
càrregues de 10T, que actuen cadascuna sobre una superfície rectangular de 0,2 x 0,6 m2, amb el costat 
de 0,2 paral·lel a l’eix del vehicle. La separació entre càrregues en sentit longitudinal serà 1,5m i en sentit 
transversal 2m. Els pericons per les seves dimensions reduïdes únicament es veuran afectats per una de 
les càrregues de 10t. A l’acció d’aquesta càrrega cal sumar l’acció del pes del terreny i una sobrecàrrega 
uniforme de 4000N/m2. 

• Hipòtesis II. Voreres: 
Tren de càrregues consistent en una càrrega de 6T actuant sobre una superfície de 0,3 x 0,3 m2 en la 
posició més desfavorable. A l’acció d’aquesta càrrega cal sumar l’acció del pes del terreny i una 
sobrecàrrega uniforme de 4000N/m2. 

• Hipòtesis III: Zones apartades del trànsit de vehicles (jardins, espais recreatius, etc.) 
Consisteix en una sobrecàrrega uniforme d’1T/m2, afectada per un coeficient d’impacte d’1,4. A l’acció 
d’aquesta càrrega cal sumar l’acció del pes del terreny.  

Els pericons, segons la UNE 133100, es defineixen segons diferents classes, en funció de les seves 
dimensions interiors (llargada x amplada). Particularitzant per a la nostre xarxa, hi trobem: 
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• Classe A: Pericons de planta quadrada de dimensions: exteriors 520x520x600 mm (llargada, amplada i 
fondària) i interiors de 400x400x540 mm 

• Classe B1: Pericons de planta quadrada de dimensions: exteriors 990x890x980 mm i interiors 
800x700x900 mm. 

• Classe B2: Pericons de planta quadrada de dimensions: exteriors 800x800x850 mm i interiors 
600x600x800 mm. 

• Classe C1: Pericons de planta rectangular de dimensions: exteriors 1440x940x1250 mm i interiors 
1200x700x900 mm. 

• Classe C2: Pericons de planta rectangular de dimensions: exteriors 1400x800x1000 mm i interiors 
1200x600x900 mm. 

A més a més, tots els pericons portaran 4 finestres, una per paret. 

S’establiran les següents condicions específiques per a pericons prefabricats, com a producte industrial 
subministrat a obra: 

• Les entrades de conductes al pericó disposaran d’un sistema d’estancament, que la garanteixi a una 
pressió mínima de 50kPa, tant si s’ocupen per conductes com si no. 

• Els pericons disposaran, si el seu pes ho requereix, d’elements de suspensió i maneig per al 
transport i instal·lació. 

• Excepte pels pericons tipus A, els pericons disposaran ferramenta d’enganxament de politja pel tir. 
Els pericons disposen de dos suports d’enganxament de politges per l’estesa de cables situats en les 
parets transversals, centrats i sota de les finestres d’ entrada de conductes. 

• Els ganxos de tir i suports de cable són galvanitzats, no tenen un contingut superior al 0,35% de 
carboni  i la càrrega de ruptura per tracció no és inferior a 40Kg/mm2. 

• Els suports necessaris d’enganxament de politja, utilitzats com punts d’amarrador de les politges en 
els pericons en l’estesa de cables subterranis, són encastats en els murs. S’han de col·locar, les 
regletes i ganxos de suspensió de cables, que són necessaris per suportar els cables. 

• Les superfícies seran llises i sense porositats apreciables. 
• El recobriment mínim d’armadures serà de 20mm. 
• El curat serà conforme a l’establert a la Norma EHE i es prolongarà fins que el formigó arribi com a 

mínim al 70% de la seva resistència de projecte, i de forma que als 28 dies tingui la resistència a 
compressió requerida. 

• Toleràncies: 
o Mesures interiors: 

- Fins 1,5m: ±6mm. 
- Més d’1,5m: ±10mm. 

o Quadratura: Diferenciada entre diagonals, no superior de 13mm. 
o Espessors: No inferiors al nominal en un 3,5% del mateix. 
o Pendents de les parets (per desemmotllar): No superior a 1º. 

• Proves: 
o El fabricant realitzarà i garantirà proves amb resultats satisfactoris de tots els materials i 

components. 
 

Al final del document s’adjunten els plànols de detall constructiu dels diferents tipus de pericons. 
 

Retolació de pericons 

 
Els pericons s’hauran de retolar amb el seu corresponent codi amb l’objectiu d’ésser fàcilment identificables. 
Aquesta identificació es farà amb una de les següents opcions: 

1. Pintura negra i utilitzant una plantilla alfanumèrica amb les lletres en majúscula tipus Arial o similar, i 
mida 150 punts.  

2. Placa metàl·lica o de fibra de vidre amb el codi prèviament imprés i enganxada a la paret del pericó 
amb cola especial per a formigó  

Per efectuar el retolat de la codificació del pericó s’haurà de netejar prèviament la superfície, que no haurà 
d’estar molla. També, hi ha la possibilitat de pintar abans el fons de blanc per marcar més la retolació. 
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La ubicació correcte, serà en una de les parets sense entrada de tubs, centrada tant horitzontalment com 
verticalment i evitant que es tracti d’una zona de pas de cable o ubicació de elements de derivació i/o 
connexió. Prèviament la D.O. validarà la ubicació i correcte validació de la retolació. 

 

 

Exemples rotulat interior pericó 

Amidament i abonament 

Els pericons s'hauran d'abonar per unitats realment subministrades i col·locades, inclosa l’excavació, 

fonamentació, reblert i elements auxiliars. 

MARCS I TAPES 

Definició i característiques 

 
Tapa i Marc de telecomunicacions, abatible en dos fulles, 4 fulles o rodones i amb tancament incorporat. 
Disposarà de superfície antilliscament i càrrega de ruptura de 40T. 

 

Característiques constructives 

 
La Tapa i Marc seran de fundició dúctil, del tipus grafit esferoïdal tipus 500-7 segons norma ISO 1083 amb les 
següents característiques constructives: 

 
a. Resistència mínima a tracció:  50 daN/mm2 
b. Límit d’elasticitat mínim: 32 daN/mm2. 
c. Allargament mínim: 7% 

d. Duresa Brinell: 170 a 230 HBS 

Les característiques de las tapes i marcs no especificades explícitament en aquesta especificació, seran les 
indicades en las Normes UNE 36.118, UNE 41300, UNE 41301 i ISO 1083. 

Es defineixen els següent tipus de marc i tapes: 

•  STANDARD VORERA PERICÓ TIPUS A: Tapa quadrada, de dimensions les de la taula inferior. 

• STANDARD VORERA PERICÓ TIPUS B: Tapa de doble fulla triangular, de dimensions les de la 
taula inferior. 

• STANDARD CALÇADA PERICÓ TIPUS B: Es tracta d’una tapa rodona amb marc aparent, de 
dimensions les de la taula inferior. 

• STANDARD VORERA I CALÇADA PERICÓ TIPUS C: Tapa de quatre fulles triangular, de 
dimensions les de la taula inferior. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
F
9
2
5
F
9
F
0
8
C
4
3
4
1
9
5
A
5
0
E
1
5
7
F
0
B
7
8
E
3
6
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
5
/
1
1
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
4
:
1
7
:
5
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



   

Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona. Any 2022 
 

 Document 3 -  Plec de pescripcions Tècniques Particulars    33 

 
MESURES (mm) DESCRIPCIÓ INTERNES PAS ALÇADA TOLERANCIA 

STANDARD VORERA PERICÓ TIPUS A  
(B-125) 448X448 400X400 28 +/- 20 

821X744 800X700 100 +/- 20 STANDARD VORERA PERICÓ TIPUS 
B1 i B2 [1] (D-400) 632X632 600X600 100 +/- 20 
STANDARD CALÇADA PERICÓ TIPUS 
B  
(D-400) 

CIRCULAR AMB 
MARC APARENT ≥605 100 +/- 20 

1228X732 1200X700 100 +/- 20 STANDARD VORERA/CALÇADA TIPUS 
C1 I C2 (D-400) 1228X632 1200X600 100 +/- 20 
[1] Les dimensions del marc i tapa pel model “standard vorera pericó tipus B” s’ajustaran a cadascun dels 
tipus de pericons definits a l’apartat 1.1.25. 

Taula resum mesures tapes i marcs 

Càrregues Màximes 
Les hipòtesis de sobrecàrregues de les tapes acompliran la següent relació amb les hipòtesis de 
sobrecàrregues en pericons: 

 

Hipòtesis de pericó 
(segons ubicació) 

Hipòtesis de tapa 
 (segons carga máxima) 

I D 400 

II B 125 ó C 250 ó D 400 

III B 125 ó C 250 ó D 400 

 
Els pericons i les tapes es distribueixen en diferents hipòtesis de sobrecàrregues, cal tenir en compte el 
significat dels diferents tipus d’Hipòtesi de pericó segons l’indicat a l’apartat 1.1.2.2. Característiques 
Generals. 
 

Assentaments  

La plenitud de l’assentament de les tapes en els seus marcs serà tal que no existeixi balanceig al pas de 
vehicles pels pericons que s’hagin instal·lat en calçada. Per això, la plenitud de cadascuna de les dues 
superfícies en contacte serà de 0,4mm com a màxim; és a dir, cadascuna de les superfícies haurà d’estar 
compresa entre dos plans paral·lels horitzontals distanciats 0,4mm. Per als pericons que es situïn en voreres 
o terra, no existirà balanceig al pas de persones. 
 

Toleràncies 

La superfície superior de les tapes i els seus marcs hauran de ser plans, amb una tolerància de l’1% a la cota 
de pas, amb un màxim de 6mm. 

 

Tancaments 

Les tapes han d’incorporar tancament de seguretat que sigui accionable per una clau específica, i duran les 
corresponents marques indicades a la Norma UNE EN-124. El nom del fabricant  s’indicarà en tot cas en la 
part inferior de la tapa. 

 

Logotip 

Les marques d’identificació en la part superior seran: 
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• STANDARD VORERA PERICÓ TIPUS A: TC a la tapa quadrada. En el seu defecte, serà CTTI. 
• STANDARD VORERA PERICÓ TIPUS B: TC per la fulla que portarà el sistema de tancament i l’altre 

la marca que el CTTI indiqui abans de la seva fabricació. En el seu defecte, serà CTTI. 
• STANDARD CALÇADA PERICÓ TIPUS B: Es tracte d’una tapa rodona i, per tant, portarà la marca 

que el CTTI indiqui abans de la seva fabricació. En el seu defecte, serà CTTI. 
• STANDARD VORERA I CALÇADA PERICÓ TIPUS C: TC per totes les fulles menys una de les tapes 

que no porta el sistema de tancament i que portarà la marca que el CTTI indiqui abans de la seva 
fabricació. En el seu defecte, serà CTTI. 

 

     
 

Logotip per a tapes de pericons. 

 
Tipus A 
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Tipus B Vorera 

 

        
 
 

Tipus B Calçada 

          
 
Tipus C 

 

Normativa aplicable 

 
Serà d’estricte compliment les següents normes: 
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UNE EN 124: Dispositius de cobriment i tancament per zones de circulació utilitzades per vianants i vehicles. 
Principis de construcció, assajos, marcat i controls de qualitat. 
UNE EN 1563: Fundició amb grafit esferoïdal. 
UNE 41300-87: Dispositius de cobriment i tancament per zones de circulació utilitzades per vianants i 
vehicles. Principis de construcció, assajos, marcat i controls de qualitat. 
UNE 36118-73: Fundició amb grafit esferoïdal. Tipus i condicions de recepció i subministrament de peces 
amb motlle. 
ISO 1083: Aliatge de grafit esferoïdal. 
 

Assajos 

 
Assajos de qualificació 

Previ al subministrament del material serà necessari que el proveïdor presenti com a mínim els assajos de 
qualificació recollits en la següent norma.  

El proveïdor tindrà la obligació de presentar un pla de qualitat segons la recomanació UNE EN ISO 9001:2000 
i es valorarà positivament que acrediti el compliment de la recomanació mitjançant un certificat de producte 
acreditat per una entitat homologada. 

El informe dels assajos realitzats hauran d’anar adjunt dels plànols de detall del material, informe fotogràfic, 
descripció tècnica del producte i informe de probes. 

Les proves ha realitzar seran: 

a) Informe Visual: comprovant el compliment de les característiques dimensionals i 
constructives. 

b) Assajos mecànics: s’aplicarà el descrit a l’apartat 8 de la Norma UNE EN 124, 
amb una força de control de 400 kN. 

c) Assaig mecànic amb proveta: de cada colada s’extrauran mostres pel seu 
anàlisis. S’aplicarà el descrit a l’apartat a la Norma UNE EN 1563. 

 
Assajos de recepció 

Una vegada entregat a obra el material subministrat serà responsabilitat de la direcció d’obra l’elaboració 
d’una acta de recepció del material, incloent els següents assajos: 

a) Verificació visual del 100% del subministra. 
b) Comprovació de pes. 
c) Informes d’assajos mecànics de la partida subministrada. 

Serà responsabilitat de XOC demanar altres proves que garanteixin el estàndards de qualitat exigit en la 
present norma. 

 

Amidament i abonament 

Els marcs i tapes s'hauran d'abonar per unitats realment subministrades i col·locades, inclossos els  elements 

auxiliars. 

 
TUBS DE POLIETILÈ 

Característiques Generals 
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Es consideren els següents tipus de tubs: 

• Tubs de material lliure d'halògens 
• Tubs o tritubs de polietilè de dues capes, corrugada l‘exterior i llisa l’interior, d’alta densitat 
• Tubs d’alta densitat de doble paret 

Han de ser dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i 
sense perill per l'usuari i el seu entorn. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé  els conductors o ferir a 
instal·ladors o usuaris. 

El diàmetre nominal ha de ser  el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en mil·límetres. El diàmetre interior 
mínim l'ha de declarar el fabricant. 

Les dimensions han de complir la norma EN-60423. 
 

Tipus de 
conducte Tamany Imatge Dimensions 

125mm 125 mm Ø Ext. 
107 mm Ø Int. 

110mm 110 mm Ø Ext. 
82 mm Ø Int. 

Corrugats 

63mm 
 

63 Ø Ext. 
47 Ø Int. 

Monotub/ 
Tritub 40mm 

 

40 mm Ø Ext. 
34 mm Ø Int 

Microductes 20mm 

 

20 Mm Ø Ext. 
16 mm Ø Int. 

 

Tubs de Polietilè d’alta densitat 

 
Els conductes estaran extrussionats amb polietilè verge d’alta densitat (PEAD), admetent l'ús d'additius 
distribuïts homogèniament del tipus i continguts que s’anomenen a continuació: 

• Estabilitzador ultravioleta en proporció inferior al 0,2% 

• Antioxidant en proporció inferior al 0,1% (UNE 53-151) 
• Colorant en proporció inferior a l‘1% 

 
Es limita el ús de polietilè verge envers el polietilè reciclat degut a que les propietats del polietilè com la 
elasticitat, la capacitat anticorrosiva, la flexibilitat i la resistència a les bactèries i mecànica es veuen 
afectades amb polietilè reciclat.  
El contingut en negre de carboni segons la norma UNE 53-375 serà de 2,5 +/- 0,5% en pes. 
La dispersió del negre de carboni (tub negre) segons la norma UNE 53-375 no haurà de superar el valor 
de la microfotografia 5 i la mitjana en 6 mostres no superarà el valor 4. 
Els tritubs, estaran formats per tres tubs d’iguals dimensions units entre si mitjançant una membrana 
fabricada a la vegada que el tub. Els tres tubs estaran disposats paral·lelament en un pla, i no s’admetran 
manipulacions posteriors per conformar el tritub. 
Els tubs estaran exempts de fissures i bombolles, presentant la superfície exterior, i fonamentalment la 
interior dels tubs, un aspecte llis sense ondulacions o d'altres defectes. 
No s'admetran en els tubs porus, inclusions, taques, falta d'uniformitat en el color o qualsevol altre 
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defecte o irregularitat que pogués perjudicar la seva correcta utilització. 
Els extrems dels tubs es tallaran fent una secció perfectament perpendicular al eix del tub i els seus 
extrems es deixaran nets, sense retalls ni rebaves.    
Els tubs hauran de complir les especificacions següents: 
 

Densitat > 0.940 gr/cm3  UNE 53020 o ISO1183 
Resistència a tracció > 200 kg/cm2 UNE 53133-82 
Resistència a l'enfonsament >1800 kpa recp. 95% 2,5 mi ASTM 2412 
Allargament al trencament mínim 350% 
Resistència a tracció després envelliment (48h/100ºC) 80% segons origen 
Allargament trencament després 
envelliment 

(48h/100ºC) 80% segons origen 

Índex  de fluïdesa 0.40 gr/10 min UNE 53200 o ISO 1133 
Temperatura de Vicat 1 kg ºC >110ºC UNE 53118 
Conductivitat tèrmica (kcal/mºC) 0.35 
Retracció (mm/mºC) 0.2 
Estanquitat sense pèrdues 3.6 kg/cm2 1min. UNE 53133 

I. Característiques mecàniques 
 

A. Resistència a la tensió longitudinal i a l’allargament 

 

Caldrà simular la força a la que es sotmet un subconducte durant la instal·lació. Per tant, una fracció de 
conducte s’estirarà per una càrrega de tensió longitudinal especificada, de forma que durant aquest procés el 
conducte no ha d’estirar-se més d’una certa longitud. Quan es retira la tensió, el conducte ha de tornar a la 
seva longitud original. 

 

Amb una força aplicada als extrems d’una mostra de 600 mm de tub de 6 KN, l’elongació no ha de superar 15 
mm en una distància de 500 mm. 

 

Després de 2 minuts i mig sense càrrega, l‘increment de distància del punt anterior no ha de superar els 5 
mm. 

 

Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 

 

• Resistència a l’aixafament 

 

La funció del conducte és ser una protecció pel cable. Per tant, ha de ser dur i resistir una certa força 
compressora o esclafadora. 

 

El test es realitzarà segons la norma ASTM 2412. 

 

La resistència a la impacte serà superior a 1800 Kpa. 
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La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts. 

 

Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 

 

• Impacte a baixa temperatura 

 

Per que el conducte pugui complir amb la funció de protecció del cable, aquest ha de ser capaç d’aguantar la 
caiguda lliure d’una certa càrrega existent. Caldrà sotmetre el tub a baixa temperatura per ésser el cas més 
desfavorable pel conducte. 

 

El test es realitzarà segons la norma ASTM 2444. 

 

El test es realitzarà a partir de 10 mostres de 150 +/-5 mm de longitud refredades a –20ºC durant una hora. 

 

Les mostres es col·locaran a una superfície i han de suportar sense cap tipus de trencament o esquerda la 
caiguda des de 1,5 metres d’alçada d’un pes de 4 Kg. 

 

• Reversió per calor 

 

Quan el conducte és sotmès a elevades temperatures i es refreda, es contrau. Si aquesta contracció és 
considerable, poden existir problemes amb la unió entre els conductes. Caldrà doncs, a una determinada 
temperatura, mesurar la contracció màxima del conducte. 

 

El test es realitzarà segons la norma ISO 2505-1&2. 

 

La dilatació obtinguda en aquesta prova serà inferior al 3%. 

 

La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts. 

 

Aquesta prova es realitzarà amb cinc mostres per cada lot de producció. 

 

•  Fregament extern 
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Quan un conducte s’instal·la mitjançant un sistema manual d‘instal·lació, existeix una relació de fregament 
entre dos tipus de conductes. Aquest paràmetre determinarà el fregament entre el conducte principal i el 
subconducte. 

 

Es prendran cinc mostres de 150 +/-4 mm. condicionades a 23ºC +/-2ºC durant una hora. 

 

Es posarà una part de 425 mm de PVC de conducte principal com a pla inclinat i partint d’una posició 
horitzontal es determinarà l’angle necessari perquè cada mostra comenci a baixar per aquest pla per la seva 
força de gravetat. 

 

Per un angle màxim de 19º el coeficient màxim de fregament serà inferior a 0,344 calculat a partir de la 
fórmula: 

 

Coeficient de fregament = tan (angle suspès). 

 

• Fregament intern 

 

La longitud i facilitat amb què un cable pot ser instal·lat a través d’un conducte ve determinat per les 
propietats de fregament de la paret interna del conducte i de la coberta del cable o de la corda a utilitzar per la 
seva instal·lació si es precisa. Aquest paràmetre determinarà els coeficients de fregament intern del 
conducte. 

 

Es calcularà seguint la norma Bellnucli TR-TSY-000356 i la Bellnucli TA-NWT-000356. 

 

El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un cable sense lubricar 
serà inferior a 0,1. 

 

El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un fil d’estesa de cable 
serà inferior a 0,056. 

  

• Resistència ambiental 

 

El conducte instal·lat haurà de poder patir tensions durant la seva instal·lació i posteriorment, ha de suportar 
l’atac medi ambiental que el rodeja. 

 

Es calcularà sobre una mostra d‘1 metre de longitud, que es submergirà en una solució al 10% Antarox 
(Igepal) CO-630 en aigua a 50 +/-2ºC durant un temps mínim de 168 hores. 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
F
9
2
5
F
9
F
0
8
C
4
3
4
1
9
5
A
5
0
E
1
5
7
F
0
B
7
8
E
3
6
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
5
/
1
1
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
4
:
1
7
:
5
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



   

Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona. Any 2022 
 

 Document 3 -  Plec de pescripcions Tècniques Particulars    41 

Una vegada extreta la mostra de la solució no podrà oferir signes de trencament o esquerdes. 

 

La vida útil ha de ser de 40/50 anys en condicions normals de curs i execució. Caldrà que el lubricant intern 
tipus Silinucli tingui també aquesta vida útil. 

 

• Memòria de bobinat 

 

Quan el conducte es desenrotlla d’una bobina o d’un rotllo, el conducte ha de quedar-se en línia recta i no 
mostrar signes que dificultin la seva instal·lació. 

 

Es calcularà segons la norma ASTM 2122. i serà inferior a 120 mm. 

 

• Radi de curvatura mínim 

 

El radi de curvatura mínim serà 10 vegades el diàmetre extern. 

  

• Característiques elèctriques 

 

La rigidesa dielèctrica (KV / cm) serà superior a 40, segons la norma UNE 53-030. 

 

La resistivitat transversal (ohms * cm) serà superior a 10 exp (17) segons la norma UNE 53-032.  

 

• Característiques químiques 

 

Els tubs presentaran una resistència excel·lent a qualsevol agent químic (dissolvents, àcids, àlcalis, etc.), no 
essent conductors d’electricitat. 

 

• Formació del tub 

 

El conducte o tub tindrà una capa al seu interior que actuarà com a lubricant sòlid (tipus Silicore) permanent 
de manera que les seves característiques romandran constants durant tota la vida del conducte. Aquesta 
capa o lubricant sòlid estarà distribuït uniformement en tot l’interior del tub tant en secció transversal com 
longitudinal. 

 

• Dimensió i tolerància 
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Els tubs de 40mm tindran un diàmetre exterior de 40 mm i una paret de 3 mm. Per tant, el diàmetre interior 
serà de 34 mm. 

Els tubs de 20mm tindran un diàmetre exterior de 20mm i un interior de 16mm. 

B. Diàmetre exterior 

 

Les toleràncies màximes del diàmetre exterior seran inferiors al +/- 0.5 %. 

 

El diàmetre exterior es mesurarà realitzant la mesura de quatre lectures equidistants de la circumferència del 
conducte utilitzant un aparell de mesura vernier o peu de rei. 

 

• Espessor de la paret 

 

L’espessor de la paret haurà de tenir una tolerància inferior al +/- 6 %. 

 

L’espessor de la paret es mesurarà prenent la mesura de 8 lectures equidistants al voltant de la 
circumferència del conducte amb algun aparell de mesura adequat. Aquesta mesura inclourà la capa interior 
de lubricant sòlid del conducte. 

 

• Ovalitat 

 

L’ovalitat del conducte mesurada fora de les bobines tindrà el següent valor segons els grossors de la paret: 

 

• 3% per conductes de paret de 3 mm d’espessor. 

• Fil de detecció 

 

Els conductes de 20mm han de disposar d’un fil de Coure de detecció 

 

II. Fabricació 
Conducte 
El conducte o tub tindrà les seves parets interiors i exteriors llises, i la seva secció transversal serà circular 
amb un espessor de paret uniforme. 
Durant el procés de fabricació de cada peça, hauran de quedar constituïdes perfectament totes les formes del 
tub, i no s’admetran manipulacions posteriors amb el fi d’aconseguir-les. 

 
Els tubs estaran exempts d’esquerdes, bombolles, incrustacions, ratllades, etc., presentant les superfícies 
exterior i interior un aspecte llis al tacte, lliure d’ondulacions i altres defectes. 
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No s’admetrà als tubs, porus, taques, falta d’uniformitat al color o qualsevol altre defecte o irregularitat que 
pogués perjudicar la seva correcta utilització. 

 
Es valorarà positivament que el fabricant del tub estigui en possessió del certificat de compliment de la Norma 
ISO 9002 per la fabricació de tubs de polietilè. 
 

Corda d’arrossegament 
Quan sigui requerit, el conducte o tub haurà de disposar d’una corda al seu interior de polietilè/poliester per la 
posterior estesa del fil guia a la interior del tub. La corda s’inserirà al tub en el moment en què aquest sigui 
fabricat. 

La corda tindrà una longitud extra del 5% mínim en relació amb la longitud del tub en què sigui introduïda. 
Igualment aquesta corda s’inserirà uniformement en tota la longitud del tub. 

 
Longituds de subministrament 
La planta de producció haurà d’estar capacitada per subministrar bobines o rotllos continus de tub de fins 
4000 metres si es requereix. 
 
Temperatura de bobinat 
La temperatura de la paret exterior del tub mesurada a la línia de producció abans de que aquest tub es 
bobini haurà de ser inferior a 22ºC. 

 

 
Laboratori de control de qualitat 
Totes les plantes disposaran d’un laboratori equipat amb l‘instrumental necessari per realitzar totes les proves 
especificades. 
 
Marcatge i color 
El conducte es marcarà amb lletres de color de manera que contrastin amb les del tub. La llegenda estarà 
impresa de forma clara i indeleble amb caràcters de 5 mm d’alçada mínima. La llegenda contindrà com mínim 
les següents dades: 

• El nom del fabricant 
• Secció de conductes (3x40mm / 4x20mm) 
• CTTI - Gencat 
• El número de lot / any de fabricació 
• La comptabilització o metratge a cada metre. En el cas que es requereixi, cada bobina tindrà una 

comptabilització a partir de zero i es numeraran les bobines o rotllos incorporant-se aquest número 
junt amb la distància mesurada. 

• Qualsevol altra especificació indicada per la D.O. 
• Els codis d’identificació es repetiran cada metre al llarg de tota la longitud de la peça. 
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Exemple de marcatge de microducte personalitzat 

 
El color dels tubs serà genèric i les bandes longitudinals de cada color es realitzaran per coextrusió de 
polietilè d’alta densitat amb el colorant corresponent. 

 
Els tubs a subministrar seran de color blanc en la seva paret interior. 
 
 
Empaquetat 
El conducte es subministrarà en bobines de forma que assegurin el seu correcte apilament. Cadascun dels  
conductes d’una bobina no contindrà unions o juntes. Els extrems del conducte es segellaran amb taps per 
impedir l’entrada d’aigua o altres materials i, a més a més, per mantenir al seu interior la corda 
d’arrossegament. Cada bobina tindrà una etiqueta resistent a l’aigua amb el següent contingut: 

• Nom del fabricant 
• Codi de producte 
• Longitud en metres 
• Pes total de la bobina i del conducte en quilograms 
• Altres dades especificades 

 
Qualitat i control de fabricació 
Haurà de realitzar-se un control de fabricació de producció, verificant aspecte i dimensions del mateix i cada 
paquet de producció haurà de ser controlat abans del seu lliurament al magatzem. Si la mostra és rebutjada, 
tot el lot haurà de ser examinat de nou i els defectes corregits pel proveïdor abans d’un 2n examen per part 
del client.  

Els tubs hauran de presentar la seva superfície exterior llisa. No presentaran defectes: perforacions, 
aspreses, etc. Caldrà tenir els certificats de registres de qualitat de tots els lots de fabricació. XOC podrà 
sol·licitar la realització de proves de qualitat per a la certificació del compliment de les especificacions 
anteriors a un laboratori oficial homologat, que aniran a càrrec del Contractista. 

 

Amidament i abonament 

Els tubs de polietilè s'hauran d'abonar per metres realment subministrats i col·locats, inclossos els elements 

auxiliars i proves de control de qualitat. 

 
TUBS DE POLIETILÈ CORRUGATS D’ALTA DENSITAT I DOBLE PARET 

 
Són conductes corrugats de doble paret de polietilè a coextrucció, amb la part interior llisa i l'exterior 
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corrugada, amb la funció de contenir conductes d'inferior diàmetre o directament cables. 
La paret externa dels tubs serà de polietilè d'alta densitat (PEAD). La paret interna podrà ser de polietilè 
d'alta o baixa densitat (PEBD), prèvia aprovació de la D.O., en funció del subministrament en barres o en 
rotllo.  
Els diàmetre mínims per als tubs seran: 

• Diàmetre Nominal (DN): 125 mm. 
• Diàmetre Extern (tolerància del +1,8 %):125 mm. 
• Diàmetre Interior (tolerància del +2 %):107 mm. 

Les característiques dels conductes hauran de complir: 

 Norma 
ASTM 

Norma 
DIN Unitat PEBD PEAD 

Característiques físiques 

Densitat D1505 53479 gr/cm3 </=0.925 >0.945 

Índex fluïdesa D1238 53735 
ISO 1133 gr/10 min <0.6 <0.6 

Contingut cendra  ISO 3451  Nul Nul 

O.I.T.   Min >10 >10 

Característiques mecàniques 
Càrrega d'aixafament defor-
mació màx. 5% (UNE-EN 
50086 -2-4) 

  N  >450 
 

Càrrega trencament a tracció D638M 53455 N/mm2 >17 23 a 30 

Allargament en trencament D638M 53455 % >600 600 a 1000 

Duresa Shore D D2240 53505 Punts 40 a 64 50 a 80 

Resil·liencia D256 53453 J/m MJ/mm2 35 >5 

Característiques tèrmiques 

Temperatura d'ús   ºC -40 a 105 -40 a 105 

Dilatació tèrmica lineal D696 52328 1/K 1.2-2.0x10-4 1.2-2.0x10-4 

Conductivitat térmica D4351 52612 W/mK 0.4 a 0.46 0.4 a 0.46 

Característiques elèctriques 
Resistivitat de massa D257 53482 Ohms.cm 1016 1016 

Rígides dieléctrica D149 53481 KV/cm 800 a 900 800 a 900 

 

Característiques principals dels conductes de 125 

Els tubs es constituiran per coextrusió del material plàstic, que presentarà un aspecte homogeni, sense 
irregularitats, bombolles sense fondre, nòduls o taques, etc. La paret interna presentarà una ovalització 
màxima del 3% del diàmetre nominal extern. 
El diàmetre extern tindrà una tolerància del +1,8 % mentre el diàmetre intern tindrà una tolerància de +/- 
2%.  
El color dels tubs serà vermell, en cas de que els tubs siguin d’un altre color, previ a la seva col·locació en 
obra el personal del la D.O. n’hauran de validar el seu ús. 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
F
9
2
5
F
9
F
0
8
C
4
3
4
1
9
5
A
5
0
E
1
5
7
F
0
B
7
8
E
3
6
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
5
/
1
1
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
4
:
1
7
:
5
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



   

Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona. Any 2022 
 

 Document 3 -  Plec de pescripcions Tècniques Particulars    46 

Condicions de Subministrament i emmagatzematge 

• Subministrament: en rotlles i barres, segons el tipus de tub a subministrar. Han d'estar marcats amb: 
o Nom del fabricant 
o Marca d'identificació dels productes 
o El marcatge ha de ser llegible 
o Han d’incloure les instruccions de muntatge corresponents 

 
• Emmagatzematge: en llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 

Normativa de Compliment Obligatori  

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 d’agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diàmetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas i roscas para tubos i accesorios. 
UNE EN 133100 

 

Amidament i abonament 

Els tubs de polietilè corrugats d’alta densitat i doble paret s'hauran d'abonar per metres realment 

subministrats i col·locats, inclossos els  elements auxiliars i proves de control de qualitat. 

 
Altres materials Genèrics 

OBTURADORS DE CONDUCTES 

Definició i Característiques dels Elements 

Obturadors mecànics per a conductes buits 

Els conductes, tan els de 125mm com els de 40mm i 20mm, una vegada connectats amb els pericons, 
tindran una peça d’obturació, mitjançant un element mecànic segellant contra el pas d’aigua, pols, 
rosegadors, etc. 
L’obturador haurà d’exercir una pressió sobre un cilindre de goma que segellarà contra la paret interior 
del conducte. Els obturadors estaran dotats d’un ancoratge intern per lligar el fil guia dipositat a l’interior 
dels conductes amb la finalitat d’estendre subconductes o cables. 
Tots els obturadors estaran fabricats amb materials no corrosius. L’anell de segellat serà de goma 
elastomèrica i els components plàstics de poliamida amb fibra de vidre, quedant totalment fixats al 
conducte i dotant als tubs de total estanquitat. L’obturador disposarà d’un element, amb dues posicions: 
obert o tancat, que realitzarà pressió directament sobre l’element elastomèric. 
 

Característiques tècniques 

Material Polietilè de baixa intensitat 

Color Negre RAL 9004 

Esforç d’extracció > 500 N 

Longitud en la posició de tancament ≤ 10cm 
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Obturador mecànic per a conducte de 125mm buit. Obturadors mecànics per a conductes de 40mm i 
20mm  
Obturadors inflables per a conductes amb cables 

Per a conductes i subconductes ocupats amb cables es faran fer servir obturadors inflables, que 
proporcionaran el segellat estanc tant als conductes ocupats per cables per evitar que l‘aigua passi a 
través dels conductes cap a les arquetes o elements de registre de la canalització. 
Bàsicament consisteixen en una bossa prefabricada en alumini flexible i polímer totalment segellada. 
Incorpora a cadascuna de les seves cares unes tires de màstic segellador preensamblades. Aquesta 
bossa serà autoinflable, incorporant el mecanisme corresponent, o bé incorporarà una cànula que 
permetrà inflar-la per mitjans externs. 
Es faran servir bosses de mida adequada al conducte i als cables al voltant dels quals s’enrotllarà. En el 
cas de que amb una mateixa bossa, es realitzi la obturació d’un conducte amb 3 o més cables, es faran 
servir els accessoris addicionals per a deixar ben segellats els espais entre cables. Per a la instal·lació 
dels obturadors infables, es seguiran les recomanacions del fabricant i es farà servir les eines que aquest 
tingui homologades. 

 
Obturadors inflables (T-DUX) 

 
Obturador tripolar per a conductes subconductats 
Per a obturar els conductes de 125mm que estan subconductats i subjectar els subconductes de 40 mm 
es farà servir aquest tipus d’obturador. Aquests obturadors generalment estan fabricats en polipropilè, les 
eventuals parts mecàniques que puguin tenir han de ser resistents a la corrosió. 

 
Obturador tripolar per a conductes corrugats de 125mm 

 
L’obturador és una peça única que tindrà un diàmetre extern igual al conducte principal i preferiblement 
no hauria de tenir una longitud superior a 10 cm.  
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Condicions de subministrament, emmagatzematge i execució 

Es subministraran en unitats. 

S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 
Tots els obturadors quedaran totalment fixats al conducte i dotaran als tubs de total estanquitat. 
 

Normativa de Compliment Obligatori 
UNE 133100. 
 
Relació d’obturadors i conductes 

Tamany 
conducte 

Obturadors mecànics 
conductes buits 

Obturadors 
conductes amb 

cables 

Obturadors conductes 
subconductats 

125mm SI T-DUX Tripolar 
110mm SI T-DUX NO 
63mm SI T-DUX NO 
40mm SI T-DUX / Mitjacanya NO 
20mm SI No s’obtura NO 

 

Separadors 

 
Definició i Característiques. 
Els separadors dels conductes són els elements per mantenir solidària, a l’ interior de l’excavació, 
l’estructura de canalització composta per varis tubs. 
El sistema de blocatge dels conductes en el separador haurà de ser tal que no permeti el desarmat 
accidental del conjunt al llarg de la seva manipulació i posada en obra. 
L’esforç d’extracció del conducte col·locat en el separador no serà inferior a 30 N. 
Els separadors seran de material plàstic (polipropilé, poliuretà antixoc, etc.) o altre adequat i 
proporcionaran una distància de separació suficient entre els conductes paral·lels que formen el prisma 
per a permetre un uniforme reblert entre ells. 
Exemples de separadors: 

 
De la mateixa manera, en el cas de la microrrasa s’utilitza un element centrador de carteristiques iguals o 
similars al separadors. Degut al poc marge entre el microtub y la microrasa, aquest centrador s’utlitza per 
mantenir els conductes alineats dintre del prisma, asegurar un espai entre la base de la rasa i el microtub, 
i així poder asegurar el reblert complert de morter a tot el volum de la rasa.  
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Condicions de Subministrament, emmagatzematge i execució 
Es subministraran en unitats. 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 
 

Normativa de Compliment Obligatori 
UNE 133100. 
 

Manguets d’unió 

Definició i Característiques. 
Els manguets d’unió  dels conductes són els elements utilitzats per unir els extrems de dos conductes i 
donar continuïtat als conductes.  

Condicions de Subministrament, emmagatzematge i execució 
 
Es subministraran en unitats. S’utilitzaran els manguets homologats per el fabricant del conducte, 
s’instal·laran segons les indicacions del fabricant i s’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i 
esdeveniments climatològics. 
 
Exemples de separadors: 

    

Normativa de Compliment Obligatori 
UNE 133100. 
 

Fil guia 

Definició i característiques  
El fil guia es deixarà col·locat a l’interior de tots els conductes i subconductes de les canalitzacions. 
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El fil serà de niló d’alta tenacitat. El seu diàmetre serà superior a 3 mm. I subministrat en rotllos d’un 
mínim de 250 m de longitud sense nusos ni connexions. El fil suportarà una càrrega de 2,70 kN sense 
trencar-se. 
El fil guia es deixarà a l’interior dels conductes, lligat a les anelles dels obturadors. Queda expressament 
prohibit fer connexions de fil mitjançant nusos, i han de quedar sempre trams sencers de fil guia entre 
taps de tancament. 

Condicions de subministrament, emmagatzematge i execució 
Es subministraran en unitats. 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 
El fil guia es deixarà a l’interior dels conductes, lligada a les anelles. Queda expressament prohibit fer 
connexions de fil mitjançant nusos, i han de quedar sempre trams sencers de fil guia entre taps de 
tancament. 

Normativa de Compliment Obligatori 
UNE 133100. 

 

Cinta o banda senyalització 

Definició i Característiques  
Serà preceptiu disposar per damunt de les canalitzacions soterrades, una banda de senyalització i avís.  
La banda de senyalització serà una cinta de polietilè o plàstic de 15 cm d'amplada i 0.1 mm de gruix com 
a mínim. 
La banda serà opaca, estable a les variacions tèrmiques, sense alteracions a l'acció de bacteris 
sulforreductors. Portarà inscrita la llegenda "Cables de Telecomunicacions" acompanyada del logotip de 
La Generalitat i CTTI. Capaç de suportar una resistència mínima a la tracció de 10 Mpa. 
 

 
Exemples Model de banda senyalitzadora 

 
La banda serà de color groc amb lletres negres.  

Característiques Tècniques Norma 

Color de la banda Groc 

Ral 6010 

Resistència a la tracció en secció 
longitudinal 

10 Mpa 

Resistència mecànica mínima a la 
tracció en la secció transversal 

8 Mpa 

Amplada 15 +/- 0,5 cm 

Espessor 0,1 +/- 0,01mm 

UNE - 48103 
 

 

Condicions de subministrament, emmagatzematge i execució 
Es subministraran en unitats. 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 
 

Normativa de Compliment Obligatori 
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UNE 133100. 

 

Amidament i abonament 

Els materials genèrics estan iclossos als preus dels conductes i execució de microrases. 

Tub metàl·lic 

 

Els tubs d'accés vertical a façana, pals, ponts i viaductes seran d'acer galvanitzat en calent PG-36, de 
diàmetre interior de 44 mm i exterior de 47 mm o PG-48, de diàmetre interior de  60 mm i exterior de 63 mm. 

La longitud estàndard del tub serà de 2,50 m. amb una tolerància de ± 0,05 m. Per a pals de longitud superior 
s’haurà de ser validat per el CTTI. En la part inferior portaran un tram roscat amb rosca normalitzada de PG-
36 o PG-48. 

Les següents especificacions corresponen a les característiques del recobriment galvanitzat de tub (UNE 37-
505-89). 

 

Aspecte superficial 

 

El recobriment ha de ser llis i no presentar discontinuïtats apreciables a simple vista, sense inclusions de flux i 
cendres . 

La verificació de l'aspecte superficial es realitzarà per mitjà d'inspecció visual (observació  de les superfícies 
externes i internes dels tubs complets). 

 

Adherència 

 

L'adherència del recobriment ha de ser l'apropiada perquè no es produeixen despreniments ni exfoliacions 
durant el transport, manipulació i muntatge dels tubs. 

La comprovació de l'adherència per a tubs menors de 50 mm (DN) es realitza per mitjà d'un assaig de 
doblegat a 90é amb un radi interior igual a vuit vegades el diàmetre exterior del tub. 

La comprovació de l'adherència per a tubs majors de 50 mm (DN) es realitza per mitjà d'un assaig 
d’esclafament fins una distància entre plaques del 80% del diàmetre exterior del tub. 

 

Massa del recobriment 

 

La massa mitjana del recobriment dels tubs ha de ser, com a mínim, de 400 g/m2, referida a la suma de les 
superfícies interna i externa dels mateixos.  

La determinació de la massa mitjana podrà realitzar-se  pel mètode gravimètric o pel mètode magnètic, que 
es descriuen en la norma UNE 37-501-88+: 
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Procediments Espesso
r normal 

(µ�m) 

Aleació 
amb l’ acer 

base 

Composició del 
recobriment 

Procés d’obtenció Tractaments 
posteriors 

Galvanització en 
calent UNE 37-

501, en 
discontinu  

Tubs: 37-505 

    
 

50-100 

 
 

Sí 

 
Varies capes 

d’aleacions Zn-Fe 
y una capa 

externa de Zinc 

 
Immersió en un 
bany de Zinc fos 

 
Pintat aleació 

(Galvannealed) 

 

Com a material complementari tenim: 

 

• BRIDES METÀL·LIQUES PER A SUJECCIÓ MURAL DE TUBS: 

Les grapes dels tubs d'accés a façana, pals, ponts i viaductes seran d'acer inoxidable. 

• CON DE REDUCCIÓ/PROTECCIÓ INFERIOR PER A ENTRADA DE CABLES 

Aquest element s'instal·la en la part inferior del tub d'acer galvanitzat d’entrada a façana o a pal, 
connectat el tub soterrat de polietilé. El con de reducció porta en la seva part superior un randa roscada 
normalitzada per cada tub i en la seva part inferior un randa lleugerament cònica per a entrar a pressió 
dins del tub de polietilé de 125 mm. Aquest con de reducció és fabricat en fosa dúctil. 

• CON DE PROTECCIÓ SUPERIOR PER A SORTIDA DE CABLES 

Aquest element s'instal·la en la part superior del tub d'acer galvanitzat de sortida a façana o a pal. 
Permet la sortida d'un, dos o tres cables (segons grandària), tallant en instal·lar el caputxó a la longitud 
exacta del diàmetre que defineix el feix de cables. Aquest con és fabricat en neoprè. 

 

Amidament i abonament 

Els tubs metàl·lics s'hauran d'abonar per metres realment subministrats i col·locats, inclossos els  elements 

auxiliars i proves de control de qualitat. 

 
Canal metàl·lica 

Les canals han de ser tancades encara que, excepcionalment i prèvia validació del CTTI, poden ser 
perforades. Estan formades per una base en forma d’U amb perforacions per el seu ancoratge i d’una tapa 
fàcilment instal·lable a pressió. 

Les canals metàl·liques es poden fer servir tant en trams horitzontals com verticals. Inicialment són adients 
per a l’exterior però, segons necessitats de l’instal·lació també es poden fer servir per interiors. La seva utilitat 
és la de cobrir el recorregut dels cables per raons estètiques, de protecció enfront d’elements externs,... 

Depenent del nombre de cables i les prestacions de la canal es definirà el color, les dimensions i si es 
compartida o no. Encara que es poden fer servir de dimensions superiors en funció de les necessitats, les 
canals a utilitzar més usuals seran de dimensions aproximades a les següents: 

 

A B 
100 mm 60 mm 
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200 mm 60 mm 
200 mm 100 mm 
300 mm 100 mm 
250 mm 130 mm 
350 mm 250 mm 

 

Croquis canal metàl·lica amb dimensions A i B. 

 

A continuació presentem una taula resum de tots els materials complementaris necessaris per a una correcta 
instal·lació, encara que poden haver d’altres: 

• Base estàndard i tapa. 
• Angle recte. 
• Cantó exterior. 
• Cantó interior. 
• Tapa final. 
• Entroncament i creus amb derivacions 
• T per a canal. 

 

Amidament i abonament 

La canal metàl·lica s'haurà d'abonar per metres realment subministrats i col·locats, inclossos els  elements 

auxiliars i proves de control de qualitat. 

 
Altres materials obra civil 

 

La menció expressa d'alguns materials en aquest Plec, no exclou l'ús en les obres de qualsevol altre tipus de 
material no esmentat expressament. 

 

Aquests materials no esmentats expressament hauran de ser de la millor qualitat entre els de la seva classe, 
en harmonia amb les aplicacions a que hagin de ser sotmesos. En tot cas, la seva acceptació haurà de ser 
aprovada pel Director de l'Obra. 
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TÈCNIQUES CONSTRUCTIVES 
Rases homologades 

 
S’entén per canalització soterrada la part de la infraestructura destinada a l’allotjament dels cables de la 
xarxa que van soterrats, usualment sota cota “0” de vials públics, formats en el seu conjunt per 
canalitzacions com les que es descriuen en aquest apartat, i els pericons, que es descriuran a l’apartat 
corresponent amb detall.  
L’execució de l’obra civil compren totes aquelles activitats que es fan necessàries per conformar 
qualsevol tipus de prisma, sigui a vorera o a calçada, pavimentat o no, i amb diferents perfils tipus, 
segons la infraestructura subterrània que es tingui. 
Els diferents prismes que es poden tenir dependran del nombre de conductes, el tipus, el diàmetre, les 
dimensions i el tipus de paviment que es tingui (vorera, calçada, jardí o zones no pavimentades).  

 

Canalització soterrada convencional 

 

L’àmbit d’ús per a la construcció de canalitzacions convencionals està determinat pel tipus de vía. La 
preferència d’ús, son vies urbanes transitades de serveis.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples Canalització Convencional en àmbit municipal. 
 

Tècnica constructiva 

Els diferents prismes que es poden tenir dependran del nombre de conductes, el tipus, el diàmetre, les 
dimensions i el tipus de paviment que es tingui (vorera, calçada, jardí o zones no pavimentades). 
 
L’amplària de la canalització soterrada convencional serà de 0,40 metres fins a 0,60 metres, llevat de casos 
en que la dificultat tècnica no ho permeti. Un cop realitzada l’estesa dels conductes dins la rasa es fa el reblert 
complert de la rasa amb terres obtingudes de l’excavació, formigó i per últim morter.  
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Maquinària 
La maquinària necessària pel desenvolupament de l’activitat de canalització serà l’habitual per a 
l’execució de treballs en aquest sector de l’activitat de l’obra pública (grups de compressió, dumpers, 
rasadores, etc…). El contractista haurà de preveure tota la ferramenta adient en quantitat, qualitat i estat 
de conservació.  
La rasa convencional amb conductes de Ø20 tindrà una amplada estàndard serà de entre 10-30 cm i una 
profunditat (cota lliure, sobre el dau de formigó que formen els tubs fins a paviment acabat) de entre 45-70cm 
. Encara així, es poden establir variacions depenent de les ordenances municipals o autonòmiques. 

  
És indispensable disposar de tota la informació precisa de serveis existents soterrats i la ubicació exacta, 
per a no produir desperfectes als mateixos. 
Replanteig d’obra 
S’assenyalarà tot el terreny prèviament a qualsevol excavació, el traçat de la canalització i la situació dels 
pericons. 
S’assenyalarà prèviament l‘existència d’altres serveis a la via pública, segons la informació subministrada pels 
agents implicats. A més a més, s’hauran de contrastar aquestes dades mitjançant la realització de cales i/o 
prospecció amb georadar, segons D.O. 
 
Es localitzarà l’espai adient per a la ubicació de la canalització de forma que quedi garantida l’accessibilitat als 
conductes. 
 
Serveis afectats 
S’hauran de garantir unes distàncies mínimes per a serveis existents a l’obra amb objecte de: 
 

o Reduir interferències de tot tipus que podrien donar-se entre les instal·lacions. 
o Garantir les operacions de manteniment de totes les instal·lacions existents. 

 
En concret, s’ha de respectar el següent: 
 

o Paral·lelismes: 
Amb instal·lació d’energia elèctrica, en Alta Tensió, la separació mínima serà de 25 cm entre la part mes 
propera del prisma de canalització i el cable directament soterrat o conducte si fos canalitzat. En el cas 
de Baixa Tensió la distancia es redueix a 20cm. 
Amb altres serveis com a xarxes de distribució d’aigua, gas, sanejament, etc.. es tindrà una separació de 
30 cm. 
 
o Encreuaments: 

o Amb energia elèctrica d’alta Tensió, la distancia mínima serà de 25 cm. 
o Amb energia elèctrica de Baixa Tensió la distancia mínima serà de 20 cm. 
o Amb altres instal·lacions la distància serà de 30 cm. 

 
Mobiliari urbà 
Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari urbà i de qualsevol 
element que necessiti de ser retirat per a la execució de la canalització. 
Excavació 
Excavació de rases i pous 
L’excavació de les rases es realitzarà amb mitjans mecànics i/o manuals segons el tipus de canalització, les 
instruccions de la D.O. i del Serveis Tècnics de l’Ajuntament i/o organismes oficials que impliqui. 
 
S’haurà d’excavar la rasa necessària per al treball previst en el dia, i , sempre que es pugui, omplir la secció 
excavada el mateix dia. Les dimensions de la rasa es fixaran en funció de la ubicació de la canalització i el 
nombre , diàmetre, i disposició dels tubs del prisma o cables a ubicar en el interior. 
 
El treballs de demolició del paviment s’efectuaran d’acord a les disposicions expressades per l’Organisme 
corresponent (Ajuntament, Diputació, etc..). 
 
El paviment alçat s’apilarà i es retirarà a contenidors per, posteriorment, transportar-se a abocadors 
autoritzats. Per a fer-ho, caldrà obtenir per a cadascuna de les obres civils que es realitzin tots els albarans 
necessaris pel lliurament de runa.  
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De les terres procedents de la excavació es seleccionaran aquelles que puguin constituir el material de futur 
recobriment de la rasa, en la quantitat necessària, caldrà tenir en compte que si la ordenança municipal indica 
que les terres han de ser de nova aportació així s’haurà de realitzar. La D.O. serà l’encarregada d’aquesta 
selecció. La resta de terres necessàries seran d’aportació i validades per la D.O. 

 
El Contractista estarà obligat a efectuar l'excavació del material inadequat per a la fonamentació, i a la seva 
substitució per material apropiat, sempre que la D.O. ho consideri oportú. 

 
Si apareix aigua a les rases o pous excavats, s'utilitzaran els mitjans i instal·lacions auxiliars necessaris per 
esgotar-la. 

 
Sempre que la excavació superi una profunditat de 1,30 metres en terrenys consistents, i no es pugui utilitzar 
un talús com a mesura de protecció, s’haurà d’estrebar la rasa o el pou.  

 
L’estrebació ha de dimensionar-se per a la càrrega màxima previsible en les condicions més desfavorables i 
s’haurà de revisar al començament de la jornada de treball per confirmar que cap element s’ha destensat. 

 
El tipus d’entibació a usar vindrà determinat pel terreny on s’està executant la rasa, si hi ha o no sol·licitacions 
i la profunditat de la rasa.  
 

Profunditat de la rassa Tipus de 
Terreny 

Sol·licitació <1,30 1,30-2,00 2,00-2,50 >2,50 

No - Lleugera Semi-quallat Quallat 
Vial Lleugera Semi-quallat Quallat Quallat Consistent 

Cimentació Quallat Quallat Quallat Quallat 
No consistent Indiferent Quallat Quallat Quallat Quallat 

 
 
L’estrebació quallada,semi-quallada i lleugera es diferencia en la separació dels llistons o taulells que s’usen 
per estrebar. Com més junts entre ells serà una estrebació quallada i com més separats serà lleugera. D’igual 
manera la consistència del terreny marcarà si l’estrebació serà horitzontal o vertical. 

 

  
Exemple d’estrebació horitzontal  
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Exemple d’estrebació vertical semiquallada (esquerre) i quallada (dreta). 
 
Caldrà complir les mesures de seguretat generals necessàries, així com mantenir al voltant de rases i pous 
una faixa de terreny lliure d'una amplada mínima d'un metre. 
 
Excavació en desmunt 
Consisteix en el conjunt d'operacions per a excavar i anivellar les zones en què s'implanti el canal 
excavat. Inclou l’acabament i el refinat dels talussos de l'excavació, en els termes indicats en els articles 
340 i 341 del PG 4 complementada per l’Ordre Circular 326/00. 
Les obres d'excavació es realitzaran d'acord a les alineacions, pendents i dimensions indicades per la D. O. 

 
Durant l'execució dels treballs, es prendran les mesures precises per no disminuir la resistència del terreny no 
excavat, ni afavorir la formació d'entollaments causats pel drenatge defectuós de les obres. 
Les terres sobrants de l'excavació que no seran utilitzats a l'obra seran transportades a l’abocador autoritzat 
per la D.O. 
 
Refinat de superfícies excavades 
Consisteix en el seguit d'operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric de les superfícies de 
l'excavació, tal com s'indica en els articles 340 i 341 del PG 4 complementada per l’Ordre Circular 326/00. 
 
Estrebades 
Es defineix com estrebada a l'obra provisional de sosteniment de  les parets de rases o pous excavats, que 
permeti executar l'excavació amb talussos verticals. La necessitat de l'estrebada pot venir determinada per la 
falta material d'espai per a desenvolupar el talús natural del terreny i/o per la necessitat de protegir als 
treballadors al fons de l'excavació quan aquesta és fonda. 
Els materials a emprar en les estrebades podran ser de fusta o metàl·lics, però abans del seu ús hauran de 
ser aprovats pel D.O. 

 
El dimensionament de tots els components es realitzarà mitjançant càlculs estàtics que el Contractista 
presentarà a la D.O. junt amb els plànols de detall d'execució, agrupats al corresponent "Projecte de 
Sosteniment" per a què aquest procedeixi al seu estudi  i aprovació. 

 
Com a norma general, en terrenys que no siguin de roca, s’hauran d’estrebar les rases per a profunditats 
superiors a 1,5 m o tenir amb el corresponent estudi geotècnic que avali que és necessari. Per a profunditats 
menors, s’actuarà d’acord al que la bona pràctica i les corresponents precaucions aconsellin pel terreny en 
qüestió. 

 
Instal·lació de conductes en rasa 
No s’admetran dipositar els conductes damunt de pedres o cants que puguin danyar la superfície del tub, 
deformar-lo o incrustar-se en ell. Per això es netejarà el fons i les  parets de la rasa de cossos estranys, 
s’evacuarà l’aigua existent i s’ompliran els forats. 

 
Es procedirà a col·locar uns suports separadors cada 200cm com a màxim, que evitin el moviment cap a les 
parets de la rasa del bloc de tubs, a conseqüència de la pressió del formigó. 
Els tubs s’uniran mitjançant peces d’unió adequades, en cap cas s’admetrà l’enllaç entre conductes de 
diferent diàmetre. 
 
No s’admetran encreuaments entre els tubs en l’estesa entre pericons. L’estesa de qualsevol tipus de tub es 
farà en línia recta a menys que s’autoritzi el contrari per part de la D.O. 
 
Formigonat 

1. Dosificació del formigó. Les condicions mínimes que han de complir els diferents tipus de formigó a 
emprar, seran les especificades en el capítol corresponent del present Plec de Prescripcions. Per a 
comprovar les condicions mínimes, de dosificacions d'aigua i àrids més convenients, es faran els 
corresponents assajos amb antelació suficient al formigonat. 

2. Fabricació del formigó. El pastat es farà obligatòriament en formigonera abocant primerament els 
àrids i ciment en sec, afegint després l'aigua de pastat. 
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3. Transport del formigó.  El formigó es transportarà des de la formigonera al lloc d'abocament tan 
ràpidament com sigui possible, i que no causin segregacions o pèrdues d'ingredients. En cap cas la 
caiguda lliure vertical del formigó excedirà d'un metre amb cinquanta centímetres (1,50 m). El 
formigó es col·locarà en obra no més tard d'uns trenta minuts (30 min), a comptar des del seu pastat. 
En tot cas, no es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin un principi d'adormiment, 
disgregació o dessecació. 

4. Posta en obra del formigó. Tot el formigó es dipositarà de forma contínua de manera que s'obtingui 
una estructura monolítica. Quan sigui impracticable dipositar el formigó en forma contínua es 
deixaran juntes de treball aprovades i d'acord a les instruccions que dicti la D.O. És obligatori l'ús de 
vibradors de formigó per a millorar en tots els seus aspectes la qualitat del mateix. La compactació 
del formigó col·locat en obra, s'executarà amb igual o major intensitat que la utilitzada a la fabricació 
de la proveta d'assaig. Com a norma general, les rases de les canalitzacions s’ompliran amb formigó 
H-150. 

5. Cura del formigó. Durant el primer període d'enduriment s'haurà de mantenir la humitat del formigó i 
evitar les causes externes, com sobrecàrregues o vibracions, que puguin provocar dany al formigó. 

6. Rebliment de rases. Es defineixen com a rebliments el transport, l'extensió i compactació de 
materials terrosos o pedrís procedents de les excavacions o de préstecs a realitzar en rases. Abans 
de procedir al rebliment de la rasa, com a norma general hauran d’haver passat 24h des de 
l’execució del prisma de formigó amb la finalitat de permetre el seu fraguat i evitar possibles danys al 
compactar les terres.  

7. En general, i sempre que les condicions del permís del titular de la zona d’actuació no indiqui altre, el 
mètode de treball serà el següent: 

- Les terres, amb la humitat adequada, s’abocaran a la rasa i s’estendran de manera que es 
formi una capa de 25 cm. 

- Es compactarà la capa de terres per a obtenir el grau de compactament que exigeixi el titular 
de la via, establint-se un mínim del 98% del Proctor Normal. Aquesta compactació es 
realitzarà per mitjà de piconadores neumàtiques o elements vibratoris adequats. El 
compactat de la primera capa s’haurà de realitzar curosament per tal de no afectar a la 
canalització construïda. 

 

Embocadura de pericons 

 

En canalització convencional s’emboca el prisma perpendicularment a una cara del pericó deixant els 
tubs que entren a ras. L’entrada dels tubs estarà a 20 centímetres, com a miním, del terra del pericó per 
tal de que si en el pericó entra aigua no afecti als tubs. 

 

Planificació de seccions entre registres 

 

En canalització convencional la distancia màxima que pot haver entre pericons és de 200 metres, en 
canalitzacions on no hi hagi angles molt pronunciats. En qualsevol cas es construiran pericons en 
creuaments i en angles molt pronunciats de la canalització. 

 

CANALITZACIÓ AMB MICRORASA 

Tècnica constructiva microrasa 

 

La microrasa és una tècnica constructiva innovadora que permet realitzar el tall del paviment, l’obertura 
de la rasa i la recollida de la runa generada en un sol procés i amb uns temps d’execució molt reduïts. Es 
tracta d’una rasa de petites dimensions, amb una profunditat  entre 35 i 60 cms i una amplada d’entre 5,5 
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i 10 cms. La col·locació del tub a l’interior de la rasa i el posterior reblert amb morter també permet 
executar‐ho amb més rapidesa que una rasa convencional. 
 
L’àmbit d’ús per aquest tipus de canalització també està determinat pel tipus de vía. Es podría aplicar en 
els mateixos casos que la minirasa.  
 
Els principals avantatges de la construcció de canalitzacions amb microrasa són: 

 
• Rendiment: en condicions normals s’obté un rendiment d’entre 250 i 500 ml/dia de rasa 

completament acabada, fet que permet reduir el temps d’afectació de les obres a la via respecte a 
una obertura de rasa convencional. 

• Neteja: el sistema d’aspiració de la runa evita la generació de pols, l’embrutiment de la calçada i la 
caiguda de terra dins la rasa abans de l’estesa dels microductes. 

• Afectació: la utilització de maquinària de dimensions reduïdes permet que l’afectació a la via sigui 
mínima. Això simplifica la senyalització i el control del trànsit. 

• Seguretat: la combinació dels factors anteriors (rapidesa, neteja i poca afectació) redueix els riscos 
generats per l’obra. 

• Poca profunditat: el risc d’afectació a d’altres serveis existents es redueix al ser una rasa de poca 
profunditat. 

• Espai reduït per la zona de treball:  a diferencia de la maquinària convencional, que degut a la seva 
amplada obliga a realitzar dels talls de carrils, la escassa amplada de la microrasadora permet 
treballar en espais reduïts o aconseguir treballar fent reducció de carrils.  

• Reducció de costos: amb aquest sistema constructiu s’aconsegueix una reducció de costos 
d’aproximadament un 30% respecte del sistema convencional. 

• Facilitat d’estesa de cables de FO: la utilització de microductes fabricats específicament per a la 
instal·lació de cables de fibra òptica facilita l’estesa de cable per blowing reduint també els temps 
d’afectació de la via. 

 
La canalització construida està formada per microductes de 20 mm de diàmetre exterior i 16 mm interior, 
en grups de tres, quatre o sis, fabricats amb polietilè d’alta densitat. En funció de la quantitat de tubs que 
es vulgui col·locar dins la microrasa, aquesta tindrà una amplada i profunditat variable entre 5,5 i 10 cms 
d’amplada i 35-60 cm de profunditat. Un cop realitzada l’estesa dels microductes dins la rasa es fa el 
reblert complert de la rasa amb morter.  
 
Maquinària 
La microrasadora es una màquina automotriu dotada d’un disc amb puntes de tugstè reforçades que 
permet obrir un tall a l’asfalt o al formigó directament sense necessitat d’utilitzar aigua com a element 
refrigerant. La fondària màxima que permet obrir aquesta eina és de 60 cms i l’amplada pot variar entre 
5,5 i 10 cms depenent del disc. Aquesta màquina permet el desplaçament lateral de l’eina de tall i per tant 
es pot realitzar la microrasa al voral i molt a prop del la tanca bionda o New Jersey (aproximadament a 10 
cm). 
 
També es permet fer girs sense cap mena d’incidència. La rasadora pot estar connectada per mitjà d’un 
conducte d’aspiració a un camió que recull les runes generades en l’obertura de la rasa o una cinta 
transportadora que les recolliria en un container L’objectiu és no dipositar residus a la calçada durant 
l’execució de la microrasa.  
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Rasadora i camió de recollida de runes Rasadora i camió de recollida de runes 

  
Microductes 
Tal com s’ha comentat, existeix la possibilitat de col·locar diferents tipus de conductes dins la microrasa. 

 
Aquests microductes estan especialment dissenyats per el pas de cables de fibra òptica, fabricats amb 
polietilè d’alta densitat i es subministren en bobines de fins 1.500 metres.  També permeten la connexió 
de dos extrems de microductes, amb l’ús de manguets d’unió proporcionats pel fabricant del microducte, 
per donar continuïtat a la canalització durant l’estesa per bufat de la fibra, mitjançant materials 
homologats d’alta resistència a la pressió. 
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Microductes (3 en base 1 i 4 en base 1 o 2 respectivament) 

 

Per poder documentar els tubs ocupats i vacants, s’estableix la numeració 
de la següent taula en funció dels colors dels microductes i de la posició 
vertical dels tubs (sent el 1 el tub situat a una cota de major profunditat).  

Número de microducte Color de microducte 
1 Blanc 
2 Vermell 
3 Blau 
4 Verd 
5 Taronja 
6 Marró 
7 Gris 
8 Negre 
9 Groc 
10 Violeta 
11 Rosa 
12 Turquesa 

 
De la mateixa manera que el tubs corrugats i tritubs, els microductes embocaran per un lateral de la paret 
del pericó, deixant un marge mínim de 20 centímetres per la futura manipulació dels microductes. Es 
important remarcar que l’acabat del tub ha de sortir de la paret del pericó uns 30 centímetres, estant 
prohibit tallar els microductes a ras de paret. Això permetrà realitzar els empalmes de l’estesa per blowing 
amb més facilitat.  
 
Senyalització i zona de treball 
L’impacte d’aquest tipus d’actuacions sobre la via és molt petit degut a que la maquinària és de 
dimensions reduïdes i es mou sempre pel voral de la carretera. La senyalització es realitza amb cons i 
senyals de perill i reducció de velocitat que es col·locaran a l’inici de la jornada laboral a la zona on 
s'haurà de treballar i es retiraran al final del dia, de manera que la via queda neta durant la nit i els caps 
de setmana. Es respectarà la normativa municipal o bé amb l’acord consensuat amb el municipi 
corresponent, així com també seguint la instrucció 8.3-IC de senyalització d’obres en carreteres. 
Pel que fa a la zona de treball, definida per l’amplada de la microrasadora i la maquinaria complementaria 
per la recollida de runes, està acotada a 2 metres des del punt transitable més allunyat a la plataforma 
viària fins als cons de senyalització. Sempre que l’amplada lliure del carril de circulació sigui de 3 metres, 
s’evitarà l’opció del tall de carril. D’aquesta manera, es minimitza l’afectació al trànsit i fer reducció de 
carrils oberts al trànsit en els trams de doble carril per sentit. En el cas de ser necessari, degut a vorals 
molt estrets sense cunetes transitable, s’alternarà la circulació dels vehicles de cada sentit utilitzant dos 
operaris com a senyalistes i la senyalització corresponent. 
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Exemple de senyalització de la zona de treball a la C�65 

 
 
Serveis afectats 
Prèviament a l’inici dels treballs d’obertura de la rasa es realitza un rastreig del traçat de la canalització 
amb equips de georàdar per localitzar canalitzacions existents d’altres serveis. D’aquesta forma es 
senyalitzarà sobre el paviment els serveis afectats i la seva profunditat. En el cas de trobar un servei 
pròxim a la profunditat de la rasa, es realitzarà una calicata manual per poder respectar amb els serveis 
les distancies regalmentaries definides al Real Decret 120, de 5 de juliol de 1993, (DOGC 1782 d’ 11 
agost 1993). 
 
 

    
Localització dels serveis amb georadar. 

Mobiliari urbà 
Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari urbà i de 
qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la canalització. 
 
Obertura de la rasa 
La col·locació del disc de tall de la rasadora és a la part posterior de la màquina, de manera que el 
moviment dels vehicles sempre és endavant, amb el camió de recollida de runes a la part del davant i la 
rasadora al darrera. Això facilita la visibilitat i la conducció dels vehicles durant l’obertura de la rasa.   
La proposta genèrica es construir la microrasa a uns 25 cms del marge exterior del voral, però en cas de 
necessitat es pot ajustar al marge exterior de la plataforma. En cas que existeixi algún obstacle en el 
lateral (tipus bionda o New Jersey) es pot apropar a un marge de 10cm en l’obertura de la microrasa.  
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Exemple de microrasa Exemple de treballs d’obertura 
de la microrasa 

Gir de sortida de la calçada per 
col·locació d’un pericó 

 
Recollida de runes 
Les runes generades per l’obertura de la microrasa són directament succionades per un vehicle tipus 
camió dotat d’un potent aspirador i d’uns filtres especials o recollits mitjançant una cinta transportadora 
fins a un dúmper per evitar la deposició d’aquests elements a la calçada. Pel que fa a l’opció del camió, 
aquest va situat just davant de la rasadora per interferir el menys possible en el trànsit de la carretera. 
Ambdues opcions permeten realitzar la microrasa i fer la recollida de les runes en un sol procés, quedant 
la zona de la rasa neta immediatament després de la seva obertura.  
 
Estesa de microductes i pericons 
La col·locació dels microductes a l’interior de la rasa es realitza de forma manual directament des de la 
bobina amb la que es subministra el microducte. Degut a que la zona de treball de la rasa queda neta de 
runes, els treballs d’estesa es poden iniciar immediatament després de l’obertura de la rasa. Per tal 
d’assolir una homegenitat en la distribució del morter a la rasa, en especial a la part inferior del tub, 
s’utilitzen centradors plàstics. 
   

   
Centrador plàstic per homogenitzar la distribució del morter. 

 

 

 
Treballs d’estesa de microductes Exemple d’obertura i estesa simultànies 

Com a norma general, sempre que el traçat no tingui corbes pronunciades, es construiran pericons de 
pas a una distancia aconsellada entre els 500 i 800 metres. En trams molt rectilinis, es podrà arribar a 
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una distancia màxima de 1.000 metres entre pericons.  
 
Morter 
El morter utilitzat pel rebliment de la rasa té la denominació D‐300. És un morter fluid amb un gruix d’àrid 
entre 3 i 5 mm per dosificació elaborat en planta i servit directament amb cubes fins a l’obra. La 
dosificació del morter és de 300kg de ciment porland per m3. Opcionalment es pot afegir fluidificant per 
facilitat l’emplenat complert de la rasa i en casos de temperatures molt baixes s’hi afegeix anticongelant. 
Aquest morter es pot colorejar per ser altament visible en cas de futures actuacions. També es pot 
realitzar el colorejat amb gris per tal de que sigui similar a l’acabat de l’aglomerat. En aquest cas s'opta 
com a proposta fer el reblert amb morter colorejat en gris i posteriorment s’ha senyalitzat la canalització 
pintant una línia blava sobre la microrasa. 

 
Ex. de secció de microrasa de 6c20mm amb reblert de morter 

 
Rebliment de la rasa 
Per al rebliment de la rasa s’utilitzen tolves especials per facilitar l’abocament del morter des de la cuba. 
En aquest moment es procedeix al vibrat del morter per facilitar el recobriment dels microductes i evitant 
d’aquesta manera els possibles enfonsaments o blandons. La utilització de morter per al rebliment 
assegura la correcta penetració fins al fons de la rasa. El morter tindrà la denominació D‐300 (300 
kg/m3). 

   
Exemple de treballs de rebliment de la rasa. 

Per assegurar que el morter queda a cota del paviment, la tolva deixa un marge d’excés superior 
(previament ajustat segons la fondària de la rasa) perquè una vegada fraguat quedi a la mateixa alçada 
que la cota de paviment. Per donar un acabat més òptim, es repassa amb la llana tota la superfície de la 
rasa.  
 
D’altra banda, tal com s’ha comentat a l’apartat de definició de les característiques del morter, existeix la 
possibilitat de colorejar el morter per minimitzar l’acabat de la microrasa al paviment existent.  
 
Senyalització horitzontal del traçat 
Una vegada realitzat l’acabat, es podrà pintar una línia contínua blava de 
5 cms d’amplada sobre el traçat de la canalització, amb una freqüència 
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màxima de 10 metres. 

  
Exemple dels treballs de pintat de la linia blava Exemple de l'estat de la canalització acabada 

  
Procés de rebliment de la rasa  amb morter.  

Tal com s’ha comentat a l’apartat de definició de les característiques del morter, existeix la possibilitat de 
colorejar el morter per fer la rasa més visible i fàcil de detectar, o bé de pintar posteriorment el paviment 
per sobre la rasa. 
En aquest cas es pintarà una línia blava de 5 cms d’amplada sobre el traçat de la canalització, amb una 
freqüència màxima de 10 metres. 
 

Embocadura de pericons 

 

En canalització amb minirasa també s’emboca el prisma perpendicularment a una cara del pericó deixant 
els tubs que entren més llargs (com a mínim 20 cm) per permetre posteriors esteses mitjançant blowing.  
L’entrada dels microductes estarà a 20 centímetres, com a miním, del terra del pericó per tal de que si en 
el pericó entra aigua no afecti als tubs. 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
F
9
2
5
F
9
F
0
8
C
4
3
4
1
9
5
A
5
0
E
1
5
7
F
0
B
7
8
E
3
6
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
5
/
1
1
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
4
:
1
7
:
5
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



   

Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona. Any 2022 
 

 Document 3 -  Plec de pescripcions Tècniques Particulars    66 

   
Exemples Terminació microductes en pericó 

 

Planificació de seccions entre registres 

 

En canalització amb microrasa la distancia màxima que pot haver entre pericons és de 800 a 1000 
metres, en canalitzacions on no hi hagi angles molt pronunciats, aquesta longitud es deu a que l’estesa 
es fa mitjançant blowing que permet tirades molt llargues. 
En qualsevol cas es construiran pericons en creuaments i en angles molt pronunciats de la canalització. 
 

Amidament i abonament 

La canalització en microrasa s'haurà d'abonar per metres realment executats, inclossos els microconductes, 

excavació, reblert, elements auxiliars i proves de control de qualitat. També queden incloses les mesures de 

senyalització de la microrasa i la gestió del trànsit amb semaforització. 

 
INSTAL·LACIÓ PERICONS, MARCS I TAPES 

Concepte 

 

El pericó es el pou ó habitacle que serveix com accés i registre de les canalitzacions destinades a allotjar els 
cables de la xarxa, i com a suport a les operacions d’estesa, allotjament de “coques” de cable, empiulaments i 
derivacions necessàries pel conjunt de la xarxa. 
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Detall interior pericons tipus C 

Tipus 

 

Els diferents tipus de pericons que s’utilitzaran en funció de les característiques de la xarxa i els seus 
requeriments en el punt de instal·lació, serà segons el següents paràmetres: 
 

• Nombre de conductes que accedeixen al pericó. 
• Distància d’estesa dels cables. 
• Girs i canvis d’alineació de les canalitzacions. 
• Allotjament suficient per als diferents tipus d’empiulaments i terminals dels cables. 
• Possible entrada a armaris/locals. 
• Accés a zones d’edificis o similars. Com a norma, en funció del paràmetres mencionats, es 

parlarà de tres tipus de pericó estàndard, que denominarem tipus  “Classe A”, “Classe B” i 
“Classe C”. 

 

Criteris generals per a la selecció de pericons 

 

Com a norma general, s’ubicarà un pericó: 
 

• Com a màxim, cada 100 metres en zona urbana. Pel cas d’esteses blowing/floating, cada 
1500m aproximadament i segons D.O. 

• En qualsevol canvi de direcció en la canalització de més de 45º. 
• En els encreuaments de carrers. Si no suposen una bifurcació de la canalització, serà prou 

amb un pericó a un costat de l’encreuament. 
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• Si es dona una bifurcació de la canalització a un dels costats de l’encreuament, s’instal·larà 
un pericó en el costat on es produeix la bifurcació. 

• Si existeix bifurcació en el dos costats del encreuament, s’instal·larà un pericó a cadascun. 
 
En punts on es tingui prevista la futura xarxa d’accés. En tot cas, la instal·lació de pericons vindrà definida per 
a cada cas pel projecte de disseny corresponent. Igualment, aquestes normes poden canviar, quan els 
organismes que atorguen la llicència determinin altres condicions. 
 
En tot cas, la ubicació de cada tipus de pericó serà definida en el projecte corresponent. 
Els marcs seran de fosa dúctil, amb l’anagrama CTTI inscrit a la tapa i amb tancament de seguretat propi, 
complint els requisits de la Norma Europea EN-124 i la Norma Espanyola UNE-41-300-87 (400 kN en tots els 
casos). 

 
Per el cas de pericons “in situ”, es construiran sobre una base granular de caràcter drenant, amb formigó H-
150, previ encofrat metàl·lic recuperable per a deixar el formigó amb acabat “vist” a la interior, a les que 
confluiran les diferents formacions de conductes que es mantindran perfectament enrasats amb les cares 
interiors dels murs, així com la banda de senyalització que quedarà fixada a la part interior dels murs per al 
seu connexionat en cas de que fora necessari. Disposaran d’elements interiors per suportar els cables i 
empiulaments. 
 

Tècnica constructiva 

 

Activitats comuns a pericons d’obra i prefabricats 
A l’hora d’instal·lar pericons a l’obra s’han de tenir en compte les següents consideracions:  
 

• Abans d‘iniciar l’obra, replanteig de les alineacions i rasants de les canalitzacions que 
conflueixen  als pericons per evitar curvatures no desitjades. 

• Comprovar que el fons de l’excavació és ferma i anivellada. 
• Col·locació de solera granular drenant, de 10 cm  d’espesor, perfectament enrasada, amb 

grava neta d’impureses de granulometria 30/40mm. 
• Els conductes de 125 mm han de sobresortir, mínim, 5 cm. de la rasant de les paret del 

pericó. Pel cas de conductes de 40mm, aquest mínim és de 15 cm. L’entrada de tots ells al 
pericó ha de ser perpendicular a la paret del pericó, segons D.O. 

• Instal·lació del marc i tapa de les característiques corresponents a la ubicació i disseny, 
fixant-les convenientment a l’obra de manera que no es produeixen moviments posteriors, sent el 
seu enrasat perfecte amb el paviment del voltant. 

• Remats i neteja interiors per aconseguir un bon acabat 
 

 

Maquinària 
La maquinària comunament necessària per al desenvolupament de l’activitat de construcció de pericons, és 
l’habitual per a l’execució de treballs en aquest sector d’activitat de l’obra pública (grups de compressió, 
retroexcavadores, dúmpers, etc..), i haurà d’estar previst.  
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Condicions de subministrament, emmagatzematge i execució 
Tots el materials hauran de revisar-se abans de la seva recepció. Es protegiran convenientment en la 
càrrega, transport i descàrrega per evitar que siguin danyats. 
 
Els pericons es subministraran sobre palet. El procés de col·locació i instal·lació no ha de produir 
desperfectes ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 
 
Es localitzaran els serveis afectats mitjançant el replanteig de l’obra, que pot incloure cala per a garantir 
l’accessibilitat i el manteniment de les dimensions precises. 
 
S’efectuarà una excavació amb les dimensions mínimes per a poder efectuar correctament la instal·lació. 
Una vegada fet això, s’anivellarà el fons amb una capa de sorra que, una vegada compactada i anivellada, 
servirà de base del pericó. En terrenys tous, pot ser necessari abocar una capa de formigó pobre de 10cm en 
lloc de sorra. 
 
Per a la maniobra d’instal·lació és necessari utilitzar una grua, generalment sobre camió, que tingui l’alçada, 
força d’elevació mínima i braç suficients per a les dimensions, pes i distàncies requerides. En les maniobres 
d’elevació i descens no es sobrepassarà l’acceleració d’1m/seg2. 
 
Una vegada instal·lat, s’ompliran i compactaran d’acord a la Norma UNE 133100-1, les cavitats existents 
entre el pericó i les parets de l’excavació. 
 
També, pels casos en els que el pericó prefabricat no pot ser instal·lat, seguint les indicacions de la D.O., es 
poden elaborar pericons “in situ” (d’obra) mitjançant encofrats metàl·lics desmuntables i formigó en massa H-
150. 
 
Pericons “In-Situ” 

 

• Provisió i instal·lació de formigó H-150 per l’elaboració de solera de 15 cm de grossor amb 
pendents cap al centre, on s’haurà instal·lat un encofrat tubular vertical de 10 cm, deixant la 
superfície que serà visible amb un acabat perfecte. 

• Provisió i instal·lació de mòduls per encofrat metàl·lic interior, per deixar el formigó amb acabat 
“vist”. L’encofrat haurà d’equipar-se amb els suplements corresponents a les finestres per les 
que posteriorment s’introduiran els tubs. 

• Provisió i col·locació de formigó H-150 per a la elaboració dels murs corresponents, que en cap 
cas seran inferiors a 10 cm d’espessor en vorera/jardí i a 20 cm en calçada, compactat 
mitjançant vibradors elèctrics o pneumàtics fins aconseguir una massa homogènia sense 
oclusions d’aire. 

• Quan l’enduriment del formigó sigui prou (aproximadament 48 hores en temps càlid i 72 hores 
amb fred), es farà el desencofrat del conjunt, evitant produir ferides en la superfície del formigó. 

 
Pericons Prefabricats 
 

• Provisió i col·locació d’element prefabricat armats de formigó, en una sola peça, de la 
mateixes o millors característiques geomètriques i de resistència dels pericons “in-situ”, rasejada i 
anivellada. 

• Omplir l’espai entre els talls d’excavació i els murs del pericó, amb terres d’aportació. Només 
es faran amb material de la mateixa excavació prèvia autorització de la D.O. 
 

Comprovacions 
 

Una vegada construïts, s’hauran de fer les següents comprovacions: 
 

• Dimensions requerides 

• Possibilitat de treure l’aigua. 
• Posició de les entrades de conductes geomètricament correcta, segons el procediment. 
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• Quantitat i ubicació de conductes i sobresortint la mida necessària segons tipus de conducte. 
• Marcs i tapes fixats i enrasades. 

 
Neteja i retirada de materials. 

 
Una vegada acabats els treballs de construcció i comprovació dels pericons, hauran de retirar-se tots els 
materials i maquinària a la zona de treball, deixant-la neta. 

 
 
 
 

Normativa de Compliment Obligatori 
 
EHE “Instrucció de Formigó Estructural”. 
Norma UNE EN-124. 
Norma UNE 133100-1/2. 

 

Taladres i perforacions 

 
La perforació pot ser manual o mecànica en envà, murs de tot tipus, elements prefabricats, etc., per a pas de 
la canalització, de tubs de 125mm o 40mm. Per altre banda, el taladre es farà mitjançant broques de diamant 
circulars de manera que es pugui realitzar amb la mínima transmissió de vibracions per forjats de tot tipus, de 
30cm a 100 cm de gruix incloent inclinacions de fins a 45º per a pas de la canalització, de tubs de 125mm o 
40mm. 
 
Quan s’hagi de realitzar un taladre a un mur de formigó s’ha de intentar no afectar l’armadura principal dels 
mateixos. Una vegada terminats els taladres, ubicats i introduïts els tubs de la canalització exterior, 
s’impermeabilitzarà la zona d’actuació amb un mínim de capes iguals a les existents i es segellaran els 
conductes introduïts a l’edifici, mitjançant obturadors del tipus mecànic/inflable. Els tubs als pericons 
romandran obturats. 
 
Per últim, les  superfícies al voltant del taladre o perforació s’han de deixar perfectament acabades, 
segellades i pintades, segons D.O. 

 

Cales i minats 

 

Per a comprovar la possible existència i situació d’altres serveis, es podran utilitzar equips de detecció de 
conductes soterrats i mètodes geotècnics per conèixer la natura del terreny. 
 
De la mateixa manera, sempre que es consideri necessari, ja que no es coneix amb precisió l’existència de 
canalitzacions o serveis d’altres companyies, es practicaran cales de prova de manera manual. Hi ha 
companyies que així ho requereixen per normativa (cales TIC d’elèctriques, per exemple). 
 
Les cales en els punts intermedis del traçat es faran en la direcció que es proposa per a la canalització. 
L’obertura de les cales es farà sempre immediatament abans del inici de l’obra, a excepció de que per 
circumstàncies particulars o relatives a la redacció del projecte fora convenient avançar-les. Per aquestes 
cales, l’obtenció de llicències, obertura i tancament (repavimentat inclòs si fora necessari), es farà d’acord 
amb l’ordenança de cales si existeix o les instruccions dels representants dels organismes competents. 
 
Aquestes cales tindran unes dimensions aproximades d’un metre cúbic i hauran de permetre localitzar 
visualment els serveis existents pel traçat on es vol executar la nova canalització.  
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Durant la execució de la nova rassa també és possible que es trobin altres serveis que creuin el nou traçat. 
Sempre que sigui així, s’haura de fer un mintage d’aquests serveis existents per passar el nou prisma per 
sota dels mateixos (mai per sobre).  
 

 Exemple 

execució de cala amb detecció de serveis i minatge de canonada d’aigua. 

 

Canalització a galeries, voltes i tùnels 

Tots el treballs a realitzar a la interior de galeries, voltes i túnels es regiran per la normativa d’instal·lació que 
tingui la Propietat de la mateixa (com gunitzat dels tubs una vegada instal·lats,..). 

 

Abans de la realització de les obres, s’ha de comprovar la viabilitat de la instal·lació segons el traçat designat 
al projecte tècnic corresponent. Si es troba cap tipus de problema que faci inviable la realització de la 
instal·lació especificada s’ha de comunicar immediatament aquesta situació al promotor, junt amb la proposta 
de traçat alternatiu que sigui possible i seguint els criteris marcats per la D.O. 

La persona encarregada de fer el replanteig, sempre que sigui possible, revisarà amb la Propietat o persona 
autoritzada la informació continguda al projecte tècnic. Si la Propietat o persona autoritzada demana cap 
instal·lació addicional o modificació al que s’ha exposat al projecte tècnic, s’haurà de informar immediatament 
al Promotor o a la D.O. per a la seva validació. 

En interior de galeries, voltes o túnels, sempre que no sigui incompatible amb la normativa d’instal·lació, 
s’instal·laran tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre, que podran instal·lar-se a perxes anellades a la paret o 
safata. 

Com a procediments generals es te: 

• Els tubs aniran suportats a perxes anellades a la paret, amb capacitat per a quatre 
abraçadores, mitjançant dos tacs d’expansió de 12mm de diàmetre i dos tirafons d’acer 
galvanitzat o similar de 60 mm de llargària. La distància entre fixacions serà com a mínim de 1 
m. 

• En el cas en que els tubs s’instal·lin en safates aniran fixes a les mateixes amb brides, amb 
una distància entre brides de 1m. 

Per a l’escomesa a la galeria o túnel es farà replanteig del punt on s’ha de trencar conjuntament amb els 
tècnics de la Propietat, d’acord amb la normativa de distàncies a la clau i solera que especifiqui la Propietat. 
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Ignifugat 

També es pot donar el cas de que sigui necessari ignifugar la infraestructura i/o el cable. Aquest ignifugat es 
pot aconseguir de varies formes, totes elles a validar abans de la seva execució per els organismes oficials, la 
propietat i el CTTI: 

• Si  es disposa de tubs per on passen els cables, el més adient es cobrir-los mitjançant l'aplicació d'un 
recobriment de gruix >=1 cm. de morter ignífug elaborat amb perlita i vermiculitat expandida, aportant 
un certificat final respecte el procés d'instal·lació i certificats d'homologació dels materials emprats. 

• Si es disposa del cable directament grapat, pintar el cable amb pintura ignífuga o fer servir el mateix 
mètode que per el cas de disposar de tubs.  

 

Subconductat de canalitzacions existents, incloent sanejament, mandrilat i instal·lació fil guia 

Concepte 

 

El subconductat és la introducció de conductes de diàmetre menor (com a norma general monotub de PEAD 
de diàmetres 40mm/35,2mm) per l’interior de canalitzacions de major secció amb l’objectiu de sectoritzar 
l’espai i acotant així la seva utilització. També es pot fer servir malla geotèxtil per a subconductar amb el 
mateix objectiu. 

 

Materials  

 

Per a les canalitzacions soterrades habituals, els materials seran: 

• Subconducte de PEAD de diàmetre 40mm o subconducte tèxtil. 

• Maneguet d’empiulament per a conducte de 40mm de diàmetre. 

• Obturador amb anella d’amarratge per a subconducte de 40/35,2mm. 

• Fil guia de corda de plàstic de sis caps. 

• Producte normalitzat per a unir conductes llisos i maneguets d’empiulament. 

• Obturadors del tipus mecànic/inflable 

 

Exemples de taps obturadors amb anella d’amarratge 
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Maquinària 

 

Les més habituals són: 

• Grup compressor de 1500 l.  com a mínim. 

• Cabrestant automàtic amb control de tensió i aturada automàtica. 

• Dinamòmetre 

• Carro de mandrilar de llargària 30 cm amb vareta de nylon de 100ml. 

• Equip auxiliar de bobinat de subconductes. 

A més de la llista anterior, el Contractista tindrà en compte tota la ferramenta necessària en quantitat, qualitat 
i conservació per a resoldre qualsevol problema que pugui sorgir, sigui o no prevista. 

Execució 

Replanteig i comprovacions previs. Tots els materials inherents a la instal·lació de subconductes hauran de 
ser comprovats al moment de la recepció en obra, i , en qualsevol cas, abans de la seva incorporació a la 
mateixa, garantint que compleixen el requisits necessaris per la seva correcta instal·lació, especialment 
qualsevol requeriment per part de la D.O. a banda d’aquesta especificació. 
Es farà un replanteig previ per la localització de l’espai d’instal·lació dels subconductes, abans de la sol·licitud 
de les llicència que pogueren ser necessàries. 

En cas de les cambres, es comprovarà l’absència de gasos nocius, explosius o tòxics en el interior de la 
cambra. Aquesta comprovació és indispensable per a que els operaris puguin accedir a les cambres. 

Les activitats que comprenen la instal·lació de subconductes en canalització ja existents són: 

• Aportació de tot el  material, maquinària i personal, així com la corresponent senyalització de l’obra. 

• Revisió i comprovació del conducte principal. 

Comprovat el tram de canalització a subconductar, s’haurà de instal·lar una guia per a treballar dins del 
conducte. Aquesta guia (fil guia de nylon), es pot introduir mitjançant la utilització d’aire comprimit, varetes 
continua de nylon o varetes segmentades. 

Es comproven els conductes en tota la llargària mitjançant el mandrilat, que consisteix en passar un element 
comprovador (mandril), de manera que es garanteixi l’absència d’obstruccions o qualsevol disminució de la 
secció del tub, deixant el fil guia instal·lat en cada tub. 

La tolerància del mandril serà com a màxim del 10% del diàmetre interior del conducte a mandrilar. 

Encara que es tractarà de canalitzacions de conductes de major diàmetre, aquests es mandrilaran igualment 
en tota la llargària de la canalització. 

Instal·lació del subconducte. Establerta la guia de pas pel interior del conducte principal, es procedeix: 

• Situar el cabrestant en posició de tir. 

• Fixar els punts de canvi de sentit del tir mitjançant politges que permeten facilitar el recorregut del 
cable de tir. 

• Substitució de la guia de pas pel cable de tir d’acer del cabrestant. 
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• Fixar la màniga de tir autoestrangulant o element similar de prenso - tracció al extrem del cable 
intercalant el nuc giratori corresponent. 

• Situar en posició d’estesa el rotllo de subconducte, que pot estar suspés o en suport estàtic, de 
manera que el subconducte pugui sortir per la part superior. 

• Fixar la màniga de tir o element similar de prenso - tracció a l’extrem del subconducte. 

• Ubicar un operari a cada extrem de l’obra equipats, de manera que es puguin comunicar fàcilment 
per facilitar l’estesa. 

• Introduir el subconducte en el conducte principal mantenint la correcta alineació, i garantint que sigui 
directa, evitant que es pugui deteriorar el subconducte. 

• Procedir a l’estesa del subconducte mitjançant tracció controlada pel cabrestant. Mai es sotmetrà el 
subconducte a una tensió superior a la que recomani el fabricant. 

• No es faran empiulaments als subconductes, si fora necessari haurà de ser autoritzar per la D.O., i 
es faran tallant de forma neta els dos extrems del subconducte en el mateix pla de tall, utilitzant en la 
unió dels extrems managuets de PEAD encolats. 

• Finalitzada l’estesa entre els punts desitjats, tallar de forma provisional als extrems del subconducte, 
llevant les parts afectades per l’operació de l’estesa. S’ha de considerar el fet de la recuperació en el 
futur per la contracció del material que tindrà lloc a les hores següents a l’estesa, de manera que no 
quedi curt una vegada finalitzada la recuperació total. 

• Quan s’hagi constatat la contracció definitiva del subconducte, es tallaran definitivament els extrems 
deixant uns sobrants que sobresortiran dels conductes uns 10 cm com a mínim, per a possibilitar un 
futur empiulament si fora necessari. 

• Si la canalització permet la col·locació d’obturadors, es farà així. De no ser el cas, s’obturarà amb  
espuma d’ompliment universal que farà de dispositiu d’obturació en els dos extrems. 

• En canalitzacions propietat d’altres que no estigueren obturades, es deixaran igualment terminades a 
excepció de que no s’obturaran. 

 

Comprovacions. Es procedirà al mandrilat del conducte, tant de 125 mm com de 40 mm, mitjançant la 
introducció en el interior d’un mandril, assegurant que no existeixen obstruccions de cap tipus o canvis de 
secció dels conductes.  
Es deixarà passat el fil guia a tots els conductes. El mandril de comprovació tindrà una tolerància màxima del 
10% del diàmetre interior del subconducte. 

Al terminar les obres es retirarà tota la maquinaria, materials, i es deixarà la zona neta. 

 

Instal·lació tub metàl·lic 

Aquest procediment descriu la instal·lació de tub metàl·lic en paraments verticals o horitzontals, en aquells 
casos que sigui necessari cobrir la longitud total o parcial d'un baixant o muntant per façana, un pont o un 
viaducte transversalment. Així mateix, inclou tots els elements auxiliars i els mitjans materials, mecànics o 
humans que es requereixen per a la seva correcta execució. 

 

Els materials necessaris principals són: 
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• Tirafons 

• Brides o abraçadores protegides contra la corrosió. 

• Tub d'acer galvanitzat electrolíticament i accessoris 

• Caputxó de protecció de cable 

 

L'anterior llista de materials no descarta qualsevol altre que pugui ser necessari per a la correcta execució de 
la unitat d'obra. 

 

En general l'ús del tub metàl·lic quedarà limitat a les sortides laterals des de canalització subterrània a façana 
o pals. També es contempla l’ús per creuar viaductes i ponts. Normalment el tub haurà de instal·lar-se com a 
protecció mecànica del cable o cables fins una alçada de 2,5 metres respecte a la rasant del paviment. A 
vegades pot ser necessari cobrir tota la pujada del cable per motius estètics o d'una altra índole. 

S'estudiaran els recorreguts amb tub de mode que es coordinin per l'ús de cables de fibra òptica i d’altre 
tipus, reflectits en els projectes corresponents. D'aquesta manera, és preferible situar un tub de major secció 
que dos paral·lels de menor secció.  

S'haurà de donar al tub la forma adequada perquè s’adapti als paraments on ha de instal·lar-se, de manera 
que s'adapti a possibles sortides o entrants de tal parament. Per això, hauran de prendre's les dades en 
camp, per a realitzar posteriorment la seva execució en taller. 

Una vegada executada la geometria del tub, haurà de procedir-se a la galvanització. Durant el muntatge no 
s'hauran de realitzar processos de mecanitzat que puguin danyar la protecció galvànica. 

El procés de galvanització haurà d'adaptar-se a la norma UNE 37-501, de galvanització en calent. 

Junt amb el tub s'utilitzaran tots aquells accessoris associats necessaris per a la correcta execució de la 
unitat d’obra, com els reductors de secció per al pas del diàmetre del conducte soterrat al tub de façana o 
viaducte, la realització d'entroncaments de diferents trams, derivacions, entroncaments, etc. 

Els tubs s'uniran entre si per mitjà d'accessoris adients a la seva classe i material que assegurin la continuïtat 
de la protecció que proporcionen als cables que discorrin pel seu interior. 

 Les corbes en els tubs seran contínues i no s'admetrà que originin reduccions de secció. Els radis mínims de 
curvatura seran els indicats pel fabricant del cable més un 20% en tots els casos. 

Si fos necessari, el tub es pintarà de color adequat per a minimitzar la impacte visual que pugui causar. El 
pintat es realitzarà per mitjà de l'aplicació de dos capes de imprimació i dos d'acabat d'esmalt sintètic. 

La subjecció del tub al parament vertical/horitzontal es realitzarà per mitjà de brides o abraçadores protegides 
contra la corrosió i sòlidament unides, utilitzant per això les ferramentes adequades. 

La instal·lació dels tubs haurà de ser tal que faciliti la introducció dels cables després de la seva col·locació. 
Per això es disposaran els registres que siguin necessaris per mitjà de caixes de derivació adients a la classe 
del tub i el seu material. 

Els cables sempre s'instal·laran en els tubs després de la fixació dels mateixos. Els registres serviran com 
ajuda per l'estesa de cables o per la realització de derivacions. 

 Per evitar el danyat dels cables durant el procés d'estesa, els bords finals dels tubs, a l’hora de penetrar en 
les caixes, estaran proveïts d'embocadures amb bords arrodonits o dispositius equivalents. 

Es col·locaran sempre fixacions en ambdós costats quan es realitzi un canvi de direcció o entroncament i 
immediatament abans i després d'una caixa. 
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En l'extrem del tub per on surtin el cable o cables, haurà de instal·lar-se un caputxó de PVC per a donar 
estanqueïtat al tub. 

Es realitzaran els treballs d'obra i acabats necessaris per assegurar una correcta terminació, especialment en 
la zona de contacte paviment - tub. 

Tots els treballs, transports, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per la correcta execució i 
acabat de la unitat d'obra, es consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara que no figuren tots ells 
especificats en la descripció, incloent escaladors, cistella - grua i d’altres. 

 

 Instal·lació de canaleta metàl·lica i PVC 

 

El present procediment constructiu descriu les operacions necessàries per a la instal·lació de canaleta 
metàl·lica i/o de PVC en paraments verticals, horitzontals (incloent a viaductes) interior d'edificis, sortida a 
façana, portals i en aquells casos que sigui necessari ocultar l'estesa de les verticals exteriors, etc. 

La següent relació, no exhaustiva, arreplega les operacions necessàries per a la correcta realització del 
present procediment: 

• Presa o estimació de dades i mesures de cada vertical/horitzontal a cobrir. 

• Subministrament, transport i arreplegat de la canaleta i tots els seus complements. 

• Instal·lació dels elements de fixació a paret de tot tipus. 

• Instal·lació de la canaleta i els seus complements. 

 

Els materials necessaris a grans trets són: 

• Blocs mecànics 

• Brides poliamida 

• Tub corrugat de doble capa  

• Canaleta metàl·lica per a muntants i baixants i accessoris o canaleta de PVC, amb tapa i accessoris 
necessaris 

• Pintura per canaleta 

• Tapa final  

• Segelladora Universal 

• Esmalt 

 

L'anterior llista de materials no descarta qualsevol altre que pugui ésser necessari per a la correcta execució 
del procediment com a colzes, corbes i tot tipus d'accessoris per als diferents canvis de direcció de la 
canaleta, fins i tot el material auxiliar necessari tal com tirafons, blocs, grapes, cargols, etc. 

En general la canaleta vertical/horitzontal s'utilitzarà quan es requereixi la conservació de l'estètica de les 
façanes i sigui necessari ocultar l’estesa de cables com per exemple als viaductes i ponts, o bé sigui per 
exigència dels ajuntaments i/o altres organismes competents, o per decisió expressa de CTTI. 
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La canaleta a utilitzar serà metàl·lica o de PVC, de muntatge superficial, amb una base que es fixa al 
parament vertical/horitzontal on es subjecten els cables, i una coberta llisa que els cobreix. 

La canaleta metàl·lica s'utilitzarà en els casos en què el cablejat discorri en exterior, per a la seva major 
protecció mecànica. L'ús de la canaleta de PVC es considerarà normalment en interiors encara que també 
podrà utilitzar-se en exterior. En tot cas, la canaleta de PVC per a interior ha de ser lliure d'halògens, 
retardant de la flama, ..., i per a exterior ha d'estar protegida contra rajos U.V. 

En el cas de utilització de canaleta metàl·lica, s'utilitzarà el color adequat en cada cas d'acord amb la gamma 
disponible de colors per a aquest tipus de canaletes. En el cas de pintar la canaleta de PVC (en la interior 
dels edificis) es farà amb esmalt de color, havent aplicat anteriorment una capa de segelladora. En ambdós 
casos, es triarà el color que presenti un menor impacte visual en la façana, viaducte, pont o interior de 
l’edifici. 

La subjecció de la tapa de la canaleta es farà encaixant aquesta en la base, utilitzant per això les eines 
disponibles del mateix fabricant, ja que són adequades per a no provocar desperfectes en la mateixa. 

La canaleta no s'ubicarà a una distància menor de 10 cm dels cantons per a que les perforacions realitzades 
per a la col·locació dels ancoratges no puguin provocar fissures en el parament. 

El traçat de la canaleta haurà de replantejar-se prèviament, per mitjà de la utilització de plomades, nivells i fil 
de marcar. S'ha de ressaltar que es triaran traçats el més rectilinis possibles, seguint línies creades pels 
elements arquitectònics ja existents, evitant sempre els traçats en diagonal, etc. En els punts de canvi de 
direcció s'instal·laran colzes. 

Sempre s'han de triar els traçats més rectilinis possibles per tal d’evitar canvis de direcció innecessaris. 
S'hauran d’anar en compte amb els radis mínims de curvatura dels cables que s'instal·lin posteriorment en la 
canaleta.  

Es col·locarà una tapa en la part superior de la canaleta per evitar l'entrada d'aigua. 

 

Instal·lació dels cables en la interior de la canaleta 

 

Els cables s’encintaran a la base de la canaleta per mitjà de brides de poliamida utilitzant els suports 
existents. 

 

Neteja i lliurament final 

 

Una vegada realitzada la instal·lació, es procedirà a la neteja de la zona deixant-la en les mateixes 
condicions en que es trobava en el inici de l’obra. 

              Tarragona, novembre de 2021  

L’enginyer de camins canals i ports     El cap de l’Àrea del S.A.T 

         L’enginyer de camins, 
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AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL CRTA01 CARRETERA TV-3541
SUBCAPITOL ACT01_01 CANALITZACIÓ

E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-
sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

1.054,00 1.054,001.054,00

1.054,00

SUBCAPITOL ACT01-02 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

3 17.991,143,00

3,00
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

1 1,001,00

1,00
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AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL CRTA02 CARRETERA TV-3344
SUBCAPITOL ACT02_01 CANALITZACIÓ

E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-
sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

591,00 591,00591,00

591,00
E11111 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres,

fins i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm
d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de
10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mí-
nim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups
de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de
5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ"
amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

100,00 100,00100,00

100,00
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AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL ACT02_02 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

2 2,002,00

2,00
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

1 1,001,00

1,00
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AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL CRTA03 CARRETERA T-711
SUBCAPITOL ACT01_03 CANALITZACIÓ

E11111 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres,
fins i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm
d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de
10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mí-
nim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups
de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de
5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ"
amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

150,00 150,00150,00

150,00
E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-

sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

4.611,00 4.611,004.611,00

4.611,00
E11109 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa

del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre ex-
terior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en sub-
grups de 2 i plegats amb beina  plàstica, colꞏlocats a l'interior del tub
d'acer galvanitzat amb acabat pintat colꞏlocat sobre suports amb ele-
ments de fixació, abraçadores i ancoratge necessaris. Inclou execució
amb camió grua amb cistella per a treballs en alçada. Fins i tot proves
d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

110,00 110,00110,00

110,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL ACT02_03 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

3 3,003,00

3,00
E10105C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

8 8,008,00

8,00
E10106C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

1 1,001,00

1,00
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

2 2,002,00

2,00
E10108C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

2,00 2,002,00

2,00

 Pàgina 5

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
F
9
2
5
F
9
F
0
8
C
4
3
4
1
9
5
A
5
0
E
1
5
7
F
0
B
7
8
E
3
6
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
5
/
1
1
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
4
:
1
7
:
5
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E10109C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors
amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

1 1,001,00

1,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL CRTA04 CARRETERA T-704 DE LA T-11 A VILAPLANA
SUBCAPITOL ACT01_04 CANALITZACIÓ

E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-
sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

6.825,00 6.825,006.825,00

6.825,00
E0705B m Marca viària longitudinal de 5 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i co-

lor a determinar per la DO, amb màquina autopropulsada.

650,00 650,00650,00

650,00
E11112 m Subministrament i colꞏlocació en rasa de grup solidari de 10 microtubs

de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2 mm,
amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de 2 i plegats
amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 5 o viceversa.

Inclou la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separadors,
protecció d’extrems i unions fins caixa de connexions, totalment aca-
bat. Fins i tot proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

650,00 650,00650,00

650,00
E11109 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa

del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre ex-
terior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en sub-
grups de 2 i plegats amb beina  plàstica, colꞏlocats a l'interior del tub
d'acer galvanitzat amb acabat pintat colꞏlocat sobre suports amb ele-
ments de fixació, abraçadores i ancoratge necessaris. Inclou execució
amb camió grua amb cistella per a treballs en alçada. Fins i tot proves
d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

125,00 125,00125,00

125,00
E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o

panot,  fins a una fondària de 25 cm.

2 650,00 1.300,001.300,00

1.300,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E0212 m2 Demolició de paviment de panots de morter de ciment colꞏlocats sobre
formigó, inclosa la base de formigó i  transport dels materials de runa
a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

650,00 0,40 260,00260,00

260,00
E0306 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qual-

sevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon.

650,00 0,40 0,20 52,0052,00

52,00
E0502 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en

planta, colꞏlocat.

650,00 0,40 0,20 52,0052,00

52,00
E10131 m Subministrament i colꞏlocació de cinta senyalitzadora.

650,00 650,00650,00

650,00
E0623 m2 Paviment de panot hidràulic de color gris de 20x20x4 cm. i colꞏlocat

sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ci-
ment.

650,00 0,40 260,00260,00

260,00

SUBCAPITOL ACT02_04 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

20 20,0020,00

20,00
E10105C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

7 7,007,00

7,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E10106C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors
amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

2 2,002,00

2,00
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

8 8,008,00

8,00
E10108C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

1 1,001,00

1,00
E10109C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

1 1,001,00

1,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL CRTA05 CARRETERA TV-7045
SUBCAPITOL ACT01_05 CANALITZACIÓ

E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-
sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

820,00 820,00820,00

820,00
E11109 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa

del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre ex-
terior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en sub-
grups de 2 i plegats amb beina  plàstica, colꞏlocats a l'interior del tub
d'acer galvanitzat amb acabat pintat colꞏlocat sobre suports amb ele-
ments de fixació, abraçadores i ancoratge necessaris. Inclou execució
amb camió grua amb cistella per a treballs en alçada. Fins i tot proves
d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

27,00 27,0027,00

27,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL ACT02_05 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

1 1,001,00

1,00
E10105C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

2 2,002,00

2,00
E10106C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

1 1,001,00

1,00
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

1 1,001,00

1,00
E10108C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

1 1,001,00

1,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E10109C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors
amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

1 1,001,00

1,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL CRTA06 CARRETERA TV-7045-b
SUBCAPITOL ACT1_06 CANALITZACIÓ

E11111 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres,
fins i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm
d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de
10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mí-
nim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups
de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de
5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ"
amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

304,00 304,00304,00

304,00
E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-

sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

50,00 50,0050,00

50,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL ACT2_06 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

1 1,001,00

1,00
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

1 1,001,00

1,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL CRTA07 CARRETERA T-222
SUBCAPITOL ACT1_07 CANALITZACIÓ

E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-
sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

9.510,00 9.510,009.510,00

9.510,00
E11109 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa

del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre ex-
terior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en sub-
grups de 2 i plegats amb beina  plàstica, colꞏlocats a l'interior del tub
d'acer galvanitzat amb acabat pintat colꞏlocat sobre suports amb ele-
ments de fixació, abraçadores i ancoratge necessaris. Inclou execució
amb camió grua amb cistella per a treballs en alçada. Fins i tot proves
d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

50,00 50,0050,00

50,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL ACT2_07 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

6 6,006,00

6,00
E10105C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

12 12,0012,00

12,00
E10106C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

4 4,004,00

4,00
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

4 4,004,00

4,00
E10108C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

3 3,003,00

3,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL CRTA08 CARRETERA TP-2311
SUBCAPITOL ACT1_08 CANALITZACIÓ

E11111 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres,
fins i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm
d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de
10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mí-
nim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups
de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de
5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ"
amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

387,00 387,00387,00

387,00

SUBCAPITOL ACT2_08 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

1 1,001,00

1,00
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

1 1,001,00

1,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL CRTA09 CARRETERA TV-7012
SUBCAPITOL ACT1_09 CANALITZACIÓ

E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-
sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

144,00 144,00144,00

144,00
E11109 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa

del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre ex-
terior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en sub-
grups de 2 i plegats amb beina  plàstica, colꞏlocats a l'interior del tub
d'acer galvanitzat amb acabat pintat colꞏlocat sobre suports amb ele-
ments de fixació, abraçadores i ancoratge necessaris. Inclou execució
amb camió grua amb cistella per a treballs en alçada. Fins i tot proves
d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

20,00 20,0020,00

20,00
E11111 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres,

fins i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm
d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de
10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mí-
nim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups
de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de
5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ"
amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

4.500,00 4.500,004.500,00

4.500,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL ACT2_09 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

3 3,003,00

3,00
E10105C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

6 6,006,00

6,00
E10106C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

3 3,003,00

3,00
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

4 4,004,00

4,00
E10108C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

1 1,001,00

1,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL CRTA10 CARRETERA TV-2244
SUBCAPITOL ACT1_10 CANALITZACIÓ

E11111 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres,
fins i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm
d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de
10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mí-
nim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups
de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de
5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ"
amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

3.693,00 3.693,003.693,00

3.693,00
E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-

sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

2.813,00 2.813,002.813,00

2.813,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL ACT2_10 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

3 3,003,00

3,00
E10105C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

8 8,008,00

8,00
E10106C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

1 1,001,00

1,00
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

2 2,002,00

2,00
E10108C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

2 2,002,00

2,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E10109C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors
amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

1 1,001,00

1,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL CRTA11 CARRETERA TV-2041
SUBCAPITOL ACT1_11 CANALITZACIÓ

E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-
sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

7.594,00 7.594,007.594,00

7.594,00

SUBCAPITOL ACT2_11 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

9 9,009,00

9,00
E10105C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

6 6,006,00

6,00
E10106C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

1 1,001,00

1,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors
amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

2 2,002,00

2,00
E10108C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

1 1,001,00

1,00
E10109C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

1 1,001,00

1,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL CRTA12 CARRETERA T-704 DE LA FEBRÓ A LA TV-7091
SUBCAPITOL ACT1-12 CANALITZACIÓ

E11111 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres,
fins i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm
d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de
10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mí-
nim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups
de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de
5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ"
amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

3.800,00 3.800,003.800,00

3.800,00

SUBCAPITOL ACT2_12 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

8 8,008,00

8,00
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

2 2,002,00

2,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL CRTA13 CARRETERA TV-7091
SUBCAPITOL ACT1_13 CANALITZACIÓ

E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-
sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

595,00 595,00595,00

595,00

SUBCAPITOL ACT2_13 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

2 2,002,00

2,00
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

1 1,001,00

1,00

 Pàgina 26

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
F
9
2
5
F
9
F
0
8
C
4
3
4
1
9
5
A
5
0
E
1
5
7
F
0
B
7
8
E
3
6
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
5
/
1
1
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
4
:
1
7
:
5
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL CRTA14 CARRETERA T-703
SUBCAPITOL ACT1_14 CANALITZACIÓ

E11111 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres,
fins i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm
d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de
10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mí-
nim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups
de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de
5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ"
amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

7.320,00 7.320,007.320,00

7.320,00
E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-

sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

2.735,00 2.735,002.735,00

2.735,00
E11109 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa

del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre ex-
terior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en sub-
grups de 2 i plegats amb beina  plàstica, colꞏlocats a l'interior del tub
d'acer galvanitzat amb acabat pintat colꞏlocat sobre suports amb ele-
ments de fixació, abraçadores i ancoratge necessaris. Inclou execució
amb camió grua amb cistella per a treballs en alçada. Fins i tot proves
d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

100,00 100,00100,00

100,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL ACT2_14 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

3 3,003,00

3,00
E10105C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

18 18,0018,00

18,00
E10106C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

2 2,002,00

2,00
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

5 5,005,00

5,00
E10108C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

2 2,002,00

2,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E10109C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors
amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

1 1,001,00

1,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL CRTA15 CARRETERA TP-2045
SUBCAPITOL ACT1_15 CANALITZACIÓ

E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-
sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

1.202,00 1.202,001.202,00

1.202,00

SUBCAPITOL ACT2_15 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

3 3,003,00

3,00
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

1 1,001,00

1,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL CRTA16 CARRETERA TV-2401
SUBCAPITOL ACT1_16 CANALITZACIÓ

E11111 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres,
fins i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm
d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de
10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mí-
nim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups
de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de
5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ"
amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

1.200,00 1.200,001.200,00

1.200,00
E11112 m Subministrament i colꞏlocació en rasa de grup solidari de 10 microtubs

de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2 mm,
amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de 2 i plegats
amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 5 o viceversa.

Inclou la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separadors,
protecció d’extrems i unions fins caixa de connexions, totalment aca-
bat. Fins i tot proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

90,00 90,0090,00

90,00
E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-

sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

3.562,00 3.562,003.562,00

3.562,00
E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o

panot,  fins a una fondària de 25 cm.

2 90,00 180,00180,00

180,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E0212 m2 Demolició de paviment de panots de morter de ciment colꞏlocats sobre
formigó, inclosa la base de formigó i  transport dels materials de runa
a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

90,00 0,40 36,0036,00

36,00
E0306 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qual-

sevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon.

90,00 0,40 0,20 7,207,20

7,20
E0502 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en

planta, colꞏlocat.

90,00 0,40 0,20 7,207,20

7,20
E10131 m Subministrament i colꞏlocació de cinta senyalitzadora.

90,00 90,0090,00

90,00
E0623 m2 Paviment de panot hidràulic de color gris de 20x20x4 cm. i colꞏlocat

sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ci-
ment.

0,5 90,00 0,40 18,0018,00

18,00
E0671 m2 Paviment de placa de pedra artificial 60x40x7 cm. de color similar a l'e-

xistent,  colꞏlocat sobre solera de formigó HM-20 i rejuntat amb morter
de ciment 

0,5 90,00 0,40 18,0018,00

18,00
E11109 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa

del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre ex-
terior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en sub-
grups de 2 i plegats amb beina  plàstica, colꞏlocats a l'interior del tub
d'acer galvanitzat amb acabat pintat colꞏlocat sobre suports amb ele-
ments de fixació, abraçadores i ancoratge necessaris. Inclou execució
amb camió grua amb cistella per a treballs en alçada. Fins i tot proves
d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

130,00 130,00130,00

130,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL ACT2_16 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

8 8,008,00

8,00
E10105C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

1 1,001,00

1,00
E10106C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

5 5,005,00

5,00
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

2 2,002,00

2,00
E10108C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

2 2,002,00

2,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E10109C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors
amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

2 2,002,00

2,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL CRTA17 CARRETERA T-740
SUBCAPITOL ACT1_17 CANALITZACIÓ

E11111 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres,
fins i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm
d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de
10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mí-
nim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups
de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de
5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ"
amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

1 7.475,00 7.475,007.475,00

7.475,00
E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-

sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

1 1.875,00 1.875,001.875,00

1.875,00
E11109 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa

del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre ex-
terior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en sub-
grups de 2 i plegats amb beina  plàstica, colꞏlocats a l'interior del tub
d'acer galvanitzat amb acabat pintat colꞏlocat sobre suports amb ele-
ments de fixació, abraçadores i ancoratge necessaris. Inclou execució
amb camió grua amb cistella per a treballs en alçada. Fins i tot proves
d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

1 40,00 40,0040,00

40,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL ACT2_17 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

21 21,0021,00

21,00
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

7 7,007,00

7,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL CRTA18 CARRETERA T-734
SUBCAPITOL ACT1_18 CANALITZACIÓ

E11111 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres,
fins i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm
d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de
10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mí-
nim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups
de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de
5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ"
amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

1 2.880,00 2.880,002.880,00

2.880,00
E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-

sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

1 3.970,00 3.970,003.970,00

3.970,00
E11109 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa

del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre ex-
terior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en sub-
grups de 2 i plegats amb beina  plàstica, colꞏlocats a l'interior del tub
d'acer galvanitzat amb acabat pintat colꞏlocat sobre suports amb ele-
ments de fixació, abraçadores i ancoratge necessaris. Inclou execució
amb camió grua amb cistella per a treballs en alçada. Fins i tot proves
d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

1 220,00 220,00220,00

220,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL ACT2_18 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

17 17,0017,00

17,00
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

6 6,006,00

6,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL COMP ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES

E0505 m3 Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta,colꞏlo-
cat.

Obra de fàbrica de protecció
d'arqueta

91 1,60 1,00 0,15 21,8421,84

21,84
E0508 m3 Formigó tipus HA-25 en alçats, elaborat en planta, colꞏlocat.

Obra de fàbrica de protecció
d'arqueta

91 1,60 1,20 0,15 26,21

Obra de fàbrica de protecció
d'arqueta

182 1,00 1,20 0,15 42,59 0.516,38

42,59
E0516 m2 Encofrat de fusta per a formigó vist, colꞏlocat.

Obra de fàbrica de protecció
d'arqueta

91 1,60 2,00 0,15 43,68

Obra de fàbrica de protecció
d'arqueta

91 1,00 2,00 0,15 27,30

Obra de fàbrica de protecció
d'arqueta

91 3,50 1,20 382,20

Obra de fàbrica de protecció
d'arqueta

182 1,20 1,00 671,58218,40

671,58
E0517 kg Acer B-500S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclusi-

vament l'elaboració i la seva colꞏlocació

Obra de fàbrica de protecció
d'arqueta

1 21,84 80,00 1.747,20

Obra de fàbrica de protecció
d'arqueta

1 42,59 80,00 5.154,403.407,20

5.154,40
E0214 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges

amb base de formigó,inclòs p.p. de suports i transport a abocador o
magatzem, i cànon.

CRTA01 12,00 12,00
CRTA02 8,00 8,00
CRTA03 48,00 48,00
CRTA04 68,00 68,00
CRTA05 8,00 8,00
CRTA06 4,00 4,00
CRTA07 96,00 96,00
CRTA08 4,00 4,00
CRTA09 48,00 48,00
CRTA10 68,00 68,00
CRTA11 76,00 76,00
CRTA12 40,00 40,00
CRTA13 8,00 8,00
CRTA14 100,00 100,00
CRTA15 12,00 12,00
CRTA16 48,00 48,00
CRTA22 8,00 8,00
CRTA23 8,00 8,00
CRTA17 92,00 92,00
CRTA18 68,00 808,0068,00

808,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E0215 u Desmuntatge de senyal de trànsit i demolició d'ancoratges amb base
de formigó, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputació, inclòs
cànon d'abocador.

CRTA01 1 1,00
CRTA02 1 1,00
CRTA03 3 3,00
CRTA04 4 4,00
CRTA05 1 1,00
CRTA06 1 1,00
CRTA07 5 5,00
CRTA08 1 1,00
CRTA09 3 3,00
CRTA10 4 4,00
CRTA11 4 4,00
CRTA12 2 2,00
CRTA13 1 1,00
CRTA14 6 6,00
CRTA15 1 1,00
CRTA16 3 3,00
CRTA23 2 2,00
CRTA23 2 2,00
CRTA17 5 5,00
CRTA18 4 50,004,00

50,00
E0206 m3 Enderroc d'estructures de pedra, inclòs transport a l'abocador, cànon i

condicionament del mateix.

CRTA04 39,00 39,00
CRTA16 5,40 44,405,40

44,40
E0317B m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Mo-

dificat, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i
transport.

CRTA01 3,00 3,00
CRTA02 1,50 1,50
CRTA03 9,00 9,00
CRTA04 18,00 18,00
CRTA05 4,50 4,50
CRTA06 1,50 1,50
CRTA07 13,50 13,50
CRTA08 1,50 1,50
CRTA09 9,00 9,00
CRTA10 9,00 9,00
CRTA11 9,00 9,00
CRTA12 4,50 4,50
CRTA13 1,50 1,50
CRTA14 15,00 15,00
CRTA15 3,00 3,00
CRTA16 9,00 9,00
CRTA17 13,50 13,50
CRTA18 10,50 136,5010,50

136,50
E0337 m3 Subministrament i colꞏlocació de graveta, amidat sobre perfil.

CRTA01 0,14 0,14
CRTA02 0,10 0,10
CRTA03 0,57 0,57
CRTA04 1,32 1,32
CRTA05 0,24 0,24
CRTA06 0,07 0,07
CRTA07 0,98 0,98
CRTA08 0,07 0,07
CRTA09 0,57 0,57
CRTA10 0,61 0,61
CRTA11 0,68 0,68
CRTA12 0,34 0,34
CRTA13 0,10 0,10
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CRTA14 1,05 1,05
CRTA15 0,14 0,14
CRTA16 0,68 0,68
CRTA17 0,95 0,95
CRTA18 0,78 9,390,78

9,39
E034001 u Cales pera a la localització dels serveis existents.

CRTA04 7 7,00
CRTA05 5 5,00
CRTA16 1 13,001,00

13,00
E0666C m2 Feltre geotextil de polipropilè amb un pes mínim de 200 g/m2 no teixit,

100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació
igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
colꞏlocat.

CRTA01 3,60 3,60
CRTA02 2,70 2,70
CRTA03 15,30 15,30
CRTA04 35,10 35,10
CRTA05 6,30 6,30
CRTA06 1,80 1,80
CRTA07 26,10 26,10
CRTA08 1,80 1,80
CRTA09 15,30 15,30
CRTA10 16,20 16,20
CRTA11 18,00 18,00
CRTA12 9,00 9,00
CRTA13 2,70 2,70
CRTA14 27,90 27,90
CRTA15 3,60 3,60
CRTA16 18,00 18,00
CRTA17 25,20 25,20
CRTA18 20,70 249,3020,70

249,30
E0703B m Muntatge de barrera de seguretat existent aprofitada, amb nou poste

tubular de 120x55 mm , inclòs part proporcional de fonamentació.

CRTA01 12,00 12,00
CRTA02 8,00 8,00
CRTA03 48,00 48,00
CRTA04 68,00 68,00
CRTA05 8,00 8,00
CRTA06 4,00 4,00
CRTA07 96,00 96,00
CRTA08 4,00 4,00
CRTA09 48,00 48,00
CRTA10 68,00 68,00
CRTA11 76,00 76,00
CRTA12 40,00 40,00
CRTA13 8,00 8,00
CRTA14 100,00 100,00
CRTA15 12,00 12,00
CRTA16 48,00 48,00
CRTA17 92,00 92,00
CRTA18 68,00 808,0068,00

808,00
E0880 m3 Formigó HM-20 en revestiment de cunetes, amb àrid 12 mm i airejant,

inclòs part proporcional d'encofrat, totalment colꞏlocat.

CRTA01 4,74 4,74
CRTA02 2,66 2,66
CRTA03 20,75 20,75
CRTA04 30,71 30,71
CRTA05 3,69 3,69
CRTA06 0,23 0,23
CRTA07 42,80 42,80
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CRTA09 0,65 0,65
CRTA10 12,66 12,66
CRTA11 34,17 34,17
CRTA13 2,68 2,68
CRTA14 12,31 12,31
CRTA15 5,41 5,41
CRTA16 16,03 16,03
CRTA17 8,44 8,44
CRTA18 17,87 215,8017,87

215,80
E0884 m Execució de cuneta de drenatge, fins a 130 cm d'amplada, inclòs el

tall del ferm amb serra de disc, retirada de terra vegetal, enderroc del
paviment de mescla bituminosa en calent, excavació i compactació de
la base de la cuneta, excavació d'un sobreample fins a 50 cm respec-
te la cuneta existent, estesa i compactació d'una capa de 20 cm de
tot-u artificial, inclosa la càrrega i tansport del material sobrant a l'inte-
rior de l'obra o abocador controlat inclòs cànon d'abocador i condicio-
nament del mateix, condicionament del terreny amb estesa de terra
vegetal.

CRTA02 5,00 5,00
CRTA03 7,50 7,50
CRTA06 15,20 15,20
CRTA08 19,35 19,35
CRTA09 225,00 225,00
CRTA10 184,65 184,65
CRTA12 190,00 190,00
CRTA14 366,00 366,00
CRTA16 60,00 60,00
CRTA17 373,75 373,75
CRTA18 144,00 1.590,45144,00

1.590,45
E0703C m Desmuntatge i posterior muntatge de barrera de seguretat flexible,

sense modficar els suports i deixant la barrera pròxima a la zona on
estava instalꞏlada per, posteriorment, tornar-la a muntar.

CRTA01 105,40 105,40
CRTA02 69,10 69,10
CRTA03 476,10 476,10
CRTA04 682,50 682,50
CRTA05 82,00 82,00
CRTA06 35,40 35,40
CRTA07 951,00 951,00
CRTA08 38,70 38,70
CRTA09 464,40 464,40
CRTA10 650,60 650,60
CRTA11 759,40 759,40
CRTA12 380,00 380,00
CRTA13 59,50 59,50
CRTA14 1.005,50 1.005,50
CRTA15 120,20 120,20
CRTA16 476,20 476,20
CRTA17 935,00 935,00
CRTA18 685,00 7.976,00685,00

7.976,00
E0108 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra.

CRTA02 0,28 0,28
CRTA03 0,42 0,42
CRTA06 0,85 0,85
CRTA08 1,08 1,08
CRTA09 12,60 12,60
CRTA10 10,34 10,34
CRTA12 10,64 10,64
CRTA14 20,50 20,50
CRTA16 3,36 3,36
CRTA17 20,93 20,93
CRTA18 8,06 89,068,06

89,06
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E0729b u Muntatge de senyal de trànsit reaprofitada de qualsevol geo-
emtria i mida sobre nou suport rectangular d'acer galvanitzat
de 100x50x4 mm

CRTA01 1 1,00
CRTA02 1 1,00
CRTA03 3 3,00
CRTA04 4 4,00
CRTA05 1 1,00
CRTA06 1 1,00
CRTA07 5 5,00
CRTA08 1 1,00
CRTA09 3 3,00
CRTA10 4 4,00
CRTA11 4 4,00
CRTA12 2 2,00
CRTA13 1 1,00
CRTA14 6 6,00
CRTA15 1 1,00
CRTA16 3 3,00
CRTA17 5 5,00
CRTA18 4 50,004,00

50,00
E0729 u Fonamentació de senyals, totalment acabada.

CRTA01 1 1,00
CRTA02 1 1,00
CRTA03 3 3,00
CRTA04 4 4,00
CRTA05 1 1,00
CRTA06 1 1,00
CRTA07 5 5,00
CRTA08 1 1,00
CRTA09 3 3,00
CRTA10 4 4,00
CRTA11 4 4,00
CRTA12 2 2,00
CRTA13 1 1,00
CRTA14 6 6,00
CRTA15 1 1,00
CRTA16 3 3,00
CRTA17 5 5,00
CRTA18 4 50,004,00

50,00
E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans mecànics,

fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels materials de ru-
na a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

CRTA04 195,00 0,50 97,50
CRTA16 27,00 0,50 111,0013,50

111,00
E11110 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloient l'estesa

del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre ex-
terior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en sub-
grups de 2 i plegats amb vaina plàstica, colꞏlocats a l'interior de la sa-
fata metàlꞏlica amb coberta i separadors d'acer electrozincat, d'alçària
50 mm i amplària 200 mm, colꞏlocada sobre suports horitzontals amb
elements de fixació i ancoratge necessaris. Inclou execució amb ca-
mió grua amb cistella per a treballs en alçada. Fins i tot proves d'estan-
queïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra amb els
mitjans necessaris.

CRTA04 12,00 12,0012,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

12,00
E0210 m Demolició de vorada i rigola, inclosa la fonamentació, transport a abo-

cador, cànon i condicionament del mateix.

CRTA04 585,00 585,00
CRTA16 81,00 666,0081,00

666,00
E0211 m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de

runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

CRTA04 9,00 1,50 13,50
CRTA16 17,00 1,50 39,0025,50

39,00
E11113 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres,

fins i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm
d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de
8 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim
de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de
2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 4 o
viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ"
amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

CRTA04 42,00 42,0042,00

42,00
E11114 m Subministrament i colꞏlocació en rasa de grup solidari de 8 microtubs

de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2 mm,
amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de 2 i plegats
amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 4 o viceversa.

Inclou la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separadors,
protecció d’extrems i unions fins caixa de connexions, totalment aca-
bat. Fins proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització pro-
visional d’obra amb els mitjans necessaris.

CRTA03 50,00 50,0050,00

50,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E11115 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-
sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 8 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 4 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

CRTA03 18,00 18,0018,00

18,00
E11116 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa

del grup solidari de 8 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exte-
rior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en sub-
grups de 2 i plegats amb beina  plàstica, colꞏlocats a l'interior del tub
d'acer galvanitzat amb acabat pintat colꞏlocat sobre suports amb ele-
ments de fixació, abraçadores i ancoratge necessaris. Fins i tot proves
d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

CRTA03 21,00 21,0021,00

21,00
E11117 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloient l'estesa

del grup solidari de 8 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exte-
rior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en sub-
grups de 2 i plegats amb vaina plàstica, colꞏlocats a l'interior de la sa-
fata metàlꞏlica amb coberta i separadors d'acer electrozincat, d'alçària
50 mm i amplària 200 mm, colꞏlocada sobre suports horitzontals amb
elements de fixació i ancoratge necessaris. Fins i tot proves d'estan-
queïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra amb els
mitjans necessaris.

CRTA03 36,00 36,0036,00

36,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E11118 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres,
fins i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm
d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de
6 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim
de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de
2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 3 o
viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ"
amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

CRTA15 14,00 14,0014,00

14,00
E11119 m Subministrament i colꞏlocació en rasa de grup solidari de 6 microtubs

de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2 mm,
amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de 2 i plegats
amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 3 o viceversa.

Inclou la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separadors,
protecció d’extrems i unions fins caixa de connexions, totalment aca-
bat. Fins i tot proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

CRTA15 30,00 30,0030,00

30,00
E11120 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-

sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 6 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 3 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d’estanqueïtat i pressió així com la senyalitza-
ció provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

CRTA15 25,00 25,0025,00

25,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E11121 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa
del grup solidari de 6 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exte-
rior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en sub-
grups de 2 i plegats amb beina  plàstica, colꞏlocats a l'interior del tub
d'acer galvanitzat amb acabat pintat colꞏlocat sobre suports amb ele-
ments de fixació, abraçadores i ancoratge necessaris. Fins i tot proves
d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

CRTA15 8,00 8,008,00

8,00
E11122 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloient l'estesa

del grup solidari de 6 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exte-
rior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en sub-
grups de 2 i plegats amb vaina plàstica, colꞏlocats a l'interior de la sa-
fata metàlꞏlica amb coberta i separadors d'acer electrozincat, d'alçària
50 mm i amplària 200 mm, colꞏlocada sobre suports horitzontals amb
elements de fixació i ancoratge necessaris. Fins i tot proves d'estan-
queïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra amb els
mitjans necessaris.

CRTA15 12,00 12,0012,00

12,00
E0201 m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, inclòs transport dels ma-

terials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix

CRTA04 26,00 0,50 0,40 5,20
CRTA16 3,60 0,50 0,40 5,920,72

5,92
E0705B m Marca viària longitudinal de 5 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i co-

lor a determinar per la DO, amb màquina autopropulsada.

CRTA01 527,00 527,00
CRTA02 345,50 345,50
CRTA03 2.380,50 2.380,50
CRTA04 3.412,50 3.412,50
CRTA05 410,00 410,00
CRTA06 177,00 177,00
CRTA07 4.755,00 4.755,00
CRTA08 193,50 193,50
CRTA09 2.322,00 2.322,00
CRTA10 3.253,00 3.253,00
CRTA11 3.797,00 3.797,00
CRTA12 1.900,00 1.900,00
CRTA13 297,50 297,50
CRTA14 5.027,50 5.027,50
CRTA15 601,00 601,00
CRTA16 2.381,00 2.381,00
CRTA17 4.675,00 4.675,00
CRTA18 3.425,00 39.880,003.425,00

39.880,00
E0706 m Marca viària longitudinal de 15 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

CRTA01 316,20 316,20
CRTA02 207,30 207,30
CRTA03 1.428,30 1.428,30
CRTA04 2.047,50 2.047,50
CRTA05 246,00 246,00
CRTA06 106,20 106,20
CRTA07 2.853,00 2.853,00
CRTA08 116,10 116,10
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CRTA09 1.393,20 1.393,20
CRTA10 1.951,80 1.951,80
CRTA11 2.278,20 2.278,20
CRTA12 1.140,00 1.140,00
CRTA13 178,50 178,50
CRTA14 3.016,50 3.016,50
CRTA15 360,60 360,60
CRTA16 1.428,60 1.428,60
CRTA17 2.805,00 2.805,00
CRTA18 2.055,00 23.928,002.055,00

23.928,00
E0708 m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura

acrílica i microesferes de vidre, totalment acabada.
CRTA01 5,27 5,27
CRTA02 3,46 3,46
CRTA03 23,81 23,81
CRTA04 34,13 34,13
CRTA05 4,10 4,10
CRTA06 1,77 1,77
CRTA07 47,55 47,55
CRTA08 1,94 1,94
CRTA09 23,22 23,22
CRTA10 32,53 32,53
CRTA11 37,97 37,97
CRTA12 19,00 19,00
CRTA13 2,98 2,98
CRTA14 50,28 50,28
CRTA15 6,01 6,01
CRTA16 23,81 23,81
CRTA17 46,75 46,75
CRTA18 34,25 398,8334,25

398,83
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL PA PARTIDES ALÇADES

E1620 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalit-
zació, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

1 1,001,00

1,00
E1601 pa Partida alçada a justificar per a obres no previstes i imprescindibles de

realitzar.

1 1,001,00

1,00
E1606 pa Partida alçada a justificar per desviament de serveis existents.

1 1,001,00

1,00
E1608 pa Partida alçada a justificar per a reposició de connexions de serveis de

la xarxa de clavegueres existent.

1 1,001,00

1,00
E1626 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut de les

Obres.

1 1,001,00

1,00
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Quadre de preus 
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Quadre de preus núm. 1 
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QUADRE DE PREUS 1
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0001 E0108 m3 50,96Morter de ciment elaborat a l'obra.

CINQUANTA EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

0002 E0201 m3 49,97Enderroc de fonament de formigó en massa, inclòs transport dels mate-
rials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix

QUARANTA-NOU EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

0003 E0206 m3 28,76Enderroc d'estructures de pedra, inclòs transport a l'abocador, cànon i con-
dicionament del mateix.

VINT-I-VUIT EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

0004 E0210 m 6,12Demolició de vorada i rigola, inclosa la fonamentació, transport a aboca-
dor, cànon i condicionament del mateix.

SIS EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

0005 E0211 m2 4,69Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de runa
a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

QUATRE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

0006 E0212 m2 5,17Demolició de paviment de panots de morter de ciment colꞏlocats sobre for-
migó, inclosa la base de formigó i  transport dels materials de runa a l'abo-
cador, cànon i condicionament del mateix.

CINC EUROS amb DISSET CÈNTIMS

0007 E0213 m2 6,45Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans mecànics, fins
a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels materials de runa a l'abo-
cador, cànon i condicionament del mateix.

SIS EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

0008 E0214 m 6,72Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
amb base de formigó,inclòs p.p. de suports i transport a abocador o magat-
zem, i cànon.

SIS EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

0009 E0215 u 13,95Desmuntatge de senyal de trànsit i demolició d'ancoratges amb base de
formigó, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputació, inclòs cànon
d'abocador.

TRETZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

 Pàgina 1

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
F
9
2
5
F
9
F
0
8
C
4
3
4
1
9
5
A
5
0
E
1
5
7
F
0
B
7
8
E
3
6
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
5
/
1
1
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
4
:
1
7
:
5
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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QUADRE DE PREUS 1
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0010 E0306 m3 18,75Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qualse-
vol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador
controlat, inclòs el seu cànon.

DIVUIT EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

0011 E0307 m3 37,30Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qualse-
vol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador
controlat, inclòs el seu cànon

TRENTA-SET EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

0012 E0317B m3 4,20Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Modifi-
cat, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.

QUATRE EUROS amb VINT CÈNTIMS

0013 E0334 m 1,75Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o pa-
not,  fins a una fondària de 25 cm.

UN EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

0014 E0337 m3 25,95Subministrament i colꞏlocació de graveta, amidat sobre perfil.

VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

0015 E034001 u 53,80Cales pera a la localització dels serveis existents.

CINQUANTA-TRES EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

0016 E0502 m3 62,85Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en planta,
colꞏlocat.

SEIXANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

0017 E0505 m3 65,96Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta,colꞏlocat.

SEIXANTA-CINC EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

0018 E0508 m3 71,75Formigó tipus HA-25 en alçats, elaborat en planta, colꞏlocat.

SETANTA-UN EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0019 E0515 m2 24,49Encofrat de fusta per a fonaments i/o formigó ocult

VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

0020 E0516 m2 30,52Encofrat de fusta per a formigó vist, colꞏlocat.

TRENTA EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

0021 E0517 kg 0,97Acer B-500S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclusiva-
ment l'elaboració i la seva colꞏlocació

ZERO EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

0022 E0517A m2 3,68Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 20x20 cm i 8 mm de dià-
metre, colꞏlocada.

TRES EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

0023 E0623 m2 22,81Paviment de panot hidràulic de color gris de 20x20x4 cm. i colꞏlocat sobre
solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment.

VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

0024 E0666C m2 3,00Feltre geotextil de polipropilè amb un pes mínim de 200 g/m2 no teixit,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o
superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularitza-
ció i anivellament de superfície d'assentament, totalment colꞏlocat.

TRES EUROS

0025 E0671 m2 40,03Paviment de placa de pedra artificial 60x40x7 cm. de color similar a l'exis-
tent,  colꞏlocat sobre solera de formigó HM-20 i rejuntat amb morter de ci-
ment 

QUARANTA EUROS amb TRES CÈNTIMS

0026 E0703B m 13,20Muntatge de barrera de seguretat existent aprofitada, amb nou poste tubu-
lar de 120x55 mm , inclòs part proporcional de fonamentació.

TRETZE EUROS amb VINT CÈNTIMS

0027 E0703C m 9,94Desmuntatge i posterior muntatge de barrera de seguretat flexible, sense
modficar els suports i deixant la barrera pròxima a la zona on estava ins-
talꞏlada per, posteriorment, tornar-la a muntar.

NOU EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0028 E0705B m 0,25Marca viària longitudinal de 5 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i color a
determinar per la DO, amb màquina autopropulsada.

ZERO EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

0029 E0706 m 0,55Marca viària longitudinal de 15 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i micro-
esferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

ZERO EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

0030 E0708 m2 11,33Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura acríli-
ca i microesferes de vidre, totalment acabada.
ONZE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

0031 E0729 u 25,25Fonamentació de senyals, totalment acabada.

VINT-I-CINC EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

0032 E0729b u 32,82Muntatge de senyal de trànsit reaprofitada de qualsevol geoemtria
i mida sobre nou suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x4
mm

TRENTA-DOS EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

0033 E0880 m3 117,29Formigó HM-20 en revestiment de cunetes, amb àrid 12 mm i airejant, in-
clòs part proporcional d'encofrat, totalment colꞏlocat.

CENT DISSET EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

0034 E0884 m 12,56Execució de cuneta de drenatge, fins a 130 cm d'amplada, inclòs el tall del
ferm amb serra de disc, retirada de terra vegetal, enderroc del paviment
de mescla bituminosa en calent, excavació i compactació de la base de la
cuneta, excavació d'un sobreample fins a 50 cm respecte la cuneta exis-
tent, estesa i compactació d'una capa de 20 cm de tot-u artificial, inclosa
la càrrega i tansport del material sobrant a l'interior de l'obra o abocador
controlat inclòs cànon d'abocador i condicionament del mateix, condiciona-
ment del terreny amb estesa de terra vegetal.

DOTZE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

0035 E10104C u 529,45Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors amb pa-
rets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions, colꞏlocat
sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i base drenant de grava
18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació
compactat, inclòs excavació, perforació de parets, connexions, formigonat
dels entrocaments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa
classe D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de segure-
tat i distintiu de la corporació, totalment acabada.
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QUADRE DE PREUS 1
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

0036 E10105C u 517,35Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors amb pa-
rets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions, colꞏlocat
sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral
amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació dels
conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta amb formi-
gó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corporació, totalment
acabada.

CINC-CENTS DISSET EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

0037 E10106C u 526,28Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors amb pa-
rets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions, colꞏlocat
sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, reblert lateral amb sòl
de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de parets,
connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació dels con-
ductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta amb formigó
HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corporació, totalment aca-
bada.

CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

0038 E10107C u 891,50Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors amb
parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions, colꞏlo-
cat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i base drenant de
grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia ex-
cavació compactat, inclòs excavació, perforació de parets, connexions, for-
migonat dels entrocaments amb morter, fixació dels conductes, marc i ta-
pa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament
de seguretat i distintiu de la corporació, totalment acabada.

VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

0039 E10108C u 869,51Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors amb
parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions, colꞏlo-
cat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert late-
ral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació
de parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta amb
formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corporació, total-
ment acabada.

VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

0040 E10109C u 884,08Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors amb
parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions, colꞏlo-
cat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de pa-
rets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació dels
conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta amb formi-
gó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corporació, totalment
acabada.
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QUADRE DE PREUS 1
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb VUIT CÈNTIMS

0041 E10131 m 1,12Subministrament i colꞏlocació de cinta senyalitzadora.
UN EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

0042 E11108 m 25,99Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qualsevol
tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o bé longitu-
dinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant microrasa de
fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup soli-
dari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix
mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups
de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 5 o
viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ" amb
morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasadora
amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposició del
mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre, així com la
part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separadors, protecció
d’extrems, formigonat i unions fins caixa de connexions, totalment acabat.
Fins i tot transport i cànon d’abocador del material excavat, proves d'estan-
queïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra amb els mit-
jans necessaris.

VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

0043 E11109 m 135,61Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa del
grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de
gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en subgrups de 2 i
plegats amb beina  plàstica, colꞏlocats a l'interior del tub d'acer galvanitzat
amb acabat pintat colꞏlocat sobre suports amb elements de fixació, abraça-
dores i ancoratge necessaris. Inclou execució amb camió grua amb ciste-
lla per a treballs en alçada. Fins i tot proves d'estanqueïtat i pressió així
com la senyalització provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

CENT TRENTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

0044 E11110 m 52,77Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloient l'estesa del
grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de
gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en subgrups de 2 i
plegats amb vaina plàstica, colꞏlocats a l'interior de la safata metàlꞏlica
amb coberta i separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària
200 mm, colꞏlocada sobre suports horitzontals amb elements de fixació i
ancoratge necessaris. Inclou execució amb camió grua amb cistella per a
treballs en alçada. Fins i tot proves d'estanqueïtat i pressió així com la se-
nyalització provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

CINQUANTA-DOS EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



QUADRE DE PREUS 1
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0045 E11111 m 18,84Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres, fins
i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm d'amplada
i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de 10 microtubs de
HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb co-
lors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina
plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de
la microrasa i reblert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasadora
amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposició del
mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre, així com la
part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separadors, protecció
d’extrems, formigonat i unions fins caixa de connexions, totalment acabat.
Fins i tot transport i cànon d’abocador del material excavat, proves d'estan-
queïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra amb els mit-
jans necessaris.

DIVUIT EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

0046 E11112 m 12,53Subministrament i colꞏlocació en rasa de grup solidari de 10 microtubs de
HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb co-
lors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina
plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 5 o viceversa.

Inclou la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separadors, pro-
tecció d’extrems i unions fins caixa de connexions, totalment acabat. Fins i
tot proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional
d’obra amb els mitjans necessaris.

DOTZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

0047 E11113 m 17,65Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres, fins
i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm d'amplada
i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de 8 microtubs de
HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb co-
lors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina
plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 4 o viceversa, premarcatge de
la microrasa i reblert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasadora
amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposició del
mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre, així com la
part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separadors, protecció
d’extrems, formigonat i unions fins caixa de connexions, totalment acabat.
Fins i tot transport i cànon d’abocador del material excavat, proves d'estan-
queïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra amb els mit-
jans necessaris.

DISSET EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



QUADRE DE PREUS 1
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0048 E11114 m 11,34Subministrament i colꞏlocació en rasa de grup solidari de 8 microtubs de
HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb co-
lors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina
plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 4 o viceversa.

Inclou la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separadors, pro-
tecció d’extrems i unions fins caixa de connexions, totalment acabat. Fins
proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

ONZE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

0049 E11115 m 24,80Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qualsevol
tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o bé longitu-
dinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant microrasa de
fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup soli-
dari de 8 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mí-
nim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de
2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 4 o vice-
versa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ" amb morter
M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasadora
amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposició del
mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre, així com la
part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separadors, protecció
d’extrems, formigonat i unions fins caixa de connexions, totalment acabat.
Fins i tot transport i cànon d’abocador del material excavat, proves d'estan-
queïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra amb els mit-
jans necessaris.

VINT-I-QUATRE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

0050 E11116 m 134,43Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa del
grup solidari de 8 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de
gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en subgrups de 2 i
plegats amb beina  plàstica, colꞏlocats a l'interior del tub d'acer galvanitzat
amb acabat pintat colꞏlocat sobre suports amb elements de fixació, abraça-
dores i ancoratge necessaris. Fins i tot proves d'estanqueïtat i pressió així
com la senyalització provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

CENT TRENTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



QUADRE DE PREUS 1
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0051 E11117 m 51,58Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloient l'estesa del
grup solidari de 8 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de
gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en subgrups de 2 i
plegats amb vaina plàstica, colꞏlocats a l'interior de la safata metàlꞏlica
amb coberta i separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària
200 mm, colꞏlocada sobre suports horitzontals amb elements de fixació i
ancoratge necessaris. Fins i tot proves d'estanqueïtat i pressió així com la
senyalització provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

CINQUANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

0052 E11118 m 16,05Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres, fins
i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm d'amplada
i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de 6 microtubs de
HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb co-
lors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina
plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 3 o viceversa, premarcatge de
la microrasa i reblert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasadora
amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposició del
mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre, així com la
part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separadors, protecció
d’extrems, formigonat i unions fins caixa de connexions, totalment acabat.
Fins i tot transport i cànon d’abocador del material excavat, proves d'estan-
queïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra amb els mit-
jans necessaris.

SETZE EUROS amb CINC CÈNTIMS

0053 E11119 m 9,74Subministrament i colꞏlocació en rasa de grup solidari de 6 microtubs de
HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb co-
lors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina
plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 3 o viceversa.

Inclou la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separadors, pro-
tecció d’extrems i unions fins caixa de connexions, totalment acabat. Fins i
tot proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional
d’obra amb els mitjans necessaris.

NOU EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



QUADRE DE PREUS 1
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0054 E11120 m 23,20Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qualsevol
tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o bé longitu-
dinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant microrasa de
fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup soli-
dari de 6 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mí-
nim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de
2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 3 o vice-
versa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ" amb morter
M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasadora
amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposició del
mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre, així com la
part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separadors, protecció
d’extrems, formigonat i unions fins caixa de connexions, totalment acabat.
Fins i tot transport i cànon d’abocador del material excavat, proves d’es-
tanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra amb els mit-
jans necessaris.

VINT-I-TRES EUROS amb VINT CÈNTIMS

0055 E11121 m 132,83Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa del
grup solidari de 6 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de
gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en subgrups de 2 i
plegats amb beina  plàstica, colꞏlocats a l'interior del tub d'acer galvanitzat
amb acabat pintat colꞏlocat sobre suports amb elements de fixació, abraça-
dores i ancoratge necessaris. Fins i tot proves d'estanqueïtat i pressió així
com la senyalització provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

CENT TRENTA-DOS EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

0056 E11122 m 49,98Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloient l'estesa del
grup solidari de 6 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de
gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en subgrups de 2 i
plegats amb vaina plàstica, colꞏlocats a l'interior de la safata metàlꞏlica
amb coberta i separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària
200 mm, colꞏlocada sobre suports horitzontals amb elements de fixació i
ancoratge necessaris. Fins i tot proves d'estanqueïtat i pressió així com la
senyalització provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

QUARANTA-NOU EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

0057 E1601 pa 6.000,00Partida alçada a justificar per a obres no previstes i imprescindibles de rea-
litzar.

SIS MIL EUROS

0058 E1606 pa 20.000,00Partida alçada a justificar per desviament de serveis existents.

VINT MIL EUROS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



QUADRE DE PREUS 1
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0059 E1608 pa 5.000,00Partida alçada a justificar per a reposició de connexions de serveis de la
xarxa de clavegueres existent.

CINC MIL EUROS

0060 E1620 pa 12.000,00Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalitza-
ció, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres,
segons indicació de la Direcció de l'Obra

DOTZE MIL EUROS

0061 E1626 pa 25.914,67Partida alçada de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut de les
Obres.

VINT-I-CINC MIL NOU-CENTS CATORZE EUROS amb SEIXANTA-SET
CÈNTIMS

0062 P1425 u 0,10Part proporcional de petit material per a muntatge de barreres

ZERO EUROS amb DEU CÈNTIMS

Tarragona, novembre de 2021

L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS

F. JAVIER ZAMORA
FERNÁNDEZ JAUME VIDAL GONZÁLEZ

EL DIRECTOR DEL SATL'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS
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QUADRE DE PREUS 2
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0001 E0108 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra.

Ma d'obra................................................ 16,75
Maquinaria.............................................. 5,24
Materials................................................. 28,97

TOTAL PARTIDA................................... 50,96

0002 E0201 m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, inclòs transport dels mate-
rials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix

Ma d'obra................................................ 20,84
Maquinaria.............................................. 25,34

TOTAL PARTIDA................................... 49,97

Altres ...................................................... 3,79

0003 E0206 m3 Enderroc d'estructures de pedra, inclòs transport a l'abocador, cànon i con-
dicionament del mateix.

Ma d'obra................................................ 7,72
Maquinaria.............................................. 18,45

TOTAL PARTIDA................................... 28,76

Altres ...................................................... 2,59

0004 E0210 m Demolició de vorada i rigola, inclosa la fonamentació, transport a aboca-
dor, cànon i condicionament del mateix.

Ma d'obra................................................ 3,35
Maquinaria.............................................. 1,94

TOTAL PARTIDA................................... 6,12

Altres ...................................................... 0,83

0005 E0211 m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de runa
a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

Ma d'obra................................................ 0,84
Maquinaria.............................................. 2,63

TOTAL PARTIDA................................... 4,69

Altres ...................................................... 1,22

0006 E0212 m2 Demolició de paviment de panots de morter de ciment colꞏlocats sobre for-
migó, inclosa la base de formigó i  transport dels materials de runa a l'abo-
cador, cànon i condicionament del mateix.

Ma d'obra................................................ 1,01
Maquinaria.............................................. 2,91

TOTAL PARTIDA................................... 5,17

Altres ...................................................... 1,25
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QUADRE DE PREUS 2
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0007 E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans mecànics, fins
a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels materials de runa a l'abo-
cador, cànon i condicionament del mateix.

Ma d'obra................................................ 0,67
Maquinaria.............................................. 4,45

TOTAL PARTIDA................................... 6,45

Altres ...................................................... 1,33

0008 E0214 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
amb base de formigó,inclòs p.p. de suports i transport a abocador o magat-
zem, i cànon.

Ma d'obra................................................ 2,70
Maquinaria.............................................. 2,84

TOTAL PARTIDA................................... 6,72

Altres ...................................................... 1,18

0009 E0215 u Desmuntatge de senyal de trànsit i demolició d'ancoratges amb base de
formigó, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputació, inclòs cànon
d'abocador.

Ma d'obra................................................ 6,05
Maquinaria.............................................. 6,31

TOTAL PARTIDA................................... 13,95

Altres ...................................................... 1,59

0010 E0306 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qualse-
vol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador
controlat, inclòs el seu cànon.

Ma d'obra................................................ 6,14
Maquinaria.............................................. 10,59

TOTAL PARTIDA................................... 18,75

Altres ...................................................... 2,02

0011 E0307 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qualse-
vol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador
controlat, inclòs el seu cànon

Ma d'obra................................................ 9,87
Maquinaria.............................................. 24,36

TOTAL PARTIDA................................... 37,30

Altres ...................................................... 3,07

0012 E0317B m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Modifi-
cat, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.

Ma d'obra................................................ 1,99
Maquinaria.............................................. 1,97
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QUADRE DE PREUS 2
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

TOTAL PARTIDA................................... 4,20

Altres ...................................................... 0,24

0013 E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o pa-
not,  fins a una fondària de 25 cm.

Ma d'obra................................................ 1,05
Maquinaria.............................................. 0,60

TOTAL PARTIDA................................... 1,75

Altres ...................................................... 0,10

0014 E0337 m3 Subministrament i colꞏlocació de graveta, amidat sobre perfil.

Ma d'obra................................................ 4,97
Maquinaria.............................................. 1,49
Materials................................................. 18,02

TOTAL PARTIDA................................... 25,95

Altres ...................................................... 1,47

0015 E034001 u Cales pera a la localització dels serveis existents.

Ma d'obra................................................ 26,99
Maquinaria.............................................. 23,76

TOTAL PARTIDA................................... 53,80

Altres ...................................................... 3,05

0016 E0502 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en planta,
colꞏlocat.

Ma d'obra................................................ 5,92
Maquinaria.............................................. 0,33
Materials................................................. 53,04

TOTAL PARTIDA................................... 62,85

Altres ...................................................... 3,56

0017 E0505 m3 Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta,colꞏlocat.

Ma d'obra................................................ 5,92
Maquinaria.............................................. 0,21
Materials................................................. 56,10

TOTAL PARTIDA................................... 65,96

Altres ...................................................... 3,73

0018 E0508 m3 Formigó tipus HA-25 en alçats, elaborat en planta, colꞏlocat.

Ma d'obra................................................ 4,27
Maquinaria.............................................. 7,32
Materials................................................. 56,10
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QUADRE DE PREUS 2
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

TOTAL PARTIDA................................... 71,75

Altres ...................................................... 4,06

0019 E0515 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i/o formigó ocult

Ma d'obra................................................ 4,50
Maquinaria.............................................. 1,05
Materials................................................. 17,55

TOTAL PARTIDA................................... 24,49

Altres ...................................................... 1,39

0020 E0516 m2 Encofrat de fusta per a formigó vist, colꞏlocat.

Ma d'obra................................................ 7,85
Maquinaria.............................................. 3,37
Materials................................................. 17,57

TOTAL PARTIDA................................... 30,52

Altres ...................................................... 1,73

0021 E0517 kg Acer B-500S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclusiva-
ment l'elaboració i la seva colꞏlocació

Ma d'obra................................................ 0,17
Maquinaria.............................................. 0,02
Materials................................................. 0,73

TOTAL PARTIDA................................... 0,97

Altres ...................................................... 0,05

0022 E0517A m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 20x20 cm i 8 mm de dià-
metre, colꞏlocada.

Ma d'obra................................................ 0,13
Maquinaria.............................................. 0,02
Materials................................................. 3,32

TOTAL PARTIDA................................... 3,68

Altres ...................................................... 0,21

0023 E0623 m2 Paviment de panot hidràulic de color gris de 20x20x4 cm. i colꞏlocat sobre
solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment.

Ma d'obra................................................ 7,57
Maquinaria.............................................. 0,16
Materials................................................. 13,79

TOTAL PARTIDA................................... 22,81

Altres ...................................................... 1,29
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QUADRE DE PREUS 2
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0024 E0666C m2 Feltre geotextil de polipropilè amb un pes mínim de 200 g/m2 no teixit,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o
superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularitza-
ció i anivellament de superfície d'assentament, totalment colꞏlocat.

Ma d'obra................................................ 1,04
Materials................................................. 1,79

TOTAL PARTIDA................................... 3,00

Altres ...................................................... 0,17

0025 E0671 m2 Paviment de placa de pedra artificial 60x40x7 cm. de color similar a l'exis-
tent,  colꞏlocat sobre solera de formigó HM-20 i rejuntat amb morter de ci-
ment 

Ma d'obra................................................ 12,96
Maquinaria.............................................. 0,16
Materials................................................. 24,64

TOTAL PARTIDA................................... 40,03

Altres ...................................................... 2,27

0026 E0703B m Muntatge de barrera de seguretat existent aprofitada, amb nou poste tubu-
lar de 120x55 mm , inclòs part proporcional de fonamentació.

Ma d'obra................................................ 5,29
Maquinaria.............................................. 0,88
Materials................................................. 6,28

TOTAL PARTIDA................................... 13,20

Altres ...................................................... 0,75

0027 E0703C m Desmuntatge i posterior muntatge de barrera de seguretat flexible, sense
modficar els suports i deixant la barrera pròxima a la zona on estava ins-
talꞏlada per, posteriorment, tornar-la a muntar.

Ma d'obra................................................ 9,09

TOTAL PARTIDA................................... 9,94

Altres ...................................................... 0,85

0028 E0705B m Marca viària longitudinal de 5 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i color a
determinar per la DO, amb màquina autopropulsada.

Ma d'obra................................................ 0,05
Maquinaria.............................................. 0,08
Materials................................................. 0,10

TOTAL PARTIDA................................... 0,25

Altres ...................................................... 0,02

0029 E0706 m Marca viària longitudinal de 15 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i micro-
esferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

Ma d'obra................................................ 0,05
Maquinaria.............................................. 0,08
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QUADRE DE PREUS 2
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

Materials................................................. 0,39

TOTAL PARTIDA................................... 0,55

Altres ...................................................... 0,03

0030 E0708 m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura acríli-
ca i microesferes de vidre, totalment acabada.

Ma d'obra................................................ 6,75
Maquinaria.............................................. 1,37
Materials................................................. 2,57

TOTAL PARTIDA................................... 11,33

Altres ...................................................... 0,64

0031 E0729 u Fonamentació de senyals, totalment acabada.

Ma d'obra................................................ 11,58
Maquinaria.............................................. 0,06
Materials................................................. 9,55

TOTAL PARTIDA................................... 25,25

Altres ...................................................... 4,07

0032 E0729b u Muntatge de senyal de trànsit reaprofitada de qualsevol geoemtria
i mida sobre nou suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x4
mm

Ma d'obra................................................ 9,46
Materials................................................. 21,90

TOTAL PARTIDA................................... 32,82

Altres ...................................................... 1,46

0033 E0880 m3 Formigó HM-20 en revestiment de cunetes, amb àrid 12 mm i airejant, in-
clòs part proporcional d'encofrat, totalment colꞏlocat.

Ma d'obra................................................ 7,03
Maquinaria.............................................. 1,05
Materials................................................. 101,46

TOTAL PARTIDA................................... 117,29

Altres ...................................................... 7,75

0034 E0884 m Execució de cuneta de drenatge, fins a 130 cm d'amplada, inclòs el tall del
ferm amb serra de disc, retirada de terra vegetal, enderroc del paviment
de mescla bituminosa en calent, excavació i compactació de la base de la
cuneta, excavació d'un sobreample fins a 50 cm respecte la cuneta exis-
tent, estesa i compactació d'una capa de 20 cm de tot-u artificial, inclosa
la càrrega i tansport del material sobrant a l'interior de l'obra o abocador
controlat inclòs cànon d'abocador i condicionament del mateix, condiciona-
ment del terreny amb estesa de terra vegetal.

Ma d'obra................................................ 2,18
Maquinaria.............................................. 4,10
Materials................................................. 4,70

TOTAL PARTIDA................................... 12,56

Altres ...................................................... 1,58
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QUADRE DE PREUS 2
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0035 E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors amb pa-
rets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions, colꞏlocat
sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i base drenant de grava
18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació
compactat, inclòs excavació, perforació de parets, connexions, formigonat
dels entrocaments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa
classe D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de segure-
tat i distintiu de la corporació, totalment acabada.

Ma d'obra................................................ 91,49
Maquinaria.............................................. 62,56
Materials................................................. 341,35

TOTAL PARTIDA................................... 529,45

Altres ...................................................... 34,07

0036 E10105C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors amb pa-
rets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions, colꞏlocat
sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral
amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació dels
conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta amb formi-
gó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corporació, totalment
acabada.

Ma d'obra................................................ 90,19
Maquinaria.............................................. 60,77
Materials................................................. 333,71

TOTAL PARTIDA................................... 517,35

Altres ...................................................... 32,66

0037 E10106C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors amb pa-
rets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions, colꞏlocat
sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, reblert lateral amb sòl
de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de parets,
connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació dels con-
ductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta amb formigó
HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corporació, totalment aca-
bada.

Ma d'obra................................................ 90,42
Maquinaria.............................................. 60,62
Materials................................................. 341,58

TOTAL PARTIDA................................... 526,28

Altres ...................................................... 33,64

0038 E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors amb
parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions, colꞏlo-
cat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i base drenant de
grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia ex-
cavació compactat, inclòs excavació, perforació de parets, connexions, for-
migonat dels entrocaments amb morter, fixació dels conductes, marc i ta-
pa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament
de seguretat i distintiu de la corporació, totalment acabada.

Ma d'obra................................................ 100,73
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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QUADRE DE PREUS 2
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

Maquinaria.............................................. 82,80
Materials................................................. 650,42

TOTAL PARTIDA................................... 891,50

Altres ...................................................... 57,55

0039 E10108C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors amb
parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions, colꞏlo-
cat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert late-
ral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació
de parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta amb
formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corporació, total-
ment acabada.

Ma d'obra................................................ 98,17
Maquinaria.............................................. 79,02
Materials................................................. 637,32

TOTAL PARTIDA................................... 869,51

Altres ...................................................... 54,98

0040 E10109C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors amb
parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions, colꞏlo-
cat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de pa-
rets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació dels
conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta amb formi-
gó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corporació, totalment
acabada.

Ma d'obra................................................ 98,57
Maquinaria.............................................. 78,79
Materials................................................. 650,12

TOTAL PARTIDA................................... 884,08

Altres ...................................................... 56,58

0041 E10131 m Subministrament i colꞏlocació de cinta senyalitzadora.
Ma d'obra................................................ 0,65
Materials................................................. 0,40

TOTAL PARTIDA................................... 1,12

Altres ...................................................... 0,07
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QUADRE DE PREUS 2
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0042 E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qualsevol
tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o bé longitu-
dinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant microrasa de
fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup soli-
dari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix
mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups
de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 5 o
viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ" amb
morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasadora
amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposició del
mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre, així com la
part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separadors, protecció
d’extrems, formigonat i unions fins caixa de connexions, totalment acabat.
Fins i tot transport i cànon d’abocador del material excavat, proves d'estan-
queïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra amb els mit-
jans necessaris.

Ma d'obra................................................ 9,00
Maquinaria.............................................. 7,15
Materials................................................. 7,57

TOTAL PARTIDA................................... 25,99

Altres ...................................................... 2,27

0043 E11109 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa del
grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de
gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en subgrups de 2 i
plegats amb beina  plàstica, colꞏlocats a l'interior del tub d'acer galvanitzat
amb acabat pintat colꞏlocat sobre suports amb elements de fixació, abraça-
dores i ancoratge necessaris. Inclou execució amb camió grua amb ciste-
lla per a treballs en alçada. Fins i tot proves d'estanqueïtat i pressió així
com la senyalització provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

Ma d'obra................................................ 32,03
Maquinaria.............................................. 21,26
Materials................................................. 74,65

TOTAL PARTIDA................................... 135,61

Altres ...................................................... 7,67

0044 E11110 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloient l'estesa del
grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de
gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en subgrups de 2 i
plegats amb vaina plàstica, colꞏlocats a l'interior de la safata metàlꞏlica
amb coberta i separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària
200 mm, colꞏlocada sobre suports horitzontals amb elements de fixació i
ancoratge necessaris. Inclou execució amb camió grua amb cistella per a
treballs en alçada. Fins i tot proves d'estanqueïtat i pressió així com la se-
nyalització provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

Ma d'obra................................................ 15,91
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QUADRE DE PREUS 2
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

Maquinaria.............................................. 10,74
Materials................................................. 23,13

TOTAL PARTIDA................................... 52,77

Altres ...................................................... 2,99

0045 E11111 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres, fins
i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm d'amplada
i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de 10 microtubs de
HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb co-
lors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina
plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de
la microrasa i reblert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasadora
amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposició del
mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre, així com la
part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separadors, protecció
d’extrems, formigonat i unions fins caixa de connexions, totalment acabat.
Fins i tot transport i cànon d’abocador del material excavat, proves d'estan-
queïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra amb els mit-
jans necessaris.

Ma d'obra................................................ 4,56
Maquinaria.............................................. 4,84
Materials................................................. 7,57

TOTAL PARTIDA................................... 18,84

Altres ...................................................... 1,87

0046 E11112 m Subministrament i colꞏlocació en rasa de grup solidari de 10 microtubs de
HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb co-
lors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina
plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 5 o viceversa.

Inclou la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separadors, pro-
tecció d’extrems i unions fins caixa de connexions, totalment acabat. Fins i
tot proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional
d’obra amb els mitjans necessaris.

Ma d'obra................................................ 4,49
Maquinaria.............................................. 0,42
Materials................................................. 6,11

TOTAL PARTIDA................................... 12,53

Altres ...................................................... 1,51
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QUADRE DE PREUS 2
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0047 E11113 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres, fins
i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm d'amplada
i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de 8 microtubs de
HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb co-
lors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina
plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 4 o viceversa, premarcatge de
la microrasa i reblert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasadora
amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposició del
mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre, així com la
part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separadors, protecció
d’extrems, formigonat i unions fins caixa de connexions, totalment acabat.
Fins i tot transport i cànon d’abocador del material excavat, proves d'estan-
queïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra amb els mit-
jans necessaris.

Ma d'obra................................................ 4,56
Maquinaria.............................................. 4,84
Materials................................................. 6,45

TOTAL PARTIDA................................... 17,65

Altres ...................................................... 1,80

0048 E11114 m Subministrament i colꞏlocació en rasa de grup solidari de 8 microtubs de
HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb co-
lors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina
plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 4 o viceversa.

Inclou la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separadors, pro-
tecció d’extrems i unions fins caixa de connexions, totalment acabat. Fins
proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

Ma d'obra................................................ 4,49
Maquinaria.............................................. 0,42
Materials................................................. 4,99

TOTAL PARTIDA................................... 11,34

Altres ...................................................... 1,44
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



QUADRE DE PREUS 2
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0049 E11115 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qualsevol
tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o bé longitu-
dinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant microrasa de
fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup soli-
dari de 8 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mí-
nim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de
2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 4 o vice-
versa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ" amb morter
M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasadora
amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposició del
mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre, així com la
part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separadors, protecció
d’extrems, formigonat i unions fins caixa de connexions, totalment acabat.
Fins i tot transport i cànon d’abocador del material excavat, proves d'estan-
queïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra amb els mit-
jans necessaris.

Ma d'obra................................................ 9,00
Maquinaria.............................................. 7,15
Materials................................................. 6,45

TOTAL PARTIDA................................... 24,80

Altres ...................................................... 2,20

0050 E11116 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa del
grup solidari de 8 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de
gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en subgrups de 2 i
plegats amb beina  plàstica, colꞏlocats a l'interior del tub d'acer galvanitzat
amb acabat pintat colꞏlocat sobre suports amb elements de fixació, abraça-
dores i ancoratge necessaris. Fins i tot proves d'estanqueïtat i pressió així
com la senyalització provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

Ma d'obra................................................ 32,03
Maquinaria.............................................. 21,26
Materials................................................. 73,53

TOTAL PARTIDA................................... 134,43

Altres ...................................................... 7,61

0051 E11117 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloient l'estesa del
grup solidari de 8 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de
gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en subgrups de 2 i
plegats amb vaina plàstica, colꞏlocats a l'interior de la safata metàlꞏlica
amb coberta i separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària
200 mm, colꞏlocada sobre suports horitzontals amb elements de fixació i
ancoratge necessaris. Fins i tot proves d'estanqueïtat i pressió així com la
senyalització provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

Ma d'obra................................................ 15,91
Maquinaria.............................................. 10,74
Materials................................................. 22,01

TOTAL PARTIDA................................... 51,58

Altres ...................................................... 2,92
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



QUADRE DE PREUS 2
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0052 E11118 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres, fins
i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm d'amplada
i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de 6 microtubs de
HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb co-
lors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina
plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 3 o viceversa, premarcatge de
la microrasa i reblert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasadora
amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposició del
mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre, així com la
part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separadors, protecció
d’extrems, formigonat i unions fins caixa de connexions, totalment acabat.
Fins i tot transport i cànon d’abocador del material excavat, proves d'estan-
queïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra amb els mit-
jans necessaris.

Ma d'obra................................................ 4,56
Maquinaria.............................................. 4,84
Materials................................................. 4,94

TOTAL PARTIDA................................... 16,05

Altres ...................................................... 1,71

0053 E11119 m Subministrament i colꞏlocació en rasa de grup solidari de 6 microtubs de
HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb co-
lors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina
plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 3 o viceversa.

Inclou la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separadors, pro-
tecció d’extrems i unions fins caixa de connexions, totalment acabat. Fins i
tot proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional
d’obra amb els mitjans necessaris.

Ma d'obra................................................ 4,49
Maquinaria.............................................. 0,42
Materials................................................. 3,48

TOTAL PARTIDA................................... 9,74

Altres ...................................................... 1,35
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



QUADRE DE PREUS 2
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0054 E11120 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qualsevol
tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o bé longitu-
dinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant microrasa de
fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup soli-
dari de 6 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mí-
nim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de
2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 3 o vice-
versa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ" amb morter
M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasadora
amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposició del
mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre, així com la
part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separadors, protecció
d’extrems, formigonat i unions fins caixa de connexions, totalment acabat.
Fins i tot transport i cànon d’abocador del material excavat, proves d’es-
tanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra amb els mit-
jans necessaris.

Ma d'obra................................................ 9,00
Maquinaria.............................................. 7,15
Materials................................................. 4,94

TOTAL PARTIDA................................... 23,20

Altres ...................................................... 2,11

0055 E11121 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa del
grup solidari de 6 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de
gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en subgrups de 2 i
plegats amb beina  plàstica, colꞏlocats a l'interior del tub d'acer galvanitzat
amb acabat pintat colꞏlocat sobre suports amb elements de fixació, abraça-
dores i ancoratge necessaris. Fins i tot proves d'estanqueïtat i pressió així
com la senyalització provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

Ma d'obra................................................ 32,03
Maquinaria.............................................. 21,26
Materials................................................. 72,02

TOTAL PARTIDA................................... 132,83

Altres ...................................................... 7,52

0056 E11122 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloient l'estesa del
grup solidari de 6 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de
gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en subgrups de 2 i
plegats amb vaina plàstica, colꞏlocats a l'interior de la safata metàlꞏlica
amb coberta i separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària
200 mm, colꞏlocada sobre suports horitzontals amb elements de fixació i
ancoratge necessaris. Fins i tot proves d'estanqueïtat i pressió així com la
senyalització provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

Ma d'obra................................................ 15,91
Maquinaria.............................................. 10,74
Materials................................................. 20,50

TOTAL PARTIDA................................... 49,98

Altres ...................................................... 2,83
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



QUADRE DE PREUS 2
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2022

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0057 E1601 pa Partida alçada a justificar per a obres no previstes i imprescindibles de rea-
litzar.

Sense descomposició
TOTAL PARTIDA................................... 6.000,00

0058 E1606 pa Partida alçada a justificar per desviament de serveis existents.

Sense descomposició
TOTAL PARTIDA................................... 20.000,00

0059 E1608 pa Partida alçada a justificar per a reposició de connexions de serveis de la
xarxa de clavegueres existent.

Sense descomposició
TOTAL PARTIDA................................... 5.000,00

0060 E1620 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalitza-
ció, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres,
segons indicació de la Direcció de l'Obra

Sense descomposició
TOTAL PARTIDA................................... 12.000,00

0061 E1626 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut de les
Obres.

Sense descomposició
TOTAL PARTIDA................................... 25.914,67

0062 P1425 u Part proporcional de petit material per a muntatge de barreres

Sense descomposició
TOTAL PARTIDA................................... 0,10

Tarragona, novembre de 2021

L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS

F. JAVIER ZAMORA
FERNÁNDEZ JAUME VIDAL GONZÁLEZ

EL DIRECTOR DEL SATL'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS
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Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34
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PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL CRTA01 CARRETERA TV-3541
SUBCAPITOL ACT01_01 CANALITZACIÓ

E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-
sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

1.054,00 25,99 27.393,46

TOTAL SUBCAPITOL ACT01_01 CANALITZACIÓ.................................................. 27.393,46

SUBCAPITOL ACT01-02 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

3,00 529,45 1.588,35
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

1,00 891,50 891,50

TOTAL SUBCAPITOL ACT01-02 ELEMENTS DE REGISTRE ................................ 2.479,85

TOTAL CAPITOL CRTA01 CARRETERA TV-3541................................................................................... 29.873,31
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL CRTA02 CARRETERA TV-3344
SUBCAPITOL ACT02_01 CANALITZACIÓ

E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-
sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

591,00 25,99 15.360,09
E11111 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres,

fins i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm
d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de
10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mí-
nim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups
de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de
5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ"
amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

100,00 18,84 1.884,00

TOTAL SUBCAPITOL ACT02_01 CANALITZACIÓ.................................................. 17.244,09
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL ACT02_02 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

2,00 529,45 1.058,90
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

1,00 891,50 891,50

TOTAL SUBCAPITOL ACT02_02 ELEMENTS DE REGISTRE................................ 1.950,40

TOTAL CAPITOL CRTA02 CARRETERA TV-3344................................................................................... 19.194,49
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL CRTA03 CARRETERA T-711
SUBCAPITOL ACT01_03 CANALITZACIÓ

E11111 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres,
fins i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm
d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de
10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mí-
nim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups
de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de
5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ"
amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

150,00 18,84 2.826,00
E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-

sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

4.611,00 25,99 119.839,89
E11109 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa

del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre ex-
terior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en sub-
grups de 2 i plegats amb beina  plàstica, colꞏlocats a l'interior del tub
d'acer galvanitzat amb acabat pintat colꞏlocat sobre suports amb ele-
ments de fixació, abraçadores i ancoratge necessaris. Inclou execució
amb camió grua amb cistella per a treballs en alçada. Fins i tot proves
d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

110,00 135,61 14.917,10

TOTAL SUBCAPITOL ACT01_03 CANALITZACIÓ.................................................. 137.582,99
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL ACT02_03 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

3,00 529,45 1.588,35
E10105C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

8,00 517,35 4.138,80
E10106C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

1,00 526,28 526,28
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

2,00 891,50 1.783,00
E10108C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

2,00 869,51 1.739,02
E10109C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

1,00 884,08 884,08
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL SUBCAPITOL ACT02_03 ELEMENTS DE REGISTRE................................ 10.659,53

TOTAL CAPITOL CRTA03 CARRETERA T-711....................................................................................... 148.242,52
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL CRTA04 CARRETERA T-704 DE LA T-11 A VILAPLANA
SUBCAPITOL ACT01_04 CANALITZACIÓ

E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-
sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

6.825,00 25,99 177.381,75
E0705B m Marca viària longitudinal de 5 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i co-

lor a determinar per la DO, amb màquina autopropulsada.

650,00 0,25 162,50
E11112 m Subministrament i colꞏlocació en rasa de grup solidari de 10 microtubs

de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2 mm,
amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de 2 i plegats
amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 5 o viceversa.

Inclou la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separadors,
protecció d’extrems i unions fins caixa de connexions, totalment aca-
bat. Fins i tot proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

650,00 12,53 8.144,50
E11109 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa

del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre ex-
terior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en sub-
grups de 2 i plegats amb beina  plàstica, colꞏlocats a l'interior del tub
d'acer galvanitzat amb acabat pintat colꞏlocat sobre suports amb ele-
ments de fixació, abraçadores i ancoratge necessaris. Inclou execució
amb camió grua amb cistella per a treballs en alçada. Fins i tot proves
d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

125,00 135,61 16.951,25
E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o

panot,  fins a una fondària de 25 cm.

1.300,00 1,75 2.275,00
E0212 m2 Demolició de paviment de panots de morter de ciment colꞏlocats sobre

formigó, inclosa la base de formigó i  transport dels materials de runa
a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

260,00 5,17 1.344,20
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

E0306 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qual-
sevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon.

52,00 18,75 975,00
E0502 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en

planta, colꞏlocat.

52,00 62,85 3.268,20
E10131 m Subministrament i colꞏlocació de cinta senyalitzadora.

650,00 1,12 728,00
E0623 m2 Paviment de panot hidràulic de color gris de 20x20x4 cm. i colꞏlocat

sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ci-
ment.

260,00 22,81 5.930,60

TOTAL SUBCAPITOL ACT01_04 CANALITZACIÓ.................................................. 217.161,00

SUBCAPITOL ACT02_04 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

20,00 529,45 10.589,00
E10105C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

7,00 517,35 3.621,45
E10106C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

2,00 526,28 1.052,56
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors
amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

8,00 891,50 7.132,00
E10108C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

1,00 869,51 869,51
E10109C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

1,00 884,08 884,08

TOTAL SUBCAPITOL ACT02_04 ELEMENTS DE REGISTRE................................ 24.148,60

TOTAL CAPITOL CRTA04 CARRETERA T-704 DE LA T-11 A VILAPLANA ......................................... 241.309,60
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL CRTA05 CARRETERA TV-7045
SUBCAPITOL ACT01_05 CANALITZACIÓ

E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-
sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

820,00 25,99 21.311,80
E11109 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa

del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre ex-
terior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en sub-
grups de 2 i plegats amb beina  plàstica, colꞏlocats a l'interior del tub
d'acer galvanitzat amb acabat pintat colꞏlocat sobre suports amb ele-
ments de fixació, abraçadores i ancoratge necessaris. Inclou execució
amb camió grua amb cistella per a treballs en alçada. Fins i tot proves
d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

27,00 135,61 3.661,47

TOTAL SUBCAPITOL ACT01_05 CANALITZACIÓ.................................................. 24.973,27
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL ACT02_05 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

1,00 529,45 529,45
E10105C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

2,00 517,35 1.034,70
E10106C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

1,00 526,28 526,28
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

1,00 891,50 891,50
E10108C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

1,00 869,51 869,51
E10109C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

1,00 884,08 884,08
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL SUBCAPITOL ACT02_05 ELEMENTS DE REGISTRE................................ 4.735,52

TOTAL CAPITOL CRTA05 CARRETERA TV-7045................................................................................... 29.708,79
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL CRTA06 CARRETERA TV-7045-b
SUBCAPITOL ACT1_06 CANALITZACIÓ

E11111 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres,
fins i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm
d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de
10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mí-
nim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups
de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de
5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ"
amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

304,00 18,84 5.727,36
E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-

sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

50,00 25,99 1.299,50

TOTAL SUBCAPITOL ACT1_06 CANALITZACIÓ.................................................... 7.026,86
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL ACT2_06 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

1,00 529,45 529,45
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

1,00 891,50 891,50

TOTAL SUBCAPITOL ACT2_06 ELEMENTS DE REGISTRE.................................. 1.420,95

TOTAL CAPITOL CRTA06 CARRETERA TV-7045-b ............................................................................... 8.447,81
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL CRTA07 CARRETERA T-222
SUBCAPITOL ACT1_07 CANALITZACIÓ

E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-
sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

9.510,00 25,99 247.164,90
E11109 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa

del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre ex-
terior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en sub-
grups de 2 i plegats amb beina  plàstica, colꞏlocats a l'interior del tub
d'acer galvanitzat amb acabat pintat colꞏlocat sobre suports amb ele-
ments de fixació, abraçadores i ancoratge necessaris. Inclou execució
amb camió grua amb cistella per a treballs en alçada. Fins i tot proves
d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

50,00 135,61 6.780,50

TOTAL SUBCAPITOL ACT1_07 CANALITZACIÓ.................................................... 253.945,40
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL ACT2_07 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

6,00 529,45 3.176,70
E10105C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

12,00 517,35 6.208,20
E10106C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

4,00 526,28 2.105,12
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

4,00 891,50 3.566,00
E10108C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

3,00 869,51 2.608,53

TOTAL SUBCAPITOL ACT2_07 ELEMENTS DE REGISTRE.................................. 17.664,55

TOTAL CAPITOL CRTA07 CARRETERA T-222....................................................................................... 271.609,95
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL CRTA08 CARRETERA TP-2311
SUBCAPITOL ACT1_08 CANALITZACIÓ

E11111 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres,
fins i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm
d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de
10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mí-
nim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups
de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de
5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ"
amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

387,00 18,84 7.291,08

TOTAL SUBCAPITOL ACT1_08 CANALITZACIÓ.................................................... 7.291,08

SUBCAPITOL ACT2_08 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

1,00 529,45 529,45
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

1,00 891,50 891,50

TOTAL SUBCAPITOL ACT2_08 ELEMENTS DE REGISTRE.................................. 1.420,95

TOTAL CAPITOL CRTA08 CARRETERA TP-2311................................................................................... 8.712,03
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL CRTA09 CARRETERA TV-7012
SUBCAPITOL ACT1_09 CANALITZACIÓ

E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-
sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

144,00 25,99 3.742,56
E11109 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa

del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre ex-
terior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en sub-
grups de 2 i plegats amb beina  plàstica, colꞏlocats a l'interior del tub
d'acer galvanitzat amb acabat pintat colꞏlocat sobre suports amb ele-
ments de fixació, abraçadores i ancoratge necessaris. Inclou execució
amb camió grua amb cistella per a treballs en alçada. Fins i tot proves
d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

20,00 135,61 2.712,20
E11111 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres,

fins i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm
d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de
10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mí-
nim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups
de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de
5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ"
amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

4.500,00 18,84 84.780,00

TOTAL SUBCAPITOL ACT1_09 CANALITZACIÓ.................................................... 91.234,76
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL ACT2_09 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

3,00 529,45 1.588,35
E10105C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

6,00 517,35 3.104,10
E10106C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

3,00 526,28 1.578,84
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

4,00 891,50 3.566,00
E10108C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

1,00 869,51 869,51

TOTAL SUBCAPITOL ACT2_09 ELEMENTS DE REGISTRE.................................. 10.706,80

TOTAL CAPITOL CRTA09 CARRETERA TV-7012................................................................................... 101.941,56
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL CRTA10 CARRETERA TV-2244
SUBCAPITOL ACT1_10 CANALITZACIÓ

E11111 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres,
fins i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm
d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de
10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mí-
nim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups
de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de
5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ"
amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

3.693,00 18,84 69.576,12
E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-

sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

2.813,00 25,99 73.109,87

TOTAL SUBCAPITOL ACT1_10 CANALITZACIÓ.................................................... 142.685,99
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL ACT2_10 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

3,00 529,45 1.588,35
E10105C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

8,00 517,35 4.138,80
E10106C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

1,00 526,28 526,28
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

2,00 891,50 1.783,00
E10108C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

2,00 869,51 1.739,02
E10109C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

1,00 884,08 884,08

 Pàgina 21

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
F
9
2
5
F
9
F
0
8
C
4
3
4
1
9
5
A
5
0
E
1
5
7
F
0
B
7
8
E
3
6
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
5
/
1
1
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
4
:
1
7
:
5
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL SUBCAPITOL ACT2_10 ELEMENTS DE REGISTRE.................................. 10.659,53

TOTAL CAPITOL CRTA10 CARRETERA TV-2244................................................................................... 153.345,52
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL CRTA11 CARRETERA TV-2041
SUBCAPITOL ACT1_11 CANALITZACIÓ

E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-
sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

7.594,00 25,99 197.368,06

TOTAL SUBCAPITOL ACT1_11 CANALITZACIÓ.................................................... 197.368,06

SUBCAPITOL ACT2_11 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

9,00 529,45 4.765,05
E10105C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

6,00 517,35 3.104,10
E10106C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

1,00 526,28 526,28
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors
amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

2,00 891,50 1.783,00
E10108C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

1,00 869,51 869,51
E10109C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

1,00 884,08 884,08

TOTAL SUBCAPITOL ACT2_11 ELEMENTS DE REGISTRE.................................. 11.932,02

TOTAL CAPITOL CRTA11 CARRETERA TV-2041................................................................................... 209.300,08
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL CRTA12 CARRETERA T-704 DE LA FEBRÓ A LA TV-7091
SUBCAPITOL ACT1-12 CANALITZACIÓ

E11111 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres,
fins i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm
d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de
10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mí-
nim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups
de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de
5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ"
amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

3.800,00 18,84 71.592,00

TOTAL SUBCAPITOL ACT1-12 CANALITZACIÓ .................................................... 71.592,00

SUBCAPITOL ACT2_12 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

8,00 529,45 4.235,60
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

2,00 891,50 1.783,00

TOTAL SUBCAPITOL ACT2_12 ELEMENTS DE REGISTRE.................................. 6.018,60

TOTAL CAPITOL CRTA12 CARRETERA T-704 DE LA FEBRÓ A LA TV-7091 ..................................... 77.610,60
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL CRTA13 CARRETERA TV-7091
SUBCAPITOL ACT1_13 CANALITZACIÓ

E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-
sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

595,00 25,99 15.464,05

TOTAL SUBCAPITOL ACT1_13 CANALITZACIÓ.................................................... 15.464,05

SUBCAPITOL ACT2_13 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

2,00 529,45 1.058,90
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

1,00 891,50 891,50

TOTAL SUBCAPITOL ACT2_13 ELEMENTS DE REGISTRE.................................. 1.950,40

TOTAL CAPITOL CRTA13 CARRETERA TV-7091................................................................................... 17.414,45
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL CRTA14 CARRETERA T-703
SUBCAPITOL ACT1_14 CANALITZACIÓ

E11111 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres,
fins i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm
d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de
10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mí-
nim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups
de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de
5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ"
amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

7.320,00 18,84 137.908,80
E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-

sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

2.735,00 25,99 71.082,65
E11109 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa

del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre ex-
terior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en sub-
grups de 2 i plegats amb beina  plàstica, colꞏlocats a l'interior del tub
d'acer galvanitzat amb acabat pintat colꞏlocat sobre suports amb ele-
ments de fixació, abraçadores i ancoratge necessaris. Inclou execució
amb camió grua amb cistella per a treballs en alçada. Fins i tot proves
d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

100,00 135,61 13.561,00

TOTAL SUBCAPITOL ACT1_14 CANALITZACIÓ.................................................... 222.552,45
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL ACT2_14 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

3,00 529,45 1.588,35
E10105C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

18,00 517,35 9.312,30
E10106C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

2,00 526,28 1.052,56
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

5,00 891,50 4.457,50
E10108C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

2,00 869,51 1.739,02
E10109C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

1,00 884,08 884,08
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL SUBCAPITOL ACT2_14 ELEMENTS DE REGISTRE.................................. 19.033,81

TOTAL CAPITOL CRTA14 CARRETERA T-703....................................................................................... 241.586,26
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL CRTA15 CARRETERA TP-2045
SUBCAPITOL ACT1_15 CANALITZACIÓ

E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-
sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

1.202,00 25,99 31.239,98

TOTAL SUBCAPITOL ACT1_15 CANALITZACIÓ.................................................... 31.239,98

SUBCAPITOL ACT2_15 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

3,00 529,45 1.588,35
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

1,00 891,50 891,50

TOTAL SUBCAPITOL ACT2_15 ELEMENTS DE REGISTRE.................................. 2.479,85

TOTAL CAPITOL CRTA15 CARRETERA TP-2045................................................................................... 33.719,83
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL CRTA16 CARRETERA TV-2401
SUBCAPITOL ACT1_16 CANALITZACIÓ

E11111 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres,
fins i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm
d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de
10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mí-
nim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups
de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de
5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ"
amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

1.200,00 18,84 22.608,00
E11112 m Subministrament i colꞏlocació en rasa de grup solidari de 10 microtubs

de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2 mm,
amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de 2 i plegats
amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 5 o viceversa.

Inclou la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separadors,
protecció d’extrems i unions fins caixa de connexions, totalment aca-
bat. Fins i tot proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

90,00 12,53 1.127,70
E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-

sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

3.562,00 25,99 92.576,38
E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o

panot,  fins a una fondària de 25 cm.

180,00 1,75 315,00
E0212 m2 Demolició de paviment de panots de morter de ciment colꞏlocats sobre

formigó, inclosa la base de formigó i  transport dels materials de runa
a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

36,00 5,17 186,12
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

E0306 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qual-
sevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon.

7,20 18,75 135,00
E0502 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en

planta, colꞏlocat.

7,20 62,85 452,52
E10131 m Subministrament i colꞏlocació de cinta senyalitzadora.

90,00 1,12 100,80
E0623 m2 Paviment de panot hidràulic de color gris de 20x20x4 cm. i colꞏlocat

sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ci-
ment.

18,00 22,81 410,58
E0671 m2 Paviment de placa de pedra artificial 60x40x7 cm. de color similar a l'e-

xistent,  colꞏlocat sobre solera de formigó HM-20 i rejuntat amb morter
de ciment 

18,00 40,03 720,54
E11109 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa

del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre ex-
terior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en sub-
grups de 2 i plegats amb beina  plàstica, colꞏlocats a l'interior del tub
d'acer galvanitzat amb acabat pintat colꞏlocat sobre suports amb ele-
ments de fixació, abraçadores i ancoratge necessaris. Inclou execució
amb camió grua amb cistella per a treballs en alçada. Fins i tot proves
d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

130,00 135,61 17.629,30

TOTAL SUBCAPITOL ACT1_16 CANALITZACIÓ.................................................... 136.261,94
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL ACT2_16 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

8,00 529,45 4.235,60
E10105C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

1,00 517,35 517,35
E10106C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

5,00 526,28 2.631,40
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

2,00 891,50 1.783,00
E10108C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre base drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de
gruix, reblert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs
excavació, perforació de parets, connexions, formigonat dels entroca-
ments amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe
D-400 fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat
i distintiu de la corporació, totalment acabada.

2,00 869,51 1.739,02
E10109C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 15 cm de gruix, re-
blert lateral amb sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excava-
ció, perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments
amb morter, fixació dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400
fixada a l’arqueta amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distin-
tiu de la corporació, totalment acabada.

2,00 884,08 1.768,16
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL SUBCAPITOL ACT2_16 ELEMENTS DE REGISTRE.................................. 12.674,53

TOTAL CAPITOL CRTA16 CARRETERA TV-2401................................................................................... 148.936,47
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL CRTA17 CARRETERA T-740
SUBCAPITOL ACT1_17 CANALITZACIÓ

E11111 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres,
fins i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm
d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de
10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mí-
nim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups
de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de
5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ"
amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

7.475,00 18,84 140.829,00
E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-

sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

1.875,00 25,99 48.731,25
E11109 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa

del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre ex-
terior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en sub-
grups de 2 i plegats amb beina  plàstica, colꞏlocats a l'interior del tub
d'acer galvanitzat amb acabat pintat colꞏlocat sobre suports amb ele-
ments de fixació, abraçadores i ancoratge necessaris. Inclou execució
amb camió grua amb cistella per a treballs en alçada. Fins i tot proves
d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

40,00 135,61 5.424,40

TOTAL SUBCAPITOL ACT1_17 CANALITZACIÓ.................................................... 194.984,65
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL ACT2_17 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

21,00 529,45 11.118,45
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

7,00 891,50 6.240,50

TOTAL SUBCAPITOL ACT2_17 ELEMENTS DE REGISTRE.................................. 17.358,95

TOTAL CAPITOL CRTA17 CARRETERA T-740....................................................................................... 212.343,60
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL CRTA18 CARRETERA T-734
SUBCAPITOL ACT1_18 CANALITZACIÓ

E11111 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres,
fins i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm
d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de
10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mí-
nim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups
de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de
5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ"
amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

2.880,00 18,84 54.259,20
E11108 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-

sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 5 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

3.970,00 25,99 103.180,30
E11109 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa

del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre ex-
terior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en sub-
grups de 2 i plegats amb beina  plàstica, colꞏlocats a l'interior del tub
d'acer galvanitzat amb acabat pintat colꞏlocat sobre suports amb ele-
ments de fixació, abraçadores i ancoratge necessaris. Inclou execució
amb camió grua amb cistella per a treballs en alçada. Fins i tot proves
d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

220,00 135,61 29.834,20

TOTAL SUBCAPITOL ACT1_18 CANALITZACIÓ.................................................... 187.273,70
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL ACT2_18 ELEMENTS DE REGISTRE
E10104C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x50 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

17,00 529,45 9.000,65
E10107C u Pericó de registre de formigó prefabricat de 120x60x65 cm interiors

amb parets de 8 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunica-
cions, colꞏlocat sobre solera de formigó HA-25 de 10 cm de gruix i ba-
se drenant de grava 18-25 mm de 15 cm de gruix, reblert lateral amb
sòl de la pròpia excavació compactat, inclòs excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments amb morter, fixació
dels conductes, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l’arqueta
amb formigó HM-20, tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

6,00 891,50 5.349,00

TOTAL SUBCAPITOL ACT2_18 ELEMENTS DE REGISTRE.................................. 14.349,65

TOTAL CAPITOL CRTA18 CARRETERA T-734....................................................................................... 201.623,35
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL COMP ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES

E0505 m3 Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta,colꞏlo-
cat.

21,84 65,96 1.440,57
E0508 m3 Formigó tipus HA-25 en alçats, elaborat en planta, colꞏlocat.

42,59 71,75 3.055,83
E0516 m2 Encofrat de fusta per a formigó vist, colꞏlocat.

671,58 30,52 20.496,62
E0517 kg Acer B-500S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclusi-

vament l'elaboració i la seva colꞏlocació

5.154,40 0,97 4.999,77
E0214 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges

amb base de formigó,inclòs p.p. de suports i transport a abocador o
magatzem, i cànon.

808,00 6,72 5.429,76
E0215 u Desmuntatge de senyal de trànsit i demolició d'ancoratges amb base

de formigó, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputació, inclòs
cànon d'abocador.

50,00 13,95 697,50
E0206 m3 Enderroc d'estructures de pedra, inclòs transport a l'abocador, cànon i

condicionament del mateix.

44,40 28,76 1.276,94
E0317B m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Mo-

dificat, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i
transport.

136,50 4,20 573,30
E0337 m3 Subministrament i colꞏlocació de graveta, amidat sobre perfil.

9,39 25,95 243,67
E034001 u Cales pera a la localització dels serveis existents.

13,00 53,80 699,40
E0666C m2 Feltre geotextil de polipropilè amb un pes mínim de 200 g/m2 no teixit,

100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació
igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
colꞏlocat.

249,30 3,00 747,90
E0703B m Muntatge de barrera de seguretat existent aprofitada, amb nou poste

tubular de 120x55 mm , inclòs part proporcional de fonamentació.

808,00 13,20 10.665,60
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

E0880 m3 Formigó HM-20 en revestiment de cunetes, amb àrid 12 mm i airejant,
inclòs part proporcional d'encofrat, totalment colꞏlocat.

215,80 117,29 25.311,18
E0884 m Execució de cuneta de drenatge, fins a 130 cm d'amplada, inclòs el

tall del ferm amb serra de disc, retirada de terra vegetal, enderroc del
paviment de mescla bituminosa en calent, excavació i compactació de
la base de la cuneta, excavació d'un sobreample fins a 50 cm respec-
te la cuneta existent, estesa i compactació d'una capa de 20 cm de
tot-u artificial, inclosa la càrrega i tansport del material sobrant a l'inte-
rior de l'obra o abocador controlat inclòs cànon d'abocador i condicio-
nament del mateix, condicionament del terreny amb estesa de terra
vegetal.

1.590,45 12,56 19.976,05
E0703C m Desmuntatge i posterior muntatge de barrera de seguretat flexible,

sense modficar els suports i deixant la barrera pròxima a la zona on
estava instalꞏlada per, posteriorment, tornar-la a muntar.

7.976,00 9,94 79.281,44
E0108 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra.

89,06 50,96 4.538,50
E0729b u Muntatge de senyal de trànsit reaprofitada de qualsevol geo-

emtria i mida sobre nou suport rectangular d'acer galvanitzat
de 100x50x4 mm

50,00 32,82 1.641,00
E0729 u Fonamentació de senyals, totalment acabada.

50,00 25,25 1.262,50
E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans mecànics,

fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels materials de ru-
na a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

111,00 6,45 715,95
E11110 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloient l'estesa

del grup solidari de 10 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre ex-
terior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en sub-
grups de 2 i plegats amb vaina plàstica, colꞏlocats a l'interior de la sa-
fata metàlꞏlica amb coberta i separadors d'acer electrozincat, d'alçària
50 mm i amplària 200 mm, colꞏlocada sobre suports horitzontals amb
elements de fixació i ancoratge necessaris. Inclou execució amb ca-
mió grua amb cistella per a treballs en alçada. Fins i tot proves d'estan-
queïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra amb els
mitjans necessaris.

12,00 52,77 633,24
E0210 m Demolició de vorada i rigola, inclosa la fonamentació, transport a abo-

cador, cànon i condicionament del mateix.

666,00 6,12 4.075,92
E0211 m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de

runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

39,00 4,69 182,91
E11113 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres,

fins i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm
d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de
8 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim
de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de
2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 4 o
viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ"
amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

42,00 17,65 741,30
E11114 m Subministrament i colꞏlocació en rasa de grup solidari de 8 microtubs

de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2 mm,
amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de 2 i plegats
amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 4 o viceversa.

Inclou la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separadors,
protecció d’extrems i unions fins caixa de connexions, totalment aca-
bat. Fins proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització pro-
visional d’obra amb els mitjans necessaris.

50,00 11,34 567,00
E11115 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-

sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 8 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 4 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

18,00 24,80 446,40
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

E11116 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa
del grup solidari de 8 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exte-
rior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en sub-
grups de 2 i plegats amb beina  plàstica, colꞏlocats a l'interior del tub
d'acer galvanitzat amb acabat pintat colꞏlocat sobre suports amb ele-
ments de fixació, abraçadores i ancoratge necessaris. Fins i tot proves
d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

21,00 134,43 2.823,03
E11117 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloient l'estesa

del grup solidari de 8 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exte-
rior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en sub-
grups de 2 i plegats amb vaina plàstica, colꞏlocats a l'interior de la sa-
fata metàlꞏlica amb coberta i separadors d'acer electrozincat, d'alçària
50 mm i amplària 200 mm, colꞏlocada sobre suports horitzontals amb
elements de fixació i ancoratge necessaris. Fins i tot proves d'estan-
queïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra amb els
mitjans necessaris.

36,00 51,58 1.856,88
E11118 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres,

fins i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 8 cm
d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de
6 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim
de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de
2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 3 o
viceversa, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ"
amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

14,00 16,05 224,70
E11119 m Subministrament i colꞏlocació en rasa de grup solidari de 6 microtubs

de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2 mm,
amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de 2 i plegats
amb beina plàstica, colꞏlocats en base de 2 i alçada de 3 o viceversa.

Inclou la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separadors,
protecció d’extrems i unions fins caixa de connexions, totalment aca-
bat. Fins i tot proves d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització
provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

30,00 9,74 292,20
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

E11120 m Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qual-
sevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o
bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant mi-
crorasa de fins a 8 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'este-
sa del grup solidari de 6 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre
exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure
agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, colꞏlocats en
base de 2 i alçada de 3 o viceversa, premarcatge de la microrasa i re-
blert de la rasa "in situ" amb morter M-300.

Inclou el tall del paviment amb equip complert específic de minirasado-
ra amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposi-
ció del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre,
així com la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, separa-
dors, protecció d’extrems, formigonat i unions fins caixa de conne-
xions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d’abocador del ma-
terial excavat, proves d’estanqueïtat i pressió així com la senyalitza-
ció provisional d’obra amb els mitjans necessaris.

25,00 23,20 580,00
E11121 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloent l'estesa

del grup solidari de 6 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exte-
rior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en sub-
grups de 2 i plegats amb beina  plàstica, colꞏlocats a l'interior del tub
d'acer galvanitzat amb acabat pintat colꞏlocat sobre suports amb ele-
ments de fixació, abraçadores i ancoratge necessaris. Fins i tot proves
d'estanqueïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra
amb els mitjans necessaris.

8,00 132,83 1.062,64
E11122 m Canalització d'infraestructura de comunicacions aèria incloient l'estesa

del grup solidari de 6 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exte-
rior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius agrupats en sub-
grups de 2 i plegats amb vaina plàstica, colꞏlocats a l'interior de la sa-
fata metàlꞏlica amb coberta i separadors d'acer electrozincat, d'alçària
50 mm i amplària 200 mm, colꞏlocada sobre suports horitzontals amb
elements de fixació i ancoratge necessaris. Fins i tot proves d'estan-
queïtat i pressió així com la senyalització provisional d’obra amb els
mitjans necessaris.

12,00 49,98 599,76
E0201 m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, inclòs transport dels ma-

terials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix

5,92 49,97 295,82
E0705B m Marca viària longitudinal de 5 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i co-

lor a determinar per la DO, amb màquina autopropulsada.

39.880,00 0,25 9.970,00
E0706 m Marca viària longitudinal de 15 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

23.928,00 0,55 13.160,40
E0708 m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura

acrílica i microesferes de vidre, totalment acabada.
398,83 11,33 4.518,74

TOTAL CAPITOL COMP ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES.............................................................. 225.084,42
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL PA PARTIDES ALÇADES

E1620 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalit-
zació, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

1,00 12.000,00 12.000,00
E1601 pa Partida alçada a justificar per a obres no previstes i imprescindibles de

realitzar.

1,00 6.000,00 6.000,00
E1606 pa Partida alçada a justificar per desviament de serveis existents.

1,00 20.000,00 20.000,00
E1608 pa Partida alçada a justificar per a reposició de connexions de serveis de

la xarxa de clavegueres existent.

1,00 5.000,00 5.000,00
E1626 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut de les

Obres.

1,00 25.914,67 25.914,67

TOTAL CAPITOL PA PARTIDES ALÇADES ............................................................................................ 68.914,67

TOTAL......................................................................................................................................................... 2.448.919,31
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34



RESUM DE PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2022
CAPITOL RESUM IMPORT %

CRTA01 CARRETERA TV-3541 ................................................................................................................. 29.873,31 1,22

CRTA02 CARRETERA TV-3344 ................................................................................................................. 19.194,49 0,78

CRTA03 CARRETERA T-711...................................................................................................................... 148.242,52 6,05

CRTA04 CARRETERA T-704 DE LA T-11 A VILAPLANA.......................................................................... 241.309,60 9,85

CRTA05 CARRETERA TV-7045 ................................................................................................................. 29.708,79 1,21

CRTA06 CARRETERA TV-7045-b .............................................................................................................. 8.447,81 0,34

CRTA07 CARRETERA T-222...................................................................................................................... 271.609,95 11,09

CRTA08 CARRETERA TP-2311 ................................................................................................................. 8.712,03 0,36

CRTA09 CARRETERA TV-7012 ................................................................................................................. 101.941,56 4,16

CRTA10 CARRETERA TV-2244 ................................................................................................................. 153.345,52 6,26

CRTA11 CARRETERA TV-2041 ................................................................................................................. 209.300,08 8,55

CRTA12 CARRETERA T-704 DE LA FEBRÓ A LA TV-7091 ..................................................................... 77.610,60 3,17

CRTA13 CARRETERA TV-7091 ................................................................................................................. 17.414,45 0,71

CRTA14 CARRETERA T-703...................................................................................................................... 241.586,26 9,87

CRTA15 CARRETERA TP-2045 ................................................................................................................. 33.719,83 1,38

CRTA16 CARRETERA TV-2401 ................................................................................................................. 148.936,47 6,08

CRTA17 CARRETERA T-740...................................................................................................................... 212.343,60 8,67

CRTA18 CARRETERA T-734...................................................................................................................... 201.623,35 8,23

COMP ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES ......................................................................................... 225.084,42 9,19

PA PARTIDES ALÇADES .................................................................................................................. 68.914,67 2,81

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 2.448.919,31
13,00% Despeses Generals ....... 318.359,51

6,00% Benefici industrial........... 146.935,16

Suma ......................................... 465.294,67

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 2.914.213,98

21% I.V.A................................... 611.984,94

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 3.526.198,92

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de TRES MILIONS CINC-CENTS VINT-I-SIS MIL CENT NORANTA-VUIT EUROS amb NO-
RANTA-DOS CÈNTIMS

Tarragona, novembre de 2021.

L'ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS

F. JAVIER ZAMORA
FERNÁNDEZ

JAUME VIDAL GONZÁLEZ

EL CAP D'ÀREA DEL SATL'ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Francisco Javier Zamora Fernández - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 12:41:14 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 15/11/2021 a les 15:15:34
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