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1 DEFINICIÓ I OBJECTIUS 

 
L’objectiu de la intervenció és la posada en valor dels diferents espais que envolten 
l’edifici de l’antiga Escola de Disseny recuperada com a Centre de Formació. L’edifici 
ha estat sotmès a una transformació integral i l’exterior també necessitava d’una 
adequació al nou ús i als nous temps. 
 
Els espais que han quedat definits desenvolupen diferents funcions: 
 
 La zona anomenada 1 constitueix un parterre tocant a façana de l’edifici en la 

zona d’aparcament. 
 La zona 2 és un parterre en zona de pas 
 La zona 3 és un espai prou gran on poder desenvolupar una zona d’estada i de 

connexió amb la natura i l’exterior 
 La zona 4 és una zona de servei i constitueix la sortida d’emergència, a més a 

més de ser les vistes d’algunes aules 
 

 
2  ACTUACIONS 

 
Les actuacions previstes inclouen la ordenació de l’espai, l’estudi de les circulacions i 
la implantació d’elements vegetals per aportar ombra, color i frescor, aconseguint un 
lloc atractiu d’esbarjo i de connexió amb la natura pensat tant pels usuaris del centre 
com per a les persones que poden circular pel carrer degut a estar a tocar a aquest i 
de fet s’ha obert un punt d’entrada per convidar a accedir-hi. 
 
S’aplicaran criteris de sostenibilitat, aprofitament dels recursos disponibles i  mínim 
consum d’aigua i feines de manteniment a l’hora de seleccionar les espècies vegetals i 
altres elements. 
 

 
3  ÀMBIT I ESTAT ACTUAL 
 
L’àmbit d’actuació són les 4 diferents zones ja esmenades: 
 
Zona 1  parterre amb una superfície de 29 m2 
Zona 2  zona de pas amb una superfície de 78 m2 
Zona 3  veritable espai d’estada amb una superfície de 152 m2 
Zona 4  espai de serveix però constitueix les vistes des de l’interior 135,30 m2 
 
Prèviament han estat sotmeses a una neteja i esbrossada, així com s’han tret tots els 
elements vegetals que no tenien interès en  el nou projecte, respectant arbres i 
algunes arbustives. 
   
   

4  CRITERIS D’ORDENACIÓ DEL TERRENY I DESCRIPCIÓ DE LES DIFERENTS 
UNITATS 

 
A l’hora de dissenyar s’ha volgut projectar l’edifici cap l’exterior, reproduint la seva 
forma de línies senzilles però amb força i caràcter, creant un espai amb pocs 
elements, però amb molt d’impacte ja sigui per la seva forma, color o la manera d’estar 
disposats.  
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Zona 1 

 
Es tracta d’un parterre en la zona d’aparcament. S’han respectat els elements 
d’interès i s’ha treballat en una combinació d’arbustives i planta baixa que 
mantinguin l’estructura i l’interès tot l’any amb el mínim de manteniment. 
 
Zona 2 

 
Zona de pas cap a la zona d’aparcament i punt d’accés al habitacle on es troben  
les màquines de l’aire acondicionat. 
 
És la veritable entrada al carrer que porta al Centre de Formació i a l’escola Alba. 
S’ha volgut destacar aquest espai de benvinguda amb la ubicació d’un xiprer 
columnar que a més a més contrasta amb la forma de l’edifici, planta baixa i línies 
rectangulars, i amb el color, façana blanca amb tancaments i elements constructius 
en color gris. 
 
Aquest caràcter de rebuda s’ha accentuat transformant l’estructura de bloc de 
formigó que surt com a  prolongació de la façana, en un banc. S’ha folrat amb toba 
a imatge dels panels informatius que s’han introduït en la reforma del passeig de la 
Boca de la Mina. Amb l’ús d’aquest material, aquest indret vol connectar amb 
l’estètica del nou passeig que transcorre a través de masos des de quasi el centre 
de Reus. El contrast de material i color aporta interès i a més a més fa referència a 
un material d’ús habitual en les construccions tradicionals del paisatge que 
l’envolten. 
 
Zona 3  

 
En aquesta zona és l’espai principal pel seu potencial, bona connexió amb l’edifici i 
superfície. Es vol crear un motiu per estar que permeti gaudir d’un espai obert on 
relacionar-se en l’exterior, a més a més d’estar a la vista de tothom que entri en 
l’edifici, té el gaudiment visual assegurat. 
 
Els dos punts d’accés faciliten que es pugui fer servir com a zona de pas i d’estada. 
El mobiliari i la presència d’arbres de copa conviden a quedar-s’hi i la pantalla verda 
perimetral, sense tapar vistes, asseguren intimidat i aïllament de la carretera. 
 
El referent de l’arcada de xapa d’acer corten que marca l’entrada, s’ha introduït en 
el disseny en forma d’escocell que accentua la presencia dels 4 exemplars de Pyrus 
calleryana com a element de contrast i de connexió amb la nova imatge que 
transmet l’edifici.  
El corten també s’ha fet servir per donar forma al terreny i per protegir la canal de 
desguàs que transcorre tocant l’edifici i les arquetes existents, en forma de línia 
contínua de 28-30 cm d’alçada vista que permet adequar el terreny a la cota del vial 
d’accés a l’edifici guanyant en alçada. 

 
 Zona 4 
 
 És una zona de servei i la intervenció només busca posar en valor aquest espai 

com a zona d’aspecte natural i frondós que dissimuli les instal·lacions existents i 
constitueixi un fons verd a gaudir des de les aules. 

 
El disseny és una combinació de modernitat i entorn com a fil conductor amb l’edifici. 
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Uns patrons del paisatge, espècies vegetals comuns en els masos que l’envolten i uns 
referents culturals s’introduiran en el disseny en la seva versió actualitzada i que 
podran conviure amb línies, elements i materials actuals. 
 
  

5 DESCRIPCIÓ TÈCNICA 

 
6.1. TREBALLS PREVIS 
 

Inclou el clos provisional de les zones d’actuació, la neteja i desbrossament de les 
restes vegetals que puguin haver i la protecció dels arbres que poden resultar 
malmesos per les obres. Veure plànol P07 Actuacions Prèvies i Mesures de Seguretat 

 
 
6.2.  DEMOLICIONS 

 
En la zona 2 inclou les feines de treure una resta de vorada que es vol canviar i la que 
queda per sobre del fonament de formigó que es vol transformar en banc. 
 
Així com fer una rasa en el paviment d’aglomerat asfàltic de la zona d’aparcament per 
portar l’aigua de reg des de l’arqueta de la zona 1 al lloc on s’ubicarà l’arqueta de reg 
de les zones 1 i 2. Veure plànol P08 Demolicions. 
 
 
5.3 MOVIMENT DE TERRES 
 

Inclou l’excavació per fer les rases de reg i l’aportació de terres per modelar el terreny 
en la zona 3.  
La grava present en la zona 3 s’acopiarà en les zones a guanyar nivell així com es 
reservarà una part per posar-la en els escocells dels arbres una vegada acabada la 
intervenció. 
 
 
6.4  PAVIMENTS 

 
Inclou el paviment en panot de carrer igual a l’existent de les zones 2 i 3, la vorada de 
la zona 2 i el paviment continu de formigó per tapar la rasa, en el paviment d’aglomerat 
asfàltic. Veure plànol P09 Fonamentacions – Paviments – Elements d’Obra 
 
 
6.5 JARDINERÍA 
 

Inclou les feines de preparació del terreny per la plantació: perfilat i neteja del terreny 
abans de l’aportació de la terra vegetal, refinat de la superfície de plantació, obertura 
de clots, plantació dels elements vegetals i entutorat dels arbres. 
 
També inclou les feines d’acabat de la superfície de plantació amb l’estesa d’una capa 
de 5 cm de triturat d’esporga a modus de mulching i d’una capa de sauló de 11 cm de 
gruix en les zones indicades. Veure plànols P05.1 Jardineria Zona 1-2 i P05.2 
Jardineria Zona 3-4  
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6 XARXA DE REG 
 
1 ANTECEDENTS 

 

La xarxa de reg existent consisteix en dues arquetes amb boca de reg en 
cadascuna d’elles, en les zones 1 i 3 i una toma d’aigua en la façana de l’edifici de 
servei, en la zona 4. Veure plànol P02 Preexistències. 

 
 De l’arqueta de la zona 1 es farà arribar l’aigua a la zona 2 on s’ubicarà l’arqueta 

amb programador de 9V i dos electrovàlvules (en aquesta zona quedarà més 
protegit) que regaran les zones 1 i 2. 

 
 L’arqueta de la zona 3 s’anul·larà (queda en el mig del jardí) i l’aigua alimentarà 

una arqueta amb programador de 9V i dos electrovàlvules que regaran les 
plantacions del jardí 3 i els arbres d’aquesta zona per separat. 

  
 La zona 4 es regarà amb una programador de 9V i una electrovàlvula alimentats 

per la toma d’aigua existent. 
 
 
2    CRITERIS DE DISSENY 

 
Les plantacions d’arbustives es regaran amb tub marró DN 16/17 mm TECH-LINE i 
degoters autocompensats integrats disposats cada 30 cm. La configuració 
s’adaptarà al marc de plantació amb un rati orientatiu de 2,5 m/m2 de superfície de 
plantació. Els ramals laterals de cada parterre estaran a una distància de 25 cm de 
la bora. Els ramals s’adaptaran a la distribució de les plantacions, fixats amb 
estaques de fixació. Es col·locaran en superfície, no soterrats. 

 
El reg dels arbres es diferenciarà del reg de les arbustives en la zona 3. Es regaran 
amb cercle de 2 m de tub marró DN 16/17 mm TECH-LINE amb degoters 
autocompensats integrats disposats cada 30 cm 
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ANNEX 1   GESTIÓ DE RESIDUS 

JUSTIFICACIÓ 

Justificació del compliment del Decret 201/1994 de 26 de juny, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

Durant el curs de l'obra es generaran runes i residus que es classifiquen en: 
 

1. Materials resultants dels enderrocs de les edificacions existents 

2. Materials resultants de la neteja i esbrossada del terreny 

 

Els residus es traslladaran a un abocador autoritzat, controlat per al seu tractament. 

RESUM DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 

 
Destí final: S'ha de gestionar fora de l'obra pel gestor 

autoritzat de residus. 
 
Selecció de residus: Es classificaran pel gestor de residus fora de 

l'àmbit de l'obra. 

 
Característiques dels residus: Els residus que genera l'obra d’urbanització seran 

principalment els procedents de les excavacions i 
de les neteges i esbrossades. 

PRODUCTOR DELS RESIDUS 

 
El propietari promotor dels residus és el promotor del projecte Diputació de Tarragona. 

POSSEÏDOR DELS RESIDUS 

 
Ho serà el titular de l'empresa adjudicatària de les obres, quan la Diputació de 
Tarragona decideixi adjudicar-les i contractar-les. 

GESTOR DE RESIDUS 

 
Ho serà el titular de les instal·lacions on s'efectuïn les operacions de valoració de 
residus, així com el titular de les instal·lacions on s'efectuï la disposició dels mateixos. 
 
A continuació es relacionen els gestors de residus autoritzats més pròxims. 
 
CORSA:   Partida Mas Calvó Reus, Residus industrials inerts. 
Gestora de runes:   Borges del Camp. Finca Els Camps Pl 10 Parc 42. 
Control de Runes S.A.: Carrer Jaume-I, número 29, Tarragona 
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ANNEX 2   PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

 
El tipus i nombre d’assajos a realitzar durant l’obra, tant en la recepció dels materials 
com en el control de fabricació i posta en obra serà definit per la Direcció d’Obra 
d’acord amb el Plec de Condicions. 
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Olea europaea                               2

Punica granatum                           1

Morus alba                                     12

3

Arqueta + toma d'aigua                 2

Exemplars vegetals:

Toma d'aigua en la paret              1

Arqueta                                         3

Cupressus sempervirens Stricta    21

4

Rosers                                           25
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Zona 2       78 m2

Zona 3      152 m2

Zona 1      29 m2

ZONES D'ACTUACIÓ

Zona 4      135,30 m2

ZONIFICACIÓ
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Arbres proposats                  5

Superfície de plantació        164 m2

Arbres existents                    6

Paviment panot carrer          8 m2

Paviment en sauló               171,62 m2

Escocell xapa d'acer corten      4

Banc d'obra

Banc mobiliari      4

Paperera              1

Paviment en grava existent

Passamans de ferro / xapa d'acer corten segons mides

PLANTA PROPOSTA
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olivera

magraner

Paviment panot carrer

Banc d'obra

DETALL PROPOSTA
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ZONA 1                                                                         e: 1/200

Parterre amb noves plantacions combinades amb les plantacions

existents

ZONA 2                                                                         e: 1/200

Superfície pavimentada en panot rajola de "xocolata" igual a l'existent

formant un replà per entrar al quartet de maquinària dels aires

condicionats.

Banc ornamental format per 2 peces de rajola ceràmica "toba" de

40x40x4 cm, folrant l'estructura de bloc de formigó existent en el límit

del parterre i la vorera.

Plantacions al voltant de l'olivera i del magraner.

ZONA 3                                                                         e: 1/200

Dos punts d'accés indicats en el plànol.

Superfície pavimentada en panot de rajola de "xocolata" igual a

l'existent per marcar l'entrada des de la vorera.

Camí i zona d'estar en sauló delimitats per platina de ferro de 8 mm

de gruix i 150 mm alçada.

Lateral de servei tocant la façana delimitat per xapa d'acer corten de

3 mm gruix i 300 / 350 mm alçada per protegir reixa de desguàs i

arquetes en la grava actual.

El primer tram formant per un requadre de 350 mm i la resta de 300

mm en una direcció fins el final de la façana.

4 Escocells en xapa d'acer corten de 3 mm de gruix i 1,15 x 1,15 m

formats per una U de 100 x 150 x 200 mm

Plantació perimetral per aïllar visualment del carrer i edifici i plantes

en parterres interiors per aportar contrast i color.

4 Exemplars de Pyrus calleryana "Chanticler" constitueixen l'estrat

arbori, juntament amb els 2 xipresos existents, i aporten l'ombra.

Mobiliari: 4 bancs i una paperera

Estructura a folrar amb la toba                  Material de toba a fer servir e imatge que es vol reproduir

ZONA 4                                                                         e: 1/200

Zona de servei amb pantalla verda perimetral i paviment acabat en

sauló. Exemplar de Tilia tomentosa com a arbre central.



Agapanthus umbellatus Rosmarinus officinalis Protratus Viburnum tinus

Canna indica
Pittosporum tobira Nana

Plumbago capensis
Stipa tenuissima Tulbaghia violaceaRosmarinus officinalis Protratus

Calamagrostis x acutiflora Karl Foester

Ballota pseudodictamnus

JARDINERIA ZONES 1 - 2
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4 uts Pyrus calleryana Chanticler

1 ut Tilia tomentosa

Agapanthus umbellatus

Viburnum tinus

Tulbaghia violacea

Pittosporum tobiraDietes grandiflora Calamagrostis x acutiflora Karl Foester
Abelia grandiflora
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Arqueta 1

Arqueta 2

Arqueta 3

Sector 1:   reg per degoteig               29,40 m2  

Sector 2:   reg per degoteig               40,50 m2  

Sector 3.1:   reg per degoteig  plantacions      70 m2 + 2 arbres 

Sector 3.2:   reg per degoteig  4 arbres 

ARQUETA 1    Programador + 2 electrovàlvules

ARQUETA 2     Programador + 2 electrovàlvules

Sector 4:   reg per degoteig  15 plantes arbustives + 1 arbre  

ARQUETA 3     Programador + 1 electrovàlvula

Canonada de 25 mm per alimentar les electrovàlvules

Canonada de 25 mm sortida de les electrovàlvules 

S'aprofiten les 3 tomes d'aigua existents per alimentar les 3 arquetes:

XARXA DE REG
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Tancament provisional de les zones d'actuació

Protecció dels arbres existents susceptibles de prendre mal     2

Rètol indicador de prohibició d'accés a l'obra i d'advertiment de les mesures de seguretat a complir   2
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Demolició de vorada sobre base de formigó

Tall i demolició de paviment d'aglomerat asfàltic per a rasa de reg
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Base de formigó en massa + vorada igual a l'existent

Paviment en panot de carrer igual a l'existent 

al mateix nivell que el carrer

Paviment continu de formigó en massa per tapar rasa de reg 

Banc en toba folrant estructura de formigó existent
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Banc CITIZEN ECO UM301 PR de Benito Urban   1800 * 650 * 810 * 450

Totalment en plàstic reciclat i reciclable, cero manteniment 

Paperera ECOSENS PA66261  de Benito Urban 

Totalment en plàstic reciclat i reciclable, cero manteniment. Dos compartiments de separació selectiva dels residus i cendrer 

Detall escocell arbres en xapa d'acer corten 3 mm gruixDetall xapa d'acer corten 3 mm gruix per anivellar el terreny protegint la canal de desguàs i arquetes existents
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MOBILIARI I ELEMENTS ACCESSORIS
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5.2. Treballs post – execució fins lliurament definitiu 
 

5.2.1. Prescripcions Generals 
5.2.2. Tractaments fitosanitaris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ DELS EXTERIORS DEL CENTRE DE FORMACIÓ DE LA BOCA DE LA  MINA  
Plec de Condicions Tècniques 

7 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1.  Objecte del Plec 
 
El present Plec de Condicions Tècniques té per objecte establir a través de  especificacions, prescripcions, 
criteris i normes, les condicions, processos i qualitats mínimes a complir en els subministres, obres, plantacions i 
qualsevol altre treball necessari per a l’execució del projecte de Reforma de la Rambla Quinze d’Abril 

 
Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte definirà les 
obres projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que les 
solucions proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició 
inclourà, almenys, la següent informació continguda en el Plec de Condicions: 

• Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin 
de forma permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de 
qualitat i el control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat 
corresponent a les Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions. 

• Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució 
i les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es 
precisaran les mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a 
assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta 
informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del 
present Plec de Condicions. 

• Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions 
finals de l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre 
verificacions en l'edifici acabat, del present Plec de Condicions. 

 
1.2. Àmbit d’aplicació 
 
Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, en tot el que no sigui 
explícitament modificat en la Memòria, Plànols, Pressupost o Plecs de Prescripcions Tècniques  Particulars de 
l’Obra i restaran incorporades al Projecte i, en el seu cas, al Contracte d’obres. Excloent-hi aquelles parts o 
elements constructius o no, que trobant-se en una posició perimetral o incloses dins la superfície objecte de 
l’esmentat Projecte, per la seva naturalesa, no formin part expressa del mateix.. 
 
En tots els punts del present PCT s’entendrà que el seu contingut regeix per les matèries que expressen els seus 
títols en quant no s’oposin per ésser menys restrictives a l’establert en disposicions legals vigents. 
 
 
1.3. Disposicions legals d’aplicació 
 
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres 
annexes, es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública 
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" i en particular  
les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme redactades pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles de   Catalunya que es publiquin fins al moment d’execució de les obres i totes aquelles directrius que 
facin referència als treballs que es duguin a terme. 

 
El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per 
l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les 
feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director 
d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 
En cas de contradicció o simple complementarietat de diverses normes, es tindran en compte, en tot cas, les 
condicions més restrictives. 
 
 
1.4. Sostenibilitat 
 
Els conceptes expressats en l’Objecte del PCT, hauran d’acomplir les Disposicions Legals, Normatives, i Consells 
que sobre Sostenibilitat, Protecció i respecte del medi ambiental estiguin vigents en el moment present de 
redacció d’aquest projecte.  
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1.5. Serveis del present Plec 
 
El present Plec , de banda de les definicions, orientacions, recomanacions i prescripcions recollides en els seus 
capítols 1, 2 i 3, ofereix prescripcions, normes i recomanacions sobre les Condicions i Característiques dels 
Elements Simples (capítol 3), i sobre les Condicions i Característiques Tècniques de les Partides d’Obra (capítol 
4). 
2. CONDICIONS I CARACTERÌSTIQUES TÈCNIQUES DE CONTROL D’OBRA I SEGURETAT 
 
2.1. Documents del Projecte 
El Projecte constarà dels següents documents: 

• Document núm. 1. Memòria i Annexes. 

• Document núm. 2. Plànols. 

• Document núm. 3. Plec de Condicions. 

• Document núm. 4. Pressupost. 
S’entén per documents contractuals, aquells que queden incorporats al Contracte i són d’obligat compliment, 
exceptuant les modificacions degudament autoritzades. 
Aquests documents són: 

• Memòria  

• Plànols 

• Plec de Condicions 

• Quadre de Preus  

• Pressupost total 
La resta dels documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la Memòria amb 
tots els seus annexes, els amidaments i els pressupostos parcials. 
Els referits documents informatius representen únicament una opinió fundada del projectista (i la propietat), sense 
que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de 
considerar-se tan sols, com a complement de la informació 
que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
Només els documents contractuals, definits en l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el 
Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes en els 
documents informatius (p.ex. ) preus base de personal, maquinària i 
materials, fixació de pedreres, préstecs o abocaments, distàncies de transport, característiques dels materials de 
l’explanació, justificació de preus, etc.), exceptuant que aquestes dades apareguin en algun document 
contractual. 
El Contractista serà responsable dels errors que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa 
que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte. 
 
Cas d’existir contradiccions entre documents s’estarà en allò que disposa el document que sigui prioritari , segons 
el següent ordre de prelació: 

• Plànols. 

• Plec de Condicions. 

• Memòria (definició de materials) 

• Normativa legal d’aplicació. 

• la interpretació serà realitzada per la Direcció Facultativa. 
 
 
2.2 Direcció de l’obra: funcions i atribucions 
 
La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte d’aquest Projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions aprovades, estarà a càrrec d'una D. O. encapçalada per un tècnic 
titulat competent determinat per Parcs i Jardins, Conselleria de Sostenibilitat, Medi Ambient i Salut de 
l’Ajuntament de Tarragona. 
 
L’adjudicatari executarà l’obra sota la direcció d’un tècnic facultatiu amb capacitat tècnica i legal, la designació del 
qual comunicarà a Parcs i Jardins  per escrit abans d’iniciar l’obra. 
 
La D. O. tindrà lliure accés a la mateixa en qualsevol moment, per a les comprovacions que cregui procedents, i 
així mateix podrà reclamar la presentació de documents justificatius del compliment de les obligacions contractual 
i factura de subministrament de plantes acopiades a l’obra o incorporades a la plantació, a l’efecte de verificar les 
seves qualitats i característiques. 
 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la D.O. gaudirà de les més 
àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el 
Contractista. 
 
Seran base per al treball de la D.O.: 

• Els plànols del Projecte. 

• El Plec de Condicions Tècniques. 
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• Els quadres de preus. 

• El preu i termini d'execució contractats. 

• El Programa de treball formulat pel Contractista, acceptat per la Propietat. 

• Les modificacions d'obra degudament aprovades 
 
 
Tindrà les següents funcions i atribucions: 
 

1. Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i d’inici de les obres i  comprovar les diferents fases del 
replanteig d’obra. 

2. Verificar l’execució dels treballs, compliment de les condicions del contracte, desenvolupament del 
mateix respecte al projecte, sistemes generals de treball, etapes i durades de les activitats del programa 
d’execució, personal que treballa i competència tècnica i pràctica del mateix, rebutjant el que no 
correspongui a la capacitat del seu ofici. 

3. Seguiment de l’obra, a l’ objecte de comprovar de forma continuada que l’obra executada s’ajusta a la 
que va ser contractada (es a dir, al Projecte i a les possibles modificacions aprovades) i es realitza en el 
termini pactat. 

4. Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin quant a: interpretació dels plànols o del Plec de 
Condicions; característiques dels materials, forma d’execució de les unitats; amidaments i abonament , 
etc., sempre que no es modifiquin les condicions del contracte. 

5. Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres, que impedeixin el normal compliment del 
Contracte o aconsellin la seva modificació emetent, arribat el cas, les propostes corresponents. 

6. Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d’urgència o gravetat, la Direcció 
immediata de determinades operacions o treballs en curs, per la qual cosa el Contractista haurà de posar 
a la seva disposició el personal i material de l’obra. 

7. Participar a les recepcions provisionals i definitives, i redactar la liquidació d’obra conforme a les normes 
establertes. 

8. Comprovar els acopis de planta i arbrat, les seves característiques, estat i adequació al curs de les 
obres, determinar les verificacions i/o anàlisis procedents i rebutjar les inadequades o deficients. 
Verificar la qualitat de les espècies vegetals, de la seva plantació i d’altres materials precisos per 
executar l’obra. 

9. Advertir les anomalies que es produeixin i autoritzar la suspensió o aplaçament parcial de l’obra per 
termini no superior a vuit dies o proposar un termini major quan ho aconsellin les circumstàncies de 
seguretat, defensa del patrimoni arqueològic o verd de la ciutat, naturalesa de partides d’obra diferents a 
les de projecte o circumstàncies meteorològiques. 

10. Establir els terminis parcials d’execució d’obra quan no estiguin definits en el projecte. 
11. Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a la 

propietat un cop acabats els treballs. 
 
 
2.3. Llibre d’ordres i d’incidències 
 
Les ordres al Contractista podran donar-se per escrit, redactant-les en un full del Llibre d’Ordres, segons el model 
que disposi la DO. L’original de l’esmentat full serà lliurat al Contractista o al seu representant en obra, el qual 
queda obligat a firmar la recepció del mateix. 
El Llibre d’Ordres s’utilitzarà discrecionalment per la DO en els següents supòsits: 

• A l’objecte de tenir constància escrita de determinades ordres. 

• A sol·licitud del Contractista, si la importància de l’ordre ho aconsella. 

• Per anotar observacions referents al desenvolupament dels treballs. 

• Com Llibre d’Incidències. 
 
 
2.4.  Contractista: funcions i obligacions respecte a les obres 
 
→ Obligacions Generals corresponent al Contractista : 
 
Correspon al Contractista la direcció i organització de l’obra, es a dir: ordenar els treballs, dirigir la seva execució, 
coordinar els mitjans materials i humans i vigilar que les condicions de seguretat i higiene en les quals les 
mateixes es desenvolupen siguin correctes, d’acord amb la Normativa vigent. 
Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant les 
instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 
Prestar la col·laboració a la inspecció facultativa per tal de desenvolupar les funcions a aquest encomanades. 
Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de l’estudi corresponent i disposar, 
en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per l’observació de la normativa 
vigent en matèria de seguretat i salut en els treballs. 
Subscriure amb la DO l’acta de replanteig de l’obra. 
Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes 
autoritzats. 
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Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin, comprovant els 
preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la DO, els subministres o prefabricats que 
no comptin amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. 
Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar per assabentat les anotacions que es practiquin en el 
mateix. 
Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 
Subscriure amb la DO les actes de recepció provisional i definitiva. 
Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 
 
→ Verificació dels documents del Projecte 
 
Abans d’iniciar les obres, el Constructor comprovarà que la documentació de que disposa li resulta suficient per la 
compressió de la totalitat de l’obra contractada. En cas contrari, sol·licitarà els aclariments o documentació 
complementària adient. 
Si no manifesta res i queda constància del fet a l’Acta de Replanteig, s’entendrà que ha verificat la documentació i 
l’ha trobat suficient. 
  
→ Oficina en l’obra 
 
El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el qual poder estendre i 
consultar-se els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista a disposició de la DO: 
 

• El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti la Direcció 
Facultativa. 

• La llicència d’Obres. 

• El llibre d’Ordenances i Assistències. 

• El Pla de Seguretat i Salut. 

• El llibre d’Incidències. 

• El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 

• La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents. 
 
→ Presència del constructor a l’obra 
 
En tota obra el Contractista està obligat a estar present mentre aquella es realitzi. Malgrat tot, podrà delegar les 
seves funcions a un “Delegat d’obra” qualificat per al tipus d’obra de què es tracti. 
Aquest representant, a plena dedicació a l’obra, tindrà la titulació adient i l’experiència professional suficient, a 
judici de la DO, i haurà de residir a la zona on es desenvoluparan els treballs i no podrà ésser substituït sense 
previ coneixement i acceptació per part d’aquella. 
El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la seva organització que 
assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l’encarregat inclòs, en la intel·ligència de que qualsevol modificació 
posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la DO o per ordre d’aquesta. 
El Delegat d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal 
de treball i acompanyarà a la DO, en les visites que hagin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la 
pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les dades precises per la comprovació 
d’amidaments i liquidacions. 
 
→ Relació i comunicació amb la DO. 
 
Abans d’ iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la DO, acordaran els detalls de les seves 
relacions establint-se mètodes i procediments per a comunicació escrita entre ambdós, transmissió d’ordres, així 
com la periodicitat i nivell de reunions per el control de la marxa de les 
obres. 
 
→ Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa. 
 
Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció Facultativa, 
només podrà presentar-les, a través de la D.O., davant la Propietat, si són de l’ordre econòmic i d’acord amb les 
condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d’ordre tècnic de la DO, no 
s’admetrà cap reclamació; el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant 
exposició raonable dirigida a la DO, la qual podrà limitar la seva resposta a l’acusament de recepció, que en tot 
cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
→ Recusació pel Contractista del personal nomenat per la DO 
 
El Contractista no podrà recusar la DF o personal encarregat per aquest de la vigilància de les obres, ni demanar 
que per part de la propietat es designin altres facultatius per els reconeixements. 
Quant es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, procedirà d’acord amb l’estipulat al punt precedent, però sense 
que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-se la marxa dels treballs. 
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→ Faltes del personal 
 
El Contractista i tot el personal al seu càrrec tenen l’obligació de col·laborar amb la DF, facilitant el seu treball i les 
ajudes materials i humanes que se’ls hi demanin. 
L’incompliment de la citada obligació o la falta de respecte en el tracte seran motius suficients per prohibir la 
presència en obra dels inculpats. 
 
2.5.  Despeses a càrrec del Contractista 
  
Aniran a càrrec del Contractista, si en el Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
 

• Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals de Serveis. 

• Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes. 

• Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

• Despeses de protecció d’aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

• Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i energia 
elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, 
comptadors, etc. 

• Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d’explotació i 
utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

• Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i zones 
confrontades afectades per les obres, etc. 

• Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució excepte dels corresponents a 
Expropiacions i Serveis afectats. 

• Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 

• Despeses d’accés i vials provisionals. 
 
Es consideraran com a obres auxiliars i seran a càrrec del Contractista, les necessàries per a l'execució de les 
obres definitives que, sense carácter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 

• Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, etc. 

• Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

• Obres de protecció i defensa contra inundacions. 

• Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

• Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 

• Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució de 
les obres objecte del contracte. 

 
Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats. 
 
 
2.6. Prestacions de tercers i subcontractació 
 
El Contractista queda obligat a sol·licitar autorització a la DO per a subcontractar parts de l’obra, d’acord amb la 
legislació vigent. 
En el supòsit que l’empresa adjudicatària pretengui contractar amb tercers la realització determinades unitats 
d’obra, haurà de complir INDISPENSABLEMENT els següents requisits: 
 
1.- Nomenar un representant fix a peu d’obra, que haurà de reunir els següents requisits: 
 
 a)  Formar part de la seva plantilla personal (amb compliment de la normativa laboral i de seguretat social). 
           b)  El representant de l’empresa Contractista haurà d’estar permanentment en l’obra per representar al 

Contractista davant qualsevol incident o reclamació, i a la D.F. L’absència d’aquest representant es 
considerarà com a falta greu, d’acord amb el règim de sancions previst. 

 c)  El representant ha de portar una identificació visible (anagrama de l’empresa). La manca d’identificació 
es considerarà falta lleu. 

 d)   La qualificació professional haurà de ser l’adequada a la feina que s’hagi de realitzar, i en tot cas, igual 
o superior a la de qualsevol altre treballador propi o subcontractat present a l’obra. 

 e)  La substitució d’aquest representant requerirà la prèvia conformitat al llibre d’ordres de la D.F.. 
l’absència d’aquesta conformitat es considerarà falta greu. 

 f)  Els elements de senyalització i seguretat de l’obra portaran els anagrames o elements d’identificació de 
l’empresa Contractista. 

 g)    Per a substituir al o als subcontractistes, o afegir altres nous a l’obra, s’haurà de sol·licitar la prèvia 
conformitat de la D.F. 

2.- Els Subcontractistes quedaran obligats solament davant el Contractista, el qual assumirà tota la responsabilitat 
de l’execució de l’obra davant la Propietat. 
3.- La Propietat no serà responsable subsidiari dels deutes contrets pel Contractista. 
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4.- La utilització pel Contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no relleva al Contractista de les seves 
obligacions i responsabilitats. 
 
 
2.7. Replanteig general 
 
Dins del termini que es consigni en el Contracte, la DO procedirà, en presència del Contractista, a efectuar la 
comprovació del replanteig, estenent-se acta del resultat que serà firmada per ambdues parts interessades, 
remetent-se un exemplar de la mateixa a la Propietat en compliment del previst al contracte. 
 
El replanteig definitiu es realitzarà en les vegades precises que la marxa de l’obra ho requereixi. Un 
cop realitzades les instal·lacions prèvies d’obra com son vallat , rètol i caseta d’obres, i realitzades les 
feines fixades en el replanteig previ, es procedirà a realitzar un replanteig general de l’obra per tal de 
verificar les dades fixades en el projecte executiu. 
 
Per això es notificarà al Contractista el dia i hora en que s’efectuarà la citada comprovació. 
Si el Contractista no hi anés, sense causa justificada, a l’acta de la comprovació de replanteig, la seva absència es 
considerarà com incompliment del Contracte, amb les conseqüències o efectes que preveu la Llei. 
Quan el resultat de la comprovació de replanteig demostri la possessió i disposició real dels terrenys, la seva 
idoneïtat i la viabilitat del Projecte, a judici de la D.F. i sense reserva per part del Contractista, es donarà per 
aquella l’autorització per iniciar-les. De tal autorització quedarà notificat el Contractista pel fet de subscriure l’acta, 
començant-se a comptar el termini d’execució de les obres des del dia següent al de la firma de l’acta. 
 
Cas contrari, o sigui, quan no resultin acreditables les circumstàncies a les quals es refereix el precedent paràgraf, 
o quan la D.F. entengui necessari la modificació de les obres projectades o el Contractista faci present reserves, i 
d’això es derivi la impossibilitat o inconveniència del començament dels treballs, es farà constar en l’acta que 
queda suspesa la iniciació de les obres, fins que per l’Autoritat o òrgan que va signar el contracte es dicti la 
resolució que estimi oportuna, dintre de les facultats que li estan conferides per la legislació de contractes de 
l’Estat. Fins que no sigui dictada aquesta resolució, i exceptuant el cas en que resultin sense fonament les 
reserves del Contractista, quedarà suspesa la iniciació de les obres des del dia següent a la firma de l’acta, amb la 
finalitat de reconeixement dels drets que quan es produeix aquesta situació concedeix el primer paràgraf de l’art. 
148 del RCE als contractistes. 
 
Si resultessin sense fonament les reserves del Contractista, formulades en l’acta de comprovació de replanteig, o 
si fossin superades les causes que impedissin la iniciació de les obres, es dictarà acord, autoritzant el 
començament d’aquestes mitjançant acte formal, degudament notificat al Contractista. El còmput del termini 
d’execució, es comptarà des del dia següent al de la notificació. 
 
En els casos que per tractar-se de qüestions que no impedeixen el començament dels treballs ni afecten a 
l’essència dels mateixos, no sigui precís decretar la suspensió abans esmentada, es deixarà constància del fet en 
l’Acta de Replanteig i es tramitarà l’oportú informe. Arribat el cas i a sol·licitud del Contractista, la D.F. valorarà el 
retard que els esmentats fets hagin pogut causar al normal desenvolupament dels treballs, a fi de concedir 
l’oportuna pròrroga. 
 
En aquest replanteig general es fixaran les línies de referència planimétrica i el punt de referència 
altimétrica, els quals serviran de base per a la resta de replanteig parcials definitius que calgui 
realitzar. 
 
Tots aquests treballs es realitzaran amb presència del contractista i aquest resta obligat a disposar els 
mitjans precisos per executar-los així com a conservar durant el transcurs de l’obra el punt de 
referència altimétrica i les línies de referència planimétrica. 
 
Del resultat final del replanteig general s’aixecarà l’acta de replanteig on es farà constar si es pot 
iniciar l’obra. 
 
El constructor disposarà d’un termini de set dies, a contar des de la data de l’acta de replanteig, per tal 
de formular observacions o reclamacions que consideri oportunes. 
 
El contractista necessitarà disposar de l’acta de replanteig degudament autoritzada per la Direcció 
Facultativa per tal de procedir a l’execució material de l’obra. 
 
 
2.8.  Replanteig de detalls 
 
A partir de l’Acta de Comprovació de Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a 
l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de Contractista. 
La DO comprovarà el replanteig de detall executat pel Contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap 
obra o part d'ella, sense haver obtingut de la DO la corresponent aprovació. 
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El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal tècnic 
especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, 
bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la qualificació 
adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord 
amb les característiques de l'obra. 
En les comprovacions de replanteig que la DO efectuï, el Contractista, al seu càrrec, proporcionarà l'assistència i 
ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les 
operacions de comprovació i, quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això 
tingui dret a cap indemnització. 
El Contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries per la 
realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció per les comprovacions dels 
replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 
El Contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts 
topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que per 
necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà per 
escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 
 
 
2.9.  Termini d’execució i pròrrogues 
 
El termini d’execució de les obres, així com la sanció per finalitzar fora del termini, es determinarà en el Plec de 
Clàusules Econòmico-Administratives del Contracte. 
El termini d’execució indicat en la memòria del Projecte tindrà tan sols caràcter orientatiu. 
El Contractista, quan no pugui complir el termini fixat en el contracte per motius que no li siguin imputables, podrà 
sol·licitar a la Propietat una pròrroga. 
La sol·licitud haurà de presentar-se abans d’acabar el termini i per escrit raonat i justificant la petició. 
 
 
2.10.  Modificacions del Projecte 
 
Referències : 

• Modificacions acordades com a conseqüència de la comprovació del Replanteig. art 26 P.C.A.G. 

• Millores propostes pel Contractista, art 50. P.C.A.G. 

• Modificació del Projecte per l’Administració art 59, 60, 61 del P.C.A.G. i 149, 150, 157.2 del R.G.C. 
 
Definicions : 
S’entendrà com a modificació d’un Projecte l’eliminació d’algunes de les seves unitats d’obres i/o la inclusió 
d’altres noves en substitució, o no, d’aquelles. 
Es consideraran obres addicionals les que, sense alterar les unitats d’obra previstes, es necessari afegir per 
poder complir els objectius desitjats al redactar i aprovar el Projecte. Les obres addicionals són, i es tramiten, com 
una modificació del Projecte, no requereixen però, la revisió de l’aprovat anteriorment. 
 
L’Administració sols podrà acordar la modificació d’un Projecte quan sigui conseqüència de necessitats noves o 
de causes tècniques imprevistes al temps d’elaborar-lo i sempre que les modificacions no siguin superiors al 20% 
del preu del Contracte (import d’adjudicació) ni representin una alteració substancial del mateix, circumstàncies 
totes elles que hauran de quedar degudament justificades en l’expedient. 
El Projecte modificat substitueix a l’original a efectes del contracte i en conseqüència queden inalterades les 
condicions d’adjudicació. En particular, els nous preus es consideraran incorporats a tots els efectes, als quadres 
de preus del Projecte original i se’ls hi aplicarà la baixa d’adjudicació com als demés. 
El termini d’execució podrà modificar-se per adequar-lo a les noves condicions, si així s’estima oportú. 
 
→ Preus contradictoris 
 
Si la modificació requereix la introducció d’unitats d’obra noves, els nous preus ( preus contradictoris ) seran fixats 
per l’Administració a la vista de la proposta del D.O. i de les observacions del Contractista a aquesta proposta en 
tràmit d’audiència. Si aquest no acceptés els preus aprovats quedarà exonerat d’executar-les i l’Administració 
podrà contractar-les amb un altre empresari o executar-les directament (art. 50 PCAG) . 
Si s’esdevingués algun cas en què fos necessari fixar un nou preu, es procedirà a estudiar-lo i convenir-lo 
contradictòriament pel següent sistema: 
 
→ Procediment Administratiu per tramitar les modificacions. 
 
Quan, per qualsevol de les circumstàncies citades, sigui necessari introduir modificacions en el Projecte d’obres 
que regeix el contracte, se seguirà el següent procediment : 
 
1.   La D.O. decretarà la suspensió de les obres deixant constància del fet en el Llibre d’Ordres,  on s’anotarà a 

més a més: 
(Suspensions parcials : La D.O., en funció de la importància relativa de la modificació en el context 
general de l’obra, podrà decretar una suspensió parcial referida tan sols a les qüestions afectades.) 
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• la situació general de l’obra en el citat moment. 

• l’obligació d’acabar aquelles feines de les quals pogués derivar-se perill per a les persones o els bens. 

• l’ordre expressa al Contractista d’extremar les mesures de seguretat, assegurant el seu manteniment, 
mentre duri la suspensió. 

• La D.O. redactarà el Projecte modificat o addicional i ho enviarà a l’òrgan contractant per a la seva 
tramitació administrativa. 

 
2.   L’expedient contindrà, segons necessitats de cada cas, els següents documents. 

• informe justificatiu de la necessitat de la modificació i de les repercussions econòmiques de la mateixa. 

• amidaments, quadre de preus i pressupost, nous de tota l’obra o dels aspectes modificats. 

• conformitat del Contractista en els nous preus, o cas contrari, al·legacions als mateixos degudament 
informades per la D.O. 

• proposta de pròrroga si procedeix. 

• còpia del full de L.O. en el qual es decreta la suspensió 
 
2. Un cop conclosa la tramitació, la D.O. decretarà la continuació de les obres, deixant constància per escrit en 

el L.O. de la data en que s’hagin conclòs els esmentats tràmits i de la data en que es reprenguin els treballs. 
 
→ Procediment d’urgència. 
 
En el supòsit que raons d’índole econòmica o social aconsellessin la continuació dels treballs, escometent sense 
demora les modificacions, la D.O. ho posarà en coneixement del Regidor qui, en tràmit d’urgència, podrà elevar la 
proposta a l’òrgan competent el qual, sense esperar a la redacció i aprovació del Projecte, podrà autoritzar que 
s’executin les obres fins a un màxim del 20% sobre el pressupost del contracte (import d’adjudicació). 
De l’acord adoptat se’n donarà compte immediatament a Intervenció per al seu coneixement i l’oportuna previsió 
de la despesa. 
La D.F. lliurarà còpia de l’acord al Contractista, ordenant els treballs mitjançant full del Llibre d’Ordres. 
Els treballs no podran ser certificats fins que el Projecte modificat sigui aprovat i adjudicat per tràmit normal. 
 
→ Variacions en el pressupost a l’efectuar l’amidament real de l’obra. 
 
No es consideraran com a modificacions les diferències entre l’amidament real de l’obra executada i el previst en 
Projecte, sempre que les esmentades diferències resultin de correccions menors d’obra, detalls d’acabat, o 
d’inexactituds, amidaments poc ajustats, etc. normals en la redacció de Projecte i no de canvis en el contingut i 
essència del mateix. 
La mateixa consideració és aplicable al contingut i import final de les Partides Alçades incloses en el Projecte. 
Quan l’import global resultant d’aquestes diferències suposi un increment de la despesa, haurà de sol·licitar-se 
l’oportuna autorització redactant un Projecte modificat. 
Cas contrari, o quan l’increment no superi els límits que a continuació es fixen, s’entendrà la despesa com a 
autoritzada, podent la D.F. incloure-ho directament en la liquidació de l’obra, adjuntant el corresponent informe 
justificatiu. 
                                           
                                            Import Projecte           Límit 
                                            P =< 12.000 €             1.200 € 
                                            P >   12.000 €            0,10*P € 
 
 
2.11.  Obres complementàries al Projecte 
 
Art. 153 del R.G.C. 
L’Administració podrà aprovar un Projecte d’Obres Complementàries per a la realització d’aquelles obres 
accessòries o complementàries que, no estant incloses en el Projecte principal ni sent necessàries per a 
l’execució del mateix, consideri convenient executar d’acord amb els seus objectius. 
El nou Projecte haurà de ser objecte de contracte independent i adjudicar-se seguint els tràmits reglamentaris. 
En el supòsit que aquestes obres accessòries o complementàries no excedeixin del 20% del preu contractat, la 
seva execució podrà confiar-se al Contractista de l’obra principal, amb subjecció als preus que van regir en el 
contracte inicial o, arribat el cas, fixant-los contradictòriament. Es a dir, podrà tramitar-se com un addicional al 
contracte inicial. 
 
 
 
2.12.  Control de  Qualitat 
 
S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques necessàries per proveir la 
confiança adient de que totes les estructures, components i instal·lacions es construeixin d’acord amb el 
Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present Projecte. 
En relació als assaigs i anàlisis dels materials i unitats d’obra, s’estarà amb allò que es preveu en les clàusules 
38,39,40 i 41 del “P.C.A.G.”. 
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• Aprovació de mostres i models dels materials 
 
No es procedirà a l’ús i col·locació dels materials, sense que abans siguin examinats i acceptats per la D.O., 
dipositant a l’efecte, el Contractista, les mostres i models necessaris prèviament contrasenyats per efectuar amb 
ells, comprovacions, assaigs o proves que poguessin estimar-se necessàries. 
Aquest reconeixement previ no suposa l’autorització definitiva, poden fer substituir encara després de col·locats, 
aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement. Les despeses que s’originin 
en aquest cas seran a compte del Contractista. 

• Import 
 
L’import, fins a 1% del pressupost de contracta de l’obra, anirà a càrrec del Contractista. 
L’excés, cas d’existir, seria a càrrec de la Propietat. 
S’entén que tots aquells assaigs que sigui necessari repetir com a conseqüència de defectes a la qualitat i/o 
execució, no es computaran dintre de l’import esmentat i totes les seves repeticions fins al resultat satisfactori 
seran a càrrec del Contractista, no comptabilitzant-se el seu valor als efectes de límit màxim abans precisat. 
Els assaigs o proves destinats a comprovar la presumpta existència de vicis ocults tampoc seran considerats als 
efectes de l’esmentat límit econòmic. 
De confirmar-se els defectes serien abonats pel Contractista i cas contrari per l’Ajuntament. 
 

• Resultats 
 

Tota la informació produïda per l’empresa del control de qualitat s’enviarà directament per aquesta a la DO., la 
qual avaluarà els resultats i decidirà en conseqüència, informant al Contractista de la seva decisió. 
Si la DO. ho considera oportú, el laboratori podrà informar dels resultats dels assajos, simultàniament, al 
Contractista. 
 

• Normativa 
 
De no especificar-se en Projecte la norma d’assaig, aquesta s’ajustarà a les normes que esculli la Direcció 
Facultativa, d’entre les vigents. 
 

• Materials i Unitats d’obra defectuosos. Penalitzacions 
 
Articles 43 i 44 del PCAG. 
L’incompliment de les condicions establertes en aquest Plec, referents a qualitats dels materials o a normes 
d’execució, donarà lloc a la no acceptació de les unitats d’obra per part de la DF. 
A sol·licitud del Contractista, i sempre que malgrat el defecte observat la Unitat no perdi la seva funcionalitat, la 
DO podrà acceptar-la fixant un nou preu per a la mateixa. 
El nou preu s’aplicarà a la totalitat de la Unitat, independentment del pes econòmic relatiu de l’aspecte defectuós 
dintre del conjunt de la mateixa. 
El percentatge en que es redueixi el preu original serà sempre doble al percentatge en el qual es calculi la 
caiguda de qualitat de l’aspecte defectuós. 
Cas de no ser possible aquesta correlació la DO ho valorarà i serà com a mínim del 15 %. 
 
 
2.13.  Seguretat i Salut 
 
El Projecte inclou l’Estudi de Seguretat i Salut establert per la legislació vigent. 
 
El Contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els mitjans 
possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i bens en general. 
 
Per això, i d’acord amb el Pla de Seguretat i Salut, haurà de senyalitzar les obres (o altres zones adjacents que 
fossin necessàries) de forma correcta i suficient i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent. 
 
En conseqüència, els accidents o danys que poguessin produir-se, imputables a les obres o a la seva 
senyalització, seran de la responsabilitat exclusiva del Contractista. 
 
Abans de procedir a qualsevol regulació, i en el seu cas desviament del trànsit afectat (sigui de vianants com 
motoritzat), haurà de sol·licitar sempre l’autorització i supervisió de l’organisme competent (Guardia Urbana, 
M.O.P.U., Generalitat etc.). 
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de l’obra i 
tots els mitjans materials que calgui per a tot això (senyals, tancaments, marques vials, balisses reflectores i 
llumeneres, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideraran despeses incloses en els preus unitaris del 
Projecte. 
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La presència, regular o no, de la D.F. , exercint les seves funcions de control i comprovació no eximeix ni relleva 
al Contractista de la citada responsabilitat, exceptuant en els casos en que la Direcció Facultativa hagi rellevat al 
Contractista en les seves funcions de direcció dels treballs. 
 
La D.F. advertirà al Contractista de quantes deficiències observi, havent de considerar-se l’esmentat requeriment 
com d’obligat compliment per al Contractista (art. 23 PGA) 
 
La repetició dels citats defectes o la poca diligència en la seva correcció serà anotada per la D.F. en el Llibre 
d’Ordres, remetent còpia de l’esmentat full a l’òrgan contractant als efectes oportuns. 
 
 
2.14.  Cartell d’Obres 
 
A banda de la senyalització d’obra especificada en un altre article del Plec, es disposaran cartells informatius, un 
en cada extrem de l’obra, d’acord amb els criteris que tingui establert l’Ajuntament. Els esmentats cartells 
informatius hauran de col·locar-se abans del començament de l’obra i la seva correcta subjecció i visibilitat serà 
comprovada en l’Acta de Replanteig. 
La qualitat del material utilitzat serà suficient per garantir la seva conservació durant la duració de l’obra. 
Cas d’observar-se defectes en el mateix, la DO ordenarà la seva immediata reparació o substitució. Si els 
esmentats errors no fossin subsanats en el termini de 48 h. la DO procedirà a encarregar nous cartells a càrrec 
del Contractista. 
Correspon al Contractista la seva retirada abans de la recepció provisional de l’obra. 
Els cartells no seran d’abonament i es consideraran com a despesa general inclosa en els preus. 
 
 
L’acció preventiva haurà de desenvolupar-se d’acord amb els següents principis generals: 

• Evitar els riscs 

• Avaluar els riscs que no es poden evitar. 

• Combatre els riscs en el seu origen. 

• Adaptar la feina a la persona. 

• Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

• Planificar la prevenció. 

• Avantposar les mesures de protecció col·lectiva a les individuals. 

• Facilitar les degudes instruccions als treballadors. 

• Formació dels treballadors. 
 
 
 
3.  GENERALITATS 
 
3.1.  Accés a les obres 
 
Seran de compte i risc del Contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, 
com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per a l’accés de persones, 
transports de materials a l'obra, etc. 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, conservades, 
mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos 
posteriors per compte i risc del Contractista. 
La Propietat es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infrastructures d'obra civil i/o 
instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o per 
altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel Contractista a l'acabament de la seva utilització 
per aquest, sense que per això el Contractista hagi de percebre cap abonament. 
El Contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la 
utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 
La Propietat es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de 
comunicació construïdes per compte del Contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per 
altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del 
terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, 
mecànics, elèctrics, i d'altres equips d’instal·lació definitiva. 
 
 
3.2.  Desviaments provisionals 
 
El Contractista condicionarà i senyalitzarà degudament les carreteres, carrers, camins, i accessos provisionals 
que siguin necessaris per mantenir, desviar o conduir el trànsit afectat per les obres. 
El materials i les unitats d’obra que comportin les citades obres provisionals, compliran totes les prescripcions 
d’aquest Plec, com si es tractés d’obres definitives. 
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Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l’execució normal de les obres, a judici de la Direcció, sent, 
per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l’execució de les obres, no seran d’abonament. 
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per 
la circulació interior de l’obra o per transport de materials de l’obra, o per accessos i circulació del personal de la 
propietat i visites d’obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i els 
accessos en bones condicions de circulació. 
La conservació durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals anirà a càrrec del Contractista. 
Els materials i mà d’obra utilitzats en treballs que excedeixin la simple col·locació, manteniment i retirada de 
senyals i tanques, etc. (com p.ex. paviments provisionals, rampes, terraplens, etc.), seran de pagament amb 
càrrec a les partides alçades que, a l’efecte, figurin en el pressupost 
 
 
3.3.  Existència de trànsit durant l’execució de les obres 
 
L’existència de determinats vials que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres no serà motiu 
de reclamació econòmica per part del Contractista. 
El Contractista programarà l’execució de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s’escau, 
construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d’increment del preu 
del contracte. 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es 
consideren incloses en els preus del contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. 
En el cas de que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les Obres per fases, aquestes 
seran definides per la DO i el possible cost addicional es considerarà inclòs en els preus unitaris. 
 
 
3.4. Interferència amb altres contractistes 
 
El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d’execució de les obres sigui possible 
executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, 
telefòniques o altres treballs. 
En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la Direcció referents a l’execució de les Obres per fases que 
marcarà la DO a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades a fi d’endegar els 
treballs complementaris esmentats. 
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l’esmentada 
execució per fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no podran ser en cap moment objecte de 
reclamació. 
 
 
3.5.  Maquinària i mitjans auxiliars 
 
El Contractista està obligat a proveir-se i disposar en obra de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars 
necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en 
quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, 
conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 
 
Si durant l'execució de les obres la DO observés que, per canvi de les condicions de treball o per qualsevol altre 
motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, 
per altres que ho siguin. 
El Contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat a 
augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, 
potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de les 
unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa indicació en 
contrari que figuri en algun document contractual. 
 
 
3.6.  Treballs nocturns 
 
Les despeses addicionals que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en hores 
extraordinàries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per a complir amb el planning dels treballs i el 
termini d’execució de l’obra aniran a càrrec del contractista. 
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la D.F. i realitzar-se tan sols en les unitats d’obra 
que s’indiqui. El contractista haurà d’instal·lar l’equip d’il·luminació del tipus i intensitat que la D.F. ordeni i 
mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs. 
 
3.7.  Danys per pluges, gelades, etc 
 
Correspon al Contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra, la prevenció de danys que poguessin 
ocasionar-se per pluges, gelades i altres accidents atmosfèrics. 
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Les despeses que els esmentats treballs ocasionin es consideren incloses en els preus i, en conseqüència, no 
seran mai d’abonament, exceptuant en els casos previstos en l’art. 132 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (veure clàusula 14 del P.C.A.G.) 
Tampoc seran d’abonament els danys a l’obra que puguin derivar-se de l’omissió dels esmentats treballs 
preventius. 
El Contractista serà responsable únic dels danys a tercers que per les causes citades poguessin produir-se. 
 
3.8.  Abocadors 
 
Llevat manifestació expressa contrària la localització d’abocadors, així com les despeses que comporti la seva 
utilització, aniran a càrrec del Contractista. 
Si en els amidaments i documents informatius del Projecte es suposa que el material de l’excavació de 
l’aplanament, fonaments o rases ha d’utilitzarse per terraplè, replens, etc. i la DO rebutja l’esmentat material per 
no complir les condicions del Present Plec, el Contractista haurà de transportar l’esmentat material a abocadors 
sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte 
per haver d’emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 
El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra que siguin 
susceptibles de ser reciclats. 
Complirà el DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la 
construcció. 
 
 
3.9.  Servitud i serveis afectats 

 
→ Coneixement de l’existència de servituds i serveis afectats per les obres: 

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres d’àmbit municipal i caràcter urbà el 
Contractista té el coneixement previ de la possible existència de nombroses i diverses servituds en l’obra, 
que afectaran el desenvolupament dels treballs previstos, tot i que no es plantegi la seva modificació. 
Es tracta de les xarxes d’empreses de serveis públic (Gas, Telèfons, Electricitat, Aigua, Clavegueram, 
Enllumenat Públic..) i d’altres possibles servituds (accessos de persones i vehicles…).. 
 

→ Necessitat de demanar plànols actualitzats abans de començar l’obra: 
Quan es redacta el Projecte no es possible conèixer quan s’executaran realment els treballs. 
Els plànols de xarxes de serveis que han servit per a redactar el Projecte, i que moltes vegades s’inclouen 
com a Annex informatiu, poden no reflectir ja la realitat al moment de començar el treball. 
Per evitar els accidents per confiança en plànols no actualitzats a la data de començament de les obres, el 
Contractista queda obligat a sol·licitar de nou la citada informació a les diferents companyies i al propi 
Ajuntament abans de començar els treballs. 
L’exacta localització, mitjançant cales, dels esmentats serveis, el seu manteniment durant l’execució dels 
treballs (o la seva reposició al final dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de rendiment que la 
seva presència ocasioni no seran mai d’abonament, considerant-se com a despeses incloses en els preus 
unitaris. 
 

→  Abonament de treballs: 
No seran d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació de ruptures, avaries, etc., 
produïdes en els esmentats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició no respongui a la 
informació rebuda o segueixi traçats imprevisibles, ja que es considerarà que el Contractista no ha 
complert l’obligació de localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, treball, el cost del qual queda 
inclòs en Projecte tal i com s’ha dit. 
Serà d’abonament, sempre que la DO les consideri obres necessàries per a l’execució del Projecte i les 
autoritzi expressament, les modificacions de traçats (provisionals o definitives) o el seu reforç. 
Els conductes provisionals (desviaments, by-pass, etc.) s’abonaran als preus del Projecte, quedant els 
materials utilitzats que fossin aprofitables a disposició de la Propietat. 
 

→ Mal estat de serveis: 
El Contractista té el deure d’avisar a la DO quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs, 
aconselli la seva reparació o renovació. 
El Contractista queda, a més a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per reparar 
els defectes detectats en la forma que determinin la DO Els esmentats treballs seran d’abonament als 
preus de Projecte i, si de cas hi manca, a preus contradictoris. 
En ambdós casos, l’abonament es realitzarà amb càrrec a la Partida d’Imprevistos o es redactarà l’oportú 
pressupost addicional d’obres. 
 

→ Dificultats : 
L’existència de serveis en número tal que impedeixi l’excavació continuada a màquina en la generalitat o 
en zones importants de l’obra haurà de ser plantejada a la DO, la qual valorarà els fets i decidirà les 
superfícies i/o volums que seran abonats com excavació a mà. 
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Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de la 
pròpia excavació (per exemple. col·locació de canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es 
consideren sempre incloses en els respectius preus. 
 

→ Enllumenat Públic: 
El Contractista està obligat a mantenir el servei d’enllumenat públic exceptuant permís escrit de DO. Les 
avaries no reparades a les 24 hores d’un avís per escrit, seran reparades pels serveis de l’Ajuntament, 
amb càrrec al Contractista. 

3.10.  Preus unitaris 
 
S’estarà en allò que disposa l’art. 51 del P.C.A.G. 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s’aplicarà en els amidaments per 
obtenir l’import d’Execució Material de cada unitat d’obra. 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 5l del “Plec de Clàusules Administratives Generals”, els 
preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra 
d’un document contractual, i malgrat que no figurin en la descomposició del quadre núm. 2 ni en la justificació de 
preus, els següents conceptes: 
 

• subministrament (inclosos drets de patents, cànon d’extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i 
utilització de tots els materials usats en l’execució de la corresponent unitat d’obra; 

• despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; 

• despeses de tot tipus d’operacions normalment o incidentalment necessàries per acabar la unitat 
corresponent i els costos indirectes. 

 
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d’aplicació exclusiva a les 
unitats d’obra incompletes. 
El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment 
executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 
A l’encapçalament d’ambdós quadres de preus figura una advertència a l’efecte. 
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d’obra, que figura en els 
corresponents articles del Plec, no es exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que 
comprenen la unitat d’obra. 
Per tot això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per executar la unitat d’obra en la seva 
totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 
 
 
3.11.  Partides alçades 
 
Art 52 P.C.A.G. 
Les partides alçades a justificar (d’ara endavant PAaj) podran ser de dos tipus: 
 

→ PAaj en l’ execució d’obres la descripció de la qual s’inclou. 
Es tracte de treballs la necessitat de la qual es preveu però l’amidament de la qual no es pot conèixer, per raons 
tècniques o econòmiques, al redactar el Projecte. 
El seu abonament es realitzarà utilitzant els preus elementals o compostos inclosos amb aquesta finalitat en el 
quadre de preus del Projecte. 
La definició exacta dels treballs a realitzar correspon a la D.F., la qual disposarà discrecionalment dels mitjans 
econòmics atribuïts a la PAaj, sempre que els esmentats fons s’utilitzin exclusivament en el treballs o finalitats a 
que es destina la PAaj. 
En conseqüència, la justificació i descomposició del pressupost de la PAaj no requerirà aprovació específica de 
l’òrgan contractant, encara que sí es requereixi pels preus unitaris nous que puguin intervenir en aquesta. 
 

→ P.A. en Imprevistos. 
Es tracta de treballs necessaris per executar l’obra principal, que no es possible preveure i que sorgeixen en 
qualsevol obra durant la realització de la mateixa, però amb molta més freqüència i importància relativa, en obres 
urbanes. 
La seva execució serà ordenada per la DF i el Contractista estarà obligat a executar els preus unitaris del quadre 
de preus o, en el seu defecte, als que contradictòriament s’estableixin. 
S’inclouran també en aquesta partida les actuacions menors, de detall o complementàries, que per la seva poca 
magnitud no justifiquin una valoració més detallada en el Projecte. 
Podrà disposar-se una única PA per a tot el Projecte o bé incloure diverses P.A., quan el Projecte s’hagi zonificat. 
La D.F. disposarà discrecionalment dels mitjans econòmics atribuïts a aquest objectiu, sempre que es destinin 
exclusivament a les finalitats abans descrites. 
En conseqüència, la justificació i descomposició del pressupost de la PAaj no requerirà aprovació específica de 
l’òrgan contractant, encara que sí es requereixi per als preus unitaris nous que poguessin intervenir en la mateixa. 
 
 
3.12.   Amidaments : Criteris bàsics 
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A més a més del prescrit en la clàusula 45 del “P.C.A.G.”, els amidaments es realitzaran d’acord amb els 
següents criteris generals : 
 
Els amidaments es referiran sempre a les unitats realment executades. Per exemple: 

• L’asfalt, entre rigoles 

• Les canonades, descomptant els pericons o pous sempre que no els travessin. 

• La profunditat real d’excavació, des de la superfície d’esplanada (sense comptar el gruix de paviment si 
aquest encara no s’ha construït…) 

• Els volums, per excavació o transport a abocador, sempre sobre perfil sense afegir cap percentatge pel 
teòric esponjament. 

• Els excessos que resultin al mesurar l’obra realment executada, en relació amb l’obra projectada, no 
seran d’abonament quan aquests excessos siguin evitables, podent fins i tot la DF exigir que es 
corregeixin les obres per a que responguin exactament a les dimensions, pendents, etc., fixades en els 
plànols. 

• Si aquests excessos foren necessaris, tampoc serien d’abonament si, a judici de la DF, formen part dels 
treballs auxiliars necessaris per a l’execució de la unitat, conforme estableix la clàusula 51 del 
“P.C.A.G.”. 

• Si l’obra totalment executada té dimensions inferiors a l’obra projectada, (és a dir, si les mesures reals 
són inferiors a les mesures segons els plànols del Projecte o modificacions autoritzades), bé sigui per 
ordre de la D.F. o per un error d’execució queno doni lloc al seu rebuig, l’obra s’abonarà segons les 
mesures reals de l’obra executada. 

• En absència d’amidament i valoració separada i específica s’entendrà que l’excavació inclou la part 
proporcional de: demolicions, estrebacions puntuals, esgotament d’aigua, excavació manual en zones 
amb cruïlles de serveis, transport de residus a l’abocador i altres treballs auxiliars necessaris per a la 
seva execució total i correcta. 

• Quan la unitat de mesura aplicada faci necessari pesar materials directament, el Contractista haurà 
d’instal·lar o disposar de bàscula, la ubicació i tipus de la qual hauran de ser aprovats per la D.F. la qual 
contrastarà l’esmentada bàscula quants cops consideri oportuns. 

• No es podran convertir les mesures de pes o volum i viceversa, exceptuant que s’autoritzi 
expressament. El factor de transformació ho fixarà la D.F., a la vista dels resultats del laboratori o dels 
assaigs realitzats en obra. 

• De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restar ocultes a l’acabament de l’Obra, s’aixecaran els 
plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents es presentaran per duplicat, 
lliurant-se un a la Direcció Facultativa i l’altre al Contractista, signats tots ells per les dues parts. Aquests 
plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideren documents indispensables i irrecusables 
per efectuar els amidaments. 

 
 
3.13.   Valoració d’obres incompletes 
 
Quan fos precís valorar les obres incompletes, s’aplicaran els preus del pressupost, sense que pugui pretendre el 
contractista fraccionar les unitats d’obra en forma diferent al previst per l’esmentat document. 
Quan el pressupost estigui mancat, per qualsevol causa, de quadres de descomposició, preus unitaris, s’entendrà 
que totes les unitats són sense descomposició i no trobant-se totalment i absolutament acabades, no podrà 
percebre’s cap import per les parts parcialment executades, el contractista podrà optar per acabar-les a 
satisfacció de la D.F. o per renunciar a l’import de la part parcialment executada. 
 
 
3.14.   Abonament de materials d’aplec 
 
Els materials aprovisionats a peu d’obra no es tindran en compte a efectes de les certificacions periòdiques que 
expedeixi la D.F., exceptuant de casos excepcionals, justificats a judici d’aquesta. 
En aquests casos i, sempre que aquells materials aprovisionats i reconeguts com a útils no corrin el perill de 
desaparèixer o deteriorar-se, s’inclourà en les certificacions i s’abonaran per les tres quartes parts del seu valor 
contra la presentació d’aval per a fer front a qualsevol contingència que pugui sofrir el material d’arreplec, tenint 
en compte que aquest abonament per tal de deduir-lo de l’import total de les obres construïdes amb els 
esmentats materials. 
En cas de rescissió, sempre que reuneixin les condicions abans anomenades, s’abonaran per la totalitat del seu 
valor. 
 
 
3.15.  Certificacions mensuals 
 
Dins dels 10 primers dies de cada mes, la D.F. expedirà certificació de l’obra executada durant el mes anterior, 
exceptuant els supòsits següents: 

• Si l’obra va començar després del dia 15 no s’expedirà certificació aquell mes i les obres executades 
s’inclouran en la certificació dels mes següent. 
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• Si està previst l’acabament de l’obra dins dels 10 primers dies del mes, no s’expedirà certificació de 
l’obra executada a final de mes, i s’inclourà tot en la liquidació provisional. 

• La D.F. no expedirà certificació aquells mesos en que no existeixi obra pendent d’abonament, o bé, la 
quantitat a certificar sigui petita, entenent-se com a tal la que no superi el 5% de l’import total de l’obra o 
sigui inferior a 600 €. 

• La liquidació es comunicarà al Contractista per a que, en el termini de 10 dies, formuli objeccions per 
escrit, transcorregut el qual, si no les presenta, s’entendrà que dóna la seva conformitat a la certificació 
mensual. 

 
 
3.16.  Liquidació 
 
La D.F., en el termini de sis mesos a comptar des de la recepció, practicarà la liquidació de l’obra, aplicant el 
resultat de l’amidament, els preus i les condicions econòmiques del contracte. 
La liquidació es comunicarà al Contractista per a que, en el termini de 30 dies, formuli objeccions per escrit, 
transcorregut el qual, si no les presenta, s’entendrà que dóna la seva conformitat a la liquidació. 
La liquidació serà aprovada per la Propietat, la qual es presentarà acompanyada, si s’escau, de les objeccions 
presentades pel Contractista i informades per la D.F. 
 
 
3.17.  Recepció de l’obra 
 

→ Neteja final de les obres: 
El Contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la seva recepció, a la neteja de 
l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis, etc., 
que segons la DO no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra 
executada en perfecte estat. 

→Recepció de les obres: 
Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la DO practicarà un reconeixement exhaustiu 
en presència del Contractista. 
Si les obres es trobessin en estat de ser admeses, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres 
no estiguin en estat de ser rebudes, es farà constar i es donaran al Contractista les instruccions oportunes per 
arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per esmenar-los, acabat el qual la DO efectuarà un 
nou reconeixement i, en el cas de que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a 
la seva recepció. 
Abans de la recepció, el Contractista aportarà a la DF les actes de recepció signades per les diferents 
companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas, mitjana i baixa tensió, així com la legalització de les 
instal·lacions d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, de les quals haurà 
d’aportar tota la documentació necessària (Projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa 
tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. 

→ Recepcions parcials: 
En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 
 
 
3.18.  Plànols definitius 
 
En el termini de 2 mesos, a comptar des de la recepció provisional i com a condició indispensable per a 
considerar-la efectiva, l’adjudicatari lliurarà a la D.F. els plànols a escala de l’obra executada, amb tots els detalls 
i anotacions que siguin necessaris per definir perfectament la realitat de l’obra efectuada. Acabat el termini sense 
haver-los presentat, es procedirà a realitzar els citats plànols per l’Ajuntament amb càrrec a la liquidació o fiança 
de les obres. 
 
 
3.19.  Termini de garantia 
 
El termini de garantia serà d’1 any a comptar des de la data de l’Acta de Recepció. 
La garantia d’aquelles obres que hagin de ser reparades pel Contractista amb posterioritat a la recepció 
provisional de l’obra, s’entendrà que comença a comptar de nou des de la reparació. 
En conseqüència, quedarà retinguda la part que fos necessària de la fiança, fins a cobrir el seu valor de reposició 
als preus de Projecte. 
En cas que l’obra s’arruïni, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a 
l’incompliment del contracte per part del Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 
15 anys a comptar des de la recepció. 
 
 
3.20.  Conservació de les obres 
 
Es defineix com a conservació de l’obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments i reparació, i tots 
aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i neteja. 
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L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 
balissament, senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres 
auxiliars, etc.). 
A més del que es prescriu en el present Article, hom es regirà pel que es disposen les clàusules 22 i 73 del “Plec 
de Clàusules Administratives Generals”. 
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegaments de les obres fins a la recepció definitiva. Totes les 
despeses originades en aquest concepte aniran a compte de Contractista. 
Aniran a càrrec del Contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o hagin estat objecte de robatori. 
El Contractista haurà de tenir en compte el càlcul de les seves proposicions econòmiques les despeses 
corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 
 
 
 
4.  CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS SIMPLES 
 
 
4.1. Prescripcions generals 
 
4.1.1. Definició i característiques generals dels Elements Simples 
 
S’entenen com a “elements simples” tots aquells materials i elements destinats a la consecució de l’obra de 
jardineria objecte del present Plec de Condicions. Les característiques tècniques generals dels elements simples 
són les que venen definides i descrites en els documents del Projecte de Jardineria i en el seu cas, en el Plec de 
Condicions Particulars. A judici de la D.F., hauran de ser examinats, comprovats i acceptats o rebutjats, si no 
compleixen les condicions exigides. 
En el present capítol, es descriuen les Prescripcions generals que han d’acomplir i trobar-se subjectes, els 
elements simples, essent naturalment d’aplicació, totes aquelles prescripcions que s’assenyalin específicament en 
els subsegüents apartats del present plec de Condicions o en el Plec de Condicions Particulars de determinada 
obra que ho requereixi. 
Les característiques dels materials i la forma d’execució de les unitats d’obra, en tot allò que no quedi especificat 
al present projecte (Plànols, Memòria, Pressupost, Plec de Condicions) compliran l’establert en la normativa 
general esmentada com a referència. 
 
Es procurarà, en el seu cas, que els materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 
880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
 
 
4.1.2. Transport 
 
El transport dels elements simples s’haurà de fer de manera adequada a la naturalesa, dimensió i altres 
característiques de l’element simple, procurant per la seguretat i integritat de l’element, que no haurà de patir cap 
mena de desperfecte o alteració durant aquest procés, prenent-se les mides i accions adequades per que això 
sigui així. 
El transport haurà de fer-se de la manera més adequada a les necessitats de l’element simple però també a les 
necessitats de l’obra, en qualsevol cas amb la promptitud i diligència adequada a aquest dos factors. 
 
 
4.1.3  Embalatges i proteccions durant el transport i la càrrega i descàrrega de l’Element Simple 
 
Els elements simples s’hauran de transportar degudament embalats i protegits per que no pateixin cap alteració, 
modificació, dany o degradació durant el seu transport i la anterior i ulterior manipulació al transport, que també 
haurà de ser l’adequada a la naturalesa del element per tal que aquest es mantingui íntegra en les seves qualitats. 
Es preferiran en general aquells embalatges i proteccions constituïts amb materials no perjudicials per al medi 
ambient ni per la seva fabricació, manipulació i preferentment reciclables . 
 
 
4.1.4.   Documentació 
 
Els elements simples hauran de transportar-se i ser recepcionats amb la documentació prescrita o adequada a 
cada element. En aquesta documentació hauran de constar les dades identificatives, descriptives, convenients o 
les prescriptives si existeixen per cada element simple. 
 
 
4.1.5.   Inspecció, assaigs, examen i acceptació 
 
Correspon a la Direcció Facultativa de l’Obra, la inspecció, assaigs i examen, per la seva acceptació o rebuig dels 
elements simples. 
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En general, els elements simples hauran de reunir les següents condicions: 

• Ajustar-se a les especificacions d’aquest Plec de Condicions en les parts generals i en aquelles 
que particularment li siguin afectes. 

• Esser examinats i aceptats  per la Direcció de l’Obra. 
 
Aquesta acceptació en principi no s’entén com a definitiva, quedant supeditada a l’absència de 
defectes de qualitat o d’uniformitat, considerats en el conjunt de l’obra, o a l’existència de defecte o vicis ocults 
observats i comprovats amb posterioritat. Aquest criteri te especial vigencia e importància en el subministrament 
de les plantes, en el que el contratista està obligat a : 

• Reposar totes les falles produïdes per causes que li siguin imputables. 

• Substituir totes les plantes que, a l’acabament del plaç de garantia, no reuneixin les condicions 
eixigides en el moment del subministrament o plantació. 

 
L’acceptació o rebuig dels elements simples, es competència de la Direcció de l’Obra, que establirà els seus 
criteris d’acord amb les normes i finalitats del projecte. 
Els elements simples rebutjats hauran d’ésser retirats ràpidament de l’obra, tret de l’autorització 
expressa de la Direcció de l’Obra, qui podrà sotmetre’s a les proves que jutgi necessàries. 
Els materials hauran d’ajustar-se a les normatives vigents per a cada tipus de material i a les 
dimensions i característiques definides pel Projecte, el Plec de Condicions particulars i el Plec de Condicions 
generals. S’acceptaran les toleràncies de variació recollides en cadascun d’aquests documents afectes als 
elements simples. 
 
El contractista haurà de permetre a la Direcció Facultativa de l’Obra l’accés als vivers, fàbrique i 
instal·lacions a on es trobin els materials , podent efectuar totes les proves que consideri necessàries. 
Els assaigs i proves dels elements simples podran ser realitzats per laboratoris especialitzats en la matèria 
sempre que sigui necessari i així ho consideri la Direcció de l’Obra. En cas de 
resultat negatiu, el cost dels assaigs correspondrà al contractista. 
Els assaigs, verificacions i comprovacions dels elements simples, només afecten a aquests mateixos elements, 
no entenent-se més que com a una recepció parcial o temporal fins que no quedin integrats en el conjunt de 
l’obra i sigui efectuada la recepció definitiva de la mateixa. 
 
 
4.1.6.  Emmagatzemament 
 
Els elements simples s’hauran de emmagatzemar, quan sigui necessari, de manera que resti ssegurada la seva 
idoneïtat per l’ús i sigui necessària una inspecció dels mateixos en qualsevolmoment. 
Es tindrà especial cura de emmagatzemar en un lloc idoni, aquells elements simples que per les seves 
característiques precisin atencions especials de conservació o manteniment, especialment pel que fa a les 
plantes vives o elements fràgils. 
 
 
4.1.7.   Reposició 
 
Els materials que no han estat acceptats per la Direcció de l’Obra en el moment de la recepció o examen o durant 
el període de garantia, hauran d’ésser substituïts per altres, a càrrec del ontractista, que si puguin ésser 
acceptats, sotmetent-se al mateix procés de valoracions per part de la Direcció de l’Obra, que l’element simple al 
que substitueixen. 
 
Si per circumstàncies imprevisibles hagués de substituir-se algú material, es demanarà per escrit autorització de 
la Direcció de l’Obra, especificant els motius que fan necessària la seva substitució; la Direcció de l’Obra 
contestarà, també per escrit, i determinarà, en cas de substitució justificada, que nous materials han de 
reemplaçar als no disponibles, complint la mateixa funció i  mantenint indemne l’essència del projecte.  
4.2. Materials 
 
4.2.1. Sòls i terres en demolicions i moviment de terres  
Normativa de referència : 

• art. 150 PG·3 
A efectes del seu ús en rases, terraplens o com base de paviments, els sòls naturals es classificaran com 
segueix: 

Seleccionats  SS 
Adequats  SA 
Tolerables  ST 
Inadequats SI* 

*Sòls inadequats seran els que no compleixen les condicions exigides als tolerables 
 
Les característiques de cada tipus, s/art. 330 PG3, són: 
 

 SS SA ST 
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% Pes elements Tamany inferior a: 
 

100% 
 8 cm 

100% 
      10 cm 

75% 
     15 cm 

Plasticitat LL<30 
IP<10 

LL<40 

 
LL<40 
o bé 

LL<65 e 
IP>(0,6LL-9) 

Densitat max. Proctor Normal (k/dm³)  > 1750 > 1450 

CBR (95%PM) Inflament > 10 
exempt 

> 5 
< 2% 

> 3% 
 

% matèria orgànica exempt exempt < 1% < 2% 

    
 
Els sòls inadequats no s’utilitzaran en cap unitat d’obra i la seva possible eliminació de basaments i explanacions 
serà decidida per la D.F. segons les circumstàncies particulars de cada obra. 
 
 
4.2.2.  Paviments 
 
4.2.2.1.  Tot-u natural 
Normativa de referència : 

• art. 500 PG·3 
 
Els materials a utilitzar en les subbases granulars seran àrids naturals procedents de pedreres o desmunts (tot-u 
naturals), o els procedents del piconament i trituració de pedra de pedrera o graves naturals, les condicions de les 
quals compleixin, amb caràcter general, l’establert en el PG3 i, en particular, les següents prescripcions: 

 
Crivellada :   sense elements > 5 cm 
Granulometria:   fus ZN (50); (40); (25); (20) 
CBR:     20 
LA:    ‹ 50 
Plasticitat:   LL < 25, IP < 6 
EA    >30 

 
La presència de pedrots (bolos) serà motiu directe de rebuig, no admetent-se la seva eliminació puntual en obra. 
El material serà d’una sola procedència i les seves característiques seran aprovades inicialment mitjançant un 
assaig-mostra, a realitzar sobre material en pedrera o aplec. 
Un cop aprovada la mostra el Contractista podrà estendre el material en obra sense que això prejutgi l’acceptació 
definitiva que, lògicament dependrà del material realment estès sobre el que es realitzaran els assaigs definitius 
d’acceptació. 
 
 
4.2.2.2.  Tot-u artificial 
Normativa de referència : 

• art. 501 PG·3 
El tot-u estarà format per una mescla d’àrids, total o parcialment triturats, amb una granulometria conjunta de 
tipus continu. 
 

Granulometria :   fus ZA (40) ó ZA (25). 
Tamany màxim :   4 cm 
L.A.:   < 30 
Plasticitat :   NO PLÀSTIC 
EA    > 35 

 
El material serà d’una sola procedència i les seves característiques seran aprovades inicialment mitjançant un 
assaig-mostra a realitzar sobre material en pedrera o aplec. 
Un cop aprovada la mostra el Contractista podrà estendre el material en obra sense que això prejutgi l’acceptació 
definitiva que, lògicament, dependrà el material realment estès sobre el qual es realitzaran els assaigs definitius 
d’acceptació. 
En cap cas s’acceptaran materials en els quals es detecti plasticitat. 
 
 
4.2.2.3.  Morters de ciment 
Normativa de referència : 

• art. 611 del PG3. 
També es complirà allò que diu la NBE-FL-90. “Muros resistentes de fábrica de ladrillo”. RD.1723/1990, de 20 de 
diciembre, pel que fa a morters. 
Els diferents tipus de morters a utilitzar, la seva dosificació en volum i les seves aplicacions seran els següents: 
 

 

Tipus Dosificació ciment-arena Aplicacions 
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Les barreges preparades en sec per a morters, envasades o a dojo portaran el nom del fabricant i la dosificació, 
així com la quantitat d’aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. 
No es permetran els morters dosificats en obra, el seu ús únicament s’autoritzarà expressament per la direcció 
d’obra per a petites actuacions. 
 

 
4.2.2.4.  Formigons 
Normativa de referència : 

• art. 610 PG·3 

• EHE 
No s’acceptarà la fabricació manual de formigons exceptuant els casos on sigui aprovat per la direcció d’obra i 
sempre per a formigons de baixa resistència, els quals únicament es podran utilitzar com a formigó de neteja o 
reblert. 
Podran fabricar-se in situ els formigons H-100 i H-150. 
 
Els formigons de resistència característica especificada igual o superior a HM-20/P/20/IIa i els formigons per a 
armar hauran de subministrar-se necessàriament des de central formigonera. 
 
No s'admetrà la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat d'autorització expressa de la D.F. 
El control de qualitat es realitzarà, assajant provetes preses in situ, sigui quin sigui el sistema de fabricació del 
formigó. 
La identificació del formigó realment subministrat pel Contractista d'entre els tipus oficials (és a dir HM, HA i HP). 
es realitzarà a partir de la seva resistència característica, obtinguda aplicant mètodes estadístics, segons  
 
 
4.2.2.5.  Rajoles de formigó o de terratzo 
Normativa de referència : 

• UNE EN 127021:1999 EX "Baldosas de terrazo. Uso exterior" 

• UNE EN 127021:1999 EX ERRATUM: Noviembre 2001 

• UNE EN 127022 "Baldosas de hormigón. Uso exterior" 

• UNE EN 127023:1999 EX "Losetas de hormigón" 

• UNE EN 127023 EX ERRATUM: Noviembre 2001 

• ENE 127029:2002 Baldosas táctiles prefabricadas de hormigón. 
 
Es defineix : 
 

Rajola de terratzo 
Ús exterior 

   Els àrids que conté la capa d’empremta són vistos 
   La longitud total és inferior a 1 metre 
   Longitud dividida per gruix major que 4 
   Gruix de la capa d’empremta superior a 4 mm 
   Profunditat de les acanaladures superior a 2 mm 

Rajola de formigó 
Ús exterior 

   Els àrids de la cara d’empremta no són vistos 
   La longitud total és inferior a 1 metre 
   Longitud dividida per gruix major que 4 

Lloseta de formigó    Els àrids de la cara d’empremta no són vistos 
   La longitud de qualsevol dels seus costats no supera els 210 mm 
   El gruix de la peça no supera els 50 mm 

Les característiques a complir són: 
Requisits geomètrics 
Característiques superficials i aspecte visual. 
Resistències mecàniques (flexió i ruptura). 
Resistències al desgast per abrasió. 
Absorció d’aigua. 
Resistència a l’impacte. 
Resistència al lliscament. 

En cas de no existir una definició més precisa als plànols s’adoptaran les següents per a cada tipus de material : 
El terratzo serà classe U, 14, H. 

  La rajola serà classe U, 14, D 
Alternativament, i per raons del procés d’adaptació del mercat, es podrà justificar el compliment de la normativa 
anterior. És a dir, es compliran les especificacions recollides en les Normes UNE 127.001 a l'UNE 127.007 
referent a US EXTERIOR. 

 
 
4.2.2.6.  Rigola prefabricada 

M-20 1:8 Enrajolats i reblerts 
M- 40 1:6 Fàbriques de totxo, tancaments i partions 

M-80 1:4 Fàbriques carregades 
M-160 1:3 Arrebossat d’exteriors, interiors d’arquetes i murs de càrrega 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ DELS EXTERIORS DEL CENTRE DE FORMACIÓ DE LA BOCA DE LA  MINA  
Plec de Condicions Tècniques 

26 

Normativa de referència : 

• art. 570 PG·3 Bordillos 

• UNE 127025:1999 Defineix i limita toleràncies dimensionals, defectes de les peces, absorció, resistència 
a flexió, compressió, tipus y nomenclatura 

• UNE 127.026 mètode d’assaig comprovació dimensional. 

• UNE 127.027 mètode d’assaig absorció. 

• UNE 127.028 mètode d’assaig resistència flexió. 

• UNE 83.302 / 83.303 / 83.304 mètode d’assaig resistència compressió. 
 
La rigola prefabricada complirà les següents especificacions :  Cara vista de color blanc tipus Julià o similar. 

Dimensions 20 x 20 x8 (excepte prescripció contrària) 
Capa d’empremta ≥ 12 mm, llisa. 

 
UNE  7068 

 
Resistència a compressió ≥ 450 k/cm² 

 
UNE 127.002 Absorció ≤ 5,9 % 

 
UNE 127.005 Desgast 0,95 mm 

 
UNE 127.006 R. Flexió 

Cara 

 

≥ 6 N/mm² 

 

 Dors ≥ 5 N/mm² 

 
UNE127.007 Resistència al impacte > 1000 mm. 

 
 
4.2.2.7. Vorades de formigó 
Normativa de referència : art. 500 PG·3 

• UNE 127025:1999 EX. Defineix i limita toleràncies dimensionals, defectes de les peces, absorció, 
resistència a flexió, compressió, tipus y nomenclatura) 

• UNE 127.026 mètode d’assaig comprovació dimensional. 

• UNE 127.027 mètode d’assaig absorció. 

• UNE 127.028 mètode d’assaig resistència flexió. 

• UNE 83.302 / 83.303 / 83.304 mètode d’assaig resistència compressió. 
 
Exceptuant prescripció contrària, s’utilitzarà sempre la vorada següent : 

Vorada recta -DC-C3-28x17-R5-UNE 127.025 
 
i, per tant, ha de complir les següents especificacions: 

• DC, Doble capa, capa d’acabament superficial que millora l’estètica i el comportament de la cara vista de 
la vorada. 

• Tipus C3, Dimensions 28 x 17 x 100 cm. 

• Classe R5, Resistència a la flexió valor mig ≥ 5,0 Mpa, valor unitari ≥ 4,0 Mpa. 
 
 
4.2.2.8. Vorades i lloses de granit 
Normativa de referència : 

• art. 570 PG·3 

• UNE 41005-52 Adoquines de granito para pavimentos del mismo tipo y tamaño. 

• UNE 41027-53 Bordillos rectos de granito para aceras. 

• UNE 7067-54. Determinación del peso específico de los materiales pétreos. 

• UNE 7068-53. Ensayo de compresión de adoquines de piedra. 

• UNE 7069-53. Ensayo de desgaste por rozamiento en adoquines de piedra. 

• UNE 7070-53. Ensayo de heladicidad en adoquines de piedra. 

• UNE-EN 1936 Densidad aparente. 

• UNE-EN 1926 Resistencia a compresión. 
 
Els Granits són roques cristal·lines d’origen eruptiu, composta fonamentalment de quars, feldspat i mica. 
S’utilitzaran Granits de color gris blavós o lleugerament rosat sempre, però, de color uniforme. 
El granit tindrà un tamany de gra regular, no gruixut, on dominarà el quars sobre el feldspat i siguin pobres en mica. 
Sota cap concepte es tolerarà l’ús de granits que presentin símptomes de descomposició als seus feldspats 
característics. 
Es rebutjaran els granits abundants en feldspat i mica, per ser fàcilment descomponibles. 
 
Les característiques físiques de les peces compliran les següents condicions : 

→Tindrà textura compacta, homogènia, sense esquerdes ni cavitats i exempta de zones meteoritzades. 
→ Les vorades, lloses, etc. de granit seran de les dimensions especificades en els plànols. 
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→ Les vorades corbes tindran la mateixa secció que les rectes. 
→ Les peces tindran 1 metre de longitud. 
→ Es desestimaran en aplec les vorades que presentin defectes, malgrat siguin deguts al transport. 
→ La secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions senyalades amb unes toleràncies amb 

més o en menys d’un (1) cm. 

 
 
4.2.2.9.  Vorades i lloses de pedra natural (Calcària, Marbre) 
Normativa de referència : 

• art. 570 PG·3 

• UNE 41005-52. Adoquines de granito para pavimentos del mismo tipo y tamaño. 

• UNE 41027-53. Bordillos rectos de granito para aceras. 

• UNE 7067-54. Determinación del peso específico de los materiales pétreos. 

• UNE 7068-53. Ensayo de compresión de adoquines de piedra. 

• UNE 7069-53. Ensayo de desgaste por rozamiento en adoquines de piedra. 

• UNE 7070-53. Ensayo de heladicidad en adoquines de piedra. 
 
La Calcària (Caliza) és una roca cristal·lina d’origen sedimentari, composta essencialment de carbonat càlcic al 
que poden acompanyar impureses com argiles, compostos ferruginosos i sorres finament dividides. 
El marbre és una roca calcària metamòrfica, de textura compacta i cristal·lina, susceptible de bon poliment i 
barrejada freqüentment amb substàncies que li proporcionen colors diversos, taques o vetes. 
 
D’acord amb la seva naturalesa, els marbres es classifiquen en : 

-  Marbres calcaris. Corresponen a aquest tipus els marbres sacaroideos, les calcàries carbonatades i 
els marbres pròpiament dits, així com les llumaquel·les i els alabastres. 

-   Marbres silicis. Corresponen a aquest tipus els jaspes i les serpentines. 
 
Les pedres seran compactes i homogènies, essent preferibles les de gra fi. 
Les peces (lloses, vorades, etc.) de pedra calcaria seran de les dimensions especificades en els plànols. 
Les vorades corbes tindran la mateixa secció que les rectes. 
Les característiques físiques de les peces compliran les següents condicions : 

→ Las vorades tindran 1 metro de longitud. 
→Tindran textura compacta, homogènia, sense esquerdes ni cavitats i exempta de zones meteoritzades. 
→Es desestimaran en aplec les peces que presentin defectes, malgrat siguin deguts al transport. 
→No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions 

senyalades amb unes toleràncies amb més o en menys d’un (1) cm i no compleixin les especificacions 
ressenyades en els apartats anteriors. 

 
 
4.2.2.10. Llambordes de formigó 
Normativa de referència : 

• UNE 127015 : 2001 llambordes prefabricats de formigó 
Les llambordes seran del tipus indicat en els plànols de projecte i compliran les següents especificacions: 

Dimensions segons projecte. 
Toleràncies segons UNE 127015. 
La llamborda serà BICAPA. 
Vores bisellades en la cara que hagi de rebre el trànsit. 
Les cares laterals hauran de portar sortints separadors. 

 

 Mitja Individual 

Absorció =< 6 % =< 6 % 

 
Desgast (metodo disco ancho) =< 23 mm =< 23 mm 

Resistència a Rotura (Mpa) ≥ 3.6 ≥2.9 

 
 

Absorció < 4,8 % 

 
Desgast (1000 m) 1,2 mm 

R. Compressió ≥ 350 

R. Flexió ≥ 60 

 > 1000 mm 

 
 
4.2.2.11.  Llambordes ceràmiques 
Normativa de referència : 

• art. 238 PG·3 
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Les llambordes seran del tipus indicat en els plànols de projecte i compliran les especificacions de les Normes 
DIN 18503. 
 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

CRITERI D’ASSAIG 
EXIGÈNCIES 
NORMA DIN 

Densitat volumètrica de la massa DIN 18503 ≥ 2 

Absorció d’aigua DIN 51090 ≤ 6 

Resistència a la flexió DIN 18503 ≥ 10 

Resistència a la compressió DIN 18503 ≥ 80 

Resistència a l’abrasió DIN 52108 ≤ 0,40 
Resistència a l’impacte DIN 51090 ≤ 30 

Resistència als àcids segons DIN 52252, 1ª part % segons 
DIN 51102, 2ª part 

≤ 6 
 

Resistència al gel EXIGIDA≤ 

 
 
4.2.2.12. Arenes per a base i segellat de paviment de llambordes 
Normativa de referència :  

• art. 239 PG·3 
 
Les arenes per a base i segellat hauran de complir les següents especificacions: 

a) arena per a base:  Contingut en argila  
matèria orgànica < 3 %  
Granulometria: 

 
 

Malla núm. Mm % que passa 
4 4.76 95 – 100 

8 2.38 80 – 100 

16 1.19 50 – 85 

30 0.595 25 – 60 

50 0.297 10 – 30 

100 0.149 5 – 15 

200 0.074 0 - 10 

 
 
En circumstàncies especials ( pendents fortes, presència d’aigua, neteges freqüents amb aigua a pressió…) que 
poden afavorir els rentats dels fins de la sorra, cal incorporar ciment a la mateixa, sense aigua, en una proporció 
de 150 kg/m3. 

 
b) Arena per a segellat: Tamany màxim 1.25 mm. 

Material fi (passa tamís 0.08 mm) < 10 % 
 
Les arenes per a la base i segellat hauran de complir les següents especificacions: 

a) Arena tipus “ull de perdiu” per a la base:  Contingut en argila i matèria orgànica < 3 % . 
Granulometria 3-6 mm. 
No es permetrà la utilització d’arenes calcàries 
Tindran formes anguloses 

b) Arena per a segellat:     Tamany màxim 2 mm. 
Material fi (passa tamís 0.08 mm) < 10 % 

 
4.2.3.  Xarxa Sanejament 
 
4.2.3.1.  Canonades de PVC per sanejament 
Normativa de referència : 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP) 

• UNE-EN 1.401 

• UNE-EN 1.456 

• Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 
 
Les canonades han de resistir una pressió interior mínima de 1k/cm2 per tenir en compte la seva possible entrada 
en càrrega per cabals excepcionals o per obstrucció. 
 
El tubs aniran marcats segons allò que disposa el PTSP i a la norma UNE-EN 1.401. 
 
Les canonades seran de paret compacta amb junta elàstica, de conformitat amb norma UNE 1401.Serà classe 
SN 4 (Rigidesa circunferencial de 4 KN/m2). 
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Els tubs seran de color Teula (taronja vermellós viu, UNE 48103) podent prescindir-se aleshores de marcar-ho 
amb les sigles SAN. 
Els tubs d’ PVC sols podran utilitzar-se en els casos en que es compleixi estrictament amb les limitacions d’ús 
especificades en 9.12 i 9.13 del PTSP. 
 
Per garantir l’estanqueïtat entre tubs s'utilitzarà junta elàstica especial per aquest tipus d'unió i apropiada pel tub, 
subministrada pel mateix fabricant 
 
Aquesta canonada s’utilitzarà amb els diàmetres 200, 315, 400, 500, 630 i 800. 
 
 
4.2.3.2.  Canonades de Polipropilé per sanejament 
Normativa de referència : 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP) 

• pr EN 13476-1 Sistemas de canalizacion en materiales termoplàsticos para saneamiento sin presion 
enterrado. Sistemas de canalizacion con paredes estructuradas de polietileno (PE) y polipropileno (PP). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

• Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 
El tubs aniran marcats segons allò que disposa el PTSP l al norma pr EN 13476-1. 
La canonada de Polipropilè, amb paret corrugada exterior i llisa interior, tindrà unió abocardada, realitzada sobre 
el propi tub en el sistema de fabricació, es a dir, no serà un afegit. 
 
Serà classe SN 8 (rigidesa circumferencial de 8 KN/m2). 
El color del tub serà  Exterior :  Negre 

Interior:   Blanc 
 
Per garantir l’estanqueïtat entre tubs s'utilitzarà junta elàstica especial per aquest tipus d'unió i apropiada pel tub, 
subministrada pel mateix fabricant . 
 
Aquesta canonada s’utilitzarà amb els diàmetres 200, 315, 400, 500 i 630. 
 
 
4.2.3.3.  Canonades de PE per sanejament 
Normativa de referència : 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP) 

• pr EN 13476-1 Sistemas de canalizacion en materiales termoplàsticos para saneamiento sin presion 
enterrado. Sistemas de canalizacion con paredes estructuradas de polietileno (PE) y polipropileno (PP). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

• Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 
 
Les canonades han de resistir una pressió interior mínima de 1k/cm2 per tenir en compte la seva possible entrada 
en càrrega per cabals excepcionals  o per obstrucció. 
 
El tubs aniran marcats segons allò que disposa el PTSP l al norma pr EN 13476-1. 
 
Fabricat sota normes prEN 13476-1 estandarditzat en diàmetre exterior i normes CEN TC/155 W1 011, de tipus B 
(paret interior llisa i continua). 
 
Serà classe SN 8 (rigidesa circumferencial de 8 KN/m2). 
 
Per diàmetres superiors a 500 mm el tub pot disposar d'un sistema de campana i que per tant no es necessitarà 
el maniguet d'unió. L'extrem del tub disposarà dels tres primers anells de menor alçada del perfil per que es 
puguin introduir dins la campana del següent tub. Per garantir l'estanqueïtat també s'utilitzarà junta especial per 
aquest tipus d'unió. 
 
Els accessoris com poden ser els maniguets i les juntes d'estanqueïtat els subministrarà el mateix fabricant de la 
canonada. 
 
Aquesta canonada s’utilitzarà amb els diàmetres 200, 315, 400, 500, 630, 800 i 1000. 
 
4.2.3.4. Canonades de Formigó per sanejament 
Normativa de referència : 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP) 

• UNE 127010. Tubos prefabricados de Hormigón en masa, Hormigón armado y Hormigón con fibra de 
acero, para conducciones sin presión. 

• UNE–EN 681-1 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanqueidad de 
tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. 

• UNE-EN 752-3 Sistemas de desagües y de alcantarillado exteriores a edificios. Parte 3 : Proyecto. 
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• UNE-EN 476 Requisitos generales para componentes empleados en tuberías de evacuación, sumideros 
y alcantarillas para sistemas de gravedad. 

• Norma UNE-EN 1.295-1 Calculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo diferentes 
condiciones de carga. Parte 1: requisitos generales. 

• Norma ASTM C-76M Standard Specification for reinforced concrete culvert, storm drain, and sewer pipe. 

• Norma ASTM C-14 Concrete Sewer, Storm Drain, and Culvert Pipe 

• Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 
 
Les canonades han de resistir una pressió interior mínima de 1k/cm2 per tenir en compte la seva possible entrada 
en càrrega per cabals excepcionals o per obstrucció. 
 
El control de la qualitat dels tubs (marques SAN sobre la peça, certificats, etc.) complirà allò que disposen els art. 
1.11 a 1.12 del PTSP. 
 
El control de la qualitat dels tubs, així com les verificacions i assaigs de recepció compliran estrictament el que 
preveu el cap. 4 del PTSP. 
 
→ Classificació de les canonades : 

La UNE 127.010 defineix les classes N i R (normal i reforçada) per a canonades de formigó en massa i les 
classes 60,90,135 i 180 com a valor de trencament per canonades de formigó armat. 
La ASTM C-76M defineix les classes I, II, III, IV i V amb valors de fisuració de 40, 50, 65, 100 i 140 per a 
canonades de formigó armat. 
La ASTM C-14 defineix dues classes i per a cadascuna, la resistència de cada diàmetre entre 300 i 800. 
La Normativa del Ministeri de Fomento estableix 3 Series. 

 
→Elecció del tipus de canonada de projecte: 

La instal·lació d’un tipus o un altre dependrà de les condicions de treball. 
Al projecte s’haurà de calcular la carrega de càlcul en funció del reblert de terres, les carregues movies y 
qualsevol altre carrega actuant sobre la canonada, expressades en kN/m2. 
Normalment s’afegirà un coeficient de seguretat de 1,5 a trencament i d’1 a fisuració. 
La CLASSE a exigir a la canonada serà la que suporti una carrega major o igual a la de càlcul. 

 
→ Característiques dels tubs de formigó , cas de no venir determinades al Projecte : 

Hauran de ser sempre del tipus ENDOLL-CAMPANA amb junta de goma. 
A excepció d’especificació contrària s’entendrà que els tubs a subministrar seran : 

SENSE ARMAR:   Sèrie C del MOPU ( 9.000 k/pm²). 
Classe N segons UNE 127.010 ( 9.000 k/pm²) 

ARMADA:   Classe III segons ASTM C-76M (10.000 Kp/m2) 
Classe 90 segons UNE 127.010 ( 9.000 Kp/m2) 

 
 
4.2.3.5.  Escomeses 
Escomeses a col·lector de PVC : 

Les escomeses a conduccions de PVC es realitzaran amb accessoris injert pinsa amb junta elàstica. Aquests 
s'instal·laran encolats i es pressionarà contra el tub per que la unió quedi perfectament estanca, assegurant 
el contacte entre la pinça i el col·lector. Per això s'utilitzaran filferros que envoltaran el tub i pressionaran la 
pinça per ambdós costats del ramal. 
 
La resta de conducció de l'escomesa serà de PVC de paret compacta amb junta elàstica, classe 41, sèrie 5 
de color teula, de conformitat amb norma UNE-EN 1401. El ramal d'escomesa i la unió al col·lector es 
formigonaran. 

 
Escomeses a col·lector de FORMIGÓ : 

Les escomeses a tub de formigó es realitzaran fent un forat al col·lector el més ajustat possible al diàmetre 
del ramal i produint el menor impacte sobre el tub. S'introduirà el tub de PVC del ramal pel forat envaint el 
menys possible la secció del col·lector. La unió i el ramal es formigonaran per garantir l'estanqueïtat del 
conjunt. 

 
Escomeses a col·lector de PE o PP : 

Per les escomeses a col·lector de PE/PP estructurat s'utilitzaran els accessoris de connexió click específics 
per garantir una unió estanca. Aquests seran els específics del fabricant per realitzar aquesta funció. 

 
 
4.2.3.6. Pous i pericons prefabricats 
Normativa de referència : 

• UNE 127011 Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión. 

• art. 410 PG·3 Arquetas y pozos de registro. Article modificat per la OC 326/2000. 

• art. 411 PG·3 Imbornales y sumideros. Article modificat per la OC 326/2000. 
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• Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 
 
Pou de registre amb peces prefabricades de formigó. 

• Amb superior asimètric de diàmetres 1200x600 i profunditat de 600 mm. 

• Element cilíndric intermedi de longitud variable segons profunditat del pou.  

• Element cilíndric amb els forats necessaris per la connexió de les canonades situades a 935 mm. del 
llavi superior i cubeta base de diàmetre 1200. 

• Els mòduls de formigó portaran junta labiada. 
 

Pou de registre d’obra de fàbrica de totxo massís amb lliscat interior. 

• Diàmetre de la boca de 600 mm. Diàmetre del cilindre interior de 1000 mm. 
 
 
4.2.3.7.  Pates per a arquetes i pous 
Els pates hauran de ser de polipropilè armat, segons model oficial. 
 
 
4.2.3.8.  Marcs i reixes per a embornals 
Normativa de referència : 

• art. 411 PG·3 Imbornales y sumideros. Article modificat per la OC 326/2000. 

• UNE 36118 Fundicion con grafito esferoidal 

• UNE EN 124 Dispositivos de cubrimiento i cierre para zonas de circulacion utilizadas por peatones y 
vehiculos. 

• Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 
 
S’utilitzaran models tipus C-250 (carrega de ruptura 25 t.) 
 
Els marcs i tapes a utilitzar seran els models oficials de l’ens públic o companyia concessionària, recollits en els 
plànols tipus. 
 
Els models homologats són els següents : 

• Reixeta amb marc per a embornal de fosa dúctil de conformitat amb Norma UNE-EN 1563, UNE-EN 
1559, EN 124, model ONDA ref R0875, classe C250 amb superfície d’absorció de 16 dm2. Marca 
FUNDICION DÚCTIL BENITO. Reixeta formada per barrots de motllura especial. Superfície metàl·lica 
antilliscant. La reixa serà abatible antirrobatori. 

• Reixeta amb marc per a embornal de fosa dúctil de conformitat amb Norma UNE-EN 1563, UNE-EN 
1559, EN 124, model D-3B, tipus TEIDE, marca FUNDICION DÚCTIL FABREGAS, classe C250 amb 
superfície d'absorció de 16 dm2. Marc format per barrots de motllura especial. Superfície metàl·lica 
antirrelliscant. Reixa abatible antirrobatori. 

 
 
4.2.3.9. Marcs i tapes per a arquetes i pous de registre 
Normativa de referència : 

• art. 410 PG·3 Arquetas y pozos de registro. Article modificat per la OC 326/2000. 

• UNE 36111 Fundición gris. 

• UNE 36118 Fundición con grafito esferoidal. 

• UNE EN 124 Dispositivos de cubrimiento i cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. 

• Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 
 
S’utilitzaran models tipus D-400 (càrrega de ruptura 40 t.) 
Els marcs i tapes a utilitzar seran els models oficials de l’ens públic o companyia concessionària, recollits en els 
plànols tipus. 
 
Els models de marcs i tapes homologats són els següents: 

• Marc i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, classe D400, 
model Zermatt articulat, no ventilada marca COFUNCO, diàmetre de pas 600, superfície amb motiu 
antilliscant revestit amb pintura asfàltica o quitrà. 

• Marc i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, classe D400, 
model REXEL articulat, no ventilada marca FUNDITUBO, diàmetre de pas 600, superfície amb motiu 
antilliscant revestit amb pintura asfàltica o quitrà. 

• Marc i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, classe D400, 
model DELTA, marca FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO. Model no ventilat, articulat, tancament elàstic de 
seguretat marc i tapa rodons ref. T2066. Diàmetre de pas Ø600, superfície amb motiu antilliscant revestit 
amb pintura asfàltica o quitrà. 

 
Totes les possibilitats estaran certificades per organisme independent per donar el certificat de producte per 
donar fe de la conformitat amb la Norma corresponent. Portaran les dades següents marcades en relleu a la tapa: 
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Nom comercial del fabricant 
Referència de la norma: EN-124 
Classe: D400 
Organisme de certificació 
Número de certificat 
Inscripció: CLAVEGUERAM 

 
 
4.2.4.  Xarxa d’Aigua potable 

 
4.2.4.1.  Canonades per a la xarxa d’aigua potable 
Normativa de referència : 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua del MOPU (PTAA). 

• Normativa de l’Empresa titular del Servei. 
Els tubs seran de marques acreditades i els productes dels quals estiguin sancionats per l'experiència, i hauran 
de ser acceptats prèviament per la Direcció d'Obra. En cas d'existir dubtes sobre els mateixos, el Contractista 
haurà d'aportar, al seu cost, les garanties i certificacions de qualitat que demostrin fefaentment la conformitat del 
material amb les normes tècniques en vigor. 
Els materials a utilitzar en les canonades de xarxes i escomeses seran, segons el diàmetre interior: 
D ≤ 160 mm PEAD PE 100 PN16       Norma UNE-EN 12201 
D > 160 mm  Fossa Dúctil amb Junta Automàtica Flexible, de la sèrie K=9   Normes ISO 2531, 4179 
 
 
4.2.4.2.  Canonades de Polietilè 
Normativa de referència : 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua del MOPU (PTAA). 

• UNE-EN 12201 

• UNE-EN 13244 

• Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 
 
Les canonades de Polietilè compliran les següents normes : 
 
 

Norma Denominació UNE Nom comú Nova 
Denominació 

Color Nova Norma 
 

UNE 53131 PE-32 PEBD Baixa densitat PE-40 
 

 UNE-EN 12201 
 

   PE-63 
 

 UNE-EN 12201 
 

UNE 53131 PE-50 B PEMD Mitjana densitat 
 

 
PE-80 
 

Blau 
o 
Negre amb 
banda 
blava 
 

UNE-EN 12201 
 

UNE 53131 PE-50 A PEAD Alta densitat 
 

PE-80 
 

 UNE-EN 12201 
 

UNE 53966 EX  PEAD Alta densitat 
 

PE-100 
 

 UNE-EN 12201 
 

 

Tal i com s’ha indicat anteriorment els fabricants que subministrin canonada de polietilè per instal·lar a xarxes 
d’aigua potable caldrà que acreditin estar censats a la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i 
Consum segons indica el Real Decret 140/2003. 
Per això caldrà que l’instal·lador proporcioni còpia de l’Annex IX i còpia de l’acús de rebut que Sanitat lliura com a 
garantia de la presentació de la documentació necessària pel cens. 
Els fabricants de canonada de polietilè caldrà que acreditin el compliment del punt B2 de l’Annex 1 del Reial 
Decret 140/2003. 
 
Aquest indica els paràmetres de migració màxima del producte segons el quadre següent extret del Reial Decret. 
 

PARÁMETRO VALOR PARAMÉTRICO NOTA 
 

28. Acrilamida 0,10 ųg/l 1 

29. Epiclorhidrina 0,10 ųg/l 1 

30. Cloruro de vinilo 0,50 ųg/l 1 

 
 
La canonada de polietilè serà d'alta densitat PE 100 amb pressió de treball de 16 atm. Aquesta portarà gravada a 
cadascuna de les barres les característiques de pressió nominal, tipus, marca, així com la norma UNE de 
compliment (UNE-EN 12201). 
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La canonada serà de color negre amb banda blava. 
 
El material dels tubs estarà exempt d'esquerdes, granulacions, bombolles o faltes de homogeneïtat de qualsevol 
tipus. Les parets seran suficientment opaques per impedir el creixement d'algues o bactèries quan les canonades 
quedin exposades a la llum solar. 

Característiques PE alta densitat  art. 2.23.3 PTAA. 
Composició tub Polietilè    art. 2.23.4 PTAA. 

 
La resta de qüestions (classificació per pressions normalitzades, gruixos, marques, dimensions, temperatures, 
etc.) segons el disposat en el cap. 8 PTAA. 
 
Les canonades de PE hauran de col·locar-se en planta serpentejant per compensar els moviments per 
diferències tèrmiques, degut a l'alt coeficient de dilatació lineal del PE. 

 
 
4.2.4.3.  Accessoris de Polietilè 
Els accessoris de polietilè, com poden ser colzes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o superior qualitat que 
la canonada principal, portaran les marques d'identificació que els hi correspongui. 
 
Aquests caldrà que compleixin amb els mateixos paràmetres que la canonada pel que fa al Real Decret 140/2003 
presentant les acreditacions corresponents de registre al cens sanitari i de migració màxima del producte. 
 
 
4.2.4.4. Canonades i accessoris de Fundició dúctil 
Normativa de referència : 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua del MOPU (PTAA). 

• ISO 2531-91 Tubs, unions i peces accessòries en Fundició Dúctil per a canalitzacions amb pressió. 

• ISO 4179-85 Tubs de fundició dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. Revestiment intern amb 
morter de ciment centrifugat. 

• ISO 8179-85 Tubs de fundició dúctil. Revestiment extern de zinc. 

• ISO 8180-85 Canalitzacions de fundició dúctil. Màniga de polietilè. 

• ISO 6600-80 Control de la composició del morter recent aplicat. 

• ISO 4633-83 Junta de cautxú. Especificació dels materials. 

• Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 
Tubs de fosa : 

qualitat de la fosa.   art. 2.3 PTAA 
característiques mecàniques.  art. 2.4 PTAA 
assaigs     art. 2.5 a 2.10 PTAA 

 
La resta de qüestions (classificació per resistències, marques, dimensions, etc.) segons allò que disposa el cap 4 
PTAA. 
 
Les canonades de fosa dúctil seran sèrie K-9, estaran colats per centrifugació en motlle metàl·lic i estaran 
previstos d'una campana en al qual s'allotjarà un anell de cautxú. Amb aquest anell s'assegurarà una estanqueïtat 
perfecta en la unió entre tubs. Aquesta junta serà automàtica flexible standard 2GS. 
 
Les conduccions estaran revestides exteriorment amb dues capes. Una primera amb zenc metàl·lic, realitzat per 
electrodeposició de til de zenc de 99% de puresa. La quantitat dipositada serà com a mínim de 200 gr/m2. 
Una segona de pintura bituminosa, realitzada per pulverització. La quantitat dipositada serà tal que la capa 
resultant tingui un gruix de 100 mm. 
 
El revestiment interior serà amb capa de morter de ciment d'alt forn, aplicada per centrifugació del tub. 
La canonada de fosa dúctil serà de conformitat amb les normes especificades anteriorment per tots els materials 
de fosa dúctil. 
 
Totes les canonades portaran gravat d’origen les següents característiques: 

Diàmetre nominal: 60-1.800 
Tipus d'unió: STD o EXP 
Material: GS 
Fabricant: PAM 
Any: dos xifres 
Sistemes d'unió 

 
Tots els accessoris de fossa dúctil utilitzats en les xarxes d'aigua potable compliran amb la norma europea EN 
545 que especifica les característiques, marcat i assaigs per a tubs de fossa dúctil, accessoris y juntes per a usos 
en xarxes d'aigua potable. 
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La unió entre tubs s'efectuarà a través d'una unió flexible, automàtica amb anell de cautxú bilabiat i amb 
taló de subjecció. Aquesta junta realitzarà la seva funció d'estanqueïtat un cop introduïda a tope el cap llis 
de tub dintre de la copa de l'altra canonada. 
Les gomes hauran de tenir marques que facilitin el control de la seva fabricació (període de fabricació, 
referència del fabricant, etc.). 

 
Unió tub-accessori, accessori-accessori: 

La unió entre accessoris i tubs o unió accessori-accessori s'efectuarà a través d'una unió flexible, 
mecànica, amb anell de cautxú pressionat per una contrabrida mòbil. Aquesta contrabrida estarà subjecta 
per passadors que enganxen en el resalt de la campana, de la peça, per la seva part exterior. 
Els cargols i femelles hauran de complir l'especificat en la norma AWWA C 111-80, si bé els diàmetres i les 
rosques seran mètrics. 

 
Les derivacions angulars en les juntes dels tubs permeten la realització de corbes de gran radi. 
La derivació angular màxima de cadascuna de les juntes pot arribar als 3º, de manera que pot realitzar-se una 
corba de radi 200 m. 
Els tubs, unions i peces hauran de ser sans i exempts de defectes de superfície i de qualsevol altre que pugui 
tenir influència en la seva resistència i comportament. 
 
Les superfícies interiors i exteriors estaran netes, ben acabades i perfectament llises. 

Qualitat de la fundició   art. 2.3. PTAA. 
Característiques mecàniques  art. 2.4. PTAA. 
Assaigs     art. 2.5. a 2.10 PTAA. 

 
La resta de qüestions (classificació per resistències, marques, dimensions, etc.) segons el disposat en el cap. 4 
PTAA. 
La unió entre tub accessori es pot realitzar també amb elements brida-copa o brida-llis subministrats pel mateix 
fabricant del tub i que proporcionaran una pletina per connectar accessoris entre pletines com vàlvules, tes, 
colzes, etc... 
 
 
4.2.4.5.  Unió entre Brides 
La unió d’accessoris embridats com tes, vàlvules, etc es realitzaran amb junta elàstica d'etilè-propilè PZ-70. 
Aquesta s'utilitza per aconseguir l'estanqueïtat de la unió entre brides amb la compressió d'aquesta. Les brides 
seran PN-16, segons la Norma DIN 2533. 
 
Cargoleria per unió embridada: 

Els cargols que s'utilitzen per la unió de les brides seran de rosca mètrica; les seves dimensions i 
característiques correspondran a l'especificat en les normes DIN 601 i similars. Els cargols hauran de tenir 
un tractament superficial adequat a les condicions d'agressivitat del medi en que quedaran situats (com a 
mínim zincats). En cas de quedar soterrats, hauran de ser galvanitzats en calent. 

 
 
4.2.4.6.  Accesoris d’unió entre accessoris i tubs de diferents tipus 
Brida contratracció: 

La unió entre la canonada de polietilè i els accessoris com poden ser tes, colzes, reduccions i valvuleria 
tots ells embridats, es realitzarà amb brides contratracció. 
Aquest element tindrà cos de fosa dúctil GGG40 o fosa gris GG25 amb recobriment de reïna amb pols 
d’epoxi. La subjecció de la canonada es realitza mitjançant junt tòrica de goma i grapa de PVC. Aquest 
esta composat amb brida i contrabrida amb cargols d’unió entre les dues que produeixen que l'anell estriat 
cònic es clavi al tub quan s'apreten els cargols. 
 
Aquest element serà la brida SYSTEM 2000 de la casa Hawle ref.: 0400. 
En cas d'utilitzar material de la marca AVK s'utilitzaran les brides AVK, sèrie 05 PN16, de doble cambra 
amb junta estàndar apropiada al tub a connectar de PVC, PE. 
No es poden utilitzar per la unió de canonada de polietilè les brides universals. 

 
Brida universal: 

La unió entre canonades de Fibrociment, ferro o PVC amb accessoris o canonades de polietilè es 
realitzarà mitjançant brida universal. 
Aquest element estarà fabricat amb fosa nodular o dúctil GGG50 amb recobriment de reïna epoxi. La junta 
de tancament serà d’ EPDM segons normes UNE 681, ISO-4633-83 i DIN 2690. 
Els cargols i femelles seran zincats amb posterior bany de crom-niquel a efectes de donar-los major 
resistència a la corrosió. 
Aquest element serà de la casa LEYA sèrie 2.200. 

 
Altres: 

No es permetrà utilitzar, en cap cas, valones ni brides boges. 
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4.2.4.7.  Peces especials 
Les peces especials, com corbes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o superior qualitat que la canonada 
principal. Portaran les marques d'identificació que els hi correspongui. 
 
En urbanitzacions que incloguin molts metres de xarxa d'abastament, es pot contemplar la possibilitat de realitzar 
la xarxa amb sistema BAIO de la marca Hawle o sistema similars de marques homologades AVK i EURO 20. 
Aquest sistema consisteix amb elements endollables sistema tipus baioneta, eliminant les unions amb cargols. 
Caldrà tindre en compte els tipus de junta apropiats per cada canonada a unir, escollint l’apropiat segons el 
fabricant. 
 
Les connexions de ramals perpendiculars a la línia principal i que per tant estan sotmeses a forces, hauran 
d’estar assegurades amb connexió autoblocant i anell de fixació apropiat al tub a connectar. L’accessori 
disposarà de copa i el tub s'endollarà i s'assegurarà amb l'anell autoblocant. 
 
 
4.2.4.8.  Valvuleria 
Normativa de referència : 

• Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 

• ISO 2431-86: Tubs, peces especials i accessòries de fundició dúctil per canalitzacions a pressió. 

• ISO 7259-88: Vàlvules en fundició maniobrades amb clau per instal·lacions soterrades. 

• ISO 5752-82: Vàlvules metàl·liques per sistemes amb brides. Distància entre cares i centre. 

• DIN 3202-F4. 
La valvuleria serà d’assentament elàstic, amb eix roscat d’acer inoxidable i pintura epoxidica de protecció, tipus 
HAWLE o equivalent. 
Les peces especials, com corbes, derivacions, etc., seran d’igual qualitat que la canonada principal. 
 
 
4.2.4.9.  Hidrants 
Normativa de referència : 

• Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 
 
Anirà muntat dins de trampilló de fosa gris i recobriment bituminos de Ø250 i L-200. 
La tapa serà de fosa de dimensions 600x295x15 amb tanca model trampilló Ford. 
El muntatge de l’ hidrant serà el reflectit al detall tipus corresponent i inclourà els següents elements: 
 Maniguets de desmuntatge de fossa dúctil amb extrems amb brida DN 100, PN16 

Colze de 90º de fossa dúctil amb extrems amb brides DN 100 PN16 i amb peu de pato. 
Vàlvula de seccionament per poder aïllar l'hidrant de la xarxa, tipus COMBI-T segons models 
homologats i instal·lació soterrada amb eix extensible i trampilló de registre. 

 
 
4.2.4.10.  Boques de reg 
(També recollit al capítol de instal·lacions de reg) 
 
Les Boques de reg seran de fosa, compactes, formades per la Boca de reg i el trampilló. 
A la ta tapa figurarà l’inscripció "Boca de reg ". 
Estaran equipades amb el RACORD TIPUS REUS (amb presa de sortida roscada mascle a 11/4” i entrada rosca 
femella a 11/2”). 
Es col·locaran distribuïdes uniformement per la zona verda o carrer, amb una separació màxima de 50 metres. 
Es connectaran abans del filtre de malla dins las arquetes de distribució-electrovalvulas y formaran part de la 
xarxa primaria. 
La xarxa ha de dissenyar-se per a permetre el funcionament de dos boques simultàniament. 
Se ubicaran preferentment fora de las zones amb gespes i dins dels parterres amb arbustives. 
 
Boca de reg homologada per AREMSA a 1-9-2004 : 
El model oficial , definit en el plànol tipus, és la boca de reg i trampilló de la marca Belgicast, model BV-05-63, PN 
16, DN 65 de 
fossa nodular GGG50 amb tapa amb inscripció "Boca de reg 
 
 
4.2.4.11.  Ventoses (Gamma DN 60 a 200) 
Característiques generals: 

COS: Fabricat en fundició dúctil. 
Brides d'unió PN 16. 
Revestides interior i exteriorment amb pols epoxi. 
OBTURADORS: Tots els elements d'obturació estaran revestits totalment amb cautxú sintètic. 
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L'estanqueïtat per compressió del cautxú. 
 
Característiques funcionals: 

La ventosa serà capaç de realitzar les tres funcions de: 
Admissió d'aire en el buidatge. 
Eliminació d'aire en l'ompliment. 
Eliminació eventual d'aire en règim de funcionament normal. 
Dotada de vàlvula d'aïllament per la neteja o reparació dels elements. 
Purga per comprovar funcionament. 
Corba de cabals d'aire eliminats i admesos segons velocitat d'ompliment i pendent. 

 
 
4.2.4.12.  Escomeses d'aigua potable 
La canonada a utilitzar en les escomeses d'aigua potable per realitzar el ramal de la canonada de distribució fins 
la vàlvula de registre situada en vorera davant de l’edifici, serà de polietilè de baixa densitat classe PE 40, color 
negre, segons norma UNE-EN 12201 i el diàmetre serà en funció de l’abonat. 
 
La vàlvula de registre estarà situada a uns 20 cm de façana. No es permetrà una distància superior pel simple fet 
de no realitzar el ramal. No es permet situar la vàlvula sobre de la conducció principal. Si les condicions concretes 
d’una instal·lació no permeten complir amb les especificacions caldrà que EMATSA autoritzi els canvis oportuns. 
 
Els collarins de connexió dels ramals a la canonada de distribució seran de pressa en càrrega amb stop 
incorporat i sortida roscada corresponent al diàmetre del ramal. 
 
 
4.2.4.13.  Pates per a arquetes 
Els pates hauran de ser de polipropilè armat, segons model oficial. 
 
 
4.2.4.14.  Marcs i tapes per a arquetes 
Normativa de referència : 

• art. 410 PG·3 Arquetas y pozos de registro. Article modificat per la OC 326/2000. 

• UNE 36111 Fundición gris 

• UNE 36118 Fundición con grafito esferoidal 

• UNE EN 124 Dispositivos de cubrimiento i cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. 

• Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 
 
S’utilitzaran models tipus D-400 (càrrega de ruptura 40 t.) 
Els marcs i tapes a utilitzar seran els models oficials de l’ens públic o companyia concessionària, recollits en els 
plànols tipus. 
 
 
4.2.5. Xarxa Elèctrica 
 
Normativa de caràcter general 

Tots els materials i instal·lacions compliran el REBT, de 2 d’agost de 2002, així com els Reglaments de 
Centrals Generadores, Línies elèctriques d’alta tensió i Estacions de transformació, aprovades per O.M de 
23 de febrer de 1949. 
Tant les següents prescripcions com els dibuixos i cotes de detall que apareixen en els plànols són 
indicatius, podent acceptar la D.O. qualsevol altre material que siguin d’anàlogues característiques i 
qualitats. 

 
 
4.2.5.1.  Conductors elèctrics 
Normativa de referència : 

• UNE 21123 Cables elèctrics 0,6/1Kv. 
 
El cable elèctric serà del tipus i dimensions senyalats en el full de càlcul de caigudes de tensió, i en els plànols. 
Cada conductor estarà format d’un o diversos fils de coure nu. 
Tensió nominal de servei:   1.000 v. 
Tensió de prova:    7.000 v. entre conductors, durant 15 minuts. 
El coure utilitzat en els conductors elèctrics estarà conforme amb l’especificat en la norma UNE 21011. 
No s’admetran, sota cap concepte, empalmaments de conductors davall terra, ni en arquetes. 
 
 
4.2.5.2.  Caixes de derivacions i protecció 
Normativa de referència : 
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• UNE 21095 Caixes de protecció fins a 440v. 

• UNE 23727 Propagació del foc 
 
Seran de material aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència d’aïllament de 5 Megaohms i una 
rigidesa dielèctrica de 3.75 kv durant un minut entre parts actives i massa, 
Hauran de contenir quatre borns que admetin cadascun d’ells dos cables de la secció de la línia d’alimentació i 
dos borns més per a la línia de comandament de la regulació de flux, disposaran també de borns per a la 
derivació i portafusibles cilíndrics de 10 x 38 segons UNE 21103, i estaran dotades d’una tapa tancada mitjançant 
cargols imperdibles, de forma que a l’obrir-se aquesta, quedi desconnectada la instal·lació elèctrica de la 
llumenera. 
Les caixes hauran de permetre una ventilació suficient per evitar possibles condensacions. 
El grau de protecció serà IP 439 segons UNE 20324. 
 
 
4.2.5.3.  Quadre de comandament 
Normativa de referència : 

• Directiva Comunitària de Compatibilitat Electromagnètica 89/336/CEE 

• UNE 20324 Grau de protecció mínima (IP) 

• UNE-EN 50102 Grau de protecció mínima (IK) 

• UNE-EN 60439-1 Aparamenta en baixa tensió. 
 
El quadre de comandament serà del tipus i amb els elements especificats en el quadre de preus i plànols. 
La seva subjecció a la paret o peanya es realitzarà amb cargols zincats. 
Incorporaran mòduls d’automatismes per a control centralitzat i comptadors d’energia electrònics multi-funció. 
L’encesa, el pas a flux reduït i l’apagat, seran realitzats amb precisió per mitjans d’un programador astronòmic. 
Tant si s’instal·la sobre peanya com si s’instal·la encastat a la paret, disposaran de teuladeta comunicada amb 
l’interior, a fi de permetre la ventilació, junt amb dues reixetes situades en la part inferior dels laterals. 
La porta estarà dotada de pany tipus FECSA, i tindrà finestretes per a facilitar la lectura dels comptadors 
d’energia, sense necessitat d’obrir la porta. 
Tot el conjunt de mòduls de doble aïllament disposarà de dispositius de ventilació i sense finestretes que 
permetin el fàcil accés als automatismes. 
 
 
4.2.5.4. Preses de terra 
Normativa de referència : 

• ITC-BT-18 I ITC-BT-243 del REBT RD 842/2002 
 
Tots i cada un dels punts de llum i els armaris de control estaran units a la xarxa de terra. 
Les preses de terra estaran formades per una placa galvanitzada de 3 mm de gruix i 0.5 m x 0.5 de superfície. 
Les grapes de connexió seran tipus KLK KBH-25. 
La resistència a terra serà inferior a 10 Ohms i en tot cas serà tal que no es puguin produir tensions de contacte 
superiors a 24 V. 
 
 
4.2.6. Instal·lació de Reg 
 
4.2.6.1. Aigua de reg 
 
A. Ambit d’aplicació 
Subministrament d’aigua per a reg en jardineria. 
 
B.  Definició de les característiques del material 
 

1.   Condicions generals 
 
L’aigua destinada per a reg de les plantacions en jardineria ha de tenir unes característiques de qualitat que no 
siguin limitant del desenvolupament dels vegetals que s’hagin d’implantar, no provoquin efectes de degradació de 
les condicions del sòl i que no siguin perjudicials per a la salut del personal laboral i usuaris de l’espai verd. 
Les característiques de l’aigua subministrada per a reg a un determinat espai verd al llarg del temps han d’ésser 
similars (han de trobar-se dins dels marges que la caracteritzen). 
 

2. Origen de l’aigua per a reg 
 
El subministrament d’aigua per a reg pot ser de dos orígens principals: 
 
a) En la majoria dels casos i per la obra nova es connectarà a la xarxa de aigua potable. 
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Aquesta aigua pel seu ús públic es sotmesa a uns controls de potabilitat que estan reglamentats fins el moment 
present pel Decret 1138/1990 del 14 de setembre hi han d’acomplir unes condicions específiques per considerar-
les aptes pel consum humà. 
 
b) En el cas de que el aigua sigui de pou o altres, es procedirà amb una analítica per la seva valoració. 
 
      3.  Qualitat de l’aigua per a reg 
 
Consideracions prèvies. La concreció dels nivells de qualitat dels diferents paràmetres que caracteritzen un aigua 
no es dedueixen solament a adonar uns valors recomanats o admesos si no que cal tenir en compte factors com 
el tipus de cultiu, de sòl, les pràctiques de conreu, temperatures de la zona i les dosis i freqüències de reg . 
 

- Paràmetres indicadors de la qualitat de l’aigua per a reg: 
Per avaluar la qualitat de l’aigua per a reg és necessari els nivells d’un seguit de paràmetres bàsics. En casos 
especials com és l’ús de l’aigua per a reg localitzat o aigües que no són de la xarxa caldrà tenir en compte altres 
aspectes. 

 
- Paràmetres a determinar:                            -  Index a determinar: 

• pH       ●   Contingut en sals (gr/l) 

• conductivitat elèctrica a 25 º C   ●   SAR (relació d’absorció de sodi) 

• carbonats      ●   Carbonat de sodi residual 

• bicarbonats                                                 ●   Duresa 

• clorurs 

• sulfats 

• calci 

• magnesi 

• sodi 

• bor 
 

- Paràmetres a determinar en aigües d’origen diferent a la xarxa d’aigua potable: 
A més dels especificats en l’apartat anterior cal determinar tots aquells paràmetres que puguin constituir un perill 
per a la salut humana i animal i representar una possible via de contaminació i alteració de les condicions del sòl. 
El referent per aquestes determinacions serà, fins que no hi hagi una legislació al respecte, el recomanat en la 
monografia de 1994 “Prevenció del risc sanitari derivat de la reutilització d’aigües residuals depurades com a 
aigües de reg”. 
 

- Qualificació de l’aigua: 
 

• pH 
Valors que s’apartin de 6 a 8’5 és un índex adient de detecció d’anomalies com contaminacions 
industrials, sodificació, etc. 

• Concentració total de sals solubles expressat com a conductivitat elèctrica (CE) a 25 ºC 
Expressada en dS/m i mg/l. 
Un aigua és apta pel reg quan la seva conductivitat elèctrica és inferior a 0,750 dS/m (750 mmhos/cm). 
Total l’aigua que tingui valors de conductivitat superiors a 1,5-2 dS/m o 1000 mg/l s’ha de considerar que 
comporta perill de salinització del sòl i que no es recomanable la seva utilització en reg per aspersió. 
Es considerarà que un aigua no es apta pel reg en jardineria quan els seus valors de conductivitat elèctrica 
superin els 4 dS/m o els 2.500 mg/l. 

• SAR ( relació d’absorció de sodi) 
L’increment d’aquest índex indica augment de problemàtica per sodificació del sòl i danys a les plantes. No ha de 
ser superior a 15. 
Aquest índex s’ha de considerar conjuntament amb el de la salinitat ja que quan més alta és la salinitat els valors 
d’índex del SAR admesos són més baixos pel que ens hem de basar en el diagrama de les normes Riverside. 
 

• Índex de carbonat de sodi residual. 
Expressat en meg/l. 
Les aigües es classifiquen en : 
 Bona: de 0 a 1,25 mep./l 

 Regular: de 1,25 a 2,5 
 No recomanable pel reg: més de 2,5 meq.l. 

• Duresa: 
Expressada en graus higromètrics francesos: 

 Tipus    Graus higromètrics 
 Molt dolça   menys de 7 
 Dolça    de 7 a 14 
 Mitjanament dolça  de 14 a 22 
 Mitjanament dura  de 22 a 32 
 Dura    de 32 a 54 
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 Molt dura   més de 54 
Les aigües molt dures son poc recomanables per a sòls forts i compactats 
 

• Bor 
Els nivells admesos de bor estan en funció de la sensibilitat dels conreus a aquest element. 
 Cultius molt sensibles  de 0,3 a 1 ppm de B 
 Cultius tolerants  de 1 a 2 ppm de B 
 Cultius molt tolerants  de 2 a 4 ppm de B 
No es aconsellable utilitzar aigües que superin els 2,5 mg/l. 
 

• Clor 
No recomanable que superi els 0,5 g/l 
 

• Sodi 
No recomanable que superi els 0,2-0,3 gr/l 
 

• Sulfat 
Risc de corrosió de les xarxes de conducció amb ciment quan els valors superin els 300 - 400 mg/l. 
 
C.  Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 

• Subministrament: 
Mitjançant xarxa de reg 
Mitjançant cisternes 
 

• Emmagatzematge: en cisternes, dipòsits soterrats, dipòsit a l’aire lliure, etc. 
L’estanqueitat i característiques dels materials de les conduccions, dipòsit i mitjans de transport amb cisterna ha 
d’ésser tal que les condicions de l’aigua en els punts de consum no hagi sofert alteracions respecte al seu origen. 
En cas de dipòsits de formigó o ciment cal desestimar les aigües dels primers omplerts dipòsit per possible 
contaminació. 
 
D.  Unitats d’amidament 
Litres (l), metres cúbics ( m3), Hectolitre (Hl) 
 
E.  Norma d’obligat acompliment 
Les que s’especifiquen en el redactat d’aquest document. 
 

 
4.2.6.2.  Pericó comptador d’aigua 
S’utilitzarà el model Homologat per EMATSA 
 
 
4.2.6.3.  Canonades per a xarxes de reg 
Les instal·lacions de la xarxa per a reg es realitzaran amb : 
 

 Canonada Accesoris 

 
Tram de connexió PEAD PE 100 PN16 Llautó 

Xarxa primària PEAD PE 100 PN16 Llautó 

Xarxa                            X. s. de Boques de reg  
Secundària                   X. s. de Boques de reg 

PEBD PE 40 PN10 
PEBD PE 40 PN 6 

 
Plàstic 

 

Es determinarà el cabal necessari tenint en compte les possibilitats de ampliació.. 
 
 
4.2.6.4.  Boques de reg 
(també recollit al capítol de xarxes d’aigua potable) 
 
Les Boques de reg seran de fosa, compactes, formades per la Boca de reg i el trampilló. 
A la ta tapa figurarà l’inscripció "Boca de reg ". 
Es col·locaran distribuïdes uniformement per la zona verda o carrer, amb una separació màxima de 50 metres. 
Es connectaran abans del filtre de malla dins las arquetes de distribució-electrovalvulas y formaran part de la 
xarxa primaria. 
La xarxa ha de dissenyar-se per a permetre el funcionament de dos boques simultàniament. 
Se ubicaran preferentment fora de las zones amb gespes i dins dels parterres amb arbustives. 
 
Boca de reg homologada per EMATSA 
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4.2.6.5.  Difusors emergents 
Cobertura circular inferiors a 5 mts i cobertura rectangular de 1.5 x 9 mts. 
La alçada mínima de la canya emergent serà de 10 cm. 
La cobertura per la precipitació serà del 100 %. 
Els difusor tipus seran de cabal proporcional al arc de precipitació. 
En topografies amb desnivells incorporar vàlvules antidrenatge en el difusor.  
No s’utilitzaran difusors per al reg de parterres de flors, arbustives i arbres. 
 
 
4.2.6.6.  Aspersió. Turbines emergents 
Cobertura circular entre 5 i 15 mts 
La alçada mínima de la canya emergent serà de 10 cm 
Equipat amb dispositiu de tancament de cabal. 
En topografies amb desnivells incorporar vàlvules antidrenatge a la turbina. 
 
 
4.2.6.7.  Reg per degoteig i accessoris: filtre, regulador de pressió i altres 
Tub de PE DN16/17 marró amb gotes integrades de 2.3 l/h a distancies de 30 cm a 100 cm. 
En sistemes radicular mes desarrollats, goter integrat a 30 cm. Las anelles es connectaran a tub marró sense 
gote i aquest a la canonada de PEBD PN6 amb collarí. 
 
Es imprescindible protegir els emissors amb filtre de malla, de seguretat, fàcilment desmuntable de 140 mesh 
(100 microns). 
Protecció de connexions i/o uniformitat de cabdal amb regulador de pressió fitxa tarat a +/- 2.1 bars (30 psi). 
El regulador se instal·la sempre desprès de la electrovalvula. 
Unions y accessoris de plàstic específics per a cada producte 
 
 
4.2.6.8. Capçals de reg per a la xarxa secundaria  
Cada sector de reg disposarà de By-Pas d’electrovalvula. 
Disposen de maniobra manual i automàtica. 
Els diàmetres Standard dels col·lectors seran de 1” , 1 ½” y 2”, de llautó. 
 

• By – pass per sectors de difusors / turbines consta de: 
2 claus de bola de metall inoxidable 
1 ectrovalvula (solenoide de 24 VAC o 12 VDC o LATCH 9 V) 
1 vàlvula retenció 
1 creu RH llautó 
1 TE RH llautó 
1 colze RM/RH llautó 
1 colze RH llautó 
8 machons llautó 
1 manguito llautó 
2 enllaces tres peces llautó 
1 tap llautó 
Els diàmetres per cada by-pas vindra determinat per el cabal corresponen a cada sector 

 

• By – pass per sectors de degoteig consta de: 
2 claus de bola metàl·liques inoxidables 
1 Electrovalvula (solenoide de 24 VAC o 12 VDC o LATCH 9 v) 
1 vàlvula retenció 
1 Creu RH llautó 
1 TE RH llautó 
1 colze RM/RH llautó 
1 colze RH llautó 
8 machons llautó 
1 manguito llautó 
2 enllaces tres peces llautó 

 
Regulador de pressió fitxa de 2.1 bars (30PSI) 
Filtre de malla inoxidable, sinteritzada, auto-netejant tipus Ciclònic, amb grau de filtració de 100 microns, col·locat 
a l’entrada de l’arqueta. 
Els diàmetres per cada by-pas vindra determinat per el cabal corresponen a cada sector. 
 
 
 
4.2.6.9.  Controladors. Programadors 
 
Programador Unik de RAIN BIRD 
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Programador autonom a piles 9 v. 
 

• Mòdul de connexió de 1, 2, 4 o 6 estacions. 

• Alimentats amb pila de 9V. La pila es canviarà cada any 

• Programats amb la consola de programació via consola.  

• Se instal·laran a la arqueta de las electrovàlvules. 
 
 
 
4.2.7. Jardinería 
 
4.2.7.1.   Material vegetal 
 
4.2.7.1.1.  Qualitat general 
 
A.  Àmbit d’aplicació 
Subministrament del material vegetal per a ús en jardineria, exceptuant el de gespes i prats. 
 
B. Definició de les característiques del material 
 
1. Con dicions generals: 
 Les plantes compliran les especificacions de tamany, alçada, desenvolupament i forma descrites en elprojecte. 
Estaran abundantment ramificades, sense presentar branques defectuoses o amb podes excessives perquè les 
plantes adquireixin una forma natural. No tindran defectes carencials que es tradueixin en creixements anormals, 
tant per defecte com per excés. 
Presentaran un sistema radicular que permeti un equilibri amb la part aèria. 
Els pans no tindran vegetació espontània que pugui donar lloc a una invasió de males herbes. 
Les plantes que s'hagin canviat de contenidor recentment, hauran homogeneïtzat el pa antic amb el nou, formant 
un tot. Les arrels mai han de sortir del contenidor. 
Els lots han de ser homogenis: de la mateixa espècie - varietat i categoria. 
 
2. Autenticitat específica i varietal: 
Les plantes subministrades han de ser absolutament autèntiques, és a dir, han de tenir identitat i puresa 
adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin i, quan es comercialitzin amb una referència a la culti-
var, han de tenir també identitat i puresa adequada respecte a la culti-var. 
 
3. Condicions de conreu: 
Les plantes subministrades s'han de cultivar d'acord amb les necessitats de l'espècie - varietat, edat i localització. 
Els criteris de qualitat d’una planta han de fer referència tant al sistema aeri com al sistema radical. 
Els marcs de plantació entre plantes han de ser proporcionals a les necessitats dels individus segons l'espècie i 
la varietat i segons el sistema de mecanització emprat. 
 
4. Dimensions i proporcions: 
En totes les plantes, la relació entre l’alçària i el diàmetre de la tija o tronc ha de ser proporcional, segons 
l’espècie o varietat. 
L’alçària, l’amplària de capçada, la longitud de les branques, les ramificacions i el fullatge han de correspondre a 
l’edat de l’individu segons l’espècie o varietat en proporcions ben equilibrades. Si escau, això ha de ser també 
aplicat a la proporció entre portaempelt i empelt pel que fa al tronc i la capçada. 
Les arrels han d’estar ben desenvolupades i proporcionades d’acord amb l’espècie o varietat, l’edat, les 
condicions del sòl i el creixement. La mida del pa de terra ha de ser proporcional a l’espècie o varietat, a la mida 
de la planta i a les condicions del sòl. 
En les condicions particulars segons el tipus de planta a què pertanyi s’expressen les toleràncies admeses en 
cada cas per les dimensions. 
 
5. Plantes subministrades amb arrel nua: 
Les plantes subministrades amb arrel nua han de presentar un sistema radicular ben ramificat, no excessivament 
podat, sense símptomes de deshidratació i la capçada aclarida, tot mantenint l’equilibri entre la part aèria i la part 
subterrània. 
No és recomanable el subministrament de plantes amb arrel nua que provinguin de zones de clima més fred o 
més càlid al del lloc de plantació. 
6. Plantes subministrades amb pa de terra: 
Els pans de terra han d’anar lligats amb ràfia o similar o bé amb xarpellera de material degradable. 
Addicionalment han d’anar protegits amb malla metàl·lica no galvanitzada, amb cistella metàl·lica no galvanitzada 
o amb tela plàstica degradable. 
Com a materials de protecció o de lligam del pa de terra només es permeten materials que es 
descomponguin abans d’un any i mig després de la plantació i que no afectin el creixement posterior de la planta i 
del seu sistema radical. 
 
7. Plantes subministrades en contenidor: 
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Una planta cultivada en contenidor ha d’haver estat trasplantada a un contenidor i conreada en aquest el temps 
suficient perquè les noves arrels es desenvolupin de tal manera que la massa d'arrels en mantingui la forma i 
s'aguanti de manera compacta quan en sigui treta. 
La grandària del contenidor ha de ser raonablement proporcional a la mida de la planta. S’ha de canviar a un 
contenidor més gran abans que es produeixi espiralització de les arrels. El contenidor ha de ser suficientment 
rígid per aguantar la forma del pa de terra, tot protegint la massa d'arrels durant el transport. 
 
8. Empelts: 
Els empelts han d’estar satisfactòriament units als portaempelts. Els empelts de capçada, a més, han de donar 
naixement a una corona centrada en l’eix del tronc, ben desenvolupada i que presenti les característiques pròpies 
de la culti-var. 
 
9. Sanitat vegetal: 
Les plantes han de ser sanes, madures i suficientment endurides per tal que no en perillin la represa i el 
desenvolupament futur. 
No poden mostrar defectes causats per malalties, plagues o fisiopaties que redueixin el valor o la qualificació per 
al seu ús. Han d’estar substancialment lliures, almenys per observació visual, 
d’organismes nocius i malalties, o de signes o símptomes d’aquests, que afectin la qualitat de manera 
significativa i que redueixin el valor de la seva utilització com a plantes ornamentals. 
No han de tenir ferides a l’escorça, fora de les normals produïdes durant l'esporga. No es poden admetre en cap 
cas plantes amb uns talls visibles de les arrels de diàmetre superiors a 1/8 del perímetre del tronc, ni superiors a 
3 cm. 
Els substrats de les plantes, tant les subministrades en contenidor com en pa de terra, han d'estar lliures de 
males herbes, especialment de plantes vivaces. 
Les plantes subministrades han de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment referent als 
organismes nocius i malalties que afectin la qualitat de manera significativa; als organismes nocius de quarantena 
que no poden estar presents en cap viver; i a les plantes ornamentals que necessiten passaport fitosanitari i/o 
etiqueta comercial. 
 
C.  Subministrament i emmagatzematge 
 
1. Condicions generals: 
Les plantes ornamentals només podran ser subministrades per proveïdors autoritzats i sempre que compleixin les 
altres condicions. 
El viverista ha de carregar el material vegetal d’acord amb la presentació que s’hagi previst. 
El transport s’ha de realitzar de comú acord entre el comprador i el venedor, i en tots els casos s’han de 
determinar: 

• les característiques del vehicle 

• el tipus de subministrament 

• el tipus d’embalatge, proteccions, fixacions i material emprat, 

• sistema de càrrega i descàrrega. 
 
Durant el maneig, des de l’arrencada fins a la plantació, les plantes s’han de protegir de possibles danys i de 
l’exposició al dessecament o a temperatures extremes. Les arrels s’han de mantenir humides i fresques, 
especialment si les plantes van amb l’arrel nua. 
 
 
 
 
 
2. Època de suministrament: 
 
Factors  que cal cosiderar             
Origen  
climàtic de 
la planta 

Tipus 
fullatge 

Tipus 
presentació 

E F M A M J J A S O N D 

Zona  Arrel nua X X X        X X 
Temperada Càduc Pa de terra X X X X X    X X X X 
o  Contenidor X X X X X X X X X X X X 
Freda Persistent Pa de terra   X X X X       
  Contenidor X X X X X X X X X X X X 
Zona Càduc o Pa de terra   X X X        
Càlida Persistent Contenidor   X X X        

 
 
3. Documentació i etiquetatge: 
Cada lot, o cada unitat d’una varietat o espècie de planta, destinat a la comercialització s’ha 
d'acompanyar d'un document expedit pel proveïdor en el qual s'indicarà la informació següent: 
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Indicació: "Qualitat CEE", quan es tracti d’espècies o varietats regulades específicament, les quals han de complir 
la normativa legal vigent. 
 

• Número de registre del viver. 

• Nom del proveïdor. 

• Número individual de sèrie o de lot. 

• Data d'expedició del document. 

• Nom botànic . 

• Denominació de la culti-var, si escau. 

• Denominació del patró, si escau. 

• Quantitat. 

• Presentació del sistema radical. 

• Mesura de la planta. 

• Volum del contenidor, si escau. 

• Nombre de repicaments. 

• Número de Passaport Fitosanitari, si escau. 

• Referència a les Normes Tecnològiques, és a dir: NTJ 07: Subministrament del material vegetal. 

• Quan es tracti d'importacions que provenen de països tercers, el nom del país de producció. 
              En el seu cas, Etiqueta Ornamental. 
 
És recomanable ressenyar l'últim tractament fitosanitari (matèria activa i data). 
Quan surt del viver, cada lot de cada varietat o espècie, s'ha de subministrar amb una etiqueta 
duradora, amb els caràcters ben visibles i clars, indelebles i en la qual s'especifiqui com a mínim: 

• Nom botànic. Denominació de la culti-var, si escau. Denominació del patró, si escau. 

• Quantitat. 

• Perímetre del tronc. 

• Volum del contenidor, si escau. 

• Nombre de repicaments. 
 
Almenys un 10% de les plantes de cada lot ha d’estar degudament etiquetat. 
 
4 .Verificacions de control: 
L'aplicació de les condicions de qualitat de les plantes subministrades es comprova de forma visual segons la 
seva concordança amb les característiques definides. És possible exigir la inspecció i el testatge d’un 2% de les 
plantes dels diferents lots. S’entén la inspecció i el testatge tant de la part aèria com del sistema radical netejat, 
sense terra. 
Un lot acceptable ha d’estar constituït almenys per un 95% de plantes de qualitat exterior justa i 
comercial, segons està expressat en el apartat B. Totes les plantes d’un lot acceptable han de ser sanes, segons 
està expressat en l’apartat B.9, i han de ser autèntiques, segons està expressat en els apartats B.2. S’han de 
complir les condicions de subministrament especificades en l’apartat C.1, les èpoques de subministrament 
expressades en l’apartat C.2 i la documentació i l’etiquetatge referits en l’apartat C.3. 
 
D. Unitat d’amidament 
Unitats de plantes. 
 
E.  Normativa d’obligat compliment 
NTJ 07A: 1993 Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 
 
 
4.2.7.1.2. Arbres 
 
Vegetal llenyós que pot créixer a una alçada considerable i que té un tronc diferenciat de la resta de les branques. 
Pot estar vestit de branques des de la base o formar una copa diferenciada i un tronc nu. 
 
A.  Àmbit d’aplicació 
Subministrament d’arbres ornamentals de fulla caduca o persistent. 
B.  Definició de les característiques del material 
 
 
 
1. Classificació dels arbres: 
 

I.     Arbres ramificats des de sota 
II.   Arbres estàndard o de capçada 

Amb capçada a partir de l’enforcadura o creu 
Amb guia central (arbres de capçada fletxats) 

III.  Arbres de port arbustiu 
De troncs múltiples 
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D’un sol tronc 
IV.  Grups d’arbres 

 
2. Forma de presentació del sistema radical: 
Els arbres de fulla caduca poden ser comercialitzats amb arrel nua, amb pa de terra o en contenidor. 
Els arbres de fulla persistent poden ser comercialitzats amb pa de terra o en contenidor. 
 
3. Dimensions de la part aèria: 

• Perímetre de tronc 
Els arbres s'han de mesurar segons el perímetre del tronc, a 1 metre sobre el nivell del sòl o del coll de 
l’arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total és la suma dels perímetres individuals. 
Els arbres de capçada de creu han de tenir una capçada proporcionada al gruix del tronc i presentar un 
mínim de tres besses equilibrades entre elles. 
Cada arbre ha d’anar marcat mitjançant una cinta de color segons el quadre següent: 

 
Classe perimetral i color de la marca d’indicació: 
 

Classe perimetral 
en cm 

 

Color de la cinta 

  6-8 Blau 

 8-10 Groc 

10-12 Vermell 

12-14 Blanc 

14-16 Blau 

16-18 Groc 

18-20 Vermell 

20-25 Blanc 

25-30 Blau 

30-35 Groc 

35-40 Vermell 

40-45 Blanc 

45-50 Blau 

50-60 Groc 

60-70 Vermell 

70-80 Blanc 

 
Una classificació es correcta si tots els arbres d’una mida tenen una grandària igual o superior a la mínima de la 
classe perimetral considerada. 
 

• Alçària de capçada 
Per un altre cantó, els arbres de capçada es poden classificar, segons la seva alçària de capçada, en: 
 arbres de capçada alta: alçària de tronc lliure de branques laterals major de 250 cm 
 de capçada mitjana: alçària de tronc lliure de b. laterals de 225-250 cm  
 de capçada baixa: alçària de tronc lliure de b. laterals menor de 225 cm 

 

• Especificacions per a arbres de carrer 
Els arbres de capçada per a plantacions de vials requereixen una certa alçària de capçada. S’ha de tenir 
cura que les branques principals no tinguin excessives ramificacions. 
Les especificacions per a arbres de carrer han d’assenyalar l’alçària de capçada (normalment capçada 
alta o mitjana), que ha de tenir relació amb la mida i amb l’espècie o varietat de l’arbre, de manera que la 
capçada de l’arbre estigui ben equilibrada amb el tronc. Cada lot subministrat ha de tenir homogeneïtat 
en el diàmetre del tronc, en l’alçària total, en l’alçària de capçada i en el volum i conformació d’aquesta. 

 
4. Dimensions de la part subterrània 
Els arbres de fulla caduca subministrats amb arrel nua han de disposar d’una cabellera de diàmetre mínim 
segons la fórmula següent: 
              
             Diàmetre de la cabellera = Mitjana de la classe perimetral del tronc x 3 
 
Els arbres de fulla caduca subministrats amb pa de terra han de disposar d’unes dimensions mínimes de pa de 
terra a partir de les fórmules següents: 
 
 Diàmetre del pa de terra = Mitjana de la classe perimetral del tronc x 3 
 Profunditat del pa de terra = Diàmetre del pa de terra x 0,7 
 
Els arbres de fulla caduca subministrats en contenidor han de disposar d’un volum del contenidor proporcional a 
la mida de la planta. El volum mínim del contenidor en relació al perímetre està expressat en el quadre següent: 
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Classe perimetral en cm Volum mínim del contenidor en l 

6-8 15 

8-10 15 

10-12 25 

12-14 25 

14-16 35 

16-18 35 

18-20 50 

20-25 50 

 

 
En el cas d’arbres de fulla perenne les fórmules són les següents: 

 
Diàmetre del pa de terra (en cm) = Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 2 
Profunditat del pa de terra (en cm) = Diàmetre del pa de terra (en cm) x 1,2 

 
En el cas d’arbres de fulla perenne el volum mínim del contenidor és l’expressat en el quadre següent: 
 

Classe perimetral en cm 
 

Volum mínim del contenidor en l 
 

Diàmetre mínim del contenidor en cm 
 

6-8 10 25 

8-10 10 25 

10-12 15 30 

12-14 15 30 

14-16 25 35 

16-18 35 40 

18-20 50 45 

20-25 80 50 

 

5. Repicament 
La qualitat d’un arbre es caracteritza pel nombre de vegades que ha estat repicat durant el cultiu abans de ser 
arrencat per a la seva comercialització. El primer repicament que es té en compte es produeix quan es passa 
l’arbre del planter al camp. No es pot tenir en compte com a repicament l’arrencada de l’arbre per a la seva 
comercialització. 
 
Els arbres cultivats al camp s'han de repicar periòdicament amb una freqüència temporal, tal com està descrit en 
el quadre següent: 
 

Perímetre del tronc Freqüència de repicament 

< 20 cm 3-5 anys 

> 20 cm 5-6 anys 

 
 
Els arbres ramificats o de capçada exemplars han d’haver estat repicats com a mínim dues vegades i, per a 
perímetres superiors a 30 cm, tres vegades. 
Els arbres ramificats exemplars amb diversos troncs han d’haver estat repicats com a mínim dues vegades. Per a 
perímetres superiors a 40 cm, han d’haver estat repicats com a mínim tres vegades.  
En tots els casos han de lliurar-se en pa de terra amb malla metàl·lica no galvanitzada o amb tela plàstica 
degradable. 
 
Els arbres cultivats en contenidor, excepte els de creixement molt lent, han de ser canviats a un contenidor més 
gran amb una freqüència de dos anys, com a mínim. 
 
6. Formació de la part aèria 
Els arbres han d’estar ben ramificats i no han de presentar branques codominants (branques amb forquetes) en 
el seu eix principal, ni ramificacions anòmales. En la poda de formació s’ha de respectar sempre els gradients de 
ramificació. 
 
Els arbres ramificats des de sota i els arbres ramificats exemplars han d’estar totalment vestits de dalt a baix i han 
de tenir les branques laterals ben repartides regularment al llarg del tronc. Les culti-vars fastigiades han de tenir 
un tronc únic recte. 
 
Els arbres de capçada han de tenir la ramificació dins la capçada típica de l’espècie o varietat. La capçada de 
l’arbre ha de ser uniforme i el creixement ha de ser proporcional al perímetre del tronc. Una poda addicional de 
branques ha de ser conforme amb el tipus de l’espècie o varietat, excepte per als empelts a dalt de formes 
globoses o pèndules. 
 
Els arbres fletxats han de tenir la guia dominant intacta. 
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En el cas de subministrament d’arbres com a espècimens de parcs o jardins, poden ser desitjables formes 
especials amb el tronc tort, bifurcat, inclinat o múltiple. En aquests casos, els lots no tenen perquè ser homogenis. 
 
C. Subministrament 
No és recomanable el subministrament d’arbres de fulla caduca amb arrel nua de classes perimetrals grans, ni 
els de represa delicada. 
 
D. Unitat d’amidament 
Unitats d’arbres. 
 
E. Normativa d’obligat compliment 
NTJ 07A: 1993 Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 
NTJ 07D: 1996 Arbres de fulla caduca. 
NTJ 07E: 1997 Arbres de fulla persistent. 
 
 
4.2.7.1.3. Palmeres 
 
A. Àmbit d’aplicació 
Subministrament de palmeres ornamentals d’exterior. 
 
B. Definició de les característiques del material 
 
1. Classificació de les palmeres 

A. Palmeres unicaules, amb un únic tronc, anomenat estípit, on només la gemma terminal té la capacitat de 
desenvolupar-se. 

B. Palmeres multicaules (amb estípits múltiples, originats a partir de fillols bassals). 
C. Altres tipus de palmeres. 

 
Segons la capacitat d’emissió de noves arrels, les palmeres es poden classificar en tres grups: 

• Grup 1. Espècies amb baixa capacitat d’emissió de noves arrels (màxima dificultat de 
trasplantació). 

• Grup 2. Espècies amb capacitat mitjana d’emissió de noves arrels. 

• Grup 3. Espècies amb alta capacitat d’emissió de noves arrels (mínima dificultat de 
trasplantació). 

 
Grups de palmeres segons la seva capacitat d’emissió de noves arrels: 
 

GRUP ESPÈCIE DE PALMERA 

1- trasplantació molt complicada Howea forsteriana 

2- trasplantació complicada Archontophoenix cunninghamiana 
Brahea armata 
Butia capitata 
Jubaea chilensis 
Livistona australis 
Livistona chinensis 
Phoenix canariensis 
Sabal blackburniana 
Sabal palmetto 

3- trasplantació fàcil Chamaerops humilis 
Phoenix dactylifera 
Phoenix reclinata 
Rhapis excelsa 
Syagrus romanzoffiana (Arecastrum) 
Trachycarpus fortunei 
Washingtonia filifera 
Washingtonia robusta 

 
 
2. Forma de presentació del sistema radical 
Les palmeres poden ser comercialitzades amb pa de terra, en contenidor o dipositades. 
 
El dipòsit de palmeres és una pràctica usual per produir palmeres de bona qualitat. Consisteix en fer un 
repicament amb trasplantació i estocatge en una rasa. Després de dipositar les palmeres, la rasa s’omple de 
sorra terrosa i es manté humida, de manera que en l’arrencada les noves arrels que hi haurà fet en puguin sortir 
incòlumes. D’una manera semblant es pot procedir tot col·locant-les en un contenidor en comptes d’una rasa. El 
temps màxim en estoc d’una palmera és de 2 anys. 
 
3. Dimensions de la part aèria 
Les palmeres del grup A (d’estípit únic) han de ser mesurades segons l’alçària de l’estípit. 
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Per a les palmeres del grup B (multicaules) i per a grups de palmeres s’ha d’especificar el nombre d’estípits de 
més de 30 cm i la suma de les alçàries de tots els estípits o bé, en alguns casos, el nombre d’estípits i l’alçària 
total. 
 
En general les palmeres del grup C han de ser mesurades segons l’alçària de l’estípit i, si és el cas, s’ha 
d’especificar el nombre d’estípits. En algun cas es pot donar com a mesura l’alçària total, sempre que 
s’especifiqui clarament. 
 
El gruix de l’estípit ha de ser mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l’arrel. 
 
4. Dimensions de la part subterrània 
4.1. Palmeres subministrades amb pa de terra 
Les palmeres subministrades amb pa de terra han de disposar d’unes dimensions mínimes de pa de terra segons 
la major o menor sensibilitat a la trasplantació i les exigències de la plantació definitiva. Hi ha d’haver un espai 
mínim entre l’estípit i l’exterior del pa de terra, que en general ha de ser de 20 cm d’amplària. 
 
La profunditat del pa de terra ha de ser aproximadament igual al diàmetre del pa de terra. En sòls poc profunds 
els pans han de ser proporcionalment més amples, mentre que en sòls profunds els pans podran ser menys 
amples i més profunds. 
 
4.2. Palmeres subministrades en contenidor 
Les palmeres subministrades en contenidor han de disposar d’un espai mínim entre l’estípit i l’interior del 
contenidor, que en general ha de ser de 25 cm d’amplària. 
 
5. Repicament 
5.1. Repicament de les palmeres cultivades al camp 
En les palmeres cultivades al camp és aconsellable efectuar un repicament parcial previ al 
subministrament. A la vegada que el repicament s’ha d’efectuar una poda de fulles per tal mantenirne l’equilibri 
fisiològic adequat. 
 
La conveniència de repicament en palmeres exemplars és funció de la sensibilitat a la trasplantació. 
En general, des del punt de vista de la supervivència de la planta, és sempre convenient fer un 
repicament previ, encara que per a algunes espècies pot no ser convenient des del punt de vista comercial. 
Vegeu el quadre següent: 
 
Conveniència de repicament previ per a palmeres exemplars que no provinguin d’importació: 
 

ESPÈCIE REPICAMENT PREVI 

 
Brahea armata imprescindible 

Butia capitata convenient 

Chamaerops humilis no necessari 
Howea forsteriana imprescindible 

Livistona chinensis convenient 

Phoenix canariensis convenient 

Phoenix dactylifera no necessari 
Phoenix reclinata no necessari 
Sabal palmetto convenient 

Syagrus romanzoffiana no necessari 

Trachycarpus fortunei no necessari 

Washingtonia filifera no necessari 

Washingtonia robusta no necessari 

 
 
 
És aconsellable que el subministrament de les palmeres s’efectuï amb una posterioritat mínima a la data de 
repicament depenent del grup al qual pertanyi. Vegeu el quadre següent: 
 

Grup Temps mínim que haurà haver de transcorregut entre el 
repicament i el subministrament 

1 6/12 mesos d’activitat biològica 
2 4/6 mesos d’activitat biològica 

3 2/3 mesos d’activitat biològica 

 
5.2. Repicament de palmeres cultivades en contenidor 
Les palmeres cultivades en contenidor han de ser canviades a un contenidor més gran o repicades amb poda 
d’arrels i reducció del pa d’arrels i tornades a posar en contenidor. La freqüència d’aquestes operac ions ha de ser 
de dos anys com a mínim, excepte per a les de creixement molt lent. 
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6. Qualitat de les palmeres 
Com a criteri de qualitat externa es pot generalitzar que, dins d’una espècie, com més gruix té el tronc de més 
bona qualitat serà. Un criteri negatiu de qualitat, especialment per a palmeres cultivades en viver, és l’etiolament 
(tronc massa prim i fulles elongades), símptoma d’haver estat cultivades en un marc de plantació massa estret. 
 
En general, les palmeres d’estípit únic han de tenir aquest perfectament recte i vertical. Les d’estípits múltiples 
han de tenir cada un d’aquests orientat adequadament a l’espècie. En general és desitjable que un lot tingui 
homogeneïtat en alçària i gruix de l’estípit. 
 
Les palmeres subministrades no han de tenir ferides, osques o concavitats en el tronc, ni externes ni internes. 
Tampoc no han de presentar estrangulacions de l’estípit. En el cas de Phoenix dactylifera el diàmetre ha de ser 
uniforme al llarg de tot l’estípit, amb una disminució màxima admissible de 20% del perímetre i en un únic punt. 
 
La superfície de l’estípit es presentarà de manera uniforme en el seu llarg, tant si les bases dels 
pecíols estan podades com si es presenta neta de pecíols. En el cas que es vulguin els estípits afaitats o 
repelats, és aconsellable fer-ho un cop realitzada la plantació definitiva. 
 
Les palmeres subministrades en contenidor han d’haver estat conreades en aquest el temps suficient perquè les 
noves arrels es desenvolupin de tal manera que la massa d'arrels en mantingui la forma i s'aguanti de manera 
compacta quan en sigui tret. 
 
El tipus de substrat utilitzat ha d’estar d’acord amb l’espècie i el sistema de cultiu. En general s’han d’utilitzar 
substrats rics en nutrients, drenats (sorrencs) i àcids (pH entre 6 i 6,5). 
 
Les arrels han d’estar perfectament tallades, amb talls nets, sense esquinçades, per tal d’evitar-ne podridures. 
Com a regla general és millor tallar arrels si es preveu que aquestes s’han d’acabar podrint. 
 
C.  Subministrament 
El subministrament ideal és el de palmeres cultivades o aclimatades en condicions semblants a les de destinació 
final. En el cas de cultiu forçat de palmeres en hivernacle cal que hagin estat aclimatades abans del 
subministrament per a la seva plantació a l’exterior. 
En el subministrament, transport i també en la plantació és important reduir la transpiració i la 
dessecació així com estimular l’emissió de noves arrels. Les operacions que cal seguir han de tenir en compte 
aquests principis. 
 
Per al subministrament que impliqui un transport de llarga duració, pot ser convenient realitzar una aplicació 
d’antitranspirants amb una antelació d’uns dies abans del subministrament i repetir-la un cop carregat el camió. 
 
Les palmeres s’han de subministrar convenientment lligades i protegides. 
 
En el transport per camió, aquest haurà d’anar cobert amb lona i tancat. 
 
Vegeu en el quadre següent els condicionants i les operacions que s’han de tenir en compte en el 
subministrament de palmeres: 
 

ESTÍPITS • En la càrrega i descàrrega, evitar estrebades de la grua. 

• Utilitzar bragues o eslingues amples, que no llisquin i en cap cas 
metàl·liques. 

• Protegir les fixacions evitant ferides, cremades i marques. 

ESTÍPITS MÚLTIPLES O 
RAMIFICATS 

• Travar-los. 

 
ESTÍPITS LLARGS I PRIMS • En l’arrencada, després de formar el pa de terra, procurar una caiguda 

al terra amb cura, evitant estrebades i fimbraments. 

• En la càrrega i descàrrega, subjectar-los amb dues bragues o eslingues 
mantenint l’estípit horitzontal. 

• Subjectar-los amb suports encoixinats per evitar trencaments i 
esquinçades 

INFLORESCÈNCIES  I 
INFRUCTESCÈNCIES 

• És aconsellable suprimir-les. 

FULLES • Esporgar les seques i les danyades, tot mantenint un equilibri entre la 
corona i el sistema radical. 

• En el transport lligar les fulles com a protecció contra els cops i la 
dessecació, sense produir una pressió excessiva que les pugui 
malmetre 

ULL I CAPITELL • Evitar donar-los cops i moviments bruscos. 

• Protegir l’ull contra la insolació i la dessecació. 

PA DE TERRA • Protegir-lo contra la insolació i la dessecació. 

• En la plantació, en agafar l’estípit amb una sola braga o eslinga, s’ha de 
fer pel seu terç superior de manera que la palmera prengui una posició 
vertical. 
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D. Unitat d’amidament 
Unitats de palmeres. 
 
E. Normativa d’obligat compliment 
NTJ 07A: 1993 Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 
NTJ 07P: 1997 Palmeres. 
 
 
4.2.7.1.4. Coníferes 
 
A. Àmbit d’aplicació 
Subministrament de coníferes ornamentals. 
 
B. Definició de les característiques del material 
 
1. Classificació de les coníferes 

 
I.  Coníferes de gran desenvolupament i formes còniques 
Abies pinsapo 
Abies x masjoanis 
Cedrus deodara 
Picea abies 
Pseudotsuga menziessi 
 
II.  Coníferes amb capçada diferenciada de gran desenvolupament 
Pinus canariensis 
Pinus halepensis 
Pinus pinea 
 
III.  Coníferes columnars de gran desenvolupament 
Calocedrus decurrens 
Chamaecyoarus lawsoniana 
X Cupressocyparis leylandi 
Cupressus macrocarpa 
Cupressus sempervirens 
IV. Coníferes de port mitjà de creixement arrodonit 
Juniperus x media “Pfitzeriana Aurea 
Taxus baccata “Summergold” 
Thuha occidentalis “Golden Clobe” 
Thuja occidentalis “Little Champion” 
 
V.  Coníferes de port petit / mitjà de creixement columnar 
Chamaecyparis lawsoniana “Ellwoodii” 
Juniperus communis “Hibernica” 
Platycladus orientalis “Pyramidalis Aureus” 
Taxus baccata “ Fastigiata” 
 
VI. Coníferes de port petit 
Juniperus communis “ Compressa” 
Pinus mugo “Mops” 
Thuja occidentalis “Tiny Tim” 

 
2. Forma de presentació del sistema radical 
Les coníferes poden ser comercialitzades amb pa de terra o en contenidor. 
 
3. Dimensions de la part aèria 
Les coníferes s'han de mesurar segons l'alçària total des del nivell del sòl fins al seu extrem superior. 
 
Mesures per a la classificació de coníferes en alçària: 
 

Alçària en cm 
12/15 
15/20 
20/25 
25/30 
30/40 
40/50 
50/60 
60/80 
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80/100 
100/125 
125/150 
150/175 
175/200 
200/250* 

 
* A partir de 200 i fins a 600 cm d'alçària es mesura de 50 cm en 50 i a partir de 600 cm es mesura de 100 cm en 100. 
 
Les coníferes que presenten l'amplària com a característica principal s'han de mesurar segons la seva amplària 
total segons les mesures següents. 
 
Mesures per a la classificació de coníferes en amplària: 
 

Amplària en cm 

40/50 
50/60 
60/80 
80/100 

100/125 
125/150 
150/175 
175/200 
200/250 
250/300 

50 

 
4. Dimensions de la part subterrània 
4.1. Coníferes subministrades amb pa de terra. 
Les coníferes subministrades amb pa de terra han de disposar d’unes dimensions mínimes de pa de terra segons 
el quadre següent: 
    

Tipus Alçària en cm Dimensió recomanada del pa 
de terra en cm (prof. x diàm.) 

I 200/250 
250/300 
250/300 
300/400 

I45 x 40 
50 x 45 
65 x 45 
75 x 55 

II 200/250 
250/300 
250/300 
300/400 

45 x 40 
55 x 45 
65 x 45 
75 x 55 

III 200/300 
300/400 
400/500 
500/600 
 

Amplària en cm 

40 x 35 
50 x 40 
60 x 45 
70 x 55 

 

IV 50/100 
100/150 
 

Alçària en cm 

25 x 25 
30 x 30 

 

V 100/150 
150/200 

25 x 25 
30 x 30 

 

VI < 40 
> 40 

22 x 22 
25 x 25 

 
4.2. Coníferes conreades en contenidor. 
Les coníferes conreades en contenidor han de disposar d’unes dimensions mínimes del contenidor segons el 
quadre següent: 
 

Grups* 
 

Volum mínim en l 
 

1 
2 i 3 

4 
5 

4 
3 

2,5 
2 

 
* Vegeu l’annex II Grups de coníferes ornamental, de la NTJ 07C CONÍFERES I RESINOSES 
 
5. Repicament 
Les coníferes han de ser repicades d'acord amb les necessitats de l'espècie-varietat, edat i localització. 
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Les coníferes no conreades en viver no poden ser comercialitzades fins que no hagin tret arrel nova. Les 
conreades en viver han de ser repicades un mes i mig abans de la seva comercialització, com a mínim, per tal 
d’assegurar la creació d'arrel nova. 
 
Les coníferes conreades en contenidor han de ser repicades o trasplantades a un contenidor més gran abans 
que s’excedeixi el temps establert en el quadre següent: 
 
Durada màxima de conreu en contenidor sense trasplantament: 
 

 

Alçària en cm  Durada 
en anys 
 

Grups* 1 i 2 Grup 3       Grup 4       Grup 5  
< 100 
100-200 
200-300 
200-300 
> 300 

< 100             < 80               < 30  
100-200       80-150             30-80 
200-300      150-250           80-150 
 > 300            > 250             > 150 

 

2 
3 
4 
5 

 
* Vegeu l’annex II Grups de coníferes ornamentals, de la NTJ 07 C CONÍFERES I RESINOSES 
 
6. Formació de la part aèria 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base segons l'hàbit de creixement de l'espècie - 
varietat. 
 
Les coníferes de fort creixement han d'estar totalment ramificades fins a l'última branca anual. Tant la llargària de 
l’última branca anual com el conjunt de les fulles han d'estar harmònicament proporcionades a l'hàbit de 
creixement de l'espècie - varietat. 
 
Les espècies que presenten formes de creixement vertical s'han de lliurar amb la branca central intacta, a 
excepció de Taxus spp., Thuja spp., Tsuga spp., etc. 
 
Les plantes de tanca han d'estar totalment ramificades des de la base, amb el fullatge complet i, si és necessari, 
s'hauran de retallar durant el període de conreu; les coníferes de més de 3 m s'han de retallar (compensar el seu 
creixement) anualment. 
 
C. Subministrament 
Les coníferes conreades en contenidor s’han de comercialitzar segons la mida de la planta i el volum del 
contenidor. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l’espècie - varietat i segons època. 
 
D. Unitat d’amidament 
Unitats d’arbres. 
 
E. Normativa d’obligat compliment 
NTJ 07A: 1993 Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 
NTJ 07C: 1995 Coníferes. 
 
 
4.2.7.1.5.  Arbustos 
Vegetal llenyós que, com a norma general, es ramifica des de la base i no acostuma a superar els cinc metres d' 
alçada. 
 
A. Àmbit d’aplicació 
Subministrament d’arbusts ornamentals de fulla caduca o perenne. 
 
B. Definició de les característiques del material 
1. Classificació dels arbusts 
a) Segons la ramificació i el port 

I. Arbusts d’un sol tronc 
II. Arbusts de troncs múltiples 
III. Arbusts ajaguts 
IV. Arbusts sarmentosos 

 
b) Segons l’alçària i la llenyositat 

1. Arbusts grans (llenyosos de més de 3 m d’alçària) 
2. Arbusts mitjans (llenyosos d’alçària entre 1 i 3 m) 
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3. Arbusts petits o mates (llenyosos de menys d’1 m d’alçària) 
4. Subarbusts (subllenyosos) 

 
2. Forma de presentació del sistema radical 
Els arbusts de fulla caduca poden ser comercialitzats amb arrel nua, amb pa de terra o en contenidor. 
Els arbusts de fulla perenne poden ser comercialitzats amb pa de terra o en contenidor. 
 
3. Dimensions de la part aèria 
Els arbusts s'han de mesurar segons l’alçària total i/o l’amplària total, segons els casos. A més s’han de donar el 
nombre total de tiges principals i el nombre de branques laterals situades en el terç inferior. Com a dada 
complementària es pot donar el perímetre de la tija principal. 
 
L’alçària mínima, l’amplària mínima, i el nombre mínim de branques situades en el terç inferior exigibles depenen 
de l’espècie, del volum del pa de terra o del contenidor i de la categoria de grandària de l’arbust. 
 
4. Dimensions de la part subterrània 
Els arbusts de fulla caduca subministrats amb arrel nua han de disposar d’una cabellera de diàmetre mínim 
segons la fórmula següent: 

 
Diàmetre de la cabellera = Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 3 

 
Els arbusts de fulla caduca subministrats amb pa de terra han de disposar d’unes dimensions mínimes de pa de 
terra a partir de les fórmules següents: 
 

Diàmetre del pa de terra = Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 3 
Profunditat del pa de terra = Diàmetre del pa de terra (en cm) x 0,7 

 
En el cas d’arbusts de fulla perenne les fórmules són les següents: 

Diàmetre del pa de terra (en cm) = Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 2 
Profunditat del pa de terra (en cm) = Diàmetre del pa de terra (en cm) x 1,2 

 
Els arbusts de fulla caduca i els arbusts de fulla perenne subministrats en contenidor han de disposar d’un volum 
del contenidor proporcional a la mida de la planta. 
 
5. Repicament 
La qualitat dels arbusts, especialment els grans o mitjans, subministrats amb pa de terra o en contenidor es 
caracteritza pel nombre de vegades que han estat repicats durant el cultiu abans de ser arrencats per a la seva 
comercialització. El primer repicament que es té en compte es produeix quan es passa l’arbust del planter al 
camp. No es pot tenir en compte com a repicament l’arrencada de l’arbust per a la seva comercialització. 
Els arbusts cultivats al camp s'han de repicar periódicamente amb una freqüència temporal que depèn de 
l’espècie i de la grandària de la planta. Els arbusts de fulla perenne han de ser repicats amb una freqüència 
almenys de cada tres anys. 
 
Els arbusts cultivats en contenidor, excepte els de creixement molt lent, han de ser canviats a un contenidor més 
gran amb una freqüència de dos anys, com a mínim. 
 
6. Formació de la part aèria 
Els arbusts han d’estar correctament ramificats. El nombre mínim de ramificacions depèn de l’espècie o varietat i 
del tipus de formació. 
 
 
C. Subministrament 
No és recomanable el subministrament amb arrel nua d’arbusts de fulla caduca de represa delicada. 
 
D. Unitat d’amidament 
Unitats d’arbusts. 
 
E. Normativa d’obligat compliment 
NTJ 07A: 1993 Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 
NTJ 07F: Arbusts. 
 
 
4.2.7.1.6.  Plantes enfiladisses 
 
Són plantes que plantades a una certa densitat, cobreixen el sòl completament amb les seves tiges i fulles. 
Són aquelles plantes que es desenvolupen recolzades en tutors, murs, pèrgoles, etc. 
 
A. Àmbit d’aplicació 
Subministrament de plantes enfiladisses ornamentals, herbàcies o llenyoses (lianes). 
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B. Definició de les característiques del material 
 
1. Classificació de les plantes enfiladisses 
 
A. Plantes enfiladisses pròpiament dit 

Amb circells 
Amb ungles 
Amb arrels aèries 
Amb pecíol voluble 
Amb ventoses 
Amb espines o amb agullons 
Amb estípules espinoses 
Plantes volubles 

 
B. Plantes sarmentoses 
 
2. Condicions de conreu 
Les plantes enfiladisses han d'estar asprades durant tot el temps que en duri el conreu. 
 
3. Forma de presentació del sistema radical 
Les plantes enfiladisses poden ser comercialitzades en contenidor o, en alguns casos, amb arrel nua. 
 
4. Dimensions i proporcions 
Les plantes enfiladisses s’han de mesurar segons l’alçària total, des del nivell del sòl fins a l’extrem d’acord amb 
el quadre següent: 
 
 

Alçària en cm 

30/40 
40/60 
60/90 

90/120 
120/150 

i de 50 en 50 per sobre de 150 cm 

 
5. Formació de la part aèria 
Les plantes enfiladisses han de presentar, segons l'alçaria i espècie o varietat, un nombre mínim de tiges o 
ramificacions. 
 
C. Subministrament 
Les plantes enfiladisses s’han de subministrar asprades. L'aspre ha de tenir, com a mínim, la mateixa mida que 
l'alçària màxima de la mesura considerada en el quadre 1. Les fixacions no han de provocar ferides ni 
estrangulacions. 
 
D. Unitat d’amidament 
Unitats de plantes enfiladisses. 
 
E. Normativa d’obligat compliment 
NTJ 07A: 1993 Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 
NTJ 07I: 1995 Enfiladisses. 
 
 
4.2.7.1.7. Plantes vivaces i entapissants 
 
Planta de curta alçada, no llenyosa, que en tot o en part viu uns quants anys i rebrota cada temporada. 
 
A. Àmbit d’aplicació 
Subministrament de plantes vivaces i entapissants 
 
B. Definició de les característiques del material 
Plantes vivaces: plantes no llenyoses, de consistència herbàcia, podent arribar a ser de base 
sufruticosa o sufruticulosa, a amb tiges en canya, que viuen més de dos anys. Poden mantenir la vegetació al 
llarg de l’any ( p. ex., Agapanthus umbellatus) o perdre-la pràcticament durant el període desfavorable del seu 
cicle vegetatiu ( p ex. Lobelia laxiflora). Les plantes amb òrgans subterranis de reserva, engruixits, (bulboses, 
rizomàtiques, tuberoses, amb corms, etc….) són excloses, les plantes aquàtiques (veure epígraf 3.2.5.9.) 
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Plantes entapissants: plantes de tipus vivaç (p.ex. Soleirolia soleirolii), enfiladís ( p. ex. Hedera helix), arbustiu 
(p. ex. Ceanothus thyrsifolus Repens), bienal o anual (p. ex. Viola tricolor), que degut a la forma com creixen o 
com se les pot fer créixer, s’usen per a cobrir superfícies o per a entapissar-les. 
Queden incloses en aquest grup, plantes que poden aparèixer en altres epígrafs, com per exemple, algunes 
arbustives. Queden excloses, en canvi, aquelles vivaces com les gespes, que per les seves especials 
característiques i necessitats, disposen d’un epígraf propi (3.2.5.11) 
 
1. Condicions de conreu 
Les plantes vivaces i entapissants, han de ser cultivades e manera adequada a la finalitat que han de complir en 
els jardins, garantint bones condicions en cadascuna de les seves parts en relació al conjunt i edat de la planta. 
 
C. Dimensions i proporcions 
Les dimensions i proporcions seran les adequades per a aquest tipus de plantes, en qualsevol cas, suficients per 
a ser plantades al lloc que es destinin. Com sigui que ha d’existir una relació entre la mida del recipient i la mida 
de la planta en el moment de ser subministrada, la categoria d’aquesta, pot ser expressada a través del tipus i 
dimensió del recipient a on ha estat cultivada i a on es subministra. 
 
D. Forma de presentació 
En general, s’ha de rebutjar la presentació a arrel nua, (tret de plantes amb gran resistència com els bambús). 
El sistema que presenta més garanties, tant pel transport com per la represa de les plantes, és la presentació en 
recipient. Depenent de l’espècie podrà ser d’una o altra tipologia, de tipus individual o múltiple. En qualsevol cas, 
hauran de ser de materials poc o gens danyosos des del punt de vista medio ambiental. 
 
E. Períodes de subministrament 
Els períodes de subministrament són variables, atenent a : 

• Les característiques de cada espècie o cultivar. 

• El ritme cronològic del seu cicle vegetatiu natural 

• El possible ‘forçat’ durant el cultiu, entenent aquest ‘forçat’ com les tècniques 
culturals adequades per avançar o endarrerir - alterar en general -, el cicle 
vegetatiu natural de la plana, sense que aquesta tècnica suposi una manca de 
relació entre les necessitats ecofisiològiques de la planta i les que pugui obtenir 
en el lloc a on es previst de plantar-la i la època en que es faci. 

 
Si bé, admetent-se que gairebé totes les plantes de temporada produïdes avui en dia, són sotmeses a tècniques 
de ‘forçat’, en raó al principis de sostenibilitat medi ambiental, es preferirà quan sigui possible, que aquestes 
plantes s’hagin produït amb un consum mínim d’energia o a través de sistemes i procediments el més eficaços 
possible i no contaminants, des del punt de vista medi ambiental. 
 
Quan les necessitats del jardí ho admetin, es preferiran plantes no sotmeses a forçats especials, ja que en 
general es considera que les despeses ambientals de manteniment són menors quan més es respecten els 
períodes vegetatius normals de les plantes. 
 
F. Garantia 
La garantia sobre les plantes vivaces i entapissants, s’entén des del subministro, fins la represa de les mateixes 
al seu lloc de plantació en condicions normals. 
 
G. Normativa d’obligat compliment 
NTJ 07A: 1993 Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 
 
 
4.2.7.1.8.  Plantes anuals i de temporada 
 
A. Àmbit d’aplicació 
Subministrament de plantes anuals i de temporada 
 
B. Definició de les característiques del material 
 
Plantes anuals: Són aquelles que acompleixen el seu cicle vital (des de la germinació a la seva mort) com a 
màxim en el període d’un any . 
Plantes de temporada: Són aquelles que s’usen al jardí en plantacions de caràcter temporal, 
independentment de la durada del seu cicle vital i fins i tot, del seu hàbit de creixement. (Per definició, totes les 
plantes anuals són de temporada, per tant es podria estudiar la substitució de ‘Plantes anuals i de temporada’ per 
‘Plantes de temporada’ exclusivament). 
1. Condicions de conreu 
Les plantes de temporada hauran de ser cultivades de manera adequada a la finalitat que han d’acomplir en els 
jardins, garantint especialment : 

• un bon aparell radicular en relació a l’espècie, la mida de la part aèria i l’edat de 
la planta. 

• un desenvolupament vegetatiu adequat (incloent-hi , quan correspongui, les 
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poncelles i flors). 
 
2. Dimensions i proporcions 
Les dimensions i proporcions, seran las adequades per a aquest tipus de plantes, tenint en compte a més, que en 
qualsevol cas, tindran la mida i vigorositat suficient per ser plantades als llocs que es destinin. 
 
C. Forma de presentació 
Les plantes de temporada es poden presentar: 

• Arrel nua: Quan la tipologia de l’espècie ho permeti (p. ex. Calendula, Viola tricolor, Bellis,...) i el temps 
entre la preparació de la planta al viver i la plantació, sigui prou curt com per a garantir que les plantes 
no es marceixin i reprenguin ràpidament. (A la pràctica, aquest sistema es pot considerar a extingir, 
degut en part a la mecanització dels cultius i en part a la manca de garanties que pot presentar després 
de la plantació). 

• En recipient: És el sistema que presenta més garanties, tant pel transport com per la represa de les 
plantes. Degut a l’escassa dimensió que poden presentar algunes de les plantes de temporada, la 
presentació pot ser en recipients de cultiu múltiple (diferents plantes amb els aparells radiculars 
independents les unes de les altres, en recipients alveolats, p. ex., o en recipients de cultiu individual. 

 
Es preferiran, en general, recipients poc o gens danyosos des del punt de vista medi ambiental. En tot cas, es 
valoraran positivament aquells que puguin ser reutilitzables o de material reciclable o aquells que la seva 
fabricació no sigui danyosa al medi ambient. Es tendirà  a evitar recipients de PVC. 
 
D. Períodes de subministrament 
Els mateixos que per les plantes vivaces i entapissants 3.2.5.7. 
 
E. Garantia 
La garantia sobre les plantes de temporada, s’entén des del subministrà, fins la represa de les 
mateixes al seu lloc de plantació, en condicions normals. 
 
F. Unitats d’amidament 
Unitat de plantes 
 
G. Normativa d’obligat compliment 
NTJ 07A: 1993 Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 
 
 
4.2.7.1.9.  Plantes aquàtiques 
 
A. Àmbit d’aplicació 
Subministrament de plantes aquàtiques 
 
B. Definició de les característiques del material 
Les plantes aquàtiques són aquelles de tipus normalment vivaç (herbàcies, en conseqüència) que precisen de la 
presència d’aigua d’una manera més abundant que la resta de plantes, sigui cobrint el substrat, sigui cobrint 
també la part vegetativa, de manera parcial o completa. 
Segons l’espècie i les característiques del seu habitat natural, la presència d’aigua pot ser constant o bé 
intermitent, amb un curs quiet o bé en moviment, no essent en aquest cas, mai de gran rapidesa. 
 
1. Classificació de les plantes aquàtiques 
 
Segons la tipologia de la vegetació, en relació al medi aquàtic: 

 

• Amb arrels aquàtiques (plantes flotants, no ancorades al substrat) 
De vegetació generalment submergida (exemple: Myriophyllum) 
De vegetació flotant (exemple: Lemna minor) 

De vegetació emergent (exemple: Eichhornia crassipes) 
 

• Amb arrels creixent a un substrat o terra 
En presència constant o quasi constant d’un volum d’aigua 

• Amb vegetació submergida (exemple: ) 

• Amb vegetació flotant (exemple: Nymphaea alba) 

• Amb vegetació emergent (exemple: Nelumbo nucifera) 
En presència d’aigua, ocupant una posició marginal respecte el volum d’aquesta 

(palustres) o en un curs d’aigua no constant (exemple: Typha latifolia ) 

• Plantes originàries d’un habitat igual a l’anteriorment descrit, però 
adaptables a un medi no aquàtic. (exemple: Zantedeschia 
aethiopica) 
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En relació a la persistència de la vegetació 

• Amb vegetació permanent al llarg de l’any (exemple: Juncus effussus) 

• Amb vegetació no persistent durant el període desfavorable (ex.: Nymphaea alba) 
2. Condicions de conreu  
Les plantes aquàtiques hauran de ser conreades de manera adequada a la finalitat que han d’acomplir en els 
jardins, garantint especialment: 

• Un aparell radicular suficient, en relació a l’espècie i edat de la planta 

• Un desenvolupament vegetatiu suficient, quant s’escaigui per l’època de l’any, edat de la planta i 
característiques de l’espècie. 

 
3. Dimensions i proporcions 
Les dimensions i proporcions seran les adequades a l’espècie i edat de la planta, en tot cas, suficients per ser 
plantades al lloc que es destinin. 
 
C. Forma de presentació 

 

• Òrgans subterranis de reserva: Per a plantes amb òrgans subterranis de reserva 
(OSR), generalment rizomes, que presentin en el seu cicle vegetatiu un període de repòs vegetatiu complet o 
molt accentuat, el propi OSR, subministrat de manera que durant el seu magatzematge i trasllat no hagi patit cops 
ni deshidratacions, i en un estat fitosanitari òptim (per exemple: Nymphaea, Nelumbo, Zantedeschia). Per a 
garantir un trasllat adequat dels OSR, és aconsellable usar molsa o torba eixuta, que a la vegada que impedeix 
assecaments excessius, també pot contribuir a evitar que es colpegin i es puguin ferir o fragmentar. 
Els OSR, hauran de subministrar-se degudament identificats a nivell específic i/o varietal, en el seu corresponent 
envàs, presentant sempre separades les menes diferents, de manera que no es puguin barrejar. 

 

• Plantes en recipient: Les plantes aquàtiques que presenten un aparell radicular subterrani, poden 
presentar-se cultivades en recipient, degudament arrelades, tant si es troben en període de repòs vegetatiu, si és 
el cas, com en període d’activitat vegetativa. En aquest darrer cas, i tenint en compte les diferents variants de 
vegetació que es donen, que en alguns casos són submergides o flotants durant el conreu, hauran de traslladar-
se de manera que quedin degudament protegides, sense que les fulles i/o flors es trenquin o es puguin colpejar. 

 
Les plantes de caràcter flotant o emergent, amb aparell radicular submergit, s’hauran de presentar en un recipient 
estanc de capacitat i tamany suficient en relació a la mida de la planta, omplert amb aigua i presentant un 
embalatge o protecció suficients per que no es puguin bolcar els recipients, perdent l’aigua, ni tampoc es colpegin 
ni es tombin les parts vegetatives de les plantes, si és el cas. 
 
Quant els trasllats de les plantes aquàtiques es facin en període de repòs vegetatiu o siguin de curta durada, es 
podran acceptar altres sistemes que no malmetin la planta i garanteixin la seva identificació especifica i/o varietal 
i el seu bon estat fitosanitari, havent-se de desembalar de manera immediata quan arribin al seu destí, o bé 
plantant-se directament o bé emmagatzemant-se adequadament abans de ser plantades. 
 
D. Períodes de subministrament 
Presentant-se degudament conreades i subministrades, és acceptable qualsevol època de l’any, atenent a les 
particularitats de cicle vegetatiu que puguin presentar les diferents espècies. 
 
E. Garantia 
El període de garantia compren des del subministrament fins la represa de les plantes al seu lloc definitiu, en 
condicions normals. 
 
F. Toleràncies 
No s’acceptaran OSR presentats sense substrat que ja estiguin brotats i deshidratats, ni plantes colpejades o 
amb la vegetació malmesa, ni amb qualsevol altra limitació esmentat als punts anteriors. 
 
G. Unitat d’amidament 
Per les plantes presentades amb OSR, unitats de OSR. Per les plantes presentades en recipient, unitats de 
plantes. 
 
H. Normativa d’obligat compliment 
NTJ 07A: 1993 Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 
 
 
4.2.7.1.10.  Plantes crasses 
 
A. Àmbit d’aplicació 
Subministrament de plantes crasses. 
 
B. Definició de les característiques del material 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ DELS EXTERIORS DEL CENTRE DE FORMACIÓ DE LA BOCA DE LA  MINA  
Plec de Condicions Tècniques 

57 

Les plantes crasses són aquelles que presenten els seus teixits engruixits degut a acumulacions d’aigua i 
substàncies de reserva. Aquestes reserves, es poden presentar a les fulles, les tiges o les arrels, o a qualsevol 
d’aquest teixits indistintament. 
En ocasions, es presenten també altres modificacions adaptatives com la transformació de fulles en espines -
espinescència- o les acumulacions de substàncies de reserva ocasionen modificacions molt aparents a les tiges. 
Aquestes modificacions, inherents a la caracterització específica, son degudes a la manca de disponibilitat 
d’aigua en els habitats naturals d’aquestes espècies, independentment de les característiques climàtiques 
d’aquestes zones. 
 
Classificació 
Segons la seva durada, la classificació pot ser en un grup format per policàrpiques i monocàrpiques plurianuals i 
les de tipus monocàrpic anual. La gran majoria de crasses formen part del primer grup, essent excepció les del 
segon, p. ex. Doroteanthus bellidiformis. 
Altra classificació , s’estableix entre les que pertanyen a la família de les Cactàcies (Cactaceae) i les crasses o 
suculentes no pertanyent a aquesta família. 
 
C. Formes de presentació 
 
Arrel nua : Degut a l’especial tipologia de la vegetació d’aquest grup de plantes, es possible subministrar-les a 
arrel nua, fins i tot en el cas de grans exemplars. La mida de les arrels no convé que sigui massa llarga, com a 
màxim, 50 cm en els exemplars de varis metres d’alçada i d’uns pocs cm. en el cas dels exemplars més petits. En 
qualsevol cas, aquestes arrels es presentaran amb les ferides cicatritzades, sense doblecs ni ferides aparents i 
lliures de terra. 
Durant el transport i subministrament, s’haurà d’assegurar especialment que les plantes no pateixen cops ni 
ferides. 
 
En recipient: Poden presentar-se també en el recipient de cultiu, degudament arrelades en el substrat, que serà 
d’una mida adequada i proporcional al de la planta. 
 
D. Períodes de subministrament 
Atenent a les èpoques més adequades de plantació, el període de subministrament serà preferentment de març a 
juliol, evitant en qualsevol cas les manipulacions d’aquest grup de plantes durant els mesos compresos entre 
l’octubre i el febrer (ambdós inclosos). 
 
H. Garantia 
El període de garantia compren des del moment del subministrà fins la represa de les plantes un cop 
implantades. 
 
I. Unitat d’amidament 
En general, per unitats de planta. En els casos d’especial modalitat morfològica, caldrà indicar-ne les 
característiques. Per exemple llargada dels braços, nombre de braços, diàmetre, etc. 
 
J.Normativa d’obligat compliment 
NTJ 07A: 1993 Subministrament del material vegetal. 
 
En el cas que les plantes subministrades siguin protegides per lleis locals, regionals, nacionals o convenis 
internacionals per la protecció d’espècies, el subministrador haurà de garantir per escrit a través de document 
signat, que les plantes provenen de conreu i no han estat obtingudes d’una extracció a un habitat natural. 
 
 
4.2.7.1.11. Gespes i pans d’herba 
 
A. Àmbit d’aplicació 
 

• Gespa: Coberta vegetal d’una o més espècies, generalment gramínies, relligades mitjançant arrels i 
rebrots a la capa de suport de la vegetació, i generalment sense utilitat agrària. 

• Pa d’herba: Porció de sòl cobert de gespa pre - cultivada en origen fins a l'estat complet de maduresa,  
extret en plaques prismàtiques, habitualment rectangulars, que son transportades i posteriorment 
trasplantades. 

 
B. Definició de les característiques del material 
Les espècies i varietats de cespitoses s'han de seleccionar d'acord amb el tipus de sòl, el clima, i sobretot, 
d'acord amb l'ús. 
 
Les gespes pre - cultivades en forma de pans d'herbes o gleves i d'estolons han de procedir de llavors 
precintades i controlades oficialment. 
La gespa ha de formar un pa d'herba compacte i de gruixària uniforme, superior a 2,5 cm, amb un color verd sa 
com correspon per la seva composició d'espècies i varietats. 
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Els pans d'herba han de tenir forma regular mínima de 30x30 cm. En el cas de rotllos, l'amplària mínima serà de 
40 cm i la llargària màxima de 250 cm. Cal col·locar els pans d'herba de dimensions  més grans (aprox. 70x1000 
cm), amb mitjans mecànics. La gruixària de la coberta vegetal del pa d'herba ha de ser d'1,5 cm; s'admet una 
tolerància de més - menys 0,5 cm. 
 
Els tipus de terra en el qual ha estat cultivat el pa d'herba no ha de contenir més d'un 10% de llim i argila, ni 
tampoc pot haver-hi pedres més grans d'1,5 cm. 
 
C. Condicinos de subministrament i emmagatzematge 
La coberta vegetal no ha de presentar mancances ni senyals d'haver patit alguna malaltia, atacs d'insectes o 
d'animals. Tampoc no ha de tenir males herbes. 
 
La peça de pa d'herba ha de tenir un pes màxim de 20 Kg, excepte en condicions excepcionals d'humitat i quan 
el subministrador pugui demostrar que el pa d'herba en condicions normals no supera aquest pes. 
 
Si hi ha dubte, cal conservar un envàs tancat i lliurar-lo al negociat de llavors de la Conselleria d'Agricultura de la 
Comunitat Autònoma corresponent, per fer una anàlisi oficial i exigir a l'entitat subministradora la compensació en 
concepte de danys i perjudicis que la llei estableix. 
 
D. Unitat i criteri d’amidament 
M2. 
 
E. Normativa d’obligat compliment 
NTJ 08S: 1993 Implantació de gespes. 
MAPA Reglament Tècnic de Control i Certificació de Llavors i Plantes Farratgeres. BOE nº. 168, 15 de juliol 1986. 
 
 
4.2.7.1.12.  Llavors 
 
Les llavors seran de les espècies indicades en el projecte, reunint les següents condicions. Puresa igual o 
superior al 90%. Potència germinativa superior al 95%. Aquestes condicions estaran garantides suficientment a 
judici del del DO. 
En cas contrari, es podrà ordenar la realització d'una anàlisi segons les regles internacionals d'anàlisi de llavors, a 
càrrec del Contractista. 
 
A. Àmbit d’aplicació 
Llavors: Elements que, botànicament o vulgarment es denominen així, destinats a reproduir l’espècie. El material 
de reproducció sexual en gespes sempre és fruit cariòpside que de forma popular, encara que incorrecta, 
s’anomena llavor. 
 
B. Definició de les característiques del material 
Les llavors han de procedir de cultius controlats pels serveis oficials corresponents i han de ser obtingudes 
segons les disposicions del Reglament Tècnic de Control i Certificació de Llavors i Plantes Farratgeres del 15 
juliol 1986. Per al control de camps de producció de llavors per a gespes, s’han de seguir les directives de la CEE 
o de la OCDE. 
 
Les llavors utilitzades en la jardineria i el paisatgisme han de correspondre a les categories de llavor certificada i/o 
estàndard. 
 
Les llavors no han d'estar contaminades per patògens ni insectes, ni tampoc presentar senyals d'haver patit cap 
malaltia, ni atacs d'insectes o d'animals rosegadors. Així mateix, les llavors han d'estar netes de materials inerts, 
de llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes cultivades, dintre dels límits establerts pel Reglament 
Tècnic. 
 
C. Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Les llavors s'han de subministrar en envasos precintats, fàcilment identificables i rotulats de forma clara les 
següents característiques: 
 

• Núm. Productor 

• Composició en percentatge d'espècies i varietats 

• Etiqueta verda o cèdula oficial de precintat (envasat de nou) en envasos de 10, 5, 2 Kg i inferiors* 

• Núm. de lot 

• Data de precintat 
També es poden acceptar llavors amb passaport fitosanitari.  
* Els envasos originals de 25 Kg amb espècies pures de cespitoses son subministrades amb etiqueta blava 
D. Unitat i criteri d’amidament 
g o kg. 
 
E. Normativa d’obligat compliment 
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NTJ 08S: 1993 Implantació de material vegetal. Sembres i gespes 
MAPA. Reglament Tècnic de Control i Certificació de Llavors i Plantes Forratgeres. BOE nº. 168, 15 de juliol 
1986. 
 
 
4.2.7.1.13.  Bulbs, rizomes i similars 
 
A. Àmbit d’aplicació 
Producció i comercialització de bulbs rizomes i similars. 
 
B. Definició de les característiques del material 
 
1. Classificació 

I BULBS 
II CORNS 
III RIZOMES 
IV TUBERCLES 

 
2. Forma de presentació 
Els bulbs i rizomes poden ser comercialitzats amb deguda quantitat i qualitat d’arrels, hauran de ésser secs i 
sense ferides, cops o malalties. 
 
Els corms hauran d’existir el antic corm sec enganxat, sense arrels, ben secs, sense ferides ni cops o malalties. 
 
Els tubercles hauran de presentar-se sense malalties, sense cops i secs. 
 
C. Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Tots hauran de subministrar-se rodejats de palla o material similar sec i amb envasos airejats. 
Hauran de subministrar-se indicant data, calibre així com error de calibratge, grau de germinació, 
certificat fitosanitari,varietat, origen o provinença. 
 
Hauran d’ésser nets sense cap porcio de terra adherida a les arrels. 
 
Es tolerarà una derivació de les característiques definidores de un 5 %. 
 
D. Unitat d’amidament 
Unitat de bulbs i similars. 
 
D. Normativa d’obligat compliment 
Hauran de complir les NTJ corresponents 
 
 
4.2.7.2. Sòls, adobs i afins 

 
A.  Àmbit d’aplicació 
Aquells materials que sols o barrejats són utilitzats com a medi per a l’ancoratge i desenvolupament del 
sistema radical i per a la nutrició mineral de les plantes. 
 
B.  Definició de les característiques del material 
 

 
 
4.2.7.2.1. Terres 
 
Material sòlid, natural i de constitució fonamentalment mineral que per les seves característiques físiques, 
químiques i biològiques constitueix un medi adient per la implantació i desenvolupament de les plantes. 
 
 
4.2.7.2.1.1. Terra adobada  = Terra de jardineria 
 
Terra garbellada que ha estat preparada i esmenada per la plantació directa dels vegetals del jardí. Es podran 
utilitzar si compleixen els paràmetres generals. 
L’empresa adjudicataria, Promotor / Contratista, serà responsable de la contaminació per males herbes de les 
plantacions, per haver utilitzat terres infectades de llavors adventícies i altres que no compleixen la normativa 
general. 
 
Característiques: 

• Textura: franca o franca arenosa:  Arena  (0,05 < 0 < 2 mm) = 60% 
    Llims  (0,002 < 0 < 0,05) = 30 % 
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    Argila  (0 < 0,002 mm) = 10%  

• Exempta de materials amb una granulometrìa superior als 14 mm. 

• pH: entre 6,5 i 7,5 

• Conductivitat elèctrica com a màxim de 2 dS/m (extracte de pasta saturada) 

• Carbonat càlcic inferior al 10% pes sec 

• Matèria orgànica oxidable entre 3 i 6 % pes sec 

• Nitrogen (orgànic + amoniacal) = 0,11 - 0,20% 

• Fòsfor (P) = 10 - 20 ppm 

• Potassi (K) = 220 - 250 ppm 

• C/N al voltant de 10 

• Exemptes de rels de plantes i/o llavors 
 
Cal especificar el tipus i nivells d’adob o enriquiment que s’hagi afegit. 
 
 
4.2.7.2.1.2.  Terra de rebaix 
 
Terra extreta d’un terreny com a conseqüència de la realització d’obres d’infrastructura, habitatges o moviments 
de terres necessaris i que consta de la part superficial (15-20 cm) més o menys fèrtil i el subsòl o únicament del 
subsòl de com a màxim una profunditat d’un metre no fèrtil. En cas d’extraccions d’un profunditat superior caldrà 
el vist i plau de la direcció facultativa prèvia inspecció “in situ” o d’una mostra representativa del total lliurada amb 
48h d’antelació. No s’admetran terres extretes de zones boscoses o camps de conreu que no siguin afectades 
per la necessitat de realitzar-hi obres. 
Aquestes terres s’utilitzaran per aconseguir un modelat específic del terreny de la futura àrea ajardinada o 
convenientment esmenades per plantar-hi sempre que acompleixin les condicions de l’apartat anterior. 
 
Característiques: 

• Textura: Franca, franca arenosa, franca llimosa, franca argilosa. 

• Exempta de residus d’obra. 

• Lliure de materials superiors als 76 mm. Els superiors als 2 mm no superaran el 10 % del pes total. 

• pH entre 5,5 i 8,5 

• Conductivitat elèctrica inferior als 4 dS/m. 

• Exempta de patogens, contaminats i males herbes que puguin afectar els desenvolupament dels 
vegetals. 

 
 
4.2.7.2.2. Substrats i esmenes 
 

1. Substrats: materials sòlids, naturals o artificials de degradació lenta o nul·la que sòls o barrejats 
posats dins d’un contenidor o en el sòl permeten l’establiment del sistema radicular i el suport 
de les plantes. 

Els substrats que es detallen a continuació són els d’ús més corrent. Encara que es detallen les 
característiques de diferents materials simples utilitzats sols o barrejats comunment com a substrats, solament 
s’acceptarà com a substrat per les finalitats d’aquest plec de condicions les formulacions a base de barreges de 
diferents materials que garanteixin, per les seves característiques, principalment de retenció i alliberament 
d’aigua, la vida de plantes en contenidor que no disposen de reg automatitzat. 
El substrat torba serà substituït, sempre que sigui possible per materials similars com compost o fibra de coco. 

2. Esmenes: tots aquells productes que per la seva acció en les propietats físiques, químiques o 
biològiques milloren les condicions de fertilitat del sòl o les terres. 

 
 
4.2.7.2.2.1.  Torba 
 
Material orgànic provenien dels dipòsits de restes de molses i altres plantes en estat de semi 
descomposició que es formen en zones d’alta pluviometria i ambient generalment fred. 
Es classifiquen segons el seu origen ( de molses generalment de Sphagnum, de juncàcies o altres plantes), grau 
de descomposició (des de H3 fins H10 de menys a més grau de descomposició) i contingut en sals 
(oligotròfiques, mesotròfiques i eutròfiques). 
S’utilitzaran les anomenades torbes roses d’origen de molses de Spahgnum, lleugerament 
descompostes i oligotròfiques (baix contingut en sals) i que han de tenir les següents característiques: 
 

• Humitat: màxim 53 % ( respecte a pes total) 

• pH entre .3 i 5 

• Conductivitat elèctrica: menor de 0,5 dS/m (en extracte 1:2 volum) 

• Espai porós total: 80-90 % volum. 

• Porositat d’aireació: 23-35 % volum. 

• Densitat aparent: menor de 0,15 gr/cc ( pes sec) 
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4.2.7.2.2.2.  Escorces 
 
Material que s’obté a partir de l’escorça d’arbres generalment pi que es tritura i es composta i que s’utilitza 
barrejat amb altres per plantar. 
 
Característiques: 

• Humitat: màxim 45 % (respecte a pes total) 

• Densitat aparent: entre 0,15 i 0,25 gr/cc segons augment del tamany de partícula. 

• Espai porós total: 65-85 % volum. 

• Porositat aireació a 20 cm c. a. : 20-45 % volum. 

• pH entre 6 i 7. 

• Conductivitat: menor de 1 dS/m 
 
 
4.2.7.2.2.3.   Sorres 
 
Material obtingut de la degradació de granit o altres de naturalesa silicea integrat per materials de diferent 
granulometria grollers i fins. 
 
Característiques 

• Textura: sorrenca. 

• Granulometria. La major part de les partícules entre 0,2 i 2 mm 

• pH: 6-7 

• Conductivitat elèctrica: menor 1dS/m 

• Lliure de carbonat càlcic 

• Densitat aparent: 1,4-1,6 g/cc 

• Porositat total: 35-40 % 

• Porositat d’aireació: mínim 25 % 
 
 
4.2.7.2.2.4.  Compost 
 
Material ric en humus obtingut per el compostatge de restes vegetals de fulles, troncs i altres restes d’origen vegetal 
que es pot utilitzar per la preparació de substrat barrejat amb altres materials. 
 
Característiques 

• Humitat: 20-30 % 

• pH 6,5-7,5 

• Conductivitat elèctrica: menor de 2 dS/m 

• Relació C/N: 10-20 
 
 

4.2.7.2.2.5.   Substrat per a jardineres 
 
Material obtingut per la barreja de diferents materials com torba, escorces, sorra, terra, etc. En les plantacions en 
contenidor es farà servir la següent composició: 

• Terra de jardí (terra garbellada) de textura franca - arenosa ( 70% del volum) 

• Matèria orgànica vegetal (compost, torba, escorces fermentades) fins al 30 % del volum total 
 
Característiques 

• pH: 5,5 a 7 

• Contingut en sals: màxim 2 dS/m ( en extracte pasta saturada) 

• Porositat total 50-60 % 

• Porositat d’ aireació a 20 cm c. a.: 20-35 % volum 

• Retenció d’aigua: 15-30 % volum. 
 
 
 
 
4.2.7.2.2.6.   Enceball 
 
Material obtingut per la barreja de sorres o materials sorrencs (70 % del total) amb un 30 % de matèria orgànica 
utilitzat per a la millora de les condicions de la gespa. 
L’enceball pot estar format únicament per sorra o material sorrenc. 
 
Característiques 
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• Sorra o material sorrenc: el 60-70 % de granulometria entre 0,1 i 1 mm. El contingut d’argila i 
llim no superarà el 4 % del total. 

• Ha de ser silicia amb un màxim d’un 5% de carbonat càlcic. 

• Ha de estar lliure de males herbes, òrgans propagadors de males 
herbes, plagues i malalties. 

• La part orgànica pot ser a torba, compost o altres materials orgànics composats i lliures de 
plagues, malures, males herbes i òrgans propagadors de males herbes. 

 
 
4.2.7.2.2.7.  Encoixinament (Mulch) 
 
L’encoixinament és una coberta orgànica o inorgànica de síntesi que té com a funció la de formar un micro clima 
que afavoreixi el desenvolupament de la vegetació i protegeixi la superfície del sòl dels agents externs (pluges 
fortes, pedregades, vent) contra l’erosió. Ha de poder emmagatzemar aigua i lliurar-la lentament. No pot tenir 
agents tòxics que afectin la germinació i el desenvolupament posterior de les plantes. 
Les funcions dels encoixinaments són les següents: 

• Protegir contra l’erosió. 

• Protegir contra l’impacte de les gotes de pluja. 

• Reduir la velocitat d’evaporació i mantenir durant més temps la humitat necessària per al 
desenvolupament de les plantes. 

• Aportar matèria orgànica. 

• Conservar l’estructura superficial del sòl. 

• Moderar la temperatura. 

• Evitar la germinació de males herbes. 
 
La tipologia dels encoixinaments és la següent: 
1. Encoixinaments orgànics 

• Provenint d’activitats agrícoles: 
Fenc picat, palla de cereal, fibres de fusta, trituració de soja, clofolles d’arròs o de blat de moro, 
subproductes de canya de sucre. 

• Provenint d’activitats forestals: 
Cel·lulosa, escorça d’arbres, acícules de pi, torba, restes de poda triturades, paper, serradures, llana 
excelsior de fusta. 

2. Encoixinaments inorgànics de síntesi 
Acetats, fibra de vidre, làtex. 
 
 
4.2.7.2.2.8.  Silicat coloidal 
 
Silicat coloidal enriquit amb fosfats que te un efecte de millora de les condicions físic químiques del sòl o terres. 
S’utilitza en la plantació d’arbres o palmeres en el moment de la plantació. 
 
Composició: 

• SiO2 38% 

• P2O5 9,5% 
 
C.  Condicions de subministrament i emmagatzematge 
  
Els embalatges, etiquetes o documents que acompanyen als materials subministrats portaran la següent 
informació: 

• Contingut d’humitat % 

• Pes o volum 

• Densitat aparent 

• Granulometria 

• pH ( H2O) 

• Conductivitat. 
En el cas de terres i substrats obtinguts per barreja de materials caldrà subministrar a la direcció facultativa 48 
hores previ a l’inici del subministrament una mostra representativa del material. Els materials es podran 
emmagatzemar en l’obra en un termini màxim d’una setmana en un lloc net de residus d’obra, allunyat de sortides 
d’aigua i a l’ombra. 
 
D.  Unitats d’amidament 
Metres cúbics ( m3), tones mètriques ( t) i quilos . 
 
E.  Normativa d’obligat compliment 
Per a compost: BOE nº 147 ( 20/6/1970) i BOE nº 181 (10/8/1988) 
 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ DELS EXTERIORS DEL CENTRE DE FORMACIÓ DE LA BOCA DE LA  MINA  
Plec de Condicions Tècniques 

63 

 
4.2.7.2.3.  Adobs o Fertilitzants 
 
A. Àmbit d’aplicació 
Materials orgànics o minerals que pel seu contingut de nutrients minerals essencials per a les plantes asseguren 
una nutrició adient durant el primer cicle vegetatiu  (arrelament i  desenvolupament). Sempre s’aplicaran barrejats 
amb les terres i totalment soterrats. 

 
B.  Definició de les característiques del material 
 
 
4.2.7.2.3.1. Adobs orgànics 
 
Substàncies orgàniques resultat de la descomposició de la materia orgànica per part dels microorganismes 
presents al sol, són una aportació de humus i una millora en la  textura i estructura del sòl. 
Tots els adobs orgànics estaran exempts d'elements estranys i, singularment, de llavors de males herbes. 
Constituïts per material orgànic ric en NPK. Pot contenir altres nutrients i àcids húmics. 
 
Característiques 

• N orgànic: 2% o més respecte al seu pes sec. 

• La suma de N, P2O5 i K2O ha de ser com a mínim el 6% de pes total. 

• Matèria orgànica: 30 % com a mínim del pes total. 

• Humitat: 35 % com a màxim del pes total. 

• C/N: entre 15 i 25. 
 
 
4.2.7.2.3.1.1.  Fems 
 
Procedent del compostatge de la barreja de llit ramader i dejeccions. El contingut en nitrogen serà superior al 2,5 
% i tindrà una densitat aproximada de 0,7. No es podran utilitzar fems poc o res compostats. 
 
 
4.2.7.2.3.1.2.  Compost  
 
Procedent del compostatge de restes vegetals durant temps no inferior a un any o del tractament de les deixalles 
urbanes. El seu contingut en matèria orgànica serà superior al 40 % i en matèria orgànica oxidable el 20 %. 
 
 
4.2.7.2.3.2.  Adobs minerals químics 
 
Limitats per la legislació vigent sobre ordenació i control de productes fitosanitaris. 
Materials fonamentalment minerals que es presenten en diverses formes físiques, composició química, solubilitat, 
reacció i riquesa. Incrementen o restitueixen el nivelll de un o més elements fertilitzants al sòl, terres o substrats. 
 
Els adobs minerals tenen per objectiu cobrir les necessitats de les plantes durant el primer any, les quantitats 
aportades hauran d'ajustar-se a aquestes amb la fi de poder considerar segura la implantació de les espècies 
plantades. 
Aquests adobs han de complir les normatives vigents quant al contingut d'elements fertilitzants, al grau i al tipus 
de solubilitat de tots els components. 
No estarán aterronaos, sobretot pel que fa als adobs higroscòpics. 
En les etiquetes constarà el nom de l'adob, la riquesa en unitats fertilitzants, el pes net de l'adob i la forma en la 
qual es troben les unitats fertilitzants. 
Els adobs minerals podran ser compostos, complexes, líquids o d' alliberació lenta, segons les necessitats del 
moment i el criteri del contractista. 
Productes com els quelats, els oligoelements, els adobs foliars, els correctors de sòl, etc., han d'ajustar-se a les 
prescripcions indicades anteriorment. 
 
 Adob sòlid complex 

• Equilibri: 15-15-15 o altres de característiques similars. 

• Presentació granulat 
Adob d’alliberament lent NPK per a gespes 

• Equilibri: 20-5-8-2 o altres de característiques similars. 

• Temps d’acció: de 2 a 3 mesos segons condicions ambientals. 
Adob d’alliberament lent NPK per arbres i arbusts  

• Equilibri: 16-8-12-2 o altres de característiques similars. 

• Temps d’acció de 4 a 11 mesos segons condicions ambientals. 
Adob d’alliberament lent per a planta anual i vivaç 

• Equilibri: 15-10-12-2 o altres de característiques similars. 
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• Temps d’acció de 3 a 7,5 mesos segons condicions ambientals. 
Adob d’alliberament lent NK 
D’ús en plantacions on hi ha riquesa de fòsfor o s’aporten materials rics en fòsfor com son els derivat enriquits de 
silicat coloidal. 

• Equilibri: 1-0-0,2 
                            1-0-1 
 
C.  Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Seran de marca reconeguda oficialment. Es presentaran degudament envasats. 
Els embalatges, etiquetes o documents comercials que acompanyen als productes han de dur la següent 
informació: 

• Pes sec o volum 

• Tipus de presentació física. 

• Composició química. 

• Riquesa en cada nutrient. 

• Equilibri entre nutrients. 

• Data d’envasat i temps recomanat d’ús. 

• L’emmagatzematge dels envasats es farà en un lloc cobert i lliure d’humitats i a l’ombra. 
 
D.  Unitats d’amidament 
Quilos (Kg), litres (l), metres cúbics (m3). 
 
E. Normativa d’obligat compliment 
Ordre ministerial del 14 de juliol de 1988 que desenvolupa el Reial Decret 72/1988 o la vigent que derogui 
aquesta en el moment d’aplicar la present normativa. 
 
 
4.2.7.3. Hidroreguladors 
 
Són substàncies que poden absorbir i retenir aigua. 
Constitueix, per tant, una esmena estructural reguladora de l'aigua al sòl, amb productes artificials, generalment 
copolímers derivats de poliacrilamides. 

Humitat màxima  7% en pes 
Olor   inodor 
Soluble en aigua 
Insoluble en olis orgànics 
Pes específic  0,5 kg/l 
No tòxic 
Capacitat d'absorció > 400 vegades el seu pes en aigua destil·lada 

 
 
4.2.7.4.  Productes fitosanitaris i afines 
 
A. Àmbit d’aplicació 
Característiques exigibles als productes fitosanitaris aplicats en tots els elements vegetals, els quals formen part 
de l'obra. 
 
B. Definició de les característiques dels elements 

• Tots els productes utilitzats han d’estar inscrits en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis 
Plaguicides. 

• Davant d’una determinada plaga o malaltia es seleccionaran primerament els possibles productes 
fitosanitaris biològics que existeix en el mercat. 

• Els productes fitosanitàris utilitzats han de tenir la categoria baixa en quant toxicologia humana i han 
de presentar un mínim risc sobre la fauna. Respecte a la toxicologia de la fauna ha de ser 
preferiblement A, o com màxim B. En el cas dels herbicides a més de complir amb el citat amb 
anterioritat ,han de ser no residuals. 

• Els productes aplicats en la desinfecció de sòls i substrats, han de complir l’exposat en el punt 
anterior. 

• L’elecció dels productes s’ha de tenir en compte la possible fitotoxicitat a determinades espècies 
vegetals. Si es tingués interès en una matèria activa concreta, i no estigues detallada la seva 
fitotoxicitat a l’etiqueta, es consultarà al servei tècnic del distribuïdor i/o es realitzarà prèviament una 
prova. 

• Sempre que sigui possible no s’utilitzaran els productes que tinguin un ampli espectre d’acció, ja què 
podria ocasionar l’augment de població d’altres individus no desitjats. 

• En determinats casos s’estudiarà la utilització d’un mullant en la barreja de productes a aplicar (per 
exemple en el tractament de plantes crasses). 

• Tots els productes aplicats han de tenir un termini llarg de caducitat. 
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• Quan s’hagi seleccionat el producte a utilitzar en un tractament, s’informarà prèviament a la Direcció 
Facultativa abans de l’aplicació del mateix. 

C. Condicions de subministrament 

• Les empreses subministradores de productes fitosanitaris han d’estar inscrites al Registre Oficial 
d’Establiments i Serveis Plaguicides. 

• Quan es realitza la compra d’un producte, es demanarà a l’empresa subministradora la fitxa de dades de 
seguretat. 

• Tot producte subministrat ha de tenir la seva etiqueta en perfectes condicions, on s’especificarà entre 
altres, la toxicologia, composició, dosi, incompatibilitat amb altres matèries actives i possibles 
fitotoxicitats. 

• Els productes hauran de subministrar-se en els seus envasos d’origen tancats i precintats. 

• A cadascú dels productes comprats ha de figurar la data de fabricació i de caducitat. 
 
D. Unitat I criteri d’amidament  
Els productes fitosanitaris poden venir representats en estat sòlid o líquid. 
En el cas de què siguin sòlids, s’utilitzaran mesures de massa. Aquestes són les següents: grams (g) i quilograms 
(KG). 
Les unitats de mesura dels líquids són les de volum, i són centímetres cúbics (cm3), litre (l), i hectolitre (Hl). 
En alguns casos les dosis de productes venen indicades per unitats de volum o massa per superfície. 
Sent les unitats de superfícies els metres quadrats (m2) o les hectàrees (Ha). 
 
E.  Normativa d’obligat compliment 
 
Legislació Estatal 
-  Ordre de M.A. de 31/1/73 sobre classificació de productes fitosanitaris per la seva perillositat sobre la fauna 

silvestre (BOE 19/3/73). 
-  Ordre del M.A. de 4/12/75 que restringeix l’ús de plaguicides d’elevada persistència (clorats) (BOE 24/12/75) 
-  Ordre 9/12/75 que reglamenta l’ús dels productes fitosanitaris per prevenir danys a la fauna silvestre (BOE 

19/12/75). 
-  Ordre de la Presidència del Govern de 29/9/76 per la qual es regula la fabricació, el comerç i l’ús dels 

productes fitosanitaris (BOE 11/10/76). 
-  Reial Decret 3349/83, de 30 de novembre, pel qual s’aprova la reglamentació Tècnic - Sanitària per a la 

Fabricació, comercialització i utilització de plaguicides (BOE 24/1/84) 
-  Reial Decret 2216/85, de 28 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament sobre Declaració de 
 Substàncies Noves i Classificació, Envasat i Etiquetatge de Substàncies perilloses (BOE 27/11/85) 
-  Reial Decret 2430/85, de 4 de desembre, sobre aplicació de la Reglamentació Tècnic - Sanitària per a la 

Fabricació, comercialització i utilització de plaguicides ja registrats (BOE 31/12/85) 
-  Ordre del M.A. de 28/2/86, relativa a la prohibició de la comercialització i utilització de productes fitosanitaris 

que continguin certes substàncies actives, en aplicació de les Directrius 79/117 CEE del Consell de la Comissió 
de les Comunitats Europees (BOE 1/3/86) 

-  Ordre del M.A. de 7 de setembre del 1989 sobre la prohibició de comercialització i utilització de productes 
fitosanitaris, els quals contenen certs ingredients actius, en aplicació de les Directrius 79/117/CEE del Consell 
de les Comunitats Europees i les seves posteriors modificacions. 

-  Ordre del M.A. de 7 d’octubre de 1989, de prohibició de comercialització o utilització de productes fitosanitaris 
que contenen certs ingredients actius (BOE 13/9/989). 

-  Ordre del M.A. d’1 de febrer del 1991 sobre prohibició de comercialització oi utilització de certs productes 
fitosanitaris (BOE 12/2/91) 

-  Real Decret 162/1991 de 8 de febrer del 1991, pel el qual es modifica la Reglamentació Tècnic Sanitària per la 
fabricació, comercialització i utilització dles plaguicides (BOE 15/2/91). 

-  Reial Decret d’11 de març, pel qual es modifica la Reglamentació Tècnica - Sanitària per la 
 Fabricació, comercialització i utilització de plagicides (BOE 30/9/94). 
 
Legislació de la Generalitat de Catalunya: 
-  Ordre del DARP de 20 de maig del 1985, per la qual el Registre oficial de Productors i distribuïdors de 

Productes i Material fitosanitari passa a denominar-se Registre Oficial d’Establiments i Serveis 
 Plaguicides (DOGC nº 550 de 14/6/85. 
-  Ordre del DARP de 30 de setembre del 1988, pel qual es regula el funcionament del Registre Oficial 

d’Establiments i Serveis Plaguicides (DOGC nº 1057 de 19/10/88). 
- Ordre del DARP de 3 de novembre del 1989, pel qual es prorroga el termini perquè les persones o empreses 

actualment inscrites en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides actualitzin la seva inscripció 
segons el que disposa l’Ordre de 30 de setembre del 1988 del Departament d’Agricultura, Ramaderia i pesca 
(DOGC nº 1225 de 29/11/1989). 

-  Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals. 
-  Ordre del DARP de 4 de març del 1997, pel qual es regula la formació del personal de les empreses d’aplicació 

de productes fitosanitaris i els responsables de la seva venda (DOGC 2353 de 18/3(97). 
-  Decret 149/1997, modifica la regulació del registre Oficial d’Establiments i Serveis Plagucides, 
 repartint-se la seva gestió entre el DARP i el departament de Sanitat i la Seguretat Social (DOGC 23/6/97). 
 En cas de derogació o actualització de la normativa la darrera aprovada serà la d’obligat compliment. 
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4.2.7.5.  Materials complementaris 
 
4.2.7.5.1.  Aspratges, vents i protectors 
A.  Àmbit d’aplicació 
Destinats a la protecció i sustentant de la part aèria de les espècies vegetals arbustives durant els anys següents 
a les operacions de plantació i/o trasplantament que es considerin precisos per l’arrelament de l’arbre. 
 
B.  Definició de les característiques del material 
 
Aspratge o tutor 
Serà de forma recta i secció suficient per tal que tingui una inèrcia major que el tronc de la planta a subjectar. 
Han de ser de fusta tractada per a resistir a la intemperie i, alhora, les plagues i les malalties. Els productes de 
protecció de fusta han de ser reconeguts com no perjudicials per a las plantes. Han de resistí un mínim de dos 
anys. 
La unió amb el tronc de l’arbre es realitzarà de forma que permeti el moviment del mateix, amb una tolerància 
màxima de 10 cm., i es farà amb material que no el malmeti per fricció. 
Els aspres unitaris tindran una alçada màxima de 2 m.+ la part soterrada. Alçades majors es 
solucionaran amb 3 o més aspres. 
 
Vents 
Donada la seva funció resistent, i normalment en arbres grans, seran cables d’acer trenat i secció normalitzada 
de 8, 10 ò 12 mm de diàmetre. Per a determinar-lo cal considerar: espècie arbustiva i el seu port, proporció del pa 
de terra respecte a l’alçada, grau d’exposició al vent i tipus de terreny de plantació. Com a norma general el 
diàmetre 10 mm solucionarà la majoria de casuístiques. 
La unió amb el tronc es realitzarà amb anella metàl·lica de planxa d’acer d’un mínim d 2 mm de gruix, protegida 
interiorment amb material tou tipus pneopré, cuir, etc. L’anella tindrà una amplada mínima de 10 cm. Es 
construirà en dos meitats unides amb espàrrecs roscats per tal d’ajustar-la al diàmetre del tronc. El conjunt es 
dimensionarà per a garantir la capacitat resistent predeterminada. 
 
Protectors 
Protegiran la part baixa del tronc contra rascaments, cops o altres incidents que puguin danyar-lo ja siguin 
provocats per vehicles, persones o animals. El cas més normal es protegir-lo contra els vehicles.  
Tindran una alçada visible mínima de 60 cm. Protegiran tot el seu perímetre i a una distància mínima de 50 cm 
del tronc. Aniran ancorats amb un mínim de 3 punts al terra. 
Podran ser metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que ofereixi una certa resistència. Cal 
considerar que els protectors han d’oferir un efecte dissuasori per evitar el cop resultant de maniobres de vehicles 
a una velocitat màxima de 20 Km/h. 
 
C. Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Aspratge o tutor.. 
Es subministraran empaquetats en un número no major de 100 unitats i un pes inferior a 500 kg. 
L’emmagatzematge es realitzarà en piles de tres paquets d’alçada màxima i en local cobert temperatura ambient. 
Vents 
Es subministraran segons les mides específiques de cada arbre. 
Protectors 
Es subministraran segons les mides específiques de cada arbre. 
 
D. Unitat i criteri d’amidament 
Les unitats es mesuraran en unitats de cada element complet amb els seus accessoris. 
 
E. Normativa d’obligat compliment 
No existeix normativa. 
 
 
4.2.7.5.2. Tubs d’aireació i geotextils 
 
A. Àmbit d’aplicació 
Materials destinats a la plantació per a facilitar el seu posterior manteniment, garantint una millor distribució de 
l’aigua de reg, adobs i/o possibles tractaments dins el pa de terra, alhora que garantir una correcta aireació del 
mateix. 
 
B. Definició de les característiques del material 
 
Tubs d’aireació 
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Seran tubs corrugats de drenatge de DN50 mm, disposats en el perímetre del forat de plantació en un número no 
menor de 4. La seva secció tindrà una inèrcia suficient per tal de no aplastar-ho amb el pes de les terres de 
plantació de l’arbre. 
Podrà ser de diversos materials però es convenient que el seu cost no sobrepassi el 2% del cost de l’arbre 
plantat. Es recomana tubs de materials plàstics rebutjant el PVC. 
 
 
Geotèxtils 
Feltres no teixits, sintètics a base de filaments de poliester, polipropilé o altres materials no 
degradables, resistents als raigs ultraviolats i no atacables per roedors. Actuen con a barreres antiarrels 
permables a l’aigua i a l’aire, resistents a la putrefacció, als àcids, a les  bases i als bacteris i no contaminants.  
Obertura eficaç de porus no major de 0,12 mm. Y una  densitat compresa entre 90 i 450 g/m2, essent els seus 
gruixos variables entre 0,5 i 4 mm. 
 
C. Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Es subministrarà enrotllat en bobines de pes inferior a 200 Kg. S’emmagatzemarà en local cobert i a temperatura 
ambient, en piles d’un màxim de 4 bobines. 
 
D. Unitat i criteri d’amidament 
La unitat d’amidament serà el m2 considerant exclosos els solapatges propis de la seva col·locació. 
 
E. Normativa d’obligat compliment 
DIN 53857 
DIN 53857/2 
DIN 53858 
DIN 53363 
NTJ 06T 
 
 
4.2.7.5.3.   Rètols 
 
A.  Àmbit d’aplicació 
Hi han tres tipus bàsics de rètols: 

• senyalització d’espècies vegetals  

• senyalització per informar sobre normes d’ús dels espais verds  

• rètols informatius generals dels parcs per informar sobre horaris, serveis disponibles, etc…. 
 
B.  Definició de les característiques del material 
 
Podran ser  de fusta, metàl·lics , pedra, formigó o ceràmica amb qualsevol de les combinacions possibles, i 
retolats segons el text o gràfic de cada ús. 
La fusta serà pintada, envernissada, creosetada, tractada amb sals a l’autoclau o qualsevol altre tractament que 
garanteixi una resistència a la intempèrie. 
Els elements metàl·lics seran resistents a la intempèrie amb qualsevol dels tractaments normalitzats o bé seran 
inoxidables per les pròpies característiques del material. 
La pedra podrà ser caliça o granítica de pedrera amb autorització d’explotació i certificat de 
característiques tècniques expedit per l’organisme competent. 
El formigó complirà les característiques tècniques especificades per a una resistència mínima de 100 Kg/ cm 2 . 
La ceràmica complirà els requisits tècnics corresponents a la classificació des de terracotes fins a porcellanes 
segons el material triat per a la confecció del rètol. 
C.   Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Es subministraran en paquets que garanteixin la seva integritat i paletitzats amb un pes inferior a 1.000 Kg. 
L’emmagatzematge es realitzarà en lloc cobert i a temperatura ambient. 
 
D.  Unitat i criteris d’amidament 
Es mesuraran per unitats de rètols completament acabats. 
 
E.  Normativa d’obligat compliment 
La inherent als materials de fabricació per a cada cas i ús. 
 
 
 
4.2.7.5.4.  Fustes  
 
A.  Àmbit d’aplicació 
Fustes utilitzades als jocs infantils i a qualsevol element de mobiliari urbà. 
 
B.  Definició de les característiques del material 
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Tota la fusta utilitzada en el manteniment o nova implantació dels jocs, bancs, papereres, taules de pícnic, 
paviments o tanques tindrà un certificat del proveïdor, assumit per l’adjudicatari del contracte, que garanteixi que 
la fusta prové de sistemes de gestió forestal sostenibles ambientalment, socialment i econòmicament. 
 
 
C.  Normativa d’obligat compliment 
L’ordre de preferència segons la valoració internacional de les credencials de la certificació presentada a l’hora 
d’avaluar les ofertes per a qualsevol tipus de fusta serà, de més a menys: 

• Fusta o productes de fusta amb segell FSC, sigles en anglès del Consell d’Administració Forestal. 

• Fusta o productes de fusta amb segell DGQA (Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per als 
productes de fusta, promogut pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya) o 
ÀNGEL BLAU (alemany). 

• Fusta o productes de fusta amb segell PEFC (Sistema Paneuropeu de Certificació Forestal). 

• Fusta o productes de fusta amb certificat expedit per altres entitats terceres, que demostra la 
procedència de boscos gestionats de manera sostenible. 

• Fusta o productes de fusta amb certificat expedit pel mateix productor de la fusta o dels derivats, amb 
què es demostra la procedència de boscos o cultius controlats d’acord amb les lleis d’explotació forestal 
vigents (sempre que l’origen de la fusta sigui de països on hi hagi una reglamentació igual o més 
desenvolupada que a Catalunya). 

• Queden prohibides les fustes que tinguin tractament tipus creosotat, segons l’Ordre 2666/02, 
de 25 d’octubre del 2002. 

 
En cas de canvi o concreció dels criteris sobre l’exigència d’un tipus de certificat específic per 
part de l’Ajuntament de Taragona, automàticament les condicions esmentades en el paràgraf 
anterior seran substituïdes per les disposicions vigents en cada moment, disposicions a què 
estarà novament obligat l’adjudicatari. 
 
 
4.3. Mà d’obra 
 

1. Mà d’obra directa :    Oficial 1ª Oficis, Oficial 2ª Oficis, Peó Especialitzat, Peó, xofer. 
2. Mà d’obra indirecta : Encarregat d’Obra. 
3. Tècnic :                     Arquitecte, Arquitecte Tècnic, Enginyer Agrònom, Enginyer Tècnic Agrícola. 

 
L’empresa que contracta té l’obligació de comprovar el compliment de les obligacions legals per part de l’empresa 
contractada, especialment en matèria de cotització a la Seguretat Social, contractació de treballadors i protecció 
en el treball. 
 
D’aquesta responsabilitat es deriva el dret d’exigir de l’empresa contractada aquella documentació que permeti 
comprovar el compliment d’aquestes obligacions. 
 
A continuació es relacionen els aspectes a comprovar que es consideren més importants i els documents 
necessaris a aquests efectes : 
 
Seguretat Social : 

 
1.  Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social. Document d’Inscripció. 
2.  Alta a la Seguretat Social dels treballadors contractats. Documents oficials d’alta o Documents Tc1 i 

Tc2 mensuals dels treballadors contractats degudament segellat per l’entitat pagadora. 
3. Abonament de les quotes de la Seguretat Social dels treballadors contractats. 
    Documents Tc1 i Tc2 mensuals dels treballadors contractats degudament segellat per l’entitat 

pagadora. 
 
Protecció i prevenció en el treball : 

 

• Cobertura de les contingències professionals dels treballadors contractats. 
Document d’adhesió a la mútua corresponent. 

• Estructura de prevenció de riscos que legalment correspongui. Document de nomenament dels 
treballadors designats o de constitució dels Serveis de Prevenció si s’escau. 

• Planificació de la protecció i la prevenció. Avaluació de riscos, de l’obra concreta, en funció del que 
s’estableix legalment segons les característiques de l’obra. 

• Elements i equips de protecció individuals i col·lectius segons normativa. Fitxes i homologacions del 
equips utilitzats. 

 
Contractació de treballadors i condicions laborals : 
 

• Contractació de treballadors segons normativa vigent, permisos de treball dels treballadors estrangers 
no comunitaris. 
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• Condicions laborals. Conveni aplicable als treballadors, documentació i informació dels serveis i 
empreses subcontractades. 

 
 
 
 
 
 
5. CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES PARTIDES D’OBRA 
 
5.1 . Execució d’obra 
5.1.1 Prescripcions generals 
Es tindrà en compte la vegetació existent o el seu trasplantament sempre que sigui factible. 
En quant al sòl, si es bona qualitat es procedirà a l’extracció de la primera capa fèrtil i la seva reincorporació una 
vegada efectuada. 
 
 
5.1.2.  Demolicions i moviment de terres 
 
A. Àmbit d’aplicació 
Totes aquelles terres que s’utilitzin en la partida d’Obra Civil siguin les del propi indret o siguin portades de un 
altre lloc, han de complir uns mínims de requisits per ser acceptades com a base per les plantacions. Les terres 
han de tenir unes característiques físiques i químiques mínimes que garanteixin la instal·lació i desenvolupament 
correcta de les plantes, d’acord amb l’apartat 3.2.2. 
 
S’entén com a sòl base a aquell que se li modifica la topografia original per assolir el perfil de projecte de manera 
que quedin 25-30cm. per a la cota  definitiva a fi de desprès fer les aportacions de terres preparades que 
s’indiquin en la partida de Jardineria ,cas es clar, que les terres utilitzades no compleixin els mínims requerits en 
l’apartat 3.2.2 . 
 
Donat el cas que la qualitat del sòl sigui acceptable, casos de terrenys naturals o de conreu, en els moviments de 
terres caldrà respectar al màxim la configuració dels perfils modificats ja que la primera capa d’uns 20-30cm. es la 
de sol fèrtil. 
Per tan en el cas que en la partida d’Obra Civil contempli aportació de terres, caldrà saber l’origen de les 
mateixes. Si a mes, procedeix de perfils profunds, serà necessari un procés de meteorització. 
Tan mateix el sòl base no haurà de tenir cap tipus d’agent contaminant, restes d’obra ni elements estranys. 
 
Un cop acabats els treballs de Moviments de Terres d’Obra Civil, es considera Moviments de Terres en la partida 
de Jardineria, aquells treballs realitzats en els últims 25-30cm: descompactació, modelatge del terreny i aportació 
de la ultima capa de terra o substrat. 
 
Es consideren inclosos dins d’aquesta unitat d’obra les següents operacions: 

• Passada de subsolador per descompactar el terreny i desterronar , si es necessari. 

• Replanteig i perfilat per assolir la cota abans esmentada per a la posterior aportació de terres 
preparades 

• Aportació de les terres preparades fins la cota rasant si s’escau. 

• En cas de que el projecte respecti elements vegetals pre-existents: 
 
Si no hi ha canvi de cotes, aquests hauran d’estar degudament protegits, d’acord amb les 
especificacions de l’apartat 5.1.2.1. 
 
Si hi han canvis de cotes importants, no es podrà ni afectar les arrels ni tapar el tronc, això 
implica el seu trasplantament segons projecte i seguin les indicacions de l’apartat 5.1.2.3. 
 
En cas de restauracions de talussos caldrà seguir les indicacions del plec de condicions 
particulars. 

 
B. Condicions de la partida d’obra executada 
 
1. Descompactació 
Si la direcció facultativa ho creu necessari podrà fer la següent comprovació de camp, fer un forat de 40x40x70 
omplir-ho d’aigua i si en 30min. no s’ha buidat entendrem que el terreny no drena el suficient i per tan no esta ben 
descompactat o hi ha un alt contingut d’argiles, la qual cosa farà pensar en la necessitat de un sistema de 
drenatge. 
2. Modelatge 
Es farà un control exhaustiu del replanteig de fites, aquestes estaran col·locades entre elles a una distancia 
suficient que el error de perfilat no superi 2-5cm. 
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Tanmateix el calibratge màxim que haurà de quedar abans d’aportar-hi les terres de jardí no superaran mai els 2 
cm de diàmetre i el terreny haurà de quedar en condició de saó. 
 
En els casos de restauració de talussos serà necessari d’una manera artificiosa subjectar la base o llit del 
substrat. 
 
 
 
 
C. Condicions del procés d’execució 
Es considera correcta si els treballs s’han realitzat a una profunditat mínima de 40-60cm. En cas de que en el 
procés de subsolat sortissin materials d’obres o contaminats serà d’obligat compliment fer el rebaix oportú i retirar 
en la seva totalitat les runes al abocador i substituir el seu volum amb terres adequades, tot això sempre sota la 
supervisió de la direcció facultativa. La relació superfície – mitjans de treball, serà directament proporcional per tal 
de no endarrerir el procés d’execució, així mateix s’evitarà treballar en temps de pluges quantioses de manera 
que caldrà esperar que el terreny tingui les condicions necessàries per tal de no malmetre l’estructura del sol 
(quan la terra no s’enganxi a les rodes). 
 
Per realitzar aquestes tasques s’haurà de tenir marcat un itinerari de entrada i sortida per tal de no interrompre 
altres processos dins la mateixa obra. 
 
Les fites d’acotació seran de fusta, no es podran utilitzar barilles d’obra i aniran marcades de color per tal de 
poder-les identificar amb facilitat. 
 
En cas que en el procés d’excavacions en la partida d’Obra Civil es trobessin aigües freàtiques caldrà fer les 
consideracions oportunes, seguint els criteris de sostenibilitat, per tal de reconduir-la o emmagatzemar-la per la 
seva posterior utilització per a regar. 
 
D. Unitat i criteri d’amidament 
Moviments de terres m3. Mesurat sobre perfil. 
Retirada de materials grollers en m3. 
Subsolador en m2 i profunditat en cada cas. 
 
E. Normativa d’obligat compliment 
No hi ha normativa d’obligat compliment. 
 
 
5.1.2.1. Protecció dels elements vegetals 
 
A. Àmbit d’aplicació 
Als treballs de planificació, construcció i manteniment, tant si es tracta d'urbanitzacions com de zones de 
paisatge. La necessitat, el grau i el moment de cada mesura de protecció dependrà fonamentalment de l'espècie 
que cal protegir així com del tipus i de la duració dels treballs de construcció. 
 
Té la finalitat de garantir la protecció d'arbres, arbusts, gespitoses i àrees en coberta de sòl vegetal, fins i tot els 
boscos; a partir d'ara, àrees de vegetació. 
 
Criteris per a la protecció dels elements vegetals i de les àrees de vegetació: 

(a) Arbres i àrees de vegetació que s’han de protegir totalment: 
Arbres singulars i catalogats, i espècies protegides 
Arbres i àrees de vegetació amb valor històric 
Exemplars rars o inusitats 
Arbres i àrees de vegetació d'importància visual. 

 
 
(b) Arbres i àrees de vegetació la protecció dels quals és desitjable: 

Arbres joves, vigorosos i que vegeten bé a la zona. 
Arbres i àrees de vegetació que haurien d'estar inclosos en l'apartat anterior però que, per    alguna 
raó qualitativa, la seva protecció no es considera prioritaria. 

 
L'aplicació d’aquest apartat inclou les mesures de protecció dels elements vegetals durant tot el temps que durin 
els treballs de construcció.  
 
En tots els casos descrits amb anterioritat, els arbres estaran en bon estat de salut i amb una raonable 
expectativa de vida futura, mesurada en dècades. 
 
Qualsevol element vegetal afectat pels treballs de construcció i que, per raons imponderables, no es pugui 
protegir, s'ha de trasplantar i preservar-lo de l'eliminació. 
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B. Condicions de la partida d’obra executada 
En els treballs de construcció, hi ha el perill de perjudicar les condicions en què viuen les plantes i, fins i tot, de 
danyar-les. 
 
Els danys poden ser causats especialment per: 

• contaminació química, 

• foc, 

• excés o embassament d'aigua, 

• compactació del sòl provocada per l'excés de trepig i la circulació de maquinària, així com per 
l'emmagatzematge de deixalles o de materials de la construcció. 

• compactació del sol produïda per raons tècniques de construcció, 

• moviments de terres (buidades o terraplenaments), 

• obertura de rases i altres excavacions, 

• deterioració mecànica de les zones profundes o superficials on viuen les arrels, 

• aïllament d'arbres en zones de difícil accés, 

• descens del nivell freàtic, 

• elevació del nivell freàtic salí, 

• impermeabilització del sòl ocasionada, per exemple, per recuiments estancs. 
 

C. Condicions del procés d’execució 
 
1. Protecció d’àrees de vegetació contra contaminacions químiques 
No està permès contaminar àrees de vegetació amb productes nocius; aigües de la construcció, colorants, 
dissolvents, olis minerals, àcids, lleixiu, orines, ciments o altres aglomerats. 
Els arbres i les àrees de vegetació no s'han de regar amb aigües residuals de la construcció. 
 
2. Protecció d’àrees de vegetació contra el foc 
És permès fer foc únicament a una distancia mínima de 20 m de la corona dels arbres i 5 m dels arbusts. No és 
permès de fer foc dins les àrees de vegetació. 
 
3. Protecció d’àrees de vegetació contra l’excés i embassament d’aigua 
No està permès l'excés o embassament d'aigua per desguassos de la construcció en la zona radical dels arbres i 
de les àrees de vegetació. 
 
4. Protecció dels arbres contra possibles danys mecànics 
Cal encerclar els arbres amb una tanca que rodegi completament la zona de l'aparell radical per a protegir-los de 
possibles danys mecànics com ara: cops, ferides i altres destrosses a l’escorça, la fusta o les arrels produïdes per 
vehicles, maquinaria de la construcció o per accions de tipus laboral. 
S'entén per zona radical la superfície de sòl per sota la capçada de l'arbre més 2 m. En cas d'arbres columnars 
s'han d'afegir 5 m per tot el seu voltant. 
 
Si per problemes d'espai no és possible protegir la zona radical, s'ha d'envoltar el tronc amb una tanca de fusta, 
de 2 m d'alçària com a mínim, amb encoixinat per dins, el qual s’instal·larà de forma que no perjudiqui l'arbre. Mai 
no s'ha de col·locar directament sobre les arrels. Si és possible, les branques baixes o pèndules es lligaran cap 
amunt. Cal protegir el lloc de la lligadura per tal de no danyar les branques ni el tronc. 
 
5. Protecció de la zona radical 
No s'ha d'abocar mai res sobre la zona radical. 
Si això és inevitable, s'ha de procurar que el gruix de les capes abocades, bé parcialment o bé per tot arreu, 
estigui d'acord amb la capacitat de resistència de cada espècie, la vitalitat, la formació del sistema radical i amb 
les característiques del sòl. 
 
Abans de procedir a l'abocament sobre la zona radical, ha de netejar-se la cobertura vegetal que pugui haver-hi, 
les fulles caigudes i altres substàncies orgàniques, respectant sempre les arrels.  
Aquesta operació, si és possible, s'ha de fer manualment. 
 
La capa superior del sòl no es podrà recobrir de terra a una distancia inferior d’1 m del tronc. 
 
6. Protecció de la zona radical contra buidades de terra 
No s'ha de treure terra de tota la zona radical. 
 
7. Protecció de la zona radical durant l’obertura de rases i altres excavacions 
No s'han d'obrir rases ni fer altres excavacions en tota la zona radical. 
Si això és inevitable, només es podran fer manualment i, com a mínim, a 2,5 m del peu del tronc (a 2 m, si són 
palmeres i palmiformes). 
 
La instal·lació de les canalitzacions dels diferents serveis s'han de fer a una profunditat per sota de la zona 
radical seguint la normativa de cada servei. 
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Durant el procés d'excavació no s'ha de tallar cap arrel d'un diàmetre >3 cm. 
 
Les arrels s'han de tallar deixant sempre un tall llis i polit. Els extrems de les arrels, amb un diàmetre <2 cm, s'han 
de tractar amb substàncies que afavoreixin el creixement, i les de diàmetre >2 cm amb substàncies de 
cicatrització. Les arrels s'han de protegir de la dessecació i de les gelades amb un recobriment. 
 
El procés de reomplir, en cas de trobar-s'hi arrels d'un diàmetre >3 cm, s'ha de realitzar manualment. 
Cal posar suficient material drenant, de gra petit, al voltant de les arrels per evitar ferides per compactacions 
posteriors amb maquinaria pesant. En cas d'excavacions profundes o excavacions per a carreteres o camins, les 
arrels de >50 cm han de ser protegides amb una llinda. 
 
Generalment i a una distància no inferior als 2,5 m del peu del tronc, s'ha de deixar formar una cabellera d'arrels, 
almenys durant un període vegetatiu abans del l'inici de les obres. S'ha de treure manualment la terra de la rasa. 
 
La cabellera d'arrels ha de tenir un mínim de 25 cm de gruix, ha d'omplir tota la zona radical i ha d'arribar, com a 
màxim, fins al fons de la rasa. 
 
Als costats de la rasa del futur fonament s'ha d’instal·lar un encofrat estable, permeable a l'aire, com per exemple, 
estaques i filferros fets d'un material putrescible. 
 
Fins a l'inici de les obres i mentre durin aquestes, la cabellera d'arrels s'ha de mantenir humida i, si es necessari, 
caldrà fins i tot apuntalar l'arbre. 
 
Cal tenir en compte una possible poda correctora de la capçada per a contrarestar la pèrdua d'arrels. 
 
8. Protecció de la zona radical en cas de costruccions 
No s'ha de fer cap tipus de fonaments a la zona radical. Si això és inevitable, s'han de construir fonaments 
puntuals en lloc de fonaments continus, establint com a mínim 1,5 m de distància de llum entre ells i també amb 
el peu del tronc. S'ha de establir la base dels fonaments puntuals allí on no malmeti aquelles arrels que més 
clarament acompleixin una funció estàtica. La cara inferior de la paret en construcció no pot penetrar la terra no 
remoguda en fer els fonaments. 
 
9. Protecció de la zona radical davant de sobrecàrregues temporals 
Davant la impossibilitat d'impedir l'excés de trànsit i d'apilonaments ha de procurar-se reduir la zona de sòl 
utilitzada. Aquesta s'ha de recobrir amb una capa de material de drenatge d'un mínim de 20 cm de gruix, sobre la 
qual s'afegirà un revestiment de taules o d'altre material semblant. 
Aquesta mesura hauria de prolongar-se poc temps i limitar-se com a màxim a un sol període vegetatiu. Quan la 
protecció ja no sigui necessària, ha de retirar-se immediatament, ventilem manualment la terra, tot respectant les 
arrels. 
 
10. Protecció de la zona radical en cas de descens passatger del nivell de les aigües freàtiques 
Quan el nivell d'aigües freàtiques baixa per un període de més de tres setmanes, els arbres s’han de regar, i si 
fos necessari fins i tot abundantment, durant el període vegetatiu. Ocasionalment caldrà aplicar a més a més 
altres mesures reguladores, com per exemple, proteccions contra l'evaporació o la poda de la capçada. Si 
aquestes mesures han d'aplicar-se durant més d'un període vegetatiu hauran de ser intensificades, o bé caldran 
altres mesures suplementàries. 
 
11. Protecció de la zona radical en cas de recobriments 
Sobre la zona radical només podran abocar-se materials de gra gros que siguin permeables a l'aire i a l'aigua. Si 
posteriorment ha de cultivar-s'hi nova vegetació, aquests materials hauran de tenir, per regla general, un gruix de 
20 cm per damunt dels quals s'afegirà la capa de sòl no superior a 50 cm, per a suport de la vegetació. 
 
No s'ha de recobrir mai la zona radical dels arbres. Però si això fos inevitable, caldria seleccionar els materials de 
construcció que s'han de col·locar, així com la manera de fer-ho, per tal que el procés ocasioni el mínim perjudici 
a aquesta zona. 
 
Els materials absolutament isolants del sòl no han de recobrir més del 30% de la zona radical d'un arbre adult; i 
els materials de textura més sorrenca han de recobrir el 50% Si s'han de canviar els materials dipositats, caldrà 
d'aplicar les mateixes mesures. 
 
En general pot ser necessària l'aplicació d'altres mesures tècniques suplementàries com per exemple protecció 
de la zona, instal·lacions de ventilació i reg i reixes al peu del tronc. 
 
En cas d'arbres molt sensibles al terraplenament del tronc s'ha de posar un anell protector a la base del tronc fet 
d'un material totalment permeable i rodejat per material drenant. 
 
D. Unitat i criteri d’amidament 
Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
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E. Normativa d’obligat compliment 
NTJ 03E:1993 Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció. 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS. Método de valoración del arbolado 
ornamental. Norma Granada. Madrid, Editorial Raíces, 1990, i les seves correccions. 
 
 
 
5.1.2.2.  Aclariment i esbrossada del terreny 
 
A. Àmbit d’aplicació 
Tota la superfìcie d’afectació per les obres. 
 
B. Condicions de la partida d’obra executada 
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, brossa, 
fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 
Els productes obtinguts, tinguin o no valor comercial, seran de propietat municipal i el Contractista estarà obligat a 
lliurar-los en qualsevol punt del terme municipal que la DF determini o a portar-los a abocador. 
 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que 
estigui constituïda. 
 
Abans del començament dels treballs, el Contractista sol·licitarà informació sobre possibles elements de 
vegetació a conservar. 
Si no ho fes i per l’esmentada causa es produís alguna pèrdua, el Contractista quedarà obligat a reposar, al seu 
càrrec, aquests elements o, si no n’hi ha, altres que poguessin resultar equivalents, a judici de la DF. 
 

• L’arrencada d’arbres o arbusts sense aprofitament, comprèn l’arrencament total del vegetal incloent les 
arrels que es troben en una profunditat d’1 m. el trossejat de totes les seves parts i eliminació o transport 
a abocador o lloc ordenat per la Direcció d’Obra. 
El “destocado” comprèn, l’arrencada i eliminació de soques d’arbres i arbusts inclòs arrels de més de 2 
cm de diàmetre, fins a una profunditat d’1 m. 

• Arrencada d’arbres o arbusts amb pa d’arrels, consisteix en l’obertura d’una rasa al voltant de l’arbre o 
arbust, en forma circular i amb un diàmetre mínim de cinc vegades al del tronc de l’arbre i en cap cas 
inferior a 0.5 m. 
La profunditat serà fins que no apareguin arrels importants (de 1/5 del diàmetre del tronc). A continuació 
es tallarà netament per la part inferior de la rasa, formant el pa d’arrels. 
Les arrels que surtin del mateix, es tallaran netament amb tisores o destral i es pintaran amb màstic o 
cicatritzant, extraient-se la planta del seu lloc d’emplaçament. 
Si l’extracció es fes amb grua o cable pel pes de la planta, es protegiria degudament la part per la qual  
s’ha de penjar, procurant no perjudicar l’escorça. 

 
C. Unitat i criteri d’amidament 
Unitat m2 o valorant separadament las unitats a arrancar. Si el Projecte no fa referència a la unitat d’esbrossada, 
s’entendrà que l’esmentat treball està comprès en la unitat d’obra d’excavació . 
 
D. Normativa de compliment obligatori 
Normativa de referència : art. 300 PG·3 
 
 
5.1.2.3. Transplantament d’elements vegetals preexistents 
 
A. Àmbit d’aplicació 
La trasplantació d'arbres i arbusts exemplars. Té com a finalitat proporcionar les especificacions sobre les 
tècniques de trasplantació dels arbres i dels arbusts exemplars; garantir el reeiximent i la salvaguarda dels 
exemplars que, pel fet de no poder ser mantinguts on estan, hagin de ser trasplantats i preservats de la seva 
eliminació. També, assenyalar les hipòtesis i les condicions en les quals la trasplantació té un alt risc i cal 
desestimar l'operació. 
S’entén com a arbre o arbust exemplar aquell vegetal llenyós que ha assolit la maduresa representativa de la 
seva espècie i, en altre cas, individu singular amb uns valors considerables de grandària, de vigor, d'edat, d'un 
valor econòmic molt elevat sobre l’estàndard bàsic de l'espècie o diversos factors a la vegada. 
 
Es reconeixen dos grups diferents d'exemplars: 

• Exemplars que han estat preparats per a la seva trasplantació 

• Exemplars que no han rebut cap operació prèvia a la trasplantació 
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Les tècniques i les opcions que s'han de prendre en les operacions de la trasplantació varien per a cada grup. Cal 
una atenció especial per aquells exemplars en què, per la combinació de mida i pes, és necessari l'ús de 
maquinària especial per dur a terme l'operació. 
 
La trasplantació d'un arbre o d'un arbust exemplar ha de ser sempre l'última opció que s'ha de prendre. Els arbres 
monumentals no es poden trasplantar en cap cas. 
 
En tots els casos cal la valoració d’afectació i l’autorització de Parcs i Jardins seguint les ordenances municipals. 
 
 
B. Condicions de la partida d’obra executada 
 
1. Consideracions prèvies 
Cal avaluar la viabilitat de la trasplantació d'un exemplar, tenint en compte: 
 

• Forma de creixement i dimensions de les arrels i de la part aèria 

• Tipus i varietat de l'arbre o arbust 

• Època de trasplantació 

• Estat de salut, vitalitat i expectativa de vida futura 

• Danys soferts a la part aèria i a les arrels 

• Condicions agro climàtiques i medi ambientals de la zona d'extracció i 
tolerància a les condicions de l'emplaçament nou 

• Condicions edafològiques de la zona d'extracció i tolerància a les condicions 
del emplaçament nou 

• Termini d'execució de les operacions de la trasplantació 
 
C. Condicions del procès d’execució 
 
1.  Època de trasplantació 
Distingirem 3 tipologies generals d'arbres i arbusts per determinar l'època de major idoneïtat per a la 
trasplantació: caducifolis, perennifolis i espècies de climes càlids. 
 
 
Època de major idoneïtat i tolerància a la trasplantació: 
 
Caducifolis de clima fred 

• Hivern         Durant el període de repòs vegetatiu* i especialment al final, abans de la brotada primaveral 
 Després de la caiguda de les fulles 

 
Perennifolis de fulla ampla 

• Final d’hivern       Preferentment al final del període de repòs vegetatiu i abans de la brotada primaveral 

• Final estiu            Durant el període de repòs vegetatiu d'estiu abans de la brotada de tardor 
 
Perennifolis de fulla estreta (Coníferes i Resinoses) 

• Final d’hivern      Al final del període de repòs vegetatiu i abans de la brotada primaveral 

• Final estiu           Preferentment després del període de repòs vegetatiu d'estiu abans de la brotada de tardor 
 
Espècies de climes càlids, palmeres i afins 

• Primavera                   Necessiten temperatures suaus i càlides preferentment espècies subtropicals 

• Començament estiu   Preferentment palmeres i similars 
  

Les plantes llenyoses dins del període de repòs vegetatiu restringeixen el seu creixement a les arrels donant-se el 
màxim d'activitat rizogènica. 
 
Sempre una programació correcta de la trasplantació repercuteix molt favorablement, sobretot en aquells 
exemplars que són difícils de trasplantar. Les trasplantacions que s'hagin de realitzar a l'estiu, excepte les 
d'espècies de climes càlids, s'han d'endarrerir almenys fins després del creixement fort de brots i fulles, que té 
lloc al començament d'aquesta estació de l'any. 
 
2.  Seguretat i salut en el treball 
S'han de satisfer els requeriments de seguretat i salut en el treball d'acord amb 2.13. Seguretat i Salut. 
 
3.  Protecció dels serveis 
Abans del començament dels treballs, s'ha d'haver establert contacte amb totes les institucions i empreses 
responsables dels serveis de gas, d'electricitat, de telèfon, d'aigües i sistemes de drenatge o d'altres que es 
puguin preveure així com, esbrinar els cursos d'aigua (rius, rierols, riberes i manantials) existents. Se n'han de 
descriure les característiques i la localització en un plànol, i si fora necessari, s'han de marcar al terreny. 
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Si els serveis d’infrastructures estan afectats per les excavacions o quan la maquinària hagi de treballar a prop, 
aquests han d'estar protegits, precintats o desviats. Els treballs s'han de realitzar sota la supervisió de les 
empreses afectades. 
 
S'ha d'avisar als propietaris veïns afectats per les obres. S’ha d’obtenir l'aprovació de les institucions i autoritats 
competents. 
 
Qualsevol treball temporal que afecti alguns d'aquests serveis ha de ser acabat correctament. 
 
 
4.  Conceptes bàsics d’una trasplantació executada correctament 

• Extracció a partir del pa de terra 

• Realització de talls correctes 

• Regulació de l'equilibri hídric i protecció de l’escorça 
 
5.  Sistemes de trasplantació 

• Convencional en diverses fases 

• Convencional en una fase 

• Amb trasplantació en diverses fases 

• Amb trasplantació en una fase 
 
 
6.  Operacions de trasplantació 
Les operacions de trasplantació s’han d’executar seguint els apartats corresponents de la NTJ 08E  Trasplantació de 
grans exemplars d’acord amb el sistema emprat. 
 
Pre - Trasplantació 

• Treballs previs de planificació 

• Protecció de l'exemplar en treballs de construcció 

• Tractaments fitosanitaris i sanejament 

• Equilibri hídric 
 
Extracció i Transport 

• Dimensionalment del pa de terra 

• Repicaments previs 

• Formació del pa de terra definitiu 

• Extracció 

• Transport 

• Dipòsit temporal 
 
Plantació 

• Obertura del clot de plantació 

• Drenatge i airejament 

• Plantació 

• Aspratges i ancoratges 

• Encoixinament 

• Protecció de l'exemplar trasplantat 
 
Post - Trasplantació 

• Manteniment de les condicions del sòl 

• Reg 

• Aportació d'adobs 

• Sanejament 

• Control i seguiment 
 
 
D. Unitat i criteri d’amidament 
Unitat. 
 
E. Normativa de compliment obligatori 
NTJ 08E:1994 Trasplantació de grans exemplars. 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS. Método de valoración del arbolado 
ornamental. Norma Granada. Madrid, Editorial Raíces, 1990, i les seves correccions. 
 
 
5.1.2.4.  Demolició 
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A. Àmbit d’aplicació 
Tots els elements constructius susceptibles de ser eliminats de la superficie a ajardinar. 
B. Condicions de la partida d’obra executada 
Les operacions de demolició s’efectuaran sempre prenent les precaucions necessàries per aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients en la pròpia obra i en les proximitats, tant per a les persones com per als bens. 
Abans de començar qualsevol demolició, hauran de localitzar-se, senyalitzar-se i neutralitzar-se les escomeses 
existents, d’acord amb les diferents companyies subministradores, i es protegiran els elements de servei públic 
que puguin ser afectats per la demolició, com són ara boques de reg, tapes d’arquetes, desguassos, arbres, 
fanals, etc. 
 
Condicions particulars segons el tipus de demolició: 

 
a)    Voreres de rajola hidràulica. 

La delimitació exacta de la zona a demolir serà fixada per la DF a sol·licitud del Contractista i 
comprendrà, en tant que sigui possible, peces completes. 
La demolició es referirà sempre al paviment complet format per les rajoles i la base de formigó. 

 
b)    Voreres antigues de pedra natural. 

Quan les voreres estiguin formades per lloses de pedra de demolició consistirà en la retirada de les 
mateixes de forma curosa, procurant no trencar-les ni danyar-les, llevat que, a judici de la DF, es 
tracti d’elements no reutilitzables. 

c)     Paviments bituminosos o de formigó. 
La zona a demolir es delimitarà mitjançant talls rectes i nets realitzats per mitjà de màquina talladora 
de disc. 
La demolició es referirà a les capes de paviment formades per aglomerats bituminosos o formigó. 
Les capes inferiors del paviment, construïdes per elements granulars solts, es consideraran com a 
excavació. 

 
d)     Paviments de llambordes. 

La demolició de paviments de llambordes consistirà en l’arrencament, neteja i acopi ordenat de les 
peces que, en tot cas, quedaran de propietat municipal per a la seva reutilització. 

 
e)    Construccions  

La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per 
sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 

 
C. Unitat i criteri d’amidament 
L'amidament s'efectuarà : 

• En el cas d'edificacions : per m3 de volum exterior enderrocat, inclosa coberta, buit i massís, realment 
executats en obra 

• En el cas d'enderroc de massissos : m3 realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats 
per diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades 
finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix. 

• En el cas de paviments, es mesuraran els m2 en planta realment executats. 
 
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes resultants 
per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat l'abocador pel DO i per la comissió de seguiment medi-ambiental, en el cas que estigui 
constituïda. 
 
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts al 
Quadre de Preus. 
 
El preu de demolició, en qualsevol cas, inclou el conjunt de treballs necessaris per garantir la seguretat i per 
retirar, protegir i reposar els elements afectats per la demolició. 
 
La càrrega i retirada a abocador de les runes, realitzada de forma ordenada i selectiva, d’acord amb el tipus de 
residus generats. 
Tambés es carregarà  i lliurarà en magatzem municipal  les peces que es desitgi reutilitzar. 
 
D. Normativa de compliment obligatori 
art. 301 PG·3 (modificada por la OC 326/2000) 
NTE-ADD Norma Tecnològica d’edificació (Demolicions) 
 
 
5.1.2.5.  Desmuntatge d’elements 
 
A. Àmbit d’aplicació 
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Tots els elements susceptibles de ser retirats, com senyals de trànsit, tanques, bàculs d’enllumenat i pilons, i el 
seu trasllat a l’aplec d’obra o a magatzem municipal per al seu posterior aprofitament. 
Si els elements desmuntats haguessin de ser recol·locats un cop acabades les obres, quedaran sota la custòdia 
del Contractista en la pròpia obra. Si aquest preferís traslladar-los al seu magatzem quedarà entès que es 
realitzarà a càrrec seu. 
 
B. Unitat i criteri d’amidament 
Podran mesurar-se i abonar-se per unitat o mitjançant una PAAI, segons vingui especificat al pressupost. 
 
El preu de desmuntatge inclourà tot el conjunt d’operacions necessàries, fins i tot la neteja final de l’element fins a 
l’aplec o magatzematge. 
Si els elements desmuntats haguessin de ser recol·locats un cop acabades les obres quedaran sota la custòdia 
del Contractista en la pròpia obra. Si aquest preferís traslladar-los al seu magatzem quedarà entès que es 
realitzarà a càrrec seu. 
 
 
5.1.2.6.  Excavació de terra vegetal 
 
A. Àmbit d’aplicació 
Capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les obres (edificacions, modificació de la cota 
del terreny, camins o altres superfícies dures). 
 
B. Condicions de la partida d’obra executada 
Consisteix en la seva excavació. No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les 
fases amb referències topogràfiques precises. 
 
La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen: 

• Excavació 

• Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador 

• Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra 

• Conservació dels aplecs de terra vegetal fins a la seva posterior utilització 

• Execució de les obres 
 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació de la DO un pla de treball en el que 
figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat 
pla es començaran els treballs. 
A l’excava la terra vegetal es tindrà cura de no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà maquinària 
lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la seva remoció. 
 
La terra vegetal, es recaptarà en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de pedres, 
runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà no superior a  d'1,25 m, i 
tindran la superfície lleugerament aprofundida. S'ha d'assegurar un bon airejament i evitar el creixement de les 
males herbes. 
Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per 
l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers d’1,25 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la DO, 
emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 
 
C. Unitat i criteri d’amidament 
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per m3, realment excavats i mesurats sobre perfils transversals 
contrastats del terreny. 
 
El preu inclou : 

• l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra 

• càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs 

• la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització 

• la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris 

• els pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos 
 
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. 
 
 
5.1.2.7.  Moviment de terres 
 
A. Àmbit d’aplicació 
Rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o caixa de paviments, inclosa 
l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències 
topogràfiques precises. 
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B. Condicions de la partida d’obra executada 
L’excavació es realitzarà separant els diversos materials (terra vegetal, runes i terrenys aprofitables per a replè i 
terraplenat), i apilant-los o retirant-los d’obra segons estableixi la DO. 
Els materials obtinguts de l’excavació podran utilitzar-se en terraplens i reblerts prèvia autorització de la D.F., un 
cop comprovades les seves qualitats. 
 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 

• L'excavació dels materials de desmunt, qualsevol que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, zones 
d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, banquetes pel recolzament dels 
replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou l’excavació 
convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics 
i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb 
mitjans mecànics. 

• Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, 
transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de 
materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la 
seva superfície a allò indicat als plànols o per l'Enginyer Director. 

• La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 
despeses dels llocs d'emmagatzematge I abocadors. 

• L'allisada dels talussos de l'excavació. 

• Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

• Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d’aquesta unitat d'obra. 

 
Classificació del terreny: 

• L’excavació, pel que fa al material a excavar, es considerarà sempre en terreny sense classificar que 
podrà incloure qualsevol percentatge de roca. 

• Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de 
mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius 
o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 

 
Execució de les obres: 
Un cop aclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva posterior utilització, s'iniciaran les 
obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 

• S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un programa de 
desenvolupament dels treballs d’explanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de desmunt 
i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de replè. 

• S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a judici de 
l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució. 

 
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació continguda als 
plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant-se l'execució de cap excavació 
que no sigui portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises. 
En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu (10), es 
procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl seleccionat del tipus E-2 o E-3. 
 
El DO, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres raons, podrà modificar 
els talussos definits al projecte, éssent obligació del Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els 
talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra. 
 
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant posteriorment eixamplaments. 
En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, aquest s'executarà des de dalt i mai 
mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca excavada. Quan 
les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista adoptarà les mesures de correcció 
necessàries. 
 
Drenatge: 
Durant els treballs s’haurà de mantenir l’obra en perfectes condicions de drenatge, considerant-se inclosos en la 
unitat els treballs necessaris per a facilitar l’evacuació i ,arribat el cas, per esgotar l’aigua que s’embassi. 
 
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de la DO. 
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L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres connectades amb 
el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres provisionals que siguin 
precises segons l'Enginyer Director. 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin erosions a les 
excavacions. 
 
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director, davant els 
nivells aqüífers que es trobin en el curs de l'excavació. 
 
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o definitives, 
procedirà quan la DO ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses 
corresponents. 
 
Esllavissaments: 
Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics definits en els 
plànols. 
La DO definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables. 
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que el 
Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i voladures, i hagi emprat 
mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades. 
 
C. Unitat i criteri d’amidament 
L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per m3, obtinguts com diferència entre els perfils 
transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar l'excavació i els perfils teòrics de 
l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per l'Enginyer Director, que passaran a 
prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 
 
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que ja figurin com a part 
integrant d’altres unitats d'obra. 
 
Els preus inclouen : 

• L'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la DO 

• Càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs 

• Allisada de talussos i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució de les obres 

• Formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris 

• Pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que 
calguessin per emmagatzematges i abocadors 

 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que 
estigui constituïda. 
El preu d’excavació de la caixa serà aplicable a l’excavació de terrenys de mala qualitat (rebliments, flonjalls, etc.) 
quan sigui precís sanejar l’assentament del futur ferm. 
L’excavació es considerarà sempre com no classificada, per tant, el preu és únic per qualsevulla que sigui la 
naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, inclòs la voladura. 
 
D. Normativa d’obligat compliment 
art. 320 PG·3 (modificat per la OC 326/2000). 
 
 
5.1.2.8. Excavació de rases, pous i fonaments 
 
A. Àmbit d’aplicació 
Aquelles excavacions, per sota del nivell de la rasant, per tal de construir uns fonaments, enterrar unes 
canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 
 
B. Condicions de la partida d’obra executada 
 
 
L’excavació comprèn les següents operacions: 

• L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de 
l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les 
excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quinsigui el 
percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

• Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, 
transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de 
materials inadequats o sobrants). 
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• La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 
despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

• Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. Es prendran les precaucions necessàries per evitar 
que les rases i pous recullin el vessament local en cas de pluja i sempre que sigui possible es 
mantindran en perfectes condicions de drenatge. Els danys i despeses que per falta de les esmentades 
precaucions s’originin aniran sempre a càrrec del Contractista. 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d’aquesta unitat d'obra. 

• Classificació del terreny. 
L’excavació, pel que fa al material a excavar, es considerarà sempre en terreny sense classificar que podrà 
incloure qualsevol percentatge de roca. 
 
Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans 
mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o martells 
picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
 
Execució de les obres. Seguretat i condicions Generals: 
El Contractista està obligat a delimitar especialment les rases i pous amb senyals d’obra (tanques, cintes, etc., 
fins i tot amb enllumenat) fins aconseguir la màxima seguretat per a les persones i bens. Una defectuosa 
senyalització, apreciada per la DF podrà ser causa immediata de sanció 
 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb 
referències topogràfiques precises. 
 
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, a la vista 
dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries i/o 
dimensions. 
 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades , es 
notificarà immediatament a la DF per que, a la vista de les noves condicions, introdueixi les modificacions que 
estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 
Els productes obtinguts en l’excavació no es barrejaran mai amb els de demolicions, a fi de no impedir la seva 
possible reutilització en replens o terraplens. Si el Contractista no observés aquesta norma quedarà obligat a 
procedir a la separació manual dels mateixos, fins a la conformitat de la DF o a aportar materials de préstec que 
substitueixin als inutilitzats. 
 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada mínima d'un 
metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de l'excavació) ni es 
situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 
 
Els productes de les excavacions es dipositaran a un sol costat de la rasa, deixant una banqueta de 1 m. com a 
mínim i sense recolzar-se o afectar a propietats privades. 
 
Les rases i pous hauran d’obrir-se i tancar-se en el menor temps possible per evitar la descompactació del 
terreny contigu. 
 
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes toleràncies 
respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de tractar-se de sòls, i en 
més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 
 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa s'asseguraran 
contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop la DF hagi donat la seva 
aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 
 
El Contractista informarà a la DF immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal com irrupció d'aigua, 
moviment del sòl, etc., a fi i efecte que espuguin prendre les mesures necessàries. 
 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de la DF davant els nivells aqüífers 
que es trobin durant el curs de l'excavació. 
 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes provisionals o 
definitives, procedirà, així que la DF ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les 
despeses originades per aquesta demora. 
 
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les operacions es 
puguin executar sense interrupció. 
 
Treballs en entorn urbà: 
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Les excavacions realitzades en zones urbanes, davant habitatges o en espais amb trànsit de vianants hauran 
d’executar-se de forma que es garanteixi la seguretat de les persones i l’accés als habitatges. 
 
Entre d’altres condicions, serà necessari observar les següents condicions d’execució : 

• Els dipòsits no formaran un cordó continu, sinó que deixaran passos pel trànsit general i per a l’entrada 
als habitatges afectats per les obres. 

• La instal·lació i manteniment dels esmentats passos, en condicions de total seguretat per al veïnat, 
aniran a càrrec i de la total responsabilitat del Contractista. 

• Quan el material extret no s’hagi de reutilitzar haurà de ser retirat de l’obra en el termini màxim de 48 h. 
escombrant i netejant les superfícies que haguessin quedat brutes. El mateix termini s’aplicarà als 
volums que poguessin resultar sobrants. Transcorregut aquest termini, la DF podrà ordenar que la 
càrrega i transport a l’abocador sigui realitzat subsidiàriament, entenent-se que el Contractista accepta 
les despeses que això comporti. 

• El Contractista queda obligat a protegir d’actes vandàlics els serveis que puguin quedar a la vista al 
realitzar l’excavació. Si la protecció no es col·loca o resulta insuficient, el Contractista haurà de fer-se 
càrrec dels danys que es produeixin, a més a més de les sancions que, per l’incompliment de la seva 
obligació, li siguin imposades. 

Estreps i/o apuntalament: 
L’excavació es considerarà sempre sense estreps, exceptuant que el projecte ho defineixi expressament. 
L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebació i no serà mai d’abonament. 
La DF, podrà decidir en qualsevol moment, en funció de la seva apreciació de les condicions de l’obra i/o de 
l’informe del Contractista, l’estrebació d’una rasa. 
També podrà establir-se l’estrebació cas de produir-se ensorraments importants, (donant lloc a sobrecostos 
importants de replè respecte a l’amidament sobre perfil del projecte). 
L’estrebació serà sempre d’abonament i s’establirà l’oportú preu contradictori si no figurés en el quadre de preus. 
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense que 
existeixi en ells perill de vinclament. 
Les traves de fusta s'aixamfranaràn en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, 
assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 
 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de la DF, prescindir de l'estrebada realitzant en el seu lloc, 
l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el Contractista assenyalarà els 
pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques del sòl, amb la sequera, filtracions 
d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 
 
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En qualsevol 
cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el material que 
caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 
 
C. Unitat i criteri d’amidament 
L'excavació en rases, pous i fonaments per a canalitzacions es mesurarà per m3 excavats, segons secció i perfils 
de projecte. 
En excavacions de fonaments d’estructures i murs, es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la 
base inferior dels quals, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a 
una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior 
de la qual és la intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres 
situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 
 
En el preu corresponent s’inclou : 

• l’apuntalament i els esgotaments necessaris, 

• el transport de productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi, 

• la seva posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. 
 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que 
estigui constituïda. 
El preu és únic qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació 
 
D. Normativa d’obligat compliment 
art. 321 PG·3 
 
 
5.1.2.9.  Escarificació i compactació 
 
A. Àmbit d’aplicació 
Escarificació amb pues i  compactació prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. 
 
B. Condicions de la partida d’obra executada 
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La profunditat de l'escarificació la definirà, en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 
La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el 95% de la densitat òptima del Proctor 
Modificat. 
C. Unitat i criteri d’amidament  
M2 . Aquesta unitat s’entén inclusa en el preu de preparació de la base d'assentament del terraplè, i per tant, no 
donarà dret a abonament independent. 
 
 
 
 
 
5.1.2.10. Terraplens 
 
A. Àmbit d’aplicació 
Obres d’estesa i compactació de sòls procedents de l’excavació o de préstecs, en zones obertes, de tal manera 
que en la seva major part permeten l’ús de maquinària de transport, estesa, humectació i compactació. 
 
B. Condicions de la partida d’obra executada 
Els terraplens necessaris per raons de sanejament o anivellació a rasants de projecte, s’executaran amb sòls o 
terres seleccionades (veure classificació sòls), o adequat segons determini el projecte i que en tot cas hauran de 
ser aprovats per la DF, la qual determinarà la necessitat o no d’efectuar assajos per comprovar la seva idoneïtat. 
La capa de coronació del terraplè haurà d’estar composta per materials del tipus sòl seleccionat (E3). 
 
El gruix màxim de l’esmentada capa serà de 30 cm. 
Les capes inferiors, si les hagués, podran ser de sòls adequats. 
 
S’exigirà un grau de compactació equivalent al 95 % PM. 
 
C. Unitat i criteri d’amidament  
M³ realment executats. 
El preu inclou l’allisament de talussos. 
 
D. Normativa d’obligat compliment 
art. 330 PG·3 
 
 
5.1.2.11. Replens localitzats 
 
A. Àmbit d’aplicació 
Terrenys susceptibless de ser replanats. 
 
B. Condicions de la partida d’obra executada 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

• Els materials necessaris, provenint de l'excavació o de préstecs. 

• L'extensió d'una tongada. 

• La humificació o dessecació d'una tongada. 

• La compactació d'una tongada. 

• La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del rebliment. 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d’aquesta unitat d'obra. 

 
Els materials de replè s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement horitzontals. 
El gruix de les tongades serà el suficientment reduït per a que amb els mitjans disponibles s’obtingui en tot el seu 
gruix una compactació no inferior al 98 % PM i que, en cap cas, sigui inferior al que posseeixin els sòls contigus. 
El gruix màxim d'una tongada serà de trenta centímetres (30 cm). 
En els replens hauran d’utilitzar-se sòls seleccionats (SS) o adequats (SA). 
La utilització per a replè dels materials obtinguts en l’excavació, quan aquests siguin sòls tolerables (ST) i per tant 
no a l’abast de la qualitat abans esmentada, haurà de ser autoritzat per la DF en vista de les circumstàncies 
específiques de l’obra. 
Cas de nos ser acceptables per a replè els sòls procedents de l’excavació, el Contractista haurà de localitzar i 
proposar la utilització de materials de préstec, aportant les mostres oportunes fins aconseguir la conformitat de la 
DF. 
 
Únicament es podrà utilitzar formigó pobre per a replè de rases en els casos en que l’espai a reomplir no permeti 
la compactació i prèvia conformitat de la DF. 
Queda expressament prohibida, llevat de l’autorització expressa de la DF, la utilització de formigons de qualitat en 
replens de rases. 
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Condicions específiques : 

• Rases per a canonades: el replè no podrà començar fins que provada aquesta amb resultats 
satisfactoris, la DF autoritzi el replè de la rasa. 

• Murs: bans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació del 
terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d’aquest. 

• Fonaments de petites OF: el replè es compactarà fins a aconseguir el 98% PM (Proctor Modificat). 

• Nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica i testeres de passos inferiors: 
El material serà seleccionat, havent d’acomplir les condicions exigides en la coronació en una longitud 
igual a 20 metres, amidats perpendicularment a cada un dels paraments de l'estrep o testeres de passos 
inferiors i fins a 1 metre per damunt de la part superior de la volta o tauler del pas inferior. La 
compactació dels terraplens en aquestes zones serà al 100% PM. 

• "Murs verds": les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se realitzarà per 
mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació es farà 
manualment. El grau de compactació mínim requerit serà el 95% PM.  

 
C. Unitat i criteri d’amidament  
M³ realment executats, mesurats sobre perfil del projecte. 
 
D. Normativa d’obligat compliment 
art. 332 PG·3 (modificado por la OC 326/2000). 
UNE 103 501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor Modificado. 
UNE 103 502. Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice CBR de un suelo. 
 
 
5.1.2.12.  Terraplenat de voreres 
 
A. Àmbit d’aplicació 
A tota aportació, estesa, humectació y compactació amb mitjans adequats a l’espai disponible, a la presència de 
xarxes de serveis (i registres) i a la proximitat de construccions, de terres seleccionades fins a obtenir la rasant 
d’esplanada necessària segons projecte. 
B. Condicions de la partida d’obra executada 
Podran utilitzar-se terres seleccionades procedents d’excavacions realitzades en l’obra, prèvia autorització de la DF. 
Si de cas hi manca, s’utilitzarà tot-u. 
 
Els materials de replè s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement horitzontals. El gruix 
de les tongades serà el suficientment reduït per a que amb els mitjans disponibles s’obtingui en tot el seu gruix 
una compactació no inferior al 95 % PM i que, en cap cas, sigui inferior al que posseeixin els sòls contigus. 
 
C. Unitat i criteri d’amidament  
M3 realment executats.  
Si l’operació no figura detallada en el pressupost, es considerarà equivalent a la formació de la capa de base i per 
tant es valorarà al mateix preu m³ que el tot-u artificial. 
 
El preu serà únic sigui quin sigui l’origen del material estès. 
 
El preu inclourà : 

• El subministrament i estesa de tot-u o terres seleccionades. 

• La humectació i compactació mecànica que sigui precisa per complir les exigències del projecte. 
 
D. Normativa d’obligat compliment 
art. 332 PG·3 (modificado por la OC 326/2000). 
UNE 103 501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor Modificado. 
UNE 103 502. Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice CBR de un suelo. 
 
 
 
5.1.2.13.  Acabament i allisada de l’esplanada 
 
A. Àmbit d’aplicació 
Totes les feines d’acabament i allisada de l’esplanada, i el reg i compactat fins 95% PM. 
 
B. Condicions de la partida d’obra executada 
Quan sigui precís efectuar recreixements inferiors a 10 cm s’haurà d’escarificar l’última tongada per garantir el 
travat. No s’admetran irregularitats locals superiors als 15 mm. quan es comprovi la superfície amb regla de 3 m., 
ni generals superiors als 3 cm. respecte als nivells del projecte. 
 
En particular es comprovarà l’acabat del bombament i correcte desguàs de tots el punts. 
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C. Unitat i criteri d’amidament  
M² realment executats. 
Si el projecte no fa esment d’aquestes unitats, aquests treballs es consideraran inclosos en els d’excavació de la 
caixa. 
 
D. Normativa d’obligat compliment 
art. 340 PG·3 
 
 
 
 
 
5.1.2.14. Transport a l’abocador 
 
A. Àmbit d’aplicació 
La càrrega de forma seleccionada, transport i descàrrega a l’abocador i/o abocadors dels materials sobrants de 
les excavacions i/o demolicions. 
 
B. Condicions de la partida d’obra executada 
La DF podrà ordenar la càrrega separada i entrega de certs residus, com terres vegetals o terres reutilitzables, 
llambordes, vorades, etc. a qualsevol lloc del terme municipal, sense que això doni dret a reclamació de 
sobrecost per part del Contractista. 
 
Quan la unitat de transport a l’abocador estigui inclosa en un altra, es regirà també pel disposat en aquest article. 
 
C. Unitat i criteri d’amidament  
M3 cargat a camió. 
El preu inclourà qualsevol cost derivat de l’esponjament natural posterior. 
 
D. Normativa d’obligat compliment 
Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
5.1.2.15. Gestió de residus originats a l’obra 
 
A. Àmbit d’aplicació 
Tots els residus originats a l’obra com a consequencia de les diferents feines fetes. 
 
B. Condicions de la partida d’obra executada 
El contractista, com posseïdor de residus, haurà de realitzar l’abocament en instal·lacions de gestió autoritzades. 
La unitat d’obra inclou exclusivament el pagament del cànon corresponent, per part del Contractista (posseïdor de 
residus) al titular de l’abocador autoritzat (gestor de residus) per tal de donar compliment al Decret 201 / 94, 
“Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció” en referència als residus originats a l’obra objecte del 
projecte com a conseqüència de les excavacions, demolicions, enderrocaments i la resta d’activitats. 
 
Aquesta unitat d’obra es complementa -als efectes del total compliment de l’esmentat Decret- amb la càrrega i el 
transport de residus fins l’abocador autoritzat, conceptes que s’abonaran independentment, en les unitats d’obra 
corresponents. 
 
El Contractista presentarà per escrit a la Direcció Facultativa i per la seva aprovació un pla de retirada de residus, 
amb indicació de l’abocador o abocadors que es preveu utilitzar. 
 
Les despeses de localització dels abocadors aniran a càrrec del Contractista, i s’entenen incloses en el preu de la 
unitat d’obra. 
 
El Contractista té l’obligació de lliurar a la DO, a petició d’aquesta, els tiquets justificatius de l’entrada dels residus 
en l’abocador autoritzat. 
 
C. Unitat i criteri d’amidament  
kg mesurats a partir de plànols de projecte i una vegada acreditat el lliurament al gestor autoritzat. 
Els volums de demolició, l’abocament dels quals no quedi justificat, seran exclosos dels amidaments generals del 
projecte a tots els efectes, sense perjudici de les sancions resultants de l’incompliment del contracte i la legislació 
vigent. 
Per a l’estimació s’utilitzaran les densitats i pesos següents: 
 

TIPUS DE RESIDUS   
Bituminosos  2.400 Kg/m3 

Formigó  2.400 Kg/m3 

Terres  1.700 Kg/m3 
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De la construcció  10 Kg/m2 

Llambordes prefabricades de formigó segons model 

 de pedra, velles 450 Kg/m2 

Vorades prefabricades de formigó segons model 

 de pedra, velles 100 Kg/m2 

 
Altres residus : segons tipus i característiques. 
 
D. Normativa d’obligat compliment 
Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
5.1.3.  Paviments  
 
 
5.1.3.1.  Subbase granular 
 
A. Àmbit d’aplicació  
Subbase quan calgui de tot-u natural. 
 
B. Condicions de la partida d’obra executada 
La subbase s’executarà, en principi i llevat disposició contraria del projecte, amb tot-u naturals, encara que es 
podran substituir aquestes per tot-u artificial, sempre que el Contractista ho sol·liciti i sense modificar el gruix de 
la capa prevista en el projecte. En tal cas, s’entendrà que el canvi es realitza a càrrec del Contractista. 
La densitat a aconseguir en la compactació serà, com a mínim, del 97% de la màxima obtinguda en l’assaig 
Proctor modificat. 
 
Els valors del mòdul E2 (NLT-357/86) en l’assaig de càrrega amb placa seran 100 MPa. 
 
C. Unitat i criteri d’amidament 
M3 realment estès i compactat, mesurat sobre perfil. 
 
D. Normativa d’obligat compliment 
art. 510 PG·3 
 
 
5.1.3.2. Base granular: tot-u Artificial  
 
A. Àmbit d’aplicació  
Subbase de tot-u artificial. 
B. Condicions de la partida d’obra executada 
La base s’executarà sempre amb tot-u artificials . 
 
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

• La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 

• L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 

• Refinat de la superfície de l’última tongada. 

• Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució 
d’aquesta unitat d’obra. 

 
Extensió de tongada :   La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. 
Densitat :  La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al 100% la màxima 

obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 
 
 
 
Carrega amb placa :  El valor del Mòdul E2 determinat segons la norma NLT 257/86, no serà inferior a 1.100  

Mpa. La relació de mòduls E2/E1 no serà superior a 2.2 
Toleràncies geomètriques 
de la superfície acabada : Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts 

es comprovarà l’ amplada i pendent de la secció transversal. 
A més es comprovaran en relació amb els Plànols, la disposició dels punts singulars 
tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc. 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un 
regle de 3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 

 
C. Unitat i criteri d’amidament 
M³, realment estès i compactat, mesurat sobre perfil. 
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D. Normativa d’obligat compliment  
510 PG·3 
 
 
5.1.3.3.  Grava-Ciment 
 
A. Condicions de la partida d’obra executada 
S’utilitzarà la granulometria GC1 i els àrids compliran la normativa referent a trànsit pesant. 
 
 
B. Unitat i criteri d’amidament 
M³, realment estès i compactat, mesurat sobre perfil, inclòs reg de curat. 
 
C. Normativa d’obligat compliment  
art. 513 PG·3 
 
 
5.1.3.4.  Reg d’imprimació 
 
A. Condicions de la partida d’obra executada 
S’utilitzarà emulsió ECI (1kg/m²). 
La dosificació serà la mínima compatible amb la total absorció de l’excés de lligant o la permanència baix l’acció 
del trànsit. 
B. Unitat i criteri d’amidament 
M2 realment executats. 
 
C. Normativa d’obligat compliment  
art. 530 PG·3 
 
 
5.1.3.5.  Reg d’adherència 
 
A. Unitat i criteri d’amidament 
M2 realment executats. 
 
B. Normativa d’obligat compliment  
art. 531 PG·3 
 
 
5.1.3.6.  Mescla bituminosa en calent 
 
A. Condicions de la partida d’obra executada  
 
Les característiques tècniques exigides són: 
 

Capa de rodadura Capes de base o intermèdies 

 
Densitat a obtenir 97 % Marshall  
L.A. < 25 
c.p.a. >0.45 (àrid porfídic) 
Complir la taula 542.3 (PG3) per a trànsit pesant 

Densitat a obtenir 97 % Marshall 
L.A. < 30 
c.p.a. > 0.40 
Complir la taula 542.3 (PG3) per a trànsit pesant 

 
 
Els tipus de mescla a estendre seran els especificats en els plànols i si no n’hi ha, els corresponents a les 
seccions tipus oficials. El gruix de les capes serà, sempre i en tot punt de la superfície, igual o més gran que el 
valor fixat en el projecte, el qual tindrà la consideració, doncs, de “gruix mínim” (i no de “gruix mig”) a efectes de 
control d’execució. 
 
La superfície acabada no diferirà de la teòrica en més de 10 mm en cap punt. 
Tampoc podrà presentar irregularitats superiors a 5 mm quan es comprovi amb regla de 3 m en qualsevol 
direcció. 
 
Les zones en què, a causa de les irregularitats, es produeixin retencions d’aigua o que el gruix no arribi a l’abast 
del 90% del teòric i les zones amb segregacions o en les que existeixin segregacions, hauran de demolir-se i 
reconstruir-se correctament. 
 
El gruix exigit en el projecte, a efectes d’acceptació de la unitat d’obra, té caràcter de mínim (no de mitja). 
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Les trobades i, en general, els límits del paviment, seran realitzats segons les normes de bona pràctica usuals i, 
en tot cas, com indiqui el Director d’Obra, no sent en cap cas d’abonament la minva de rendiment que això pugui 
suposar. 
El Contractista haurà d’obtenir quantes precisions i instruccions requereixi per al seu treball, entenent-se que, de 
no fer-ho, estarà obligat a modificar els possibles detalls insatisfactoris fins a la plena satisfacció de la Direcció i 
sense dret a abonament. 
 
B. Unitat i criteri d’amidament 
M² realment estesos, compactats i acabats. 
L’amidament es realitzarà entre rigoles. 
Es considerarà inclòs en el preu l’excés de material que sigui necessari per raons tècniques (precisió de la 
maquinària, etc.) per garantitzar el gruix exigit en el projecte i que a efectes d’acceptació de la unitat d’obra, té 
caràcter de mínim (no de mitjà). 
Les trobades i, en general, els límits del paviment, seran realitzats segons les normes de bona pràctica usuals i, 
en tot cas, com indiqui el Director d’Obra, no sent en cap cas d’abonament la minva de rendiment que això pugui 
suposar. 
 
 
C. Normativa d’obligat compliment  
art. 542 PG·3 
 
 
 
 
5.1.3.7.  Paviments de Formigó 
 
A. Condicions de la partida d’obra executada  
 

• La p.p. de tall amb disc de les juntes. 

• El replè amb massilla elàstica especial. 

• El tall previ de límit de l’obra per a una correcta unió amb les lloses pròximes. 

• Una pintura epoxi d’unió entre formigó de diferent edat. 

• El ranurat de la superfície. 

• L’extensió d’una pel·lícula aïllant superficial (per a curat). 
 
B. Unitat i criteri d’amidament  
M² o per m³ realment executats, segons es fixi en el pressupost, d’unitat d’obra totalment executada en tots els 
aspectes esmentats. 
 
C. Normativa d’obligat compliment 
art. 550 PG·3 
 
 
5.1.3.8.  Paviments de llambordes de Pedra natural formigonades 
 
A. Condicions de la partida d’obra executada  
Les llambordes compliran amb les prescripcions de qualitat del material recollides al present plec (art. 35 Granit 
 
B. Unitat i criteri d’amidament  
M² o per m³ realment executats, segons es fixi en el pressupost, d’unitat d’obra totalment executada en tots els 
aspectes esmentats. 
 
C. Normativa d’obligat compliment 
art. 560 PG-3 
 
 
 
5.1.3.9.  Paviments de llambordes de Formigó 
 
A. Condicions de la partida d’obra executada  
 
La unitat inclou : 

• Subministrament de les peces, carreteig i materials auxiliars (arena s/plec) i totes les operacions 
genèriques de construcció d’un paviment d’aquest tipus (després descrites). 

• Sobrecost que suposa el tall de peces d’ajustament necessàries per a una correcta posada en obra del 
material, o el subministrament des de fàbrica de les peces especials necessàries (1/2 peça, triangles, 
etc.), si existeixen en el programa de fabricació. 

• Resituació a nova rasant de totes les arquetes i registres afectats per la construcció de paviment. 
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• Proves i mostres que siguin necessàries a judici de la D.F. 
 
L’execució de la unitat d’obra seguirà el següent procediment. 

1) Extensió i anivellació de l’arena: 
Es tracta de l’aspecte fonamental i que més incidirà sobre el comportament del paviment. Ha de 
dipositar-se acuradament amb la idea d’aconseguir una capa uniforme, quant a comportament, i en 
conseqüència, del mateix gruix, ja que no es compactarà fins que s’hagin col·locat les llambordes. Per 
mantenir el gruix es pot utilitzar una filada d’anivellació amb guies longitudinals. 
No ha de trepitjar-se l’arena ja anivellada, motiu pel qual la col·locació de les llambordes es realitza 
sempre començant des del paviment ja acabat. 
No es aconsellable estendre arena en trams massa llargs, ja que es desaprofita material i el treball 
s’organitza millor en trams de 3 ó 4 metres. 
El gruix final d’aquesta capa, un cop col·locades les llambordes i vibrat el paviment, ha de ser de 3 cm 
pel que el gruix no compactat haurà de ser entre 4 i 5 cm. 

 
2) Col·locació de les llambordes. 

Degut a la necessitat d’elaborar dibuixos, és imprescindible la col·locació manual de les llambordes. 
Les llambordes es col·locaran DEIXANT UNA JUNTA DE 3 +/- 1 mm. 
La col·locació de les peces es realitzarà d’acord amb els dibuixos previstos en el projecte, amb les 
variacions de detall que la D F decideixi localment, en funció de les necessitats d’organització que 
sigui necessari resoldre. 
La col·locació prevista requereix el tall de peces per a l’ajustament del dibuix (mitges peces) o per 
trobar-se amb obstacles (registres, arquetes, embornals,...) i límits de l’obra (edificis, guals,...) 
Aquestes peces tallades s’obtindran, sempre, per tall amb disc i la precisió d’acabat serà sempre tal 
que els clots resultants siguin inferiors a 5 mm. 
 
2.1.- Criteris de qualitat per a l’acabat general: 
Totes les llambordes han de quedar anivellades, garantitzant-se que no existeixen diferències a 2 mm, 
quan es comprova amb regla de 2 m. Si es produeixen desnivells superiors és necessari aixecar les 
llambordes i corregir l’ anivellació de l’arena de base. 
 
2.2.- Criteri de qualitat per a l’acabat local: 
La diferència de nivell entre dos blocs adjacents no ha de superar els 2 mm. 
L’ajustament de les llambordes a un límit de confinament (sigui embornal o façana) es farà amb un 
tros de llamborda tallada amb disc. 
Si la peça a col·locar no arriba als 3 cm de gruix podrà reomplir-se l’espai amb una mescla d’arena i 
ciment (4:1). 
 

3) Vibrat del paviment: 
Un cop acabada la col·locació de les llambordes en una zona que hagi de ser utilitzada (càrregues 
d’obra) o quan s’hagi de suspendre el treball, és necessari realitzar la compactació amb vibració de la 
superfície construïda. 
Per a aquest treball s’utilitzarà una safata vibrant o, per als casos de treballs puntuals, un maçó. 
Aquest treball es realitzarà fins a una distància d’1 metre respecte a l’extrem on es suspèn el treball, 
sempre que no existeixi límit de confinament per evitar que les llambordes es desplacin de la seva 
posició. 

 
4) Segellat. 

Aquest treball és essencial per al bon comportament del paviment de llambordes. 
Es realitzarà estenent sobre la superfície del paviment una arena fina i seca immediatament després 
de la seva col·locació. 
Posteriorment, amb una escombra dura o amb un raspall, s’escombra per a que la pols penetri pels 
espais deixats entre llambordes. A la vegada, es fa un vibrat final que asseguri el millor replè de les 
juntes. 
L’arena sobrant s’haurà de retirar mitjançant escombrada i NO PER RENTAT AMB AIGUA. 
Mai s’ha d’acabar la jornada sense completar el vibrat i segellat del paviment realitzat, ja que la pluja 
el podria perjudicar. 
El pas de vehicles sobre el paviment acabat, pot permetre’s immediatament. 
Transcorregut un cert temps, pot ser necessari repassar el segellat realitzat. 

 
B. Unitat i criteri d’amidament  
M², sense distingir tamany i/o forma de les peces ni dibuix en la seva col·locació. 
 
El preu inclou : 

• Subministrament de les peces, carreteig i materials auxiliars (arena s/plec) i totes les operacions 
genèriques de construcció d’un paviment d’aquest tipus (abans descrites). 

• Sobrecost que suposa el tall de peces d’ajustament necessàries per a una correcta posada en obra del 
material, o el subministrament des de fàbrica de les peces especials necessàries (1/2 peça, triangles, 
etc.), si existeixen en el programa de fabricació. 
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• Resituació a nova rasant de totes les arquetes i registres afectats per la construcció de paviment. 

• Proves i mostres que siguin necessàries a judici de la D F. 
 
C. Normativa d’obligat compliment 
Les llambordes i la sorra d’anivellació i segellat compliran les prescripcions del present plec. 
Manual de “pavimentos de adoquines de hormigón”. IECA. 
 
 
 
 
5.1.3.10.  Vorades 
 
A. Condicions de la partida d’obra executada  
L’execució de la partida d’obra inclou les operacions següents: 

• Execució de la rasa necessària per a la ubicació de les vorades 

• Neteja i preparació de la superfície d'assentament 

• Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó, si és el cas  

• Col·locació de la base de formigó 

• Subministrament de les peces de la vorada 

• Els treballs de col·locació a rasant, rejuntat i quantes operacions siguin necessàries per a un correcte 
acabat. 

• El sobrecost produït pel tall a disc de les peces per a la realització de corbes o la p.p. pel 
subministrament de vorades corbes especials. 

 
Quan es refereixi a la col·locació de vorades procedents de magatzem municipal o acopi d’obra, l’unitat inclourà: 

• La càrrega en magatzem municipal, transport a obra i descàrrega 

• El subministre d’aquelles peces que poguessin ser necessàries per substituir les deteriorades en 
l’arrencament i/o completar la longitud necessària 

 
Les vorades s’assentaran sempre sobre una base de formigó magro H-150, estesa damunt la subbase granular i 
al menys de 15 cm de gruix. La base s’estendrà uns 10 cm a cada costat de la vorada. 
 
La vorada es col·locarà damunt la base amb un morter M-450 (450 Kg ciment P-350 per m3 de morter), amb una 
proporció ciment : arena de 1:3 i consistència de Cono d’Abrams no superior a 5 cm. 
 
Les juntes no superaran els 5 mm i el rejuntat es farà amb el mateix morter. 
 
Les peces seran sempre senceres no podent-se col·locar retalls ni peces fracturades. En cas de precisar 
col·locar alguna fracció de la peça serà tallada amb disc o serra. 
 
Les construccions singulars (angles, corbes, guals, etc) es realitzaran sempre a partir de les peces bàsiques d’1 
metre mitjançant talls a disc. El tamany dels trossos a utilitzar dependrà del radi de la corba i serà decidit per la D F. 
 
B. Unitat i criteri d’amidament  
M lineals realment col·locades. 
El preu inclourà tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra. 
 
Quan el preu es refereixi a la col·locació de voreres procedent de magatzem municipal o acopi d’obra, el preu 
inclourà : 

• La càrrega en magatzem municipal, transport a obra i descàrrega 

• El subministre d’aquelles peces que poguessin ser necessàries per substituir les deteriorades en 
l’arrencament i/o completar la longitud necessària  

 
C. Normativa d’obligat compliment 
art. 570 PG-3 Bordillos 
art. 610 PG-3 Hormigones 
art. 611 PG-3 Morteros. 
Les vorades compliran les especificacions corresponents al material de que es tracti. 
 
5.1.3.11.  Rigoles prefabricades 
 
A. Condicions de la partida d’obra executada  
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Neteja i preparació de la superfície d'assentament 

• Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó 

• Col·locació de la base de formigó 

• Aportació i col·locació de les peces 
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• Rejuntat de les peces amb abeurada de ciment 

• Neteja de la rigola acabada 

• El sobrecost produït pel tall a disc de les peces per a la realització de corbes o la p.p. pel 
subministrament de vorades corbes especials. 

• La càrrega i transport de residus a abocador. 
 
La pendent transversal per a la recollida d’aigües al costat de la vorada serà del 8%. 
 
El desnivell entre vorada i rigola serà de 15 cm llevat que la D.F., en funció de l’entorn o raons de qualsevol altre 
tipus, decideixi disminuir-ho. 
Les rigoles s’assentaran sempre sobre una base de formigó magro H-150, estesa damunt la subbase granular i al 
menys de 15 cm de gruix. 
La rigola es col·locarà damunt la base amb un morter M-450 (450 Kg ciment P-350 per m3 de morter), amb una 
proporció ciment : arena de 1:3 i consistència de Cono d’Abrams no superior a 5 cm. 
 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
 
Les peces es col·locaran sense junta i el rejuntat es farà amb ciment (blanc, si es tracta de rigola blanca). 
 
Les peces seran sempre senceres no podent-se col·locar retalls ni peces fracturades. En cas de precisar 
col·locar alguna fracció de la peça serà tallada amb disc o serra. 
 
 
B. Unitat i criteri d’amidament  
M lineals realment col·locades. 
El preu inclourà tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra. 
 
C. Normativa d’obligat compliment 
art. 570 PG-3 Bordillos 
art. 610 PG-3 Hormigones 
art. 611 PG-3 Morteros. 
Les rigoles de peces prefabricades compliran les especificacions detallades al present plec. 
 
 
5.1.3.12.  Rigoles formigonades in situ 
 
A. Condicions de la partida d’obra executada  
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Neteja i preparació de la superfície 

• Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó 

• Col·locació del formigó 

• Fratasat superficial 

• El curat 

• La càrrega i transport de residus a abocador. 
 
La pendent transversal per a la recollida d’aigües al costat de la vorada serà del 8%. 
 
El desnivell entre vorada i rigola serà de 15 cm. llevat que la D.F., en funció de l’entorn o raons de qualsevol altre 
tipus, decideixi disminuir-ho. 
 
La rigola serà de formigó H-200 i tindrà l’amplada fixada en els plànols (mínim 20 cm). 
 
L’acabat superficial serà el més fi possible, executant-se un fratasat manual. 
En cap cas seran acceptades unitats, l’acabat superficial de les quals sigui incorrecte, com marques, bultos o 
senyals que enlletgeixin el seu aspecte o perjudiquin la seva funcionalitat. 
 
Les rigoles amb marques, trepitjades o defectes superficials de qualsevol tipus s’hauran de demolir formant blocs 
múltiples d’1 m. 
Cas que la D F accepti la dissimulació amb morter dels defectes, s’aplicarà als esmentats trams que no es 
destrueixen una depreciació del 25 %. 
 
B. Unitat i criteri d’amidament  
M lineals realment executades. 
El preu inclourà tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra. 
 
C. Normativa d’obligat compliment 
art. 570 PG-3 Bordillos 
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art. 610 PG-3 Hormigones 
art. 611 PG-3 Morteros. 
Les rigoles de peces prefabricades compliran les especificacions detallades al present plec. 
 
 
5.1.3.13.  Guals i passos de minusvàlids realitzats in situ 
 
A. Condicions de la partida d’obra executada  
 
La unitat inclou l’execució dels següents treballs : 

• Replanteig 

• Excavacions puntuals. 

• Col·locació de la vorada seguin el desnivell del gual. 

• Subministrament dels panots, dels models i colors que es determinin. 

• Formació del gual, segons els plànols o les instruccions de la D.F. 

• Extensió i neteja de la vorada de morter. 

• El reforç de la base de formigó els guals per a accés de vehicles. 
 
L’execució consistirà en la col·locació de la vorera rebaixada, l’anivellament de la base de formigó seguint les 
pendents i la col·locació de les baldoses amb el dibuix perimetral. 
 
La realització de guals per a accessos de vehicles inclourà el reforç de la base de formigó de la vorera, el qual 
passarà a ser de 20 cm en el tram afectat. 
La resta dels detalls s’atendrà al previst en els plànols o al que disposi la D.F. 
 
B. Unitat i criteri d’amidament  
M² realment executats. 
Cas de no existir un preu específic s’abonaran com a vorera i vorada normals, multiplicant els respectius 
amidaments per un factor d’1.15 en concepte de major dificultat d’execució. 
 
C. Normativa d’obligat compliment 
art. 570 PG·3 Bordillos 
Annex a1. articles 1.2.2 i 1.2.3 del Codi d’accessibilitat. 
Les vorades compliran les especificacions corresponents al material de que es tracti. 
 
 
5.1.3.14.  Guals i passos de minusvàlids prefabricats 
 
A. Condicions de la partida d’obra executada  
 
La unitat inclou l’execució dels següents treballs : 

• Replanteig 

• Excavacions puntuals 

• Formació del gual, segons els plànols o les instruccions de la D F. 

• Rejuntat i neteja de les peces 

• El reforç de la base de formigó els guals per a accés de vehicles. 
 
Les peces estaran fabricades amb formigó H-350 o Granit, segons estableixi el pressupost. 
 
En el cas de peces de formigó : 

• L’absorció no superarà el 9% 

• La superfície serà perfectament llisa, corresponent a un formigó fluid, sense cap marca, desportillat o 
defecte visual 

 
B. Unitat i criteri d’amidament  
Unitats realment executats. 
Cas de no existir un preu específic s’abonaran com a vorera i vorada normals, multiplicant els respectius 
amidaments per un factor d’1.15 en concepte de major dificultat d’execució. 
C. Normativa d’obligat compliment 
art. 570 PG·3 Bordillos 
Annex a1. articles 1.2.2 i 1.2.3 del Codi d’accessibilitat. 
En absència d’una normativa especifica s’aplicarà la corresponent a voreres de formigó en tot allò que sigui 
assimilable. 
 
 
5.1.3.15.  Voreres 
 
A. Condicions de la partida d’obra executada  
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La unitat d’obra inclou : 

• La base de formigó 10 cm de gruix mínim, curada i anivellada 

• La col·locació de rajoles sobre morter 

• El rejuntat amb abeurada 

• La neteja total abeurada sobrant fins recuperar el dibuix de les rajoles 

• L’excés de treball o minva de rendiment, que suposi l’execució d’acabaments en vorades, parets, 
cantonades, etc., executades amb cura, tallant les peces amb disc, i sol·licitant de la DF les instruccions 
necessàries. 

 
No s’acceptaran peces fracturades. 
Les voreres tindran una pendent d’evacuació d’aigües, de façanes d’edificis o tancats, amb un mínim de l’1,5 %. 
La D F decidirà el model de lloseta a col·locar si no apareix definit al projecte. 
 
En concret, decidirà : 

Tamany de la peça:  20 x 20 x 2,5 cm, per defecte 
Color:    gris, per defecte 
Dibuix de l’empremta:  9 pastilles, per defecte 
Forma de col·locació:  - Paral·lel a façana o vorada (per defecte) 

- A 45 graus respecte a vorada. 
  També es podran executar dibuixos i jocs de formes i colors. 

B. Unitat i criteri d’amidament  
M² realment executades. 
El preu inclourà tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra. 
Cas de no aparèixer determinats preus al pressupost, s’entendrà que : 

• Totes les rajoles hidràuliques grises amb diferents dibuixos en la capa d’empremta es consideren 
equivalents a efectes de la seva valoració. 

• No s’abonarà cap sobrecost per la realització de dibuixos senzills amb les peces (dibuixos amb diferents 
empremtes, envoltar escossells, col·locar panys a 45 graus, etc.). 

• Si es decidís la col·locació de rajoles d’altres colors diferents del gris, siguin quins siguin, formant 
dibuixos geomètrics de qualsevol tipus, es considerarà com a preu de la superfície de color el resultant 
d’incrementar un 7,5% (set i mig per cent) el preu unitari corresponent a la rajola comú gris. 

 
C. Normativa d’obligat compliment 
art. 220 PG·3 Baldosas de cemento 
art. 610 PG-3 Hormigones 
art. 611 PG-3 Morteros. 
Les peces compliran les especificacions corresponents al material de que es tracti. 
 
 
5.1.3.16.   Escossells 
 
A. Condicions de la partida d’obra executada  
La construcció d’escossells podrà executar-se amb o sense vorada perimetral, segons estableixi el projecte, o la DO. 
 
L’escossell sense vorada consistirà, simplement, en deixar el forat al construir la vorera, realitzant un acabat 
interior amb morter reforç de les rajoles pròximes a la vora, i netejant i reomplint el forat amb terres vegetals. 
 
B. Unitat i criteri d’amidament  
L’escossell sense vorada s’abonarà incorporant la seva superfície a l’amidament de vorera. 
L’escossell amb vorada interior s’abonarà per unitats als preus que determini el pressupost. 
 
C. Normativa d’obligat compliment 
art. 570 PG·3 
 
 
 
5.1.4.  Xarxa Sanejament  
 
5.1.4.1.  Conductes per a sanejament (clavegueram i pluvials) 
 
A. Condicions de la partida d’obra executada  
La unitat inclou : 

• El subministrament i col·locació de la canonada amb tots els elements auxiliars i peces especials 
necessàries per a la correcta execució de la unitat. 

• Quan així ho especifiqui el preu unitari, també inclourà la p.p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i 
reposició del ferm i transport de residus a abocador) fins deixar la unitat d’obra acabada i en servei. 

• No es considerarà inclosa la prova en rasa del conducte. 
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La col·locació de tub es realitzarà sobre una solera anivellada, i d’acord amb les seccions tipus i detalls 
constructius oficials o del projecte. 
 
B. Unitat i criteri d’amidament  
M realment col·locats, mesurats en planta, entre exteriors d’obres de fàbrica. 
 
C. Normativa d’obligat compliment 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP) 
Els materials utilitzats a aquesta unitat d’obra compliran les especificacions del present Plec. 
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 
 
5.1.4.2.   Escomeses de sanejament (clavegueram i pluvials) 
 
A. Condicions de la partida d’obra executada  
La unitat inclou : 

• El subministrament i col·locació de la canonada amb tots els elements auxiliars i peces especials 
necessàries per a la correcta execució de la unitat. 

• Quan així ho especifiqui el preu unitari, també inclourà la p.p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i 
reposició del ferm i transport de residus a abocador) fins deixar la unitat d’obra acabada i en servei. 

• No es considerarà inclosa la prova en rasa del conducte. 
 
La col·locació de tub es realitzarà sobre una solera anivellada, i d’acord amb les seccions tipus i detalls 
constructius oficials o del projecte. 
 
B. Unitat i criteri d’amidament  
M realment col·locats, mesurats en planta, entre exteriors d’obres de fàbrica.  
 
C. Normativa d’obligat compliment 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP) 
Els materials utilitzats a aquesta unitat d’obra compliran les especificacions del present Plec. 
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 
 
 
5.1.4.3.   Pous de registre i arquetes 
 
A. Condicions de la partida d’obra executada  
La realització d’arquetes, pous de registre, i obres de fàbrica semblants s’ajustarà a l’especificat en els plànols o 
als plànols de models oficials de l’Ajuntament o empresa Concessionària del Servei. 
 
Es prestarà especial atenció a la col·locació dels marcs i tapes de forma que l’anivellació dels mateixos i les 
trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix exigits en els plànols tipus. 
 
La unitat inclou : 

• El subministrament i col·locació de tots els elements que la composen 

• La connexió a la xarxa. 

• La p.p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) fins 
deixar l’obra acabada i en servei. 

• L’adequat replè i compactació de les terres circumdants per evitar assentaments, reomplint amb formigó 
els espais de difícil compactació. 

 
B. Unitat i criteri d’amidament  
Unitats acabades, completes i en servei. 
 
C. Normativa d’obligat compliment 
art. 410 PG·3 (Articulo modificado por la OC 326/2000) 
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 
 
 
5.1.4.4.   Embornals, Desgüassos i Buneres 
 
A. Condicions de la partida d’obra executada  
La realització d’embornals i obres de fàbrica semblants s’ajustarà a l’especificat en els plànols o als plànols de 
models oficials de l’Ajuntament o empresa Concessionària del Servei. 
Es prestarà especial atenció a la col·locació dels marcs i tapes de forma que l’anivellació dels mateixos i les 
trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix exigits en els plànols tipus. 
 
La unitat inclou : 
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• El subministrament i col·locació de tots els elements que composen la unitat. 

• La p.p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) fins 
deixar la unitat d’obra acabada i en servei. 

• L’adequat replè i compactació de les terres circumdants per evitar assentaments, reomplint amb formigó 
els espais de difícil compactació. 

• El tram de conducció que connecta l’embornal amb la claveguera principal a la xarxa, exceptuant que 
específicament aparegui inclosa en el preu unitari, es considerarà una unitat diferent. 

 
 
B. Unitat i criteri d’amidament  
Unitats acabades, completes i en servei. 
 
C. Normativa d’obligat compliment 
art. 411 PG·3 (Artículo modificado por la OC 326/2000) 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP) 
Els materials utilitzats a aquesta unitat d’obra compliran les especificacions del present Plec. 
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 
 
 
 
5.1.5.  Xarxa d’Aigua potable 
 
5.1.5.1.  Arquetes 
 
A. Condicions de la partida d’obra executada  
La realització d’arquetes, pous de registre, i s’ajustarà a l’especificat en els plànols o als plànols de models 
oficials de l’Ajuntament o empresa Concessionària del Servei. 
 
Es prestarà especial atenció a la col·locació dels marcs i tapes de forma que l’anivellació dels mateixos i les 
trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix exigits en els plànols tipus. 
 
La unitat inclou : 

• El subministrament i col·locació de tots els elements que la composen 

• La connexió a la xarxa. 

• La p.p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) fins 
deixar l’obra acabada i en servei. 

• L’adequat replè i compactació de les terres circumdants per evitar assentaments, reomplint amb formigó 
els espais de difícil compactació. 

 
B. Unitat i criteri d’amidament  
Unitats acabades, completes i en servei. 
 
C. Normativa d’obligat compliment 
art. 410 PG·3 Arquetas y pozos de registro. Article modificat per la OC 326/2000. 
art. 411 PG·3 Imbornales y sumideros. Article modificat per la OC 326/2000. 
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 
 
 
5.1.5.2.  Conductes per a abastament d’aigua potable 
 
A. Condicions de la partida d’obra executada  
La unitat inclou : 

• El subministrament i col·locació de la canonada amb tots els elements auxiliars, accessoris i peces 
especials necessàries per a la correcta execució de la unitat, tot col·locat i en servei. 

• Els treballs de fontaneria per a la connexió a la xarxa general. 

• Quan així ho especifiqui el preu unitari, també inclourà la p.p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i 
reposició del ferm i transport de residus a abocador) fins deixar la unitat d’obra acabada i en servei. 

• Es considerarà inclosa la prova en rasa del conducte sempre que no hi figuri una partida específica per 
aquest tema. 

• No estaran incloses en el preu ml de canonada i, per tant seran objecte d’abonament independent i 
específic, els següents elements (ni tampoc les diferents peces necessàries per a la seva connexió a la 
xarxa): 

les vàlvules 
els hidrants 
les boques de reg 
les escomeses domiciliàries 

Els conductes d’abastament s’instal·laran segons les seccions tipus recollides al projecte i/o els detalls oficials de 
referència. 
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En els canvis de direcció i derivacions de les canonades de pressió de materials rígids, hauran de construir-se 
recolzaments o subjeccions. Aquests recolzaments poden fer-se amb blocs de formigó, constituïts de forma que 
deixin lliures les unions dels tubs per a poder-les desmuntar fàcilment en cas necessari. No s’han d’utilitzar 
falques de fusta ni pedra, per no oferir suficients garanties. 
 
Les canonades flexibles (polietilè) admeten la col·locació amb radis de corbatura petits sense necessitat 
d’accessoris. Aquests radis no seran inferiors als següents : 
 
 
 
Radis de corbatura no inferiors a: 
 

PN PE 50B (PE 80) PE 100 

 
4 25 Diàmetres 50 Diàmetres 

 
6 20 Diàmetres 40 Diàmetres 

 
10 18 Diàmetres 30 Diàmetres 
16 15 Diàmetres 20 Diàmetres 

 
Aquests valors són vàlids a 20 º C. A una temperatura de 0 º C serien necessaris valors 2.5 vegades més grans. 
Per a valors intermedis s’interpola linealment. 
 
Exemples a 20ºC :   PE100 PN10 

Ø90   radi > 2,7 metres 
Ø110    3,3 
Ø125   3,75 

B. Unitat i criteri d’amidament  
M realment col·locats, mesurats en planta. 
Es considerarà inclosa la prova en rasa del conducte sempre que no hi figuri una partida específica per aquest 
tema. 
 
No estaran incloses en el preu ml de canonada i, per tant seran objecte d’abonament independent i específic, els 
següents elements (ni tampoc les diferents peces necessàries per a la seva connexió a la xarxa): 

les vàlvules 
els hidrants 
les boques de reg 
les escomeses domiciliàries  

 
C. Normativa d’obligat compliment 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua del MOPU (PTAA). 
Els materials utilitzats a aquesta unitat d’obra compliran les especificacions del present Plec. 
Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 
 
 
5.1.5.3.  Proves de pressió i estanqueïtat 
 
A. Unitat i criteri d’amidament  
Les proves de canonades d’abastament es consideraran incloses en els preus unitaris generals, exceptuant que 
es destini expressament una partida al respecte en el pressupost. 
 
C. Normativa d’obligat compliment 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua del MOPU (PTAA). Capítol 11. 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP) 
 
 
 
5.1.6.   Xarxa Elèctrica 
 
Abans de començar les obres es procedirà a comprovar el replanteig del conjunt realitzat prèviament pel 
Contractista, senyalant la situació definitiva de bàculs, columnes, braços, línies i encreuaments, etc., en presència 
del DO, el qual senyalarà la situació exacta. 
 
5.1.6.1.  Rases 
 
A. Condicions de la partida d’obra executada  
Veure el punt 5.1.2.8.  d’aquest plec: Excavació de rases, pous i fonaments 
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Les línies elèctriques subterrànies s’instal·laran en l’interior de canonada de polietilè, corrugat exteriorment i llis 
en el seu interior, Norma UNE 50086-2- 4 amb un diàmetre de 90 mm i a les profunditats indicades en els plànols. 
 
Un cop instal·lat el tub i el cable de coure nu de 35 mm2 de la xarxa de terres elèctriques, podrà procedir-se a 
tapar la rasa amb una primera capa de 20 cm de gruix d’arena, formigonant la resta i intercalant la cinta de 
senyalització de conduccions elèctriques subterrànies tal com es detalla en el plànol de detall dels models 
oficials. 
 
Si hagués reposició de paviment, aquest es realitzarà com a màxim a la setmana de tapar-se la rasa, tenint el 
màxim compte per a que pràcticament no es notin les juntes. 
A més de la excavació, la unitat inclou el subministrament i col·locació de: la capa de sorra, el tub de polietilé 
corrugat exterior i llis interior, el cable de coure un de 35 mm2, la cinta de senyalització de conduccions 
elèctriques enterrades, el reomplert de la rasa i la compactació, així com la reposició del paviment idèntic a 
l’existent, sigui rajola hidràulica, pedra, aglomerat asfàltic, llambordes de granit … També es considera inclòs en 
el preu, tota la gestió de la runa generada. 
 
B. Unitat i criteri d’amidament  
Ml excavats 
 
 
 
5.1.6.2.  Arquetes i basaments 
 
A. Condicions de la partida d’obra executada  
Veure els punts 5.1.2.8, 4.2.2.4 i 5.1.3.7.  d’aquest plec: Excavació de rases, pous i fonaments i Formigons 
 
El basament estarà constituït per un bloc de formigó de les dimensions necessàries, segons el terreny i 
característiques del bàcul o fanal, de manera que quedi assegurada perfectament la seva estabilitat en tots els 
casos. El formigó serà H-250. En el seu l’interior es deixaran els passos necessaris, de dimensions suficients per 
a l’entrada i sortida de les línies, tal com s’indica en els plànols. 
 
La unitat inclou: 

• El subministrament i la col·locació de os elements que la composen: marc i tapa de fosa segons models 
oficials. 

• La p. p. d’obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) 
fins deixar l’obra acabada i en servei. 

• L’adequat replè i compactació de les terres circumdants per evitar assentaments, reomplint amb formigó 
els espais de difícil compactació. 

• El basament inclou també la col·locació i connexió de la plaça de terra reglamentaria, col·locada vertical 
a una distancia mínima de la superfície de 50 cm amb les grapes de connexió indicades en el plànol de 
detall model oficial.  

 
B. Unitat i criteri d’amidament 
Unitats acabades, completes i en servei. 
 
 
5.1.6.3. Quadres de comandament 
 
A. Condicions de la partida d’obra executada  
Totes les connexions es realitzaran amb terminals de pressió adequades a la secció del conductor i al tipus de 
born. 
Es numeraran tots els borns i es senyalitzaran tots els elements: contactors, relès, interruptors amb les mateixes 
referències i números utilitzats en el plànol esquemàtic que es lliuraran abans de la recepció de l’obra. 
El quadres de comandament es lliuraran amb tensió i en servei. 
 
La unitat inclou : 

• El subministrament i col·locació de tots els elements que la composen: L’armari, amb tots els seus 
components, teuladeta, reixes de ventilació, peanya, panys, reglatges magnetotèrmics.… 

• La escomesa elèctrica amb tots els seus elements necessaris: CGP, ADU … 

• La connexió elèctrica i les proves necessàries que garanteixin el funcionament previst en el projecte. 
 
B. Unitat i criteri d’amidament  
Unitats acabades, completes i en servei. 
 
 
5.1.6.4.  Conductors elèctrics 
 
A.  Condicions de la partida d’obra executada  
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Les línies elèctriques subterrànies s’instal·laran en l’interior de canonada de polietilè, corrugat exteriorment i llis 
en el seu interior, Norma UNE 50086-2- 4 amb un diàmetre de 90 mm i a les profunditats indicades en els plànols. 
 
Si fos necessari es construiran arquetes de registre, cada 50 m com a màxim. 
Un cop instal·lat el tub, podrà procedir-se a tapar la rasa amb una primera capa de 20 cm de gruix d’arena, 
formigonant la resta li intercalant la cinta de senyalització de conduccions elèctriques subterrànies tal com es 
detalla en el plànol de detall dels models oficials. 
 
Si hagués reposició de paviment, aquest es realitzarà com a màxim a la setmana de tapar-se la rasa, tenint el 
màxim compte per a que pràcticament no es notin les juntes. 
 
Les línies aèries s’estendran adossades a les parets i façanes amb la subjecció adequada i acurant-se en el 
traçat, de forma què segueixin les línies de frisos, cornises, volades, etc., per tal que quedin el més dissimulades 
possibles. 
 
On això no sigui factible, s’estendran de forma curosa, amb alineacions perfectament rectes, horitzontals o 
verticals, sense formar panxes i de manera que no molestin a la vista i quedin subjectes a possibles 
deterioraments o puguin ser causa d’accidents. 
 
Les grapes de subjecció estaran, com a màxim, cada 25 cm i seran de poliamida per a exterior, resistent als raigs 
ultraviolats i d’un ample mínim de 4 mm Els tacs seran tipus 1251 Unex o similars, del mateix material. El forat 
per a la seva col·locació haurà de tenir el diàmetre indicat en les especificacions tècniques del fabricant. 
 
Els muntants i baixants de les línies d’enllumenat, es realitzaran perfectament verticals. 
 
B. Unitat i criteri d’amidament  
M lineals col·locats o grapejats completament acabats. 
 
 
5.1.6.5.  Contractació subministrament elèctric i legalització de la instal·lació 
 
A.  Condicions de la partida d’obra executada  
La unitat inclou : 

• Tots els tràmits necessaris per a la contractació del subministrament d’energia elèctrica amb la 
companyia, incloent-se en aquests la redacció del projecte elèctric (amb els plànols actualitzats) la firma 
dels exemplars ELEC 1, ELEC 4, i ELEC 5, els drets d’extensió i d’embrancament i la pròpia pòlissa de 
subministrament elèctric a nom de l’Ajuntament. 

• Tots els tràmits necessaris per a la legalització de la instal·lació, inclosa la revisió reglamentària fins a la 
consecució d’un acta d’inspecció sense defectes. 

B. Unitat i criteri d’amidament  
Unitats acabades, completes i en servei. 
 
 
5.1.6.6.  Lliurament de plànols definitius 
 
A.  Condicions de la partida d’obra executada  
Es lliuraran en paper i en suport informàtic els següents plànols: 

• Plànol de nova implantació. Senyalant la situació real dels punts de llum, amb la seva numeració, 
quadres de comandament i de les canalitzacions elèctriques subterrànies acotades respecte a la línia de 
façana. 

• Plànol del circuit elèctric unifilar. Senyalant les seccions definitives, en cada tram, indicant els braços 
aeris que disposin de presa de terra i la tensió de línia en l’extrem de cada circuit. 

• Plànols unifilars dels quadres de comandament. Indicant els reglatges de les proteccions 
magnetotèrmiques, calibre dels fusibles i la tensió i intensitat de l’escomesa i de cada línia de sortida a 
plena potència i en règim de reducció de flux. 

•  
B. Unitat i criteri d’amidament  
Unitats acabades, completes 
5.1.7. Instal:lació de Reg 

 
5.1.7.1.   Instal·lació de arquetes 
 
La xarxa de reg es connectarà a la xarxa general d’abastament mitjançant arqueta soterrada de fossa a on 
s’allotjarà el corresponent comptador. L’arqueta s’instal·larà sempre sobre paviments, mai en zones de gespa o 
inundables. 
La resta d’arquetes es col·locaran distribuïdes uniformement per la zona verda o carrer, amb una separació 
màxima de 30 metres. 
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Es connectaran abans del filtre de malla dins las arquetes de distribució-electrovalvulas i formaran part de la 
xarxa primaria. 
 
La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u). 
 
 
5.1.7.2. Instal·lació de canonades 
 
Les canonades de la xarxa primària s’instal·laran a una profunditat de 0,5 m com a mínim, col·locant el tub sobre 
llit d’arena i rebliment de la rasa amb sorres o terres sense pedres o elements que puguin malmetre la canonada. 
 
Les canonades de la xarxa secundaria s’instal·laran a una profunditat de 0,4 m com a mínim, col·locant el tub 
sobre llit d’arena i rebliment de la rasa amb sorres o terres sense pedres o elements que puguin malmetre la 
canonada. 
Per creuar calçades o paviments rígids es col·locaran passa-tubs de doble diàmetre amb arquetes de registre 
com a màxim cada 35 m. 
 
La instal·lació es mesurarà i abonarà per metres (m) i metres cúbics (m³) 
 
5.1.7.3. Instal·lació boques de reg 
 
S’instal·laran a una separació màxima de 30 m. Totes les zones enjardinades disposaran d’una boca de reg a un 
màxim de la distància indicada. S’ubicaran fora de zones de gespa, sobre paviments o en zones d’arbustes. 
Estaran instal·lades sobre la xarxa principal. 
La xarxa estarà dissenyada per permetre el funcionament de dues simultàniament. 
 
La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u) 
 
 
5.1.7.4. Instal·lació difusors emergents 
 
S’utilitzaran per a reg de gespa en superfícies reduïdes i irregulars cobrint el 100% de la superfície. Els difusors 
estaran situats a tocar de les voreres, paviments i zones de pas, evitant espais morts. 
No es poden combinar amb el mateix sector difusors amb turbines. 
Per la connexió a la canonada i/o collarí s’utillitzaran colzes articulats flexibles 0,5 a 1 m de longitud, i diàmetre 
igual al del difusor. No connectar amb bobina al collarí. 
 
Aquests tipus de reg sempre serà automatitzat amb programadors 
 
La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u) 
 
 
5.1.7.5. Instal·lació turbines emergents 
 
S’utilitzaran per a reg de gespa i praderes de gran superfície o zones regulars . No es poden combinar amb el 
mateix sector difusors amb turbines. 
Per la connexió a la canonada i/o collarí s’utillitzaran colzes articulats flexibles 0,5 a 1 m de longitud, i diàmetre 
igual al del difusor. No connectar amb bobina al collarí. 
 
Aquests tipus de reg sempre serà automatitzat amb programadors 
 
La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u) 
 
 
5.1.7.6. Instal·lació reg per degoteig 
 
S’utilitzarà per parterres lineals de gespa, zones de flor, arbustes o arbrat conformant trames de tubs paral·lels a 
50 cm entre ells. 
En arbres d’alineació s’intal·laran anelles al voltant de cada exemplar connectades mitjantçant collarí a la xarxa 
secundaria generalment de Ø 32 PN6, aquestes anelles tindran radis de 0,5 m per plantacions d’arbrat jove, i d’1 
m per arbres madurs. 
 
La longitud de xarxa secundaria, que alimenti un grup d’escossells, tindrà un màxim de 350 m. 
 
Els ramals que es pugessin instal·lar superficialment, es fixaran al sol amb estaques-anella. 
 
Aquests tipus de reg serà sempre automatitzat amb programador, i estarà dotat de filtre metàl·lic i reductor de 
pressió. S’instal·larà vàlvula de rentat automàtic i vàlvula anti-sifó. 
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La instal·lació es mesurarà i abonarà per metres (m) i unitats (u) 
 
 
5.1.7.7. Instal·lació capçals de reg 
 
S’agruparà el màxim número de sectors per tal de reduir el número d’arquetes. 
Els capçals de reg seran fàcilment desmuntables i es podran extreure de l’arqueta sense realitzar tasques d’obra 
civil. Els racords de connexió podran ser manipulats fàcilment. 
Disposaran de doble sistema, automatitzat i manual, mitjançant un bay-pas amb aixeta manual. 
Tots els capçals caldrà sotmetre’ls a la consideració de la DO. 
La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u) 
 
 
5.1.7.8. Instal·lació programadors autònoms 
 
S’instal·laran en arquetes amb tapes de fundició o prefabricades, amb sistema de tancament de seguretat. 
S’instal·laran subjectats amb cargols a una de les parets de l’arqueta. No es deixaran mai llançats a l’interior de 
l’arqueta. 
No s’acceptaran programadors que estiguin inundats per filtracions fuges, etc. 
La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u) 
 
 
5.1.7.9. Construcció arquetes per a capçals de reg 
 
S’instal·laran sobre paviments o zones de pas, mai en gespes o zones inundables. 
Hauran de disposar d’un fondo drenant a base de graves, mai enformigonat, i les parets interiors lliscades, el seu 
tamany serà suficient per disposar els equips capçals de reg que permeti un posterior desmuntatge dels mateixos 
sense realitzar tasques d’obres civil. El tamany mínim serà de 0,60 x 0,60 x 0,60. 
Es podran construir arquetes amb dos tapes de fundició, del tamany anterior. 
En cas de instal·lar tapes de no standar aquestes seran construïdes en xapa galvanitzada amb un sistema de 
tancament, si es troben situades en llocs que puguin ser invadits per vehicles serà reforçada per evitar 
enfonsaments. 
 
La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u) 
 
 
5.1.8. Jardinería 

 
5.2.8.1.  Condicionament del terreny 
 
A. Àmbit d’aplicació 
S’entendrà com els treballs d’aportació i estesa de terres, cas que calguin aportar-ne, fertilitzants i esmenes, i la 
preparació del terreny per la plantació dels diferents vegetals. 
Quan el sòl no aplegui les condicions físiques i químiques esmentades en l’apartat 4.2.7.2.1.1. es podrà ordenar 
treballs fertilitzants i d’esmenes, tan per a la composició química, amb adobs minerals o orgànics, com a la física, 
amb aportacions o garbellats. (Els tipus i característiques, veure punts 4.2.7.2.2. d’Elements Simples). 
 
En el cas de tractar sobre un sol fèrtil i que coincideixi la cota del terreny amb la de projecte es podrà procedir 
directament al seu condicionament. 
 
Si el subsòl és de poca qualitat i difícil de drenar, s’ha d’habilitar una capa drenat aïllada del subsòl i de la terra 
amb una tela geotextil. 
 
Els processos de condicionament tindran un ordre en funció del tipus de plantació a executar. 
 
Es consideren inclosos dins d’aquesta unitat d’obra el següent ordre d’operacions, en funció de les diferents 
plantacions que requereixi el projecte: 

• Subministrament i estesa de terres preparades 

• Preparació del terreny per a la plantació d’arbrat  

• Preparació del terreny per a la plantació d’arbust  

• Preparació del terreny per a la plantació de vivaç  

• Preparació del sòl per a sembra de gespes  

• Preparació del sòl per a prats  

• Preparació del sol en talussos per hidrosembra  
 
B. Condicions de la partida executada 
En tots els casos, dels diferents tipus de plantació, el terreny haurà d’estar perfectament condicionat, tan 
físicament com químicament, això implica en cada cas un procés concret. 
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En general, físicament ha de quedar homogeni, esmenat, airejat i ben treballat per tal de que la plantació es trobi 
amb un sol que s’hi pugui ancla be, trobant aigua i aire en la proporció adequada per el seu desenvolupament. 
En general, químicament ha de quedar homogeni, esmenat i amb tots els elements minerals necessaris 
incorporats per tal de que les plantacions ho puguin assimilar per a nutrir-se correctament. 
Les terres han d’estar netes de llavors, insectes i fongs. 
 
En tots els casos de plantació i si el projecte ho contempla caldrà estendre en la part superior una capa no inferior 
a 5 cm ni superior a 10 cm d’encoxinament. 
C. Condicions generals del procés d’execució 
En el moment de fer el condicionament del terreny la superfície ha d’estar neta d’herbes, soques, materials 
grollers i d’obra així com d’elements estranys. 
 
Abans de fer l’aportació de terres es farà una comprovació sobre terreny de l’apartat anterior 4.1.4 (Subsolat, 
perfilat i acotament). 
En l’aportació de terres caldrà tenir en compte a l’hora de calcular el volum per assolir la cota final de projecte 
l’assentament del mateix. 
 
La col·locació de terres es realitzarà en petites piles no més grosses de 20 m3 per a la seva barreja amb les 
degudes quantitats d’esmenes. En tot cas s’ha de garantir una barreja suficientment homogènia. 
 
Les esmenes i adobats d’acció lenta s’incorporaran al sòl abans de llaurar, les esmenes húm iques es faran uns 
dies abans de la plantació, i s’enterraran immediatament per evitar pèrdues de Nitrogen. 
 
Els adobats locals, com son els que corresponen a plantacions individualitzades, es faran directament al forat, en 
el moment de la plantació. 
 
Tots els materials s’hauran de manejar en un estat d’humitat en que ni s’aterronin ni es compactin excessivament. 
 
El tipus de maquinaria emprada, i les operacions amb elles realitzades, tal com el llaurat, la incorporació 
d’esmenes i adobs, i les excavacions, han de ser tal que evitin la compactació excessiva del suport o sòl base i 
de la capa de substrat. Les propietats mecàniques dels materials, la humitat durant l’operació d’estesa han de ser 
tingudes en compte per no originar efectes desfavorables per les plantes. 
 
L’acabat i refinat de la superfície a de quedar adaptat al futur perfil de final d’obra. 
 
D. Condicions particulars del procés d’execució 
Caldrà nomenar les següents condicions particulars: 
 
1.  Plantació d’arbrat 
Els clots i les rases per a la plantació definitiva s’han d’obrir amb el màxim de temps d’antelació per afavorir la 
meteorització del sòl. En els casos de terres no sorrenques, les parets i el fons dels clots i rases s’han 
d’esllavissar per afavorir l’acció dels agents atmosfèrics. 
 
En aquesta operació cal diferenciar les possibilitats següents: 

• Si el material és homogeni i adient al desenvolupament radicular, és possible l’ús directe. 

• Si el material és homogeni i mitjanament adient al desenvolupament radicular, s’ha de barrejar amb terra 
fèrtil o similars i s’ha d’adobar. 

• Si el material és homogeni i inadequat al desenvolupament radicular, s’ha de substituir en la seva 
totalitat amb terra fèrtil. La terra excavada s’ha de portar a ’abocador. 

• En tots els casos i si el projecte ho contempla caldrà posar encoxinament en la  capa superior màxim de 
10cm. 

 
2.  Plantació d’arbust 
El sòl haurà d’estar treballat (airejat i esmenat), com a mínim, a 50 cm de fondària. 
La capa de sòl superficial ha de ser, com a mínim, de 40 cm de fondària una vegada compactada. 
Caldrà també un cop acabada la plantació posar una capa de mulch de 5 cm, si així ho especifica el projecte. 
 
3.  Plantació de vivaç 
El sòl ha d’estar ben condicionat (airejat i esmenat) com a mínim a 35 cm. La capa de sòl superficial ha de ser de 
10 cm a 15 cm una vegada compactada. L’acabat, si ho contempla el projecte, haurà de ser amb una capa 
d’encoixinat. 
 
4. Sembra de gespa i praderes 
En tots els casos cal assegurar l’eradicació de la vegetació espontània i de llavors de males herbes abans de 
començar a preparar el llit de sembra. 
 
En tots els casos, el sòl ha d’estar treballat a 30-40 cm de fondària. 
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Quan el sòl natural no compleixi els mínims requerits, descrits a l’apartat 4.2.7.2., s’han d’aportar les esmenes 
textuals, orgàniques, de Ph, nutricional, etc, a 10-20 cm. de profunditat. 
 
Quan el sòl natural conté elements perjudicials per a la vegetació ha de ser substituït i conduir-lo a l’abocador. 
 
Abans de la sembra o de la col·locació dels pans d’herba i dels estolons, la superfície que cal implantar haurà 
d’atènyer la consistència de gra fi. 
 
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els òrgans de difícil descomposició d’un 
diàmetre superior a 2 cm. 
La superfície per implantar ha d’atènyer el nivell previst. el modelatge ha de ser espaiós i uniforme. Els 
lliuraments per a paviments han de ser precisos, tenint present la posterior compactació natural del sòl. 
 
5. Talussos per hidrosembres 
Per a garantir l’èxit de la hidrosembra cal valorar prèviament la necessitat de preparar la superfície que cal 
hidrosembrar amb tècniques d’enginyeria, esmenes i aportació de terres. 

 
- Les tècniques d’enginyeria poden ser: 

▪ Murs, gabions, farxines 
▪ Malles, mantes orgàniques 
▪ Canalització d’aigües 
▪ Drenatges 
▪ Altres 

- Les esmenes poden ser: 
▪ Calcàries 
▪ De sòls sòdics 
▪ Per acidificar 
▪ Orgànica 

Les aportacions de terres apte per a cultiu, comunament terra vegetal, facilita el desenvolupament de la coberta 
vegetal que cal implantar, però no sempre son possibles aportar. 
 
En general, un talús en terraplè presenta millors característiques per a la revegetació que un talús en desmont. 
 
Això condueix a preveurà les especificacions següents a l’aportació de terres als talussos: 

▪ Aportar una capa de 10-20cm. 
▪ No aportar terra en pendents superior a 3:2. Si no es disposa d’algun tipus de suport per fixar l’aportació 

de terres. 
 
L’acabat superficial ha de ser suficientment rugós per afavorir l’adherència dels materials projectats. 
 
D. Unitat i criteri d’amidament 
Aportació de terres, àrids i substrats en m3. 
Estesa de terres en m2. 
Refinat en m2. 
Aportació d’adobs o fertilitzants químics en Kg. 
Aportació adobs orgànics en m3 realment estesos. 
 
E. Normativa d’obligat compliment 
No hi ha normativa d’obligat compliment. 
 
5.1.8.2.  Acopi del material vegetal en viver d’obra 
 
A. Àmbit d’aplicació 
En aquest apartat es marquen les directrius bàsiques a seguir per a la recepció, manipulació, acopi en obra i 
preparació de les plantes dins d’un correcte proces de subministrament i una vegada acceptades les plantes per 
la DO. Consisteix en l’emmagatzemant d’espècies vegetals subministrades en contenidor, amb l’arrel nua o amb 
pa de terra protegit amb malla metàl·lica o guix, que no es puguin plantar al mateix dia. 
 
B. Condicions de la partida d’obra executada 
 

• PREPARACIÓ DE LA ZONA DESTINADA AL VIVER D’OBRA: 
S’haurà d’escollir una zona dins de l’obra per tal de fer l’acopi del material vegetal que estigui resguardada  del 
vent. 
S’haurà de protegir contra la insolació en cas de plantació primavera - estiu amb malla d’ombries amb petita 
estructura metàl·lica i malla de 70% i en el cas de tardor - hivern protegit contra el fred amb palla al voltant dels 
contenidors o pa de terra , guix i en el cas de planta més càlida es prohibeix emmagatzemar-la dins d’aquesta 
època, i en qualsevol cas s’ha de tenir al túnel de plàstic per si es dona el cas de l’acopi de material vegetal 
segons indiqui o no la Direcció Facultativa. 
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Quant se subministrin arbres a arbust a arrel nua es deuran obrir unes rases i cobrir les arrels amb sauló i regar 
amb força freqüència . 
 
Si es amb pa de terra s’ha de situar en un lloc a l’ombra, cobrint-les amb sauló o amb palla i mullarles fins 
l’interior del pa de terra. 
 
Si es pa de guix s’haurà de regar per els forats de dalt. 
El viver d’obra deurà estar tancat al menys provisionalment per evitar robatoris. En el cas d’haver-hi es 
responsabilitat de reposar-los l’empresa, executant sense cap càrrec dins del projecte i obra. 
 
L’emmagatzemen s’haurà de fer acopi com a màxim d’una setmana dins del viver d’obra sense 
plantar-se al lloc definitiu. 

 

• RECEPCIÓ: 
L'examen de cada planta rebuda ha de permetre apreciar que les seves característiques són les que corresponen 
a l'espècie, varietat i les característiques pròpies especificades en el projecte. 
Aquesta feina d'inspecció la farà el DO que determinarà la idoneïtat i l'acceptació de cada planta. 
 
Les plantes podran ser rebutjades si: 

En qualsevol dels seus òrgans puguin ser portadores de plagues. 
Durant el transport hagin estat maltractades i tinguin branques o pans trencats. 
En treure el pa del contenidor, aquest es desfaci per no estar prou desenvolupat. 
Presenten ferides tant en el tronc com a les branques, ja sigui per causes mecàniques o   patògenes, 

així com les que tinguin zones necrosades per acció dels insectes, malalties o problemes d'insolació o 
desequilibri hídric. 

Presenten carències fisiològiques per bloqueig d'oligoelements detectables a simple vista, per necrosi a 
la vora de la fulla, vèrtex de les mateixes i coloració atípica, com per exemple, clorosi fèrrica. 

 

• MANIPULACIO: 
Tindrà com a principal objecte portar la planta des de l'acopi fins el clot corresponent amb la major cura possible, 
evitant fer malbé les parts aèries ni el pa d'arrels. 
La descàrrega serà a compte del Contractista, sent responsable de tots els danys que es puguin produir en 
l'operació. Per aquest motiu, hauran de tenir cura en no fer malbé cap part de la planta. 
Quan l'operació de plantació no es faci de manera immediata, el Contractista estarà obligat a acopiar les plantes 
de forma convenient. En el cas dels arbres, els posarà en una rasa i taparà les arrels amb sorra. 
Per això, tant les espècies coníferes com les frondoses, portaran les branques recollides amb la finalitat d'evitar 
que es trenquin. 
S'utilitzaran eslingues per efectuar les càrregues i descàrregues al forat, de tal manera que no s'abraci 
directament el tronc de l'arbre, sinó que aquest es protegirà amb arpillera. L'espessor d'aquesta serà com més 
gran millor. 
Els punts de recolzament entre les plantes i les diferents màquines de càrrega i descàrrega, transport, etc. es 
protegiran adequadament per minimitzar els danys a les plantes. 
Es faran servir màquines adequades per a cada tipus de planta. 

 
Les plantes es col·locaran de tal manera que no es facin malbé les unes amb les altres, per la qual cosa es farà 
servir palla, cartons, arpillera,... entre tongada i tongada de pans d'arrels. 
 
Els camions no aniran mai carregats en excés, per tal d'evitar possibles danys tant a les branques com als pans. 
Es carregaran de forma que les espècies més pesades quedin situades a la part inferior del camió i que en el 
moment de la descàrrega no s'enganxin les unes amb les altres. Els pans no es faran rodar mai. 

• REPOSICIÓ: 
El Contractista es veurà obligat a reposar durant el període de garantia: 
-  Les plantes mortes o deteriorades per causes imputables a la deficient execució de l'obra o manteniment. 
-  Els materials trencats o deteriorats per manca de qualitat o defectes de col·locació o muntatge. 
-  Els materials i despeses de la reposició aniran a càrrec del Contractista. 
 

• ACOPI: 
Quan la plantació no es pugui efectuar immediatament després de rebre les plantes, aquestes s'han d'acopiar. 
L'acopi afecta les plantes amb arrel nua o amb pa de terra descobert o cobert amb material porós (palla, guix, 
malla). En canvi, no afecta quan les plantes es reben amb pa cobert de material impermeable. 
L'operació consisteix en col·locar les plantes en una rasa o forat i cobrir les arrels amb almenys una capa de 25 
cm, distribuïda de tal manera que no quedin espais buits a l'interior. Així, les protegim de la dessecació fins al 
moment de la seva plantació definitiva. 
El DO ha d'autoritzar les àrees que el Contractista podrà utilitzar com acopi. 
 

• DESECACIÓ I GELADES: 
No es faran plantacions en èpoques de gelades. Si les plantes arriben a l'obra en un d'aquests períodes, s'hauran 
d'acopiar fins que parin les gelades. 
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Si les plantes han patit durant el transport temperatures inferiors a 0ºC , no es plantaran ni es desembalaran i es 
col·locaran en un lloc que es puguin desgelar a poc a poc, sense calefacció. 
 

• ESPORGA DE REDUCCIÓ: 
El trasplantament, especialment quan es tracta d'exemplars vells, origina un fort desequilibri entre les arrels i la 
part aèria de la planta; aquesta última, per tant, ha de ser reduïda de la mateixa forma que ho ha estat en sistema 
radicular, per establir una proporció de l'estructura de l'arbre adequada. 
 
Aquesta operació s'ha de fer amb totes les plantes de fulla caduca que es plantin a arrel nua o que disposin d'un 
pa desproporcionat en relació a la zona aèria, però les de fulla persistent, singularment les coníferes, no solen 
suportar-les. 
 
No esta inclòs les qualitats de subministraments al inici, però si una vegada estan emmagatzemats i van a ésser 
plantats i sortiran del viver d’obra les espècies vegetals. 
 
Les plantes s’han de mantenir amb bones condicions durant el temps de plantació que estiguin al viver d’obra. 
 
Tot el material vegetal ha de complir els requeriments especificats en el apartat 3.2.5 material vegetal del Plec de 
Condicions. 

 

• QUALITAT DE LES PLANTES DE SORTIDA A L’OBRA: 
L’arbrat que estigui estacionat al viver d’obra mai amb cap moment podrà ser subministrat quan sigui ‘’brotat’’. 
No es podrà estacionar la planta vivaç o gespa o gespitosa (Dichondria) al viver d’obra més d’un dia.  No es 
podrà estacionar tepes sense entendres (mai deixar-los apilats) i una vegada surtin del viver d’obra la seva 
qualitat ha d’ésser igual al subministrament d’inici .  
Les plantes s’han de subministrar dins de l’obra amb vehicles oberts, degudament immobilitzades i recobertes 
amb el material de protecció per evitar possibles cops, deshidratació, ferides , etc. 
 
D. Unitat i criteri d’amidament 
Unitat mesurada segons les especifiques de la Direcció Tècnica. 
 
E. Normativa d’obligat compliment 
Normes Tecnològiques de Jardineria i Paissatgisme NTJ 08E/PARTE 1  juliol, 1994. 
Normes Tecnològiques de Jardineria i Paissatgisme NTJ07A. 
 
 
5.1.8.3.   Implantació del material vegetal 
 
NORMES GENERALS PER LES PLANTACIONS: 

• Si s’ha de dilatar el moment de plantació, cal que els materials es dipositin de forma que no quedin 
exposats a erosions i esllavissaments per aigües de pluja. 

• La plantació a arrel nua es farà, com a norma general, només amb arbres i arbusts de fulla caduca que 
no presentin especial dificultat per al seu posterior arrelament i que no s'hagin previst plantar amb pa a fi 
d'evitar la reducció de copa o part aèria. Prèviament, es procedirà a conservar el major nombre possible 
de petites arrels.  

• La planta es presentarà de forma que les arrels no presentin flexions, especialment quan existeixi una 
arrel principal ben definida i es reblirà el forat amb una terra adequada en quantitat suficient perquè 
l'assentament posterior no provoqui diferències de nivell. 

• La plantació s'ha de fer, si és possible, en el període de repòs vegetatiu, però evitant els dies de gelades 
fortes, amb sòl saturat d' aigua, forts vents, temperatures extremes, etc. 

• La millor època per la plantació de palmàcies és la més calorosa, durant els mesos de juny a setembre. 

• En el cas de les coníferes la millor època són els mesos compresos entre setembre i abril. 

• El trasplantament amb pa és obligat per totes les coníferes i per a les espècies de fulla persistent. 

• El pa ha d'estar agafat de forma convenient per evitar que es desenganxi. En els exemplars de gran 
tamany o desenvolupament es seguiran un dels sistemes més coneguts, guix o escaiola, 
desaconsellant-se la malla galvanitzada. 

• El DO determinarà si les envoltures es poden quedar a l'interior del forat o s'han de retirar. En tot cas, 
aquesta es deslligarà un cop col·locada la planta a l'interior del forat. 

• No és permès arrossegar l'arbre, ni fer-lo girar una vegada assentat. 

• Al reomplir el forat i comprimir la terra, es farà de forma que no es desfaci el pa que toca a les arrels. 

• El reblert es farà per tongades i simultàniament s'anirà compactant la terra amb estaques de forma que 
no quedin bosses d'aire. 

• Les plantes s’han de subministrar dins de l’obra amb vehicles oberts, degudament immobilitzades i 
recobertes amb el material de protecció per evitar possibles cops, deshidratació, ferides , etc. 

• Per a mesures especials d'implantació consultar la NTJ O8E Trasplantació de grans exemplars. 
 
 
5.1.8.4. Plantació d’arbrat i palmeres 
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A. Àmbit d’aplicació 
Plantació d'arbres i palmeres subministrats en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra protegit amb malla 
metàl·lica i guix. 
 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les següents operacions: 

▪ Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l’espècie vegetal 
▪ Comprovació i preparació de l’espècie vegetal a plantar 
▪ Plantació de l’espècie vegetal 
▪ Protecció de l’espècie vegetal plantada 

 
B. Condicions de la partida d’obra executada 
1. Escossell 
La mida mínima que ha de tenir l’escossell és d’1 m2. Tant és que aquests escossells siguin quadrats o rodons, si 
es respecten les superfícies mínimes. 
L’arbre ha d’estar plantat al centre de l’escossell. 
L’alçada sense terra o encoiximanent de l’escossell ha d’estar situat entre 15-20 cm, exceptuant el cas de reg per 
goteig que en aquest cas s’accepta entre 5-10 cm. 
 
Als carrers asfaltats de les ciutats amb les voreres pavimentades, no s’han d’utilitzar escossells emmarcats amb 
bordons que s’alcin sobre el pla del paviment, atès que no permeten que s’escorri l’aigua de pluja que cau a la 
vorera. Als carrers amb pendent, els bordons s’han de col·locar a la part baixa de l’escossell, de forma que 
augmenti el volum d’aigua que recull l’escossell. 
 
2. Obertura i reblert  de clots i rases de plantació 
L’obertura del clot o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per 
afavorir la meteorització del sòl. En els casos de terres no sorrenques, les parets i el fons dels clots i rases s’han 
d’esllavissar per afavorir l’acció dels agents atmosfèrics. Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el 
forat d'aigua per tal d'humitejar la terra del voltant. 
El volum de l'excavació serà el que consta expressament en el Projecte per a cada espècie i tamany. Cas de no 
estar definit, serà decidit pel DO d’acord amb les condicions actuals i futures del substrat de plantació per un 
costat, i el tamany de la planta per un altre. El tamany de la planta afecta directament el tamany del clot per 
l'extensió del sistema radicular o les dimensions del pa d'arrels que l'acompanya. 
Quan el sòl no és apte per a mantenir la vegetació, és precís proporcionar a la planta un volum més gran que 
l'ordinari, amb terra de bona qualitat, disponible en el seu entorn més immediat. 
 
Els reblerts seran del mateix volum que l'excavació. 
En els casos de sòls acceptables, es farà amb el mateix material excavat vigilant de no invertir la disposició 
anterior de la terra. 
Si els sòls no reuneixen les condicions suficients, la terra excavada es substituirà, en proporció adequada o 
totalment, per terra vegetal que compleixi les propietats especificades en aquest Plec de Condicions. Abans de 
procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de profunditat, com a mínim, per 
sobre d’on s'han de dipositar les arrels. 
 
Un cop s’hi han ubicat les plantes s'ha d'omplir el clot o la rasa amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, 
compactant-les amb mitjans manuals i assegurant el contacte entre les arrels i la terra. S’han d’evitar les bosses 
d’aire provocades per una mala compactació. 
 
Quan es facin reblerts de terres vegetals, talussos, etc. es deixarà la superfície de la terra adequada i perfilada 
d'acord amb l'ús que rebran. 
Les terres es deixaran ben anivellades i exemptes de materials gruixuts. A mesura que avancin els diferents 
treballs d'enjardinament, la superfície de la terra es conservarà perfilada i anivellada tal com es presentava 
inicialment. 
 

Es tindran en compte les següents especificacions referents a la qualitat dels diferents materials de reblert en 
relació amb el futur desenvolupament radicular: 

▪ Si el material és homogeni i adient al desenvolupament radicular, és possible l’ús directe. 
▪ Si el material és homogeni i mitjanament adient al desenvolupament radicular, s’ha de barrejar amb terra 

fèrtil o similars i s’ha d’adobar. 
▪ Si el material és homogeni i inadequat al desenvolupament radicular, s’ha de substituir amb terra fèrtil. 

La terra excavada s’ha de portar a l’abocador. 
▪ Si el material és heterogeni, en el sentit de la seva influència sobre el futur desenvolupament radicular 

durant l’excavació, s’ha d’intentar situar els diferents materials en llocs diversos, de tal forma que puguin 
ser recollits per separat i redirigits al fons , a la part mitjana o superior del forat de plantació, o en el cas 
més desfavorable, ser conduïts a l’abocador. 

 

3.  Instal·lació de drenatges 
És convenient col·locar una capa filtrant a base de graves i arena en el fons del clots de plantació d'espècies de 
gran tamany i de coníferes, per millorar el drenatge d'aigües sobrants i així facilitar l' oxigenació del perfil. 
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Es tindrà cura especialment en el drenatge dels sòls que presentin una baixa permeabilitat. 
 
En terrenys impermeables és convenient realitzar proves de drenatge, omplint d'aigua algun clot de plantació i 
comptar el temps en funció de l' aigua que es va drenant. Per tal d’establir un bon equilibri entre la quantitat 
d’aigua rebuda pel terreny (pluja important, reg excessiu, recollida d’aigües, etc.) i la evacuada pel drenatge és 
consideraran una sèrie de paràmetres pel càlcul dels drenatges, els quals són: 
 

• Profunditat de la capa impermeable (H). 

• Permeabilitat del terreny (K en m/dia). 

• Profunditat desitjada del nivell freàtic (n). 

• Càrrega de l’aqüífer estabilitzat: h0=H-n 

• Quantitat d’aigua a percolar (R en M/dia). 
 
La separació i diàmetre dels drenatges i col·lectors es calcularan mitjançant la fórmula de Forchheimer. 
Els valors de la permeabilitat, K, estan valorats pels diferents tipus de sòls. 
En el cas de drenatges situats sobre una capa permeable, la distància entre drenatges es calcularà mitjançant la 
fórmula de Hooghoudt. 
 
4. Aspratge i elements de suport i de protecció 
Caldrà posar-ne aquells arbres de perímetre inferior a 20/25 amb algunes excepcions en funció del port de l’arbre 
i la plantació del aparell radicular. 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà d’aspres o tensors. Els aspres, vents i altres mesures de 
suport tenen la funció d’ancorar i de mantenir en posició vertical els arbres acabats de plantar, i així evitar que 
aquests siguin tombats o tirats a terra pel vent , o que puguin perdre el contacte de les arrels amb la terra, fent 
que falli la plantació. 
L’aspre es clavarà per cops de massa com a mínim 0’5 m per sota del fons de plantació. L’aspre simple s’ha de 
col·locar en el mateix sentit de la direcció de la circulació. Per a situacions molt adverses, s’han d’utilitzar 2 o fins i 
tot 3 aspres. L’aspre ha de quedar en posició vertical, el més centrat possible amb el tronc i una distància mínima 
de 20 cm respecte d’aquest. La unió amb el tronc serà flexible i l’abraçarà amb una tolerància de 10 cm respecte 
al tronc. 
 
Els vents es col·locaran en un mínim de tres unitats repartits a 120º. La unió amb el tronc serà amb anella 
metàl·lica protegida interiorment amb material tou. L’anella es col·locarà en el últim terç superior del tronc. L’angle 
amb el terra i dimensionat general del sistema de vents es determinarà per a cada arbres. Si els vents 
interfereixen el pas de vianants, hauran de complir les condicions d’accessibilitat per tal de permetre un pas de 
2,10 m per sota d’ells. 
 
Els vents que hagin d’estar col·locats més de 9 mesos, seran revisats cada hivern per tal d’ajustar el diàmetre de 
l’anella al diàmetre del tronc de l’arbre sense que l’estranguli. 
 
Els protectors, sigui quin sigui el seu disseny, protegiran l’arbre en tot el seu perímetre, en una alçada mínima de 
60 cm i es separaran del tron un mínim de 50 cm. 
 
En els arbres d’alineació amb escossell, els ancoratges del protector amb el paviment es realitzaran fora de 
l’escossell. 
 
Els protectors que es col·loquin de manera provisional, com pot ser durant l’execució de les obres, protegiran 
l’arbre en una alçada mínima de 2 m. 
Durant l’excecució es procurarà no contaminar amb formigons i aglomerats el sistema radicular dels arbres. 
Els aspres es col·locaran clavats sense cap tipus d’aglomerat. 

 
5. Tubs d’aireació i geotextils 
En els escossells de l’arbrat viari es posaran tubs corrugats de drenatge, envoltant el pa de terra al fons del clot, 
deixant sortir verticalment els dos extrems a la superfície, subjectant-los al tutor o al tronc de l’arbre. 
El diàmetre interior mínim del tub serà com a mínim de 50 mm, les boques exteriors sortiran un mínim de 5 cm 
respecte al nivell del terreny, procurant que no resultin aplastats. 
 
Les làmines geotèxtils es disposaran entre les capes predeterminades en projecte i esteses de forma uniforme. 
El geotextil es subministra en rotllos d’amplades diverses, per tant com més gran sigui la superfície a cobrir més 
gran haurà de ser l’amplada per tal de reduir el nombre de solapatges, aquests seran d’un mínim de 10 cm. 
Cal evitar el seu trencament durant els moviments de terres, així com garantir la seva continuïtat en tota la 
superfície a cobrir 
 
6. Plantació 

• Plantació d’arbres a arrel nua: 
Es tallaran les arrels deteriorades, tronxades, seques o podrides, i es tallaran les excessivament llargues. S'han 
de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. 
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En cas de no venir podades des del viver, es tallaran les branques terciant-les per a concentrar la saba a les 
gemmes. 
Un cop preparat el fons del forat amb terra vegetal es col·locaran les arrels de l'arbre, comprovant que aquest 
quedi adequat al coll i a nivell de terra. S’acomodaran les arrels sobre la capa de terra, ben esteses i sense que 
quedin tortes o doblegades, en especial les de major diàmetre. 
 
A mesura que s’empleni el forat, s'aixecarà lleugerament perquè la terra penetri bé entre les arrels i es 
compactarà la terra per aconseguir un volum dens i sense bosses d'aire. Normalment, ens ajudarem d'una estaca 
de fusta per a compactar el terreny. 
 

• Plantació d’espècies amb pa de terra o pa enguixat: 
Com a fase prèvia es retallaran les branques deteriorades en el transcurs del transport. 
Preparat el forat amb la terra vegetal, s'actuarà de la mateixa forma que en el cas anterior. La col·locació del pa 
de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix. 
Una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant 
tots aquests materials a fi d’evitar futurs problemes de supervivència a la plantació. 
 
L'arbre ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista i amb la 
mateixa orientació que estava al viver. 
 
Toleràncies d'execució: 
Replanteig (de la posició de l'arbre).................................................................................... ± 10 cm 
 
 

• Plantació d’espècies en contenidor: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar o emmagatzemar 
l'envàs. 

• Plantació de palmeres: 
Les palmes s'han de presentar lligades i recobertes amb canyís o altres elements de protecció. 
 
El clot de plantació no ha de ser massa gros per tal d'evitar que el vent sacsegi la palmera i es malmetin les 
incipients arrels. És aconsellable deixar de 20 a 30 cm més a banda i banda i 50 cm més de fondària que al pa de 
terra. 
Abans de la plantació, el clot s'ha de regar assegurant un bon drenatge. 
 
A la base del clot de plantació s'ha d'estendre, com a mínim, 20 cm de material drenant de grandària superior a 5 cm. 
S'ha de plantar a uns 25 cm de l'estípit per afavorir l'emissió de noves arrels dels ulls situats a la seva base. 
 
El reblert del forat de plantació s'ha de fer majoritàriament amb sorra rentada, incorporant terra fèrtil i adob 
orgànic en els últims 30 cm. A més, per assegurar una humitat constant i adequada de tot el substrat que envolta 
el pa de terra s'han de col·locar tubs de drenatge, reblerts de grava rentada i situats a banda i banda. 
 
Les palmeress s'han de deslligar a mesura que van creixent les fulles interiors. 
 

• Plantacions d’arbres en alineació: 
Abans de la plantació, s'ha de regar el clot de plantació tot assegurant-ne el bon drenatge.  
El reblert s'ha de fer amb terra fèrtil i adobada, portant la terra excavada a l'abocador. 
Les conduccions s'han d'aïllar de les plantacions amb tela antiarrels. 
 
Durant un mínim de 2 anys, les plantacions d’arbres en alineació de perímetre inferior a 20-25 han d'estar 
asprades. 
 
7. Operacions post plantació 
 
Primer reg Immediatament després de plantar, s'ha de regar abundantment fins arribar a la capacitat de camp 

amb cabal suficient per mullar les arrels dins del pa de terra, procurant no embassar el fons del forat 
de plantació. Per regla general, i depenent de l'època de plantació i del lloc de plantació (per 
exemple, textura sorrenca o argilosa) s'han de subministrar de 50-200 l d'aigua. El reg es farà amb 
mànega i prèviament s’haurà fet l’escocell per contenir l’aigua. 
 

Poda post plantació S'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 
 

Tutoratge Si l'arbre és gran i pot tenir balanç respecte el seu pa de terra caldrà entutorar l'arbre, però amb les 
precaucions de que el tutor i les seves lligadures no han de provocar cap dany a l'arbre ni al pa de 
terra. 
Preferiblement és millor entutorar l' arbre amb els sistemes de tipus subterrani, aquells que fixen 
l'arbre des del pa de terra, ja que aquests sistemes permeten cert balanceig de la copa sense 
perjudicar l’arbre. 
L'entutorat serà obligatori a causa dels vents forts de la zona. 
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Tractament de ferides Quan es produeixin ferides, per norma s’evitarà excavar les ferides per netejar-les i aplicar-les-hi 
pintures antisèptiques, etc. Només s’utilitzaran aquests mètodes en casos extrems i estrictament 
necessaris. Si es trenquen branques s' intentarà realitzar el tall correcte el millor possible en la 
intersecció de la branca amb el tronc, o buscar una zona pròxima a un borró de la branca sense 
realitzar el tall molt pròxim, ni tampoc molt llunyà per evitar la formació d'una soca. 
 

Reg d’assantament Un cop fet el primer reg que ha de ser en profunditat i amb mànega, és continuarà regant segons 
les condicions meteorològiques del moment, que garanteix l'aportació d'aigua necessari per un 
correcte arrelament. 
Les zones de terres sobreposades, també es regaran amb més intensitat. 
Els regs es faran amb mànega encara que hi hagin instal·lats sistemes de reg. 
Periòdicament, es reposarà el nivell de terres que cedeixin durant els successius regs. 

 
Aportació de màteria 
orgànica i fertilizants 

Aportarem a cada arbre de 3 a 5 kg de fems. Aquests han de ser una barreja de dejeccions animals 
i llit (palla) degudament compostats. Aquest fem s' incorporarà a la part superior, mai a la base del 
clot de plantació. Tampoc s’incorporaran fertilitzants químics en el moment de la plantació. 

 
Tractaments 
fitosanitaris 

Quan es detecti alguna plaga o malaltia, el Contractista haurà de fer tots els tractaments, amb els 
productes i freqüències que aconselli, sempre encaminat a eliminar la plaga o malaltia per disminuir 
les seves conseqüències. 
La DO també podrà prescriure els tractaments preventius que estimi necessaris per tal d'evitar 
aquestes plagues o malaltia. 
El Contractista està obligat a informar a DO qualsevol anomalia o símptoma de malaltia, plaga, etc., 
que pugui detectar a les plantacions. 

 

 
D. Unitat i criteri d’amidament 
Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
 
E. Normativa d’obligat compliment 
NTJ 08B:1993 Treballs de plantació. 
 
 
5.1.8.5.  Altres plantacions 
 
A. Àmbit d’aplicació 
Plantació d’espècies vegetals que inclou arbustos, enfiladisses, herbàcies perennes, plantes anuals , aquàtiques i 
crasses subministrades amb contenidor, amb l’arrel nua o amb pa de terra protegit amb malla metàl·lica, segons 
tipus de planta i època de realització de la plantació. 
 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les següents operacions: 

▪ Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l’espècie vegetal 
▪ Comprovació i preparació de l’espècie vegetal a plantar 
▪ Plantació de l’espècie vegetal 
▪ Protecció de l’espècie vegetal plantada 

 
B. Condicions de la partida d’obra executada 
 
1. Escossell 
Consisteix en confeccionar un clot circular en superfície, amb centre en la planta en superfícies planes i en la part 
més alta en superfícies inclinades formant un “ caballón” horitzontal d’uns 25 cm d’alçada 
que permeti l’emmagatzemat d’aigua. 
El seu diàmetre serà proporcional a la planta 
 
2. Aspratge i elements de suport 
En el cas de plantes enfiladisses, aniran subjectes a un tutor per mantenir en posició vertical la vegetació 
acabada de plantar. Aquest hauran de penetrar en el terreny 1,5 vegades la profunditat de l’arrel. Els punts de 
subjecció amb la planta seran un mínim de dos i estaran protegits amb algun material que protegeixi de la fricció 
amb les tijes. 
 
C. Condicions del procés d’execució 
Tots els elements vegetals han de complir els requeriments especificats en la família NTJ 07 
Subministrament del material vegetal que siguin aplicables en cada cas. Si un cop descarregades les plantes a 
l’obra, aquestes no es poden plantar el mateix dia, s’han de prendre les mesures d’arreplegadissa del material 
vegetal. 
No s’ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures molt 
altes. 
Un cop s’hi han ubicat les plantes s'ha d'omplir el clot o la rasa amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, 
compactant-les amb mitjans manuals i assegurant el contacte entre les arrels i la terra. S’han d’evitar les bosses 
d’aire provocades per una mala compactació. 
Un cop efectuada l'operació de plantació es procedirà a la confecció de petites olles de reg d'uns 20 ó 30 l 
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que permetin l'acumulació d'aigua sobretot en el primer reg. 
Un cop efectuada la plantació, es procedirà al primer reg de planta per planta. 
 
1. Obertura i reblert de clots i rases de plantació 
Un cop realitzat el replanteig previ de les zones on s'ubicaran els arbustos es procedirà a l'obertura dels 
forats corresponents en les dimensions especificades. 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de profunditat, com a 
mínim, per sobre d’on s'han de dipositar les arrels. 
 
Es tindran en compte les següents especificacions referents a la qualitat dels diferents materials de reblert en 
relació amb el futur desenvolupament radicular: 

▪ Si el material és homogeni i adient al desenvolupament radicular, és possible l’ús directe. 
▪ Si el material és homogeni i mitjanament adient al desenvolupament radicular, s’ha de barrejar amb terra 

fèrtil o similars i s’ha d’adobar. 
▪ Si el material és homogeni i inadequat al desenvolupament radicular, s’ha de substituir amb terra fèrtil. 

La terra excavada s’ha de portar a l’abocador. 
▪ Si el material és heterogeni, en el sentit de la seva influència sobre el futur desenvolupament radicular 

durant l’excavació, s’ha d’intentar situar els diferents materials en llocs diversos, de tal forma que puguin 
ser recollits per separat i redirigits al fons , a la part mitjana o superior del forat de plantació, o en el cas 
més desfavorable, ser conduïts a l’abocador. 

2. Subministrament i plantació 
Les plantes s’han de subministrar dins de l’obra amb vehicles oberts, degudament immobi litzades i recobertes 
amb el material de protecció per evitar possibles cops, deshidratació, ferides , etc. 
No és permès arrossegar l'arbre, ni fer-lo girar una vegada assentat. 

 
1. Plantació amb pa de terra: 

La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del 
mateix. 

 
2. Plantació amb pa de terra protegit amb malla metàl·lica i guix: 

Una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb 
cura, retirant tots aquests materials. 

 
3. Plantació en contenidor: 

S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar o 
emmagatzemar l'envàs. 
 

4.   Plantació amb arrel nua: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar procurant 
que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre. 

 
 
Les plantes dins els vehicles s’han de subministrar degudament immobilitzades i recobertes amb el material de 
protecció per evitar possibles cops, deshidratació, ferides, etc. 
 
 
3. Operacions post plantació 
Mirar quadre  de l’apartat anterior. 
 
D. Unitat i criteri d’amidament 
Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
 
E. Normativa d’obligat compliment 
NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació. 
 
 
5.1.8.6.  Gespes i sembres 
 
A. Àmbit d’aplicació 
Té com a finalitat garantir el procés d'implantació a partir de llavors i de gespes pre - cultivades, i els treballs de 
manteniment fins al moment del lliurament/recepció. 
 
B. Condicions de la partida d’obra executada 
La sembra s’ha de dur a terme preferentment a la fi de l’estiu - tardor o a la fi de l’hivern - primavera a les zones 
de clima mediterrani; a zones de clima sub alpí l’època preferent d’hidrosembra es redueix a la fi de l’estiu. 
Aquests períodes poden ser ampliats d’acord amb el climograma de la zona. Dintre d’aquests períodes s’han de 
tenir en compte les èpoques més adients de sembra per a cada espècie utilitzada a la barreja. 
 
La barreja s’ha de sembrar uniformement a tota la zona d’implantació. 
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L’aplicació de les especificacions de sembra es comprova visualment, en una àrea representativa, tant la 
cobertura prevista del terreny, l’homogeneïtat com la seva distribució. 
1. Situació apta de lliurament / recepció 
Tractant-se de gespes, es consideraran condicions bones de lliurament/recepció quan: 

▪ Les sembres de gespes ornamentals d'ús freqüent i diari, sotmeses a fortes càrregues, hagin assolit una 
estabilitat uniforme tant en el creixement com en la distribució i que, un cop segades, només amb les 
espècies pròpies de la barreja de sembra, presentin una cobertura uniforme mínima de 85%. 

▪ Les sembres de gespes extensives hagin assolit una estabilitat uniforme tant en el creixement com en la 
distribució, i que, un cop segades, només amb les espècies pròpies de la barreja de sembra, presentin 
una cobertura uniforme mínima de 70%. 

▪ Les gespes pre - cultivades han arrelat uniformement, sense despendre's de la capa de suport de la 
vegetació. 

 
C. Condicions del procés d’execució 
Els sòls i adobs utilitzats han de correspondre a les especificacions descrites als apartats 3.2.2 Sòls, adobs i 
àrids. 
Les gespes i pans d’herba i les llavors han de correspondre a les especificacions dels apartats 3.2.5.11 Gespes i 
pans d’herba i 3.2.5.12 Llavors respectivament. 
Els materials de cobertura s'utilitzen per a cobrir la llavor i el sòl una vegada dipositada aquesta, o bé es poden 
barrejar amb les llavors per a millorar-ne la homogeneïtat en la distribució. 
 
1. Obtenció d’àrees de gespa 
Les espècies i varietats de gespitoses s'han de seleccionar d'acord amb el tipus de sòl, el clima, i sobretot, 
d'acord amb l'ús. 
El mètode d'implantació d'àrees de gespa s'ha d'elegir segons les condicions concretes per a cada cas particular. 
Aquest pot ésser: 

▪ Sembra directa 
▪ Hidrosembra  
▪ Implantació de gespes pre - cultivades (pans o rotllos de gespa i esqueixos) 

2. Les feines necessàries per a la implantació de gespa seran les següents: 

• Llaurat i conreat a una fondària de 30-40 cm. Neteja de la vegetació espontània i llavors de males 
herbes. En tots els casos cal assegurar l’eradicació de la vegetació espontània i de les llavors de 
males herbes abans de començar a preparar el llit de sembra. 

• Anivellat del terreny. Es faran passis de grades. 

• Realització de les rases per la instal·lació del reg. 

• Instal·lació de la xarxa de reg. 

• Tapat de les rases. 

• Rasclat groller. S'eliminarà de la superfície del terreny els materials > de 5 cm. 

• Adobat de fondo. Es repartirà a mà o es mecanitzarà per a superfícies grans. 

• Rasclat. Deixarà la superfície del terreny perfectament anivellada i sense cap pedra o objecte 
més gran de 2 cm. Abans de la sembra o de la col·locació dels pans d'herba i dels estolons, la 
superfície que cal implantar haurà d'atènyer la consistència de gra fi. Cal retirar de la superfície 
les pedres i tota mena de deixalles, així com els òrgans de difícil descomposició d'un diàmetre 
superior a 2 cm.  

• Primera sega. Serà obligació del Contractista efectuar la primera sega que es realitzarà amb el 
sòl sec quan l'herba hagi arribat entre 7 i 10 cm d'alçada. 

 
 
Cal regar lleugerament (humitejar) just abans de col·locar els pans d'herba sobre la superfície que cal implantar 
perquè les arrels trobin immediatament humitat. 
 
 

Sembra directa 
Distribució uniforme sobre el terreny de la llavor de les espècies vegetals que es volen implantar. La 
sembra directa manual es realitza en superfícies petites o en superfícies amb pendent inferior a 30º. 
S'aconsegueix una homogeneïtat més gran amb el procés de sembra directa per mitjà de màquines 
sembradores. 
 
1. Època de sembra 
Es consideren condicions favorables de germinació quan la temperatura del sòl és superior als 8- 12ºC, i 
en aquest hi ha suficient humitat. Generalment aquestes circumstàncies es donen durant els mesos de 
març a octubre. En sembres tardanes o primerenques, pot variar la composició de la barreja a favor 
d'espècies de gramínies, les quals germinen a temperatures més baixes. 
La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. En especial s'han d'evitar els dies 
ventosos i els dies amb temperatures elevades. 
 
2. Dosi de sembra 
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La quantitat de llavor de sembra varia de 35-55 g/m2, depenent de la barreja seleccionada (competitivitat 
entre espècies), l'època de sembra, condicionats agro climàtics i finalitat prevista. 
 
3. Distribució i recobriment de la llavor 
Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme. Durant la distribució, cal anar comprovant que la 
barreja de llavors sigui homogènia. 
Les llavors de lleguminoses i d'altres espècies herbàcies, així com les llavors de gra gros, s'han de 
sembrar per separat, incorporant-les al sòl a diferent profunditat. L'operació s'ha de dur a terme en dues 
passades creuades. 
Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura una o dues 
vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas ha de ser de més d'1 cm. 
A continuació s'ha de piconar lleugerament per assegurar un bon contacte de les llavors amb el sòl. Es 
farà un passi creuat de curró. 
 
Tot seguit s'ha de regar de manera abundant, a fí d’impedir que el vent s’emporti la llavor, però suau, 
evitant l'erosió del sòl. 

 
Durant el període de naixença es faran regs de poc volum i freqüents a fi de conservar la humitat del sòl 
permanentment. 
Implantació de gespes pre-cultivades 
Es denomina tepe a la gespa arrelada extreta del sòl mitjançant una màquina especial que fa una feina 
de repicat a les arrels, traient l'herba en planxes d'espessor variable amb les arrels molt travades. 
Els tepes han de tenir com a base un sòl franc-sorrenc de tal manera que no tinguin un pa impermeable 
pel seu contingut d'argila. 
Per procedir a la seva plantació, prèviament s'han d'haver tallat. 
La implantació de gespes pre - cultivades s'ha de dur a terme en temps calmat i amb el sòl en 
condicions de saó, ben anivellat i estabilitzat. 
Quan sigui possible, els treballs de preparació del sòl s'hauran de fer al final d'estiu. 
 
La implantació es pot fer al llarg de tot l'any, però preferiblement durant la tardor o al començament den 
l'hivern. S'ha d'evitar fer-ho a l'estiu, a causa dels efectes perjudicials que ocasiona el període prolongat 
de sequera i els vents secs típics en aquesta estació de l'any. 
No s'ha d'implantar mai en sòls secs ni en condicions climàtiques molt desfavorables. 
 
1. Subministrament i arreplegadissa 
S'ha de fer una bona planificació del transport i de la implantació. El transport de les gespes pre - 
cultivades a l'estiu a la Península Ibèrica s'ha de fer necessàriament amb camions frigorífics.  
L’arreplegadissa s'ha de realitzar en fases successives per a evitar tant com sigui possible 
l'arreplegament de les gespes pre - cultivades per períodes llargs. L'arreplegadissa en temps calorós no 
ha de superar les 24 hores; en temps fresc, es pot allargar com a màxim a 3 dies. 
Les piles de pans d'herba no han de superar els 1,5 m d'alçària. Han d'estar situades damunt d'un sòl 
net i lliure de males herbes i s'han d'inspeccionar diàriament. També s'han de moure regularment, per 
prevenir plecs i deterioraments i regar-los quan sigui necessari. 
Els pans d'herba que mostrin signes de deteriorament s'han d'estendre i en cap cas es poden arreplegar. 
La càrrega i descàrrega no es farà mai bolcant el material des del camió. 
 
2. Estesa 
Un cop s'ha preparat el terreny, començarà la plantació tenint en compte  
De vigilar el maneig del tepe en la seva distribució en obra, de manera que no es deixi anar la terra 
adherida. S'han d'utilitzar planxes o taulons de fusta per a l'operació d'estesa com a suport per a les 
persones. 
Els pans d'herba s'han d'estendre al nivell previst sobre el llit de sembra, a trencajunt, evitant el posterior 
trepig. Les juntes han de quedar ben ajustades, s'ha d'assegurar un bon contacte. Una vegada estesos 
els pans d'herba, i a mesura que van progressant els treballs, s'aniran farcint les juntures fetes malament 
amb sorra rentada i es compactarà amb un corró compactador lleuger (1 Kg/cm de generatriu). Les 
unions i els marges irregulars s'han de fer retallant els pans d'herba. 
En cas d'irregularitats al terreny, s'han d'ajustar aportant sorra rentada a sota del pa d'herba, o bé 
allisant la superfície del llit de sembra. S'ha d'assegurar un bon contacte i evitar l'existència de bosses 
d'aire. 
Cal regar sempre al final de l'estesa a uns 10 l/m2 aproximadament i posteriorment es passarà un curró. 
 

 
3. Reg 
Convé fer ús d'espècies i varietats que consumeixen poca aigua i siguin molt resistents a l'aridesa extrema, 
donant entrada a les prats ornamentals a base de gespes més rústiques. 
 
4. Protecció de les àrees de gespa 
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Durant el temps que transcorre entre la sembra i la germinació de la gespa, o bé entre l'estesa i l'arrelament de 
les gespes pre - cultivades, s'han de protegir les àrees més accessibles a la circulació amb tancaments 
provisionals. 
 
 
5. Primera sega 
Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 4-6 cm d'acord amb la barreja d'espècies utilitzada, s'haurà 
d'efectuar la primera sega. Aquesta no ha de ser mai superior a la meitat de la seva alçària, l’optim és 1/3 de la 
seva alçada en cada sega, baixant progressivament (en dos cops, separats uns dos o tres dies) fins a arribar a 
l'alçària òptima de sega per a cada espècie (3 cm per a gespa típica de jardí ornamental). Les restes no s'han de 
deixar sobre la gespa. Tot seguit s'ha de fer una segona passada amb el corró compactador lleuger en sentit 
transversal a l'anterior passada i després regar. 
 
D. Unitat i criteri d’amidament 
m2 o ha de superfície real. 
 
N. Normativa d’obligat compliment 
NTJ 08S:1993 Sembres i gespes. 
 
 
 
5.1.9. Col·locació de materials complementaris 
 
A. Àmbit d’aplicació 
Conjunt de disposicions relatives a la posada en obra d’aspres, vents, protectors, reixes d’escossell, geotéxtils, 
jardineres i rètols. 
 
B. Condicions de la partida d’obra executada 
 
1. Aspres, vents i protectors 
Els aspratges aniran clavats al terra del costat del tronc de l’arbre. Es clavaran per cops de massa i a una 
distància no menor de 20 cm. 
La unió amb el tronc serà flexible i l’abraçarà amb una tolerància de 10 cm respecte al tronc. 
 
Els vents es col·locaran en un mínim de tres unitats repartits a 120º. La unió amb el tronc serà amb anella 
metàl·lica protegida interiorment amb material tou. L’anella es col·locarà en el últim terç superior del tronc. L’angle 
amb el terra i dimensionat general del sistema de vents es determinarà per a cada arbre. Si els vents interfereixen 
el pas de vianants, hauran de complir les condicions d’accessibilitat per tal de permetre un pas de 2,10 m per sota 
d’ells. 
 
Els vents que hagin d’estar col·locats més de 9 mesos, seran revisats cada hivern per tal d’ajustar el diàmetre de 
l’anella al diàmetre del tronc de l’arbre sense que l’estranguli. 
 
Els protectors, sigui quin sigui el seu disseny, protegiran l’arbre en tot el seu perímetre, en una alçada mínima de 
60 cm i es separaran del tronc un mínim de 50 cm. 
 
En els arbres d’alineació amb escossell, els ancoratges del protector amb el paviment es realitzaran fora de 
l’escossell. 
 
Els protector que es col·loquin de manera provisional, com pot ser durant l’execució de les obres, protegiran 
l’arbre en una alçada mínima de 2 m. 
 
2. Reixes d’escossells  
La reixa col·locada s’enrasarà amb el paviment del perímetre de l’escossell amb una tolerància de + - 5 mm. 
La separació mínima entre el perímetre de l’arbre i el diàmetre de la reixa que l’envolta serà de 10 cm. 
Seran desmuntables amb facilitat i si tenen alguna unió mecànica serà de material inoxidable. 
Independent de la forma que tinguin, tindran una superfície mínima d’1 m2 repartit al voltant del tronc de l’arbre. 
 
3. Tubs d’aireació i geotèxtils 
Els tubs d’aireació es disposaran al voltant del sistema radicular de l’arbre en un número no menor de 4 unitats. 
 
El seu diàmetre interior mínim serà de 50 mm. La fondària màxima de col·locació de la boca inferior soterrada 
serà el centre del sistema radicular. La boca exterior sortirà un mínim de 5 cm respecte el nivell del terreny. 
 
Les làmines geotéxtils es disposaran entre les capes predeterminades en projecte i esteses de forma uniforme. 
 
El geotéxtil es subministra en rotllos d’amplades diverses, per tant com més gran sigui la superfície a cobrir, més gran 
haurà de ser l’amplada per tal de reduir el número de solapatges. Els solapatges seran d’un mínim de 10 cm. 
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4. Jardineres 
En els llocs on sigui possible el pas de vianants es disposaran les jardineres seguint les disposicions del Codi 
d’Accessibilitat en el seu apartat de Normes d’Accessibilitat Urbanística. 
En el cas de jardineres alineades es considerarà el fet de deixar un pas de 2 m per tal de facilitar el manteniment. 
 
 
5. Rètols 
Independent del tipus de rètol, els seus textos i/o dibuixos tindran un tamany i color per tal de ser llegibles a una 
distància mínima de 3 m. 
La disposició en alçada de la part escrita i/o dibuixada serà compresa entre 0,20 m i 2 m respecte a la horitzontal 
del paviment. 
Tots els tipus de rètols es col·locaran fora dels parterres de zona verda. Qualsevol ubicació dins dels parterres 
serà consultada a Parcs i Jardins, Institut Municipal. 
Els idiomes del texte seran consultats amb Parcs i Jardins i s’adaptaran al concepte del rètol. Sempre que es 
pugui s’escriurà també amb sistema Braille. 
 
C. Condicions del procés d’execució 
 
1. Aspres, vents, protectors i reixes d’escossell 
Durant l’execució es procurarà no contaminar amb formigons i aglomerats el sistema radicular dels arbres. 
Els aspres es col·locaran clavats sense cap tipus d’aglomerat. 
Els vents aniran fora de l’àrea del sistema radicular. Cal considerar el temps d’amortiment del formigó de 
l’ancoratge abans de tibar i fer entrar en càrrega els vents. 
Com a criteri general es netejarà qualsevol resta d’obra del voltant de l’arbre resultant de l’execució. 
 
2. Tubs d’aireació i geotèxtils  
Els tubs d’aireació es col·locaran com s’ha descrit anteriorment procurant que no resultin aplastats i que la seva 
boca inferior resti tocant el sistema radicular. 
Pel que fa a les làmines geotéxtils cal evitar el seu trencament durant els moviments de terres així com garantir la 
seva continuïtat en tota la superfície a cobrir. 
Els retalls de material dels tubs o geotéxtils seran retirats de la zona de plantació. 
 
3. Jardineres i rètols 
Les jardineres seran col·locades sense rebre cops ni qualsevol altra incidència que malmeti les seves 
característiques físiques. 
Els rètols es col·locaran tenint cura de restituir el paviment a les seves característiques originals. Es col·locaran 
orientats convenientment en funció de la posició de lectura. El seu ancoratge i construcció seran suficientment 
rígids per tal de mantenir la seva estabilitat davant d’incidències meteorològiques o actes vandàlics. 
 
D. Unitat i criteri d’amidament 
Aspratges, vents, protectors, reixes d’escossells i tubs d’aireació es mesuraran pel mateix nombre d’arbres als 
quals els hi ha sigut implantat. 
Els geotéxtils es mesuraran per m2. 
Les jardineres i els rètols es mesuraran per unitats de cada tipus. 
 
E. Normativa d’obligat compliment 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya, Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre en 
els seus apartats de Normes d’Accessibilitat Urbanística. 
Normes Tecnològiques de Jardineria en els seus apartats corresponents 
 
 
5.1.10.  Reciclatge de residus 
 
A. Àmbit d’aplicació 
Tractament dels residus obtinguts a partir de tots els treballs realitzats, a l’obra nova de jardineria. Contempla tant 
els residus orgànics (restes d’esporgues, segues, etc.), com els residus Inorgànics (runes, els procedents de 
moviments de terres, metalls, i els que es generen de l’obra civil). 
 
 
B. Condicions de la partida d’obra executada 
L’empresa recollidora dels residus ha de presentar els tiquets corresponents de cada centre de tractament, on ha 
d’especificar el pes del material recollit. 
 
C. Condicions del procés d’execució 
L’abocament de les deixalles generades s’ha de realitzar selectivament, depenent del residu de què es tracti. 
 
S’ha d’aplicar un tractament diferent segons el tipus de residu recollit: 
 

• Residus orgànics: seran transformats en compost. 
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• Residus inorgànics: poden rebre diferents tractaments: 
 
Reciclatge: han de seguir aquest procediment tots els materials els quals siguin reciclable 
(metall, plàstic, tetrabrik, vidre, paper i cartó). 

 
En el cas de moviments de terres, les quals per les seves característiques es puguin tornar a utilitzar, 
s’aprofitaran a la mateixa obra, respectant les profunditats de moviments de terra per enfonsar materials, i 
consultant prèviament a la direcció facultativa per poder admetre-ho. O s’emmagatzemaran per donar-les alguna 
posterior utilitat. 

 
Incineració: tots els materials als que no es puguin aplicar els tractaments de compostatge o de 
reciclatge. 
Abocament: materials com runa, terres no aprofitables, residus procedents de l’obra civil 
(pintures, asfalts, etc), residus vegetals infectats de malalties no tractables. 

 
D. Unitat i criteri d’amidament 
Els residus transportats als diferents centres de tractaments (planta de compostatge, incineradora, unitat de 
reciclatge, abocador) es mesuren en Tm.. 
 
E. Normativa d’obligat compliment 
 

• Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora dels residus(DOGC nº 1776 de 28/7/93). 

• Decret 115/1994 de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de 
residus de Catalunya.(DOGC nº 1904 de 3/6/1994). 

• Decret 158/1994 de 30 de maig, pel qual es regulen i adeqüen a la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre procediments reglamentaris que afecten les matèries en que 
intervé el Departament de Medi Ambient.(DOGC nº 1920 de 13/7/1994). 

• Resolució de 16 d’octubre de 1995, per la qual es fa públic l’Acord del Govern 
d’aprovació del Programa general de residus de Catalunya.(DOGC nº 2124 de 
6/11/1995). 

• Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de 
Catalunya.(DOGC nº 2166 de 9/2/1996). 

• Resolució de 16 de juliol de 1996, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació dels 
programes d’actuació adoptats pel Consell de direcció de la Junta de 
Residus.(DOGC nº 2238 de 2/8/1996). 

• Decret 1/1997 de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en 
dipòsits controlats.(DOGC nº 2307 de 13/1/1997). 

 
 
 
5.2. Treballs post-execució fins lliurament definitiu 
 
5.2.1. Prescripcions Generals 
 
Durant el període de garantia o el que s'estableix entre la recepció provisional i definitiva es realitzaran totes les 
operacions de manteniment que requereix per que la zona ajardinada es mantingui en perfecte estat, de tal 
manera que en moment de finalitzar el període de garantia o en el moment de fer la recepció definitiva de els 
obres, la zona ajardinada resti en les mateixes condicions que en el moment en que va començar aquest període.  
 
En cas de que hi hagi alguna indeterminació sobre què s’entén com a zona enjardinada, serà la Direcció 
Facultativa qui l’acabi de definir. Durant el període de garantia o en el temps que hagi entre la recepció 
provisional i definitiva, s’exclou expressament qualsevol substitució que és faci en la zona enjardinada que no 
hagi estat justificada degudament per escrit a Parcs i Jardins i validada per aquest. Les operacions de 
manteniment seran les següents. 
 
 
ARBRAT 
 

• S'efectuaran els regs pertinents perquè aquest assoleixi un desenvolupament equilibrat i evitar l'estrès 
hídric. 

• En la freqüència que sigui necessari es reposaran les olles a fi i efecte de que en el procés d'irrigació 
obtindré la màxima capacitat d'aigua. 

• Es realitzaran els tractament de poda necessaris per a anar mantenir una estructura equilibrada. 

• S'efectuarà un adobament químic amb adobs alliberació lenta (9 mesos). 

• Tractament fitosanitari necessari per mantenir l’arbrat sanitàriament en bon estat. 

• En el període o estació corresponent s'efectuaran les reposicions de les falles amb materials vegetals 
del tamany adequat buscant la homogeneïtat en quant al tamany de la planta existent. 

• S'eliminarà les herbes dels escossells i l'entrecavat dels mateixos. 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ DELS EXTERIORS DEL CENTRE DE FORMACIÓ DE LA BOCA DE LA  MINA  
Plec de Condicions Tècniques 

114 

• L'entutorat estarà en perfectes condicions durant el període de garantia per assolir la seva funció. 
 

 
 
 
ARBUSTOS 
 

• S'efectuaran els regs pertinents perquè aquest assoleixi un desenvolupament equilibrat i evitar l'estrès 
hídric. 

• En la freqüència que sigui necessària és reposaran les clotes a fi i efecte de que en el procés d'irrigació 
obtenir la màxima capacitat d'aigua. Aquests treballs s'efectuaran en els unitats i masses arbustives no 
ubicades en la coberta de gespa. 

• S'efectuarà un adobament químic amb adobs d'alliberació lenta (9 mesos). 

• Tractament fitosanitari necessari per mantenir un bon estat fitosanitari. 

• S'efectuarà la reposició de falles que es produeixin durant el període de garantia amb materials vegetals 
del tamany adequat buscant l’homogeneïtat en quant al tamany de la planta existent. 

• Es procedirà a l'entrecavat d'un mínim de quatre actuacions en les plantacions que configuren una 
massa o conjunt. 

• Quant siguin elements aïllats, s'entrecaven les olles i s'eliminaran les herbes. 

• Els elements aïllats en zona de coberta de gespa, s'extraurà la gespa de la base. 
 
PLANTA VIVAÇ 
 

• S'entrecavaran amb les freqüències necessària a fi d'evitar l'aflorament de males herbes i obtenir un 
desenvolupament vegetatiu òptim. 

• S'adobaran una vegada en l'època adient amb adob d'alliberament lent (9 mesos). 

• Es realitzarà els regs necessaris i profunds per a evitar l'estrès hídric i obtenir un desenvolupament 
equilibrat. En cas de regs programats s'efectuaran a la matinada. 

• Tractaments fitosanitari necessaris per mantenir un bon estat fitosanitari. 

• Es reposaren totes les falles que es produeixin durant el període de garantia i aquestes s'efectuaran 
amb materials vegetals del tamany adequat buscant l’homogeneïtat en quant al tamany de la planta 
existent. 

 
 
GESPES 
 

• Les segues es realitzaren amb les freqüències necessàries per assolir una coberta homogènia. 

• Durant el període de garantia es resembraran les zones on la germinació no ha obtingui la densitat 
idònia. 

• S'efectuaran els regs segons l'estació amb les freqüències necessàries per obtenir un creixement 
regular. En el cas de regs programats es realitzaren de matinada i en els regs manuals a 1ª hora del 
matí. 

• S'adobarà la superfície de gespa amb adobs químics d'alliberació lenta (6 mesos) a la primavera i tardor. 

• Es procedirà a l'eliminació de males herbes en les freqüències que siguin necessaries. 

• S'efectuarà l'escarificat de tota la superfície a partir dels 6 mesos de la seva implantació. 

• Els tractaments fitosanitari necessaris per mantenir la gespa en perfecte estat fitosanitari. 
 
RESIDUS 
 
Es procedirà a la recollida de tot tipus de residus que es trobin a l’indret. A més de la recollida de nous tipus de 
residus que es puguin generar, tal i com seria el cas de les deixalles urbanes. Inclou el buidat de les papereres 
existents a la zona. El tractament per a aquestes restes seria el mateix que el referit a l’apartat de Reciclatge de 
Residus. 
 

 
5.2.2. Tractaments Fitosanitaris 
 
A. Àmbit d’aplicació 
Condicions que s’han de complir per a una correcte realització de tractaments fitosanitaris. 
 
B. Condicions de la partida d’obra executada 
Les aplicacions s’han de fer amb una complerta distribució de la barreja del producte, en tota la massa vegetal 
tractada. 
 
En el cas de tractar amb fungicides s’han de realitzar dos tractaments com a mínim, fins la complerta eliminació 
de la malaltia. 
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S’ha de valorar el nº de tractaments contra una determinada plaga o malaltia, de tal manera que en alguns casos 
caldrà eliminar l’espècie vegetal. Per una part perquè pot constituir un foc d’infecció per a la resta de plantes, i per 
altra part per qüestions de rentabilitat econòmica. 
 
En el cas de realitzar aplicacions a gespes, s’ha de respectar els terminis de seguretat dels productes. 
Per tal fi s’ha d’indicar al ciutadà de la fumigació feta. 
Després de la realització d’un tactament no s’ha de regar la zona fumigada. Excepte en l’aplicació de productes 
granulats i/o en el cas de plagues que es situïn per sota del nivell del sòl. 
 
L’empresa fumigadora ha de fer arribar un document on s’especifiqui els productes fitosanitaris utilitzats en cada 
espècie vegetal tractada, les dosis de tractament, i els terminis de seguretat. 
 
S’indicarà en cada tractament, el període de temps que ha de transcórrer, per observar si l’aplicació realitzada ha 
sigut efectiva. 
 
C. Condicions del procés d’execució 
 
1. Selecció del mètode de control 
S’ha d’efectuar una identificació de la plaga o malaltia causant del dany. En el cas del seu desconeixement “in 
situ”, s’ha de fer arribar una mostra a l’entitat corresponent, per a l’obtenció d’un diagnòstic correcte. 
 
Atenent a l’agent causant del problema, s’ha d’estudiar el mètode més apropiat de control. Per a l’elecció del 
mateix s’ha de tenir en compte el que sigui menys perjudicial per al medi ambient. Per aquest motiu primer 
s’estudiarà el mètode de control cultural (eliminació de parts afectades, restricció de regs en els casos de 
problemes amb fongs, etc.). En segon lloc el mètode de control biològic, i com a últim el mètode de control 
químic. 
 
Els tractaments fitosanitaris preventius es podran realitzar en un marge de temps molt més ample, que els 
curatius. Els quals només s’aplicaran en el moment que es detecti una població suficient d’individus o aparegui 
els primers símptomes d’una malaltia. 
 
2. Control químic 
2.1. Elecció del producte fitosanitari 
Tots els productes utilitzats han de complir les característiques reflexades a l’apartat 4.2.7.4 
2.2. Moment de la realització del tractament 
 
Fongs: Hi ha determinades espècies vegetals que són molt propenses a l’atac de certs fongs. Per aquest motiu 
és recomanable la realització de tractaments preventius. Aquest tipus d’aplicacions s’han d’efectuar en el moment 
adequat. Es a dir, quan es reuneixen les condicions favorables per la proliferació del fong. 
Quan s’observin els primers atacs, serà el millor moment per combatre’l, ja què en aquesta fase és més sensible. 
En aquest cas s’ha de tractar amb productes curatius. 
 
Plagues: Davant de l’atac d’una plaga, s’estudiarà el grau d’infecció que hi existeixi, per poder trobar el moment 
precís per a la realització d’una aplicació. Es a dir, algunes plagues és necessari combatreles ràpidament, però 
també és cert que altres és possible que es puguin controlar sota l’efecte de la fauna útil. 
 
Herbicides: Al començament de la primavera i la tardor, és l’època més favorable per al tractament de les males 
herbes. No obstant això depèn de l’espècie que s’hagi de controlar, i del moment de desenvolupament en què es 
vulgui eliminar. 
Totes les plantes adventicies és convenient tractar-les abans de que fructifiquen i disseminen les llavors. 
 
2.3. Requisits que ha de complir el personal aplicador 
Segons l’ordre del DARP del 4 de març 97, a partir de l’any 97, tot el personal aplicador de productes fitosanitris i 
responsables, han d’aprovar un curs de nivell bàsic per als primers, i un curs de nivell qualificat per als segons. 
En el moment en què es comenci la manipulació amb un producte fitosanitari, el personal ha de portar la roba i el 
material de protecció que correspongui per aquest tipus de feina (caretes, guants, botes, impermeable, etc.). 
 
2.4. Maquinària d’aplicació 
Per l’elecció de la maquinaria s’ha de tenir en compte les característiques del producte fitosanitari. Es a dir, en el 
cas de què s’hagin d’aplicar de forma sòlida, s’utilitzaran empolsadores,  si s’ha de tractar en estat líquid, 
s’aplicarà amb polvoritzadores. 
El tipus d’empolsadores i de polvoritzadores a utilitzar variarà depenen de l’espècie vegetal a tracta, de la 
superfície afectada, de les característiques de la zona, del temps d’aplicació, de la freqüència d’aplicació, i 
sobretot de les molèsties que pugui ocasionar al ciutadà. Ja què molts tractaments s’han d’efectuar a la via 
pública. 
El manteniment de la maquinaria de fumigació es primordial per a una correcte aplicació, sobretot els broquets en 
el cas de polvoritzadors, degut a què podrien fer varia la forma i la uniformitat de les gotes. 
Per a poder aplicar les dosis apropiades la maquinaria ha estar degudament regulada. Aquest control s’ha de 
realitzar periòdicament. 
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Tot el material destinat a aplicacions de tractaments ha de tenir aquest únic ús. En el cas de la utilització 
d’herbicides, s’aplicaran amb una maquinaria destinada només per aquesta classe de producte. 
 
El tipus de broquet a utilitzar variarà depenent del producte que s’hagi d’aplicar. Així en el cas dels fungicides es 
recomana els broquets que produeixin gotes fines i amb pressió entre 5-10 bars. Els insecticides com són 
productes més problemàtics, les gotes no han de ser excessivament fines, i la pressió ha de variar entre 2-3 bars. 
 
Els herbicides segons la seva forma d’acció es recomana: 

• Herbicides de contacte: polvorització que proporcioni bona coberta. Pressió 3-5 bars. 

• Sistèmics: polvorització gota media. Pressió 2 bars. 

• Herbicides radiculars: polvorització gota gruixuda. pressió 2 bars. 
 
Quan s’ha d’aplicar herbicides en zones properes on hi hagi vegetació, s’instal·larà una campana protectora, i 
s’utilitzarà una pressió baixa. 
2.5. Preparació del tractament 
S’han d’eliminar totes les parts de les plantes que estiguin seriament afectades per l’agent causant, i que amb el 
tractament no milloraran el seu estat . 
 
Abans d’aplicar el producte el personal ha de seguir les recomanacions inscrites en l’etiqueta. 
El fumigador ha d’anar preparat amb el material de seguretat, tal i com s’esmenta a l’apartat 2.2. 
No s’ha de fumar, ni beure, ni menjar durant la manipulació de productes fitosanitaris. 
 
2.6. Realització del tractament 
Els tractaments fitosanitaris no s’han d’efectuar davant de les següents condicions climàtiques: 

• En moments de calor i fred excessius. Per això els millors moments són a primera hora del matí i al 
capvespre. 

• Quan faci un fort vent. En el cas de què hi hagi una lleugera brisa sempre es tractarà d’esquena per 
evitar que el producte caigui sobre el fumigador. 

• Si plou, o fa una humitat excessiva. Tampoc en el cas de què hi hagi prevenció de què pugui ocórrer 
aquesta situació. 

 
Les aplicacions s’han d’efectuar sense presència de ciutadans. El millor moment és al capvespre, tal i com 
s’esmentava anteriorment. Es restringirà el pas a la zona on s’estigui desenvolupant aquesta feina, fins el temps 
que el producte s’hagi secat en la superfície del vegetal. 
 
Els tractaments amb productes fitosanitaris de contacte s’han d’aplicar a tota la superfície vegetal. En canvi els 
que siguin sistèmics, s’han de realitzar amb un volum d’aigua adequat, per a què la superfície del sòl quedi 
suficientment mullada. 
 
Si en algun cas s’ha de preparar una barreja de productes fitosanitaris, es mirarà amb deteniment la 
incompatibilitat entre matèries actives. Abans de l’aplicació definitiva, es realitzarà una prova. 
Quan s’hagi de fer un canvi de producte, el qual sigui incompatible amb el producte del tractament anterior, es 
rentarà tot el material utilitzat en l’aplicació (dipòsit, mànegues, polvoritzadors, eines de preparació, etc.). 
 
2.7. Després del tractament 
Una vegada finalitzat el tractament s’ha de netejar tot el material, el qual hagi sigut utilitzat en la preparació i 
aplicació del producte. 
Les aigües procedents de la neteja es llançaran directament a la claveguera, mai en zones on es pugui 
contaminar cursos d’aigua. 
El personal aplicador ha de conèixer les normes a seguir en cas d’intoxicació. 
Tots els envasos buits dels productes fitosanitaris, s’han d’eliminar tal i com dicta la legislació, per aquest tipus de 
residus. 
 
D. Unitat i criteri d’amidament  
Segons l’espècie vegetal es contemplarà diferents unitats d’amidament: 

Gespa: es valoraran els tractaments per superfície. En m2. 
Plantes i arbusts de poc port: igual que en el cas de la gespa. 
Arbrat: per unitats. 

 
E. Normativa d’obligat compliment 
 
Legislació Estatal: 
 
Ordre del M.A. de 8/10/73 regulant l’ús d’herbicides hormonals (BOE 17/10/73). 
 
Ordre 9/12/75 que reglamenta l’ús dels productes fitosanitaris per prevenir danys a la fauna silvestre (BOE 
19/12/75). 
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Ordre de la Presidència del govern de 29/9/76 per la qual es regula la Fabricació, el Comerç, i l’Us dels productes 
fitosanitaris (BOE 11/10/76). 
 
Ordre del M.A. de 26/5/79 sobre utilització de productes fitosanitaris (BOE 8/6/79). 
 
Reial Decret 3349/83, de 30 de novembre, per qual s’aprova la Reglamentació Tècnico-Sanitària per a la 
Fabricació, Comercialització i Utilització de plaguicides (BOE 24/1/84). 
 
Reial Decret 2430/85, de 4 de desembre, sobre aplicació de la Reglamentació Tècnico-Sanitària per a la 
Fabricació, Comercialització i Utilització de plaguicides ja registrats (BOE 31/12/85). 
 
Ordre del M.A.P.A. de 28/2/86, relativa a la prohibició de la Comercialització i Utilització de productes fitosanitaris 
que continguin certes substàncies actives, en aplicació de les Directives 79/117 CEE del Consell de la Comissió 
de les Comunitats Europees (BOE 1/3/86). 
 
Ordre del M.A.P.A. d’11 de març de 1.987 per la qual es fixen els límits màxims de residus de plaguicides en 
productes vegetals (BOE 21/3/87). 
 
Ordre del M.A.P.A. de 7 de setembre de 1989 sobre prohibició de comercialització i Utilització de productes 
fitosanitaris, els quals contenen certs ingredients actius, en aplicació de la Directiva 79/117/CEE del Consell de 
les Comunitats Europees i les seves posteriors modificacions. 
 
Ordre del M.A.P.A. de 7 d’octubre de 1989, de prohibició de Comercialització i Utilització de productes 
fitosanitaris que contenen certs ingredients actius (BOE 13/9/89). 
Ordre del M.A.P.A. de 20 de juliol de 1990, per la qual s’implanta el Programa Nacional de Vigilància de Residus 
de productes fitosanitaris en origen (BOE 25/7/90). 
 
Ordre del M.A.P.A. d’1 de febrer de 1991 sobre prohibició de la Comercialització i Utilització de certs productes 
fitosanitaris (BOE 12/2/91). 
 
Reial Decret 162/1991 de 8 de febrer de 1991, per la qual es modifica la Reglamentació Tècnico- Sanitària per a 
la Fabricació, Comercialització, i Utilització dels plaguicides (BOE 15/2/91). 
 
Ordre del M.A.P.A. de 8 de març de 1994 on s’estableix la normativa reguladora de l’homologació de cursos de 
capacitació per a realitzar tractaments amb plaguicides (BOE 15/3/94). 
 
Reial Decret 443/1994 d’11 de març, pel que es modifica la Reglamentació Tècnico-Sanitària per la Fabricació, 
Comercialització i Utilització de plaguicides (BOE 30/9/94). 
 
Legislació de la Generalitat de Catalunya: 
 
Ordre del DARP de 20 de maig de 1985, per la qual el Registre Oficial de Productors i Distribuïdors de Productes 
i Material Fitosanitari passa a denominar-se Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (DOGC nº 550 
de 14/6/85). 
 
Ordre del DARP de 30 de setembre de 1988, per la qual es regula el funcionament del Registre Oficial 
d’Establiments i Serveis Plaguicides (DOGC nº 1057 de 19/10/88). 
 
Ordre del DARP de 3 novembre de 1989, per la qual es prorroga el termini perquè les persones o empreses 
actualment inscrites en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides actualitzin la seva inscripció 
segons el que disposa l’Ordre de 30 de setembre de 1988 del Departament d’Agricultura, ramaderia i Pesca 
(DOGC nº 1225 de 29/11/1989). 
 
Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals. 
 
Ordre del DARP de 4 de març de 1997, per la qual es regula la formació del personal de les empreses d’aplicació 
de productes fitosanitaris i els responsables de la seva venda (DOGC 2353 18/3/97). 
 
Decret 149/1997, modifica la regulació del Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides, repartint-se la 
seva gestió entre el DARP i el Departament de Sanitat i Seguretat Social (DOGC 23/6/97) 
 
UNE 68082: 1989 Polvorizadores agrícoles. Guia per a la seva preparació, utilització, manteniment i seguretat 
d’utilització. 
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1.1 U Protecció d'arbre existent mitjançant tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per
panell de malla electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla i pals verticals de 40 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat, col·locats sobre bases prefabricades de formigó fixades al
paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Amortitzables les tanques en 5
usos i les bases en 5 usos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000zona 3

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 1 Actuacions prèvies
Nº U Descripció Amidament

Centre de Formacio Boca de la Mina_Reus Pàgina 1



2.1 M Demolició de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,000 2,000zona 2

7,000 7,000banco
9,000 9,000

Total m  ......: 9,000

2.2 M Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000 4,000

zona 2
4,000 4,000

Total m  ......: 4,000

2.3 M² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 30 cm de gruix mitjà, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 0,400 0,800

zona 2
0,800 0,800

Total m²  ......: 0,800

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament

Centre de Formacio Boca de la Mina_Reus Pàgina 2



3.1 M² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per
retirar de les zones previstes: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes,
runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el
gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 20 cm; i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
50 50,000

50,000 50,000

Total m²  ......: 50,000

3.2 M2 Llaurat  del terreny solt o compacte fins a una fondaria de 20cm , mitjançant medis mecanics,
motocultor i manuals

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 14,700 14,700zona 1
1 40,500 40,500zona 2
1 67,500 67,500zona 3
1 31,700 31,700zona 4

154,400 154,400

Total m2  ......: 154,400

3.3 M Excavació de rases per a allotjament de la xarxa de reg, de fins a 20 cm d'amplada i 50 cm de
profunditat, amb mitjans mecànics i tapat manual d'aquesta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 29,000 29,000zona  1 i 2
1 28,000 28,000zona 3
1 15,000 15,000zona 4

72,000 72,000

Total m  ......: 72,000

3.4 M Excavació de rases per a allotjament de la xarxa de reg, de fins a 20 cm d'amplada i 50 cm de
profunditat, amb mitjans manuals i tapat manual d'aquesta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,000 3,000

3,000 3,000

Total m  ......: 3,000

3.5 M³ Reblert de rases amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, i compactació en
tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
72,000 0,200 0,500 7,200
3,000 0,200 0,500 0,300

7,500 7,500

Total m³  ......: 7,500

3.6 M³ Estesa de terres amb material de la pròpia excavació, deixant el terreny perfilat en bast, amb
mitjans manuals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000*

2,000 2,000

Total m³  ......: 2,000

3.7 M² Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecànics i repassada amb mitjans manuals.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

70 70,000
70,000 70,000

Total m²  ......: 70,000

3.8 M³ Terra vegetal fertilitzada i garbellada subministrada a granel, estesa sobre el terreny amb
mitjans mecànics, per formar una capa de gruix uniforme.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 3 Condicionament del terreny
Nº U Descripció Amidament

Centre de Formacio Boca de la Mina_Reus Pàgina 3



0,25 0,250zona 1
1,5 1,500zona 2

8 8,000zona 3
3 3,000zona 4

12,750 12,750

Total m³  ......: 12,750

3.9 M³ Excavació de pous en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000 1,000 1,000zona 2

1,000 1,000

Total m³  ......: 1,000

3.10 M³ Reblert de rases amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,000 1,000 1,000 1,000zona 2
1,000 1,000

Total m³  ......: 1,000

3.11 M² Perfilat i repassada d'excavació, en qualsevol tipus de terreny excepte en roca, amb mitjans
manuals, fins a aconseguir un acabat geomètric.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
101 101,000zona 4

101,000 101,000

Total m²  ......: 101,000

Pressupost parcial nº 3 Condicionament del terreny
Nº U Descripció Amidament

Centre de Formacio Boca de la Mina_Reus Pàgina 4



4.1 M² Base de formigó en massa de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó
HM-30/B/20/I+H fabricat en central i abocament des de dúmper, estès i vibrat manual, amb
acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,900 0,250 0,475zona 2 vorada

0,475 0,475

Total m²  ......: 0,475

Pressupost parcial nº 4 Fonamentacions
Nº U Descripció Amidament

Centre de Formacio Boca de la Mina_Reus Pàgina 5



5.1 M² Enrajolat de rajoles de formigó per exteriors, acabat baix relleu sense polir, resistència a flexió
T, càrrega de ruptura 7, resistència al desgast H, 30x30x4 cm, gris, per ús públic en exteriors
en zona de parcs i jardins, col·locades picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat sobre
solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm d'espessor, abocament des de camió
amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PEÇA DE FORMIGO SIMILAR A
L'EXISTENT DE 20*20*3 CM,
RAJOLA "XOCOLATA".

1 5,500 5,500zona 2
1 2,500 2,500zona 3

8,000 8,000

Total m²  ......: 8,000

5.2 M Vorada - Recta - DC - A4 (20x8) - B- H - U(R-6) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó
no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial,
M-5.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,900 1,900zona 2

1,900 1,900

Total m  ......: 1,900

5.3 M² Paviment continu de formigó en massa de 20 cm de gruix, amb junts, realitzat amb formigó
HM-15/B/20/I fabricat en central i abocament amb cubilot, estès i vibrat manual; amb làmina de
polietilè com a capa separadora sota el paviment; tractat superficialment amb capa de trànsit
de morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó color blanc, rendiment 3 kg/m²,
amb acabat remolinat mecànic.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 0,400 0,800zona 2

0,800 0,800

Total m²  ......: 0,800

Pressupost parcial nº 5 Ferms i paviments urbans
Nº U Descripció Amidament

Centre de Formacio Boca de la Mina_Reus Pàgina 6



6.1 M Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg, formada per tub de polietilè PE 40 de color
negre amb bandes de color blau, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm de gruix, PN=10 atm,
enterrada.inclos tub corrugat de proteccio exterior.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
29,000 29,000zona 1-2
28,000 28,000zona 3
15,000 15,000zona 4

72,000 72,000

Total m  ......: 72,000

6.2 M Canonada de rig per degoteig, formada per tub de polietilè, color marró, de 16 mm de diàmetre
exterior, amb degoters autocompensables i autonetejables integrats, situats cada 30 cm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
73,500 73,500zona 1

101,000 101,000zona 2
185,000 185,000zona 3
40,000 40,000zona 4

399,500 399,500

Total m  ......: 399,500

6.3 Ud Programador electronic per a regatge automatic per a 2 estacions, de 9V ( bateries) totalment
instal.lat i col.locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000zona 1-2
1 1,000zona 3
1 1,000zona 4

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000

6.4 U Electrovàlvula per a reg per degoteig, cos de plàstic, connexions roscades, de 3/4" de
diàmetre, alimentació del solenoide a 24 Vca, pressió màxima de 8 bar, amb pericó de plàstic
proveït de tapa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000zona 1-2
2 2,000zona 3
1 1,000zona 4

5,000 5,000

Total U  ......: 5,000

6.5 U Boca de reg tipus baioneta, de llautó, connexió de 3/4" de diàmetre, amb tapa proveïda de clau.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000zona 1-2
1 1,000zona 3

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

6.6 Ud Perico de reg antivandalic "Rain Bird" VB RB standart 59* 49* 30,7cm, instal.lat i col.locat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000*

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

6.7 Pa Material i accesoris varis de la xarxa de reg i per la seva conexio a la alimentació d'aigua
existent, totalment instal.lat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament

Centre de Formacio Boca de la Mina_Reus Pàgina 7



6.8 Pa Treballs i ajudes de albanyileria fen forats i transpasan murs de blocs de formigo i voreres i
altres, tot inclos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament

Centre de Formacio Boca de la Mina_Reus Pàgina 8



7.1 U Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, amb mitjans manuals, en
terreny argilós, amb aportació d'un 25% de terra vegetal garbellada i fertilitzada, en clot de
100x100x60 cm; subministrament amb arrel nua.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000zona 2
4 4,000zona 3
1 1,000zona 4

6,000 6,000

Total U  ......: 6,000

7.2 Ud Plantació d'arbust fins a container de 10 litres,  amb mitjans manuals, en terreny argilós, amb
aportació d'un 25% de terra vegetal garbellada i fertilitzada, en clot de 50*50*50 cm; 
tot inclos totalment acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
40 40,000

40,000 40,000

Total Ud  ......: 40,000

7.3 Ud Plantació de planta fins a container de 3 litres,  amb mitjans manuals, en terreny argilós, amb
aportació d'un 25% de terra vegetal garbellada i fertilitzada, en clot de 30*30*30 cm;

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
137 137,000

137,000 137,000

Total Ud  ......: 137,000

7.4 Ud Plantació de planta fins a container de 1 litres,  amb mitjans manuals, en terreny argilós, amb
aportació d'un 25% de terra vegetal garbellada i fertilitzada, en clot de 15*15*15 cm;

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
112 112,000

112,000 112,000

Total Ud  ......: 112,000

7.5 M³ Excavació de pous en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 1,000 1,000 0,600 3,600arbres

40 0,500 0,500 0,500 5,000arbust 10 l.
137 0,300 0,300 0,300 3,699planta  3l.

12,299 12,299

Total m³  ......: 12,299

7.6 M³ Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans manuals, i carga manual a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
112 0,150 0,150 0,150 0,378planta 1 l

0,378 0,378

Total m³  ......: 0,378

7.7 U Xiprer (Cupressus sempervirens 'Stricta') de 350 a 400 cm d'altura; subministrament en
contenidor estàndard.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000zona 2

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.8 Ud Pyrus calleryana "Chanticler" de 14 a 16 cm; subministrament en contenidor estàndard.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000zona 3
4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

Pressupost parcial nº 7 Jardineria
Nº U Descripció Amidament

Centre de Formacio Boca de la Mina_Reus Pàgina 9



7.9 Ud Tilia tomentosa  de 14 a 16 cm; subministrament en contenidor estàndard.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000zona 4
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

7.10 Ud Abelia grandiflora, CT 10 L; subministrament en contenidor estàndard.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 8,000zona 3
8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000

7.11 Ud Agapanthus umbellatus, CT 3 L; subministrament en contenidor estàndard.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 8,000zona 1
26 26,000zona 3

34,000 34,000

Total Ud  ......: 34,000

7.12 Ud Ballota pseudodictamnus; CT 2 L; subministrament en contenidor estàndard.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 8,000zona 2
8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000

7.13 Ud Calamagrostis acutiflora " Karl Foester" ; CT 0,5 L; subministrament en contenidor estàndard.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

55 55,000zona 2
57 57,000zona 3

112,000 112,000

Total Ud  ......: 112,000

7.14 Ud Canna indica fulla verde i flor vermella; CT 3 L; subministrament en contenidor estàndard.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000zona 2
4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

7.15 Ud Dietes bicolor/grandiflora a decidir en obra ; CT 2.0L; subministrament en contenidor
estàndard.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16 16,000zona 3

16,000 16,000

Total Ud  ......: 16,000

7.16 Ud Pittosporum tobira arbustiu; CT 10.0 L; subministrament en contenidor estàndard.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 6,000zona 3
5 5,000zona 4

11,000 11,000

Total Ud  ......: 11,000

7.17 Ud Pittosporum tobira Nana; CT 3,0 L; subministrament en contenidor estàndard.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000zona 2
4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

Pressupost parcial nº 7 Jardineria
Nº U Descripció Amidament

Centre de Formacio Boca de la Mina_Reus Pàgina 10



7.18 Ud Plumbago capensis CT 3,0 L; subministrament en contenidor estàndard.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000zona 2
3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000

7.19 Ud Rosmarinus officinalis Prostratus ; CT 2,0 L; subministrament en contenidor estàndard.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 8,000zona 1
11 11,000zona 2

19,000 19,000

Total Ud  ......: 19,000

7.20 Ud Stipa tenuissima; C-14; subministrament en contenidor estàndard.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10 10,000zona 2
10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000

7.21 Ud Tulbalghia Violacea ; CT 2,0 L; subministrament en contenidor estàndard.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

7 7,000zona 2
32 32,000zona 3

39,000 39,000

Total Ud  ......: 39,000

7.22 Ud Viburnum tinus; CT 5,0 L; subministrament en contenidor estàndard.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000zona 1
8 8,000zona 3

10 10,000zona 4
21,000 21,000

Total Ud  ......: 21,000

7.23 U Asprat doble d'arbre, realitzat mitjançant dues estaques, clavades verticalment en el fons del
clot de plantació, subjectant al tronc de l'arbre cadascuna d'elles mitjançant dos cinturons
elàstics de goma, regulables, de 4 cm d'amplada, exercint la funció d'aspre per mantenir l'arbre
dret durant el seu creixement. De 250 cm d'alçada i 8 cm de diametre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000zona 2
6 6,000zona 3
1 1,000zona 4

8,000 8,000

Total U  ......: 8,000

7.24 M3 Subministrament i estesa de triturat d'esporga en la superficie plantació, en una capa de 5cm
amb medis manuals, tot inclos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,69 1,690zona 1
3,07 3,070zona 2
4,02 4,020zona 3
1,82 1,820zona 4

10,600 10,600

Total m3  ......: 10,600

7.25 M2 Acondicionament  i aportació amb mitjans mecanicsde capa uniforme se sorra granitica de
11cm de gruix, tot inclos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,62 8,620zona 2

62 62,000zona 3
(Continua...)

Pressupost parcial nº 7 Jardineria
Nº U Descripció Amidament
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7.25 M2 Acondicionament  i aportació amb mitjans mecanicsde capa uniforme se sorra granitica … (Continuació...)
101 101,000zona 4

171,620 171,620

Total m2  ......: 171,620

7.26 Ud Partida unitaria de transport de tots els elements vegetals del viver a l'obra. tots els viatges
pertinents, inclos una possible variació en mes de un 10%. unitats. Tot inclos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

7.27 M Vora metàl·lica de platines d'acer corten de 150 mm d'altura i 8,0 mm de gruix, unides entre si
mitjançant elements metàl·lics d'ancoratge soldats a les platines, col·locat sobre base de
formigó HM-15/B/20/I, per delimitar espais i separar materials de pavimentació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,800 1,800zona 2

44,000 44,000zona 3
45,800 45,800

Total m  ......: 45,800

7.28 Ml Suministrament i col.locacio xapa d'acer corten segons detall de 3,0mm de gruix, i alçada de
350 mm , totalment col.locada e instal.lada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 15,000zona 3

15,000 15,000

Total ml  ......: 15,000

7.29 Ml Suministrament i col.locacio xapa d'acer corten segons detall de 3,0mm de gruix, i alçada de
300 mm , totalment col.locada e instal.lada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000zona 3

2,000 2,000

Total ml  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 7 Jardineria
Nº U Descripció Amidament
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8.1 Ml Banc ornamental format per dos peces de rajola ceramica "toba" de 40*40*4cm colocada amb
morter sobre la estructura de bloc de formigo existent enel limit del jardi i vorera, Tot inclos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,000 7,000zona 2

7,000 7,000

Total ml  ......: 7,000

8.2 Ud Bancde resines "Benito urban" Citizen Eco  Ref. UM 301PR o similar de 1800*650*810mm.
Totalment col.locat i ancorat al terra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000zona 3

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

8.3 Ud Paperera "Benito urban" Ecosens PA662SI , de resines, o similar, totalment instal.lad i
col.locada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

8.4 Ud Escosell d'acer corten de 3 mm de gruix, forman un apeça en forma de U de secció10*15*20cm
de 1,10*1,10m , segons detall, totalment col.locat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000zona 3

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

Pressupost parcial nº 8 Equipament urbà
Nº U Descripció Amidament
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9.1 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

9.2 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb mescla sense classificar de
residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

Total U  ......: 1,000

9.3 U Transport de terres amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 9 Gestió de residus
Nº U Descripció Amidament
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10.1 Pa Seguretat i salut de l'obra correspon a :  tanques permanents de delimitació de l'obra, senyals
indicadores de l'obra, EPIs del personal treballdor de l'obra i altres mesures de seguretat
d'acord amb la normativa vigent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Pa  ......: 1,000

Tarragona, Setembre del 2021
Enginyer Tècnic Agricola

Belen Mutlló Pamies

Pressupost parcial nº 10 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament
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Quadre de preus nº 1

1 U Protecció d'arbre existent mitjançant
tanques traslladables de 3,50x2,00 m,
formades per panell de malla electrosoldada
de 200x100 mm de pas de malla i pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, col·locats sobre bases
prefabricades de formigó fixades al
paviment amb platines de 20x4 mm i tacs
d'expansió d'acer. Amortitzables les
tanques en 5 usos i les bases en 5 usos. 37,91 TRENTA-SET EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS
2 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb

mitjans mecànics. Comprèn els treballs
necessaris per retirar de les zones
previstes: arbres, petites plantes, mala
herba, brossa, fustes caigudes, runes,
escombraries o qualsevol altre material
existent, fins a una profunditat no menor
que el gruix de la capa de terra vegetal,
considerant com mínima 20 cm; i càrrega a
camió. 0,72 SETANTA-DOS CÈNTIMS

3 m³ Excavació de pous en terreny de trànsit
dur, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió. 57,81 CINQUANTA-SET EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS
4 m³ Excavació de pous en terreny de trànsit

dur, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió. 57,81 CINQUANTA-SET EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS
5 m³ Excavació de rases en terreny de trànsit

compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans manuals, i carga manual
a camió. 76,32 SETANTA-SIS EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS
6 m Excavació de rases per a allotjament de

la xarxa de reg, de fins a 20 cm d'amplada
i 50 cm de profunditat, amb mitjans
mecànics i tapat manual d'aquesta. 3,75 TRES EUROS AMB SETANTA-CINC

CÈNTIMS
7 m Excavació de rases per a allotjament de

la xarxa de reg, de fins a 20 cm d'amplada
i 50 cm de profunditat, amb mitjans manuals
i tapat manual d'aquesta. 5,33 CINC EUROS AMB TRENTA-TRES

CÈNTIMS
8 m² Perfilat i repassada d'excavació, en

qualsevol tipus de terreny excepte en roca,
amb mitjans manuals, fins a aconseguir un
acabat geomètric. 5,49 CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU

CÈNTIMS
9 m² Estesa i perfilat de terres amb mitjans

mecànics i repassada amb mitjans manuals. 1,24 U EURO AMB VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS

10 m³ Reblert de rases amb terra seleccionada
procedent de la pròpia excavació, i
compactació en tongades successives de 25
cm d'espessor màxim amb picó vibrant de
guiat manual, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 90% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501. 12,07 DOTZE EUROS AMB SET CÈNTIMS

11 m³ Reblert de rases amb grava de 20 a 30 mm
de diàmetre. 17,47 DISSET EUROS AMB QUARANTA-SET

CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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12 m³ Estesa de terres amb material de la
pròpia excavació, deixant el terreny
perfilat en bast, amb mitjans manuals. 11,97 ONZE EUROS AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS
13 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic,

mitjançant màquina talladora de paviment, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. 3,83 TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES

CÈNTIMS
14 m² Demolició de secció de ferm d'aglomerat

asfàltic de 30 cm de gruix mitjà, amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. 16,07 SETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS

15 m Demolició de vorada sobre base de
formigó, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. 2,40 DOS EUROS AMB QUARANTA

CÈNTIMS
16 U Transport de mescla sense classificar de

residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor
de 5 m³, a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida
en obra del contenidor. 278,87 DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS

AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS
17 U Cànon d'abocament per lliurament de

contenidor de 5 m³ amb mescla sense
classificar de residus inerts produïts a
obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. 117,45 CENT  DISSET EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS
18 U Transport de terres amb contenidor de 7

m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida
en obra del contenidor. 132,77 CENT  TRENTA-DOS EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS
19 m Canonada de forniment i distribució

d'aigua de reg, formada per tub de
polietilè PE 40 de color negre amb bandes
de color blau, de 25 mm de diàmetre
exterior i 3,5 mm de gruix, PN=10 atm,
enterrada.inclos tub corrugat de proteccio
exterior. 7,06 SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS

20 m Canonada de rig per degoteig, formada per
tub de polietilè, color marró, de 16 mm de
diàmetre exterior, amb degoters
autocompensables i autonetejables
integrats, situats cada 30 cm. 3,69 TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU

CÈNTIMS
21 U Boca de reg tipus baioneta, de llautó,

connexió de 3/4" de diàmetre, amb tapa
proveïda de clau. 46,98 QUARANTA-SIS EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS
22 U Electrovàlvula per a reg per degoteig,

cos de plàstic, connexions roscades, de
3/4" de diàmetre, alimentació del solenoide
a 24 Vca, pressió màxima de 8 bar, amb
pericó de plàstic proveït de tapa. 90,66 NORANTA EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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23 m³ Terra vegetal fertilitzada i garbellada
subministrada a granel, estesa sobre el
terreny amb mitjans mecànics, per formar
una capa de gruix uniforme. 38,23 TRENTA-VUIT EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS
24 U Asprat doble d'arbre, realitzat

mitjançant dues estaques, clavades
verticalment en el fons del clot de
plantació, subjectant al tronc de l'arbre
cadascuna d'elles mitjançant dos cinturons
elàstics de goma, regulables, de 4 cm
d'amplada, exercint la funció d'aspre per
mantenir l'arbre dret durant el seu
creixement. De 250 cm d'alçada i 8 cm de
diametre. 25,53 VINT-I-CINC EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
25 U Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de

perímetre de tronc a 1 m del terra, amb
mitjans manuals, en terreny argilós, amb
aportació d'un 25% de terra vegetal
garbellada i fertilitzada, en clot de
100x100x60 cm; subministrament amb arrel
nua. 21,58 VINT-I-U EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
26 U Xiprer (Cupressus sempervirens 'Stricta')

de 350 a 400 cm d'altura; subministrament
en contenidor estàndard. 199,33 CENT  NORANTA-NOU EUROS AMB

TRENTA-TRES CÈNTIMS
27 m² Base de formigó en massa de 15 cm

d'espessor, amb junts, realitzada amb
formigó HM-30/B/20/I+H fabricat en central
i abocament des de dúmper, estès i vibrat
manual, amb acabat reglejat, per al seu
posterior ús com a suport de paviment. 15,29 QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU

CÈNTIMS
28 m Vorada - Recta - DC - A4 (20x8) - B- H -

U(R-6) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base
de formigó no estructural (HNE-20/P/20) de
20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de
ciment, industrial, M-5. 25,21 VINT-I-CINC EUROS AMB

VINT-I-U CÈNTIMS
29 m Vora metàl·lica de platines d'acer corten

de 150 mm d'altura i 8,0 mm de gruix,
unides entre si mitjançant elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a les
platines, col·locat sobre base de formigó
HM-15/B/20/I, per delimitar espais i
separar materials de pavimentació. 37,68 TRENTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
30 m² Paviment continu de formigó en massa de

20 cm de gruix, amb junts, realitzat amb
formigó HM-15/B/20/I fabricat en central i
abocament amb cubilot, estès i vibrat
manual; amb làmina de polietilè com a capa
separadora sota el paviment; tractat
superficialment amb capa de trànsit de
morter decoratiu de rodolament per a
paviment de formigó color blanc, rendiment
3 kg/m², amb acabat remolinat mecànic. 35,62 TRENTA-CINC EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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31 m² Enrajolat de rajoles de formigó per
exteriors, acabat baix relleu sense polir,
resistència a flexió T, càrrega de ruptura
7, resistència al desgast H, 30x30x4 cm,
gris, per ús públic en exteriors en zona de
parcs i jardins, col·locades picat de
pitxell amb morter; tot allò realitzat
sobre solera de formigó no estructural
(HNE-20/P/20), de 15 cm d'espessor,
abocament des de camió amb estès i vibrat
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat
reglejat. 60,56 SEIXANTA EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
32 m2 Llaurat  del terreny solt o compacte

fins a una fondaria de 20cm , mitjançant
medis mecanics, motocultor i manuals 4,12 QUATRE EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS
33 Ud Agapanthus umbellatus, CT 3 L;

subministrament en contenidor estàndard. 4,69 QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS

34 Ud Canna indica fulla verde i flor
vermella; CT 3 L; subministrament en
contenidor estàndard. 5,01 CINC EUROS AMB U CÈNTIM

35 Ud Ballota pseudodictamnus; CT 2 L;
subministrament en contenidor estàndard. 3,91 TRES EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS
36 Ud Calamagrostis acutiflora " Karl Foester"

; CT 0,5 L; subministrament en contenidor
estàndard. 1,96 U EURO AMB NORANTA-SIS

CÈNTIMS
37 Ud Dietes bicolor/grandiflora a decidir en

obra ; CT 2.0L; subministrament en
contenidor estàndard. 4,33 QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES

CÈNTIMS
38 Ud Pittosporum tobira arbustiu; CT 10.0 L;

subministrament en contenidor estàndard. 13,60 TRETZE EUROS AMB SEIXANTA
CÈNTIMS

39 Ud Pittosporum tobira Nana; CT 3,0 L;
subministrament en contenidor estàndard. 4,49 QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU

CÈNTIMS
40 Ud Plumbago capensis CT 3,0 L;

subministrament en contenidor estàndard. 7,02 SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS
41 Ud Rosmarinus officinalis Prostratus ; CT

2,0 L; subministrament en contenidor
estàndard. 3,46 TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS

CÈNTIMS
42 ud Stipa tenuissima; C-14; subministrament

en contenidor estàndard. 2,34 DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS

43 Ud Tulbalghia Violacea ; CT 2,0 L;
subministrament en contenidor estàndard. 3,66 TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS

CÈNTIMS
44 Ud Viburnum tinus; CT 5,0 L;

subministrament en contenidor estàndard. 8,39 VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU
CÈNTIMS

45 m3 Subministrament i estesa de triturat
d'esporga en la superficie plantació, en
una capa de 5cm amb medis manuals, tot
inclos. 59,74 CINQUANTA-NOU EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
46 m2 Acondicionament  i aportació amb mitjans

mecanicsde capa uniforme se sorra granitica
de 11cm de gruix, tot inclos. 5,77 CINC EUROS AMB SETANTA-SET

CÈNTIMS
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47 Ud Partida unitaria de transport de tots
els elements vegetals del viver a l'obra.
tots els viatges pertinents, inclos una
possible variació en mes de un 10%.
unitats. Tot inclos. 257,50 DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS

AMB CINQUANTA CÈNTIMS
48 ml Banc ornamental format per dos peces de

rajola ceramica "toba" de 40*40*4cm
colocada amb morter sobre la estructura de
bloc de formigo existent enel limit del
jardi i vorera, Tot inclos. 46,35 QUARANTA-SIS EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS
49 Ud Programador electronic per a regatge

automatic per a 2 estacions, de 9V (
bateries) totalment instal.lat i col.locat 154,50 CENT  CINQUANTA-QUATRE EUROS

AMB CINQUANTA CÈNTIMS
50 Ud Perico de reg antivandalic "Rain Bird"

VB RB standart 59* 49* 30,7cm, instal.lat i
col.locat 36,05 TRENTA-SIS EUROS AMB CINC

CÈNTIMS
51 PA Material i accesoris varis de la xarxa

de reg i per la seva conexio a la
alimentació d'aigua existent, totalment
instal.lat. 206,00 DOS-CENTS SIS EUROS

52 PA Treballs i ajudes de albanyileria fen
forats i transpasan murs de blocs de
formigo i voreres i altres, tot inclos. 154,50 CENT  CINQUANTA-QUATRE EUROS

AMB CINQUANTA CÈNTIMS
53 Ud Bancde resines "Benito urban" Citizen

Eco  Ref. UM 301PR o similar de
1800*650*810mm. Totalment col.locat i
ancorat al terra. 525,30 CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS

AMB TRENTA CÈNTIMS
54 Ud Paperera "Benito urban" Ecosens PA662SI

, de resines, o similar, totalment
instal.lad i col.locada. 659,20 SIS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS

AMB VINT CÈNTIMS
55 ml Suministrament i col.locacio xapa d'acer

corten segons detall de 3,0mm de gruix, i
alçada de 350 mm , totalment col.locada e
instal.lada. 95,00 NORANTA-CINC EUROS

56 ml Suministrament i col.locacio xapa d'acer
corten segons detall de 3,0mm de gruix, i
alçada de 300 mm , totalment col.locada e
instal.lada. 90,00 NORANTA EUROS

57 Ud Escosell d'acer corten de 3 mm de gruix,
forman un apeça en forma de U de
secció10*15*20cm de 1,10*1,10m , segons
detall, totalment col.locat. 525,00 CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS

58 Pa Seguretat i salut de l'obra correspon a
:  tanques permanents de delimitació de
l'obra, senyals indicadores de l'obra, EPIs
del personal treballdor de l'obra i altres
mesures de seguretat d'acord amb la
normativa vigent. 669,50 SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS

AMB CINQUANTA CÈNTIMS
59 Ud Plantació d'arbust fins a container de

10 litres,  amb mitjans manuals, en terreny
argilós, amb aportació d'un 25% de terra
vegetal garbellada i fertilitzada, en clot
de 50*50*50 cm; 
tot inclos totalment acabat. 10,30 DEU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS
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60 Ud Plantació de planta fins a container de
3 litres,  amb mitjans manuals, en terreny
argilós, amb aportació d'un 25% de terra
vegetal garbellada i fertilitzada, en clot
de 30*30*30 cm; 5,15 CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS

61 Ud Plantació de planta fins a container de
1 litres,  amb mitjans manuals, en terreny
argilós, amb aportació d'un 25% de terra
vegetal garbellada i fertilitzada, en clot
de 15*15*15 cm; 2,58 DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT

CÈNTIMS
62 Ud Tilia tomentosa  de 14 a 16 cm;

subministrament en contenidor estàndard. 129,78 CENT  VINT-I-NOU EUROS AMB
SETANTA-VUIT CÈNTIMS

63 Ud Pyrus calleryana "Chanticler" de 14 a 16
cm; subministrament en contenidor
estàndard. 201,88 DOS-CENTS U EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
64 Ud Abelia grandiflora, CT 10 L;

subministrament en contenidor estàndard. 14,42 CATORZE EUROS AMB
QUARANTA-DOS CÈNTIMS

Tarragona, Setembre del 2021
Enginyer Tècnic Agricola

Belen Mutlló Pamies
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Quadre de preus nº 2

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre
la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 Actuacions prèvies
1.1 U Protecció d'arbre existent mitjançant tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per

panell de malla electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla i pals verticals de 40 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat, col·locats sobre bases prefabricades de formigó fixades al
paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Amortitzables les tanques en 5
usos i les bases en 5 usos.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,124 h 20,650 2,56
Peó ordinari construcció. 0,247 h 17,200 4,25
(Materials)
Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275J… 0,720 m 0,820 0,59
Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'ac… 1,440 U 1,520 2,19
Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formad… 0,600 U 38,200 22,92
Base prefabricada de formigó, de 65x24x12… 0,600 U 5,960 3,58
(Resta d'obra) 0,72
3% Costos indirectes 1,10

37,91

2 Demolicions
2.1 m Demolició de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals, sense deteriorar els

elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 0,043 h 18,210 0,78
Peó ordinari construcció. 0,087 h 17,200 1,50
(Resta d'obra) 0,05
3% Costos indirectes 0,07

2,40

2.2 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Ajudant construcció d'obra civil. 0,068 h 18,430 1,25
(Maquinària)
Talladora de paviment amb arrencada, desp… 0,064 h 37,550 2,40
(Resta d'obra) 0,07
3% Costos indirectes 0,11

3,83

2.3 m² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 30 cm de gruix mitjà, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,178 h 20,650 3,68
Ajudant construcció d'obra civil. 0,435 h 18,430 8,02
(Maquinària)
Martell pneumàtic. 0,464 h 4,190 1,94
Compressor portàtil dièsel mitja pressió … 0,232 h 7,100 1,65
(Resta d'obra) 0,31
3% Costos indirectes 0,47

16,07

3 Condicionament del terreny
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3.1 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris
per retirar de les zones previstes: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes
caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no
menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 20 cm; i càrrega a
camió.

(Mà d'obra)
Ajudant construcció d'obra civil. 0,006 h 18,430 0,11
(Maquinària)
Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 … 0,014 h 41,290 0,58
(Resta d'obra) 0,01
3% Costos indirectes 0,02

0,72

3.2 m2 Llaurat  del terreny solt o compacte fins a una fondaria de 20cm , mitjançant medis
mecanics, motocultor i manuals

(Mitjans auxiliars)
Llaurat  del terreny solt o compacte fins… 1,000 m2 4,000 4,00
3% Costos indirectes 0,12

4,12

3.3 m Excavació de rases per a allotjament de la xarxa de reg, de fins a 20 cm d'amplada i 50 cm
de profunditat, amb mitjans mecànics i tapat manual d'aquesta.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª jardiner. 0,012 h 20,650 0,25
Ajudant jardiner. 0,074 h 18,430 1,36
(Maquinària)
Rasadora equipada amb cadena de fulles, d… 0,070 h 27,980 1,96
(Resta d'obra) 0,07
3% Costos indirectes 0,11

3,75

3.4 m Excavació de rases per a allotjament de la xarxa de reg, de fins a 20 cm d'amplada i 50 cm
de profunditat, amb mitjans manuals i tapat manual d'aquesta.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª jardiner. 0,025 h 20,650 0,52
Ajudant jardiner. 0,247 h 18,430 4,55
(Resta d'obra) 0,10
3% Costos indirectes 0,16

5,33

3.5 m³ Reblert de rases amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, i compactació
en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins
a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501.

(Mà d'obra)
Ajudant construcció d'obra civil. 0,500 h 18,430 9,22
(Maquinària)
Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 … 0,012 h 41,290 0,50
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 0,006 h 40,790 0,24
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, a… 0,232 h 3,560 0,83
Camió basculant de 12 t de càrrega, de 16… 0,017 h 41,020 0,70
(Resta d'obra) 0,23
3% Costos indirectes 0,35

12,07
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3.6 m³ Estesa de terres amb material de la pròpia excavació, deixant el terreny perfilat en bast,
amb mitjans manuals.

(Mà d'obra)
Ajudant construcció d'obra civil. 0,618 h 18,430 11,39
(Resta d'obra) 0,23
3% Costos indirectes 0,35

11,97

3.7 m² Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecànics i repassada amb mitjans manuals.

(Mà d'obra)
Ajudant construcció d'obra civil. 0,037 h 18,430 0,68
(Maquinària)
Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 … 0,012 h 41,290 0,50
(Resta d'obra) 0,02
3% Costos indirectes 0,04

1,24

3.8 m³ Terra vegetal fertilitzada i garbellada subministrada a granel, estesa sobre el terreny amb
mitjans mecànics, per formar una capa de gruix uniforme.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª jardiner. 0,025 h 20,650 0,52
Ajudant jardiner. 0,049 h 18,430 0,90
(Maquinària)
Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 … 0,023 h 41,290 0,95
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà… 0,023 h 9,470 0,22
(Materials)
Terra vegetal garbellada i fertilitzada, … 1,000 m³ 33,800 33,80
(Resta d'obra) 0,73
3% Costos indirectes 1,11

38,23

3.9 m³ Excavació de pous en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.

(Mà d'obra)
Ajudant construcció d'obra civil. 0,845 h 18,430 15,57
(Maquinària)
Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàti… 0,250 h 47,570 11,89
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 55 … 0,522 h 52,820 27,57
(Resta d'obra) 1,10
3% Costos indirectes 1,68

57,81

3.10 m³ Reblert de rases amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre.

(Mà d'obra)
Ajudant construcció d'obra civil. 0,025 h 18,430 0,46
(Maquinària)
Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 … 0,012 h 41,290 0,50
(Materials)
Grava de pedrera, de 20 a 30 mm de diàmet… 2,100 t 7,460 15,67
(Resta d'obra) 0,33
3% Costos indirectes 0,51

17,47
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3.11 m² Perfilat i repassada d'excavació, en qualsevol tipus de terreny excepte en roca, amb
mitjans manuals, fins a aconseguir un acabat geomètric.

(Mà d'obra)
Ajudant construcció d'obra civil. 0,284 h 18,430 5,23
(Resta d'obra) 0,10
3% Costos indirectes 0,16

5,49

4 Fonamentacions
4.1 m² Base de formigó en massa de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó

HM-30/B/20/I+H fabricat en central i abocament des de dúmper, estès i vibrat manual, amb
acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,056 h 20,650 1,16
Ajudant construcció d'obra civil. 0,056 h 18,430 1,03
(Maquinària)
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà… 0,035 h 9,470 0,33
Regla vibrant de 3 m. 0,100 h 4,750 0,48
(Materials)
Formigó HM-30/B/20/I+H, fabricat en centr… 0,158 m³ 73,130 11,55
(Resta d'obra) 0,29
3% Costos indirectes 0,45

15,29

5 Ferms i paviments urbans
5.1 m² Enrajolat de rajoles de formigó per exteriors, acabat baix relleu sense polir, resistència a

flexió T, càrrega de ruptura 7, resistència al desgast H, 30x30x4 cm, gris, per ús públic en
exteriors en zona de parcs i jardins, col·locades picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat
sobre solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm d'espessor, abocament des
de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª enrajolador. 0,371 h 20,650 7,66
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,401 h 20,650 8,28
Ajudant enrajolador. 0,371 h 18,430 6,84
Ajudant construcció d'obra civil. 0,455 h 18,430 8,39
(Maquinària)
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà… 0,028 h 9,470 0,27
Regla vibrant de 3 m. 0,078 h 4,750 0,37
(Materials)
Sorra natural, fina i seca, de 2 mm de gr… 1,000 kg 0,360 0,36
Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color … 1,000 kg 0,100 0,10
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus … 0,030 m³ 119,360 3,58
Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabri… 0,158 m³ 61,620 9,74
Rajola de formigó per exteriors, acabat s… 1,050 m² 11,490 12,06
(Resta d'obra) 1,15
3% Costos indirectes 1,76

60,56
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5.2 m Vorada - Recta - DC - A4 (20x8) - B- H - U(R-6) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base de
formigó no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment,
industrial, M-5.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,346 h 20,650 7,14
Ajudant construcció d'obra civil. 0,365 h 18,430 6,73
(Materials)
Aigua. 0,006 m³ 1,540 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,006 t 35,050 0,21
Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabri… 0,067 m³ 61,620 4,13
Vorada recta de formigó, doble capa, amb … 2,100 U 2,750 5,78
(Resta d'obra) 0,48
3% Costos indirectes 0,73

25,21

5.3 m² Paviment continu de formigó en massa de 20 cm de gruix, amb junts, realitzat amb
formigó HM-15/B/20/I fabricat en central i abocament amb cubilot, estès i vibrat manual; amb
làmina de polietilè com a capa separadora sota el paviment; tractat superficialment amb capa
de trànsit de morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó color blanc,
rendiment 3 kg/m², amb acabat remolinat mecànic.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,353 h 20,650 7,29
Ajudant construcció d'obra civil. 0,477 h 18,430 8,79
(Maquinària)
Arremolinadora mecànica de formigó. 0,639 h 5,160 3,30
Regla vibrant de 3 m. 0,037 h 4,750 0,18
(Materials)
Morter decoratiu de rodolament per a pavi… 3,000 kg 0,470 1,41
Formigó HM-15/B/20/I, fabricat en central. 0,210 m³ 58,840 12,36
Làmina de polietilè, de 120 g/m². 1,050 m² 0,540 0,57
(Resta d'obra) 0,68
3% Costos indirectes 1,04

35,62

6 Instal·lacions
6.1 m Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg, formada per tub de polietilè PE 40 de

color negre amb bandes de color blau, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm de gruix,
PN=10 atm, enterrada.inclos tub corrugat de proteccio exterior.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,062 h 21,340 1,32
Oficial 1ª construcció. 0,061 h 20,650 1,26
Peó ordinari construcció. 0,061 h 17,200 1,05
(Materials)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,090 m³ 12,400 1,12
Tub de polietilè PE 40 de color negre amb… 1,000 m 1,970 1,97
(Resta d'obra) 0,13
3% Costos indirectes 0,21

7,06
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6.2 m Canonada de rig per degoteig, formada per tub de polietilè, color marró, de 16 mm de
diàmetre exterior, amb degoters autocompensables i autonetejables integrats, situats cada 30
cm.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,012 h 21,340 0,26
Ajudant lampista. 0,062 h 18,410 1,14
(Materials)
Tub de polietilè, color marró, de 16 mm d… 1,000 m 2,110 2,11
(Resta d'obra) 0,07
3% Costos indirectes 0,11

3,69

6.3 Ud Programador electronic per a regatge automatic per a 2 estacions, de 9V ( bateries)
totalment instal.lat i col.locat

(Mitjans auxiliars)
Programador electronic per a regatge auto… 1,000 Ud 150,000 150,00
3% Costos indirectes 4,50

154,50

6.4 U Electrovàlvula per a reg per degoteig, cos de plàstic, connexions roscades, de 3/4" de
diàmetre, alimentació del solenoide a 24 Vca, pressió màxima de 8 bar, amb pericó de plàstic
proveït de tapa.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,124 h 21,340 2,65
Oficial 1ª lampista. 0,247 h 21,340 5,27
Ajudant lampista. 0,247 h 18,410 4,55
(Materials)
Electrovàlvula per a reg per degoteig, co… 1,000 U 16,760 16,76
Arqueta de plàstic, amb tapa i sense fons… 1,000 U 57,060 57,06
(Resta d'obra) 1,73
3% Costos indirectes 2,64

90,66

6.5 U Boca de reg tipus baioneta, de llautó, connexió de 3/4" de diàmetre, amb tapa proveïda de
clau.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,247 h 21,340 5,27
Ajudant lampista. 0,247 h 18,410 4,55
(Materials)
Tub de polietilè PE 40 de color negre amb… 1,000 m 1,160 1,16
Collarí de presa de PP amb dos cargols, p… 1,000 U 2,090 2,09
Boca de reg tipus baioneta, de llautó, co… 1,000 U 31,650 31,65
(Resta d'obra) 0,89
3% Costos indirectes 1,37

46,98

6.6 Ud Perico de reg antivandalic "Rain Bird" VB RB standart 59* 49* 30,7cm, instal.lat i col.locat

(Mitjans auxiliars)
Perico de reg antivandalic "Rain Bird" VB… 1,000 Ud 35,000 35,00
3% Costos indirectes 1,05

36,05

6.7 PA Material i accesoris varis de la xarxa de reg i per la seva conexio a la alimentació d'aigua
existent, totalment instal.lat.

(Mitjans auxiliars)
Material i accesoris varis de la xarxa de… 1,000 PA 200,000 200,00
3% Costos indirectes 6,00

206,00
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6.8 PA Treballs i ajudes de albanyileria fen forats i transpasan murs de blocs de formigo i voreres
i altres, tot inclos.

(Mitjans auxiliars)
Treballs i ajudes de albanyileria fen for… 1,000 PA 150,000 150,00
3% Costos indirectes 4,50

154,50

7 Jardineria
7.1 U Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, amb mitjans

manuals, en terreny argilós, amb aportació d'un 25% de terra vegetal garbellada i fertilitzada,
en clot de 100x100x60 cm; subministrament amb arrel nua.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª jardiner. 0,186 h 20,650 3,84
Ajudant jardiner. 0,186 h 18,430 3,43
Peó jardiner. 0,434 h 17,200 7,46
(Maquinària)
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà… 0,070 h 9,470 0,66
(Materials)
Aigua. 0,050 m³ 1,540 0,08
Terra vegetal garbellada i fertilitzada, … 0,150 m³ 33,800 5,07
(Resta d'obra) 0,41
3% Costos indirectes 0,63

21,58

7.2 Ud Plantació d'arbust fins a container de 10 litres,  amb mitjans manuals, en terreny argilós,
amb aportació d'un 25% de terra vegetal garbellada i fertilitzada, en clot de 50*50*50 cm; 
tot inclos totalment acabat.

(Mitjans auxiliars)
Plantació d'arbust fins a container de 10… 1,000 Ud 10,000 10,00
3% Costos indirectes 0,30

10,30

7.3 Ud Plantació de planta fins a container de 3 litres,  amb mitjans manuals, en terreny argilós,
amb aportació d'un 25% de terra vegetal garbellada i fertilitzada, en clot de 30*30*30 cm;

(Mitjans auxiliars)
Plantació de planta fins a container de 3… 1,000 Ud 5,000 5,00
3% Costos indirectes 0,15

5,15

7.4 Ud Plantació de planta fins a container de 1 litres,  amb mitjans manuals, en terreny argilós,
amb aportació d'un 25% de terra vegetal garbellada i fertilitzada, en clot de 15*15*15 cm;

(Mitjans auxiliars)
Plantació de planta fins a container de 1… 1,000 Ud 2,500 2,50
3% Costos indirectes 0,08

2,58

7.5 m³ Excavació de pous en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.

(Mà d'obra)
Ajudant construcció d'obra civil. 0,845 h 18,430 15,57
(Maquinària)
Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàti… 0,250 h 47,570 11,89
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 55 … 0,522 h 52,820 27,57
(Resta d'obra) 1,10
3% Costos indirectes 1,68

57,81
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7.6 m³ Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans manuals, i carga manual a camió.

(Mà d'obra)
Ajudant construcció d'obra civil. 3,942 h 18,430 72,65
(Resta d'obra) 1,45
3% Costos indirectes 2,22

76,32

7.7 U Xiprer (Cupressus sempervirens 'Stricta') de 350 a 400 cm d'altura; subministrament en
contenidor estàndard.

(Materials)
Xiprer (Cupressus sempervirens 'Stricta')… 1,000 U 189,730 189,73
(Resta d'obra) 3,79
3% Costos indirectes 5,81

199,33

7.8 Ud Pyrus calleryana "Chanticler" de 14 a 16 cm; subministrament en contenidor estàndard.

(Mitjans auxiliars)
Pyrus calleryana "Chanticler" de 14 a 16 … 1,000 Ud 196,000 196,00
3% Costos indirectes 5,88

201,88

7.9 Ud Tilia tomentosa  de 14 a 16 cm; subministrament en contenidor estàndard.

(Mitjans auxiliars)
Tilia tomentosa  de 14 a 16 cm; subminist… 1,000 Ud 126,000 126,00
3% Costos indirectes 3,78

129,78

7.10 Ud Abelia grandiflora, CT 10 L; subministrament en contenidor estàndard.

(Mitjans auxiliars)
Abelia grandiflora, CT 10 L; subministram… 1,000 Ud 14,000 14,00
3% Costos indirectes 0,42

14,42

7.11 Ud Agapanthus umbellatus, CT 3 L; subministrament en contenidor estàndard.

(Mitjans auxiliars)
Agapanthus umbellatus, CT 3 L; subministr… 1,000 Ud 4,550 4,55
3% Costos indirectes 0,14

4,69

7.12 Ud Ballota pseudodictamnus; CT 2 L; subministrament en contenidor estàndard.

(Mitjans auxiliars)
Ballota pseudodictamnus; CT 2 L; subminis… 1,000 Ud 3,800 3,80
3% Costos indirectes 0,11

3,91

7.13 Ud Calamagrostis acutiflora " Karl Foester" ; CT 0,5 L; subministrament en contenidor
estàndard.

(Mitjans auxiliars)
Calamagrostis acutiflora " Karl Foester" … 1,000 Ud 1,900 1,90
3% Costos indirectes 0,06

1,96
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7.14 Ud Canna indica fulla verde i flor vermella; CT 3 L; subministrament en contenidor estàndard.

(Mitjans auxiliars)
Canna indica fulla verde i flor vermella;… 1,000 Ud 4,860 4,86
3% Costos indirectes 0,15

5,01

7.15 Ud Dietes bicolor/grandiflora a decidir en obra ; CT 2.0L; subministrament en contenidor
estàndard.

(Mitjans auxiliars)
Dietes bicolor/grandiflora a decidir en o… 1,000 Ud 4,200 4,20
3% Costos indirectes 0,13

4,33

7.16 Ud Pittosporum tobira arbustiu; CT 10.0 L; subministrament en contenidor estàndard.

(Mitjans auxiliars)
Pittosporum tobira arbustiu; CT 10.0 L; s… 1,000 Ud 13,200 13,20
3% Costos indirectes 0,40

13,60

7.17 Ud Pittosporum tobira Nana; CT 3,0 L; subministrament en contenidor estàndard.

(Mitjans auxiliars)
Pittosporum tobira Nana; CT 3,0 L; submin… 1,000 Ud 4,360 4,36
3% Costos indirectes 0,13

4,49

7.18 Ud Plumbago capensis CT 3,0 L; subministrament en contenidor estàndard.

(Mitjans auxiliars)
Plumbago capensis CT 3,0 L; subministrame… 1,000 Ud 6,820 6,82
3% Costos indirectes 0,20

7,02

7.19 Ud Rosmarinus officinalis Prostratus ; CT 2,0 L; subministrament en contenidor estàndard.

(Mitjans auxiliars)
Rosmarinus officinalis Prostratus ; CT 2,… 1,000 Ud 3,360 3,36
3% Costos indirectes 0,10

3,46

7.20 ud Stipa tenuissima; C-14; subministrament en contenidor estàndard.

(Mitjans auxiliars)
Stipa tenuissima; C-14; subministrament e… 1,000 ud 2,270 2,27
3% Costos indirectes 0,07

2,34

7.21 Ud Tulbalghia Violacea ; CT 2,0 L; subministrament en contenidor estàndard.

(Mitjans auxiliars)
Tulbalghia Violacea ; CT 2,0 L; subminist… 1,000 Ud 3,550 3,55
3% Costos indirectes 0,11

3,66

7.22 Ud Viburnum tinus; CT 5,0 L; subministrament en contenidor estàndard.

(Mitjans auxiliars)
Viburnum tinus; CT 5,0 L; subministrament… 1,000 Ud 8,150 8,15
3% Costos indirectes 0,24

8,39

Quadre de preus nº 2
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7.23 U Asprat doble d'arbre, realitzat mitjançant dues estaques, clavades verticalment en el fons
del clot de plantació, subjectant al tronc de l'arbre cadascuna d'elles mitjançant dos cinturons
elàstics de goma, regulables, de 4 cm d'amplada, exercint la funció d'aspre per mantenir
l'arbre dret durant el seu creixement. De 250 cm d'alçada i 8 cm de diametre.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª jardiner. 0,304 h 20,650 6,28
Ajudant jardiner. 0,304 h 18,430 5,60
(Materials)
Estaca tornejada de fusta de pi tractada … 2,000 U 5,840 11,68
Cinta elàstica de cautxú, de 4 cm d'ampla… 2,000 U 0,370 0,74
(Resta d'obra) 0,49
3% Costos indirectes 0,74

25,53

7.24 m3 Subministrament i estesa de triturat d'esporga en la superficie plantació, en una capa de
5cm amb medis manuals, tot inclos.

(Mitjans auxiliars)
Subministrament i estesa de triturat d'es… 1,000 m3 58,000 58,00
3% Costos indirectes 1,74

59,74

7.25 m2 Acondicionament  i aportació amb mitjans mecanicsde capa uniforme se sorra granitica
de 11cm de gruix, tot inclos.

(Mitjans auxiliars)
Acondicionament  i aportació amb mitjans … 1,000 m2 5,600 5,60
3% Costos indirectes 0,17

5,77

7.26 Ud Partida unitaria de transport de tots els elements vegetals del viver a l'obra. tots els
viatges pertinents, inclos una possible variació en mes de un 10%. unitats. Tot inclos.

(Mitjans auxiliars)
Partida unitaria de transport de tots els… 1,000 Ud 250,000 250,00
3% Costos indirectes 7,50

257,50

7.27 m Vora metàl·lica de platines d'acer corten de 150 mm d'altura i 8,0 mm de gruix, unides
entre si mitjançant elements metàl·lics d'ancoratge soldats a les platines, col·locat sobre base
de formigó HM-15/B/20/I, per delimitar espais i separar materials de pavimentació.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,371 h 20,650 7,66
(Materials)
Formigó HM-15/B/20/I, fabricat en central. 0,045 m³ 58,840 2,65
Vora metàl·lica de platines d'acer corten… 1,050 m 24,330 25,55
(Resta d'obra) 0,72
3% Costos indirectes 1,10

37,68

7.28 ml Suministrament i col.locacio xapa d'acer corten segons detall de 3,0mm de gruix, i alçada
de 350 mm , totalment col.locada e instal.lada.

(Mitjans auxiliars)
Suministrament i col.locacio xapa d'acer … 1,000 ml 92,233 92,23
3% Costos indirectes 2,77

95,00

Quadre de preus nº 2
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7.29 ml Suministrament i col.locacio xapa d'acer corten segons detall de 3,0mm de gruix, i alçada
de 300 mm , totalment col.locada e instal.lada.

(Mitjans auxiliars)
Suministrament i col.locacio xapa d'acer … 1,000 ml 87,379 87,38
3% Costos indirectes 2,62

90,00

8 Equipament urbà
8.1 ml Banc ornamental format per dos peces de rajola ceramica "toba" de 40*40*4cm colocada

amb morter sobre la estructura de bloc de formigo existent enel limit del jardi i vorera, Tot
inclos.

(Mitjans auxiliars)
Banc ornamental format per dos peces de r… 1,000 ml 45,000 45,00
3% Costos indirectes 1,35

46,35

8.2 Ud Bancde resines "Benito urban" Citizen Eco  Ref. UM 301PR o similar de
1800*650*810mm. Totalment col.locat i ancorat al terra.

(Mitjans auxiliars)
Bancde resines "Benito urban" Citizen Eco… 1,000 Ud 510,000 510,00
3% Costos indirectes 15,30

525,30

8.3 Ud Paperera "Benito urban" Ecosens PA662SI , de resines, o similar, totalment instal.lad i
col.locada.

(Mitjans auxiliars)
Paperera "Benito urban" Ecosens PA662SI ,… 1,000 Ud 640,000 640,00
3% Costos indirectes 19,20

659,20

8.4 Ud Escosell d'acer corten de 3 mm de gruix, forman un apeça en forma de U de
secció10*15*20cm de 1,10*1,10m , segons detall, totalment col.locat.

(Mitjans auxiliars)
Escosell d'acer corten de 3 mm de gruix, … 1,000 Ud 509,709 509,71
3% Costos indirectes 15,29

525,00

9 Gestió de residus
9.1 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o

demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

(Maquinària)
Càrrega i canvi de contenidor de 5 m³, pe… 1,161 U 228,630 265,44
(Resta d'obra) 5,31
3% Costos indirectes 8,12

278,87
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9.2 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb mescla sense classificar de
residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

(Maquinària)
Cànon d'abocament per lliurament de conte… 1,161 U 96,290 111,79
(Resta d'obra) 2,24
3% Costos indirectes 3,42

117,45

9.3 U Transport de terres amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

(Maquinària)
Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, pe… 1,161 U 108,850 126,37
(Resta d'obra) 2,53
3% Costos indirectes 3,87

132,77

10 Seguretat i salut
10.1 Pa Seguretat i salut de l'obra correspon a :  tanques permanents de delimitació de l'obra,

senyals indicadores de l'obra, EPIs del personal treballdor de l'obra i altres mesures de
seguretat d'acord amb la normativa vigent.

(Mitjans auxiliars)
Seguretat i salut de l'obra correspon a :… 1,000 Pa 650,000 650,00
3% Costos indirectes 19,50

669,50

Tarragona, Setembre del 2021
Enginyer Tècnic Agricola

Belen Mutlló Pamies
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1.1 U Protecció d'arbre existent mitjançant tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per
panell de malla electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla i pals verticals de 40 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat, col·locats sobre bases prefabricades de formigó fixades al
paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Amortitzables les tanques en 5
usos i les bases en 5 usos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000zona 3

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000 37,91 75,82

Total pressupost parcial nº 1 Actuacions prèvies : 75,82

Pressupost parcial nº 1 Actuacions prèvies
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.1 M Demolició de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,000 2,000zona 2

7,000 7,000banco
9,000 9,000

Total m  ......: 9,000 2,40 21,60

2.2 M Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000 4,000

zona 2
4,000 4,000

Total m  ......: 4,000 3,83 15,32

2.3 M² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 30 cm de gruix mitjà, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 0,400 0,800

zona 2
0,800 0,800

Total m²  ......: 0,800 16,07 12,86

Total pressupost parcial nº 2 Demolicions : 49,78

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.1 M² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per
retirar de les zones previstes: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes,
runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el
gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 20 cm; i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
50 50,000

50,000 50,000

Total m²  ......: 50,000 0,72 36,00

3.2 M2 Llaurat  del terreny solt o compacte fins a una fondaria de 20cm , mitjançant medis mecanics,
motocultor i manuals

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 14,700 14,700zona 1
1 40,500 40,500zona 2
1 67,500 67,500zona 3
1 31,700 31,700zona 4

154,400 154,400

Total m2  ......: 154,400 4,12 636,13

3.3 M Excavació de rases per a allotjament de la xarxa de reg, de fins a 20 cm d'amplada i 50 cm de
profunditat, amb mitjans mecànics i tapat manual d'aquesta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 29,000 29,000zona  1 i 2
1 28,000 28,000zona 3
1 15,000 15,000zona 4

72,000 72,000

Total m  ......: 72,000 3,75 270,00

3.4 M Excavació de rases per a allotjament de la xarxa de reg, de fins a 20 cm d'amplada i 50 cm de
profunditat, amb mitjans manuals i tapat manual d'aquesta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,000 3,000

3,000 3,000

Total m  ......: 3,000 5,33 15,99

3.5 M³ Reblert de rases amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, i compactació en
tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
72,000 0,200 0,500 7,200
3,000 0,200 0,500 0,300

7,500 7,500

Total m³  ......: 7,500 12,07 90,53

3.6 M³ Estesa de terres amb material de la pròpia excavació, deixant el terreny perfilat en bast, amb
mitjans manuals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000*

2,000 2,000

Total m³  ......: 2,000 11,97 23,94

3.7 M² Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecànics i repassada amb mitjans manuals.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

70 70,000
70,000 70,000

Total m²  ......: 70,000 1,24 86,80

3.8 M³ Terra vegetal fertilitzada i garbellada subministrada a granel, estesa sobre el terreny amb
mitjans mecànics, per formar una capa de gruix uniforme.

Pressupost parcial nº 3 Condicionament del terreny
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,25 0,250zona 1
1,5 1,500zona 2

8 8,000zona 3
3 3,000zona 4

12,750 12,750

Total m³  ......: 12,750 38,23 487,43

3.9 M³ Excavació de pous en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000 1,000 1,000zona 2

1,000 1,000

Total m³  ......: 1,000 57,81 57,81

3.10 M³ Reblert de rases amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,000 1,000 1,000 1,000zona 2
1,000 1,000

Total m³  ......: 1,000 17,47 17,47

3.11 M² Perfilat i repassada d'excavació, en qualsevol tipus de terreny excepte en roca, amb mitjans
manuals, fins a aconseguir un acabat geomètric.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
101 101,000zona 4

101,000 101,000

Total m²  ......: 101,000 5,49 554,49

Total pressupost parcial nº 3 Condicionament del terreny : 2.276,59

Pressupost parcial nº 3 Condicionament del terreny
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.1 M² Base de formigó en massa de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó
HM-30/B/20/I+H fabricat en central i abocament des de dúmper, estès i vibrat manual, amb
acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,900 0,250 0,475zona 2 vorada

0,475 0,475

Total m²  ......: 0,475 15,29 7,26

Total pressupost parcial nº 4 Fonamentacions : 7,26

Pressupost parcial nº 4 Fonamentacions
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.1 M² Enrajolat de rajoles de formigó per exteriors, acabat baix relleu sense polir, resistència a flexió
T, càrrega de ruptura 7, resistència al desgast H, 30x30x4 cm, gris, per ús públic en exteriors
en zona de parcs i jardins, col·locades picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat sobre
solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm d'espessor, abocament des de camió
amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PEÇA DE FORMIGO
SIMILAR A L'EXISTENT
DE 20*20*3 CM, RAJOLA
"XOCOLATA".

1 5,500 5,500zona 2
1 2,500 2,500zona 3

8,000 8,000

Total m²  ......: 8,000 60,56 484,48

5.2 M Vorada - Recta - DC - A4 (20x8) - B- H - U(R-6) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó
no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial,
M-5.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,900 1,900zona 2

1,900 1,900

Total m  ......: 1,900 25,21 47,90

5.3 M² Paviment continu de formigó en massa de 20 cm de gruix, amb junts, realitzat amb formigó
HM-15/B/20/I fabricat en central i abocament amb cubilot, estès i vibrat manual; amb làmina de
polietilè com a capa separadora sota el paviment; tractat superficialment amb capa de trànsit
de morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó color blanc, rendiment 3 kg/m²,
amb acabat remolinat mecànic.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 0,400 0,800zona 2

0,800 0,800

Total m²  ......: 0,800 35,62 28,50

Total pressupost parcial nº 5 Ferms i paviments urbans : 560,88

Pressupost parcial nº 5 Ferms i paviments urbans
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6.1 M Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg, formada per tub de polietilè PE 40 de color
negre amb bandes de color blau, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm de gruix, PN=10 atm,
enterrada.inclos tub corrugat de proteccio exterior.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
29,000 29,000zona 1-2
28,000 28,000zona 3
15,000 15,000zona 4

72,000 72,000

Total m  ......: 72,000 7,06 508,32

6.2 M Canonada de rig per degoteig, formada per tub de polietilè, color marró, de 16 mm de diàmetre
exterior, amb degoters autocompensables i autonetejables integrats, situats cada 30 cm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
73,500 73,500zona 1

101,000 101,000zona 2
185,000 185,000zona 3
40,000 40,000zona 4

399,500 399,500

Total m  ......: 399,500 3,69 1.474,16

6.3 Ud Programador electronic per a regatge automatic per a 2 estacions, de 9V ( bateries) totalment
instal.lat i col.locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000zona 1-2
1 1,000zona 3
1 1,000zona 4

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 154,50 463,50

6.4 U Electrovàlvula per a reg per degoteig, cos de plàstic, connexions roscades, de 3/4" de
diàmetre, alimentació del solenoide a 24 Vca, pressió màxima de 8 bar, amb pericó de plàstic
proveït de tapa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000zona 1-2
2 2,000zona 3
1 1,000zona 4

5,000 5,000

Total U  ......: 5,000 90,66 453,30

6.5 U Boca de reg tipus baioneta, de llautó, connexió de 3/4" de diàmetre, amb tapa proveïda de
clau.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000zona 1-2
1 1,000zona 3

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000 46,98 93,96

6.6 Ud Perico de reg antivandalic "Rain Bird" VB RB standart 59* 49* 30,7cm, instal.lat i col.locat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000*

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 36,05 36,05

6.7 Pa Material i accesoris varis de la xarxa de reg i per la seva conexio a la alimentació d'aigua
existent, totalment instal.lat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000 206,00 206,00

Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6.8 Pa Treballs i ajudes de albanyileria fen forats i transpasan murs de blocs de formigo i voreres i
altres, tot inclos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000 154,50 154,50

Total pressupost parcial nº 6 Instal·lacions : 3.389,79

Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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7.1 U Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, amb mitjans manuals, en
terreny argilós, amb aportació d'un 25% de terra vegetal garbellada i fertilitzada, en clot de
100x100x60 cm; subministrament amb arrel nua.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000zona 2
4 4,000zona 3
1 1,000zona 4

6,000 6,000

Total U  ......: 6,000 21,58 129,48

7.2 Ud Plantació d'arbust fins a container de 10 litres,  amb mitjans manuals, en terreny argilós, amb
aportació d'un 25% de terra vegetal garbellada i fertilitzada, en clot de 50*50*50 cm; 
tot inclos totalment acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
40 40,000

40,000 40,000

Total Ud  ......: 40,000 10,30 412,00

7.3 Ud Plantació de planta fins a container de 3 litres,  amb mitjans manuals, en terreny argilós, amb
aportació d'un 25% de terra vegetal garbellada i fertilitzada, en clot de 30*30*30 cm;

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
137 137,000

137,000 137,000

Total Ud  ......: 137,000 5,15 705,55

7.4 Ud Plantació de planta fins a container de 1 litres,  amb mitjans manuals, en terreny argilós, amb
aportació d'un 25% de terra vegetal garbellada i fertilitzada, en clot de 15*15*15 cm;

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
112 112,000

112,000 112,000

Total Ud  ......: 112,000 2,58 288,96

7.5 M³ Excavació de pous en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 1,000 1,000 0,600 3,600arbres

40 0,500 0,500 0,500 5,000arbust 10 l.
137 0,300 0,300 0,300 3,699planta  3l.

12,299 12,299

Total m³  ......: 12,299 57,81 711,01

7.6 M³ Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans manuals, i carga manual a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
112 0,150 0,150 0,150 0,378planta 1 l

0,378 0,378

Total m³  ......: 0,378 76,32 28,85

7.7 U Xiprer (Cupressus sempervirens 'Stricta') de 350 a 400 cm d'altura; subministrament en
contenidor estàndard.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000zona 2

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 199,33 199,33

7.8 Ud Pyrus calleryana "Chanticler" de 14 a 16 cm; subministrament en contenidor estàndard.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000zona 3
4,000 4,000

Pressupost parcial nº 7 Jardineria
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total Ud  ......: 4,000 201,88 807,52

7.9 Ud Tilia tomentosa  de 14 a 16 cm; subministrament en contenidor estàndard.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000zona 4
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 129,78 129,78

7.10 Ud Abelia grandiflora, CT 10 L; subministrament en contenidor estàndard.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 8,000zona 3
8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 14,42 115,36

7.11 Ud Agapanthus umbellatus, CT 3 L; subministrament en contenidor estàndard.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 8,000zona 1
26 26,000zona 3

34,000 34,000

Total Ud  ......: 34,000 4,69 159,46

7.12 Ud Ballota pseudodictamnus; CT 2 L; subministrament en contenidor estàndard.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 8,000zona 2
8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 3,91 31,28

7.13 Ud Calamagrostis acutiflora " Karl Foester" ; CT 0,5 L; subministrament en contenidor estàndard.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

55 55,000zona 2
57 57,000zona 3

112,000 112,000

Total Ud  ......: 112,000 1,96 219,52

7.14 Ud Canna indica fulla verde i flor vermella; CT 3 L; subministrament en contenidor estàndard.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000zona 2
4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 5,01 20,04

7.15 Ud Dietes bicolor/grandiflora a decidir en obra ; CT 2.0L; subministrament en contenidor
estàndard.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16 16,000zona 3

16,000 16,000

Total Ud  ......: 16,000 4,33 69,28

7.16 Ud Pittosporum tobira arbustiu; CT 10.0 L; subministrament en contenidor estàndard.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 6,000zona 3
5 5,000zona 4

11,000 11,000

Total Ud  ......: 11,000 13,60 149,60

7.17 Ud Pittosporum tobira Nana; CT 3,0 L; subministrament en contenidor estàndard.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000zona 2
4,000 4,000

Pressupost parcial nº 7 Jardineria
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total Ud  ......: 4,000 4,49 17,96

7.18 Ud Plumbago capensis CT 3,0 L; subministrament en contenidor estàndard.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000zona 2
3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 7,02 21,06

7.19 Ud Rosmarinus officinalis Prostratus ; CT 2,0 L; subministrament en contenidor estàndard.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 8,000zona 1
11 11,000zona 2

19,000 19,000

Total Ud  ......: 19,000 3,46 65,74

7.20 Ud Stipa tenuissima; C-14; subministrament en contenidor estàndard.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10 10,000zona 2
10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000 2,34 23,40

7.21 Ud Tulbalghia Violacea ; CT 2,0 L; subministrament en contenidor estàndard.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

7 7,000zona 2
32 32,000zona 3

39,000 39,000

Total Ud  ......: 39,000 3,66 142,74

7.22 Ud Viburnum tinus; CT 5,0 L; subministrament en contenidor estàndard.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000zona 1
8 8,000zona 3

10 10,000zona 4
21,000 21,000

Total Ud  ......: 21,000 8,39 176,19

7.23 U Asprat doble d'arbre, realitzat mitjançant dues estaques, clavades verticalment en el fons del
clot de plantació, subjectant al tronc de l'arbre cadascuna d'elles mitjançant dos cinturons
elàstics de goma, regulables, de 4 cm d'amplada, exercint la funció d'aspre per mantenir
l'arbre dret durant el seu creixement. De 250 cm d'alçada i 8 cm de diametre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000zona 2
6 6,000zona 3
1 1,000zona 4

8,000 8,000

Total U  ......: 8,000 25,53 204,24

7.24 M3 Subministrament i estesa de triturat d'esporga en la superficie plantació, en una capa de 5cm
amb medis manuals, tot inclos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,69 1,690zona 1
3,07 3,070zona 2
4,02 4,020zona 3
1,82 1,820zona 4

10,600 10,600

Total m3  ......: 10,600 59,74 633,24

7.25 M2 Acondicionament  i aportació amb mitjans mecanicsde capa uniforme se sorra granitica de
11cm de gruix, tot inclos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 7 Jardineria
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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8,62 8,620zona 2
62 62,000zona 3

101 101,000zona 4
171,620 171,620

Total m2  ......: 171,620 5,77 990,25

7.26 Ud Partida unitaria de transport de tots els elements vegetals del viver a l'obra. tots els viatges
pertinents, inclos una possible variació en mes de un 10%. unitats. Tot inclos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 257,50 257,50

7.27 M Vora metàl·lica de platines d'acer corten de 150 mm d'altura i 8,0 mm de gruix, unides entre si
mitjançant elements metàl·lics d'ancoratge soldats a les platines, col·locat sobre base de
formigó HM-15/B/20/I, per delimitar espais i separar materials de pavimentació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,800 1,800zona 2

44,000 44,000zona 3
45,800 45,800

Total m  ......: 45,800 37,68 1.725,74

7.28 Ml Suministrament i col.locacio xapa d'acer corten segons detall de 3,0mm de gruix, i alçada de
350 mm , totalment col.locada e instal.lada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 15,000zona 3

15,000 15,000

Total ml  ......: 15,000 95,00 1.425,00

7.29 Ml Suministrament i col.locacio xapa d'acer corten segons detall de 3,0mm de gruix, i alçada de
300 mm , totalment col.locada e instal.lada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000zona 3

2,000 2,000

Total ml  ......: 2,000 90,00 180,00

Total pressupost parcial nº 7 Jardineria : 10.040,08

Pressupost parcial nº 7 Jardineria
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Centre de Formacio Boca de la Mina_Reus Pàgina 12



8.1 Ml Banc ornamental format per dos peces de rajola ceramica "toba" de 40*40*4cm colocada amb
morter sobre la estructura de bloc de formigo existent enel limit del jardi i vorera, Tot inclos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,000 7,000zona 2

7,000 7,000

Total ml  ......: 7,000 46,35 324,45

8.2 Ud Bancde resines "Benito urban" Citizen Eco  Ref. UM 301PR o similar de 1800*650*810mm.
Totalment col.locat i ancorat al terra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000zona 3

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 525,30 2.101,20

8.3 Ud Paperera "Benito urban" Ecosens PA662SI , de resines, o similar, totalment instal.lad i
col.locada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 659,20 659,20

8.4 Ud Escosell d'acer corten de 3 mm de gruix, forman un apeça en forma de U de secció10*15*20cm
de 1,10*1,10m , segons detall, totalment col.locat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000zona 3

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 525,00 2.100,00

Total pressupost parcial nº 8 Equipament urbà : 5.184,85

Pressupost parcial nº 8 Equipament urbà
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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9.1 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 278,87 278,87

9.2 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb mescla sense classificar de
residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

Total U  ......: 1,000 117,45 117,45

9.3 U Transport de terres amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 132,77 132,77

Total pressupost parcial nº 9 Gestió de residus : 529,09

Pressupost parcial nº 9 Gestió de residus
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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10.1 Pa Seguretat i salut de l'obra correspon a :  tanques permanents de delimitació de l'obra, senyals
indicadores de l'obra, EPIs del personal treballdor de l'obra i altres mesures de seguretat
d'acord amb la normativa vigent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Pa  ......: 1,000 669,50 669,50

Total pressupost parcial nº 10 Seguretat i salut : 669,50

Pressupost parcial nº 10 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 Actuacions prèvies 75,82
2 Demolicions 49,78
3 Condicionament del terreny 2.276,59
4 Fonamentacions 7,26
5 Ferms i paviments urbans 560,88
6 Instal·lacions 3.389,79
7 Jardineria 10.040,08
8 Equipament urbà 5.184,85
9 Gestió de residus 529,09
10 Seguretat i salut 669,50

Total .........: 22.783,64

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de VINT-I-DOS MIL SET-CENTS
VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS.

Tarragona, Setembre del 2021
Enginyer Tècnic Agricola

Belen Mutlló Pamies
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Capítol 1 Actuacions prèvies 75,82
Capítol 2 Demolicions 49,78
Capítol 3 Condicionament del terreny 2.276,59
Capítol 4 Fonamentacions 7,26
Capítol 5 Ferms i paviments urbans 560,88
Capítol 6 Instal·lacions 3.389,79
Capítol 7 Jardineria 10.040,08
Capítol 8 Equipament urbà 5.184,85
Capítol 9 Gestió de residus 529,09
Capítol 10 Seguretat i salut 669,50
Pressupost d'execució material 22.783,64
13% de despeses generals 2.961,87
6% de benefici industrial 1.367,02
Suma 27.112,53
21% IVA 5.693,63
Pressupost d'execució per contracta 32.806,16

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRENTA-DOS MIL VUIT-CENTS
SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS.

Tarragona, Setembre del 2021
Enginyer Tècnic Agricola

Belen Mutlló Pamies

Projecte: Centre de Formacio Boca de la Mina_Reus
Capítol Import
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1.   OBJECTE  DE  L’ESTUDI 

 
Per complir el que disposa el Reial Decret 1627/1997,  de 24 d’octubre, del Ministeri de 
la Presidència, BOE núm. 256 de 25.10.97, pel que s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut a les obres de construcció, i segons les característiques i 
condicions dels treballs a realitzar en base a l’article 4 de l’anomenat Reial Decret, el 
promotor està obligat que, en fase de redacció del projecte d’execució, es confeccioni 
per part de tècnic competent aquest document de seguretat que correspon a :   
L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A L’OBRA 
 
En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut , el 
contractista elaborarà un Pla de Seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d'execució 
d'obres, les previsions contingudes en el present document. En dit Pla s'inclouran, si 
escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi 
amb la seva corresponent justificació tècnica i  valoració econòmica, que no podrà 
implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l’estudi ni variació de l'import 
total. 
 
El qual estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles 
treballs posteriors de reforma, construcció, rehabilitació i manteniment. 
 
Així mateix, el Pla de Seguretat no suposarà minva dels sistemes de protecció adoptats, 
ni en l'hipotètic cas de disminució de pressupost i és nul de ple dret. Les baixes de 
contracta assumiran en concepte total les prescripcions de l'Estudi de Seguretat. 
En el cas de discrepància entre dues normes de seguretat, s'aplicarà aquella que ofereixi 
una major seguretat. 
 
En les partides de proteccions col·lectives, com per exemple xarxes, bastides i altres, 
només podran certificar-se en l'estudi de seguretat si no s'han inclòs en el pressupost 
d'execució material de l'obra. Aquesta regla general regirà com a incompatibilitat de doble 
certificació entre pressupost de l'obra i de l'estudi de seguretat. 
 
 
El Pla Bàsic de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la 
Direcció Facultativa i per aquesta administració. 
 
Es recorda l’obligatorietat  que en aquest centre de treball hi hagi un llibre d’incidències 
per al seguiment del pla. Així mateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, 
els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una 
informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 
 
Abans del començament  dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. La comunicació 
d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla Bàsic 
de Seguretat i Salut i el full de designació de Coordinador de Seguretat (si fos necessari) 
en fase d’execució de l’obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, cas d’apreciar un risc greu immediat per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, i comunicar-ho a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al Contractista i als subcontractistes.  
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Aquest  Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’ execució d’ aquest obra, 
els riscos usuals als quals  estan sotmesos els treballadors en el desenvolupament de 
la activitat de l’obra. També es contemplen en aquest  Estudi  Bàsic de Seguretat i 
Salut,  els possibles riscs induïts a tercers. A tal fi, en el present estudi es recullen les 
mesures preventives que han d’adoptar-se per a evitar aquests riscs, així com  els 
punts que ha de tenir en compte el Vigilant de Seguretat per a dur a terme les seves 
obligacions en el camp de la prevenció  de riscs professionals i de tercers, i sota la 
supervisió del personal acreditat del departament competent de l’Administració i del 
personal afecte a la Direcció Facultativa de les obres. 
 
 
2.  DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

  
Són d’obligat compliment les disposicions contingudes en: 

   
*  Estatut dels Treballadors. 
* Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treballs (O. M. 9/3/71. 

B.O.E.16/3/71) 
* Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28/8/70. 

B.O.E. 5,7,8,9/9/70) 
* Real Decret 555/86 pel que s’implanta la obligatorietat de l’ inclusió  d’un 

estudi de Seguretat i Salut en el Treballs en els projectes d’edificació i 
obres públiques. 

- Real Decret 84/90 pel que es dona nova redacció als articles 
1, 4, 6 i 8 del Real Decret 555/86. 

- R.D. 1627/97 del 24 d’octubre. B.O.E. “Disposiciones 
mínimas  de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción” ( Estudios y Planes de Seguridad) . En vigor 
des del 25.12.97 

- Reglament de Seguretat i Salut en la Construcció (O.M. 
20/5/52. B.O.E. 15/6/52). 

- Llei  31/95  de Prevenció de Riscos Laborals (8.11.95) 
- R.D. 1215/97   (B.O.E. 188 DEL 7/8/97). Disposicions 

mínimes d’utilització dels equips de treball. 
- R.D. 39/97 del 17 de gener. “Reglamento de los Servicios de 

Prevención”. 
- R.D. 485/97  del 14/4/97  sobre “Manipulación de Cargas”. 
- R.D.  773/97 del 30 de maig sobre “Utilización de Equipos de 

Protección Individual”. 
- Instrucció sobre senyalització provisional d’obres 8.3-IC. 

   
* Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (O.M. 

17/5/74. B.O.E. 29/5/74) 
* Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (O.M. 20/9/73. B.O.I. 9/10/73) 
* Reglament d’aparells elevadors per obres (O.M. 23/5/77. B.O.I. 14/6/77) 
* Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
* Ordre del 12 de Gener del 1998 (D.O.G. 2565 el 27 de gener) “Aprovació 

del Llibre d’Incidències en les obres de construcció”. 
* Resta de disposicions oficials relatives a la Seguretat i Salut i Medicina del 

Treballs que puguin afectar als treballs que es realitzin en l’obra. 
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3.  DESCRIPCIÓ  DE  LES  ACTIVITATS,  PRINCIPALS  MATERIALS  I  EQUIPS  TÈCNICS  
A  UTILITZAR 

 
L’obra consisteix en la reforma de la Rambla Quinze d’Abril a tocar l’edifici de nova 
construcció. La intervenció preveu en actuar en tres espais diferenciats. 
Els rics bàsics als que s’haurà d’atendre són els derivats de treballs en superfície 
bàsicament. 
 
Els capítols que componen el projecte d’execució són els que s’enumeren a continuació: 
 

• Enderrocs i moviment de terres. 

• Pavimentació. 

• Abastament d’aigua i reg. 

• Baixa i mitja tensió. 

• Jardineria. 

 
Els principals materials que s’utilitzen són: 
 

• Subbases i bases granulars. 

• Formigons i morters. 

• Paviment de llamborda i sauló. 

• Peces prefabricades de formigó. 

• Tubs PVC. 
 
Els equips tècnics que intervenen en l’execució són: 
 

●    Pala carregadora ● Martell neumàtic  
●    Retroexcavadora ● Motoserra    
●    Motonivelladora ● Serra radial 
●    Compactadora                          ● Encofrats 
●    Estenedora ● Equip soldador 
●    Camió ● Motocultor 
●    Camió grua    
  
 
 

4.  IDENTIFICACIÓ  DEL  RISC 

     
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicable a l`obra 
establertes a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que 
alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser 
aplicables a d’altres feines. 
 
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent d’adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment ..). 
 
 
4.1. UNITATS CONSTRUCTIVES DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 
4.1.1. ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
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Excavacions a cel obert (desmunt) 
 
Aquest tipus d’excavacions serà d’aplicació per a la realització de desbrossament 
d’alguna zona de l’ obra, per l’ excavació de la caixa i en la col·locació de la 
senyalització tant provisional com definitiva.                                   
 
RISC: 
 
   Atrapada d’extremitats 
   Atropellament per maquinària i vehicles 
   Bolcada de maquinària i vehicles 
  Col·lisions de maquinària i/o vehicles 
  Caigudes al mateix o diferent nivell 
  Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas ..) 
  Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
  Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
  Contactes elèctrics 
  Cops amb eines o contra objectes 
  Protecció de partícules 
  Vibracions 
  Pols 
  Soroll 
  Sobreossos 
  Els riscs a tercers, derivats de la intromissió  descontrolada dels mateixos 

en l’obra, durant les  hores dedicades a producció o a descans 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES: 
 
-  Prohibir de treballar en la proximitat de pals elèctrics, de telègraf, etc.,  l’estabilitat   

dels quals no quedi garantida abans de l’inici de les tasques. 
-  S’han d’eliminar els arbres, arbustos i matolls, les arrels dels quals hagin quedat al 

descobert reduint l’estabilitat pròpia i de la porció afectada del terreny. 
-  Les maniobres de càrrega a cullera de camions seran dirigides pel Capatàs o 

persona autoritzada. 
-  Es recomana evitar els fangals sempre que sigui possible, en prevenció 

d’accidents. 
-  Ha d’acotar-se l’entorn i prohibir treballar o romandre observant dintre del radi 

d’acció d’una màquina pel moviment de terres. 
-  S’empraran limitadors de retrocés en la descàrrega dels camions. 
-  Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per les operacions de omplert i 

compactació, seran dotats de botzina automàtica de marxa enrere. 
-  Es senyalitzarà la zona de treball. 
  
 
Excavació de rases, pous o  trinxeres 
 
Es realitzaran en la formació de xarxes de serveis, així com en el cas d’alguns serveis 
afectats. 
 
RISC: 
 
  -Despreniments de terres 
  -Caigudes de persones al mateix nivell 
  -Caigudes de persones a l’interior de la rasa 
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  -Atrapament de persones mitjançant maquinària 
  -Els derivats per interferències amb conduccions enterrades 
  -Inundació 
  -Cops per objectes 
  -Caigudes d’ objectes  
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES: 
 
-  La utilització d'apuntalaments i les característiques dels mateixos, seran de 

l'exclusiva responsabilitat de l'adjudicatari, considerant-se aquesta operació, 
inclosa en el preu de l'excavació. 

-   El personal que ha de treballar en aquesta obra, en l’interior de les rases, 
coneixerà els riscos als quals pot estar sotmès. 

-   L’ accés i sortida d’ una rasa s’efectuarà mitjançant  una escala sòlida, ancorada 
en el marge superior de la rasa i estarà recolzada sobre una base a la superfície 
sòlida de repartiment de càrregues. L’escala sobrepassarà en 1 m el  marge de la 
rasa. 

-   Queden prohibits els arreplecs (terres, materials, etc.) a una distància inferior als 4 
m del marge d’ una rasa. 

- Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior  als 2 m se senyalitzaran els 
marges de coronació mitjançant una cinta d’abalisament situada a una distància 
mínima de 2 m del marge. 

-  S’efectuarà el bombament  immediat de les aigües que floregen o cauen en 
l’interior de les rases per evitar que s’ alteri l’estabilitat dels talussos. 

-   S’ instal·laran proteccions pels vehicles. 
 
 
Reomplerts de terres o roques 
                                  

RISC: 
 
  -  Sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal manteniment 
  -  Caigudes de material des de les caixes dels vehicles 
  -  Caigudes de persones des de les caixes o carrosseries dels vehicles 

- Interferències entre vehicles per falta de direcció o senyalització en les 
maniobres 

  -  Atropellament de persones 
  -  Tombs de vehicles durant descàrregues en sentit de retrocés 
     -  Accidents per conducció en ambients polsosos de poca visibilitat  
  -  Accidents per conducció sobre terrenys enfangats sobre fangueres 
  -  Vibracions sobre les persones 
  -  Soroll ambiental 

   
NORMES O MESURES PREVENTIVES: 
  
-   Tot el personal que utilitzi els camions, dumper, (piconadores, o compactadores), 

serà especialista en la utilització d’ aquests vehicles, estant en possessió de la 
documentació de capacitació acreditativa. 

-  Tots els vehicles seran revisats periòdicament, en especial en els òrgans 
d’accionament pneumàtic, quedant reflectides les revisions en el llibre de 
manteniment. 

-   Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admesa, 
que portaran sempre escrita de forma llegible i que complirà amb la reglamentació 
d’aquests transports. 
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-  Tots els vehicles de transport de material emprats especificaran clarament la 
"Tara" i la "Càrrega màxima". 

-   Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en número 
superior als seients existents en l’ interior. 

-  Es regaran periòdicament els pilons, les càrregues i caixes de camió, per evitar les   
polsegueres.  

 -  Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles en l’ interior de l’ obra per 
evitar les interferències. 

 -  Totes les maniobres d’abocament en retrocés seran dirigides pel Capatàs o 
Persona Autoritzada i es faran servir limitadors de retrocés. 

 -  Es prohibeix l’estada de persones en un radi no inferior als 5 m en torn a les 
compactadores i piconadores en funcionament. 

 -  Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per les operacions de omplert i 
compactació, seran dotats de botzina automàtica de marxa enrere. 

 -  Es senyalitzaran els accessos a la via pública, mitjançant les senyals 
normalitzades de "perill indefinit", "perill sortida de camions" i "STOP". 

 -  Els vehicles de compactació i piconat aniran proveïts de cabina de seguretat de   
protecció en cas de bolcar. 

 -  Els vehicles utilitzats estaran dotats de pòlissa d’assegurança amb responsabilitat   
civil il·limitada. 

 -  S’establiran al llarg de l’obra rètols divulgadors i senyalització dels riscos propis 
d’aquesta classe de treballs (perill, tombs, atropellaments, col·lisió etc.). 

 -  Els conductors de qualsevol vehicle proveït de cabina tancada queden obligats a 
utilitzar el casc de seguretat per a abandonar la cabina en l’interior de l’ obra. 

 
 
4.1.2.  ENCOFRATS 

 
 
Treballs d’encofrat i desencofrat en fusta 
 
RISC: 
 
-  Despreniments per mal apilament de la fusta 
-  Cops en les mans durant el clavó 
-  Caiguda dels encofradors al vuit 
-  Tombs dels paquets de fusta (taulons, taulers, puntals, corretges, suports)  durant 

les  maniobres de descàrrega 
-  Caiguda de persones al mateix nivell 
-  Talls en utilitzar les serres de mà 
-  Talls en utilitzar les taules de serra circular 
-  Petjades sobre objectes punxants 
-  Electrocució per anul·lació de preses de terra de maquinària elèctrica 
-  Sobreesforços per postures inadequades 
-  Cops en general per objectes 
-  Dermatosi per contactes amb el ciment 
-  Els derivats del treball en condicions  meteorològiques extremes 
-  Els derivats de treballs sobre superfícies mullades  
  
NORMES O MESURES PREVENTIVES: 
 
-  Es prohibeix la permanència d’operaris en les zones d’afectació de càrregues 

durant les operacions d’hissat de taulons, puntals,... 
-  Es tindrà cura de l’ordre i la neteja durant l’execució dels treballs. 
-  El claus o puntes existents en la fusta feta servir s‘estendran, o es reblaran. 
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-  Els claus solts o arrancats s’eliminaran mitjançant un escombrat i apilament en un 
lloc conegut per la seva posterior retirada. 

-  El desencofrat es realitzarà sempre amb ajut d’ ungles metàl·liques realitzant-se 
sempre des del costat del que no et pot deseixir-se la fusta, és a dir, des del ja 
desencofrat. 

-  Els recipients per productes de desencofrat, es classificaran ràpidament per la 
seva  util·lització o eliminació; en el primer cas, pel seu  transport i en el segon pel 
seu abocament. 

-  Es prohibeix fer foc directament sobre els encofrats. Si es fan fogueres 
s’efectuaran en l’interior de recipients metàl·lics aïllats dels encofrats. 

-    Abans de l’abocament del formigó, el Comitè de Seguretat i en el seu cas, el 
Vigilant de Seguretat, comprovarà en companyia del tècnic qualificat, la bona 
estabilitat del conjunt. 

 -   Es prohibeix trepitjar directament sobre els so cavons. S’estendran taulons que 
actuïn de "camins segurs" i es circularà subjecte a cables de circulació amb el 
cinturó de seguretat. 

 
 
Encofrats 
 
RISC: 
  
-  Caigudes  a diferent nivell 
- Caigudes al mateix nivell 
- Desplomament del encofrat 
-  Contacte amb l’ energia elèctrica 
-  Desplomament o caiguda d’ objectes 
-  Cops per objectes o eines 
-  Atrapaments 

 
 NORMES O MESURES PREVENTIVES: 

 
- Els encofrats sempre s’arrastraran per evitar els moviments indesitjables. 
- Abans de pujar a un encofrat haurà  de revisar tota la seva estructura per evitar les 

situacions inestables. 
- Els trams verticals dels encofrats es recolzaran sobre taulons de repartiment de 

càrregues. 
- Els peus drets dels encofrats en les zones de terreny inclinat, es complementaran 

mitjançant blocs o porcions de taulons, travades entre sí rebudes a la travessa del 
repartiment. 

- Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm d’amplada i estaran 
fermament ancorades als suports de tal forma que s’evitin els moviments per 
esllavissada o tomb. 

- Es prohibeix abandonar en les plataformes materials o eines que puguin caure 
sobre les persones o fer-les ensopegar i caure en  caminar sobre elles. 

- Es prohibeix expressament corre per les plataformes sobre encofrats, per evitar els 
accidents per caiguda. 

- Els encofrats seran capaços de suportar quatre vegades la càrrega màxima 
prevista. 

- Els encofrats s’inspeccionaran diàriament pel Capatàs o Persona Autoritzada 
abans d’iniciar els treballs, per prevenir errades o faltes de mesures de seguretat. 

 
 
4.1.3.   TREBALLS AMB  FERRALLA 
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Treballs amb ferralla. Manipulació i posta en obra 
 
RISC: 
 
-  Talls i ferides en mans i peus per manejament de  rodons d’acer i perfils de ferro. 
-  Aixafament durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets de ferralla. 
-  Ensopecs i  torçades  en  caminar sobre les armadures. 
-  Els derivats de les eventuals ruptures de rodons d’acer durant l’ estirament o 

doblegament. 
-  Sobreesforços. 
-  Caigudes al mateix nivell.  
-  Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega suspesa. 
-  Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES: 
 
-  S’habilitarà en obra un espai dedicat a l’arreplec classificat dels rodons i perfils de 

ferralla pròxim al lloc de muntatge d’armadures. 
-  Els paquets de rodons i perfils s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre 

travesses de fusta capa a capa, evitant les altures de les piles superiors a 1,50 m. 
-  El transport aeri de paquets d’armadures mitjançant grua s’executarà suspenent o 

la càrrega de dos punts suports mitjançant eslingues. 
-  La ferralla muntada s’emmagatzemarà en els llocs designats a tal efecte suport del 

lloc de muntatge. 
-  Les deixalles o retalls de ferro i acer, es recolliran acoblant-les per la seva  

posterior càrrega i posterior transport a  l’abocador. 
 
 
4.1.4. FORMIGONS, OBRES DE FÀBRICA I ESTRUCTURES AUXILIARS  

 
RISC: 
 
- Caiguda de persones i objectes al mateix nivell 
- Caiguda  de persones i objectes a diferent nivell 
- Ruptura o rebentades d’encofrats 
- Petjada sobre objectes punxants 
- Petjada sobre superfícies de trànsit 
- Els derivats de  treballs sobre sols humits o mullats 
- Bolcada de maquinària i vehicles 
- Dermatosis per contacte amb formigó fresc, pasta i morters 
- Esquitxos de pasta i morters als ulls 
- Errada d’apuntalaments 
- Els derivats de l’execució de treballs sota circumstàncies meteorològiques 

adverses 
- Atrapaments 
- Vibracions per manejament d’agulles vibrants 
- Soroll ambiental 
- Electrocució. Contactes elèctrics 
- Sobreesforç 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES: 
 
- S’ instal·laran forts limitadors al final de recorregut dels camions formigonera per a 

evitar tombs. 
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-  Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigoneres a menys de 3 m del 
marge de l’excavació. 

-  Es prohibeix situar els operaris darrera dels camions formigonera durant el 
retrocés. 

-  La maniobra d’abocament serà dirigida per un Capatàs o Persona Autoritzada que 
vigilarà que  no es realitzin maniobres insegures. 

 
 
4.1.5. PAVIMENTACIÓ 

 
RISC: 
 
- Atrapada d’extremitats 
- Atropellament per maquinària i vehicles 
- Bolcada de maquinària i vehicles 
- Caigudes al mateix o diferent nivell 
- Caiguda de materials o eines 
- Col·lisions de maquinària i/o vehicles 
- Contactes elèctrics 
- Protecció de partícules al tallar el material 
- Esquitxos de morter als ulls 
- Talls i ferides 
- Inhalació de pols en la utilització de màquines per tallar i fixar 
- Cops amb eines o contra objectes 
- Soroll 
- Sobreesforç 
- Dermatosis per contacte amb pastes, morters o formigó 
 
 
4.1.6. ABASTAMENT  D’AIGUA  I  REG 

 
RISC: 
 
- Atrapada d’extremitats 
- Atropellament per maquinària i vehicles 
- Bolcada de maquinària i vehicles 
- Caigudes al mateix o diferent nivell 
- Caiguda de materials o eines 
- Col·lisions de maquinària i/o vehicles 
- Protecció de partícules al tallar el material 
- Talls i ferides 
- Cops amb eines o contra objectes 
- Soroll 
- Sobreesforç 
- Dermatosis per contacte amb pegues o ciment 
 
 
4.1.7. BAIXA  I  MITJA  TENSIÓ 

 
RISC: 
 
- Atrapada d’extremitats 
- Atropellament per maquinària i vehicles 
- Bolcada de maquinària i vehicles 
- Caigudes al mateix o diferent nivell 
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- Caiguda de materials o eines 
- Col·lisions de maquinària i/o vehicles 
- Contactes elèctrics 
- Protecció de partícules al tallar el material 
- Talls i ferides 
- Cremades 
- Cops amb eines o contra objectes 
- Soroll 
 
 
4.1.8. JARDINERIA 

 
RISC: 
 
- Atrapada d’extremitats 
- Atropellament per maquinària i vehicles 
- Bolcada de maquinària i vehicles 
- Caigudes al mateix o diferent nivell 
- Caiguda de materials o eines 
- Caiguda de càrrega 
- Col·lisions de maquinària i/o vehicles 
- Protecció de partícules  
- Inhalació de substàncies tòxiques 
- Talls i ferides 
- Contactes elèctrics 
- Cops amb eines o contra objectes 
- Soroll 
- Sobre esforç 
 
 
4.1.9. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 

 
(Annex II del R.D. 1627/1997) 
 

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball. 

 
2. treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d’especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 

 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzant pels quals la normativa específica 

obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
 

4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
terres subterranis. 

 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

 
8. Treballs realitzats en cambres d’aire  comprimit. 
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9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
 
4.2.    MAQUINÀRIA  DE PREVISIBLE UTILITAT EN AQUESTA OBRA 

 
4.2.1. MAQUINÀRIA EN GENERAL 

 
RISC: 
 
- Tombs 
- Enfonsaments 
- Xocs 
- Formació d’atmosferes agressives o molestes 
- Soroll 
- Explosió i incendis 
- Atropellaments 
- Caigudes a qualsevol nivell 
- Atrapaments 
- Talls 
- Cops i projeccions 
- Contactes amb energia elèctrica 
- Els inherents al propi lloc d’utilització 
- Els inherents al propi treball a executar 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES: 
 
 - Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d’una màquina 

accionada mitjançant energia elèctrica, estant connectada a la red. 
 - Els engranatges de qualsevol tipus, d’accionament mecànic, elèctric o manual, 

estaran coberts per carcasses protectors antiatrapaments. 
 - Els cargols sense fi accionats mecànicament o elèctricament, estaran revestits per 

carcasses protectores antiatrapaments. 
 - Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades 

immediatament per la seva reparació. 
 - Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb rètols 

d’avís amb la llegenda: "MAQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR". 
 - Es prohibeix la manipulació i operacions de ajustament i reparació de màquines al 

personal no especialitzat específicament en la màquina objecte de la reparació. 
 - Com a precaució addicional per evitar la posta en servei de la màquina avariada o 

de funcionament irregular, es bloquejaran els arrencadors o, en el seu cas, 
s’extrauran els fusibles elèctrics. 

 - Només el personal autoritzat amb documentació escrita específica serà 
l’encarregat de la utilització d’una determinada màquina. 

 - L’elevació o descens a màquina d’objectes s’efectuarà lentament, hissant-los en 
directriu vertical. Es prohibeixen els tirons inclinats. 

 - Els ganxos de pengi de la trajectòria dels aparells d’hissar quedaran lliures de 
càrregues durant les fases de descens. 

 - Les càrregues en transport suspès estaran sempre a la vista dels maquinistes, 
amb la finalitat d’evitar els accidents per falta de visibilitat de la trajectòria de la 
càrrega. 

 - Els angles sense visió de la trajectòria de càrrega del maquinista es supliran 
mitjançant operaris que utilitzant senyals pre-acordades supleixin la visió del 
esmentat treballador. 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ DELS EXTERIORS DEL CENTREDE FORMACIÓ DE LA BOCA DE LA MINA  
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut  

14 

 - Es prohibeix la permanència en la zona sota la trajectòria de càrregues suspeses. 
 - Els aparells d’hissar a emprar en aquesta obra estaran equipats amb alimentador 

de recorregut del carro i dels ganxos. 
 - Es prohibeix en aquesta obra l’elevació o transport de persones en l’interior de 

safates, safates, cubilots, etc. 
 - Tota la maquinària autopropulsada portarà una abalisament  intermitent lluminosa. 
 
 
4.2.2. MAQUINÀRIA PEL MOVIMENT DE TERRES EN GENERAL 
 

RISC: 
 
- Atropellament, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Bolcada de la maquinària 
- Els derivats d’operacions de manteniment 
- Projeccions 
- Desplomament de terres a cotes inferiors 
- Vibracions 
- Soroll 
- Pols ambiental 
- Desplomament de talussos sobre la màquina 
- Desplomament d’arbres sobre la màquina 
- Caiguda a diferent nivell 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Caiguda de la càrrega transportada  
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES: 
 
- Les màquines pels moviments de terres a utilitzar en aquesta obra estaran dotades 

de fars de marxa  cap a endavant i de retrocés, servofrens, fre de mà, botzina 
automàtica de retrocés, retrovisors en ambdós costats, pòrtic de seguretat antitomb 
i antiimpactes i un extintor. 

- Les màquines pel moviment de terres a utilitzar seran inspeccionades diàriament, 
controlant el bon funcionament del motor, sistema hidràulic, fre, direcció, llums, 
botzina de retrocés, transmissions i cadenes. 

- Es prohibeix treballar o romandre dintre del radi d’acció de la maquinària. 
- Durant el temps de pèrdua de les màquines es senyalitzarà el seu entorn amb 

"senyals de perill", per a evitar els riscos per error de frens o per atropellament 
durant la posta en marxa. 

- Es prohibeix expressament treballar amb maquinària en la proximitat de la línia 
elèctrica (a menys de 8 m ) fins la conclusió de la instal·lació definida dintre 
d’aquest pla de seguretat i salut, de la protecció davant contactes elèctrics. 

- Si es produeix un contacte amb les línies elèctriques per part d’una màquina de 
pneumàtics, el maquinista romandrà immòbil en el seu posat i sol·licitarà auxili per 
medi de les botzines. Abans de realitzar cap acció, s’inspeccionarà el tren de 
pneumàtics amb la finalitat de detectar la possibilitat de pont elèctric amb el 
terreny; de ser possible el salt sense risc de contacte elèctric, el maquinista saltarà 
fora de la màquina sense tocar, a la vegada, la màquina i el terreny. 

- Les màquines en contacte accidental amb línies elèctriques seran acordonades a 
una distància de 8 m, avisant a la companyia propietària de la línia per a que 
efectuï els talls del subministrament i postes de terra necessàries per poder 
canviar, sense riscos, la posició de la màquina. 
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- Abans d’ abandonar la cabina, el maquinista haurà deixat en repòs, en contacte 
amb el sòl, la ganiveta, cassó, etc., posat el fre de mà i aturat el motor extraient la 
clau de contacte, per a evitar els riscos per error del sistema hidràulic. 

- Les passarel·les i esglaons d’accés per conducció o manteniment, romandran nets 
de grava, fangs i olis. 

- Es prohibeix en aquesta obra el transport de persones sobre les màquines pel 
moviment de terres, per evitar els riscos de caigudes o d’atropellaments. 

- Es prohibeixen les feines de manteniment o recepció de maquinària amb el motor 
en marxa, en prevenció de riscos innecessaris. 

- S’instal·laran limitadors de seguretat de fi de recorregut, davant la coronació dels 
talls, als que ha d’aproximar-se la maquinària empleada en la moviment de terres, 
per evitar els riscos per caiguda de la màquina. 

- Es prohibeix el arreplec de terres a menys de 3 m del marge de l’excavació. 
- Es delimitarà la cuneta dels camins que transcorrin pròxims als talls de l’excavació 

a un mínim de 2m de distància d’aquesta, per a evitar la caiguda de la maquinària 
per sobrecàrrega del marge dels talussos. 

- La pressió dels pneumàtics dels tractors serà revisada i corregida en el seu cas 
diàriament. 

 
 
4.2.3.  PALA CARREGADORA SOBRE ORUGUES O SOBRE PNEUMÀTICS 

 
RISC: 

 
- Atropellament 
- Esllavissada de la màquina 
- Maquina en marxa fora de control 
- Bolcada de la màquina 
- Caiguda de la màquina per pendents 
- Xoc contra altres vehicles 
- Contacte amb línies elèctriques 
- Interferències amb infraestructures urbanes 
- Desplomament de talussos o de fronts d’excavació 
- Incendi 
- Cremades 
- Atrapaments 
- Projecció d’objectes durant el treball 
- Caiguda de persones des de la màquina 
- Cops 
- Soroll propi  i d’adjunt 
- Vibracions 
- Els derivats dels treballs realitzats en ambients polsosos 
- Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes 
- Considerar a més a més, els propis del procediment i disseny escollit pel moviment 

de terres 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES: 
 
S’entregarà als subcontractistes que hagin de manejar aquest tipus de màquines, les 
normes i exigències de seguretat que els afectin específicament segons el Pla de 
Seguretat. 
 
S’entregarà per escrit als maquinistes de les pales carregadores a utilitzar en aquesta 
obra, la següent normativa d’actuació preventiva. Quedarà constància escrita de 
l’entrega a disposició de la Direcció Facultativa. 
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* Per pujar o baixar de la pala carregadora, utilitzi els esglaons i agafalls 
disposats per tal funció. 

* No pujar utilitzant les llantes, cobertes, cadenes i guardafangs. 
* Pujar i baixar de la maquinària de forma frontal agafant-se amb ambdós més. 
* No saltar mai directament al sòl, si no és per perill imminent pel treballador. 
* No intenti realitzar "ajustament" amb la màquina en moviment o amb el motor 

en funcionament. 
* No es permetrà que persones no autoritzades accedeixin a la màquina. 
*    No treballar amb la màquina en situació d’avaria o semiavaria. Parar-la primer, 

després reiniciar el treball. 
* Per evitar lesions, recalçar en el sòl la cullera, parar el motor, posar el fre de 

mà i bloquejar la màquina; a continuació, realitzar les operacions de servei que 
necessiti. 

* No guardar draps grassos ni combustible sobre la pala, poden incendiar-se. 
* En cas d’escalfament del motor, recordar que no s’ha d’obrir directament la 

tapa del radiador. Si ho fa després, el vapor pot ocasionar-li cremades greus. 
* Evitar tocar líquids anticorrosiu; si ha de fer-se, protegir-se amb guants i ulleres 

antiprojeccions. 
* Recordar que l’oli del motor està calent quan el motor ho està. Canviar-ho 

només quan estigui fred. 
* No fumar quan es manipuli la bateria, pot incendiar-se. 
* No fumar quan es abasteixi de combustible, pot inflamar-se. 
* No tocar directament l’electròlit de la bateria amb els dits. Si ha de fer-ho per 

algun motiu, fer-ho protegit per guants impermeables. 
* Comprovar abans de donar servei l’àrea central de la màquina que ja ha 

instal·lat l’eslavó                             
* Si s’ha de manipular el sistema elèctric per alguna causa, desconnectar el 

motor i extraure totalment la clau de contacte. 
* Durant la neteja de la màquina, protegir-se amb careta, mono, mandil i guants 

de goma quant utilitzi aire a pressió. 
* Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, buidar-les i netejar-les d’oli. 
* No alliberar els frens de la màquina en posició de pèrdua, si abans no s’ha 

instal·lat els blocs d’immobilització en les rodes. 
* Si s’ha d’arrancar la màquina, mitjançant la bateria d’una altra màquina, es 

prendran precaucions per a evitar espurnes dels cables. Recordar que els 
líquids de la bateries desprenen gasos inflamables. La bateria pot explotar. 

* Vigilar la pressió dels pneumàtics, treballar amb l’inflat a la pressió recomanada 
pel fabricant de la màquina. 

* Durant l’ompliment d’aire de les rodes, situar-se darrera la banda de rodolada 
apartat del punt de connexió. Recordar que un rebentament del conducte de 
goma o de l’embocadura, pot convertir el conjunt en un fuet. 

 
- Els camins de circulació interna de l’obra es cuidaran per a evitar fer flonjalls i 

enfangaments excessius que aflaqueixin la seguretat de la circulació de la 
maquinària. 

- No s’admetran en aquesta obra pales carregadores que no vinguin amb la 
protecció de cabina antitomb instal·lada. 

- Les proteccions de cabina antitomb per cada model de pales seran les 
dissenyades expressament pel fabricant pel seu model. 

- Les proteccions de la cabina antitomb no presentaran deformacions per haver 
resistit algun tomb, perquè s’autoritzi a la pala carregadora al començament o 
continuació dels treballs. 

- Es revisaran periòdicament tots els punts de fuita del motor, amb la finalitat 
d’assegurar que el conductor no rep en la cabina gasos procedents de la 
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combustió. Aquesta precaució s’extremarà en els motors previstos de ventilador 
d’aspiració pel radiador. 

- Les pales carregadores en aquesta obra estaran dotades d’una farmaciola de 
primers auxilis, ubicada de forma resguardada per mantenir-ho net interna i 
externament. 

- Les pales carregadores d’aquesta obra que hagin  de transitar per la via pública 
compliran amb les disposicions legals necessàries per estar autoritzades. 

- Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 
- Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense 

recolzar en el sòl. 
- Durant els transport de terres, la cullera romandrà el més baix possible per a poder 

desplaçar-se amb la màxima estabilitat. 
- Els ascensos i descensos en càrrega de la cullera s’efectuaran sempre utilitzant 

marxes curtes. 
- La circulació sobre terrenys desiguals s’efectuarà a la velocitat lenta. 
- Es prohibeix transportar persones en l’interior de la cullera. 
- Es prohibeix hissar persones per a accedir a treballs puntuals utilitzant la cullera. 
- Les pales carregadores a utilitzar en aquesta obra estaran dotades d’un extintor, 

timbrat i amb les revisions al dia. 
- Es prohibeix l’accés a les pales carregadores utilitzant la vestimenta sense cenyir. 
- Es prohibeix encarar-se a la pala durant la realització de qualsevol moviment. 
- Es prohibeix pujar o baixar de la pala en marxa. 
- Les pales carregadores a utilitzar en aquesta obra estaran dotades de llums i 

botzina de retrocés. 
- Es prohibeix arrancar el motor sense abans assegurar-se de que no hi ha ningú en 

l’àrea d’operació de la pala. 
- Es prohibeix expressament dormitar sota l’ombra projectada per les pales 

carregadores en repòs. 
- Els conductors vigilaran de que no existeixi perill pels treballadors que es trobin en 

l’interior de pous o rases pròxims al lloc d’excavació. 
- Els conductors, abans de realitzar "nous recorreguts", faran a peu el camí amb la fi 

d’observar les irregularitats que puguin donar origen a oscil·lacions verticals o 
horitzontals de la cullera. 

- Es prohibeix el maneig de grans càrregues, sota règim de forts vents. 
 
 
4.2.4.   RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGUES O SOBRE PNEUMÀTICS 

 
RISC: 
 
- Atropellament 
- Esllavissada de la màquina 
- Màquina en marxa fora de control 
- Tomb de la màquina 
- Caigudes per pendents 
- Xoc contra altres vehicles 
- Contacte amb línies elèctriques aèries o enterrades 
- Interferències amb infraestructures urbanes 
- Incendi 
- Cremades 
- Atrapament 
- Projecció d’objectes 
- Caigudes de persones des de la màquina 
 - Cops 
- Sorolls propis i ambientals 
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- Vibracions 
- Els derivats dels treballs realitzats en ambients polsosos 
- Els derivats de la realització dels treballs sota condicions meteorològiques 

extremes 
- Els derivats de les operacions necessàries per a rescatar cullerots de la bivalva 

atrapats en l’interior de les rases 
- Considerar a més a més els propis del procediment i disseny escollit pel moviment 

de terres 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES: 
 
S’entregarà als subcontractistes que hagin de manejar aquest tipus de màquines, les 
normes i exigències de seguretat que els afectin específicament segons el Pla de 
Seguretat. 
 
S’entregarà per escrit als maquinistes de les retroexcavadores a utilitzar en aquesta 
obra, la següent normativa d’actuació preventiva. Quedarà constància escrita de 
l’entrega a disposició de la Direcció Facultativa. 
    

* Per pujar o baixar de la "retro", utilitzar els esglaons i agafalls disposats per tal 
manejament; evitarà lesions per caigudes. 

* No accedir a la màquina encaramant-se a través de les llantes, cobertes i 
guardafangs; evitarà caigudes. 

* Pujar i baixar de la màquina de forma frontal, agafant-se amb ambdós més; ho 
farà de forma segura. 

* No salti mai directament al sòl si no és per perill imminent per la seva persona. 
* No intenti realitzar "ajustaments" amb la màquina en moviment o amb el motor 

en funcionament; pot patir lesions. 
* No permetre l’accés de la "retro" a persones no autoritzades; poden provocar 

accidents, o lesions. 
* No treballar amb la "retro" en situació de semiaveria. Reparar-la primer i 

després recomençar el treball. 
* Per a evitar lesions durant les operacions de manteniment, recolzar primer la 

cullera en el sòl, parar el motor, posi en servei el fre de mà i bloquegi la 
màquina; a continuació, realitzar les operacions de servei que procedeixin. 

* No guardar combustible ni draps grassos en la "retro", poden inflamar-se. 
* No aixecar en calent la tapa del radiador. Els gasos despresos de forma 

incontrolada poden causar cremades. 
* Protegir-se amb guants si per alguna causa s’ha de tocar el líquid anticorrosiu. 

Utilitzar a més a més ulleres antiprojeccions. 
* Canviar l’oli del motor i del sistema hidràulic en fred per a evitar cremades. 
* Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Si s’ha de manipular, no 

fumar ni apropar-se al  foc. 
* Si s’ha de tocar el electròlit, fer-ho protegit amb guants. Recordar que es 

corrosiu. 
* Si es desitja manipular en el sistema elèctric, desembectar la màquina i 

extraure primer la clau de contacte. 
* Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, buidar-les i netejar-les d’oli. 

Recordar que l’oli del sistema hidràulic és inflamable. 
* No alliberar els frens de la màquina en posició de pèrdua, si abans no s’ha 

instal·lat els blocs d’immobilització de les rodes. 
* Si s’ha d’arrancar la màquina mitjançant la bateria d’una altra màquina, es 

pendran precaucions per a evitar espurnes dels cables. Recordar que els 
electròlits desprenen gasos inflamables. Les bateries poden explotar. 
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* Vigilar la pressió dels pneumàtics, treballar amb l’inflat a la pressió recomanada 
pel fabricant de la màquina. 

* Durant l’ompliment de l’aire de les rodes, situar-se darrera la banda de 
rodolada, apartat del punt de connexió. Recordar que el rebentament de la 
mànega del subministrament o la ruptura de la broquet poden fer-la actuar com 
un fuet. 

* Prendre tota classe de precaucions; recordar que la cullera bivalva pot oscil·lar 
en totes les direccions i donar cops a la cabina o a les persones circumdants 
que treballen juntament amb l’operari, durant els desplaçaments de la màquina. 

* Abans d’iniciar cada torn de treball, comprovar que funcionin els 
comandaments correctament. 

* No oblidar ajustar el seient perquè pugui arribar els controls sense dificultat. 
* Totes les operacions de control del bon funcionament dels comandaments 

s’han de fer amb marxes summament lentes. 
* Si es topa amb cables elèctrics, no sortir de la màquina fins haver interromput 

el contacte i allunyat a la "retro" del lloc. Saltar llavors, sense tocar a un temps 
el terreny. 

 
- S’acotarà a una distància igual a la del aconseguiment màxim del braç excavador 

l’entorn de la màquina. Es prohibeix en la zona la realització de treballs o la 
permanència de persones. 

- Els camins de circulació interna de l’obra es cuidaran per a evitar fer flonjalls i 
fangueigs excessius, que aflaqueixin la seguretat de la circulació. 

- No s’admetran en aquesta obra retroexcavadora desproveïdes de cabina antitomb. 
- Les cabines antitomb seran exclusivament les indicades pel fabricant per cada 

model de màquina. 
- Es revisaran periòdicament tots els punts de fuita del motor per a evitar gasos en la 

cabina. 
- Les "retro" a utilitzar en l’obra estaran dotades d’un farmaciola portàtil de primers 

auxilis, ubicada de forma resguardada per conservar-la neta. 
- Les "retros" a contractar per aquesta obra compliran tots els requisits per a que 

puguin autodesplaçar-se per carretera. 
- Es prohibeix en aquesta obra que els conductors abandonin la "retro" amb el motor 

en marxa, per a evitar el risc d’atropellament. 
- Es prohibeix en aquesta obra que els conductors abandonin la "retro" sense haver 

dipositat la cullera en el sòl. 
- Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera bivalva sense 

tancar, encara que quedi recolzada en el sòl. 
- Es prohibeix desplaçar la "retro" si abans no s’ha recolzat sobre la màquina la 

cullera, en evitació de balanceigs. 
- Els ascensos o descensos de les culleres en càrregues es realitzaran lentament. 
- Es prohibeix el transport de persones sobre la "retro", en prevenció de caigudes, 

cops, etc. 
- Es prohibeix utilitzar el braç articulat o les culleres per hissar persones i accedir a 

treballs puntuals. 
- Les retroexcavadores a utilitzar en aquesta obre estaran dotades d’un extintor, 

timbrat i amb les revisions al dia. 
- Es prohibeix realitzar maniobres de moviment de terres sense abans haver posat 

en servei els recolzaments hidràulics d’immobilització. 
- Es prohibeix expressament en aquesta obra el maneig de grans càrregues. sota 

règim de forts vents. 
- Es prohibeix en aquesta obra utilitzar la "retro" amb una grua, per la introducció de 

peces, etc., en l’interior de les rases. 
- Es prohibeix realitzar esforços per sobre del límit de càrrega útil de la "retro". 
- El canvi de posició de la "retro", s’ efectuarà situant el braç en el sentit de la marxa. 
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- El canvi de posició de la "retro" en treballs a mitja vessant, s’ efectuarà situant el 
braç cap a la part alta de la pendent amb la fi d’augmentar en el possible l’ 
estabilitat de la màquina. 

- Es prohibeix estacionar la "retro" a menys de tres metres del marge de barrancs, 
clots, etc., per evitar el risc de tomb per fatiga del terreny. 

- Es prohibeix realitzar treballs en l’interior de les trinxeres ,en la zona de 
aconseguiment del braç de la retro. 

- S’instal·larà una senyal de perill sobre un peu dret, amb límit de la zona de 
seguretat del aconseguiment del braç de la "retro". Aquesta senyal s’anirà 
desplaçant conforme avanci l’excavació. 

- Es prohibeix abocar els productes de l’excavació amb la retro a menys de 4 
metres, del marge de tall superior d’una rasa o trinxera, per evitar els riscos per 
sobrecàrrega del terreny. 

 
 
4.2.5. MÀQUINES - EINES EN GENERAL 

  
RISC: 
 
- Talls 
- Cremades 
- Cops 
- Projecció de fragments 
- Caigudes d’objectes 
- Contacte amb l’energia elèctrica 
- Vibracions 
- Soroll 
- Explosió 
- Altres 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES: 
 
- Les màquines-eines elèctriques a utilitzar en aquesta obra, estaran protegides 

elèctricament mitjançant doble aïllament. 
- Els motors elèctrics de les màquines-eines estaran protegits per la carcassa i 

resguards propis de cada aparell, per evitar els riscos d’atrapament o de contacte 
amb l’energia elèctrica. 

- Les motrius per corretges, estaran sempre protegides mitjançant un bastidor que 
suporti un malla metàl·lica, disposta de tal forma, que permetent l’observació de la 
correcta transmissió motriu, impedeixi l’atrapament dels operaris o dels objectes. 

- Es prohibeix realitzar reparacions o manipulacions en la maquinària accionada per 
transmissions per corretges en marxa. Les reparacions, ajustaments, etc., es 
realitzaran a motor aturat, per evitar accidents. 

- El muntatge i ajustament de transmissions per corretges es realitzarà mitjançant 
"montacorreas", mai amb tornavisos etc. 

- Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament, estaran 
protegits mitjançant un bastidor suporti d’un tancament a base de malla metàl·lica, 
que permetent l’observació del bon funcionament de la transmissió. 

- Les màquines en situació d’avaria o de semiaveria , es paralitzaran immediatament 
quedant senyalitzades mitjançant una senyal de perill amb la llegenda "NO 
CONNECTAR, EQUIP AVARIAT". 

- La instal·lació de rètols amb llegendes de "màquina avariada", "màquina fora de 
servei" etc., seran instal·lats i retirats per la mateixa persona. 

- Les màquines-eina amb capacitat de tall, tindran el dics protegit mitjançant 
carcassa antiprojeccions. 
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- Les màquines-eines no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble 
aïllament, tindran les seves carcasses de protecció de motors elèctrics 
connectades a la ret de terra en combinació amb els disjuntors diferencials del 
quadre elèctric general de l’obra. 

- Les màquines-eines a utilitzar en llocs en els que existeixen productes inflamables 
o explosius, estaran protegides mitjançant carcasses antideflagrants. 

- En ambients humits l’alimentació per les màquines-eines no protegides amb doble 
aïllament, es realitzarà mitjançant connexió a transformadors a 24 V. 

- El transport aeri mitjançant el ganxo de grua de les màquines-eines, es realitzarà 
ubicant-los fletxades en l’interior d’una safata emplintada resistent, per evitar el risc 
de caiguda de la càrrega. 

- En prevenció dels riscos per inhalació de pols ambiental, les màquines-eines amb 
producció de pols s’utilitzaran en via humida, preliminar la formació de atmosferes 
nocives. 

- Sempre que sigui possible, les màquines-eines amb producció de pols s’utilitzaran 
a  sotavent, per evitar el risc per treballar en l’interior de atmosferes nocives. 

- Les eines accionades mitjançant compressor s’utilitzaran a una distància mínima 
del mateix de 10 m., per evitar el risc per alt nivell acústic. 

- Les eines a utilitzar en aquesta obra, accionades mitjançant compressor estaran 
dotades de camises insonoritzades, per disminuir el nivell acústic. 

- Es prohibeix en aquesta obra la utilització d’eines accionades mitjançant 
combustibles líquids en llocs tancats o amb ventilació insuficient, per prevenir el 
risc per treballar en l’interior de atmosferes tòxiques. 

- Es prohibeix l’ús de màquines-eines al personal no autoritzat per evitar accidents 
per imperícia. 

- Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall, abandonades en el sòl, per evitar 
accidents. 

- Les connexions elèctriques de totes les màquines-eines a utilitzar en aquesta obra 
mitjançant “clemas”, estaran sempre protegides amb la seva corresponent 
carcassa anti-contactes elèctrics. 

- Sempre que sigui possible, les manegues de pressió per accionament de 
màquines-eines, s’instal·laran de forma aèria. Es senyalitzaran mitjançant corda de 
banderoles, els llocs de creuament aeri de les vies de circulació interna, per 
prevenir els riscos de ensopegament. 

- Els tambors de enrotllament dels cables de la petita maquinària estaran protegits 
mitjançant un bastidor suportant una malla metàl·lica, disposta de tal forma, que 
permetent la visió de la correcta disposició de les espires, impedeixi l’atrapament 
de les persones o coses. 

 
 
4.2.6.  CAMIÓ DE TRANSPORT 

 
RISC: 
 
-  Atropellament de persones 
-  Xocs contra altres vehicles 
-  Tomb del camió 
-  Tomb per desplaçament de la càrrega 
-  Caigudes al pujar o baixar de la caixa 
-  Atrapaments   
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES: 
 
- Tots els camions dedicats al transport de materials per aquesta obra, estaran en 

perfectes condicions de manteniment i conservació. 
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- Abans d’iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material a més a més de 
haver estat instal·lat el fre de mà de la cabina del camió, s’instal·laran falques de 
immobilització de les rodes, en prevenció d’accidents per errada mecànica. 

- El ascens i descens de les caixes dels camions, s’efectuarà mitjançant escaleres 
metàl·liques fabricades per tal menester, dotades de ganxos de immobilització i de 
seguretat. 

- Totes les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista 
coneixedor del procedir més adequat. 

- L’enrasat màxim permès per materials solts no superarà la pendent ideal del 5% i 
es cobrirà amb una lona, en previsió de desplomaments. 

- Les càrregues s’instal·laran sobre la caixa de forma uniforme compensant els 
pesos, de la manera més uniformement repartida possible. 

- El ganxo de la grua auxiliar, estarà dotat de pestell de seguretat. 
 
A les quadrilles encarregades de la càrrega i descàrrega dels camions, se’ls farà 
entrega de la següent normativa de seguretat: 
 

* Demani abans de procedir  a la seva tasca, que li doten de guants o manyoples 
de cuir. Utilitzi-les constantment i evitarà petites lesions molestes en les mans. 

* Utilitzi sempre les botes de seguretat, evitarà atrapaments o cops en els peus. 
* No s’enfili o grimpi a la caixa dels camions, sol·liciti que li entreguin escaleretes 

per  fer-ho, evitarà esforços innecessaris. 
* Fianceu bé els peus abans d’intentar realitzar un esforç. Evitarà caure o patir 

lumbàlgies i tirons. 
* Segueixi sempre les instruccions del seu cap d’equip, és un expert i evitarà que 

vostè pugui lesionar-se. 
* Si ha de guiar les càrregues en suspensió, faci-ho mitjançant "caps de govern" 

lligats a elles. Eviti empènyer-les directament amb les mans per no tenir 
lesions. 

* No salti al terra des de la càrrega o des de la caixa si no és per evitar un risc 
greu. Pot en el salt fracturar-se els talons i això és una lesió greu. 

 
 
4.2.7.  CAMIÓ FORMIGONERA  

 
RISC: 
 
- Atropellament de persones 
- Bolcada 
- Col·lisió amb altres màquines 
- Caiguda en l’interior  d’una rasa 
- Caiguda de persones des de el camió 
- Cops pel maneig de les canaletes 
- Caiguda de objectes sobre el conductor durant les  operacions d’abocament o de 

neteja 
- Cops pel cubilot del formigó 
- Atrapaments durant el desplegament, muntatge i  desmuntatge de les canaletes 
-  Les derivades del contacte amb formigó 
- Sobreesforços 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES: 
 
- Les rampes d’accés als fronts no superaran el pendent del 20 %, en prevenció de 

patinades o tomb dels camions-formigonera. 
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- La neteja de la cuba i canaletes s’efectuarà en els llocs marcats en els plànols per 
tal tasca, en prevenció de riscos per la realització de treballs en zones pròximes. 

- La posta en estació i els moviments del camió-formigonera durant les operacions 
d’abocament, seran dirigides per un senyalista, en prevenció dels riscos per 
maniobres incorrectes. 

- Les operacions d’abocament a al llarg de talls en el terreny s’efectuaran sense que 
les rodes dels camions-formigonera sobrepassin la línia blanca de seguretat, 
traçada a 2 m del marge. 

 
Als conductors dels camions-formigonera, al anar a traspassar la porta de l’obra se les 
entregarà la següent normativa de seguretat: 
        

* Atenció, penetra vostè en una zona de risc. Segueixi les instruccions que se li 
han donat per arribar al lloc de l’abocament del formigó. 

* Respecti les senyals de tràfic internes de l’obra. 
* Quan hagi de sortir de la cabina del camió utilitzi el casc de seguretat. 
 

 
4.2.8. CAMIÓ GRUA 

 
RISC: 
 
- Tomb del camió 
- Atrapaments 
- Caigudes al pujar o baixar a la zona de comandaments 
- Atropellament de persones 
- Desplomament de la càrrega 
- Cops per la càrrega a paraments (verticals u horitzontals)  
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES: 
 
- Abans d’iniciar les maniobres de càrrega s’instal·laran falques inmobilitzadors en 

les quatre rodes i els gats estabilitzadors. 
- Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista en 

prevenció dels riscos per maniobres incorrectes. 
-  Els ganxos de “cuelgue” estaran dotats de tanca de seguretat. 
-  Es prohibeix expressament sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel 

fabricant del camió en funció de la extensió braç-grua. 
- El gruista haurà  en tot moment a la vista la càrrec a la suspesa. Si això no és 

possible, les maniobres seran expressament dirigides per un senyalista, en 
previsió dels riscos per maniobres incorrectes. 

- Les rampes per accés del camió grua no superaran inclinacions del 20% com a 
norma general, en prevenció dels riscos de atoramiento o tomb. 

- Es prohibeix realitzar suspensió de càrregues de forma lateral quan a la superfície 
de recolzament del camió estigui inclinada  cap al costat de la càrrega, en previsió 
dels accidents per tomb. 

- Es prohibeix  estacionar, el camió grua a distàncies inferiors a 2 m., del tall del 
terreny, en previsió dels accidents per tomb. 

- Es prohibeix realitzar tirons esbiaixats de la càrrega. 
- Es prohibeix arrastrar càrregues amb el camió grua. 
- Les càrregues en suspensió, per evitar cops i balanceigs es guiaran mitjançant 

caps de govern. 
- Es prohibeix la permanència de persones en torn al camió grua a distàncies 

inferiors a 5 metres. 
- Es prohibeix la permanència sota les càrregues en suspensió. 
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- El conductor del camió grua estarà en possessió del certificat de capacitació que 
acrediti la seva perícia. 

 
A la persona l’encarregada del maneig del camió grua se li farà entrega de la següent 
normativa de seguretat: 
 

    
*  Mantingui la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a 

enfonsaments. Poden bolcar i patir lesions. 
* Eviti passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella sobre el personal. 
* No doni marxa enrere sense la ajuda  d’un senyalista. Darrera la màquina 

poden haver operaris i objectes que vostè desconeix al iniciar la maniobra. 
* Pugi i baixi del camió grua pels llocs previstos per això. Evitarà les caigudes. 
* No salti mai directament al terra si no és per perill imminent per vostè. 
* Si estableix contacte entre el camió grua i una línia elèctrica, estigui en el seu 

punt sol·licitant auxili mitjançant la botzina. Una vegada li garanteixin que pot 
abandonar el camió, baixi per l’escaleta normalment i des de  l’últim esglaó, 
salti lo més lluny possible, sense tocar la terra i el camió a la vegada per evitar 
possibles descàrregues elèctriques. A més no permeti que ningú toqui el 
camió, és molt perillós. 

* No faci per sí mateix maniobres en espais estrets. Demani ajuda  d’un 
senyalista i evitarà accidents. 

* Abans de creuar un "pont provisional d’obra", asseguris de que te la resistència 
necessària per suportar el pes de la màquina. Si ho enfonsa, vostè i la màquina 
s’accidentaran. 

* Asseguris de la immobilitat del braç de la grua abans d’iniciar cap 
desplaçament. Posi-ho en la posició de viatge i evitarà accidents per 
moviments descontrolats. 

* No permeti que ningú es encari sobre la càrrega. No consenteixi que ningú es 
pengi del ganxo. Es molt perillós. 

* Netegi les seves sabates del fang o grava que poguessin tenir abans del pujar 
a la cabina. Si es rellisquen els pedals durant una maniobra o durant la marxa, 
pot provocar accidents. 

*  No realitzi mai arrossegament de càrrega sesgats. La grua pot bolcar i, les 
pressions i esforços realitzats poden danyar els sistemes hidràulics del braç. 

* Mantingui a la vista la càrrega. Si ha de mirar  cap a un altre costat, pari les 
maniobres. Evitarà accidents. 

*  No intenti sobrepassar la càrrega màxima autoritzada per ser hissada. Els 
sobreesforços poden danyar la grua i patir accidents. 

*  Aixequi una sola càrrega cada vegada. La càrrega de varis objectes diferents 
pot resultar problemàtica i difícil de governar. 

*  Asseguris de que la màquina està estabilitzada abans de aixecar càrregues. 
Posi en servei els gats estabilitzadors totalment estesos, és la posició més 
segura. 

*  No abandoni la màquina amb una càrrega a la suspesa, no és segur. 
* No permeti que hi hagi operaris sota les càrregues suspeses. Poden patir 

accidents. 
* Abans d’hissar una càrrega, comprovi en la taula de càrregues de la cabina la 

distància d’extensió màxima del braç. No sobrepassi el límit marcat en ella , pot 
bolcar. 

* Respeti sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i faci que les 
respectin la resta del personal. 

* Eviti el contacte del braç telescòpic en servei, pot patir atrapaments. 
* Abans de posar en servei la màquina, comprovi tots els dispositius de frenat. 

Evitarà accidents. 
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*  No permeti que la resta del personal accedeixi a la cabina o faci us dels  
comandaments. Poden provocar accidents. 

* No consenteixi que s’utilitzin, aparellams, balancins, eslingues o estrops 
defectuosos o danyats. No és segur. 

* Asseguri´s de que tots els ganxos dels aparellams, balancins, eslingues o 
estrops tinguin el pestell de seguretat que eviti el desenganxament fortuït. 

* Utilitzi sempre les peces de protecció que se li indiquen en l’obra. 
 

Normes de seguretat per visitants:        
    

- Atenció, penetra vostè en una zona de risc, segueixi les instruccions del guia. 
- Respeti les senyals de tràfic intern. 
- Si desitja abandonar la cabina de la grua utilitzi el casc de seguretat que se li ha 

entregat juntament amb aquesta nota. 
- Ubiquis per realitzar el treballs, en lloc o zona que se li senyalitzarà. 
- Una vegada acabada  la seva estança en l’obra torni el casc al sortir. 
 
 
4.2.9.  DUMPER MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSAT 
 

RISC: 
 
- Tomb de la màquina durant l’abocament 
- Tomb de la màquina en trànsit 
- Atropellament de persones 
- Xocs per falta de visibilitat 
- Caigudes de persones transportades 
- Els abocaments de la vibració constant durant la conducció 
- Pols ambiental 
- Cops amb la manlleva de posta en marxa 
- Vibracions 
- Soroll 
- Els derivats de respirar monòxid de carboni 
- Caigudes del vehicle durant maniobres en càrrega en marxa de retrocés 
   
NORMES O MESURES PREVENTIVES: 
 
En aquesta obra, el persona l’encarregat de la conducció del dúmper, serà especialista 
en el maneig d’aquest vehicle. 
 
S’entregarà al persona l’encarregat del maneig del dúmper la següent normativa 
preventiva. Del seu rebut de donarà compte a la Direcció Facultativa. 
    

* Considerar que aquest vehicle , no és un automòbil sinó una màquina, tracti-ho 
com a tal. 

* Abans de començar a treballar ,assegurar-se de que la pressió dels 
pneumàtics és la recomanada pel fabricant. Considerar que aquesta 
circumstància és fonamental per l’estabilitat i bon rendiment de la màquina. 

* Abans de començar a treballar, comprovar el bon estat dels frens. 
* Quan es posi el motor en marxa, aguantar amb força la maneta i evitar deixar-

la de la mà. Els cops per aquesta clau solen ser molt dolorosos i produeixen 
lesions series. 

* No posar el vehicle en marxa, sense abans assegurar-se de que te el fre de mà 
en posició de frenat. 
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* No carregar el cubilot del dúmper per sobre de la càrrega màxima en ell 
gravada. 

* No transportar persones en el dúmper, és summament arriscat per elles i per 
vostè, i està totalment prohibit en aquesta obra. 

*  Assegurar-se sempre de tenir una perfecta visibilitat frontal. S’evitaran 
accidents. Els dúmpers s’han de conduir, mirant al front, evitar que la càrrega 
faci conduir amb el cos inclinat mirant pels laterals de la màquina. No és segur i 
es poden produir accidents. 

* Evitar descarregar al marge de talls del terreny si front aquests, no existeix 
instal·lat un topall final de recorregut. Una distracció pot precipitar-los a vostè i  
a la màquina. 

*     Respecti les senyals de circulació interna. 
* Respecti les senyals de tràfic si ha de creuar carrers o carreteres. Pensi que si 

bé vostè està treballant, els vehicles en trànsit no ho saben; extremar les seves 
precaucions en els creuaments. 

* Si s’ha de remuntar pendents amb el dúmper carregat, és més segur pel 
conductor  fer-ho en marxa  cap a enrere, del contrari pot bolcar. 

 
- S’instal·laran limitadors al final de recorregut dels dúmpers front els talussos 

d’abocament. 
- Es prohibeixen expressament els "colmos" del cubilots dels dúmpers que 

impedeixin la visibilitat frontal. 
- En previsió d’accidents, es prohibeix el transport de peces que sobresurtin 

lateralment del cubilot del dúmper. 
- Es prohibeix expressament en aquesta obra, conduir els dúmpers a velocitats 

superiors als 20 Km./H. 
- Els dúmpers a utilitzar en aquesta obra, portaran en el cubilot un cartell en el que 

es digui quina és la càrrega màxima admissible. 
- Els dúmpers que es dediquin en aquesta obra pel transport de masses, tindran en 

l’interior del cubilot una senyal que indiqui l’ompliment màxim admissible, per evitar 
els accidents per sobrecàrrega de la màquina. 

- Es prohibeix expressament el transport de persones sobre els dúmpers d’aquesta 
obra. 

- Els conductors de dúmpers d’aquesta obra estaran en posició del carnet de classe 
B, per poder ser autoritzats per la seva conducció. 

- Els dúmpers d’aquesta obra, estaran dotats de fars de marxa endavant i retrocés. 
 
 
4.2.10.  CAMIÓ DUMPER PER MOVIMENTS DE TERRES  

 
RISC: 
 
- Atropellament de persones 
- Tomb 
- Col·lisió 
- Atrapaments 
- Projecció de objectes 
- Desplomament de terres 
- Vibracions 
- Soroll ambiental 
- Pols ambiental 
- Caigudes al pujar o baixar de la cabina 
- Contactes amb l’energia elèctrica 
- Cremades 
- Cops per la manega del subministre d’aire 
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- Sobreesforços 
- Altres 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES: 
 
Els camions dúmper a utilitzar en aquesta obra, estaran dotats dels següents mitjans a 
ple funcionament: 
   * Fars de marxa  cap a endavant 
   * Fars de marxa de retrocés 
   * Intermitents d’avís de gir 
   * Pilots de posició davanters i posteriors 
   * Pilots de balissament superior davanter de la caixa 
   * Servofrens 
   * Botzina automàtica de marxa retrocés 
   * Cabines antitomb i antiimpactes 
 
Diàriament, abans del començament de la jornada, s’inspeccionarà el bon 
funcionament de motor, sistemes hidràulics, frens, direcció, llums, botzines, 
pneumàtics, etc. en prevenció dels riscos per mal funcionament o avaria. 
 
El vigilant de Seguretat serà el responsable de controlar l’execució de la inspecció 
diària dels camions dúmper. 
 
Als conductors dels camions dúmper es les farà entrega de la següent normativa 
preventiva. Del vaig rebre, es donarà compte, a la Direcció Facultativa:        

* Pugi i baixi del camió pel graonat del que està dotat per tal mester. Evitarà 
caure. 

* No pugi i baixi recolzant-se sobre les llantes, rodes o sortints. Evitarà accidents. 
* Pugi i baixi agafant-se als agafalls de forma frontal. Evitarà caigudes. 
* No salti mai directament al terra si no és per perill imminent per vostè. 
* No tracti de realitzar "ajustaments" amb els motors en marxa. Pot quedar 

atrapat. 
* No permeti que les persones no autoritzades, accedeixin al camió i molt menys, 

que puguin arribar a conduir-lo. Evitarà accidents. 
* No utilitzi el camió dúmper en situació d’avaria o de semiaveria. Faci que ho 

reparin primer. 
* Abans de posar en marxa el motor, o bé, abans d’abandonar la cabina, 

asseguris de que ha instal·lat el fre de mà. 
* No guardi combustible ni draps grassos sobre el camió dúmper, poden produir 

incendis. 
* En cas de escalfament del motor, recordi que no ha d’obrir directament la tapa 

del radiador. El vapor després, si ho fa, pot ocasionar-li cremades greus. 
* Recordi que l’oli del càrter està calent quan el motor ho està. Canvia-ho una 

vegada fred. 
* No fumi quan manipuli la bateria, pot incendiar-se, ni quan abasteix de 

combustibles, els gasos despresos són inflamables. 
* No toqui directament el electròlit de la bateria amb els dits. Si ha de  fer-ho, 

faci-ho protegit amb guants de goma o de PVC. 
* Si ha de manipular en el sistema elèctric del camió dúmper per alguna causa, 

desconnecti el motor i extregui la clau de contacte totalment. 
* No alliberi els frens del camió en posició de pèrdua si abans no ha instal·lat els 

blocs de immobilització en les rodes, per evitar accidents per moviments 
indesitjables. 
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* Si ha d’arrancar el motor mitjançant la bateria de un altre, prengui precaucions 
per evitar espurnes dels cables. Recordi que els líquids de les bateries 
desprenen gasos inflamables. La bateria pot explotar per espurnes. 

* Vigili constantment la pressió dels pneumàtics. Treballi amb el inflat a la pressió 
marcada pel fabricant. 

* En l’ompliment d’aire de les rodes, situïs darrera la banda de rodolada, apartat 
del punt de connexió. Recordi que un rebentament del conducte de goma, o bé 
del broquet, pot convertir al conjunt en un fuet. 

* Si durant la conducció pateix un rebentament i perd la direcció, mantingui el 
volant en el sentit en la que el "camió se’n va". D’aquesta forma aconseguirà 
dominar-lo. 

* Si s’engarrota el fre, eviti les col·lisions frontals o contra altres vehicles del seu 
entorn. Intenti la frenada per fregament lateral lo més suaument possible, o bé, 
introdueixis en terreny tou. 

* Abans de accedir a la cabina doni la volta completa caminant entorn del camió, 
per si algú dormita  a la seva ombra. Evitarà greus accidents. 

*  Eviti l’avançament del camió dúmper amb la caixa hissada darrera la 
descàrrega. Consideri que pot haver línies elèctriques aèries i entrar en 
contacte amb elles o bé, dins de la distància d’alt risc per patir descàrregues. 

*  Si estableix contacte entre el camió dúmper i una línia elèctrica, estigui en la 
seva punt sol·licitant auxili mitjançant la botzina. Una vegada li garanteixin que 
pot abandonar el camió, baixi per l’escaleta normalment i des de  l’últim esglaó, 
salti lo més lluny possible, sense tocar la terra i el camió a la vegada per evitar 
possibles descàrregues elèctriques. A més no permeti que ningú toqui el 
camió, es molt perillós. 

 
- Es prohibeixen aquesta obra, treballar o romandre a distàncies inferiors a 10 

metres, dels camions dúmper. 
- Els camions dúmper en estació, quedaran senyalitzats mitjançant "senyals de 

perill". 
- La càrrega es regarà superficialment per evitar les possibles polsegueres. 
- Es prohibeix expressament, carregar els camions dúmper per sobre de la càrrega 

màxima marcada pel fabricant, per prevenir els riscos per sobrecàrrega. 
- Tots els camions dúmper a contractar en aquesta obra, estaran en perfectes 

condicions de conservació i de manteniment, en prevenció del risc per errada 
mecànica. 

- Tal i com a s’indica en els plànols,  s’establiran forts limitadors de final de 
recorregut, ubicats a un mínim de 2 metres, del marge dels talussos, en prevenció 
del tomb i caiguda durant les maniobres de aproximació per abocament. 

- S’instal·laran senyals de "perill" i de "prohibit el pas", ubicades a 15 metres, dels 
llocs d’abocament dels dúmpers, en prevenció d’accidents al resta dels operaris. 

- S’instal·larà un plafó ubicat a 15 metres, del lloc d’abocament dels dúmpers amb la 
següent llegenda: "NO PASSI, ZONA DE RISC, ELS CONDUCTORS POT SER 
QUE NO EL VEGI, ALLUNYI’S D’AQUESTA ZONA". 

 
 
4.2.11.  COMPRESSOR 

 
RISC: 
 
Durant el transport intern: 
- Tomb 
-  Atrapaments de persones 
-  Caigudes per terraplè 
-  Despreniment durant el transport en suspensió 
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-  Altres 
 
En servei: 
- Soroll 
- Ruptura de la manega de pressió 
- Els derivats de la emanació de gasos tòxics per fuita del motor 
- Atrapaments durant operacions de manteniment 
- Altres 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 
- El arrossegament directe per ubicació del compressor pels operaris, es realitzarà a 

una distància mai inferior als 2 metres, del marge de coronació de tall i talussos, en 
prevenció de despreniments. 

- El transport en suspensió, s’efectuarà mitjançant un eslingat a quatre punts del 
compressor, de forma, que quedi garantida la seguretat de la càrrega. 

- El compressor a utilitzar en aquesta obra, quedarà en estació amb la llança de 
arrossegament en posició horitzontal, amb les rodes subjectes mitjançant blocs 
antilliscament. Si la llança de arrossegament manca de roda o de pivot de 
anivellació, se li adaptarà mitjançant un suplement ferm i segur. 

- Els compressors a utilitzar en aquesta obra, seran dels anomenats "silenciosos" en 
la intenció de disminuir la contaminació acústica. 

- Les carcasses protectores dels compressors a utilitzar en aquesta obra, estaran 
sempre instal·lades en posició de tancades, en prevenció de possibles 
atrapaments i sorolls. 

- La zona dedicada en aquesta obra per la ubicació del compressor, quedarà 
acordonada en un radi de 4m, en el seu entorn, instal·lant-se senyals de "obligatori 
l’ús de protectors auditius" per sobrepassar la línia de limitació. 

- Els compressors no silenciosos, a utilitzar en aquesta obra, s’ubicaran a una 
distància mínima del piló de martells, no inferior a 15 m. 

- Les operacions de aprovisionament  de combustible s’efectuaran amb el motor 
parat, en prevenció de incendis o de explosió. 

- Les mànegues a utilitzar en aquesta obra, estaran sempre en perfectes condicions 
d’us; sense esquerdes o desgasts que puguin predir un rebentament. 

- Els mecanismes de connexió o de junció, estaran rebuts a les mànegues 
mitjançant ràcords de pressió segons càlcul. 

- Les mànegues de pressió es mantindran elevades a 4 o més metres d’altura, en 
els creuaments sobre els camins de l’obra. 

 
 
4.2.12. MARTELL PNEUMÀTIC 

  
RISC: 
 
- Vibracions en membres i en òrgans interns del cos 
- Soroll puntual 
- Soroll ambiental 
- Pols ambiental 
- Sobreesforços 
- Ruptura de mànega sota pressió 
- Contactes amb l’energia elèctrica, (línia enterrada) 
- Projecció de objectes i/o partícules 
- Els derivats de la ubicació de la posta de treballs: 
    Caigudes a diferent nivells 
    Caigudes de objectes sobre llocs 
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    Enderrocament de l’objecte o terreny que es tracta amb el martell  
- Els derivats dels treballs i maquinaria del seu entorn 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES: 
 
- Se acordonarà, la zona sota els fronts de martells, en prevenció de  danys als 

treballadors que poguessin entrar en la zona de risc de caiguda de objectes. 
- Cada piló amb martells, estarà treballat per dos quadrilles que es tornaran cada 

hora, en prevenció de lesions per permanència continuada rebent vibracions. 
- Els treballadors que de forma continuada realitzin els treballs amb el martell 

pneumàtic, seran sotmesos a un examen mèdic mensual per detectar possibles 
alteracions. 

- En l’accés a un piló de martells, s’instal·laran sobre peus drets, senyals de 
"Obligatori l’ús de protecció auditiva", "Obligatori l’ús de ulleres antiprojeccions" i 
"Obligatori l’ús de caretes de respiració". 

 
 
4.2.13. RODET VIBRANT AUTOPROPULSAT 

 
RISC: 
 
- Atropellament 
- Maquina en marxa fora de control 
- Tomb 
- Caiguda per pendents 
- Xocs contra altres vehicles 
- Incendi 
- Cremades 
- Caiguda de persones al pujar o baixar de la màquina 
- Soroll 
- Vibracions 
- Els derivats de treballs continuats i monòtons 
- Els derivats del treballs realitzats en condicions meteorològiques dures 
  
NORMES O MESURES PREVENTIVES: 
 
Els conductors dels rodets vibrants seran operaris de provada destresa en el maneig 
d’aquestes màquines, en prevenció dels riscos per imperícia. 
 
Als conductors dels rodets vibrants se’ls farà entrega de la següent normativa: 
 

* Condueixi vostè una màquina perillosa. Extremi la seva precaució per evitar 
accidents. 

* Per pujar o baixar a la cabina, utilitzi els esglaons i agafalls disposats per tal 
mester. 

* No accedeixi a la màquina encarant-se als rodets pot patir caigudes. 
* No permeti l’ accés a persones alienes i menys del seu maneig. 
* No guardi combustible ni draps grassos sobre la màquina. 
* No aixequi la tapa del radiador en calent. 
* No alliberi els frens de la màquina en posició de pèrdua si abans no ha 

instal·lat els blocs de immobilització dels rodets. 
* Abans d’iniciar cada torn de treballs comprovi mitjançant maniobres lentes que 

tots els comandaments responen perfectament. 
* Ajustament el seient a les seves necessitats. 
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* Comprovi sempre abans del pujar a la cabina que no hi ha cap persona dormint 
a la ombra projectada per la màquina. 

   
-  Les compactadores a utilitzar en aquesta obra estaran dotades de cabines 

antitomb. 
- Es prohibeix expressament el abandonament del rodet amb el motor en marxa. 
- Els rodets estaran dotats de llums de marxa endavant i de retrocés. 
- Es prohibeix la permanència de operaris en el piló de rodets vibrants, en prevenció 

de atropellaments. 
 
 
4.2.14.  PETITES COMPACTADORES 

 
RISC: 
 
- Soroll 
- Atrapaments 
- Cops 
- Explosió del combustible 
- Maquina en marxa fora de control 
- Projecció de objectes 
- Vibracions 
- Caigudes al mateix nivells 
- Els derivats dels treballs monòtons 
- Els derivats dels treballs realitzats en condicions meteorològiques dures 
- Sobreesforços 
  
NORMES O MESURES PREVENTIVES: 
 
Normes de seguretat pels treballadors que manegen els picons mecànics: 
 
- Abans de posar en funcionament el picó assegurar-se de que estan muntades 

totes les tapes i carcasses protectores. 
- Guiar el picó en avens frontal, evitar els desplaçaments laterals. La màquina pot 

descontrolar-se i produir lesions. 
- El picó produeix pols ambiental en aparença lleugera. Regar sempre la zona a 

aplanar, o emprar una careta de filtre mecànic recanviable antipols. 
- El picó produeix soroll. Utilitzar sempre cascos protectors antisoroll. 
- El picó pot atrapar els peus dels operaris. Utilitzar sempre calçat amb la puntera 

reforçada. 
- No deixar el picó a cap operari, per inexpert pot accidentar-se i accidentar als 

demés. 
- La posició de guia pot fer inclinar massa la esquena a l’operari. Utilitzar una faixa 

elàstica. 
- El personal que hagi de manejar els picons mecànics, coneixerà perfectament el 

seu maneig riscos professionals propis d’aquesta màquina. 
  
 
4.2.15.  FORMIGONERA ELÈCTRICA 

 
RISC: 
 
- Atrapaments 
- Contactes amb l’energia elèctrica 
- Sobreesforços 
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- Cops a elements mòbils 
- Pols ambiental 
- Soroll ambiental 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES: 
 
- Les formigoneres pasteres s’ubicaran en llocs predefinits. 
- Les formigoneres pasteres no s’ubicaran a distàncies inferiors a tres metres del 

marge de les rases o pous de calçons, per evitar riscos de caigudes a diferent 
nivells. 

- Les formigoneres pasteres no s’ubicaran en l’interior de zones batudes per 
càrregues suspeses del ganxo de la grua, en prevenció dels riscos de vessament o 
caiguda de la càrrega. 

- L’arrossegament directe per a la ubicació del grup electrogen pels operaris es 
realitzarà a una distància que en cap cas serà inferior als 2 metres de la vora de la 
coronació de tall i de talussos, en prevenció de despreniments.  

- El transport en suspensió s’efectuarà mitjançant un eslingat a quatre punts del 
grup, de forma que quedi garantida la seguretat de la càrrega. 

- El grup electrogen a utilitzar en aquesta obra quedarà en estació amb la llança 
d’arrossegament en posició horitzontal, amb les rodes subjectes amb falques 
antilliscament.  Si la llança d’arrossegament no disposa de roda o pivot de 
anivellació, se li adaptarà mitjançant un suplement ferm i segur. 

- Les carcasses protectores de los grups electrògens a utilitzar en esta obra, estaran 
sempre instal·lades en posició tancada, en prevenció de possibles atrapaments i 
sorolls. 

- Les operacions d’abastament de combustible s’efectuaran amb el motor parat, en 
prevenció d’incendis o d’explosions.  

- Qualsevol grup electrogen tindrà la seva presa de terra correctament instal·lada 
mitjançant piquetes de coure, per a evitar possibles electrocucions.  

- Les connexions al grup electrogen per a la presa de corrent es realitzaran a través 
del quadre elèctric. 

 
 
4.3.  EQUIPS AUXILIARS 

 
RISC: 
 
- Caigudes al mateix i diferent nivell 
- Caiguda d’objectes, material o eines 
- Atrapades 
 
 
4.3.1  ESCALES DE MÀ: FUSTA O METALL 

 
Les escales de mà que s'estudien en aquest punt són les tradicionals de recolzament 
en posició inclinada o de tisora, es fa distinció expressa entre ambdues si és el cas. 
Poden estar constituïdes per elements metàl·lics o elements de fusta. Les que puguin 
presentar major preocupació són les de fusta, quasi sempre per manteniment 
incorrecte. 
 
RISC: 
 
- Caigudes al mateix nivell 
- Caigudes a un altre nivell 
- Lliscada per recolzament incorrecte 
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- Bolcada lateral per recolzament irregular 
- Trencament per defectes ocults 
- Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos 
- Altres 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES: 
 
D'aplicació a l'ús d'escales de fusta: 
 
- Les escales de fusta a utilitzar en aquesta obra, tindran el muntant d'una sola peça, 

sense defectes ni nusos que puguin minvar-ne la seguretat. 
- Els graons de fusta estaran engalzats. 
- Les escales de fusta estaran protegides de la intempèrie amb vernissos 

transparents perquè no amaguin els possibles defectes. 
 
D'aplicació a l'ús d'escales metàl·liques: 
 
- Els muntants seran d'una sola peça i sense deformacions o bonys que puguin 

minvar-ne la seguretat. 
- Les escales metàl·liques estaran protegides amb pintures antioxidació que les 

preservin de les agressions de la intempèrie. 
- Les escales metàl·liques a utilitzar en aquesta obra no estaran complementades 

amb unions soldades. 
- La unió d'escales metàl·liques es realitzarà mitjançant la instal·lació dels 

dispositius industrials fabricats per a aquesta finalitat. 
 
D'aplicació a l'ús d'escales de tisora: 
 
- Les escales de tisora a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en l'articulació 

superior de topants de seguretat d'obertura. 
- Les escales de tisora estaran dotades, cap a la meitat de la seva alçada, de 

cadeneta de limitació d'obertura màxima. 
- Les escales de tisora s'utilitzaran sempre com a tals obrint ambdós muntants per 

no minvar-ne la seguretat. 
- Les escales de tisora en posició d'ús, estaran muntades amb els muntants en 

posició de màxima obertura per no minvar-ne la seguretat. 
- Les escales de tisora mai s'utilitzaran com a cavallets per sustentar les plataformes 

de treball. 
- Les escales de tisora no s'utilitzaran si la posició necessària sobre elles, per 

realitzar un determinat treball, obliga a ubicar els peus en els 3 darrers graons. 
- Les escales de tisora s'utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals. 
 
Per a l'ús d'escales de mà, independentment dels materials que les 
constitueixin: 
 
- Es prohibeix l'utilització d'escales de mà, en aquesta obra, per salvar alçades 

superiors als 5 m. 
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra estaran dotades, a l'extrem inferior 

de capçals antilliscants de seguretat. 
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra estaran fermament lligades en 

l'extrem superior a l'objecte o estructura a on donen accés. 
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra depassaran en 0,90 m. l'alçada a 

salvar. Aquesta cota es mesurarà en vertical des del pla de desembarcament, a 
l'extrem superior del muntant. 
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- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra s'instal·laran de tal manera que el 
recolzament inferior disti de la projecció vertical superior 1/4 de la longitud del 
muntant entre recolzaments. 

- Es prohibeix, en aquesta obra, transportar pesos a mà iguals o superiors a 25 Kg. 
sobre les escales de mà. Es prohibeix recolzar la base de les escales de mà sobre 
llocs o objectes poc ferms que puguin minvar l'estabilitat d'aquest mitjà auxiliar. 

- L'ascens i el descens per les escales de mà, en aquesta obra, es realitzarà d'un en 
un i frontalment a l'escala, és dir, mirant cap als graons. 

 
 
5.   PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

 
L’article 10 de R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 
recollits en l’art. 15é de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 
8 de noviembre)” durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 
 

a) Estarà prohibit el pas dins de l’obra, a tota persona aliena a la mateixa. A tal 
fi, serà pertinentment senyalitzat i abalisat, impedint el pas amb tanca de 
malla de plàstic de color taronja de 1.5 m d’alçada en tot el seu perímetre. 
La malla estarà agafada a postes metàl·lics formigonats a terra. Es 
distribuiran rètols amb les indicacions de les normes de seguretat i 
prohibicions entre 6 i 8 punts del seu perímetre.  

 
b) Tota persona, siguin treballadors o visitants, disposaran de cascos de 

seguretat tipus N d’us obligatori en aquelles zones on existeixi risc de 
caiguda de objectes. Serà responsabilitat del vigilant de Seguretat el proveir  
d’aquestes peces de protecció a tot visitant. 

 
c)  A més del casc, es disposaran en el magatzem d’obra d’altres elements de 

protecció (ulleres, protectors auditius, etc.) pels visitants que accedeixin a 
zones de riscos específics. 

 
d) Prèvia a la contractació d’empreses per la realització de diferents treballs 

en l’obra, l’empresa contractista principal, sol·licitarà: 
- Certificat de cotització a la Seguretat Social, models TC-1 i TC-2 del 

mes anterior a la contractació. 
- Nomenament, per escrit, del Vigilant de Seguretat de la tasca 

contractada. 
- Certificat dels reconeixements mèdics efectuats als treballadors que 

estaran en obra. Aquests reconeixements mèdics hauran de haver 
estat realitzats amb una periodicitat màxima  d’un any. 

- El permís de conduir corresponent dels maquinistes que estaran en 
l’obra. 

 
e) Manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
 
f) Elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 

 
g) Manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

 
h) Manteniment, control previ a la posada en servei i control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte 
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de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels 
treballadors. 

 
i) Delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de materials i substàncies 
perilloses. 

 
j) Recollida dels materials perillosos utilitzats. 

 
k) Emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 

 
l) Adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que 

s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 
 

m) Cooperació entre els contractistes, sot-contractistes i treballadors 
autònoms. 

 
n) Interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat 

que es realitzi a l’obra o prop de l’obra. 
 
 
Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els 
següents: 
 

L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 
d’acord amb els següents principis generals: 
 
- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l’origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 

concepció dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del 
mateix a la salut 

- Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball. 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 
L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 
 
L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu 
i específic. 
 
L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures. 
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Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels 
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 
 
 
6.  PREVENCIÓ DEL RISC 

 
Com a criteri general seran prioritari les proteccions col·lectives en front les individuals. 
A més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar 
homologats, segons la normativa vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
 
6.1.  PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 
- Casc de polietilè: per a totes les persones que participen a l’obra, incloent-hi 

visitants 
- Guants de cuir 
- Guants de goma 
- Botes de goma o PVC de seguretat 
- Botes de seguretat  
- Granotes de treball 
- Ulleres de seguretat antiimpactes, antipols i antiprojeccions 
- Protectors auditius 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable 
- Cinturó de seguretat de subjecció 
- Roba contra la pluja 
- Calçat de conducció 
 

Proteccions específiques: 
 
- Equip d’il·luminació autònoma: feines de instal·lacions de drenatge i 

clavegueram 
- Calçat antilliscant: feines amb escales 
- Cinturó portaeines: feines amb ferralla, instal·lacions elèctriques 
- Mandil, polaines i polseres de cuir: feines de soldadura 
- Mandil, polaines i polseres impermeables: feines amb formigó 
- Faixa antivibratoria: feines amb maquinària en general 
- Polseres elàstiques antivibratories: feines amb maquinària en general 
- Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats: feines amb compressor, 

martell pneumàtic, excavacions a cel obert. 
- Careta: feines de soldadura  

 

Condicions de les peces de protecció: 
 
- Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes de Homologació 

particulars de cada peça. En els casos de que no existeixi Norma de Homologació 
oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives proteccions. 
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- Tots els elements de protecció tindran fixat un període de vida útil, refusant-se  al 
seu terme. Quan per les circumstàncies del treballs es produeixi un deteriorament 
més ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà aquesta immediatament. 

 Aquells elements que hagin patit un tracte límit, és a dir, el màxim pel que fou 
concebut o que hagin adquirit més folgança o tolerància de les admeses pel 
fabricant, seran refusats i rebosts immediatament. 

- Tota peça entregada en obra, haurà de disposar del model de "recepció de peces 
de protecció personal", degudament complimentat i arxivat, per la seva 
responsabilitat en el moment precís. 

 
 
6.2. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 

diferents feines i circulacions dins de l’obra. 
- Senyalització de les zones de perill. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 

l’interior de l’obra com en  relació amb els vials exteriors. 
- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega. 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
- Els elements de les instal·lacions han de estar amb les seves proteccions 

aïllants. 
- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 
- Muntatges de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, 
blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra. 
- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 
- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels 

elements (subsòl, edificacions veïnes). 
- Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció 

de rases. 
- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals. 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 
- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 
- Ús de escales de mà, plataformes de treball i bastides. 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 

 

Condicions dels mitjans de protecció col·lectives: 
  
- Senyals de seguretat: 
 Estaran d’acord amb la Normativa Vigent, Real Decret 485/1997, de 14 d’Abril 

(BOE  del 23 d’abril del 97). Es disposaran sobre suports o enganxades a un 
mur, pilar, màquina, etc. 

- Senyalització provisional d’obra (Tràfic): 
 Estaran regulades per la Instrucció 8-3 I.C. sobre la senyalització d’obres. Els 

croquis de senyalització estaran autoritzats per la Direcció Facultativa. 
- Limitadors de desplaçament de vehicles: 
 Es podran realitzar amb un parell de taulons.  Fixats al terreny amb rodons 

clavats el mateix, o de qualsevol altre forma eficaç. 
- Extintors: 
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 Seran adequats, en agent extintor i mides, al tipus de incendi previsible, i es 
revisaran cada sis mesos com a mínim. 

- Mitjans auxiliars de topografia: 
Aquests mitjans, tals com a cintes, banderoles, mires, etc., seran dielèctriques, 
donat el risc d’ electrocució. 

 
 
6.3.  INFORMACIÓ 

 
Segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequades de totes les mesures de 
seguretat i salut a l’obra. 
 
Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin 
informació detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de les 
màquines i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans 
de protecció col·lectiva i individual, així com del comportament que cal tenir per a 
combatre aquests riscos en situacions d’emergència. 
 

 
6.4.   FORMACIÓ 

 
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l’obra, l’exposició i la informació de 
mètodes de treball i dels riscos que aquests comporten juntament amb les mesures de 
seguretat que hauran de fer servir. 
 
A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers 
auxilis, de manera que a la obra es disposi d’algun socorrista. 
 
Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut formació en matèria 
de seguretat i salut. 
   

 
6.5.  PRIMERS AUXILIS 

 
Es disposarà  d’un farmaciola com a mínim en les instal·lacions de l’obra, contenint el 
material especificat en la Ordenança General de Seguretat i Salut en el treballs. La 
farmaciola es revisarà mensualment reposant-se d’immediat el material consumit. 
 
Es dictaran unes Normes de Règim Intern amb les adreces i telèfons dels diferents 
centres mèdics als quals s’hauran de traslladar en cas d’accident. És convenient 
disposar-la en lloc ben visible en tots els vehicles i instal·lacions de l’obra per garantir 
el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 
 .     Hospital Sant Joan                         Reus 

• Hospital Joan XXIII                        Dr. Mallafré Guasch  nº 4         977 295800 

• Hospital  Sant Pau i Santa Tecla   Rambla Vella nº 14                   977 259914 
 
 
6.6.  RECONEIXEMENT MÈDIC 

 
Tot el personal que comenci a treballar en l’obra haurà de passar un reconeixement 
mèdic previ als treballs, que es repetirà al com d’un any. 
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6.7.  SALUT I BENESTAR DEL PERSONAL 

 
Per a conèixer les dotacions i d'acord amb l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el 
Treball i normes complementàries, es quantifica per partides: 
 
-  Vestuaris 2 m2 / treballador 
-  Armariet 1 ut / treballador 
-  Dutxes 1 ut / 10 treballadors 
-  Comunes 1 ut / 25 treballadors 
-  Lavabos 1 ut / 10 treballadors 
 -  Farmaciola, obligatòria. I constarà, com a mínim: Aigua oxigenada,Esperit 96º, Tintura 

de iode, Mercromina, Amoníac,Gassa esterilitzada, Cotó hidròfil,Benes, Esparadrap, 
Antiespasmòdics, Analgèsics, Tònics cardíacs d'urgència, Torniquet, Bosses d'aigua 
o gel, 4 guants esterilitzats, Xeringues d'un ús,  Agulles injectables d'un ús, 
Termòmetre clínic. 

-  Menjador segons les necessitats del personal. 
-  Servei mèdic, segons reglamentació de l'Ordenança General de data 9/3/1971. 
 
 
6.8.  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 
Es col·locaran extintors contra incendis A, B, C, D, E, en funció de matèries i materials 
que puguin emmagatzemar-se i en proporció d'1 ut/500 m2 construïts, de manera que la 
seva ubicació permeti una ràpida extinció. Quan hi hagi amuntegament de fusta o siguin 
d'aquest material els revestiments, es col·locarà una mànega d'aigua de 45 mm d. 
 
 
6.9. PREVENCIÓ DEL RISC DE DANYS A TERCERS 

 
Es preveu la senyalització de precaució per obres a les distàncies, disposicions i 
repeticions preceptives en la norma del Ministeri de Foment; 8.3.I.C; així com en la 
resta de normativa vigent sobre senyalització d’obres i les que siguin requerides per 
l’Ajuntament. 
 
Es senyalitzarà l’enllaç de la zona d’obres amb el carrer, i s’adoptaran les mesures de 
seguretat que cada cas requereixi. 
 
Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona 
aliena, col·locant els tancaments necessaris. 
 
Es tindrà en compte, principalment: 
 

-   Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. S’impedirà el pas amb tanca de 
malla de plàstic de color taronja de 1.5 m d’alçada en tot el seu perímetre. La 
malla estarà agafada a postes metàl·lics formigonats a terra. Es distribuiran 
rètols amb les indicacions de les normes de seguretat i prohibicions entre 6 i 8 
punts del seu perímetre. Cas que el tancament envaeixi la calçada, s’ha de 
preveure un  passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir 
que les persones alienes puguin entrar. 

 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en 

relació amb els vials exteriors. 
 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega. 
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- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes). 

 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 
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ANNEX  I 
 

AVALUACIÓ DE RISCOS EN JARDINERIA 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
RISC MODERAT, AMB LES SEVES MESURES PREVENTIVES 

 
 
1.  DESBROSSADORES 

 
Risc 
 
Projecció de fragments o partícules: possible projecció de pedres en la neteja amb 
desbrossadora 
 
Mesures preventives 
 
Les operacions de neteja amb desbrossadora utilitzaran en tot moment careta de 
protecció, procurant que la cara quedi ben coberta 
 
Risc 
 
Projecció de fragments o partícules: possible projecció de pedres en la desbrossada 
amb la desbrossadora de cadenes. 
 
Mesures preventives 
 
Es recomana col·locar una protecció a la part darrera de la desbrossadora per impedir 
la projecció violenta de pedres o altres objectes contundents. Així mateix, els trajectes 
seran traçats sempre de manera que la majoria de les pedres surtin projectades cap a 
l’interior de la zona tractada, i no cap a les carreteres i zones de pas. 
 
 
2.  OPERARIS DE TRACTAMENTS QUÍMICS I REG 

 
Risc 
 
Inhalació de substàncies nocives o tòxiques: intoxicació per plaguicides i productes 
fitosanitaris. 
 
Mesures preventives 
 
L’operari utilitzarà equips de protecció individual certificats (màscara de protecció de 
vies respiratòries, guants, ulleres, botes) d’acord amb la manipulació del plaguicida 
que es tracti. Per altra banda, s’adoptaran tècniques d’ús adequades en la seva 
aplicació final, essent responsables els usuaris de plaguicides de què en la seva 
manipulació i aplicació es compleixin les condicions de la seva utilització que figuren 
en les etiquetes dels envasos i, particularment, que es respectin els terminis de 
seguretat corresponents. 
 
Així mateix, els operaris, amb un nombre mínim de dos, efectuaran l’aplicació en 
absència d’altres persones i advertint, a través de senyals o rètols ostensibles, del 
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perill d’entrada en les àrees o recintes tractats, així com en els continguts en què hi 
puguin existir riscos, fins que no s’hagi eliminat o hagi desaparegut el perill. 
 
Referent a la formació dels treballadors que apliquen tractament amb plaguicides, 
s’hauran de seguir els procediments d’acreditació exposats en el Reial Decret 30 de 
novembre de 1983, núm. 3349/83 (Reglamentació Tècnic-Sanitària per a fabricació, 
comercialització i utilització de plaguicides). 
 
Es recomana la realització d’un reconeixement mèdic previ a l’assignació de nous 
treballadors en aquest lloc amb presència d’aquestes substàncies, amb la fi d’evitar 
que persones amb problemes d’al·lèrgies o antecedents de problemes respiratoris de 
tipus asmàtic treballin en aquestes seccions. 
 
Risc 
 
Contacte amb substàncies agressives: manipulació de productes fitosanitaris irritants. 
 
Mesures preventives 
 
S’utilitzaran sempre pitets i guants resistents a productes químics, degudament 
certificats per assegurar la protecció dels productes corrosius, en qualsevol operació 
que comporti la utilització d’aquests productes (preparació de mescles, etc.). 
 
S’hauran d’utilitzar ulleres de seguretat de cobertura total on es manipulin o facin 
vessaments o transvasaments am productes agressius, principalment líquids. 
 
Risc 
 
Atrapada per o entre objectes (eixos giratoris sense protecció) i perill en enganxar i 
desenganxar el tractor de la cuba. 
 
Mesures preventives 
 
El treballador s’assegurarà que el suport de recolzament de la cuba estigui ben 
subjecte i recolzat sempre que procedeixi a desenganxar el tractor. S’utilitzaran guants 
de protecció i calçat de seguretat degudament certificats. 
Per altra banda, les parts mòbils giratòries situades entre el tractor i cuba hauran 
d’estar protegides mitjançant  cobertes rígides que les resguardin d’un contacte directe 
de l’operari que desencadeni una atrapada. 
 
 
3. OPERARIS DE REG AUTOMÀTIC 

 
Risc 
 
Caigudes a diferent nivell. 
 
Mesures preventives 
 
Es prendrà especial cura en que les arquetes estiguin permanentment tancades a 
continuació d’haver realitzat els treballs en el sistema de reg. 
 
 
4.  MECÀNIC 
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Risc 
 
Cops amb objectes o eines. 
 
Mesures preventives 
 
A continuació indiquem unes normes bàsiques de seguretat que s’haurien de complir 
en l’ús de les eines: 

- Ús de les eines adequades: cada tipus d’operació necessita d’unes eines 
concretes i no d’altres. La utilització de eines inadequades implicarà un evident 
risc d’accident. Indiquem alguns exemples d’incorrecta utilització d’eines (claus 
per donar cops, tornavisos per fer palanca, llimes per tallar, etc.). 

 
- Fer un correcte ús de les eines: el seu ús inadequat també  pot comportar un 

evident risc d’accident. D’aquí que sigui imprescindible que els operaris 
sàpiguen fer-les anar perfectament. A més, el seu ús incorrecte pot suposar 
deterioracions en les eines que a la vegada repercuteixin posteriorment en el 
risc d’accident. 

 
- Transportar-les adequadament: existeixen determinades eines (de talls, 

punxants, etc.9 que poden comportar un risc afegit en el seu transport, si 
aquest no és adequat. D’aquí que mai es duran les eines a les butxaques. Amb 
aquesta fi s’utilitzaran bosses per dur eines o fundes. 

 
- Mantenir-les en bon estat: tal com hem dit abans, les eines deteriorades poden 

suposar un risc d’accident afegit per a qui les utilitza. Aquesta deterioració pot 
ser deguda al fet d’haver depassat el temps de vida útil o a causa de no haver-
les mantingut en bon estat (emmagatzemades en qualsevol lloc, falta de neteja, 
incorrecta utilització, etc) essent en aquest cas quan s’ha de prendre mesures 
correctores en l’hàbit de treball. 

 
En el cas d’estris deteriorats s’haurà d’optar per la seva reparació, si és possible, o si 
no, menysprear-los, substituint-los per altres que es trobin en perfectes condicions. 
 
No existeix cap criteri legal quant la comprovació de l’estat de les eines. Per tant, se’n 
realitzarà una comprovació  visual, verificant que el seu estat no disminueix la 
seguretat en el seu ús, per evitar que posin en perill la integritat de qui les utilitzi. 
Finalment, serà obligatori l’ús de guants de seguretat en aquelles operacions que 
impliquin risc de talls, cops o abrasions. 
 
L’equip de protecció haurà d’estar certificat. 
 
Risc 
 
Explosió: formació de mescles explosives de vapors de gasolina en presència de focus 
d’ignició. 
 
Mesures preventives 
 
Totes les operacions habituals d’un taller mecànic que comporten l’aparició de focus 
d’ignició (soldadura, focs de flama lliure, etc.), es realitzaran en llocs ben ventilats. 
 
La instal·lació elèctrica haurà de ser de tubs rígids blindats en muntatge superficial o 
bé sota tubs rígids d’altres característiques en muntatge encastat. Igualment podran 
establir-se les canalitzacions amb conductors aïllats armats, directament sobre les 
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parets o no armats, en forats de la construcció, quan aquests forats presentin suficient 
resistència mecànica (“Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Instruccions MIE BT 
27, Punt 9: Instal·lacions en estacions de servei, garatges i tallers de reparació de 
vehicles”). 
 
 
5. PEONS 

 
Risc 
 
Atrapada per bolcada de màquines segadores en pendents pronunciats. 
 
Mesures preventives 
 
Es prendran una sèrie de mesures per evitar la bolcada de les segadores: 
 

- No baixar frontalment les rampes amb el vehicle carregat. 
- Realitzar la sega dels talussos amb pendents molt pronunciats de forma 

manual, sense l’ajut de les màquines segadores. 
- No donar la volta amb les segadores en zones amb gran pendent. 
- No circular per terrenys irregulars o sense consistència.  
 

Risc 
 
Atropellament o cops per vehicles: sega i desbrossada al costat de carreteres i vies de 
tren 
 
Mesures preventives 
 
S’haurà de posar especial atenció a les operacions realitzades al costat de la via del 
tren i les carreteres, més encara tenint en compte que l’arribada d’aquests vehicles pot 
passar inadvertida degut al soroll de la màquina segadora i desbrossadora i de les 
pròpies atraccions. 
 
Risc 
 
Projecció de fragments o partícules: possible projecció de pedres en la sega amb 
desbrossadora 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris de sega amb desbrossadora utilitzaran en tot moment careta de protecció, 
procurant que la cara quedi ben coberta. 
 
Risc 
 
Contacte amb substàncies agressives: manipulació de productes fitosanitaris irritants. 
 
Mesures preventives 
 
S’utilitzaran sempre pitets i guants resistents a productes químics, degudament 
certificats per assegurar la protecció davant de productes corrosius, en qualsevol 
operació que comporti la utilització d’aquests productes (preparació de mescles, etc.). 
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S’hauran d’utilitzar ulleres de seguretat de cobertura total on es manipulin o es facin 
vessaments o transvasaments amb productes agressius, principalment líquids. 
 
Risc 
 
Inhalació de substàncies nocives o tòxiques: intoxicació per plaguicides i productes 
fitosanitaris 
 
Mesures preventives 
L’operari utilitzarà equips de protecció individual certificats (màscara de protecció de 
vies respiratòries, guants, ulleres, botes) d’acord amb la manipulació del plaguicida 
que es tracti. Per altra banda, s’adoptaran tècniques d’ús adequades en la seva 
aplicació final, essent responsables els usuaris de plaguicides de què en la seva 
manipulació i aplicació es compleixin les condicions de la seva utilització que figuren 
en les etiquetes dels envasos i, particularment, que es respectin els terminis de 
seguretat corresponents. 
Així mateix, els operaris, amb un nombre mínim de dos, efectuaran l’aplicació en 
absència d’altres persones i advertint, a través de senyals o rètols ostensibles, del 
perill d’entrada en les àrees o recintes tractats, així com en els continguts en què hi 
puguin existir riscos, fins que no s’hagi eliminat o hagi desaparegut el perill. 
 
Referent a la formació dels treballadors que apliquen tractament amb plaguicides, 
s’hauran de seguir els procediments d’acreditació exposats en el Reial Decret 30 de 
novembre de 1983, núm. 3349/83 (Reglamentació Tècnic-Sanitària per a fabricació, 
comercialització i utilització de plaguicides). 
 
Es recomana la realització d’un reconeixement mèdic previ a l’assignació de nous 
treballadors en aquest lloc amb presència d’aquestes substàncies, amb la fi d’evitar 
que persones amb problemes d’al·lèrgies o antecedents de problemes respiratoris de 
tipus asmàtic treballin en aquestes seccions. 
 
 
6.  COMENTARIS I RECOMANACIONS GENERALS 

 
Les següents recomanacions són per a risc de grau inferior, sobre els quals no és 
necessària una acció immediata, però que haurien de ser eliminats en una segona 
fase. A continuació s’indiquen certes mesures a adoptar per eliminar aquest risc. 
 
Caigudes al mateix i diferent nivell 
 
Els operaris tindran especial cura en el treball on el sòl és humit o relliscós i en les 
zones de gran pendent. Si el pendent és molt elevat i dificulta especialment el treball, 
l’operari haurà d’anar adequadament subjecte amb arnès i cordes. 
 
S’evitarà en la mesura possible haver de saltar tanques i parets,deixant aquesta acció 
com a últim recurs. 
 
Escales 
 
Es compliran les següents normes en la utilització d’escales manuals 

- Es recolzaran en superfícies planes i sòlides o, en el seu defecte, sobre 
plaques horitzontals de suficient resistència i seguretat. 

 
- Estaran proveïdes de capçals, puntes de ferro, grapes o altre mecanisme 

antilliscant en el seu peu, o de ganxos de subjecció en la part superior. 
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- Les escales de mà simple no han de salvar més de cinc metres, a més que 

estiguin reforçades en el seu centre. Està prohibit el seu ús per a alçades 
superiors a set metres, per a les quals és obligatori l’ús d’escales especials, 
susceptibles de ser fixades sòlidament pel seu cap i per la seva base. Per usar-
les serà preceptiu emprar cinturó de seguretat. 

 
- Per impedir que s’obrin més del precís, les escales de tisora estaran proveïdes 

de cadenes o cables i de topalls en el seu extrem superior. 
Atrapada per maquinària 
 
La manipulació de transmissions o òrgans en moviment mentre la màquina està en 
marxa o deficientment protegida, pot provocar greus accidents. Per això, tots els 
elements mòbils de la diferent maquinària hauran d’anar protegits (presa de força, 
transmissions per corretges, pinyols, ventilador) i les revisions o reparacions es faran 
sempre amb la màquina aturada. 
 
Ús d’eines manuals 
 
Classificació d’eines de mà: 
● Tallants (destral, serra de mà, aixada, etc.) 
● Per donar cops (martells, tascons, etc.) 
● Altres (ganxos, pinces, palanques de demolició, etc.) 
 
El seu ús de limitar-se a allò per a què han estat concebudes. 
 
Els mànecs de fusta de les eines hauran de ser de fusta dura i llisa, sense esquerdes 
o nusos estant fermament encaixats i subjectes.  
 
Tots els mànecs seran revisats a intervals convenientment (depenent del seu ús) i no 
seran utilitzats si es troben defectuosos.  
 
Les eines manuals proveïdes de tall (sempre que sigui possible pel seu disseny) 
estaran proveïdes d’una guarda que impedeixi el lliscament de la mà pel tall.  
 
Els talls dels instruments tallants han de mantenir-se esmolats i si cal temperats, 
essent únicament reparats per personal competent.  
 
En transportar-les, els talls o puntes d’eines tallants han de protegir-se o disposar-se 
de manera que s’eviti el perill de tall o de punxada (utilitzar protectors o fundes).  
 
Les tisores manuals de jardineria es transportaran amb el dispositiu de seguretat posat 
(si disposen d’ell).  
Les navalles de full abatible es tancaran tot just acabar la seva utilització.  
 
Les eines manuals de mesura petita es transportaran en cinturons per portar eines 
convenientment dissenyats.  
 
No han de deixar-se en lloc on puguin constituir perill per a altres persones.  
 
Contactes elèctrics 
 
S’hauran de prendre precaucions en cavar les zones on puguin passar-hi cables 
elèctrics a poca profunditat. Es disposarà de plànols de les conduccions i s’evitarà 
treballar on la instal·lació elèctrica estigui en mal estat.  
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Poda d’arbres 

 
Abans de pujar-hi s’ha de realitzar una inspecció de les branques.  
 
Per a arbres amb una alçada petita es podrà efectuar la poda des d’una escala, si bé 
per a arbres de més alçada serà necessària la utilització d’una plataforma elevadora.  
Si s’utilitza escala s’haurà d’assentar sobre una superfície adequada i lligar-se a l’arbre 
o ser sostinguda per un altre operari.  
Les cordes de seguretat no s’han d’utilitzar per baixar equips o branques. Han de 
mantenir-se enrotllades quan no se’n fa ús i transportar-les sobre l’espatlla. Així 
mateix, s’han de protegir contra les inclemències del temps i s’inspeccionaran 
visualment en tota la seva longitud abans d’utilitzar-les.  
 
S’han de fer servir cinturons de seguretat certificats, revisant-ne sempre abans del seu 
ús i es rebutjaran quan tinguin talls, esquerdes o es desfilin, comprometent la seva 
resistència.  
 
 
Serra mecànica de cadena o motoserra 
 
Durant la seva utilització el treballador ha de dur equip de protecció tal com casc, 
orelleres, ulleres o pantalles, pantalons de seguretat antitall, botes de seguretat, etc; 
també és recomanable que els treballadors que la fan servir tinguin una certa 
experiència en el seu ús, amb la fi d’evitar manipulacions errònies que poguessin 
causar accidents a altres companys.  
 
Quan es transporten, el motor ha d’estar aturat i l’espasa ha de col·locar-se cap 
enrere.  
 
Quan s’utilitzen hi ha d’haver una separació entre equips de motoserres equivalent al 
doble de l’alçada dels arbres que s’estiguin assocant. Aquests equips han  d’estar 
coordinats prèviament per a què un sàpida el treball que realitzen els altres.   
 
Risc detectat 
 
Es classifiquen en dos grups: el risc del propi agent material (riscs directes) i els 
derivats del desenvolupament del treball i aliens a la motoserra (riscs indirectes). 
 
Riscs directes 
 
Poden ser:  
 

- Contacte amb la cadena 
- Projecció de partícules 
- Vibracions 
- Sorolls 
- Cops 

 
a) Contacte amb la cadena 
 
No ha de transportar-se mai la motoserra d’un lloc a l’altre amb el motor en marxa.  
 
b) Projecció de partícules 
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És un risc constant per a l’operari, ja que en serrar la fusta es produeix una dispersió 
de partícules que salten cap a la cara, si la motoserra no s’utilitza adequadament.  
 
També, si quan està funcionant toca a terra, es produeix una projecció de terra i 
pedres que poden ferir l’operari o bé quan s’utilitzen cunyes metàl·liques i la cadena es 
posa en contacte amb ella pot produir projeccions metàl·liques tan de la cunya com de 
la cadena.  
 
c) Vibracions 
 
Les vibracions produïdes pel motor i la cadena es transmeten des de l’empunyadura 
de la motoserra a l’operari, ocasionant-li un gran cansament en braços i mans. L’efecte 
anomenat “dits blancs” és degut al cansament produït per les vibracions de la 
motoserra; els dits canvien de color i adquireixen un to blanc blavós, fent perdre 
temporalment a l’operari el sentit del tacte. 
 
d) Sorolls 
 
El soroll que produeix una motoserra en bon estat de conservació oscil·la entre nivells 
de 85 decibel·lis al ralentí i 105 o més en funcionament. En aquest sentit, es recomana 
utilitzar equip de protecció individual per a un ús continuat de la motoserra.  
 
e) Cops   
 
Són produïts per la ruptura de la cadena, bé per desgast dels reblons, bé per la ruptura 
d’una anella d’unió; si la motoserra funciona a plena marxa, quan es trenqui la cadena, 
aquesta pot retrocedir amb gran força i afectar l’operari.  
 
Riscs indirectes 
 
Caigudes al mateix nivell, atrapada en els desbrancaments i trossejament i 
sobreesforços.  
 
Sobreesforços: lesions musculars 
 

- Les postures incorrectes poden donar lloc a hèrnies o dolors d’esquena 
causats per esforços musculars. 

- Abans d’intentar un aixecament, sospesar la càrrega si resulta excessiva 
demanar ajut o utilitzar un mitjà mecànic. 

- El treball no ha de realitzar-se en cap postura incòmoda ni mantenir una única 
postura durant molt de temps. 

- És recomanable alternar diferents tipus d’activitats dins del propi treball així 
com el transport manual de càrregues. 

- S’intentarà mantenir la columna vertebral el més recta possible durant el treball 
així com el transport manual de càrregues. 

- En procedir a aixecar o desplaçar càrregues s’evitaran els moviments bruscos i 
sacseigs forts.  

 
El mètode cinètic per al transport manual de càrregues es basarà en les següents 
regles: 
 
- Posició correcta en els peus 
- Esquena recta 
- Braços enganxats al cos 
- Presa correcta de la càrrega 
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- Barbeta amagada 
- Aprofitament del moviment del cos 
 
 
7.  PLAGUICIDES I PRODUCTES FITOSANITARIS 
 
Emmagatzematge 
 
Els locals d’emmagatzematge de plaguicides, segons el Reial Decret 3349/83, hauran 
de complir les següents condicions:  
 
Estaran construïts amb material no combustible i de característiques i orientacions tals 
que el seu interior estigui protegit de temperatures exteriors extremes i de la humitat. 
 
Estaran ubicats en emplaçaments tals que evitin possibles inundacions i quedin en tot 
cas allunyats de cursos d’aigua. 
 
Estaran dotats de ventilació, natural o forçada, que tingui sortida exterior i en cap cas a 
patis o galeries de servei interiors. 
 
En cas que s’hagin d’emmagatzemar productes classificats com molt tòxics, hauran 
d’estar ubicats en àrees obertes i suficientment allunyats d’edificis habitats i dotats 
d’equips de protecció personal adequats. 
 
També, els fumigadors i plaguicides molt tòxics estaran aïllats o bé adossats a parets 
exteriors de l’edificació, a l’abric dels raigs del sol, on no hi existeixin finestres 
practicables o altres obertures en el seu interior, i obertes per a una bona ventilació. 
Les portes estaran proveïdes de rètols indicadors i de tanca. 
 
El magatzem estarà ben organitzat per a què els productes agroquímics subministrats 
es puguin emmagatzemar amb rapidesa i col·locar i apilar d’una manera segura i 
ordenada amb etiquetes clarament visibles. Els productes oxidants i els fumigants han 
d’emmagatzemar-se, a més, en un lloc absolutament sec. Siguin quines siguin les 
disposicions d’emmagatzematge, s’ha de procurar evitar que les prestatgeries o 
tarimes estiguin sobrecarregades de pes i que els recipients estiguin sotmesos a 
pressió en la part inferior d’una pila.  
 
Envasat i etiquetat 
 
Referent a l’envasat i a l’etiquetat i retolació dels envasos de plaguicides, es compliran 
les especificacions que s’exposen en el Reial Decret 3349/83 (art. 8) i les seves 
modificacions del Reial Decret 162/1991. 
 
Utilització  
 
Els usuaris de plaguicides seran els responsables de que en la seva manipulació i 
aplicació es compleixin les seves condicions d’utilització que figurin en les etiquetes 
dels seus envasos i, particularment, de què respectin els terminis de seguretat 
corresponents. 
 
Queda prohibit:  
  
a) La utilització com a plaguicides de productes o substàncies no inscrits en els 

Registres Oficials corresponents. 
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b) La utilització dels plaguicides inscrits en els Registres Oficials corresponents en 
aplicacions, condicions o tècniques d’aplicació diferent a les autoritzades.  

 
L’ús de plaguicides ha de fer-se de forma acurada tant en la mescla (remoure 
lentament amb paleta llarga) com en l’aplicació (ruixar sistemàticament i lentament, 
subjectar la vareta lluny del cos, ruixar sempre a favor del vent, sempre cap a una 
banda, evitar caminar a través d’un camp recent ruixat). S’evitarà el retorn o dispersió 
dels grànuls o materials en pols al traslladar el contingut del recipient a la unitat 
d’aplicació. Una alliberació lenta i constant causa menys pertorbacions de l’aire i 
redueix el perill de que les partícules siguin transportades per l’aire i inhalades.  
 
Si hi ha barreja de dos o més productes, s’assegurarà que siguin compatibles i que no 
es corri el risc de que produeixin una reacció química que podria posar en perill el 
treballador que realitza la mescla.  
 
Hauran de prendre’s una sèrie de mesures higièniques i emprar robes de protecció en 
l’ús de plaguicides:  
 

• Rentar-se les mans abans de menjar, beure o fumar. 

• No bufar ni aspirar si es bloquegen els broquets. 

• Dutxar-se al final de cada dia. 

• La roba de treball ha de rentar-se cada dia, separant-la de la resta i posant 
especial atenció al seu rentat interior. 

• L’equip de protecció que s’utilitzarà estarà d’acord amb la manipulació de 
plaguicides que s’efectuï: mono o roba específica, barret, màscara, ulleres, guants 
de goma o de plàstic, botes. 

• Si es produís un vessament, s’haurà d’eliminar amb terra o serradures, xopant el 
líquid i escombrant o enterrant en fossars les restes contaminades.  

 
També, els operaris, en nombre mínim de dos, efectuaran l’aplicació en absència 
d’altres persones i advertint amb senyals o rètols ostensibles de perill d’entrada en les 
àrees o recintes tancats, així com en les contigües en que hi pugui existir cert risc, fins 
que s’hagi eliminat o desaparegut el perill.  
 
Finalment, els envasos buits que hagin contingut plaguicides classificats en les 
categories de nocius, tòxics i molt tòxics, hauran de ser destruïts i enterrats.  
 
Formació del personal 
 
Independentment de les condicions exigides en la reglamentació en matèria d’higiene i 
seguretat en el treball, els aplicadors i el personal dedicats a la realització de 
tractaments amb plaguicides hauran d’haver superat els cursos o proves de 
capacitació homologats conjuntament a aquestes efectes pels Ministeris d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació i de Sanitat i Consum.  
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