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1.  DADES GENERALS 

1. 1.  OBJECTE, IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE 
L’objecte del present projecte és el "Centre de formació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina a Reus". 

Es tracta de la reforma part de la planta baixa i les cobertes de l'edifici ocupat per l'Escola d'Art i Disseny de 
Reus fins al seu trasllat el 2016 per destinar-lo a Centre de Formació, adequant els espais i la distribució i 
millorant l'eficiència energètica del conjunt. 

L’edifici, propietat de la Diputació de Tarragona, està situat al Passeig de la Boca de la Mina, s/n del municipi 
Reus. 

El promotor és la Diputació de Tarragona. 

El projecte ha estat redactat per l’equip tècnic de la Unitat d’Arquitectura Municipal del Servei d’Assistència al 
Municipi (SAM) de la Diputació de Tarragona. 

L’autor del projecte és Jaume Mutlló Pàmies, cap de la Unitat d'Arquitectura Municipal de la Diputació de 
Tarragona. 

2.  MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2. 1.  ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA 
La Diputació disposa d'unes aules de formació en un local de lloguer situat a la Vall de la Rabasada de 
Tarragona i també realitza activitats formatives en espais adaptats com a aules a l'edifici de Palau i a l'edifici 
Síntesi. A l'edifici de l'antiga Escola d'Art de Reus, objecte del present projecte, hi han unes aules destinades 
a formació Dual Tic i recentment s'ha adequat una altra aula per, de manera provisional, realitzar-hi formació 
Crowd Working. 

L'edifici objecte d'aquest projecte, propietat de la Diputació, albergava l'Escola d'Art i Disseny de Reus fins al 
seu trasllat el 2016 al nou edifici del carrer Del Vent, quedant pràcticament la totalitat de l'espai de la planta 
baixa de l'edifici de sense ús. 

Amb aquesta actuació es preveu concentrar totes les activitats formatives realitzades per la Diputació en un 
únic espai i que aquest ofereixi les condicions necessàries per a cada oferta formativa, permetent prescindir 
del lloguer del local de la Vall de l'Arrabassada, alliberar espai als altres edificis i millorar la gestió de les 
activitats formatives. 

2. 2.  DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
L’edifici a reformar es troba al municipi de Reus. L’altitud de la població és de 117m sobre el nivell del mar. 

L’edifici es situa dintre de la parcel·la segons planejament. Limita al nord-oest i al sud-oest amb el passeig de 
la Boca de la Mina. També limita al nord-est amb l’escola d’educació especial Alba i al sud-est amb una finca 
sense us. 

No hi ha servituds conegudes sobre la parcel·la, ni a favor de terceres ni de línies elèctriques aèries o 
soterrades. 

Es tracta d'un edifici de planta poligonal que encercla un ampli pati ubicat dins d'un solar espaiós la major part 
del qual està destinat a aparcament. 

L'edifici, alineat al carrer Passeig de la Boca de la Mina per la seva façana nord-oest, consta de dues plantes; 
la planta amb accés directe des del carrer i una planta semi-soterrani amb obertures a tres façanes i amb 
accés per la façana central, la sud-est, a través de la zona d'aparcament. A aquesta zona d'aparcament s'hi 
accedeix directament des del mateix carrer però per la façana sud-oest. 

El conjunt de l'edifici i el solar son propietat de la Diputació de Tarragona.  

La planta semi-soterrani i una part del solar utilitzat com a aparcament estan cedits a l'ús a la Generalitat de 
Catalunya que hi te ubicada l'Escola Oficial d'Idiomes de Reus. 

La planta baixa, la reforma de la qual és l'objecte d'aquest projecte, estava ocupada per l'Escola d'Art i 
Disseny de Reus. 

Del total de 2073.35m² construïts de la planta baixa, la zona d'actuació n'ocupa 1799,05m². La actuació 
també afecta a 1017,55m² d'espais exteriors. 

Les actuacions es centren a les ales nord-est, nord-oest i parcialment la sud-oest. 
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Hi han cinc grans zones d'actuació a l'interior segons l'ús a que es preveu dedicar cada un dels espais, dues 
es corresponen a espais comuns i serveis i tres estan dedicades a diferents tipus de formació: 

- Administració i zones comuns: inclou la zona d'accés, passos, serveis i la zona d'administració i direcció. 

- Zona serveis i aula polivalent: inclou magatzems, neteja, serveis, zona per a càterings i una aula polivalent. 

- Zona formació SAM: formada per quatre aules i un magatzem. 

- Zona crowd working: compren un únic espai amb zona de formació i treball, zona de descans i zona d'office. 

- Zona formació dual-tic: formada per quatre aules, un despatx i un bloc de serveis. 

S'actua també sobre la zona d'accés i el pati i es conformen dues zones tancades per a la ubicació de les 
màquines de climatització. 

Es manté la distribució de gairebé tot els espais existents. 

A la zona de formació SAM s'enderroca un tancament que separa dues aules per obtenir-ne una de més 
gran. A la zona d'administració es redistribueix la zona de l'antiga biblioteca i dos magatzem per ubicar-hi un 
bloc de serveis, un office per al personal i un espai obert al vestíbul per al conserge i es redueix la cambra 
d'instal·lacions per convertir-la en un armari. També es construeix de nou un pas exterior, tancat i adossat als 
cossos ja existents per facilitar la comunicació entre la zona d'accés i d'administració i la zona de formació 
SAM, evitant la formació d'un pas interior que limitaria l'espai destinat al crowd working. 

Les dues ales del pas cobert del pati interior que es corresponent amb les zones d'actuació es tanquen amb 
tancaments d'alumini i vidre per convertir-les en un pas interior que permetrà la comunicació entre els 
diferents espais sense haver de sortir al carrer 

Per adequar els espais interiors a les noves necessitats, es procedirà a l'extracció de tota la fusteria exterior, 
s'enderrocaran els cel rasos existents i es desmantellarà la instal·lació de calefacció i parcialment la 
instal·lació elèctrica. Les instal·lacions d'aigua, contraincendis i contraintrusions es mantenen i s'amplien i 
adeqüen a les noves necessitats. 

Es col·locaran tancaments nous d'alumini amb trencament del pont tèrmic i sistema de perfileria oculta amb 
envidrament 6/16/4+4 amb una capa de baixa emissivitat i control solar. L'alumini que tanca el pati també 
serà amb trencament de pont tèrmic, però l'envidrament serà amb doble vidre aïllant 4+4/164+4. 

Es trasdossaran interiorment tots els tancaments de façana amb una placa de guix laminat de 13mm 
suportada per una estructura d'acer galvanitzat i amb aïllament de placa semirrigida de llana de vidre. 

Es col·locarà cel ras acústic de diferent tipus segons l'ús i l'alçada de l'aula i es construiran els calaixos 
necessaris per als passos de les instal·lacions i conductes de climatització. 

Es col·locarà paviment de vinil d'alta resistència al desgast, en planxes, sobre una làmina d'escuma especial 
esmorteïdora i eliminadora de soroll a totes les aules, passos i zones d'administració excepte a la zona de 
crowd working que s'hi col·locarà una paviment tècnic amb llosetes sobre suports regulables i amb acabat de 
gres porcel·lacnic. 

Als serveis i en alguna zona de pas es procedirà al polit i abrillantat del terratzo o marbre existent. 

S'executen de nou les instal·lacions d'electricitat, enllumenat i veu i dades a les zones on s'actua i es 
reorganitzen les línies i subquadres existents per continuar donant servei a les zones on no s'actua. 

La instal·lació de climatització de nova execució, actualment no hi ha una climatització general tant sols 
espais concrets amb equips individuals, a base de màquines de volum variable i distribució d'aire amb 
conductes. 

Les màquines exteriors es col·loquen a nivell de planta baixa, per evitar l'impacte visual que suposaria la 
seva col·locació a coberta, en dues ubicacions diferents per minimitzar la distància fins a la zona a la que 
donen servei. Per evitar l'impacte sonor que provoquen es realitzarà un tancament perimetral de bloc de 
formigó vist igual al de les façanes de l'edifici i es recobrirà interior amb pannells acústics. 

S'han revisat els nous nivells d'ocupació i adaptat els recorreguts d'evacuació a les noves necessitats i per 
donar compliment normatiu a aquests es construiran dues noves escales d'emergència a la façana nord-est i 
a les tres noves sortides d'emergència al pati s'hi construirà una rampa a cada una per salvar el petit desnivell 
entre el paviment interior i el del pati. 

La coberta esta formada per trams de coberta plana no transitable amb acabat amb tela asfàltica amb 
autoprotecció mineral, un tram més elevat que la resta amb panells tipus sandwich i zones amb coberta de 
teula plana de formigó de color negre. Aquesta teula retorna per la façana produint una franja horitzontal, 
d'uns 65cm d'alçada, que ressegueix totes les façanes exteriors. La trobada amb el faldó de coberta i el 
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vertical de façana esta executat amb teules tallades a bisell i unides amb resines. Les teules que conformen 
la franja de façana estan suportades per uns rastrells de fusta. Al llarg dels anys la unió en angle d'aquestes 
teules ha anat donant problemes de trencament i filtracions cap a l'interior del faldó provocant el 
deteriorament dels rastrells de fusta i la caiguda de trams del faldó. Aquesta teula ja no es fabrica i ara ens 
trobem amb trams de faldó de façana a reconstruir i reparacions de coberta que no es poden executar per 
falta de material. 

Al no haver-hi canal de recollida d'aigües pluvials, aquestes cauen directament de la coberta al terra, 
relliscant pel faldó vertical i en la major par del casos per les façanes que amb el pas del temps s'han anat 
embrutant i cobrint de fongs. 

Totes aquestes circumstàncies juntament amb la falta d'aïllament, han fet replantejar el disseny de la coberta 
i el faldó de façana decidint eliminar les teules i col·locant com a material d'acabat planxa de zinc amb junta 
alçada sobre un pannell aïllant. També s'introdueix una canal perimetral que reculli les aigües pluvials i el 
faldó perimetral de façana, que integra la nova canal es realitza amb una gelosia formada per lamel·les fixes 
d'alumini extruïd, de 35x35mm amb acabat termolacat en color, separades 35mm. 

Aquesta gelosia quan es troba amb una finestra retorna per entre els brancals de la mateixa, a mode de reixa 
i protecció solar, amb perfils de 15x80mm.  

La coberta plana està en força bon estat i no cal actuar en la totalitat del seu conjunt. Puntualment es 
repararan trams concrets i els afectats per la substitució de la coberta de teula. També es refaran les minbells 
adossats al mur de la coberta central, més elevada que la resta. 

L'edifici disposa de línies de vida i punts d'ancoratge a coberta suficients per executar les obre necessàries 
de coberta, així com escala d'accés a la mateixa. 

El bloc de les façanes es netejarà amb llança d'aigua a pressió i es pintarà amb pintura al dissolvent amb 
resines de pliolite. 

EL paviment del pati, de formigó, es netejarà amb llança d'aigua pressió i es repassaran les juntes. 

Es reordena la zona d'accés construint una nova rampa que compleixi amb la normativa actual, s'avancen les 
escales per ampliar el replà de la zona el porxo, es substitueix el paviment i s'hi col·loca un pòrtic d'accés, 
construït amb estructura metàl·lica i planxes d'acer tipus corten, on s'hi col·locarà la imatge corporativa del 
nou centre de formació. 

A l'annex de justificació del CTE, al DBHE, s'inclou el conjunt d'actuacions previstes a executar per tal de 
millorar l'eficiència energètica de l'edifici. S'ha optat per realitzar una avaluació de l'edifici al seu estat actual i 
al l'estat previst amb el software CE3X. A partir de les dades obtingudes es comparen els resultats obtinguts i 
es comprova que es produeix una reducció del consum d'energia i de les emissions de CO2 superiors al 40% 
(exactament un 54.4% i un 65.3% respectivament). 

2. 3.  JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍS TICA 
Segons el Pla General de Reus aprovat definitivament i publicat el 30 d'abril de 1999: 

- Classificació: Sol no urbanitzable 

- Qualificació: equipament públic propietat de la Diputació de Tarragona 

- Índex d'edificabilitat: 0.35m²sostre/m²sol (art. 135) 

 

Dades actuals: 

- Superfície finca: 16.416,25 m² 

- Sostre edificat consolidat actual:  Planta Baixa 2073.35m² + 50%Planta Semisoterrani 786.10m² = 2859.45 

- Índex d'edificabilitat actual: 0.1741m²sostre/m²sol  

 

Segons projecte: 

- Increment de sostre: 11.30m² 

- Índex d'edificabilitat resultant: 0.1748m²sostre/m²sol 

 

L'índex d'edificabilitat resultant després de l'augment de sostre construït es troba dins els paràmetres 
admissibles per la normativa urbanística del Pla General de Reus. 
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2. 4.  QUADRE DE SUPERFÍCIES 
 

SUPERFÍCIES ÚTILS     
ZONA ADMINISTRACIÓ I ESPAIS COMUNS   
Cancell 8,55   
Recepció 62,05   
Pas 2 11,00   
Pas 3 48,00   
Pas 7 113,15   
Armari instal·lacions 2,90   
Sala de reunions 38,85   
Despatx 2 25,40   
Despatx 1 43,80   
Office 9,15   
Consergeria 7,25   
Distribuïdor 25,50   
Serveis 3 4,45   
Serveis 4 14,75   
Serveis 5 13,95   

Total  428,75 m² 
   
SUPERFÍCIES ÚTILS     
ZONA ACCÉS, MÀQUINES CLIMA I PATI   
Accés 114,55   
Porxo 16,50   
Pati interior 34,05   
Màquines clima 1 61,10   
Màquines clima 2 17,85   

Total  244,05 m² 
   
SUPERFÍCIES ÚTILS     
ZONA DUAL TIC   
Aula 1 60,40   
Aula 2 58,80   
Aula 3 46,40   
Aula 4 47,05   
Despatx Dual Tic 30,15   
Magatzem 12,70   
Pas 1 26,20   
Serveis 1 15,95   
Serveis 2 16,50   

Total  314,15 m² 
   
SUPERFÍCIES ÚTILS     
ZONA CROWD WORKING   
Aula 9 321,90   

Total  321,90 m² 
   
SUPERFÍCIES ÚTILS     
ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT   
Aula 8 75,80   
Pas 5 18,05   
Pas 6 16,25   
Magatzem Neteja 17,30   
Magatzem 3 9,95   
Magatzem 4 8,80   
Zona de Càtering 32,30   
Serveis 6 7,50   
Serveis 7 6,95   
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Total  192,90 m² 
   
SUPERFÍCIES ÚTILS     
ZONA FORMACIÓ SAM   
Aula 4 59,05   
Aula 5 61,95   
Aula 6 91,15   
Aula 7 58,35   
Magatzem 2 14,10   
Pas 4 77,80   

Total útil zona  362,40 m² 
   

TOTAL ÚTIL  1.864,15 m² 
   

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA     
Formació SAM 401,90   
Serveis i aula polivalent  223,05   
Croud Working 343,30   
Formació Dual Tic 358,10   
Administració i zones comuns 472,70   

TOTAL EDIFICIS  1.799,05 m² 
Accés 116,35   
Porxo 16,50   
Pati interior 34,05   
Màquines clima 1 70,20   
Màquines clima 2 18,95   

TOTAL EXTERIORS 256,05 m² 
TOTAL ACTUACIÓ  2.055,10 m² 

   

2. 5.  PRESSUPOST 
2. 5. 1. Imports  

El PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL puja a la quantitat d'UN MILIÓ QUATRE-CENTS VINT-I-NOU 
MIL  QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC euros amb SETANTA c èntims  (1.429.485,70€) 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (sense IVA) puja a la quantitat d'UN MILIÓ SET-CENTS UN MIL 
VUITANTA-SET euros amb NORANTA-VUIT cèntims  (1.701.087,98€). 

El PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (IVA inclòs) puja a la quantitat de DOS MILIONS CINQUANTA-VUIT 
MIL TRES-CENTS SETZE euros amb QUARANTA-SIS cèntims  (2.058.316,46€). 

2. 5. 2. Adequació als preus de mercat i desglossat del pres supost base de licitació 
Els preus d'aquest projecte s'han obtingut de les bases de preus de referència de l'Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya (ITEC) que té en compte el mercat i els convenis laborals del sector. 

Les despeses directes i indirectes, les despeses generals i el benefici industrial s'han desglossat en el Resum 
del Pressupost d'aquest projecte. 

Totes les mans d'obra del projecte es preveuen sense distinció de gènere. 

Les categories professionals s'han desglossat en el capítol de Preus Unitaris del Pressupost d'aquest 
projecte. 

2. 5. 3. Justificació de la no divisió en lots de l'objecte del contracte 
Aquest projecte no preveu la divisió en lots de l'objecte del contracte (obra), d'acord amb l'article 99 de la Llei 
9/2017 de Contractes del Sector Públic, pels següent motius: 

La realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultarà la 
correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic. 

En el cas de que els lots provinguin d'una divisió "vertical", de l'actuació objecte del contracte, en superfícies 
o zones, apareixerà la dificultat d'executar de manera constructivament continua, homogènia i correcta les 
partides d'obra comunes. 

En el cas de que els lots provinguin d'una divisió "horitzontal", de l'actuació del contracte, en capítols o 
partides d'obra, apareixerà la dificultat d'executar les mateixes de manera autònoma i correcta, en estar 
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constructivament molt relacionades entre elles. 

3.  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

3. 1.  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
3. 1. 1. Afectacions a edificis veïns, xarxes de serveis i a ltres elements 

Les obres a executar amb aquest projecte no afecten cap altra edificació que no sigui el propi. 

No es coneixen xarxes de serveis i cap altra element aliè que pugui veure's afectat per les obres 
contemplades en aquest projecte. 

3. 1. 2. Enderrocs 
Els enderrocs i desmuntatges no afecten a cap element estructural de l'edifici i es centren bàsicament en la 
fusteria exterior, reixes, cel rasos, alguns tancaments interiors de ceràmica, arrencament d'enrajolats, repicat 
d'arrebossats i enguixats, extracció de sanitaris i equipament fix. També es procedirà a l'arrencada de teules i 
part dels minvells de coberta. 

Es desmuntarà la instal·lació elèctrica de les zones a reformar, modificant els quadres i subquadres existents 
i identificant les línies que alimenten les zones que no es reformen per mantenir-les en servei. 

També es desmuntaran les instal·lacions de veu i dades, de calefacció i d'aigua de les zones a reformar 
modificant els conductors i canonades per a mantenir aquestes instal·lacions en funcionament el les zones no 
afectades per les obres. 

La instal·lació contraincendis es desmuntarà i tornarà a muntar per tal de traslladar BIEs, polsadors i extintors 
a les ubicacions requerides per la nova distribució. 

Aquells elements que, segons el criteri de la DF o de la propietat, siguin susceptibles ser reutilitzats en la 
pròpia obra o en d'altres edificis es desmuntaran amb cura i es carregaran i traslladaran a magatzem. 

Es preveuen operacions de destria i recollida selectiva a l'obra per a metalls fustes i vidres. Tots els residus 
es carregaran i es transportaran a una instal·lació autoritzada. 

3. 1. 3. Moviments de terres 
Els moviments de terres queden restringits a la formació de caixes de paviments i fonamentacions per als 
tancaments dels espais per a les màquines de climatització, els daus d'arrencada de les noves escales 
d'emergència i la fonamentació del nou pòrtic d'accés. 

Pel que fa a les rases per al pas d'instal·lacions, les úniques que s'excavaran seran per al pas dels conductes 
de climatització des dels tancaments dels espai de les màquines fins a façana i per a la connexions del nou 
bloc de serveis i els nous imbornals del pati amb la xarxa de desguàs existent.  

Les terres sobrants es traslladaran a instal·lació autoritzada. 

3. 2.  SISTEMA ESTRUCTURAL 
3. 2. 1. Característiques del terreny 

L'edifici és existent i no es realitza cap element estructural nou directament sobre el terreny. 

Les fonamentacions que s'executen son per a la tanca de bloc de formigó que ocultarà a la vista les 
màquines de clima i per a suport del pòrtic d'accés. Per a aquest tipus de fonamentació, per a suport 
d'elements no estructurals, no s'han considerant les característiques del terreny. 

3. 2. 2. Fonaments i contenció de terres 
El formigonat de les rases i pous de fonaments es realitzarà amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència 
tova, col·locat sobre una capa de neteja i anivellament de 10cm de gruix de formigó HL-15/P/20 de 
consistència plàstica, armat amb armadura per a fonaments AP500 S en barres corrugades B500S de límit 
elàstic >=500N/mm², tot segons plànols de detall i directrius de la DF. 

3. 2. 3. Estructura 
El càlcul de l'estructura del pas 3 s'ha fet en funció de la comprovació de la fletxa dels elements metàl·lics 
portants per a que aquesta sigui inferior a 1/500 de la llum (4.82m), considerant que les accions que es 
sol·liciten a cadascun dels elements que composen l’estructura, estan d’acord amb el que diu el “Código 
Técnico de la Edificación. Documento Básico. Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación”, CTE DB-
SE- AE, pel que es refereix a càrregues gravitatòries (permanents, manteniment, neu,..) i d’ús. 

El conjunt de l'estructura compleix les exigències de Seguretat Estructural pel seu ús previst, tant pel que fa a 
la seva capacitat portant (resistència i estabilitat) com per la seva aptitud de servei i durabilitat durant el seu 
període de servei. 
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Els elements estructurals nous serà d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2. L'ancoratge d'aquests 
elements a l'estructura de formigó existent es realitzar amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol, 
volandera i femella. 

A tots els elements estructurals metàl·lics existents a l'edifici com de nova construcció, se'ls aplicarà un 
tractament de neteja, protecció antioxidant i aïllament contra el foc a base d'un fregat de l'òxid, neteja i 
repintat dels perfils amb dues capes d'emprimació antioxidant. Seguidament s'aplicarà un aïllament projectat, 
de 3cm de gruix, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat. 

3. 3.  SISTEMES D’ENVOLVENT I D’ACABATS EXTERIORS  
Amb l'execució de les unitats d'obra previstes en aquest projecte sobre l'edifici existent es garanteixen les 
diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels DBs del CTE. 

3. 3. 1. Terres en contacte amb el terreny 
L'edifici és existent i no s'executa cap paviment interior nou que estigui en contacte amb el terreny. 

Els únic paviments que s'executen són exteriors, el de la zona d'accés que es rehabilita i els de les zones de 
màquines que s'executen de nou. 

A la zona d'accés s'extraurà el paviment existent i es procedirà a la construcció de la rampa i del nou 
pregraonat mitjançant solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica, amb armadura per a lloses 
AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T. 
l'encofrat necessari per als laterals de la rampa i el graonat es realitzarà amb tauler de fusta de pi per a deixar 
el formigó vist. Les rampes interiors i les del patí s'executaran amb la mateixa solució constructiva. 

L'acabat d'aquests paviments es realitzaran amb peces de pedra natural calcària, flamejada, de 30 mm de 
gruix, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10. El nou graonat es realitzarà amb el mateix tipus de 
pedra, en dues peces, frontal i estesa. 

Per a la construcció dels paviments de les zones de màquines, de nova execució, es col·locarà un geotèxtil 
format per un feltre de polipropilè no teixit i lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir; 
una solera de formigó de lleuger 15cm de gruix, d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a la 
compressió i d'una densitat de 1400 a 1600 kg/m3; s'estendrà una làmina separadora de polietilè de 100 µm i 
96 g/m2, col·locada no adherida i un paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 5 kg/m2 de pols de 
quars color gris, amb formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, amb >= 300 kg/m3 de ciment, i amb 
estesa, vibratge i remolinat mecànics. 

A la vorera del frontal de la façana nord-oest, s'hi realitzaran diferents repassos necessaris amb panot igual a 
l'existent. 

El paviment de formigó del pati, degut a l'absència d'activitat al centre, s'ha anat embrutant i omplint 
d'eflorescències. Es procedirà a la neteja del mateix mitjançant l'aplicació sobre la seva superfície de llança 
d'aigua a pressió. També s'hi efectuarà un repàs de les juntes. 

3. 3. 2. Façanes  
Les façanes son existents de bloc de formigó. Degut a conformació de les cobertes i el faldó vertical de teula 
que retorna coronant les façanes juntament amb l'absència de canal de recollida d'aigües pluvials ha provocat 
que l'aigua de pluja ha anat embrutant el bloc, ennegrint-lo i a les façanes obagues han aparegut fongs. 

L'actuació sobre les façanes passa per netejar-les mitjançant l'aplicació sobre la seva superfície de llança 
d'aigua a pressió i un pintat amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'emprimació 
fixadora i 2 capes d'acabat rugós. 

Un cop retirat el faldó de teules i el rastrell que les suporta, es procedirà al sanejament de la zona ocupada 
per aquest, per seguidament col·locar-hi un revestiment de panell composite de 750 mm d'altura i 4 mm de 
gruix. Aquest composite està format per dues làmines d'aliatge d'alumini EN AW-5005-A, de 0,5 mm de gruix, 
lacades amb PVDF per la seva cara exterior amb acabat mate i amb film de protecció de plàstic, unides per 
un nucli central mineral de 3 mm de gruix, Euroclasse B-s1 i d0 de reacció al foc, col·locat fixat mecànicament 
sobre el suport. 

Aquest aplacat de composite arrenca a tot el perímetre de les façanes, per evitar possibles filtracions d'aigua, 
de sota el semipanell de coberta i a la trobada amb les finestres retorna pel dintell fins al premarc del 
tancament d'alumini. Els brancals de les finestres també va revestits a tota la seva alçada des del premarc 
fins al perfil de suport de la gelosia de lames d'alumini que formen per una banda l'antic faldó de remat de 
façana i de l'altra les reixes/proteccions solars a les finestres. 

La gelosia que conforma el nou faldó de remat de façanes estarà formar per gelosia tipus Gradpanel Serie CL 
35  model CL35-35 ALU de Gradhermetic o equivalent, formada per lamel·les horitzontals fixes d'alumini 
extruïd de 35x35mm amb acabat termolacat en color RAL, a escollir per la DF, i fixades al bastiment amb 
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sistema Cipl System o equivalent amb suports de policarbonat transparent (V0), resistents als raig UV, fixats 
a l'estructura amb tornilleria d'acer inox i amb una separació entre eixos de lamel·les de 70mm.  

La gelosia que conforma, a mode de reixa, la protecció solar de les finestres estarà formada per una gelosia 
tipus Gradpanel Sèrie CL 80  model CL15-80 ALU de Gradhermetic o equivalent formada per lamel·les fixes 
d'alumini extruïd de 15x80mm amb acabat termolacat en color RAL, a escollir per la DF, i fixades al bastiment 
amb sistema Cipl System o equivalent amb suports de policarbonat transparent (V0), resistents als raig UV, 
fixats a l'estructura amb tornilleria d'acer inox, de mides totals 0.80x1.24m amb una separació entre eixos de 
lamel·les de 13,7cm. 

En ambdós casos el bastidor fix està format per perfileria d'alumini emmetxada amb muntants de 35x45mm i 
travessers de 60x45mm. Els bastidors i accessoris van acabats amb termolacat color Ral i la tornilleria serà 
d'acer inoxidable. 

Els empits de les finestres per la seva part exterior estan format per una peça de formigó prefabricat. Algunes 
d'aquestes peces presenten deterioraments puntuals amb escantellat i pèrdua de revestiment de l'armat 
quedant vista l'armadura de la peça. En aquest casos es procedirà a la reparació del dany mitjançant el 
repicat manual de la zona reparar i el sanejat de les armadures fins descobrir-les. seguidament es procedirà 
al passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'emprimació anticorrosiva i pont d'unió de 
ciment i resines epoxi i a la restitució de volum de formigó desprès amb morter polimèric de reparació 
tixotròpic i de retracció controlada, aplicat en capes de 3 cm de gruix com a màxim. 

Es construeixen de nou dos tancats per protegir i amagar de la vista les noves màquines de climatització, un 
tancat és troba aïllat, a quatre façanes, a la zona nord del solar i l'altre es construeix adossat a l'edifici 
existent, a la façana nord-oest. 

Aquests tancaments es construeixen amb paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc 
foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, de cars llises, de color blanc amb components hidrofugants. 
Es col·locarà amb morter mixt 1:1:7 de ciment blanc. Verticalment s'armarà i massissarà amb formigó cada 4 
forats a tota la seva alçada. També s'armaran i massissaran els tres forats que conformen les cantonades i 
els forats que delimiten un buit de façana. Horitzontalment i a partir de la segona filada s'armarà cada 6 
filades amb armadura de tendel. Els dintells es massissaran i armaran a tota la seva llargada. Aquests murs 
es remataran amb un coronament amb peça de formigó prefabricat de secció en pendent, col·locat amb 
morter mixt 1:2:10. 

Per tal d'esmorteir i absorbir la major part del soroll produït per les màquines, es revestiran interiorment els 
recintes que les alberguen amb panells aïllants modulars per insonorització acústica tipus ACUSTIMODUL-80 
de Acústica Integral o equivalent, amb la cara interior de xapa llisa lacada d'1 mm de gruix i la cara exterior 
de xapa multiperforada lacada de 0,5 mm de gruix. El material absorbent serà llana de roca de 70 kg/m3 amb 
acabat de vel negre, de 80 mm de gruix i 21 kg/m2 i un aïllament acústic de Rw :32 dB. Col·locat fixat 
mecànicament sobre paret o estructura metàl·lica. Al recinte de la zona nord del solar, a les dues façanes 
encarades amb l'edificació del centre de formació, aquests panells formaran una franja superior d'1m d'alçada 
inclinada 45º cap a l'interior. 

L'accés als dos recintes es realitzarà mitjançant una porta acústica d'1 full de 825x1910mm, tipus 
ACUSTIMODUL-80 d'Acústica Integral o equivalent, col·locada sobre bastiment de base per a porta acústica 
fixat mecànicament sobre paret o estructura metàl·lica. 

3. 3. 3. Cobertes 
Ens trobem a la zona d'actuació amb tres tipus de coberta: trams de coberta plana no transitable amb acabat 
amb tela asfàltica amb autoprotecció mineral, un tram més elevat que la resta amb panells tipus sandwich i 
coberta de teula plana de formigó de color negre. 

Sobre el tram de coberta plana no s'hi actua ja que no presenta a priori cap problema de conservació ni de 
filtracions d'aigua. 

A la coberta plana s'hi actuarà puntualment en zones concretes que presenten alguna afectació i en els trams 
de minvell afectats per la reforma de les cobertes inclinades i de la trobada amb els murs que eleven la 
coberta de panell sabdwich. 

Per l'actuació de reparació de la coberta plana s'utilitzarà membrana per a impermeabilització de cobertes 
GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum 
modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color igual a 
l'existent, adherida en calent, prèvia emprimació. Prèviament s'haurà extret la tela existent. 

Pe que fa als minbells, aquests es formaran per una banda de reforç de 50cm d'amplada de làmina de làmina 
de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2 prèvia 
emprimació d'emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB i una banda d'acabat de 50cm d'amplada de 
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membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat 
superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre 
de polièster de 150 g/m2 i acabat de color igual a l'existent, adherida en calent. Es col·locarà un remat amb 
perfil de planxa d'acer galvanitzat d'acabat i protecció de la impermeabilització i segellat amb massilla, 
d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent. 

Pel que fa a la coberta de teula, un cop extreta aquesta, es procedirà al massissat amb morter de l'espai 
existent entre els talons de suport de les teules, enrasant-lo amb aquests per tal de deixar una superfície 
plana i uniforme i llesta per rebre el semipanell amb la cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19mm 
de gruix i poliestirè extruït de 80mm de gruix a la cara interior, col·locat amb fixacions mecàniques amb 
tornilleria d'acer cincat i segellat dels junts. 

Damunt d'aquest tauler es col·locarà una làmina de ventilació tipus Delta que rebrà l'acabat de coberta a 
base de planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix, sistema de junta alçada amb un intereix de 575mm, 
ancorada amb fixacions fixes i mòbils d'acer inoxidable. 

Els murs que generen les diferents pendents de les cobertes, els careners, les canals interiors i remats 
perimetrals s'executaran amb el mateix tipus de material d'acabat, làmina de suport i fixacions. A més les 
canals interiors portaran les juntes soldades amb estany. 

La nova canal exterior serà també de planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix i amb un 
desenvolupament de 500mm. Les juntes aniran soldades amb estany. Es col·locaran les juntes de dilatació 
necessàries segons la longitud dels trams. La subjecció es realitzarà amb ganxos de platina galvanitzada i 
tonilleria amb acer zincat. 

Per al desguàs de les canals interiors i sobreeixidors de les canals exteriors es col·locaran gàrgoles de 
planxa de zinc de 0.65mm,  amb canal d sortida de 160x120mm i 300 mm de llargària, amb cassoleta en 
angle per a soldar a la canal. 

A la zona afectada per la reforma ens hi trobem dues claraboies i un lluernari que es substitueixen. 

A les claraboies, de 110x110m i 150x50m s'hi col·locarà una finestra per a coberta, model CFP 150150 
0073QV "VELUX" o equivalent, fixa, amb marc i fulla de PVC de color blanc, amb aïllament interior de 
poliestirè i una cúpula exterior transparent, parabòlica, ISD 0000, de polimetilmetacrilat (PMMA), amb doble 
envidrament interior aïllant de seguretat (73Q) (vidre interior laminar de 3+3 mm, cambra d'aire reomplerta de 
gas argó de 14,5 mm, vidre exterior Float de 4 mm amb recobriment aïllant i separador d'acer inoxidable), 
col·locada sobre suport, model ZCE 120120 0015 de VELUX o equivalent. 

El lluernari, de 3.20x3.20m, d'estructura metàl·lica i vidre armat, es substituirà per una estructura piramidal de 
perfils d'alumini revestits de plaques de polimetacrilat de metil de color blanc òpal translúcid de 16 mm de 
guix i tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, col·locat amb junts 
d'estanqueïtat. 

La coberta disposa de tots elements de seguretat (línies de vida, punts d'ancoratge i escala d'accés) 
necessaris per a la realització del manteniment de la mateixa. Aquests elements de seguretat s'utilityzaran 
per a la realització de les obres de coberta previstes. 

3. 3. 4. Fusteria i serralleria exterior 
Gairebé la totalitat dels tancaments d'alumini de nova col·locació, formats per targes fixes, finestres 
oscilobatents i portes practicables d'una o dues fulles, seran perfileria d'alumini del sistema Cortizo COR70 de 
fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de secció per al marc amb un gruix mig de 19mm. 

Les portes tipus P4 i P5 estaran construïdes amb perfileria d'alumini sistema Milenium plus de Cortizo o 
equivalent amb perfils de 70mm de secció per al marc i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de 19mm 

Tots els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. Tant els perfils exteriors com els 
interior aniran lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i tindran entre 60 i 100 micres de gruix. El 
trencament de pont  tèrmic s'efectuarà amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de profunditat 
reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina perimetral al galze del vidre. L'estanquitat 
s'aconseguirà amb triple junta EPDM homologades. Bastiment de base serà d'alumini de 60x20x1,5 mm. La 
tronilleria, d'acer inoxidable, els elements d'estanquitat, els accessoris i els utillatges de mecanitzats seran 
homologats. El segellat perimetral es realitzarà a base de cordó de silicona neutra i amb ajustament final a 
l'obra. Tant a perfileria com les juntes, els ferratges i els accessoris seran amb certificació de marcat CE 
segons UNE-EN 14351-1. La classificació mínima de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000 serà 
de 4. La classificació mínima d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 serà E1650 i classificació 
mínima de resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000 serà C5. 

Els accessoris, ferratges de penjar, d'obertura, els poms i els panys amb clau mestrejada seran homologats 
amb la sèrie de  STAC o equivalents.  
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Per a una millor subjecció i estabilitat dels tancaments del pas cobert del pati es col·locarà una estructura 
metàl·lica complementària que a més a més de donar rigidesa al conjunt dels nous tancaments, suportarà un 
cel ras interior i una cornisa exterior de protecció solar formats per una gelosia del mateix tipus que conforma 
el nou faldó de remat de façanes. 

3. 3. 5. Envidrament 
Ens trobem amb dos tipus d'envidrament segons sigui la seva ubicació.  

Totes les finestres i portes vidrieres van envidrades amb vidre aïllant amb doble envidrament SGG CLIMALIT 
PLUS, format per una lluna exterior incolora SGG PLANICLEAR de 6mm, amb capa de baixa emisivitat i 
control solar SGG PLANISTAR ONE a la cara 2 del doble envidrament i lluna interior laminar SGG STADIP 
44.1 format per dues llunes incolores SGG PLANICLEAR de 4mm unides amb 1PVB de 0.38mm de gruix, 
transparent, amb un nivell de seguretat d'ús de 2B2  segons UNE-EN 12600 i càmara d'aire deshidratat de 
16mm de gruix amb perfil separador d'alumini de color a definir i doble segellat perimetral. Totes les llunes 
aniran amb el cantell polit industrial (cpi). Nivell de seguretat d'us NPD/2B2 segons UNE-EN 12600 i nivell de 
seguretat antiagresió NPD/P1A segons norma UNE-EN 356. Col·locat sobre alumini amb traves perimetrals, 
segellat amb fred amb silicona neutra i col·locació de llistó, segons NTE-FVP-8. 

A tot el conjunt de parament que tanca el pas cobert perimetral del pati i que conformen tot un parament 
envidrat de terra fins al sostre va envidrat amb vidre aïllant amb doble envidrament SGG CLIMALIT PLUS, 
format per una lluna exterior laminar SGG STADIP 44.1 format per dues llunes incolores SGG PLANICLEAR 
de 4mm unides amb 1PVB de 0.38mm de gruix, transparent, amb un nivell de seguretat d'ús de 2B2  segons 
UNE-EN 12600 i lluna interior laminar SGG STADIP 44.1 format per dues llunes incolores SGG PLANICLEAR 
de 4mm unides amb 1PVB de 0.38mm de gruix, transparent, amb un nivell de seguretat d'ús de 2B2  segons 
UNE-EN 12600 i càmara d'aire deshidratat de 16mm de gruix amb perfil separador d'alumini de color a definir 
i doble segellat perimetral. Totes les llunes aniran amb el cantell polit industrial (cpi). Nivell de seguretat d'us 
2B2/2B2 segons UNE-EN 12600 i nivell de seguretat antiagresió P1A/P1A segons norma UNE-EN 356. 
Col·locat sobre alumini amb traves perimetrals, segellat amb fred amb silicona neutra i col·locació de llistó, 
segons NTE-FVP-8. 

3. 3. 6. Elements exteriors 
L'estructura del pòrtic d'entrada es revestirà amb planxa d'acer amb la resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica (corten) S355J2WP segons UNE-EN 10025-5, de 6mm de gruix, treballada al taller i col·locada a 
l'obra amb soldadura. Es protegirà de l'entrada d'aigua la part superior i les cantonades dels panells, execució 
de trobades i punts singulars i neteja final de la fàbrica executada. 

La barana de la rampa i les escales d'accés serà d'acer amb passamans superior i inferior de tub de Ø50/2 
fixats als muntants amb #30/10 i pipeta de #10/10, amb un sòcol de planxa #100/10 i muntants cada 150 cm 
com a màxim de passamà #50/10 i pletines d'ancoratge de #120x120/10 fixades mecànicament al cantell de 
la llosa o al paviment, segons sigui el cas, amb tacs d'acer, volandera i femella. La barana anirà pintada amb 
pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'emprimació antioxidant i 2 d'acabat. 

3. 4.  SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D’ACABATS INTERIORS 
3. 4. 1. Compartimentació interior 

3. 4. 1. 1.  Envans i elements divisoris 
Els tancaments interiors nous que defineixen la reforma de la distribució, bàsicament a la zona de 
l'administració s'executarà amb paret de 14 cm de gruix de maó calat HD, categoria I, segons la norma UNE-
EN 771-1 per revestir de 290x140x100 mm, paredó divisori de 10 cm de gruix de totxana LD, categoria I, 
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir de 290x140x100 mm i envà de 4 cm de gruix supermaó LD, 
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir de 500x200x40 mm. 

El maó calat i la totxana es col·locaran amb morter mixt 1:2:10 i l'envà de supermaó s'agafarà amb morter 
ciment 1:4. 

3. 4. 1. 2.  Fusteria i serralleria interior 
La fusteria interior, bàsicament portes de nova col·locació, estaran formades per un bastiment de fusta de pi 
roig per a pintar, una o dues fulles batents per a interiors de 40 mm de gruix de 82,50 i de 62.5cm d'amplària i 
211 cm alçària,  també per a pintar, de cares llises i estructura interior de fusta i tapajunts de fusta per a pintar 
de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària. 

Tots els pany seran de cop i claus mestrejades. La ferramenta serà la definida als plànols a la corresponent 
partida del pressupost i als de plànols de  detall . 

Es col·loquen dos frontals d'armari nous, un defineix un conjunt d'armaris per arxiu de documentació i reserva 
de material per a la zona de formació SAM i l'altre que tanca l'armari d'instal·lacions a la zona d'administració. 

Tots dos frontals estaran formats per fulles baixes i altes i seran batents, de fusta per a pintar, de 35 mm de 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 

PROJECTE: Centre de formació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina. Reus (Baix Camp)   Exp. 2017-0011420 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643 Pàgina 12 de 14 

gruix de cares llises i estructura interior de fusta, d'amplària variable entre 45 a 65cm i de 180 i 52cm 
d'alçària. El bastiment serà d'envà per a armari amb travesser inferior, alts i baixos i muntants intermitjos, per 
una alçada total de 260cm amb dos cossos per a portes de 180 i de 52cm. La ferramenta serà per a porta 
d'armari de fulles batents, amb pany amb clau mestrejada i prestatges amb tauler de fusta, per a pintar, de 24 
mm de gruix. 

Els tancaments que conformen les cabines dels serveis estaran formats per targes fixes i portes practicables 
de 200cm d'alçada total tot realitzat amb panells de resina fenòlica tipus TRESPA ATHLON o equivalent de 
13 mm i perfils en U d' alumini anoditzat en remats i cornisa en alumini anoditzat acabat color inox. El color 
del panells de resina serà a definir per la D.F. Tot anirà muntat sobre peus graduables amb cargols i pom en 
acer inox AISI 316, frontisses, elements de suport i fixació a paret i sostre, tancament amb visor lliure/ocupat i 
desbloqueig d'emergència en acer inox AISI 316. 

3. 4. 1. 3.  Cel ras 
Segons l'ús i l'alçada dels diferents espais es col·locarà un cel ras de diferent i adaptat a les seves 
necessitats concretes. 

El punt d'inici del replanteig dels diferents cels rasos està indicat als plànols. 

A l'aula 9 (crowd working), a l'aula 8 (aula polivalent) i als pas 5 es col·locarà un cel ras registrable de placa 
de llana mineral de roca compactada amb acabat superficial a la cara visible amb vel blanc, llis i mate i 
contravel a la cara posterior; cantells amb pintura color blanc de llarga duració. Els cantell seran del tipus X 
en plaques de 1200x 600 mm i de 22mm de gruix tipus BLANKA de ROCKFON o equivalent, amb un 
coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,9 a 1 segons UNE-EN ISO 11654, una resistència a la humitat 
95%, una reacció al foc A1. L'estructura de suport serà oculta d'acer galvanitzat per a cel ras de plaques de 
1200x600 mm; estrià formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 
0,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat 
cada 2 m fixats als perfils principals i perfils rigiditzadors inclòs part proporcional de perfils de remat, 
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg , per a una alçària de cel ras de 4 m com a 
màxim. 

Als passos 3 i 4, es col·locarà el mateix cel ras anterior però en plaques de 600x600mm. 

Les plaques d'aquest tipus de cel ras son poc resistents i no suportarien el pes d'una lluminària, d'un detector 
o d'un difusor de climatització, per aquest motiu es contempla la col·locació de plaques de tauler de 
contraxapat tipus G, classe 1, de 10 mm de gruix per a ambient sec segons UNE-EN 636 i de reacció al foc 
B-s2 d0, per sobre de la placa ed cel ras per a suportar el pes de qualssevol element que s'hagi de 
suspendre de les plaques. 

A l'aula 9 (crowd working) també es col·locaran, en substitució de plaques de cel ras, plaques de metacrilat 
translúcid a mode de claraboies per permetre l'entrada de llum natural provinent de les franges de plaques de 
policarbonat translúcid de la coberta. 

A les aules 4, 5, 6 i 7 (zona de formació SAM) es col·locarà un cel ras per acondicionament acústic els espais 
format per plaques de guix laminat PLADUR FON R12/25 BC o equivalent, de 1200x2400 mm, suportades 
per una estructura simple de perfils continus de planxa d'acer galvanitzat en "U" de 60mm d'amplada 
separats 300mm i suspesos del sostre amb peces especials i barra roscada de suspensió de Ø6. Els perfils 
de l'estructura es recolzaran en un perfil angular  L 30x30 col·locat perimetralment i fixat mecànicament als 
murs. Es col·locaran juntes estanques/acústiques en tot el seu perímetre. La qualitat d'acabats serà de nivell 
3 (Q3) par a acabats de qualitat alta per acabats llisos i de poc gruix. El muntatge es realitzarà segons la 
normativa UNE 102.043:2013, la normativa Intersectorial  de ATEDY i els requeriments del CTE-DB HR.  

En aquest cel ras es col·locarà per sobre les plaques un aïllament a base plaques semirrigides de llana de 
vidre per a aïllaments (MW) de 80mm de gruix i 40cm d'amplada, amb una conductivitat tèrmica <=0.037 
W/mk i una resistència tèrmica >=1.757m²/W, tipus ARENA de ISOVER o equivalent. 

A la resta de zones es col·locarà un cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, de 600x 
600 mm i 9.5 mm de gruix, amb sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils 
principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1.2 m i fixats al sostre mitjançant barra 
roscada de suspensió autonivellant cada 1.2 m i perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 
mm. 

Per a la formació de calaixos per a passos d'instal·lacions i conductes d'aire s'utilitzaran plaques de guix 
laminat de 13 mm. de gruix tipus PLADUR N o equivalent, suportades per una estructura simple de perfils 
continus de planxa d'acer galvanitzat en "U" de 60mm d'amplada separats 300mm, suspesos del sostre amb 
peces especials i amb barra roscada de suspensió de Ø6. Els perfils de l'estructura es recolzaran en un perfil 
angular L 30x30 col·locat perimetralment i fixat mecànicament als murs. Es col·locaran juntes 
estanques/acústiques en tot el seu perímetre. La qualitat d'acabats serà de nivell 3 (Q3) par a acabats de 
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qualitat alta d'acabats llisos i de poc gruix. El muntatge es realitzarà segons la Normativa Intersectorial  de 
ATEDY i els requeriments del CTE-DB HR. 

Al pas 7 es col·locarà un cel ras de lames d'alumini del mateix tipus que conforma la gelosia del nou faldó de 
remat de façanes, suportat per una estructura metàl·lica complementaria. 

3. 4. 1. 4.  Enguixat, arrebossats i extradossats 
Els enguixats que s'executen, tant horitzontals com verticals, es limiten als nous tancaments de ceràmica i als 
repassos necessaris per les intervencions d'enderrocs i encastament d'instal·lacions. En els paraments nous 
l'enguixat serà  reglejat, amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Si els 
repassos son de poca superfície es l'enguixat es podrà executar a bona vista. 

Els arrebossats que no son suport d'enrajolats son tots de repassos, es realitzaran a bona vista amb morter 
mixt 1:0,5:4 i amb acabat remolinat. 

Els arrebossats de suport a enrajolats o aplacats seran reglejats amb acabat deixat de regle i s'executaran 
amb morter de ciment 1:4. 

A tots els tancaments de façana s'hi col·locarà interiorment un extradossat format per una estructura de 
perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 46mm d'amplada, tant en muntants verticals com en canals 
horitzontals, amb una separació entre muntants de 400 mm ancorats al mur base amb peces angulars. A la 
cara exterior d'aquesta estructura s'hi fixarà una placa de guix laminat de 13 mm de gruix tipus PLADUR BV 
(AL) o equivalent, segons la norma UNE-EN 520, quedant una amplada mínima total de l'extrasdossat acabat 
de 55 mm amb una separació mínima del mur de 10mm. Es col·locaran juntes estanques/acústiques a tot el 
perímetre. La qualitat del acabats serà de Nivell 1 (Q1) par a acabats amb enrajolats,  laminats, etc... o 
qualitat d'acabats Nivell 2 (Q2) par a acabats estàndard de pintura o paper pintat normal. El muntatge 
s'executarà segons Norma UNE 102.041 IN i requeriments del CTE-DB HR. 

Aquest extradossat s'aïllarà amb la col·locació a l'interior de l'estructura d'una placa semirrigida de llana de 
vidre per a aïllaments (MW) de 45mm de gruix i 40cm d'amplada amb una conductivitat tèrmica <=0.037 
W/mk i  una resistència tèrmica >=1.216m²/W tipus ARENA de ISOVER o equivalent. 

Amb la col·locació d'aquest extradossat s'aconsegueix una millora substancial de l'aïllament tèrmic de l'edifici. 

Interiorment, i per millorar l'aïllament acústic entre els diferents espais, es col·locaran extradossats amb la 
mateixa estructura i aïllament interior que el extrasdossat anterior però la placa serà de 13m de gruix del tipus 
PLADUR N o equivalent. 

La formació de calaixos verticals per al pas d'instal·lacions i retorns de la climatització es realitzarà amb una 
doble estructura en H amb muntants col·locats a 400mm entre eixos, de perfileria de planxa d'acer galvanitzat 
de 70mm d'amplada cada una, tant en muntants verticals com en canals horitzontals, per un gruix total de 
l'envà de 85 mm, i una placa de guix laminat estàndard (A) de 15 mm. de gruix segons la norma UNE-EN 520 
a la cara exterior de l'envà, fixades mecànicament. La qualitat dels acabats serà de Nivell 1 (Q1) per a 
acabats amb enrajolats,  laminats, etc. o qualitat d'acabats Nivell 2 (Q2) par a acabats estàndard de pintura o 
paper pintat normal. El muntatge s'executarà segons la Norma UNE 102.041 IN i els requeriments del CTE-
DB HR.  

Aquest extradossat s'aïllarà amb la col·locació a l'interior de l'estructura d'una placa semirrigida de llana de 
vidre per a aïllaments (MW) de 80mm de gruix i 40cm d'amplada amb una conductivitat tèrmica <=0.037 
W/mk i una resistència tèrmica >=1.757m²/W tipus ARENA de ISOVER o equivalent.  

3. 4. 1. 5.  Pintats 
Es procedirà al pintat de tots el paraments verticals i horitzontals de guix o de guix laminat llis de la zona 
reformada amb pintura plàstica amb acabat llis, amb un capa segelladora i dues d'acabat. El color serà a 
decidir per la DF. 

El sostre del pas 7 es pintarà de color negre. 

Tota la fusteria interior es pintarà a l'esmalt sintètic amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, 
una de segelladora i dues d'acabat. 

3. 4. 1. 6.  Enrajolats, aplacats i folrats  
S'enrajolen els parament interiors del bloc de serveis nous (3,4 i 5) i l'office de la zona d'administració. 
Prèviament s'hauran arrebossat els paraments. En el cas de paraments existents enguixats abans de 
l'arrebossat es procedirà al repicat del guix. 

L'enrajolat es realitzarà amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locada 
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).  
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3. 4. 1. 7.  Paviments 
Al pas 3 (zona d'administració i zones comuns), de nova construcció, es col·locarà sobre el nou forjat una 
capa de recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 i un paviment de 
terratzo llis de gra gros, de 40x40 cm, que es col·locarà a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre 
capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior normal 

Al magatzem 3 i al magatzem de neteja (zona de serveis i aula polivalent), antigues zones de dutxes de 
vestidors, un cop extret el paviment en pendents existent, clausurats els desguassos de les antigues dutxes i 
netejat de la capa de suport, es procedirà a la col·locació del mateix terratzo que als pas 3. 

Pràcticament a la totalitat de la zona afectada per la reforma es col·locarà sobre el paviment existent un 
paviment de vinil en planxes tipus Quick-Step, model LIVYN AMBIENT CLICK+ (classe 33), número de sèrie 
AMCP40051 o equivalent amb una resistència al desgast classe 33 i una reacció al foc BFL-s1, de  4,5 mm 
gruix. La mida de les planxes serà de 130x32cm amb un junt fals decoratiu vertical divisori al centre de la 
planxa per donar l'aparença de peces de 65x32cm. El  sistema d'unió entre les planxes serà del tipus Uniclic 
Multifit o equivalent. El conjunt serà totalment resistent a l'aigua, amb una capa superior anti-taques tipus 
"Stain Guard" i antiratllades "Scratch Guard" o equivalents. LEs planxes de vinil en col·locaran sobre una 
làmina d'escuma especial, produïda pel mateix fabricant o equivalent, d'1 mm de gruix, esmorteïdora i 
eliminadora de soroll. 

Es contempla l'acopi per part de la propietat de 16m² de paviment de vinil per possibles reparacions o 
substitucions de paviment malmès per accions posteriors a la finalització de l'obra. 

El sòcol de totes les zones amb paviment de vinil serà de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix i de 10 cm 
d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. 

A la zona de crowd working es col·locarà un paviment tècnic, amb peus regulables d'acer galvanitzat, de 
llosetes de 60x60cm i 3.5cm de gruix amb nucli de sulfat de calci. L'acabat superficial serà de gres porcellànic 
premsat i revestiment inferior d'alumini, classe 3 segons UNE-EN 12825. 

A tota la superfície del cancell d'accés s'hi col·locarà un pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 
a 35 mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, instal·lat encastat al paviment emmarcat amb un 
perfil perimetral d'acer galvanitzat col·locat amb fixacions mecàniques. 

3. 5.  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI S 
L'edifici ja disposa de les infrastructures i subministraments dels serveis d’aigua, electricitat, 
telecomunicacions i clavegueram. 

El disseny i dimensionat de les instal·lacions permeten satisfer els requisits del CTE i de la resta de normativa 
que li sigui d’aplicació. 

La descripció, justificació i càlcul de les instal·lacions estan contemplades a la Memòria d’Instal·lacions. 

4.  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D'acord amb l'article 11 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
modificat pel punt Ú de l'Article únic del Reial Decret 773/2015, en el contracte de l'obra prevista en aquest 
projecte, en tenir un valor estimat del contracte (sense IVA) igual o superior a 500.000 euros serà requisit 
indispensable que l'empresari es trobi classificat, com a contractista d'obres de les Administracions 
Públiques, en el Grup J, Subgrup 2, Categoria 3. 

 

 

Tarragona, Juliol de 2018 

L’Arquitecte 

 

 

 

Jaume Mutlló Pàmies 
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MEMÒRIA D’INSTAL·LACIONS 
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1.  DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL.LACIONS 

1. 1.  SANEJAMENT 

La instal·lació serà de tipus separativa, amb una xarxa per a les aigües pluvials i un altra per a les aigües fecals. 
Ambdues es treuran a l’exterior de l’edifici per la planta baixa, després de passar per la seva arqueta sifònica 
corresponent. 

Donat que la xarxa municipal no es separativa, la unió de les dues xarxes de l’edifici es farà en una arqueta exterior, de 
manera que en cas de haver-se de separar en un futur, no sigui necessària cap intervenció dins de l’edifici. 

Aquesta instal·lació es farà amb tub de PVC i s’encarregarà de recollir l’aigua de tots aquells elements que ho requereixin 
i conduir-la fins l’arqueta sifònica de l’edifici, que connectarà amb la xarxa municipal de clavegueram. 

Els traçat del tubs es farà, sempre que sigui posible, per la planta inferior de l’edifici, penjant-los del sostre amb una 
pendent mínim del 1,5%. En cas que no sigui posible, els tubs s’encastaran a parets o al terra fins arribar al punt on es 
pugui fer el traspàs. El pendent mínim pels tubs encastats serà del 2%. El dimensionat de la instal.lació s’ha fet seguint 
les taules del document base HS-5 del Codi Tècnic de l’Edificació. 

Els desguassos del equips de la cuina es recolliran en una xarxa independent i es conduiran fins un separador de greixos, 
abans de connectar amb la xarxa de fecals de l’edifici. Els separador de greixos tindrà un volum de 500l i serà capaç de 
tractar un cabal màxim de 2 l/s. A la cuina es deixaran dues buneres sifòniques d’acer inoxidable en el terra, amb la 
finalitat defacilitar la neteja. També es col·locarà un separador de greixos unit al circuit de sanejament de la cuina. Es 
col·locaran també buneres sifòniques a la sales d’instal·lacions de l’edifici. 

1. 2.  AIGUA 

Es realitzarà instal.lació d'aigua freda a la zona dels nous serveis i office (administració) i a la zona d'office de la sala de 
crowd working. 

La instal·lació s’executarà amb tubs de polietilè reticulat, amb connexió ràpida a pressió mitjançant els útils adequats. La 
pressió nominal del materials serà de 6 bar com a mínim.  

El traçat de les canonades serà sempre per la part alta del local i les derivacions a consum aniran sempre en sentit 
descendent. La distribució principal es farà pel fals sostre convertint-se en encastada quan surti d’aquest espai. Els tubs 
encastats es protegiran amb un beina de tub corrugat. Els diàmetres de tubs s’indiquen en el plànol corresponent. 

A cada local s’hi instal.larà una clau de tall per poder-lo aïllar de la resta de la instal·lació. A cada punt de 
subministrament d’aigua calenta o freda s’hi col·locarà una clau de pas que permeti la substitució o manipulació de l'equip 
sense haver de tallar l’aigua de tot el local. 

Aquestes noves instal.lacions es connectaran a la instal.lació existent més propera i accessible. 

1. 3.  BAIXA TENSIÓ 

La instal.lació eléctrica de baixa tensió complirà el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

Els cables seran del tiipus Cca-s1b, d1, a1, complint la normativa Europea per a materials de la construcció. 

La instal.lació a executar s'inicia al quadre general de protecció existent. Aquest quadre s'adequarà canviant l'ICP i 
col.locant un IGA. El comptador serà del tipus TMF-10.  

D'aquest quadre sortirà una línia fins al nou quadre general, situat a la consergeria. 

Es comprovaran les sortides del quadre general existent als diferents subquadres, segons l'esquema de la instal.lació 
existent. 

Els quadres i línies que alimentin instal.lacions existents que no formin part de la rehabilitació es mantindran tal com 
estan. 

Els quadres i línies que quedin fora de servei seran retirats. 

El nou quadre general alimentarà les línies als diferents subquadres, segons s'indica en l'esquema unifilar. 

Les línies als subquadres aniran sobre safata metàl.lica instal.lada al fals sostre. 

Les línies que surtin dels subquadres es distribuiran mitjançant safata metàl.lica, encastades a l'obra o en tub fixat als 
elements de la construcció. 

Es retirarà la instal.lació existent en les zones d'actuació. 

L'esquema de la instal.lació serà: 

Quadre General existent 

Quadre General (nou) 

(Consergeria) 
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Subquadre SAI 

Subquadre Aules 
SAM 

Aules zona SAM 

 

Subquadre 
Crowdwork 

Sala crowdworking 

Subquadre Poliv  

Sala polivalent 

sala catering 

Subquadre Clima 

Màquines clima 

1. 3. 1. Classificació de la instal.lació 

Ús edifici: Aules formació 

Classificació (s/ REBT): Grup i) Instal.lació Elèctrica en Local de Pública Concurrència: centres 
d’ensenyament amb una ocupació superior a 50 persones 

Tramitació: Projecte de legalització 

1. 3. 2. Previsió de càrregues 

La previsió de càrregues es realitza considerant els receptors elèctrics instal.lats i els possibles a connectar, aplicant un 
coeficient per aproximar-los a la potència real consumida o de la línia. 

Aquesta previsió es detalla en la taula adjunta: 

Circuit LÍNIA P unit [W] 

 QBT  

c1 llum sala reunions 300 

c2 llum desp formació 300 

c3 llum despatx 300 

c4 llum despatx 300 

c6 llum office 300 

c7 llum consergeria 300 

71 end sala reunions 1.500 

72 end desp formació 1.500 

73 end despatx 2.000 

76 end despatx 1.000 

79 end consergeria 1.000 

77 end office 1.500 

82 end pas3  

c8 llum pas2 300 

c9 recepció L1 300 

c10 recepció L2 300 

c11 llum pas3 300 

45 maq fixatge 300 
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Circuit LÍNIA P unit [W] 

c12 llum serveis 4 150 

c13 llum serveis 3 150 

c14 llum serveis 5 150 

c5 llum canzell 150 

46 alarma 150 

 SQ SAI  

74 sai desp formació 2.000 

75 sai despatx 2.000 

84 sai despatx  tic 2.000 

 SQ AULES SAM  

50 end A4 L11 2.000 

51 end A4 L12 2.000 

52 end A4 L21 2.000 

53 end A4 L22 2.000 

54 end A4 L31 2.000 

55 end A4 L32 2.000 

56 end A5 L1 1.500 

57 end A5 L2 1.500 

58 end A6 L1 1.500 

59 end A6 L2 1.500 

60 end A7 L1 1.500 

61 end A7 L2 1.500 

99 end pas4  

a1 llum Ainf.1 300 

a2 llum Ainf.2 300 

a3 llum A5.1 300 

a4 llum A5.2 300 

a5 llum magatzem 2  

a6 llum A6.1 300 

a7 llum A6.2 300 
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Circuit LÍNIA P unit [W] 

a8 llum A7.1 300 

a9 llum A7.2 300 

a10 llum pas4 L2 250 

a11 llum pas4 L1 250 

 SQ CROWD  

61 end profe 1.000 

b3 llum sala L3 300 

66 end office 1.500 

b4 llum sala L4 300 

b5 llum office 300 

62 end terra L11 2.000 

b1 llum sala L1 250 

63 end terra L12 2.000 

64 end terra L21 2.000 

b2 llum sala L2 300 

65 end terra L22 2.000 

67 end office nevera 1.500 

 SQ POLIV  

69 end sala L1 1.500 

e1 llum sala L1 250 

e4 llum pas5 100 

e5 llum pas 6 100 

68 end sala L2 500 

e2 llum sala L2 250 

70 end sala cater 1.000 

e6 llum sala cater 250 

e7 llum magat cater 250 

 SQ TIC  

d1 llum despatx tic 300 

d5 llum serveis 1 150 
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Circuit LÍNIA P unit [W] 

d6 llum serveis 2 150 

83 end despatx dual tic 1.000 

d2 llum A4 300 

d3 llum A3 300 

d4 llum magatzem 1 150 

85 end a4 2.000 

d7 llum A2 300 

d8 llum A1 300 

86 end a3 profe 1.000 

87 end a3 L1 2.000 

88 end a3 L2 2.000 

89 end a3 L3 2.000 

90 end a3 L4 2.000 

91 end A2 1.000 

92 end A1 1.000 

 SQ CLIMA  

101 BC1 50.100 

102 BC2 31.200 

103 BC3 14.600 

X11 clima aula inform 1.150 

X12 clima A5 480 

X13 clima A6 480 

X14 clima pas4 268 

X15 clima A7 480 

R1X recup aules SAM 1.800 

Y11 clima admin TIC 268 

Y12 clima serv admin 268 

Y13 clima pas admin 268 

Y14 clima admin SAM 130 

R2Y recup admin  445 
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Circuit LÍNIA P unit [W] 

Z11 clima catering 268 

Z12 clima sala poli 480 

Z13 clima crowd 1 1.150 

Z14 clima crowd 2 1.150 

R2Z recup crowd 1.150 

V1 clima admin TIC 256 

V2 clima A3 256 

V3 clima A2 256 

R2V recup TIC 1.150 

W1 clima A1 256 

R3W recup A1 445 
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Quadre P instal.lada 
[W] 

QBT 12.550 

SQ AULES SAM 23.900 

SQ CROWD 13.450 

SQ POLIV 4.200 

SQ TIC 15.950 

SQ CLIMA 108.754 

Total 178.804 

1. 3. 3. Potència instal.lada 

La potència instal.lada és la suma de les potències de tots els aparells instal.lats. 

S’indica en la taula de resum de potències. 

1. 3. 4. Potència màxima admissible 

La potència màxima admissible està determinada pel corrent màxim que suporta la derivació individual i limitada per 
l’Interruptor General Automàtic (IGA). 

La derivació individual està realitzada amb cable multiconductor de coure, de tensió 0,6/1kV, no propagador de l’incendi 
amb emissió de fums i opacitat reduïda, tipus RZ1-K(AS) de 95 mm2, en tub encastat en l’obra, i suporta un corrent 298 
A. 

L’Interruptor General Automàtic (IGA) serà de 400 A regulat a 270 A. 

La potència màxima admissible resulta ser de: 

Pmàx=√3·I·400/1.000 

on: Pmàx: Potència màxima admissible [kW] 

 I: Intensitat màxima cable [A] 

En aquesta instal.lació, per al corrent màxim indicat, resulta: 

Pmàx=√3·298·400/1.000 = 185.59 W 

S’indica en la taula de resum de potències. 

1. 3. 5. Potència a contractar 

La potència a contractar la determinarà el titular de la instal.lació en funció del consum que prevegi. 

Aquesta potència determina l’Interruptor de Control de Potència (ICP). 

1. 3. 6. Resum de potències 

POTÈNCIA INSTAL.LADA 178,80 kW 

POTÈNCIA MÀXIMA ADMISSIBLE 262,78 kW 

POTÈNCIA A CONTRACTAR (prevista) 150 kW 

1. 3. 7. Descripció de la instal.lació 

La instal.lació s’inicia en el Quadre General existent on es connectarà un cable que alimentarà el nou quadre general de 
la part rehabilitada. 
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L’equip de protecció i mesura existent s'adaptarà a la nova potència, havent-se d'instal.lar un comptador TMF-10. 

El nou quadre general a instal.lar tindrà les proteccions dels nous circuits i de les línies que alimenten els subquadres de 
cada una de les zones a rehabilitar. 

El quadre de protecció i els subquadres disposaran de les proteccions individuals de les línies contra contactes directes, 
indirectes i sobrecàrregues. 

La instal.lació interior està formada per diferents circuits repartits segons l’esquema unifilar. En aquest esquema 
s’indiquen les seccions dels conductors, tubs de protecció i valors de les proteccions. 

Les seccions dels diferents circuits seran les indicades en l'esquema unifilar, per complir els criteris d'intensitat i de 
caiguda de tensió. 

Hi ha diferents tipus de caixes, encastades a les taules o parets, amb els diferents mecanismes necessaris a cada espai  
(bases schuko, RJ45, HDMI, USB i XLR) indicades en els plànols. 

A les aules SAM hi haurà un armari mòbil amb tots els elements de control necessaris per al funcionament de la 
megafonia i videoconferència, que s'alimentarà a partir d'un endoll instal.lat a la paret. Els altaveus, càmeres de video i 
pantalles s'alimentaran a partir dels elements de control instal.lats dins l'armari, mitjançant els endolls de color verd i un 
cable que s'endollarà a aquests i als elements de l'interior de l'armari. 

1. 3. 8. Instal.lació interior 

• Sistema d’instal·lació. 

Tot el traçat dels diferents circuits, tan principals com secundaris, així com les derivacions als mecanismes, es realitzarà 
amb tub protector en muntatge superficial, encastat o en safata. El seu diàmetre serà l’adequat a la secció del conductor i 
al nombre de conductors que ha d’allotjar. 

El traçat serà preferentment seguint línies paral·leles a les verticals i horitzontals de les habitacions. 

• Conductors. 

Els conductors utilitzats seran de coure unipolars, amb aïllament termoplàstic, per a 450/750 V i compliran la normativa 
Europea per a materials de la construcció per aquest tipus d'edificis, tenint una classificació Cca-s1b, d1,a1. 

La seva secció mínima serà la indicada pel Reglament. Aquesta ve determinada per una caiguda de tensió màxima des 
del seu origen fins a qualsevol punt del 3% per als circuits d’enllumenat i del 5% per als altres usos. 

La identificació és segons s’indica a continuació: 

groc-verd conductor de protecció 

negre o marró conductor de fase 

blau conductor de neutre 

 Els entroncaments es realitzaran a l’interior de caixes, encastades o de superfície, mitjançant regletes de connexió. 

Es respectaran les seccions indicades en l'esquema unifilar, ja que aquestes compleixen els criteris de corrent màxima 
admissible i de caiguda de tensió màxima permesa. 

• Mecanismes. 

Tots els mecanismes utilitzats seran de tipus homologats i amb la marca CE. 

S'instal.laran diferents tipus de caixes d'usuari que combinaran els elements elèctrics amb els de dades. Aquestes caixes 
seran del tipus indicades en els plànols. 

Les taules de l'aula d'informàtica del SAM aniran mecanitzades amb una canal, que disposarà de 3 bases schuko i una 
sortida de cable UTP amb connector RJ45 per cada lloc de treball. Per l'interior de la canal discorreran els cables 
d'alimentació BT i UTP. 

Per un dels extrems de les taules hi sortiran els cables BT i UTP que es connectaran a una caixa encastada al terra. Els 
cables BT es connectaran a les línies que arriben pel terra mitjançant bornes i els UTP mitjançant connectors RJ45. 

Les taules de l'aula d'informàtica del TIC aniran mecanitzades amb una canal, que disposarà de 3 bases schuko per cada 
lloc de treball. Per l'interior de la canal discorreran els cables d'alimentació BT. 

Per un dels extrems de les taules hi sortiran els cables BT que es connectaran a una caixa encastada al terra. Els cables 
BT es connectaran a les línies que arriben pel terra mitjançant bornes. 

• Circuits. 

El nombre de circuits serà l’adequat a les necessitats de la instal.lació. Aquests queden definits en l’esquema unifilar. 

• Dispositius de comandament i protecció. 
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Els dispositius de comandament i protecció estaran instal.lats en el quadre general i seran els adequats per a protegir els 
circuits existents. 

Les seves característiques es mostren en l’esquema unifilar. 

1. 3. 9.  Posada a terra 

L’edifici disposarà d’un anell de terra format per plaques o piques al que s’hi connectarà la instal.lació elèctrica interior, 
parallamps i qualsevol element metàl.lic susceptible de rebre descàrregues elèctriques d’origen atmosfèric i que estiguin a 
l’abast dels usuaris o els puguin afectar. 

La resistència a terra de la instal·lació és tal que no pot existir cap tensió de contacte superior a 24 V en emplaçaments 
conductors, ni a 50 V per a la resta. 

Aquest anell de la podada a terra oferirà a la instal.lació una resistència d’aïllament superior o igual a la indicada en el 
Reglament: 

Tensió alimentació Resistència aïllament 

< 500 V ≥ 0,5 MΩ 

 

1. 4.  ENLLUMENAT 

L’enllumenat es realitza a base de làmpades led, distribuïdes segons els plànols de planta, garantint els nivells 
d’il.luminació recomanats per a cada dependència. 

Cada una de les dependències compleix amb el Valor d’Eficiència Energètica de la Instal.lació (VEEI) amb els valors 
indicats a la taula: 

VEEI (VALOR DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA INSTAL·LACIÓ  

Estança Potència 
(W) 

Superfície 
(m2) Em (lux)  VEEI 

calculada Condició VEEI 
màxima 

       

sala reunions 300 38,85 500 1,54 < 8 

despatx formació 300 25,4 500 2,36 < 4 

despatx 300 43,82 300 2,28 < 4 

office 300 9,15 1000 3,28 < 4 

consergeria 300 7,26 1000 4,13 < 4 

aula tipus 300 38,85 500 1,54 < 8 

despatx dual TIC 300 25,4 500 2,36 < 4 

sala polivalent 150 43,82 200 1,71 < 4 
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La instal.lació disposa d’un sistema de control i regulació per a cada zona, a més d’un sistema d’encesa i apagada de 
tipus manual o automàtic. 

Totes les sales i recorreguts d’evacuació disposaran d’una instal·lació d’enllumenat d’emergència. 

Aquest enllumenat és fix, disposa d’una font pròpia d’energia i entra automàticament en funcionament al produir-se un tall 
en el subministrament elèctric. També entra en funcionament en cas de disminuir la tensió d’alimentació per sota del 70% 
del seu valor nominal. 

L’enllumenat d’emergència proporciona una il.luminància mínima d’1 lux, a nivell de terra en tot el recorregut d’evacuació. 

Hi ha dos tipus de llumeneres d'emergència: unes llumeneres integrades en les pantalles i altres llumeneres individuals 
encastades a la paret o sostre. 

1. 5.  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 

La instal.lació complirà el Reglament d'instal.lacions tèrmiques. 

1. 5. 1. Climatització 

La qualitat d'aire interior complirà els valors indicats: 

Oficines, aules i similars IDA 2 

Altres espais IDA 3 

La climatització de les diferents sales es realitzarà mitjançant instal.lació d’aire condicionat per bomba de calor aire-aigua, 
emplaçada a l'exterior a nivell de terra i distribució d’aigua climatitzada a unitats interiors tipus climatitzadors per 
conductes i distribució d’aire climatitzat. 

S'instal.larà una bomba de calor individual per a cada zona i amb instal.lació de climatització individual per cada sala. 

Hi haurà aire de renovació segons RITE directament de l’exterior, amb recuperació de calor de l’aire d’extracció i control 
de cada unitat interior per termostat ambient. 

Els circuits de distribució d’aigua climatitzada seran amb tub de polipropilè reticulat i amb aïllament. 

La instal.lació està dividida en tres instal.lacions independents: 

Instal.lació 1 Administració 

Instal.lació 2 Aules, crowdworking i sala polivalent 

Instal.lació 3 Zona TIC 

1. 5. 1. 1.  Descripció de la central de producció fred/calor 

La potència frigorífica o calorífica requerida està especificada en el balanç tèrmic annex 1 de la memoria. 

Les potències tèrmiques necessaries en cadascuna de les zones climatitzades, amb especificació de cadascuna de les 
sales, segons balanç tèrmic són les següents : 

Zona SAM  

                                         P. frigorífica        P. calorífica     Cabal renovació 

                                                   W.                     W                   m3/h. 

Sala polivalent………………  27.634 …………18.576 .……… 1.530 

Aula 1 ……………………….  29.484…………. 20.375 ………  2.250 

Aula 2………………………..  15.400 ………… 10.775 ………  1.125 

Aula 3 ……………………….  17.650 ………… 10.871 ………  1.125 

Aula 4 ……………………….  17.370 ………… 10.248 ………  1.125 

Aula 5  ………………………  11.399 …………   7.880 .………..  810 

Menjador ………………..……  6.700 …………   4.753 .…………432 

Distribuidor ……………..……  3.998 …………   3.603 .………… 239 

Atenció Especialitzada 3 ……  2.003 …………  1.202 ..…………135 
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Zona TIC  

                                         P. frigorífica        P. calorífica     Cabal renovació 

                                                   W.                     W                   m3/h. 

Despatx ………..……………   3.308 ………… 2.361 .………..   180 

Administració ………………    4.226 ………… 2.965 …………  225 

Aula 1 ……………………….  15.232…………. 9.423 ……….. 1.125 

Aula audiovisuals…………..  13.616 ………… 8.701 ………..    945 

Despatx 2 ………………….     1.110 …………    617 …………    45 

Pas …………………………..   2.397 …………  1.160 …………   68 

Taller de volums……………  15.662 …………10.104 .……… 1.125 

 

Zona Administració  

                                         P. frigorífica        P. calorífica     Cabal renovació 

                                                   W.                     W                   m3/h. 

Despatx acadèmic…………    2.663 ………… 1.858 .………    135 

Despatx ……………………..   2.769 ………… 1.740 …………  135 

Despatx formació ………….    4.057…………. 2.305 …………  225 

Secretaria de formació……..   4.549 ………… 2.747 …………  225 

Recepció-Pas ………….. ….   6.874 ………… 5.988 …………  315 

Consergeria ………………….     643 …………    419 …………    45 

Office  ………………………..   2.474 ………… 1.479 …………..180 

Distribuidor ………………..…  2.825 ………… 1.392 ……………66 

Les instal.lacions de cada zona seran individuals, amb les següents bombes de calor aire-aigua instal.lades : 

Zona SAM 

Les característiques de la bomba de calor aire-aigua seràn les següents : 

Potència frigorífica nominal …………………..  144 kW. 

Potència calorífica nominal …………………..  161 kW. 

EER  …………………………………………….    2,8 

ESEER ………………………………………….   4,01 

COP ……………………………………………..    3,2 

Alimentació elèctrica …………………………..  400.3+N 

Potència absorbida total ................................   50,1 kW. 

Cabal d’aigua .................................................   24,80 m3/h. 

Perdua de càrrega aigua ................................   52,1 Kpa. 

Dimensions ................................................. 4.110x2.220x2.150 mm. 

Pes en funcionament ......................................  1.800 kg. 

Pressió sonora ………………………………….    65 dB. 

 

Zona TIC 

Les característiques de la bomba de calor aire-aigua seràn les següents : 

Potència frigorífica nominal …………………..   87,1 kW. 

Potència calorífica nominal …………………..   86,6 kW. 

EER  …………………………………………….    2,79 

ESEER ………………………………………….   4,08 
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COP ……………………………………………..    3,2 

Alimentació elèctrica …………………………..  400.3+N 

Potència absorbida total ................................   31,2 kW. 

Cabal d’aigua .................................................   17,10 m3/h. 

Perdua de càrrega aigua ................................   52,4 Kpa. 

Dimensions ................................................. 3.360x1.195x1.980 mm. 

Pes en funcionament ......................................  1.000 kg. 

Pressió sonora ………………………………….    65 dB. 

 

Zona Administració 

Les característiques de la bomba de calor aire-aigua seràn les següents : 

Potència frigorífica nominal …………………..   36,3 kW. 

Potència calorífica nominal …………………..    36,1 kW. 

EER  …………………………………………….    2,49 

ESEER ………………………………………….    3,98 

COP ……………………………………………..    3,21 

Alimentació elèctrica …………………………..  400.3+N 

Potència absorbida total ................................   14,6 kW. 

Cabal d’aigua .................................................    8,01 m3/h. 

Perdua de càrrega aigua ................................    31 Kpa. 

Dimensions ................................................. 2.395x1.195x1.865 mm. 

Pes en funcionament ......................................   600 kg. 

Pressió sonora ………………………………….    59 dB. 

Les bombes de calor aire-aigua disposaràn de les següents condicions : 

Seràn d’alta eficiència, amb ventiladors axials, equipats amb compresors scroll, bescanviador de plaques, refrigerant 
ecològic R410A en versió super silenciada. 

Amb relé extern de seqüencia de fases. 

Tarjeta de serie per a protocol CAREL/MODBUS. 

Amb conmutació estiu/hivern remot. 

Control de condensació per velocitat dels ventiladors. 

Válvula termostàtica electrònica. 

Válvula soleniode de la línia de líquid. 

Válvula d’aspiració del compressor. 

Válvula en la línia de descàrrega dels compressors. 

Amb kit dels antivibradors de goma. 

Cada bomba de calor disposará de mòdul hidrònic amb doble bomba de circulació (una de reserva) de 2 pols amb rotació 
programada, dipòsit d’inercia, vas d’expansió tancat, válvula de seguretat i manòmetre incorporats. 

Les característiques estàn especificades en l’annex 5 de la la memoria. 

Estaràn instal.lades en planta coberta, sobre bancada i suportació antivibratoria, segons plànols. 

1. 5. 1. 2.  Selecció dels climatitzadors i unitats terminals. 

Climatitzadors  

La instal.lació d’aire condicionat amb distribució de climatitzadors tipus conducte, amb bateria, filtre, ventilador, 
comandament i regulació del cabal d’aigua per válvula de tres vies motoritzada. 

El circuit hidràulic entre la bomba de calor aire-aigua exterior a coberta i els climatitzadors amb canonada de polipropilè 
reticulat i aïllat. 

 Les característiques dels climatitzadors seràn les següents : 
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Tipus 1  

Potència frigorífica màxima …………………..  30,80 kW. 

Potència frigorífica mínima .…………………..  26,05 kW. 

Potència calorífica màxima …………………..  33,70 kW. 

Potència calorífica mínima .…………………..  26,20 kW. 

Bateria …………………………………………..   6 

Potència màxima absorbida…………………..  1.150 W. 

Alimentació elèctrica …………………………..  230.1 V. 

Cabal d’aire màxim …………………………….. 4.200 m3/h.  

Cabal d’aire mínim ……………………………..  3.000 m3/h.  

Presió estàtica ………………………………….  185 Pa. 

Connexions d’aigua ……………………...........  1 1/4’’ 

Dimensions .............................................. 1.200x1.150x580 mm. 

Pes net ...........................................................   182 kg. 

 

Tipus 2  

Potència frigorífica màxima …………………..  23,45 kW. 

Potència frigorífica mínima .…………………..  18,75 kW. 

Potència calorífica màxima …………………..  25,50 kW. 

Potència calorífica mínima .…………………..  18,85 kW. 

Bateria …………………………………………..   6 

Potència màxima absorbida…………………..  2x240 W. 

Alimentació elèctrica …………………………..  230.1 V. 

Cabal d’aire màxim …………………………….. 3.150 m3/h.  

Cabal d’aire mínim ……………………………..  2.150 m3/h.  

Presió estàtica ………………………………….  165 Pa. 

Connexions d’aigua ……………………...........  1 1/4’’ 

Dimensions .............................................. 1.200x1.000x470 mm. 

Pes net ...........................................................   158 kg. 

 

Tipus 3  

Potència frigorífica màxima …………………..  16,67 kW. 

Potència frigorífica mínima .…………………..  13,27 kW. 

Potència calorífica màxima …………………..  25,50 kW. 

Potència calorífica mínima .…………………..  18,85 kW. 

Bateria …………………………………………..   5 

Potència màxima absorbida…………………..  2x240 W. 

Alimentació elèctrica …………………………..  230.1 V. 

Cabal d’aire màxim …………………………….. 3.150 m3/h.  

Cabal d’aire mínim ……………………………..  2.150 m3/h.  

Presió estàtica ………………………………….  165 Pa. 

Connexions d’aigua ……………………...........  1 1/4’’ 

Dimensions .............................................. 1.200x1.150x580 mm. 
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Pes net ...........................................................   182 kg. 

 

Tipus 4  

Potència frigorífica màxima …………………..  10 kW. 

Potència frigorífica mínima .…………………..   7,83 kW. 

Potència calorífica màxima …………………..  10,90 kW. 

Potència calorífica mínima .…………………..    7,90 kW. 

Bateria …………………………………………..   6 

Potència màxima absorbida…………………..  130 W. 

Alimentació elèctrica …………………………..  230.1 V. 

Cabal d’aire màxim …………………………….. 1.350 m3/h.  

Cabal d’aire mínim ……………………………..     900 m3/h.  

Presió estàtica ………………………………….  175 Pa. 

Connexions d’aigua ……………………...........    3/4’’ 

Dimensions ..............................................  1.000x800x370 mm. 

Pes net ...........................................................    94 kg. 

 

Tipus 5  

Potència frigorífica màxima …………………..  8,25 kW. 

Potència frigorífica mínima .…………………..  5,55 kW. 

Potència calorífica màxima …………………..   8,45 kW. 

Potència calorífica mínima .…………………..   5,50 kW. 

Bateria …………………………………………..   6 

Potència màxima absorbida…………………..   268 W. 

Alimentació elèctrica …………………………..  230.1 V. 

Cabal d’aire màxim …………………………….. 850 m3/h.  

Cabal d’aire mínim ……………………………..  550 m3/h.  

Presió estàtica ………………………………….  100 Pa. 

Connexions d’aigua ……………………...........  3/4’’ 

Dimensions ..............................................  950x800x330 mm. 

Pes net ...........................................................   70 kg. 

 

Tipus 6  

Potència frigorífica màxima …………………..  5,75 kW. 

Potència frigorífica mínima .…………………..  3,95 kW. 

Potència calorífica màxima …………………..   8,45 kW. 

Potència calorífica mínima .…………………..   5,50 kW. 

Bateria …………………………………………..   5 

Potència màxima absorbida…………………..   268 W. 

Alimentació elèctrica …………………………..  230.1 V. 

Cabal d’aire màxim …………………………….. 850 m3/h.  

Cabal d’aire mínim ……………………………..  550 m3/h.  

Presió estàtica ………………………………….  100 Pa. 

Connexions d’aigua ……………………...........  3/4’’ 
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Dimensions ..............................................  950x800x330 mm. 

Pes net ...........................................................   70 kg. 

 

Tipus A  

Potència frigorífica màxima …………………..  13,06 kW. 

Potència frigorífica mínima .…………………..  10,89 kW. 

Potència calorífica màxima …………………..   20,40 kW. 

Potència calorífica mínima .…………………..   16,43 kW. 

Potència màxima absorbida…………………..   256 W. 

Alimentació elèctrica …………………………..  230.1 V. 

Cabal d’aire màxim …………………………….. 2.220 m3/h.  

Cabal d’aire mínim ……………………………..  1.705 m3/h.  

Connexions d’aigua ……………………...........    1’’ 

Dimensions ..............................................  1.570x511x248 mm. 

Cada climatitzador amb regulador de cabal de 5 velocitats. 

Els climatitzadors seràn insonoritzats, amb aïllament tèrmic i acústic de gran capacitat d’absorció a base de cautxú (LA) 
d’alta densitat i espuma de poliuretà tipus Ipacel. 

Tots els climatitzadors amb prefiltre G4 i filtre tipus F8 com a mínim. 

S’instal.laràn amb drenatge sifònic, amb bomba de drenatge incorporada i conduida a desguàs i amb suportació 
antivibratòria. 

Estaràn emplaçats en el falç sostre, segons plànols i disposaràn de registre per la neteja dels filtres i operacions de 
manteniment.. 

Juntament amb l’aire de retorn a cada climatitzador arribarà l’aire de renovació directament del recuperador per a ser 
tractat. 

Unitats terminals 

Les unitats terminals seran les següents . 

Circuit impulsió : Difusors rotacionals o difusors lineals. 

Circuit retorn : Reixes retorn lineals o de simple deflexió, d’alumini anoditzat, per instal.lar a pressió a marc metàl.lic. 

Per la selecció de difusors i reixes s’ha considerat un nivell sonor que no sobrepassi el màxim segons Còdi Tècnic 
Edificació. 

Aules ……………... 40 dB. 

Despatxos ……….. 40 dB.  

Oficines ………….. 45 dB. 

Zones comuns …..  50 dB. 

Les mides de difusors i reixes estàn especificades en els plànols corresponents. 

1. 5. 1. 3.  Recuperadors de calor  

La instal.lació de ventilació, amb els circuits de renovació i extracció amb recuperació de calor de l’aire d’extracció. 

Els recuperadors seràn rotatius amb control automàtic i de baix nivell sonor, amb safata de recollida de condensats i 
drenatge. 

Control de la velocitat dels ventiladors mitjançant sonda de CO2. 

Protecció anticongelació incorporada i sistema de control integrat en sistema de panel remot. 

Control de l’estat dels filtres mitjançant pressostat diferencial incorporat, amb filtratge mínim F8. 

Per instal.lar a coberta o a falç sostre. 

Les característiques dels recuperadors de calor seràn les següents : 

Recuperador 1 

Cabal d’aire màxim…………………… 6.900 m3/h. 
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Consum elèctric ………………………. 4.200 W. 

Tensió ………………………………….. 380-400/3/50 V. 

Eficiencia recuperació………………… 80%. 

Nivell pressió sonora …………………. 78 dB. A 3 m. 

Dimensions …………………….. 1.908x1.394x1.485 mm. 

Pes ……………………………………… 623 kg. 

 

Recuperador 2 

Cabal d’aire …………………………… 2.800 m3/h. 

Consum elèctric ………………………. 1.400 kW. 

Tensió ………………………………….. 220-240/1/50 V. 

Eficiencia recuperació………………… 80%. 

Nivell pressió sonora …………………. 62 dB. A 3 m. 

Dimensions …………………….. 1.810x1.950x499 mm. 

Pes ……………………………………… 313 kg. 

 

Recuperador 3 

Cabal d’aire …………………………… 2.150 m3/h. 

Consum elèctric ……………………….   2x500 W. 

Tensió ………………………………….. 220-240/1/50 V. 

Eficiencia recuperació…………………   74%. 

Nivell pressió sonora …………………. 56 dB. A 3 m. 

Dimensions …………………….. 1.350x853x900 mm. 

Pes ……………………………………… 162 kg. 

 

Recuperador 4 

Cabal d’aire …………………………… 1.400 m3/h. 

Consum elèctric ……………………….   820 kW. 

Tensió ………………………………….. 220-240/1/50 V. 

Eficiencia recuperació………………… 80%. 

Nivell pressió sonora …………………. 56 dB. A 3 m. 

Dimensions …………………….. 1.550x1.400x390 mm. 

Pes ……………………………………… 170 kg. 

 

Recuperador 5 

Cabal d’aire …………………………… 1.200 m3/h. 

Consum elèctric ……………………….   325 kW. 

Tensió ………………………………….. 220-240/1/50 V. 

Eficiencia recuperació………………… 80%. 

Nivell pressió sonora …………………. 42 dB. A 3 m. 

Dimensions …………………….. 1.200x1.200x300 mm. 

Pes ……………………………………… 91 kg. 

 

El recuperador 5 per instal.lar a falç sostre. 
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Amb ventiladors EC regulables, aïllament de 50 mm., sistema de control integrat, amb sensors de temperatura i humitat 
incorporats, amb control de l’estat dels filtres mitjançant pressostat incorporats. 

Disposaràn de protecció els instal.lats a l’exterior. 

1. 5. 1. 4.  Sistema de control i regulació 

Les bombes de calor amb quadre elèctric individual per bomba de calor incorporat. 

Els climatitzadors amb regulador de cabal per cada climatitzador que permeti una regulació de 5 velocitats. 

Cada climatitzador amb regulació de cabal d’aigua per válvula de tres vies motoritzada.  

La instal·lació d’aire condicionat amb control individual de cada climatitzador amb : 

• Selector paro-marxa 

• Termostat ambient 

• Selector de potencia frigorífica 

• Selector de cabal de la unitat interior (5 velocitats) 

L’emplaçament de cada control està representat en els plànols. 

Els recuperadors amb control de velocitat dels ventiladors per sonda de CO2. 

1. 5. 2. Ventilació 

La ventilació anirà lligada a la instal.lació de climatització, amb  un sistema de recuperació i renovació d'aire. 

Al tenir un cabal d'aire superior als 1.800 m3/h cal un sistema de recuperació. 

Cada una de les instal.lacions de climatització tindrà un recuperador de calor instal.lat segons s'indica en els plànols. 

1. 6.  CALEFACCIÓ 

L'edifici compta amb instal.lació de calefacció amb radiadors. Aquesta instal.lació es retirarà de les zones a reformar i es 
deixarà a les zones fora de l'abast d'aquest projecte, comprovant que funciona correctament. 

1. 7.  VEU I DADES I AUDIOVISUALS 

Hi ha diferents tipus de caixes, encastades a les taules o parets, amb els diferents mecanismes necessaris a cada espai  
(bases schuko, RJ45, HDMI, USB i XLR) indicades en els plànols. 

En els punts indicats es disposaran preses de veu i dades tipus RJ45, connectades al rack de comunicacions. El cable 
UTP anirà directe del rack fins al punt d'usuari acabant en una base RJ45. 

La instal.lació interior de veu i dades es farà amb cable UTP categoria 6, o superior, i preses de senyal de categoria 6, o 
superior. 

El cablejat discorrerà per les safates compartides amb la instal.lació de baixa tensió, amb la separació pertinent. Quan 
deixi les safates es protegirà amb tub plàstic corrugat. 

Les taules de l'aula d'informàtica del SAM aniran mecanitzades amb una canal, que disposarà de 3 bases schuko i una 
sortida de cable UTP amb connector RJ45 per cada lloc de treball. Per l'interior de la canal discorreran els cables 
d'alimentació BT i UTP convenientment separades. 

Per un dels extrems de les taules hi sortiran els cables BT i UTP que es connectaran a una caixa encastada al terra. Els 
cables BT es connectaran a les línies que arriben pel terra mitjançant bornes i els UTP mitjançant connectors RJ45. 

• Wifi 

Totes les zones reformades tindran cobertura wifi, instal.lant punts d'accés a la xarxa inhalàmbrica segons s'indica. 

• USB i HDMI 

A totes les aules de formació existirà una connexió tipus USB 3.0 i una connexió HDMI 2.0 4k en els punts indicats. 

Aquests cables aniran protegits per un tub corrugat. 

• Audiovisuals 

Les aules de formació tindran les instal.lacions necessàries per a poder instal.lar unes pantalles, micròfons, altaveus i 
càmeres de video per poder fer teleformació,videoconferència i/o utilitzar els mitjans actuals per a formació. 

Tindran les següents instal.lacions: 

- Instal.lació amb connectors tipus XLR per a micròfons i altaveus. 

- Instal.lació amb connectors RJ45 per a veu i dades als diferents elements. La connexió a internet arribarà amb un sol 
cable connectat al rack general de l'edifici. 
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- Instal.lació de connectors USB entre els elements indicats. 

- Instal.lació de connectors HDMI entre els elements indicats. 

A la zona del professor es muntarà un rack on hi haurà tots els connectors per poder donar senyal als diferents elements 
que es puguin instal.lar a la sala a partir de les instal.lacions indicades anteriorment (XLR, UTP, USB, HDMI). Els 
elements de control està previst que s'instal.lin dins un armari mòbil, el qual per una banda tindrà l'entrada del senyal de 
dades UTP provinent del rack general, dels USB i HDMI, dels XLR i UTP, i per altra banda tindrà la sortida  als diferents 
elements de la sala (veure esquema connexions). 

La resta d'espais disposarà de connexió de veu i dades amb cable UTP, segons s'indica en els plànols. 

 

1. 8.  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

• BIEs 

Les BIEs existents en la zona d'actuació es desplaçaran a les posicions indicades, modificant el traçat del tub 
d'alimentació. 

• Sistema d'alarma 

El polsador d'alarma situat a l'actual vestíbul d'entrada es desplaçarà a la zona del conserge. 

Les alarmes existents en les zones d'actuació es desmuntaran durant l'obra i es tornaran a muntar un cop acabada 
aquesta. 

• Extintors 

S'instal.laran extintors de pols de 6 kg i eicàcia 21A-89B en els punts indicats i amb el corresponent cartell de 
senyalització homologat. 

• Enllumenat d'emergència 

Tot l'edifici comptarà amb enllumenat d'emergència instal.lat segons s'indica en els plànols. 

Segons el tipus de llumenera de cada sala, allí on aquesta ho permeti, l'emergència anirà integrada en la llumenera 
convencional. Allí on no sigui possible, s'instal.laran llumeneres d'emergència individuals. 

• Senyalització 

Els mitjans d'extinció, els recorreguts i les sortides d'evacuació es senyalitzaran amb els cartells corresponents en els 
punts indicats. 

1. 9.  SEGURETAT 

L'edifici existent ja compta amb un sistema de seguretat. Degut a la rehabilitació que es porta a terma, s'instal.larà tub 
corrugat amb guia, des de cada una de les noves portes d'accés fins a la sala on hi ha la central d'alarma contra intrusió. 

 

 

 

 

  

Tarragona, Juliol de 2018 
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Memòria DB-HS Salubritat 
Protecció enfront la humitat HS-1 

Recollida i evacuació de residus HS-2 
Qualitat de l’aire interior HS-3 

Subministrament d’aigua HS-4 
Evacuació d’aigües HS-5 

 
SALUBRITAT 
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DOCUMENT BÀSIC HS. SALUBRITAT 

 

HS1. PROTECCIÓ D’HUMITATS 

Es limitarà el risc de presència inadequada d’aigua o humitat a d’interior de l’edifici i als seus tancaments com a 
conseqüència de l’aigua procedent de precipitacions atmosfèriques, del terreny o de condensacions, disposant medis que 
impedeixin la seva penetració o, en el seu cas, permetin la seva evacuació sense produir danys. 

L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció enfront de la humitat dels nous tancaments. Els seus sistemes 
s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els següents paràmetres de l’edifici que condicionen la 
quantificació de l’exigència: 

Pel que fa al disseny de la coberta: 

El grau d’impermeabilitat exigit es únic, independent del factor climàtic.  Les solucions constructives  han de complir les 
condicions que estableix el document bàsic. 

HS 2. ELIMINACIÓ DE RESIDUS 

Àmbit d’aplicació del DB: 

“Per a edificis i locals amb altres usos diferents al residencial, la demostració de la conformitat amb les exigències 
bàsiques s’ha de realitzar mitjançant un estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en la secció HS-2” 

L’edifici disposarà d’espai i mitjans per extreure els residus ordinaris generats, d’acord amb el sistema públic de recollida. 

Es realitza un estudi específic adoptant criteris assimilables d’aquesta secció per l’aplicació de la HS-2 en edificis públics. 

Recollida de residus: recollida centralitzada amb contenidors al carrer de superfície. 

 

HS 3. QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

L’edifici disposa de condicions de ventilació per assolir dos objectius: 

- garantir les exigències bàsiques de qualitat interior de l’aire, HS 3. 

- millorar el confort i l’estalvi d’energia. 

Pel que fa a la ventilació com a qualitat de l’aire interior: 

- l’edifici ventila al Passeig de la Boca de la Mina i prolongació, a un pati central, i a dos solars adjacents.  

- els banys interiors comptaran amb un conducte d’extracció tipus Shunt, amb un cabdal de ventilació mínim  qv  de 15l/s 
per local, segons la taula 2.1 del SH3, i fins la coberta de l’edifici. 

Pel que fa a la ventilació com a millora del confort i l’estalvi d’energia: 

- el disseny de l’edifici facilita la ventilació creuada, de manera que es podran aconseguir les condicions de confort interior 
de forma natural en certes èpoques de any reduint el consum de les instal·lacions tèrmiques. 

Es preveu la renovació de l’aire interior per mitjà de l’aportació al sistema de condicionament, per satisfer  els volums de 
renovació establerts al RITE. Es justifica  a l’apartat d’instal·lacions. 

 

HS 4. SUBMINISTRE D’AIGUA 

Les exigències de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües del CTE es defineixen a la memòria d’instal·lacions. 

L’edifici disposarà de mitjans adequats per subministrar als equipaments higiènics previstos l’aigua apta pel consum de 
forma sostenible, aportant cabals suficients pel seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud pel consum i 
impedint els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i control del 
cabdal de l’aigua. 

Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes 
característiques que evitin el desenvolupament de gèrmens patògens. 

HS 5. EVACUACIÓ D’AIGÜES 

L’evacuació de les aigües residuals es farà mitjançant arqueta general, que constitueix el punt de connexió entre la 
instal·lació d’evacuació i la xarxa de clavegueram públic, mitjançant la corresponent escomesa. 

Les aigües que s’avoquin a la xarxa des de l’edifici projectat seran les residuals produïdes pel metabolisme humà i les 
activitats domèstiques, sense que necessitin d’un tractament  previ a la seva connexió a la xarxa general. 

El dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües i les Uds corresponents als diferents equips sanitaris queden reflectís a 
la memòria d’instal·lacions. 
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FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 
Disseny de façanes  
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ÀMBIT D’APLICACIÓ (art. 2 de la Part I del CTE) 
Façanes  
Mitgeres descobertes  

 
DEFINICIÓ DEL GRAU D’ IMPERMEABILITAT DE LES FAÇANES 

Zona Pluviomètrica  I  II III IV V  Grau d’impermeabilitat 
Zona eòlica  Tot Catalunya és zona eòlica C    

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m) ≤ 15 16-40 41-100   

Classe d’entorn  E0 E1  

 
CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 

Ventilada  Grau ≤ 5 B3+C1  

Grau ≤ 2 B1+C1+J1+N1          C1+H1+J2+N2  

Grau ≤ 3 B1+C1+H1+J2+N2  B2+C1+J1+N1  

Grau ≤ 4 B2+C1+H1+J2+N2  

Amb  
cambra 
d’aire No 

ventilada 
 

Grau ≤ 5 B3+C1  

Grau ≤ 2 B1+C1+J1+N1                  C1+H1+J2+N2  

Grau ≤ 3 B1+C1+H1+J2+N2  

FAÇANA CARA 
VISTA 

Sense cambra d’aire  

Grau ≤ 5 B3+C1  

Ventilada  Grau ≤ 5 B3+C1  

Grau ≤ 4 R1+B2+C1  aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau ≤ 5 B3+C1  

Grau ≤ 4 R1+B2+C1  

Amb  
cambra 
d’aire  No 

ventilada 

aïllament situat  
a la cambra d’aire Grau ≤ 5 B3+C1  

Grau ≤ 4 R1+B2+C1  aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau ≤ 5 R3+C1  

Grau ≤ 2 R1+C1  

Grau ≤ 3 R1+B1+C1  

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT 
CONTINU 

Sense cambra d’aire 

aïllament situat  
a la cambra d’aire 

Grau ≤ 5 R3+C1  B3+C1  

 aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal 

Grau ≤ 5 B3+C1 
 

Grau ≤ 4 R2+C1  

Ventilada 

aïllament situat  
a la cambra d’aire 

Grau ≤ 5 R3+C1  R2+B1+C1  B3+C1  

Grau ≤ 4 R1+B2+C1  

Amb  
cambra 
d’aire  

No 
ventilada 

 

Grau ≤ 5 R2+B1+C1  

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT 
DISCONTINU 

Sense cambra d’aire  Grau ≤ 5 R3+C1  R2+B1+C1  B3+C1  

 
CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS 

 Les característiques dels punts singulars de les façanes es correspondran amb les especificacions de l’apartat 2.3.3 del DB HS 1 i es 
reflecteixen als plànols, amidaments o plec de condicions segons correspongui.  
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SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 
DB-SUA 
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PARÀMETRES DEL DB-SUA PER DONAR COMPLIMENT A LES EX IGÈNCIES DE LA 
SEGURETAT D’UTILITZACIÓ 

 

 

SUA1  SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES 

1. RESBALICIDAD DEL TERRES: (Rd: resistència a l’esllavissada) 

- Zones interiors seques: Classe 1, 15 < Rd ≤ 35 

- Zones interiors humides: Classe 2, 35 < Rd ≤ 45 

(Segons Taula 1.2 Classe  exigible al sol en funció de la seva localització) 

2. DISCONTINUITAT AL PAVIMENT: 

- No presenta imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 4mm. 

- Els desnivells que no excedeixin de 5 cm es resoldran amb una pendent inferior al 25%. 

- A d’interior, el sòl no presentarà perforacions o forats pels que es puguin introduir una esfera de 1,5 cm de diàmetre. 

- Les barreres per delimitar zones de circulació tindran més de 80 cm d’alçada. 

- No existeixen ni un ni dos esglaons aïllats, només a la zona d’accés a l’edifici (excepció permesa). 

3. DESNIVELLS: 

- Es preveuen baranes per protegir desnivells majors de 55 cm. 

- Existeixen barreres de protecció als desnivells, forats i obertures, 

- Són iguals o superiors a 90cm d’alçada, ja que la diferència de cota no excedeix de 6m, i resistiran la força horitzontal 
establerta al DB SE-AE, 

-les baranes no tindran obertures que puguin ser travessades per una esfera de 10 cm de 

diàmetre i no seran fàcilment escalables. 

4. ESCALES I RAMPES: 

- L’escala principal i les rampes compleixen els requisits d’accessibilitat, i els del DB-SUA. Estesa 28 cm., frontal 16 cm. 
amplada 1,00 m. La rampa te una longitud inferior als 6m. amb un 8% de desnivell 

5. NETEJA DE VIDRES EXTERIORS: 

- Per la neteja del vidres exteriors, no es preveu cap protecció, donat que aquesta es pot efectuar a peu pla per tot 
l’exterior.  

 

SUA2 SEGURETAT DAVANT AL RISC D’IMPACTE O D’ATRAPAMENT 

1. IMPACTE 

- Alçada lliure de pas en zones de circulació és mes gran que 2,20 m, i als llindars de les portes és de 2,10 m. 

- No hi ha elements fixos que sobresurtin de la façana. 

- A les zones de circulació les parets no contenen elements sortints. 

- Les portes de pas situades al lateral dels passadissos inferiors a 2,50 m d’amplada es disposen de forma que 
l’escombrada de la fulla no envaeix el pas. 
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- Les superfícies envidrades, resistiran sense trencar-se un impacte de nivell 3 segon el procediments descrits en la 
norma UNE EN 126000:2003. 

- Les grans superfícies de vidre estaran previstes de senyalització situada a una alçada inferior compresa entre 850 i 
1100mm d’alçada, o bé muntants separats 600mm com a màxim o que conti amb travesser situat entre 850 i 1100mm 
d’alçada. 

2. ATRAPAMENT 

(Amb el fi de limitar el risc d'atrapament produït per una porta corredissa, la distància d’aquesta fins l’objecte fix mes 
pròxim serà de 20 cm. com a mínim. 

Els elements d’obertura i tancament automàtic disposaran de dispositius de protecció adequats al tipus d’accionament i 
compliran amb les especificacions tècniques) 

 

- Per les característiques del projecte no existeix risc d’atrapament. 

 

SUA3 SEGURETAT DAVANT EL RISC DE TANCAMENTS A RECINTES 

(En zones d’us públic els lavabos accessibles i cabines de vestuaris accessibles disposaran d’un dispositiu a d’interior 
fàcilment accessible mitjançant el qual es tramita una trucada perceptible des de un punt de control) 

- Si les portes del recinte es  poden bloquejar des de d’interior, existirà un sistema de desbloqueig des de l’exterior. 

- Les dimensions són adequades per a garantir als possibles usuaris de cadira de rodes la utilització dels mecanismes 
d’obertura i tancament de les portes i el gir al seu interior, lliure de l’espai escombrat per les portes. 

- La força d’obertura de las portes de sortida serà de 140N com a màxim excepte les dels usuaris en cadira de rodes, que 
serà de 25N de màxim. 

 

SUA4 SEGURETAT DAVANT EL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 

- Enllumenat normal capaç de proporcionar com  a mínim: 

a) zones exteriors 20 lux    b)interior en general 100lux 

- Disposen d’enllumenat d’emergència segons condicions de la Normativa vigent, es situen a més de 2m del terra, i es 
disposa d’una lluminària en cada porta de sortida i recorreguts d’ evacuació. 

- La instal·lació serà fixa i proveïda de font pròpia d’energia. 

 

SUA5 SEGURETAT DAVANT EL RISC CAUSAT PER SITUACIONS D’ALTA OCUPACIÓ 

(Les condicions establertes en aquesta Secció son d’aplicació a les grades d’estadis, pavelló poliesportiu, centres de 
reunió, etc. previstos per més 3000 espectadors de peu.) 

 

- El projecte no entra a l’àmbit d’aplicació del SUA5 

 

SUA6 SEGURETAT DAVANT EL RISC D’OFEGAMENT 

 

- El projecte no entra a l’àmbit d’aplicació del SUA6 

 

SUA7 SEGURETAT DAVANT EL RISC CAUSAT PER VEHÍCLES EN MOVIMENT  

(Les condicions establertes en aquesta Secció son d’aplicació a les zones d’us d’aparcament.)  

 

- El projecte no entra a l’àmbit d’aplicació del SUA7 

 

SUA8 SEGURETAT DAVANT EL RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ DEL LLAMP  

S’adjunta justificació: 
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Procediment de verificació: 

Serà necessària la instal·lació d’un sistema de protecció contra el llamp en els terminis que estableix l’ap. 2, quan la 
freqüència  esperada d’impacte Ne sigui major que el risc admissible Na. 

  

Ne = 3x513x1x10(-6)=1.539x0,000001= 0,001539 

 NA=    5,5      X 10(-3) = 5,5x0,001 = 0,0055 

       (1x1x1x1) 

 

 E= 1- Na/Ne = 0,0055/0,001539 = -3;57 = -2,57 

   -2,57<0,80 

 

No es preveu disposar d’instal·lació al llamp ja que un cop avaluada la necessitat de disposar-ne i calculat el nivell 
d’eficiència de la instal·lació, el valor d’aquest està dins dels marges on la instal·lació es obligatòria. 

 

SUA9 ACCESSIBILITAT 

1 Per tal de facilitar l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis a les persones amb 
discapacitat s’han de complir les condicions funcionals i de dotació d’elements accessibles que s’estableixen a 
continuació 

-  

- L’accessibilitat des de l’exterior és accessible. 

- L’accessibilitat entre les plantes de l’edifici és resol amb un ascensor accessible amb una cabina 
d’1,10x1,40 m. 

- Els recorreguts interiors de l’edifici, zones d’ús comunitari,  seran accessibles. 

Itinerari accessible: 

Passadís de 1,20 cm d’ample  

Portes: Amplada lliure > 80 cm. Mecanismes d’obertura entre 0,80 m – 1,20 m.  

Espai per gir Ø 1,50 m. lliure davant l’ascensor 

 

 Compleix en tot l’edifici  

 

El projecte garanteix l’accessibilitat de l’edifici a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altra limitació, en 
compliment de la normativa vigent. 
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Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 

(no habi tatge) 
DB SUA /  D135/95
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 D.  135/1995 Codi d’accessibi l itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibil i tat  
 

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 
 
 
 
 

 

 

Comunicació de 
l’edificació amb: 
 - via pública  
- zones comunes ext, 
elements annexos. 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable 
    * edificis ≥ PB + 2PP 
   * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

 Itinerari adaptat 
 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible per a tots els edificis  
(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 
Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d’ascensor o previsió 
del mateix) 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d’ús 
comunitari 

 
 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable: 
 * edificis ≥ PB + 2PP que no disposin d’ascensor 
 * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 
 * aparcaments > 40places 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 
   * edificis / establiments amb Su > 200 m2  

(exclosa planta accés) 
   * plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m2  

      * plantes amb elements accessibles 

 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 
-  instal·lacions i  

dependències d’ús 
comunitari 

 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui  
el punt d’accés de la planta amb: 

 * elements adaptats  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 
 * dependències d’ús comunitari 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

  * zones d’ús públic 
  *origen d’evacuació de les zones d’ús privat 
   * tots els elements accessibles 
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25
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Escales.  Configuració 
 
 

 D’ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D .  135 /1995)   D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 
 

- Amplada   ≥ 1,00 m  - Amplada   - en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
- ≥ 1,00m si comunica amb una zona accessible  

- Altura de pas  ≥ 2,10 m  - Altura de pas  ≥ 2,20 m  

- Graons: - frontal  F ≤ 0,16m 

- estesa,  E ≥ 0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,   
E ≥ 0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix  
amb l’alçària (no tenen ressalts)  

 

 - Graons: - frontal  0,13 ≤ F ≤ 0,175m 

- estesa,  E ≥ 0,28m  

- 0,54m ≤ 2F +E ≤ 0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical 
de l’estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal , vertical o formant un angle ≤ 
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

 

- Trams: - nombre de graons seguits ≤ 12.    - Trams: 

 

 

 

- salvarà una altura ≤ 2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
≥  1,20 m.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada ≥ la de l’escala 
   longitud ≥ 1,00 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de l’escala no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a ≥ 0,40m de l’arrencada d’un tram 

- replans de planta: 

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l’itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l’eix de l’escala) 

* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d’un tram. 

 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,  
Passamans 
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub 
rodó de ∅ entre 3 i 5 cm, separat  ≥ 4 cm  
dels paraments verticals. 

 

 - Barreres  de 
protecció,  
Passamans 
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 
  escales amb desnivell > 0,55m i amplada ≤ 1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació → 0,90m ÷ 1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament ≥ 0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 
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AVALUACIÓ DE LES MILLORES D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PROPOSADES 

 

1. DADES D'IDENTIFICACIÓ  

Nom del municipi o agrupació: Diputació de Tarragona 

CIF: P4300000I 

Adreça: Passeig de Sant Antoni, 100 

Comunitat Autònoma: Catalunya 

 

Persona de contacte: Jaume Mutlló 

Correu electrònic: jmutllo@dipta.cat 

Telèfon: 977-258601 

 

1. 1.  DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ACTUACIÓ 

L’objecte del present projecte és la reforma d'una edificació existent per tal de destinar-la a Centre de 

Formació de la Diputació de Tarragona. 

El promotor és la Diputació de Tarragona. 

Degut a que actualment l’edifici afectat per aquest projecte està en desús, pel trasllat de l’escola Art i Disseny 

de Reus al nou edifici situat al carrer del Vent, es decideix ubicar en aquest espai la formació de la Diputació 

de Tarragona, que actualment està situada en un local de lloguer a la Vall de l’arrabassada de Tarragona. 

Actualment ja s’estan realitzant cursos de formació "Dual Tic" en una part de l’edificació. 

Edificació de forma poligonal amb un pati interior descobert, l’entrada a l’edifici es per la cara Nord-oest del 

mateix, a aquesta façana temin en la part dreta la zona, actualment en funcionament, de la Formació Dual 

Tic, a l’esquerra trobem la zona administració, a la zona Est  s’ubiquen les noves aules de formació de la 

Diputació de Tarragona, a la zona central trobem la nova sala de formació "Crowd Working", nou servei que 

donarà  la Diputació. 

Amb aquest projecte es realitzaran les reformes i adequacions de la part de l’edificació que necessitem per 

realitzar les diferents activitats formatives.  

La intervenció contemplada en aquest projecte no altera ni modifica cap paràmetre urbanístic, ja que no hi 

han ampliació de volum. 

L’edifici estarà destinat a la Formació del la Diputació de Tarragona, zona de "Dual Tic" amb accés des de el 

pati interior, format de tres aules, dos despatxos i nucli de lavabos, des de l’accés principal entrem a la zona 

pròpiament dita de la formació de la Diputació, a traves d’un distribuïdor amb conserge, a l’esquerra s’ubica la 

zona d’administració, secretaria, tres despatxos i un office, seguin el corredor trobem el nucli principal de 

lavabos que dona serveis a tota la zona, complementats amb un altre bany adaptat, que trobem al fons de la 

sala de "Crowd Working" en la part central, sala diàfana amb distribució de mobiliari polivalent, una petita sala 

de reunions independitzada de la sala principal, al fons, a la zona Est de l’edifici ubiquem les sales de 

formació, quatre sales de diferents usos i distribucions i un petit magatzem per donar servei a aquesta zona. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 

PROJECTE: Centre de formació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina. Reus (Baix Camp)   Exp. 2017-0011420 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643 Pàgina 2 de 6 

Amb aquesta actuació es revestiran interiorment totes les parets exteriors per millorar el seu aïllament acústic 

i tèrmic, així con la substitució del cel ras existent en la zones de formació i de "Crowd Working" per un altre 

mes aïllant, també es substitueixen les fusteries exteriors i pel que fa a la fusteria interior, s’adeqüen a la 

normativa actual, en la sala de "Crowd Working" s’instal·la en terra tècnic i a la zona de formació també es 

posa un paviment nou, noves pintures i neteja de façana. També es distribueix un nou circuit de sistema de 

climatització i renovació d’aire, les instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, així com de fontaneria i 

desguàs. 

1. 2.  DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS A DESENVOLUPAR 

A continuació s'indiquen el conjunt d'actuacions previstes a desenvolupar tal com s'indica al projecte, així 

com una la descripció de les mateixes. Les actuacions energètiques considerades dins d'aquesta mesura 

seran aquelles que aconsegueixin una reducció d'energia final mitjançant l'utilització de les tecnologies de 

l'informació i la comunicació (TIC). 

A la següent taula s'indica quines son les actuacions, que son objecte del programa d'ajudes, que estan 

desenvolupades al projecte per el que es sol·licita l'ajuda: 

Millora de l'aïllament tèrmic a les parets de l'edifici amb extrasdossat interior X 

Millora de l'aïllament tèrmic de les cobertes X 

Substitució de les fusteries per fusteries amb RPT i millora dels vidres X 

Tractament dels ponts tèrmics X 

Substitució d'il·luminació per sistemes LED X 

Substitució d'equips de climatització actuals (aire condicionat i radiador amb caldera gasoil) 
per equips d'alta eficiència energètica. X 
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2.  DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 

2. 1.  TIPUS D'IDENTIFICACIÓN DE L'EDIFICI O INSTAL.LACIÓ AFECTADES 

• Identificació precisa de l'edificació o instal·lació: 

• Ubicació i descripció tècnica. 

 

DADES PROJECTE  

Nom del projecte Centre de formació a l'edifici del Passeig Boca de la Mina 

Us principal de l'edifici Educatiu (Petit Terciari) 

Adreça Edifici: Passeig Boca de la Mina 

Comunitat Autònoma Edifici:  Catalunya 

Any de construcció: 1980 

Referència Cadastral 9693314CF3599D0001TW 

Superfície construïda (m2) 2801 m2 (zona d'actuació 1919.60 m2) 

 

2. 2.  DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'EDIFICI O INSTAL.LACIÓ AFECTADES 

L’altitud de la població és de 117 m, sobre el nivell del mar. 

L’edifici a reformar es troba al municipi de Reus. 

Limita al nord-oest i al sud-oest amb el passeig de la Boca de la Mina. També limita al nord-est amb l’escola 

d’educació especial Alba i al sud-est amb una finca sense us. 

L’edifici es situa dintre de la parcel·la segons planejament. 

No hi ha servituds conegudes sobre la parcel·la, ni a favor de terceres ni de línies elèctriques aèries o 

soterrades. 

Edificació de forma poligonal amb un pati interior descobert, l’entrada a l’edifici es per la cara Nord-oest del 

mateix, a aquesta façana temin en la part dreta la zona, actualment en funcionament, de la Formació Dual 

Tic, a l’esquerra trobem la zona administració, a la zona Est  s’ubiquen les noves aules de formació de la 

Diputació de Tarragona, a la zona central trobem la nova sala de formació "Croud Working", nou servei que 

donarà  la Diputació. 

Amb aquest projecte es realitzaran les reformes i adequacions de la part de l’edificació que necessitem per 

realitzar les diferents activitats formatives.  

2. 2. 1. Descripció de l’edifici. Programa funcional i usos previstos. Descripció bàsica dels sistemes 
constructius 

L’edifici estarà destinat a la Formació del la Diputació de Tarragona, zona de "Dual Tic" amb accés des de el 

pati interior, format de tres aules, dos despatxos i nucli de lavabos, des de l’accés principal entrem a la zona 

pròpiament dita de la formació de la Diputació, a traves d’un distribuïdor amb conserge, a l’esquerra s’ubica la 

zona d’administració, secretaria, tres despatxos i un office, seguin el corredor trobem el nucli principal de 

lavabos que dona serveis a tota la zona, complementats amb un altre bany adaptat, que trobem al fons de la 

sala de "Croud Working" en la part central, sala diàfana amb distribució de mobiliari polivalent, una petita sala 

de reunions independitzada de la sala principal, al fons, a la zona Est de l’edifici ubiquem les sales de 
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formació, quatre sales de diferents usos i distribucions i un petit magatzem per donar servei a aquesta zona. 

Amb aquesta actuació es revestiran interiorment totes les parets exteriors per millorar el seu aïllament acústic 

i tèrmic, així con substitució del cel ras existent en la zones de formació i de "Croud Working" per un altre mes 

aïllant, també es substitueixen les fusteries exteriors i pel que fa a la fusteria interior, s’adeqüen a la 

normativa actual, en la sala de "Croud Working" s’instal·la en terra tècnic i a la zona de formació també es 

posa un paviment nou, noves pintures i neteja de façana. També es distribueix un nou circuit de sistema de 

climatització i renovació d’aire, les instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, així com de fontaneria i 

desguàs. 

 

2. 3.  RESUM DE LES MESURES DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EMPRADES 

Amb l'objecte de millorar l'eficiència energètica de l'edifici es realitzen les seguents actuacions:  

Millores de l'aïllament tèrmic a les parets amb extradossat interior 

Es millora l'aïllament de les façanes amb la instal·lació d'un extradossat amb placa de guix laminat de 13 mm 

sobre perfileria d'acer galvanitzat amb llana mineral a la cavitat.  

Millores de l'aïllament tèrmic de les cobertes 

Es millora l'aïllament de les cobertes . Es retirarà la teula existent i sobre el panell de suport es preveu un 

massissat de morter de regularització. Posteriorment, s'instal·larà un panell sandwich de fusta hidròfuga i 

XPS de 19+80 mm, sobre el que s'instal·larà una coberta de zinc. 

Substitució de les fusteries per fusteria amb RPT i millora de vidres i lluernaris 

Tot el conjunt de fusteries es substitueixen per tancaments d'alumini amb "rotura de pont tèrmic" equipades 

amb vidres dobles amb camera tipus "climalit".  

També s'instal·len lames per protecció solar a les finestres petites i a les finestres grans encarades a sud. 

Pel que fa als lluernaris, es substitueixen els existents per nous lluernaris amb policarbonat cel.lular. 

Tractament dels ponts tèrmics 

Es milloren els ponts tèrmics d'entrega de les cobertes amb les parets de façana. Es preveu la instal·lació 

d'un revestiment de composite muntat sobre rastrells amb llana mineral a la cavitat. 

Al realitzar l'extradossat interior de façanes i substituir les fusteries, també es produeix una millora dels ponts 

tèrmics de fusteries. Com ja s'ha comentat, s'instal·len fusteries amb "rotura de pont tèrmic" que al trobar-se 

enrasades amb l'extradossat interior, s'aconsegueix separar la capa exterior de l'interior amb elements que 

aconsegueixen trencar el pont tèrmic.  

Substitució d'il·luminació per sistemes LED 

Es substituirà tot el conjunt de lluminàries interiors per sistemes LED de baix consum. 

Substitució d'equips de climatització actuals 

Es substitueix la caldera de gas-oil i el conjunt d'equips de climatització tipus bombes de calor existents per 3 

centrals frigorífiques d'alta eficiència energètica.  
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2. 4.  NORMATIVA I REQUISITS TÈCNICS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

• L'actuació complirà amb la legislació vigent que li sigui d'aplicació, reduint el consum d'energia final, 

al menys en un 40%, respecte al servei sobre el que s'actuï. 

Consum energia 

Denominació 
Actuació 

Consum 
energia final: 
Instal·lació 

Existent 
(kWh/m2) 

Consum 
energia final: 
Instal·lació 

Rehabilitada 
(kWh/m2) 

Reducció 
consum 

energia final 
(%) 

Exigència 
bases  

Conjunt 
d'actuacions 296.5 134.8 54.5% ≥ 40 % 

 

Emissions diòxid de carboni 

Denominació 
Actuació 

Emissions 
diòxid de 
carboni : 

Instal·lació 
Existent 

(kCO2/m2) 

Emissions 
diòxid de 
carboni : 

Instal·lació 
Rehabilitada 
(kCO2/m2) 

Reducció 
Emissions 
final (%) 

Exigència 
bases  

Conjunt 
d'actuacions 65.7 22.8 65.3% ≥ 40 % 

 
 

Demanda de calefacció 

Denominació 
Actuació 

Demanda 
calefacció: 

Edifici Existent 
(kWh/m2) 

Demanda 
calefacció: 

Edifici 
kWh/m2/m2) 

Reducció 
Demanda final 

(%) 
 

Conjunt 
d'actuacions 119.7 108.2 9.6%  

 
 

Demanda de refrigeració 

Denominació 
Actuació 

Demanda 
refrigeració: 

Edifici Existent 
(kWh/m2) 

Demanda 
refrigeració: 

Edifici 
kWh/m2/m2) 

Reducció 
Demanda final 

(%) 
 

Conjunt 
d'actuacions 34.5 21.6 37.4%  
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3.  METODOLOGIA DE CALCUL EMPRADA 

3. 1.  DESCRIPCIÓ DE LA METODOLOGIA 

Per tal de determinar els percentatges de millora indicats al punt anterior, s'ha optat per realitzar una 

avaluació de l'edifici al seu estat actual amb el software CE3X. A partir de les dades obtingudes, es realitza 

una segona avaluació i es comparen els valors obtinguts. A partir d'aqui es poden establir els percentatges de 

millora. 

S'adjunten els informes de les dues avaluacions (estat actual i reformat). 

 

 

 

Tarragona, Juliol de 2018 

L’Arquitecte 

 

 

 

Jaume Mutlló Pàmies 

 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 

PROJECTE: Centre de formació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina. Reus (Baix Camp)   Exp. 2017-0011420 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643  

ESTAT ACTUAL 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



Fecha 09/07/2018
Ref. Catastral 9693314CF3599D0001TW Página 1 de 9

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio EDIFICI BOCA DE LA MINA
Dirección Passeig de la Boca de la Mina, s/n
Municipio Reus Código Postal 43206
Provincia Tarragona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C3 Año construcción 1980
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 9693314CF3599D0001TW

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Jaume Mutlló Pàmies NIF(NIE) 39648428Q
Razón social Diputació de Tarragona NIF P4300000I
Domicilio Carrer Pere Martell 2
Municipio Tarragona Código Postal 43001
Provincia Tarragona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: jmutllo@dipta.cat Teléfono 977296644
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecte
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 91.6

B91.6-148.9

C148.9-229.0

 296.5 DD229.0-297.7

E297.7-366.4

F366.4-458.0

G≥ 458.0

A< 18.6

B18.6-30.1

C30.1-46.4

D46.4-60.3

 65.7 EE60.3-74.2

F74.2-92.8

G≥ 92.8

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 09/07/2018

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 1535.24

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Coberta Formació Cubierta 372.49 1.59 Conocidas
Coberta Serveis Cubierta 105.25 1.59 Conocidas
Coberta Crowd Working Cubierta 424.49 1.49 Conocidas
Coberta Administració Cubierta 321.27 1.59 Conocidas
Coberta Dual Tic Cubierta 318.67 1.59 Conocidas
Coberta Sector 1 Cubierta 321.21 1.59 Conocidas
SEA -1 Fachada 48.48 1.17 Estimadas
SO 1 Fachada 87.49 1.69 Conocidas
NO 1 Fachada 37.09 1.69 Conocidas
NO 1B Fachada 6.93 1.69 Conocidas
SO 2 Fachada 35.11 1.69 Conocidas
NO 2 Fachada 52.32 1.69 Conocidas
SO 3 Fachada 46.01 1.69 Conocidas
NO 3 Fachada 37.8 1.69 Conocidas
SO 4 Fachada 30.78 1.69 Conocidas
NO 4 Fachada 81.0 1.69 Conocidas
NE 1 Fachada 30.78 1.69 Conocidas
NO 5 Fachada 38.88 1.69 Conocidas
NE 2 Fachada 24.03 1.69 Conocidas
NEA 1A Fachada 18.2 1.69 Conocidas
NEA 1B Fachada 37.05 1.69 Conocidas
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

NEA 1C Fachada 30.48 1.69 Conocidas
NOA 1 Fachada 46.78 1.69 Conocidas
NE 5 Fachada 15.55 1.69 Conocidas
SE 3 Fachada 21.93 1.69 Conocidas
NE 6 Fachada 10.36 1.69 Conocidas
SE 4 Fachada 14.45 1.69 Conocidas
NE 7 Fachada 14.85 1.69 Conocidas
SE 5 Fachada 31.75 1.69 Conocidas
SO 5 Fachada 34.9 1.69 Conocidas
SE 6 Fachada 1.67 1.69 Conocidas
SO 6 Fachada 5.67 1.69 Conocidas
SE 7 Fachada 0.08 1.69 Conocidas
NE 8 Fachada 14.69 1.69 Conocidas
SE 8 Fachada 35.67 1.69 Conocidas
SO 7 Fachada 35.55 1.69 Conocidas
NO 8 Fachada 9.2 1.69 Conocidas
SO 8 Fachada 9.33 1.69 Conocidas
SE 9 Fachada 32.33 1.69 Conocidas
NO +2 Fachada 35.78 1.69 Conocidas
SE +2 Fachada 35.78 1.69 Conocidas
SO +2 Fachada 46.69 1.69 Conocidas
NE +2 Fachada 46.69 1.69 Conocidas
SO A2 Fachada 5.18 1.69 Conocidas
Mitgera Dual TIC Fachada 26.13 0.00
Mitgera Zona Serveis Fachada 13.23 0.00
Forjat sanitari Partición Interior 631.61 1.43 Estimadas
Forjat a P-1 Partición Interior 903.63 2.17 Por defecto
SE 10 Fachada 33.12 1.69 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar
F4 NO1 FORMACIO Hueco 29.5 5.70 0.71 Estimado Estimado
F5 NO1 FORMACIO Hueco 19.67 5.70 0.72 Estimado Estimado
F3 SE9 FORMACIO Hueco 33.12 5.70 0.71 Estimado Estimado
F2 NE5 DUAL TIC Hueco 3.2 5.70 0.62 Estimado Estimado
F2 NE6 DUAL TIC Hueco 1.6 5.70 0.62 Estimado Estimado
F2 SE3 DUAL TIC Hueco 1.6 5.70 0.46 Estimado Estimado
F2 SE4 DUAL TIC Hueco 3.2 5.70 0.46 Estimado Estimado
F2 SE5 DUAL TIC Hueco 7.2 5.70 0.46 Estimado Estimado
F2 SO5 DUAL TIC Hueco 3.2 5.70 0.46 Estimado Estimado
F2 SE8 ACCES Hueco 6.4 5.70 0.46 Estimado Estimado
F2 SO7 ACCES Hueco 5.6 5.70 0.46 Estimado Estimado
F2 NO1b SERVEIS Hueco 2.4 5.70 0.62 Estimado Estimado
F2 SO2 SERVEIS Hueco 0.8 5.70 0.46 Estimado Estimado
F2 NO2 SERVEIS Hueco 4.0 5.70 0.62 Estimado Estimado
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar
F2 NEA1a SERVEIS Hueco 2.4 5.70 0.62 Estimado Estimado
F2 NEA1b CROWD
WORKING Hueco 4.8 5.70 0.62 Estimado Estimado

F2 SO8 CROWD
WORKING Hueco 3.2 5.70 0.46 Estimado Estimado

F2 NOA1 DUAL TIC Hueco 4.0 5.70 0.62 Estimado Estimado
F1 SO7 ACCES Hueco 0.4 5.70 0.31 Estimado Estimado
F1 SO5 DUAL TIC Hueco 0.8 5.70 0.31 Estimado Estimado
F6 NEA1b CROWD
WORKING Hueco 6.24 5.70 0.66 Estimado Estimado

LLUERNARI C1a CROWD
WORKING Lucernario 50.6 5.70 0.41 Estimado Estimado

LLUERNARI C1b CROWD
WORKING Lucernario 13.05 5.70 0.40 Estimado Estimado

LLUERNARI C2 ACCES Lucernario 8.82 5.70 0.42 Estimado Estimado
LLUERNARI C3 DUAL TIC Lucernario 2.56 5.70 0.37 Estimado Estimado
LLUERNARI C4 DUAL TIC Lucernario 1.21 5.70 0.35 Estimado Estimado
P1 SE6 ACCES Hueco 10.34 5.70 0.29 Estimado Estimado
P2 SE7 ACCES Hueco 4.7 5.70 0.10 Estimado Estimado
P3 NEA 1b CROWD
WORKING Hueco 8.67 5.70 0.62 Estimado Estimado

P4 NE A1c ACCES Hueco 1.94 5.70 0.56 Estimado Estimado
P5 NEA 1a SERVEIS Hueco 3.03 5.70 0.63 Estimado Estimado
P6 NOA1 DUAL TIC Hueco 3.3 5.70 0.58 Estimado Estimado
P7 NOA1 DUAL TIC Hueco 1.98 5.70 0.56 Estimado Estimado
P8 SOA2 DUAL TIC Hueco 1.76 5.70 0.31 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacció Caldera Estándar 395.0 86.3 Gasóleo-C Estimado
Calefacció i refrigeració
Direcció Bomba de Calor 232.2 Electricidad Estimado

Calefacció i refrigeració
Secretaria Bomba de Calor 232.2 Electricidad Estimado

Calefacció i refrigeració
Biblioteca 1 Bomba de Calor 232.2 Electricidad Estimado

Calefacció i refrigeració
Biblioteca 2 Bomba de Calor 232.2 Electricidad Estimado

Calefacció i refrigeració
Aula Polivalent Bomba de Calor 145.1 Electricidad Estimado

Calefacció i refrigeració
Magatzem Bomba de Calor 191.5 Electricidad Estimado

Calefacció i refrigeració
Aula inform Bomba de Calor 213.6 Electricidad Estimado

Calefacció i refrigeració
Aula teorica Bomba de Calor 213.6 Electricidad Estimado

Calefacció i refrigeració
Despatx Bomba de Calor 204.9 Electricidad Estimado

TOTALES Calefacción
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Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacció i refrigeració
Direcció Bomba de Calor 259.2 Electricidad Estimado

Calefacció i refrigeració
Secretaria Bomba de Calor 259.2 Electricidad Estimado

Calefacció i refrigeració
Biblioteca 1 Bomba de Calor 259.2 Electricidad Estimado

Calefacció i refrigeració
Biblioteca 2 Bomba de Calor 259.2 Electricidad Estimado

Calefacció i refrigeració
Aula Polivalent Bomba de Calor 144.0 Electricidad Estimado

Calefacció i refrigeració
Magatzem Bomba de Calor 234.0 Electricidad Estimado

Calefacció i refrigeració
Aula inform Bomba de Calor 246.2 Electricidad Estimado

Calefacció i refrigeració
Aula teorica Bomba de Calor 246.2 Electricidad Estimado

Calefacció i refrigeració
Despatx Bomba de Calor 225.3 Electricidad Estimado

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 0.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES ACS

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

FORMACIO 23.22 4.64 500.00 Conocido
CROWD WORKING 6.76 2.25 300.00 Conocido
ZONA SERVEIS 17.75 5.92 300.00 Conocido
ADMIN I ACCES 10.82 2.16 500.00 Conocido
FORMACIO DUAL
TIC 13.27 2.65 500.00 Conocido

TOTALES 14.38
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 1535.24 Intensidad Baja - 12h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C3 Uso Intensidad Baja - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 18.6

B18.6-30.1

C30.1-46.4

D46.4-60.3

 65.7 EE60.3-74.2

F74.2-92.8

G≥ 92.8

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] G
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] -

43.14 0.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] C

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] C
5.63 16.88

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 22.52 34566.73
Emisiones CO2 por otros combustibles 43.14 66229.25

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 91.6

B91.6-148.9

C148.9-229.0

 296.5 DD229.0-297.7

E297.7-366.4

F366.4-458.0

G≥ 458.0

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] G
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] -

163.54 0.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] C

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] C
33.25 99.66

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

A< 19.1

B19.1-31.0

C31.0-47.7

D47.7-62.1

E62.1-76.4

F76.4-95.5

 119.7 GG≥ 95.5

A< 11.7

B11.7-19.0

C19.0-29.2

 34.5 DD29.2-38.0

E38.0-46.7

F46.7-58.4

G≥ 58.4

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio EDIFICI BOCA DE LA MINA
Dirección Passeig de la Boca de la Mina, s/n
Municipio Reus Código Postal 43206
Provincia Tarragona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C3 Año construcción 1980
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 9693314CF3599D0001TW

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Jaume Mutlló Pàmies NIF(NIE) 39648428Q
Razón social Diputació de Tarragona NIF P4300000I
Domicilio Carrer Pere Martell 2
Municipio Tarragona Código Postal 43001
Provincia Tarragona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: jmutllo@dipta.cat Teléfono 977258601
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecte
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 94.5

 134.8 BB94.5-153.5

C153.5-236.2

D236.2-307.1

E307.1-377.9

F377.9-472.4

G≥ 472.4

A< 18.9

 22.8 BB18.9-30.7

C30.7-47.2

D47.2-61.3

E61.3-75.4

F75.4-94.3

G≥ 94.3

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 09/07/2018

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 1504.95

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Coberta Formació Cubierta 362.4 0.35 Conocidas
Coberta Serveis Cubierta 95.45 0.35 Conocidas
Coberta Crowd Working Cubierta 415.74 0.71 Conocidas
Coberta Administració Cubierta 306.8 0.35 Conocidas
Coberta Dual Tic Cubierta 310.57 0.35 Conocidas
Coberta Sector 1 Cubierta 321.21 1.59 Conocidas
SEA -1 Fachada 48.48 1.17 Estimadas
SO 1 Fachada 87.49 0.56 Conocidas
NO 1 Fachada 37.09 1.69 Conocidas
NO 1B Fachada 6.93 0.56 Conocidas
SO 2 Fachada 35.11 0.56 Conocidas
NO 2 Fachada 52.32 0.56 Conocidas
SO 3 Fachada 46.01 1.69 Conocidas
NO 3 Fachada 37.8 1.69 Conocidas
SO 4 Fachada 30.78 1.69 Conocidas
NO 4 Fachada 81.0 1.69 Conocidas
NE 1 Fachada 30.78 1.69 Conocidas
NO 5 Fachada 38.88 1.69 Conocidas
NE 2 Fachada 24.03 1.69 Conocidas
NE 5 Fachada 15.55 0.56 Conocidas
SE 3 Fachada 21.93 0.56 Conocidas
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

NE 6 Fachada 10.36 0.56 Conocidas
SE 4 Fachada 14.45 0.56 Conocidas
NE 7 Fachada 14.85 0.56 Conocidas
SE 5 Fachada 31.75 0.56 Conocidas
SO 5 Fachada 34.9 0.56 Conocidas
SE 6 Fachada 1.67 1.69 Conocidas
SO 6 Fachada 5.67 1.69 Conocidas
SE 7 Fachada 0.08 1.69 Conocidas
NE 8 Fachada 14.69 0.56 Conocidas
SE 8 Fachada 35.67 0.56 Conocidas
SO 7 Fachada 35.55 0.56 Conocidas
NO 8 Fachada 9.2 0.56 Conocidas
SO 8 Fachada 9.33 0.56 Conocidas
SE 9 Fachada 32.33 1.69 Conocidas
NO +2 Fachada 35.78 0.56 Conocidas
SE +2 Fachada 35.78 0.56 Conocidas
SO +2 Fachada 46.69 0.56 Conocidas
NE +2 Fachada 46.69 0.56 Conocidas
SO A2 Fachada 5.18 0.56 Conocidas
Mitgera Dual TIC Fachada 26.13 0.00
Mitgera Zona Serveis Fachada 13.23 0.00
Forjat sanitari Partición Interior 629.96 1.18 Estimadas
Forjat a P-1 Partición Interior 874.99 2.17 Por defecto
SE 10 Fachada 33.12 0.56 Conocidas
Tancament NEA1b Partición Interior 56.76 0.51 Estimadas
Tancament NOA1 Partición Interior 56.06 0.41 Estimadas
Tancament NEA1A Partición Interior 23.63 0.41 Estimadas
Tancament NEA1C Partición Interior 32.42 0.41 Estimadas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar
F4 NO1 FORMACIO Hueco 29.5 2.74 0.59 Conocido Conocido
F5 NO1 FORMACIO Hueco 19.67 2.75 0.60 Conocido Conocido
F3 SE9 FORMACIO Hueco 33.12 2.73 0.32 Conocido Conocido
F2 NE5 DUAL TIC Hueco 3.2 2.61 0.51 Conocido Conocido
F2 NE6 DUAL TIC Hueco 1.6 2.61 0.51 Conocido Conocido
F2 SE3 DUAL TIC Hueco 1.6 2.61 0.20 Conocido Conocido
F2 SE4 DUAL TIC Hueco 3.2 2.61 0.20 Conocido Conocido
F2 SE5 DUAL TIC Hueco 7.2 2.61 0.20 Conocido Conocido
F2 SO5 DUAL TIC Hueco 3.2 2.61 0.20 Conocido Conocido
F2 SE8 ACCES Hueco 6.4 2.61 0.20 Conocido Conocido
F2 SO7 ACCES Hueco 5.6 2.61 0.20 Conocido Conocido
F2 NO1b SERVEIS Hueco 2.4 2.61 0.51 Conocido Conocido
F2 SO2 SERVEIS Hueco 0.8 2.61 0.20 Conocido Conocido
F2 NO2 SERVEIS Hueco 4.0 2.61 0.51 Conocido Conocido
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar
F2 SO8 CROWD
WORKING Hueco 3.2 2.61 0.20 Conocido Conocido

F1 SO7 ACCES Hueco 0.4 2.49 0.13 Conocido Conocido
F1 SO5 DUAL TIC Hueco 0.8 2.49 0.13 Conocido Conocido
LLUERNARI C1a CROWD
WORKING Lucernario 50.6 3.33 0.37 Estimado Estimado

LLUERNARI C1b CROWD
WORKING Lucernario 13.05 3.33 0.37 Estimado Estimado

LLUERNARI C2 ACCES Lucernario 8.82 2.38 0.38 Conocido Conocido
LLUERNARI C3 DUAL TIC Lucernario 2.56 2.42 0.33 Conocido Conocido
LLUERNARI C4 DUAL TIC Lucernario 1.21 2.45 0.32 Conocido Conocido
P1 SE6 ACCES Hueco 10.34 2.81 0.24 Conocido Conocido
P2 SE7 ACCES Hueco 4.7 2.84 0.08 Conocido Conocido
P8 SOA2 DUAL TIC Hueco 1.76 2.49 0.13 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacció i refrigeració
Admin

Equipo de
Rendimiento
Constante

317.0 Electricidad Conocido

Calefacció i refrigeració
Dual Tic

Equipo de
Rendimiento
Constante

316.0 Electricidad Conocido

Calefacció i refrigeració
Equipo de

Rendimiento
Constante

321.0 Electricidad Conocido

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacció i refrigeració
Admin

Equipo de
Rendimiento
Constante

248.0 Electricidad Conocido

Calefacció i refrigeració
Dual Tic

Equipo de
Rendimiento
Constante

279.0 Electricidad Conocido

Calefacció i refrigeració
Equipo de

Rendimiento
Constante

287.0 Electricidad Conocido

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 0.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES ACS
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

FORMACIO 6.60 1.32 500.00 Conocido
CROWD WORKING 6.73 1.35 500.00 Conocido
ZONA SERVEIS 18.66 6.22 300.00 Conocido
FORMACIO DUAL
TIC 6.91 1.38 500.00 Conocido

ADMIN I ACCES 4.04 0.81 500.00 Conocido
TOTALES 7.69

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 1504.95 Intensidad Baja - 12h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C3 Uso Intensidad Baja - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 18.9

 22.8 BB18.9-30.7

C30.7-47.2

D47.2-61.3

E61.3-75.4

F75.4-94.3

G≥ 94.3

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] B
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] -

11.21 0.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] B

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] B
2.59 9.03

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 22.83 34352.42
Emisiones CO2 por otros combustibles 0.00 0.30

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 94.5

 134.8 BB94.5-153.5

C153.5-236.2

D236.2-307.1

E307.1-377.9

F377.9-472.4

G≥ 472.4

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] C
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] -

66.17 0.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] B

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] B
15.27 53.31

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

A< 18.0

B18.0-29.2

C29.2-44.9

D44.9-58.4

E58.4-71.9

F71.9-89.8

 108.1 GG≥ 89.8

A< 11.7

B11.7-19.0

 21.6 CC19.0-29.2

D29.2-38.0

E38.0-46.7

F46.7-58.4

G≥ 58.4

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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Limitació  de   la  demanda  energètica   HE  1     Pro jecte  bàs ic  
 

 
in tervenc ió  en  ed i f i c i s  ex i s tents  

ús  d i ferent  a l  d’hab i ta tge

 

 (1) Edifici de referència: edifici obtingut a partir de l’edifici objecte (edifici projectat) que es defineix amb la seva mateixa forma, mida, orientació, zonificació 
interior, ús de cada espai i obstacles, amb unes solucions constructives amb paràmetres característics iguals als establerts a l’Apèndix D del DB HE1. 
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Referènc ia  de  pro jecte :  

DADES  

T ipus  d’ intervenc ió :          

Tipus:     Tipus: 

Reformes destinades a canvi d’ús característic de l’edifici      Intervenció que produeix modificacions en les condicions 
exteriors o interiors d’un element de l’envolvent tèrmica i que 
suposa un increment de la demanda energètica de l’edifici Renovació de més del 25% de l’envolvent tèrmica final     

Ampliació:  veure fitxa d’obra nova      Modificació substancial, substitució o incorporació d’elements 
de l’envolvent tèrmica 

     
 

     

Ús  de   l ’ ed i f i c i :          

         

Cl ima  h ivern :   A B   C   D E Cl ima  est iu : 1 2   3   4

EXIGÈNCIES  

L imi tac ió  de   l a  demanda  energèt ica  

Es limitarà la demanda energètica conjunta de l’edifici de manera que sigui inferior a la de l’edifici de referència (1) 

 Demanda energètica conjunta edifici objecte   < Demanda energètica conjunta edifici de referència  

Transmitànc ies   tè rmiques  màximes  

Es limitarà la transmitància tèrmica i permeabilitat a l’aire de les obertures i la transmitància tèrmica de les zones 
opaques de l’envolvent tèrmica de l’edifici, en l’àmbit de la intervenció: 

Transmitància tèrmica màxima,  W/m2 K 

Zona  c l imàt ica  d’h ivern  

   A      B  C  D  E 

Tancaments  en  contacte  amb   l ’ ex ter ior :            

‐ Murs i elements en contacte amb el terreny  1,25  1,00  0,75  0,60  0,55 

‐ Cobertes i terres en contacte amb l’aire  0,80  0,65  0,50  0,40  0,35 

‐ Obertures i  lluernes  5,70  4,20  3,10  2,70  2,50 

Permeabilitat a l’aire màxima, m3/h m2            

‐ Obertures  50  50  27  27  27 

L imi tac ió  de  condensac ions  en   l ’àmbi t  de   l a   in tervenc ió ,  s i  s ’escau  

En el cas en que es produeixin condensacions intersticials en l’envolvent tèrmica de l’edifici, aquestes seran tals que no produeixin una 
reducció significativa en les seves prestacions tèrmiques o suposin un risc de degradació o pèrdua de la seva vida útil. A més, la 
màxima condensació acumulada en cada període anual no serà superior a la quantitat d’evaporació possible en el mateix període. 
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Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 

105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 

23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 

matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 

1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior 

de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. 

(O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
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Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 

universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 

d'errades (BOE 08/11/2013)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

 

Sistemes estructurals 

 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   

El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 

que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els 

articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics 

de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 

d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 

disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 

al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 

aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
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Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al 
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
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Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 

d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de 
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior 
de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 

 
Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 

correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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ANNEXOS A LA MEMÒRIA  
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Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 115,89 115,89

totals d'excavació 115,89 t 115,89 m3

no no

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 170102 0,542 71,046 0,512 39,470

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 188,714 0,001 24,040

fustes 170201 0,023 3,336 0,066 4,170

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: Diversos - 80,160 - 160,320

Fusteria 0,000 0,000 0,000 0,000

Metall i alumini 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 343,26 t 0,7544 228,00 m3

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0500 21,9606 0,0896 22,9029

obra de fàbrica 170102 0,0150 9,3672 0,0407 10,4069

formigó 170101 0,0320 9,3238 0,0261 6,6609

petris 170107 0,0020 2,0098 0,0118 3,0172

guixos 170802 0,0039 1,0041 0,0097 2,4854

altres 0,0010 0,2557 0,0013 0,3324

   embalatges 0,0380 1,0911 0,0285 7,2951

fustes 170201 0,0285 0,3086 0,0045 1,1506

plàstics 170203 0,0061 0,4040 0,0104 2,6465

paper i cartró 170904 0,0030 0,2122 0,0119 3,0377

metalls 170407 0,0004 0,1662 0,0018 0,4603

totals de construcció 23,05 t 30,20 m3

- altres

-

-

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

-

especificar

especificar -

-
Terres contaminades

Residus que contenen PCB

Centre de Formació

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

 abocador

Residus d'enderroc 

Passeig de la Boca de la Mina, s/n.

Reus

si

Comarca : Baix Camp

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu
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-
-
-
-
-
-

-
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m
3

3,34 t 4,17 m
3

188,71 t 24,04 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

Total d'elements reutilitzables 192,05 t 28,21 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 139,068
terres contaminades 0

Total 139,068

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 9,32

Maons, teules i ceràmics 40 80,41

Metalls 2 188,88

Fusta 1 3,64

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,21

Paper i cartró 0,50 0,21

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls si si

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la

gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    fusta en bigues reutilitzables

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

no no especial

no inert

si no especial

si inert

si no especial

0,00

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que

hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra

en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

no no especial

si especial

no no especial

0,00

0,00

0,00

0,00

139,07

0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00

0,00

(m
3
)

0,00

0,00

0,00

0,00
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-

-

-

tipus de residu
De construcció

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m

3
 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 139,07

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 8,99 134,88

Maons i ceràmics 67,33 -

Petris barrejats 4,07 61,10

Metalls 33,08 -

Fusta 7,18 -

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 3,57 53,59

Paper i cartró 4,10 61,51

Guixos i no especials 3,80 57,06

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

368,15

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

El volum dels residus és de : 397,27

El pressupost de la gestió de residus és de : 4.758,29

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

4.698,50

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

gestió fora obra

1.291,10 1.356,02 1.683,23

Compactadores

- 17,86 -

-

- 20,50 -

- 19,02

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor
Deixelleria de Reus CentrePlo.Ind. Agro-Reus, c/ Adrià Gual,5 El facilita el Gestor

-

Transport: entre 5-8  €/m3 
(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins

el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

4006,88 695,34 1252,86

Valoritzador / Abocador          

-

0,00

runa neta

165,38 132,30

336,67 269,34

-

-

-

0,00

396,90

808,01

- 44,96
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

Classificació          

0,00 - -

- 20,37

86,19 35,91 28,73

-
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unitats -

unitats -

unitats 1

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

si

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

-

-

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m
3 

. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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T 139,07 T

T 174,26 T

   Càlcul de la fiança

Residus d'excavació * 139,07 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 174,26 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 

l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 

percentatge del:

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 

generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 

document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

Reus

euros/T 1529,77

PES TOTAL DELS RESIDUS

174,26

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

3.446,63

euros/T 1916,86

Total fiança **

313,3

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 

minimització

Previsió inicial de l'Estudi

139,07
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DADES DE L'EDIFICI:

X

USOS DE L'EDIFICI:

AIGUA tots els usos P A

X X
X
X

X

%

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

Situació:
Comarca

X
Docent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)

Sanitari  (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

X

X

X

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

Passeig de la Boca de la Mina, s/n

X

X
X

Baix Camp
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6 ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 

DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles : a l’espai previst, hi haurà una presa d’aigua freda i una d’aigua
calenta 

Municipi:

les diferents unitats privatives disposen  segons 
el seu ús un sistema d’emmagatzematge  per 
separat dels diferents tipus de residu  :

X

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT PROJECTE (1)

aixetes  de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q  ≤ 12 l/min ; Q ≥ 9 l/min a 1 bar
cisternes de vàters  amb mecanismes de doble descàrrega  o descàrrega interrompible

M

xarxa de sanejament separada  per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper

X

PROTECCIÓ SOLAR

Reus

AIXETES

SANEJAMENT

ENERGIA tots els usos

obertures de cobertes i façanes  d’espais habitables amb vidres dobles o similar :      Km ≤ 3,30 W/m2K 

parts massisses  de tots els tancaments verticals exteriors , ponts tèrmics inclosos : Km ≤ 0,70 W/m2K 
(2)(3)

demanda ACS a 60 0

en edificis de nova planta  per limitacions de la 
normativa urbanística  que impossibilita la superfície de 
captació

cal justificar-ho adequadament a la memòria

X

X
obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oe st (± 90 0), disposen d’element o tractament a l’exterior o entre 
els dos vidres  tal que : factor solar  de la part envidrada S≤ 35%

Administratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

Gran rehabilitacióNova edificació Reconversió d'antiga edificació

Habitatge

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències, 
albergs )

%  (4)

etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

etiqueta ecològica de la Unió Europea

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de
Catalunya

%  (5)

marca AENOR Medioambiente

RENTAVAIXELLES

ús docent, sanitari o esportiu : aixetes lavabos i dutxes  : temporitzadors o detectors  de presència

l’edifici no  compta amb suficient assolellament

en rehabilitació  per la configuració prèvia de l’edifici o 
de la normativa urbanística

no és d’aplicació quan :

l’aportació energètica  solar  és cobreix amb altres fonts 
d’energies renovables

contribució mínima  d’energia solar en 
producció d’ACS

ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)

preveu un espai fàcilment accessible  de      150 

dm3 per separar les fraccions següents:   

HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :

envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i rebuig

per protecció patrimoni cultural català

RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos

etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)

X

al'interior de les unitats privatives

a un espai comunitari

X

Centre de formació

l/dia

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària 

≥ 50 l/dia a 60 0 han de disposar de sistema de 
producció d’ACS amb energia solar tèrmica 

USUARIS DE L'EDIFICI

X

zona climàtica

PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 

si per la producció d’ACS  s’utilitzen 
resistències elèctriques amb efecte Joule;  a 
qualsevol zona climàtica:

contribució mínima d’energia solar  en 
producció d’ACS 70

la zona no té servei de gas canalitzat o 
l’aportació energètica és cobreix amb
altres fonts d’energies renovables

1/2

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



P A

P A

5

5

5

5

6 6 X

6

5

4 4 X

6

8

4

5

4

4

5

8

7 7 X X

3

17

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

D
ec

re
t 2

1/
20

06
 -

 A
do

pc
ió

 d
e 

cr
ite

ris
 a

m
bi

en
ta

ls
 i 

d'
ec

oe
fic

iè
nc

ia
 e

n 
el

s 
ed

ifi
ci

s.
  O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

 .C
ol

·l
eg

i d
'A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

  .
 D

ep
ar

ta
m

en
t d

e 
M

ed
i A

m
bi

en
t i

 H
ab

ita
tg

e.
 G

en
er

al
ita

t d
e 

C
at

al
un

ya
. v

 1
.1

- 
A

go
st

 2
00

6

Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE
(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taules 2.2 del CTE)

RESIDUS D'OBRA tots els usos

El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció , quantificant els residus generats per tipòlogies i
fases d'obra. Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra, especificant
la reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats
(NRE-AT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de
bastiment i envidrament tenen aïllament a so aeri R de  ≥ 28 dBA

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris
diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell
d’impacte Ln en l’espai inferior sigui ≤  74 dBA

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció,
pneumàtics, residus d’escumes, etc)

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou
edifici

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti
negativament al sistema d’enllumenat

Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades

INSTAL·LACIONS

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de
l’edifici X

PROJECTE

coberta enjardinada

coberta ventilada

PROJECTE

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

M  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

DISSENY  DE L'EDIFICI

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora
d’assolellament directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un

30% de 0,70 W/m2K ;       Km ≤ 0,49 W/m2K

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un

10% de 0,70 W/m2K ;       Km ≤ 0,63 W/m2K

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un

20% de 0,70 W/m2K ;       Km ≤ 0,56 W/m2K

PUNTSen la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives 
següents:

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS  tots els usos

PROJECTE

CONSTRUCCIÓ

AILLAMENT TÈRMIC

DECRET 21/2006

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: a ïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

elements horitzontals i parets separadores entre propieta ris o usuaris diferents: aïllament mínim a so aeri R de
48 dBAAILLAMENT ACÚSTIC X

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

M

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS

Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (4)

AILLAMENT ACÚSTIC

MATERIALS
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
 
 

Extracte dels diferents DBs sobre el control de qua litat 
 
 

juny 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 

PROJECTE: : Centre de formació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina. Reus (Baix Camp)   Exp. 2017-0011420 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643 Pàgina 2 de 11 

 

CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les 
obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i 
manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig 
del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris 
d’ús, conservació i manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes 
d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, 
condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de 
qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions 
finals de l’edifici. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de 
controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents 
documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació 
vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 
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B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i 
conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada 
aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.  

 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que 
estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de 
Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 
 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 
- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 
- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 
- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 
 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
 

- Estudi geotècnic. 
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o d’agressivitat 
potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB SE C 
“Seguridad Estructural Cimientos”. 
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad 
Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 
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3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, els 
Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Ple c de Prescripcions Tècniques Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 72º i 75º i 

en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 
 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
 

Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de l’acer han de 

ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
 

Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 
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3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control d’execució a nivell reduït :  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal : 

- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens : 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
 

 
Fixació de toleràncies d’execució. 

 
Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs no 

destructius) 
 
 
 
4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/8 8 de la Generalitat) 
 

Control de la qualitat de la documentació del proje cte: 
 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

 
Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 

l’albarà. 
- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que justifiqui 

l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre te un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.
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Control de qualitat de muntatge i execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de l’apuntalament 
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col·locació de les armadures 
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 
- Control del desapuntalament 

 
Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de nivells i replanteig 
- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

 
 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 

Control de la qualitat de la documentació del proje cte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 

Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no avalades 

pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi reconegut per 

materials singulars. 
 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d’incloure: 

- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
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6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Peces: 

- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de las peces. 
- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 
 

Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs previs i 
control diari d’execució. 

- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificació 
d’especificacions i control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 

Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 

Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de recepció i posada en obra 
 

Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 
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7. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte : 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels possibles 

ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanquitat al pas d’aire i l’aigua. 

 
 
8. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte : 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de manera 
expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en el “REAL 

DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes de construcció 
i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència front al foc. 

 
Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com la seva 

ubicació i muntatge. 
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. 
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: característiques i 

muntatge. 
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 
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9. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per 

part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides pel CTE. 
- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques 

dimensionals i la seva densitat aparent. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 
 
10. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte : 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 

Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 “Protección 

frente a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanquitat en la coberta. 

 
 
 
11. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTA NERIA 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte : 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. La pressió de prova no ha variar en, al 
menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar en, al 
menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes estimades en 

funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
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e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i 
en les aixetes.  

- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el funcionament 

dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 
 
 
12. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAM ENT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte : 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals. 
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanquitat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

 
 
13. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCI Ó DE FUMS I GASOS. 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte : 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
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14. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQU ES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte : 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el 

compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques 
Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, diferencials, 

relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
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MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT 
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Instruccions d’ús i manteniment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall  
Projecte: Centre de formació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina 
 
Emplaçament  
Adreça: Passeig de la Boca de la Mina 
Codi Postal: 43206 Municipi: Reus 
Urbanització: Parcel·la: 
 
Promotor   
Nom: Diputació de Tarragona DNI/NIF: P-4300000I 
Adreça: Passeig de Sant Antoni, 100 
Codi Postal: 43003 Municipi: Tarragona 
 
Autor/s projecte 
Nom: Jaume Mutlló Pàmies  
  
  
 
L’arquitecte/es: 
 
 
 

Signatura/es 
 

Lloc i data: Tarragona a  de Juliol de 2018 
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Introducció 
 
 
 

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient, 
l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, 
habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin 
les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 

 
• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, funcional i estètic. 
• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a tercers amb la 

corresponent responsabilitat civil. 
• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una deficiència 

detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums d’energia i de 

contaminació atmosfèrica. 
• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es destaquen: 

 
• Codi Civil. 
• Codi Civil de Catalunya 
• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
• Legislacions sobre els Règims de propietat. 
• Ordenances municipals. 
• Reglamentacions tècniques. 

 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament amb el 
projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de recepció 
de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre 
de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, 
conservar-lo i transmetre’l.  
 
Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no propietaris - per 
desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser projectat i 
construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  

 
Ús principal: Situació: 
Docent Planta Baixa 
Usos subsidiaris: Situació: 
  
  
  
  

 
Instruccions de manteniment: 

 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal realitzar a 
l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de manteniment. 
Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i concreció de les operacions 
preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions 
legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran 
portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel 
seu manteniment. 
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Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades pel seu 
manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. 
Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 
 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves 
instruccions d’ús i manteniment específiques. 

 
 
Fonaments – Elements de contenció  
 
I.- Instruccions d’ús :  
 

Condicions d’ús: 
 

La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva seguretat estructural 
i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de salubritat  previstes per a les quals s'ha 
construït l'edifici. 

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels elements de 
contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, 
el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Incidències extraordinàries: 

 
• Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediatament. L'acció 

continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl.  
• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) o de terrenys 

veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar les condicions de treball dels 
fonaments i dels elements de contenció de terres. 

• Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun element vist de la 
fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament relacionat, s'ha d'avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures adients. 

 
II.- Instruccions de manteniment:  
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 
• Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
• Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau de 

impermeabilització exigit. 
 
 
Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús : 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no alterar el seu 
comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin 
les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en parets de càrrega o 
en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre els existents (augment de les càrregues 
permanents), la incorporació d’elements pesants (entre d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i 
escultures), i la creació d’altells o l'obertura de forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones de l’edifici i no 
poden superar els valors següents: 
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Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 
uniforme 

kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 
Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300)  – – 
A1 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

4 – (400)  – – 

A Zones residencials  

A2 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300) – – 
B Zones administratives  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 

C1 Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 

C2 Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions 
en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

C3 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 1,6 - (160) 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  

C4 Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 1,6 - (160) 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, etc.) 5– (500) 4 – (400)  

C 

Zones de reunió (llevat 
les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C5 Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 3 - (300) 

Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – D 
 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 

E Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
F  Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 

l’element si està a menys altura 
– – 1,6 - (160) 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – G 

Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 

sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 
– – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) 

......... – 2 – (200) 

zones privades  1– (100) – – Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals zones públiques 3 – (300) – – 
Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així com els coeficients 
de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades en la memòria d’estructures del 
projecte. 

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà el consentiment de 
la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 
corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura (recolzaments, juntes, 
drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les prestacions inicials s’utilitzaran productes 
d’iguals o similars característiques als originals. 
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Neteja: 
 

En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes emprats 
sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades 
pel fabricant. 

 
Incidències extraordinàries: 

 
• Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han de reparar 

immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 
• S’avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, 

humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves proteccions o en els components que 
suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 
• Inspeccions tècniques de l’estructura. 
• Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura (recolzaments, 

juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
 
 
Cobertes 
 
I.- Instruccions d’ús : 
 

Condicions d’ús: 
 

Tipus de coberta i ús : Situació: 
Plana i inclinada, us de manteniment. Sostre planta Baixa 
  
  
  

 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat i 
salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar una alteració del 
seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat 
enfront les caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de coberts, 
emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una sobrecàrrega excessiva 
per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de ventilació que pugui facilitar la correcta 
evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als 
desguassos de productes químics agressius com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà el consentiment 
de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i 
la corresponent llicència municipal. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, aparells que 
requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció no afecti al sistema 
d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, aquestes noves instal·lacions necessiten un 
manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la 
seguretat i d'evitar desperfectes durant les operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes, proteccions, 
etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que no alterin les seves prestacions 
inicials. 
 
Neteja: 

 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
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Incidències extraordinàries: 

 
• Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als responsables del 

manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures oportunes. Els degoters afecten a curt termini a 
l’habitabilitat de la zona afectada i a mig termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, xemeneies, etc.) i l'estat dels 

elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies, entre d'altres). 
 
II.- Instruccions de manteniment:  
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, badalots, etc.) tindran 
un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 
• Inspeccions tècniques de la coberta. 
• Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització. 
• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb paraments verticals, 

buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, elements passants, obertures i accessos, 
careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 

 

Façanes 

I.- Instruccions d’ús : 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres i els tancaments dels patis 
tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin representar l’alteració de 
la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, 
o una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de terrasses i porxos, 
tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements de característiques diferents als 
originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han de regar vigilant no 
crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de la façana o bé malmetre els seus 
elements metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el consentiment de 
la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 
corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, proteccions, etc.) 
o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de característiques equivalents que no 
alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics, excloent els 
abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes sobre els elements de la façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment 
donades pel fabricant. 
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Incidències extraordinàries: 
 

• Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. És responsabilitat de             
 l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar 
 urgentment als responsables del manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de 
 perill imminent cal avisar al Servei de Bombers. 

• Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, persianes, 

entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 
• Inspeccions tècniques de les façanes. 
• Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  fonaments, 

forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, 
entre d’altres). 

 
 
Zones interiors d’ús comú  

 
I.- Instruccions d’ús : 
 

Condicions d’ús: 
  
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat d’Introducció de les 
presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i salubritat específiques per a les quals 
s’ha construït l’edifici.  
 
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que puguin 
representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas d’incendis, o una 
disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, enganxades, il·luminació inadequada, 
entre d’altres). 
 
Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació i evacuació de 
l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a magatzems. Els magatzems, 
garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o d’altres zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no 
pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element aliè. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les 
normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o pintures de 
senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les prestacions de seguretat i 
habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar periòdicament per 
conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i salubritat. Sempre es vigilarà que els 
productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint 
les instruccions donades pel seu fabricant. 
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Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin afectar a l’edifici o provocar 
situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores 
oportunes.  

• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma i actuar en funció de 
les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot 
adoptant  les mesures genèriques que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla 
d’emergència de l’edifici:   

 
Accions: 

- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la propietat de l’edifici i, si es 
possible, alerti a persones properes. En cas que ho consideri necessari avisi al Servei de Bombers.   

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són calentes. En cas afirmatiu 
no s'han d'obrir. 

- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba mullada, obrir les finestres i 
donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la finestra ni despenjar-se per les façanes. 

 
Evacuació: 

- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment avisada, no s’entretingui i abandoni 
la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les instruccions dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, 
en el seu defecte, de la senyalització d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui recollint efectes personals 
i eviti deixar objectes que puguin dificultar la correcta evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la 
mateixa fins que surti de l’edifici.  

- No utilitzi mai els ascensors. 
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, retenir la respiració i tancar 

els ulls tant com es pugui.  
 
II.- Instruccions de manteniment:  
 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 
• Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments interiors de les 

zones d’ús comú. 
• Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar periòdicament perquè 

funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les 
balconeres s’han de netejar. 

• Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin signes 
d'oxidació. 

 
 
Instal·lació d'aigua 
 
I.- Instruccions d’ús : 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat, de 
funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  

 
Tipus de subministrament: 
Existent 
Situació clau general de l’edifici: 
Existent 
Tipus comptadors: Situació: 
Existent El façana carrer 

 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han 
de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan 
tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el 
manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els tubs d'aigua vistos 
no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes. 
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A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 
• Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de fins a 15 litres 

d'aigua per aixeta.  
• Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si s’escau, els 

mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en aixetes, mecanismes de 
doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels inodors o, si s’escau, aixetes de 
lavabos i dutxes temporitzades.  

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les instal·lacions comunes 
d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les 
prescripcions de la companyia de subministrament i l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa 
autoritzada si la companyia d’aigües del municipi així ho especifica).  
 
Neteja:  
 
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva connexió i es 
procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 

 
• Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als responsables del 

manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. Les fuites d'aigua s'han de reparar 
immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si 
aquestes afecten al subsòl poden lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del 
terreny. 

• En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o zona com a 

les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers. 

• En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es glacin. 
 

II.- Instruccions de manteniment:  
 

Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 
• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
• Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de tractament d’aigua es 

mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
• Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum humà i de l’aigua 

calenta sanitària. 
• Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb hidromassatge d’ús col·lectiu 

(piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o d’hidromasatge i d’altres). 
 
 
 
 
 

 
Instal·lació d'electricitat 
 
I.- Instruccions d’ús : 
 

Condicions d’ús:  
 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de seguretat i 
de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 
Situació caixa general de protecció de l’edifici: 
Existent 
Tipus comptadors: Situació: 
Existent Armari existent entrada 
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Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot consumir una 
potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de cada aparell instal·lat donada pel 
fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes 
estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci 
el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un 
Centre de Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del 
personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa bàsicament pels 
dispositius de comandament i protecció següents :  

• L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència realment 
demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

• L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament manual i que 
està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

• L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els 
circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): Periòdicament s’ha de comprovar si 
l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

• Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor omnipolar 
magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 
 

Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La desconnexió 
d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions elèctriques comunes, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les 
prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius respecte  dutxes i 
banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les distàncies mínimes de seguretat. 
 
Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 
• Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades foses en zones 

d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de que es facin urgentment les 
mesures oportunes.  

• Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un altre tipus de 
combustible.  

 
II.- Instruccions de manteniment:  
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 
• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
• Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la instal·lació.  

 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o la que 
desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat potencial 
de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de manteniment 
facilitades pels fabricants. 
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Instal·lació de desguàs 
 
I.- Instruccions d’ús : 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat i de 
funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, gomes, compreses, 
draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids inflamables, etc.) que puguin generar 
obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o productes que els 
perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, i l’execució d’una 
empresa especialitzada. 
 
Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per evitar mals olors, 
comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 

 
• Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels aparells sanitaris 

o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs vertical i horitzontal, s'ha d'avisar 
als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures correctores adients. Les 
fuites de la xarxa de desguàs s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció 
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents 
del subsòl. 

• Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es revisaran els sifons i 
les vàlvules. 

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) i/o veïns 
(noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els escorrentius del terreny i per 
tant el sistema de desguàs. 

 
II.- Instruccions de manteniment:  
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 
• Revisió de la instal·lació. 
• Neteja d’arquetes. 
• Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i bombes d’elevació 

 
Instal·lació de calefacció  
 
I.- Instruccions d’ús : 
 

Condicions d’ús: 
La instal·lació de calefacció s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de 
salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 
Tipus de calefacció: 
Bomba de calor 
 

Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats les temperatures 
de l’ambient a escalfar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva freqüència.  
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Les sales de calderes no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar 
que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés 
restringit al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, 
al responsable designat per la propietat. 

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de calefacció 
comunitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i 
la seva execució per part d’una empresa autoritzada.  
 
Neteja: 
 
La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, sempre d’acord amb les 
instruccions del fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 

 
• Si s'observen fuites d'aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències en el funcionament de la 

instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè es facin les 
actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment:  
 

Els diferents components de la instal·lació de calefacció tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 
• Revisió i neteja de les sales de màquines. 
• Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 

 
 
Instal·lació de climatització 
 
I.- Instruccions d’ús : 

 
Condicions d’ús: 

 
La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de 
salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’han dissenyat les instal·lacions. 

 
Tipus de climatització: 
Bomba de calor 
 

Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats les temperatures 
de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva freqüència.  
 
No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran preferentment a les cobertes tot seguint les 
ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 
 
Les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i, si s’escau, 
comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són 
d'accés restringit al personal de l'empresa que es fa càrrec del manteniment i, en cas d'urgència, al responsable 
designat per la propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació comunitària de 
climatització, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i 
la seva execució per part d’una empresa autoritzada. 
 
Incidències extraordinàries: 

 
• Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en la instal·lació 

comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè es facin urgentment les 
actuacions oportunes.  
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II.- Instruccions de manteniment:  
 

Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 
• Revisió i neteja de les sales de màquines. 
• Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 
• Revisions, neteges i desinfeccions dels equips de climatització amb torres de refrigeració, condensadors 

evaporatius o, en general, dels equips de la instal·lació que puguin produir aerosols amb l’aigua que 
utilitzen pel seu funcionament. 

 
Instal·lació de telecomunicacions 
 
I.- Instruccions d’ús : 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot seguint les ordenances 
municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 
 
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la instal·lació i estan tancats 
amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci el manteniment o instal·ladors autoritzats.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de telecomunicacions, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva 
execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, 
antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les 
actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment:  

 
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa especialitzada que 
pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera ràpida i eficaç a les deficiències que 
puguin sorgir. 
 
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la instal·lació és a càrrec de 
la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de l’operadora contractada.  

 
 
 
 

 
Instal·lacions per a la recollida i evacuació de re sidus 
 
 I.- Instruccions d’ús : 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 
prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 
Tipus de recollida municipal: 
Centralitzada 
 

En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada fracció s’aboqui a la 
boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres. Els envasos lleugers i la matèria 
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orgànica s’abocaran dins d’envasos tancats, i els envasos de cartró que no entrin per la comporta s’introduiran 
trossejats i no plegats. 

 
El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de 
comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels desguassos.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions per la recollida i 
evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada.  
 
Incidències extraordinàries: 

 
• Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del  manteniment de 

l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.  
 

II. Instruccions de manteniment : 
 

Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 
• Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les instal·lacions.  

 
 
Instal·lació de protecció contra incendis 
 
I.- Instruccions d’ús : 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 
Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació: 

Extintors Grafiats als plànols  
Llum Emergència Grafiats als plànols 
Manegas Grafiats als plànols 
Detectors Grafiats als plànols 
  
 

No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva accessibilitat i visibilitat. En 
els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin obstaculitzar la sortida.  

 
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – es pot utilitzar els 
mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests 
poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten 
les seves instruccions d’ús impreses. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de protecció contra 
incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la 
seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 

 
• Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment perquè es facin 

les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu correcte estat.  
• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma i actuar 

en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la integritat física 
de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si 
s’escau, les dels protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici.  
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II.- Instruccions de manteniment:  
 

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment. 

 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 
• Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 

 
En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis comportar tant la 
pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la propietat pels possibles danys 
personals i materials causats pel sinistre. 

 
 
Instal·lació de ventilació 
 
I.- Instruccions d’ús : 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de 
salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 
Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació: 

Natural  
  
  
  
  
 

No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les extraccions de 
fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.).  
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de ventilació, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per 
part d’un instal·lador especialitzat.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 
• Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  
• Revisió sistemes de comandament i control. 

 
 
 
Instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sani tària 
 
I.- Instruccions d’ús : 

 
Consideracions d’ús : 
 
La instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
La zona on s’ubiquen els captadors no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquest espai s'ha de netejar 
periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquestes són d'accés 
restringit a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
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En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació solar tèrmica per l’aigua 
calenta sanitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
vigents i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat. 
 
Incidències extraordinàries: 

 
• Si s'observen fuites d'aigua o deficiències a la xarxa de la instal·lació s'ha d'avisar als responsables del 

manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  
 

II.- Instruccions de manteniment:  
 

Els diferents components de la instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 
• Neteja captadors i inspecció visual dels seus components. 
• Purgues dels circuits i inspecció visual dels seus components. 
• Revisió general de la instal·lació. 
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1.  CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  

1. 1.  SOBRE ELS COMPONENTS 

1. 1. 1. CARACTERÍSTIQUES 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2  Conformitat 
amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE , de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 
1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o 
altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb 
les corresponents directives Europees.  

1. 1. 2. CONTROL DE RECEPCIÓ 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2  Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

1. 2.  CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DELS SUBMINISTRES. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel 
projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació 
comprendrà, almenys, els següents documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

1. 2. 1. CONTROL DE RECEPCIÓ MITJANÇANT DISTINTIUS DE QUALIT AT I AVALUACIONS D’IDONEÏTAT TÈCNICA  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i  

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips 
i sistemes emparats per ella.  

1. 2. 1. 1.  Control de recepció mitjançant assaigs  

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o 
ordenats per la D.F.  

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció 
facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

1. 3.  SOBRE L’EXECUCIÓ.  

1. 3. 1. CONDICIONS GENERALS.  

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les 
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra. 
Control d’execució. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, 
els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les 
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra 
executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les 
verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

1. 3. 2. SOBRE EL CONTROL DE L’OBRA ACABADA. 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 
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totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i 
proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 

1. 3. 3. SOBRE LA NORMATIVA VIGENT 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 
expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes 
vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 

 

2.  CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

2. 1.  SISTEMA SUSTENTACIÓ 

2. 1. 1. SUBSISTEMA ENDERROCS 

2. 1. 1. 1.  CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una 
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu 
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 

Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 

Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 

Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 

Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de 
col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 

Normes d’aplicació  

Residus.  Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residu os y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  

Residuos. Construcción y demolición.  RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la con strucció. D . 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 
12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència.  Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 

Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drena jes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.  O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 

Normas complementarias del Reglamento sobre trabajo s con riesgo de amianto.  O. 07.01.1987. 

UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 

Components 

Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 

Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  

Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre 
en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un 
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en 
ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant 
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan 
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, 
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 

Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 

Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, 
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers 
emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 

Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats 
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a 
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els 
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per 
a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 
marxapeu. 

Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan 
no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de 
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 

Execució 
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Condicions prèvies 

Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de 
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, 
el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, 
apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es 
reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 

Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 

Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat 
del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  

Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  

Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 
enderrocades.  

Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o 
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de 
viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció 
per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, 
escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i 
conductes de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han 
d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No 
s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció 
de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, 
etc.). 

Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat 
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc 
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall 
de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran 
prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que 
s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de 
l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la 
feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant 
o els materials que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 

Fases d’execució 

Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que 
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia 
major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran 
elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran 
els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes 
raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el 
temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques 
es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es 
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les 
tensions. 

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de 
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel 
seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es 
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 

L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de 
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, 
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i 
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 

No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran 
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En 
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 

La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D. F. 

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements 
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els 
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius 
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus 
efectes. 

Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 

Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs 
o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de 
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facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un 
màxim de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc 
des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua 
quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 

A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser 
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al 
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes 
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les 
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 

Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i 
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  

Control i acceptació 

A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no menys d’un control per planta.  

Amidament i abonament  

m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 

m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 

ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  

2. 1. 1. 1. 1. ENDERROC DE COBERTES 

Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici. 
Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs. 
Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos. 
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d’execució 

Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin sobrecàrregues 
descompensades que puguin provocar enfonsaments imprevistos. 

Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F. 

Enderroc d'elements singulars de coberta. L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es durà a terme, en general, abans de 
l’enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan 
s'aboquin els materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el 
forjat, retirant periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es 
suspendran prèviament, s'anul·larà el seu ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscil·lació, es baixaran. 

Enderroc de material de cobertura. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Les 
plaques de fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A 
més a més les plaques de fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser 
manipulades pel personal que provingui d’una empresa autoritzada per a la realització d’aquesta mena de treballs. 

Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan el 
tauler de coberta estigui suportat a sobre d’uns envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc. 

Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant 
pel carener i després d’haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s’enderrocaran els 
envanets i els envanets de riosta. 

Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants 
oposades, començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s’enderrocarà la capa de 
compressió dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, 
els albellons i les buneres de recollida d'aigües pluvials. 

Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants 
oposades, començant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i 
cabirons, aquests no s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no 
es retirin els elements estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran 
prèviament al seu descens; la fixació dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del centre de gravetat de l’encavellada. Si, d’altra 
banda s’han de desmuntar a peces, s’apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les encavellades 
hi gravitessin sostres, aquests s’eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema d’enderroc a utilitzar. 

2. 1. 1. 1. 2. ARRENCADA DE REVESTIMENTS 

Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 
Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen 
instal·lacions. 
Fases d’execució 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 

Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o 
elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a 
la D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 
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Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es 
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de 
l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament 
s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la 
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures 
de protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és 
aconsellable que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol 
vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general, 
abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat 
superior on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, 
començant per l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural 
sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els 
paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del 
començament dels treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació 
explícita de la D. F., en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, 
elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de 
soleres o paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar 
la seva resistència. Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines 
en l’enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin 
la necessària amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o 
hauran estat objecte del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui 
sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 

2. 1. 1. 1. 3. ENDERROC DE TANCAMENTS (INTERIOR I EXTERIOR, INCLOU  FUSTERIES) 

Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles 
obturacions. 

Fases d’execució 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 

Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. 
L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que 
condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 

Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar 
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges 
o suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a 
sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc 
dels envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic 
(enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin 
els paraments mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per 
sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense 
travar en zones exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 

Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el 
que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural 
on estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells 
sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

2. 1. 2. SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 

Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  

2. 1. 2. 1.  NETEJA DEL TERRENY  

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com l’excavació 
de la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular 
definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions. 

Normes d’aplicació 

Residus.  Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residu os y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos.  Ley 10/1998, ley de residuos. 

Residuos. Construcción y demolición.  RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la con strucció. D . 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 
12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència.  Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals  

Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat 
d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes 
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existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de 
conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra 
caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o 
a estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o 
altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; 
tallats en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de 
manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de 
referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat 
d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar 
la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats 
per un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.  

Amidament i abonament                    
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les 
operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls 
inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els 
terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu 
únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 

2. 1. 2. 2.  EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS  

Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's les 
construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 

Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, 
garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 

Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota 
l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 
Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes relativos a la construc ción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones.  Orden FOM/1382/2002. 

UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75.  

Components 

Terres de préstec o pròpies. 
Característiques tècniques mínimes 

En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovació 
segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar 
esfondraments i perill per a les construccions annexes. 
Control i acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals. 
Execució 
Condicions prèvies 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els 
desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de 
talussos. 
Fases d’execució 
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la 
D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de 
zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per 
prevenir la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 
Amidament i abonament 
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, 
referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de 
terres.  
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir 
amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, 
sense increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instal·lacions, subministrament i 
consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les 
seves despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els 
entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment 
preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de 
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capacitat portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu 
definit per a totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial 
de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de 
terreny. 
 
 
REBLERTS I TERRAPLENS  
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen 
terrenys o es porten a terme obres similars.  
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 

Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 

UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 

Components 

Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  

Control i acceptació. 

Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 

El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, 
segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un 
equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
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Execució 

El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 
7.3.1. A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans 
disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada 
tongada seran de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els 
mitjans adequats. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, 
per tant, sigui autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una 
humitat excessiva, no s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE 
DB SE-C, punt 7.3.2. 

Control i acceptació 

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 

Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  

Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 

Amidament i abonament 

m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de 
formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert 
inclourà la càrrega, compactació i transport. 

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, 
compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon 
d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del 
terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, 
abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat 
dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 

Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit 
autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.   

2. 1. 2. 3.  EXCAVACIÓ DE RASES I POUS  

Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la 
resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges.  

Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes relativos a la construc ción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones.  Orden FOM/1382/2002. 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad M inera. RD. 863/1985, 

Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X d el Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera . O. 20.03.1986.  

Components 

Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 

Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 

Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 

Control i acceptació. 

Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 

El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, 
segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un 
equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i 
les ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el 
terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i 
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà 
d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar 
l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, 
dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els 
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol 
distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els 
volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, 
independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes 
instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, 
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instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor 
tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o 
amplada que les definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 

2. 1. 2. 4.  TRANSPORT DE TERRES  

Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de 
terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 

Normes d’aplicació 

Residus.  Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residu os y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos.  Ley 10/1998, ley de residuos. 

Residuos. Construcción y demolición.  RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la con strucció. D . 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 
12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència.  Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Sobre la prevención y reducción de la contaminación  del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 

Catàleg de residus de Catalunya.  D. 34/1996. 

Components 

Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions 
en terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

Execució 

Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor 
fins a dipòsit autoritzat. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament 
indicat en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses 
d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
SISTEMA ESTRUCTURA 
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a 
l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb 
la seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments 
2. 1. 2. 5.  FONAMENTACIÓ DIRECTA  

Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de 
recolzament horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també 
són conegudes com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un 
o varis pilars de l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els 
següents tipus principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, 
engraellats i lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4. 

 
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 

Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i  Edificació,  NCSE-02. RD 997/2002. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes , peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres 
materials ferris.  RD 2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidab le soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 

Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 

Criteris per la realització de control de producció  dels formigons fabricats a la central.  BOE. 8; 09.01.96. 

UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 

  

2. 1. 2. 5. 1. TIPUS D’ELEMENTS  

Sabates Contínues  

Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a fonamentació de murs o pilars verticals de càrrega, 
tancament o trava, centrats o de mitgera, pertanyents a estructures d’edificació, sobre terres homogenis d’estratigrafia sensiblement 
horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits 
uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2. 
Components 

Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques 
físiques i mecàniques indicades a la D.T. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots. 
Execució 
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Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. 
Estudi geotècnic del terreny segons CTE DB SE-C, punt 3. 

Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la sabata contínua en tota la rasa. En murs amb buits de 
passada o perforacions les dimensions de les quals siguin menors que els valors límit estables, la sabata serà passant, en cas contrari 
s'interromprà com si es tractés de dos murs independents. Les sabates es perllongaran una dimensió igual al seu vol, en els extrems 
lliures dels murs. 

Fases d’execució 

El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 cm. La profunditat del ferm serà tal, que el terreny 
subjacent no quedi sotmès a eventuals alteracions degudes als agents climatològics, com vessaments i gelades. 

Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm 
d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixin irregularitats.  

Col·locació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport 
sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin 
en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà 
inferior de 35 cm, si són de formigó en massa, ni de 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura d’espera a la cara superior, inferior i 
laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de 
l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la 
part vertical de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. 

Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. En 
sabates contínues poden realitzar-se juntes, en general en punts allunyats de zones rígides i murs de cantonada, disposant-les en punts 
situats en els terços de la distància entre pilars. No es formigonarà quan el fons de l'excavació estigui inundat o gelat. 

Control i acceptació 

L’unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per cada 1000m² de planta. 
Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases. 

Col·locació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm). 

Amidament i abonament 

ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la 
maquinària i elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 

Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts. 

m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o 
dosificació especificats.  

m3 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer 
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  

m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dossatge 
especificats, posat en obra.   
Sabates aïllades  

Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de suports pertanyents a estructures 
d'edificació, sobre sòls homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. 

Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. El dimensionat i 
armat de les sabates aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1 

Components 

Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques 
físiques i mecàniques indicades a la D.T. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 

Execució 

Condicions prèvies 

Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. 
S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perquè no s'alterin les condicions de treball o es 
donin, per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny amb el possible descalç del fonament.  

Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3. 

Fases d’execució 

Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm 
d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixen fortes irregularitats. Els 
engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin 
d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del 
terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior a 35 cm, si són de formigó en 
massa, ni a 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura amatent a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les 
distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 
cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a 
evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la 
profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran d'una sola vegada. 

Amidament i abonament 

m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements 
auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 

Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, col·locació i despunts.  

m3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o 
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dosificació especificades.  

m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dossoficació espedificades, amb una quantia mitja del tipus d'acer 
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  

m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació 
especificades, posat en obra. 

Lloses  

Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que el terreny que rep les 
càrregues tingui poca capacitat portant, executades amb formigó armat. A la D.T. s'indica, el dimensionat i l'armat de les lloses. Són 
també fonamentacions realitzades mitjançant plaques horitzontals de formigó armat, les dimensions del qual en planta són molt grans 
comparades amb el seu espessor, sota suports i murs pertanyents a estructures d'edificació, segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.5. 

Components 

Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques 
físiques i mecàniques indicades a la D.T. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó,aigua i llots 

Execució 

Condicions prèvies 

Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar.  

Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.  

Condicions de disseny 

Ha de procurar-se que la planta de les lloses sigui bastant regular, evitant entrants, angles aguts, etc., per a les sol·licitacions anòmales 
que puguin donar lloc. És convenient que les llums entre pilars no siguin molt diferents i que les càrregues no variïn en més del 50% 
d’uns pilars a uns altres. Si en un edifici hi ha zones desigualment carregades o les lloses han de tenir gran longitud, han de separar-se 
mitjançant juntes. Quan la llosa queda sota el nivell freàtic es combina normalment amb murs pantalla per a crear un recinte estanc. En 
casos de terrenys molt tous de gran espessor, la llosa pot combinar-se amb pilotis flotants per a reduir els assentaments. Excepte estudi 
especial, no es realitzaran buits en les lloses de fonamentació, evitant-se les conduccions enterrades sota la mateixa.  

Fases d’execució 

Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de neteja de 10 a 20 cm, sobre la qual es 
disposaran les armadures amb els corresponents separadors de morter. El curat del formigó de neteja es perllongarà durant 72 hores.  

Col·locació de les armadures i formigonat. El cantell mínim en la vora dels elements de fonamentació de formigó armat no serà inferior a 
25 cm. L'armadura col·locada a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors 
seran de 50 Ø o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 Ø o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior, 
segons l'article 66.2 de la Instrucción EHE. El formigonat es realitzarà, si pot ser, sense interrupcions que puguin donar lloc a plànols de 
debilitat. En cas necessari, les juntes de treball han de situar-se en zones llunyanes als pilars, on menors siguin els esforços tallants. En 
lloses de gran cantell es controlarà la calor d'hidratació del ciment, ja que pot donar lloc a fissures i guerxament de la llosa. 

Control i acceptació 

La unitat i freqüència d’inspecció serà de dues vegades per cada 1000m² . Comprovació de cotes entre eixos de suports i murs. 
Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm) i distància entre juntes de retracció no major de 16m, al formigonat continu 
de les lloses. 

Amidament i abonament 

m3 executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la col·locació del formigó, armats i formació de junts. 

kg d'acer muntat. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts.  

m3 de formigó en massa o per a armar. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació especificades, 
posat a l’obra.  

m3 de formigó armat. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot 
retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  

m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació 
especificats, posat en obra. 

 

2. 1. 3. SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 

2. 1. 3. 1.  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  

Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici 
i la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de 
dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i 
accidentals, amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1. 

Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats uni direccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements prefabricats,  
EFHE. RD 642/2002. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i  Edificació,  NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l ’edificació en les obres de rehabilitació estructur al dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes , peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres 
materials ferris.  RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidab le soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
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Criteris per la realització de control de producció  dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 

Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980. 

Actualització de les fitxes d’autorització d’usos d e sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.  
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 

2. 1. 3. 1. 1. TIPUS D’ELEMENTS  
Escales i rampes  

Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons. 

Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat.  

Components 

Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 

Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T.  

Execució 

L'altura màxima d’un graó serà de 0.185 metres i l'estesa de 0.28 metres com a mínim, en compliment de la normativa vigent. Les 
rampes per a minusvàlids, compliran la normativa vigent. S'especificaran les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements 
que configuren les rampes i escales.  

Amidament i abonament 

m3 totalment acabats d’escales i rampes, a nivell estructural, incloent en el preu tots els materials, accessoris i treballs necessaris per a 
la seva construcció.  

Elements prefabricats  

Conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller, de manera que a l'obra només es realitzarà el 
muntatge.  
  
Components 
Pilars, Jàsseres, Bigues triangulars, Grades i Escales  
Execució 

Condicions prèvies 

El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i D.F. i s’executarà per personal especialitzat. 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.F. el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. Si 
el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient antelació, a l'aprovació de la D.F., el 
programa d'interrupció, restricció o desviament del trànsit. 

Fases d’execució 

Preparació de la zona de treball. 

Preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament. Les peces no han de tenir superfícies rentades, arestes escantonades, 
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles. 

Replanteig i marcat dels eixos. 

Col·locació i fixació provisional de la peça. Les peces han de quedar recolzades sobre l’estructura de suport. 

Aplomat i anivellació definitius. La peça ha d'estar degudament aplomada i anivellada. Així com perfectament segellada dels junts entre 
peça i peça. El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la D.T. La llargària de l'encastament ha de 
ser com a mínim l'especificada a la D.T. La peça ha d'estar col·locada en la posició i nivell previstos a la D.T. La col·locació de la peça 
s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.  

Amidament i abonament 

m3 de formigó 

kg d'acer en elements estructurals prefabricats, pilars, jàsseres, encavallades, etc., incloent en els preus d'ambdues partides tots els 
materials, operacions necessàries per a la posada a l'obra, operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament (grues, 
bastides, etc.), així com totes les armadures, instal·lacions, fusteria per armar i equips que portin integrats en la seva fabricació. 

El transport de fàbrica a peu d’obra també esta inclòs en l’amidament.  

Juntes de dilatació  

Són els dispositius que enllacen discontinuïtats dels elements estructurals, per a facilitar la seva lliure dilatació, de manera que permetin 
els moviments per canvis de temperatura, assentaments diferencials i/o deformacions reològiques.  

Execució 

El tipus de material emprat serà el que es defineixi en el D.T. o el que indiqui la D.F. El junt es muntarà seguint les instruccions del 
fabricant.  

Amidament i abonament 

ml col·locats, inclòs en el preu els materials i treballs necessaris per a la seva col·locació  

2. 1. 3. 1. 2. FORMIGÓ ARMAT  

És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la seva associació permet una major capacitat d’absorbir 
sol·licitacions que generin tensions de tracció, disminuint a més la fissuració del propi formigó i donant una major ductilitat al material 
compost. 

El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central. 

S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb elements resistents 
industrialitzats, sostres nervats unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes. 

Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles electrosoldades i 
armadures electrosoldades en gelosia. 

Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural de formigó armat. S'han considerat les 
armadures pels elements estructurals següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, estreps, lloses i bancades, sostres, 
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membranes i voltes, armadures de reforç, ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents.  

Components 

Formigó: aigua, ciment, àrids 
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades. 
Característiques tècniques mínimes 
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció EHE. Segons aquesta 
normativa no s’admeten formigons estructurals on el contingut mínim de ciment per m³ sigui inferior a 200 Kg en formigons en massa i 
250 Kg en formigons armats. Tots els formigons compliran la normativa vigent considerant com a definició de resistència la d'aquesta 
instrucció. Aquesta desaconsella la utilització de formigons no fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi 
prèviament. 
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-97), corresponent 
a la classe resistent 32,5 o superior i complint les especificacions de l’article 26 de la Instrucció EHE. 

Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà substàncies nocives en quantitats tals que 
afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures. 

Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article 28 de la Instrucció EHE. 

Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació de la D.T. o en els oportuns 
assaigs, que la substància agregada en les proporcions i condicions previstes produeix l’efecte desitjat sense alterar les característiques 
del formigó ni representar cap perill per a la durabilitat del formigó ni la corrosió de les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la 
seva composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el transport com durant l’emmagatzament, les armadures passives es 
protegiran de la pluja, la humitat del sòl i de possibles agents agressius. Fins al moment del seu ús es conservaran en obra, 
cuidadosament classificades segons: tipus, qualitats, diàmetres i procedència. 

Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40mm. 
Denominació acer en barres corrugades, B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm² i B 500 S acer soldable de límit 
elàstic no menor de 500N/mm² . Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que 
no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de 
més de 50 mm. Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser 
de més de 70 mm. A la zona d’encavalcament, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han d’encavalcar 
barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per encavalcament de barres 
agrupades han de complir l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament per encavalcament en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.  

Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-
10.5-11-11.5-12-14mm. Llargària de l’encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de complir, com a mínim: >=15 D, >=20 cm. 
Llargària de l’encavalcament en malles superposades: Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb; 
Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 15 D, >= 20 cm. 

Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser 
indicades a la D.T., o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de la EHE. 

Control i acceptació 

El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s’aplica al ciment, a l’aigua, 
als granulats, als additius i addicions. El control de recepció a l’obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 

Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de Qualitat reconegut per un 
Centre Directiu de les Administracions Públiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut o una normativa vigent.  

Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment subministrat. 

No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 

Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats. El límit màxim de contingut de ió 
clorur en l’aigua, queda limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que 
tinguin armadures per a reduïr la fissuració. 

Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració documental del compliment de les 
exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any 
abans de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la 
normativa vigent. 

Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la D.F., que pot exigir a l’inici 
d’obra els certificats de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat. 

Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 

Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 

Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats de control: Modalitat 1 
Control de nivell reduït; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de tota la amassada; Modalitat 3 Control 
estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i formigó pretensat. S’especificarà la modalitat de control. 
L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del 
control estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements estructurals que diferencia la Instrucció: 
estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el 
cas de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. Les amassades d’un 
mateix lot provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació 
nominal. La presa de mostres es realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. La D.T. determinarà el nombre 
d’amassades per lot. Si un lot correspon a dues plantes d’un edifici, es farà al menys una determinació per planta. Les provetes 
s'amassaran de forma similar al del formigó a l’obra i es conservaran en condicions anàlogues.  

Execució 

Condicions prèvies 

Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat. 
Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà 
inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 0ºC En general es suspendrà el 
formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de 
les 48 hores següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0ºC. L'utilització d'additius anticongelants requerirà una 
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autorització expressa, en cada cas, de la direcció d'obra. Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures 
oportunes per a evitar l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular durant el transport del formigó i per a reduir la temperatura de la 
massa. Per a això, els materials i encofrats haurien d'estar protegits de l’assoleig i una vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del 
vent, per a evitar que es dessequi. 
Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 
d'altres substàncies perjudicials. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre 
procediment idoni. La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  

Fases d’execució 

Execució del ferro 

Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o màquines d’oxitall i queda prohibida 
l'ocupació de l'arc elèctric.  

Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE. 

Col·locació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les barres durant el 
transport, muntatge i formigonat de la peça, de manera que no variï la seva posició especificada en el D.T. i permetin al formigó 
desenvolupar-se sense deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, excepte el cas de 
grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors següents: a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la grandària 
màxima de l'àrid.  

Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre material apropiat, 
queden prohibits els de fusta i, si el formigó ha de quedar vist, els metàl·lics. Es comprovaran en obra els espessors de recobriment, 
complint els mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció EHE. Els recobriments haurien de garantir-se mitjançant la disposició dels 
corresponents elements separadors col·locats a l’obra d'acord amb el prescrit a la taula 66.2. de la instrucció EHE.  

Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE. 

Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La longitud 
d’encavalcament serà igual a l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels entroncaments per encavalcament 
en grup de barres i de malles electrosoldades s'executarà l'indicat respectivament, en els articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per 
a entroncaments mecànics es realitzarà el disposat a l'article 66.6.6. de la instrucció EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de 
realitzar-se d'acord amb els procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i executar-se per operaris degudament qualificats. 
Les soldadures de barres de diferent diàmetre poden realitzar-se sempre que la diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm. 

Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . Les toleràncies 
en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831.  

Fabricació i transport a l’obra del formigó 

Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot l'àrid recobert de 
ciment. La dosificació del ciment, dels àrids i si escau, de les addicions, es realitzarà per pes, No es barrejaran masses fresques de 
formigons fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les formigoneres abans de començar la fabricació d'una massa 
amb un nou tipus de ciment no compatible amb el de la massa anterior. 

Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la fabricació, amb formació i 
experiència suficient, que estarà present durant el procés de producció i que serà distinta del responsable del control de producció. En la 
dosificació dels àrids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció 
d'àrid i de ciment. El temps de pastat no serà superior al necessari per a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant una 
durada excessiva que pogués produir el trencament dels àrids. La temperatura del formigó fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior 
a 30ºC i igual o superior a 5ºC en temps fred o amb gelades. Els àrids gelats han de ser descongelats per complet prèviament o durant el 
pastat. 

Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o per volum, encara 
que no és recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzarà amb un període de batut, a la velocitat del règim, no inferior a 
noranta segons. El fabricant serà responsable que els operaris encarregats de les operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada 
suficient formació i experiència. 

Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació i no de règim. El temps 
transcorregut entre l’addició d'aigua de pastat i la col·locació del formigó no ha de ser major de una hora i mitja. En temps calorós, el 
temps límit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a augmentar el temps d'enduriment. El formigó fabricat a la 
central no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona 
física. Aquests fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposició de la D.F. fins al lliurament de la 
documentació final de control. 

Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE. 

Posada en obra del formigó 

Col·locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE 

Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència tova o fluïda, es picaran 
fins a la capa inferior ja compactada. Vibrat enèrgic: els formigons secs es compactaran, en tongades no superiors a 20 cm. Vibrat 
normal en els formigons plàstics o tous.  

Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.  

Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE.  

Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.  

Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats que perjudiquin el 
comportament de l'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits directament o bé mitjançant 
patrons de superfície. Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada 
acabades les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats amb masses anàlogues a les emprades en el formigonat d'aquestes peces, 
però retirant d'elles els àrids de grandària superior a 4mm. Totes les superfícies de morter s'acabaran de forma adequada. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies, Comprovacions de 
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replanteig i geomètriques, Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i compactació del formigó, Curació del 
formigó, Juntes, Desmoldejat i descindrat. 

Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel funcionament adequat de la 
construcció. La D.F. podrà adoptar el sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, completat o modificat segons estimi oportú. 

Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi acompanyada d'una fulla de 
subministrament, signada per una persona física, a la disposició de la direcció d'obra, i en la que hi figurin totes les dades correctament 
complimentades.  

Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada a la D.T., és 
necessari tenir en compte no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu 
d’altres característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de 
les provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és 
menor que l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la D.F. Si la resistència de les provetes extretes 
és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una 
sobrecàrrega superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. Si no fos 
possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En 
el cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la D.F. 
podrà rebre l'obra amb reserves, previ assaig de càrrega corresponent. La D.F. serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a 
realitzar. Aquestes han de realitzar-se per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, 
acceptat per la D.F. i prenent les mesures de seguretat necessàries. La D.F. pot proposar a la Propietat, com a alternativa a l’enderroc o 
reforç, una limitació de les càrregues d’ús. 

Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin 
les limitacions de la relació aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. 
Si el formigó no es fabrica en una central, el fabricant a d’aportar a la D.F. la mateixa informació signada per una persona física. 
S’exigeix aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal 
realitzar en obres sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes 
específiques d’exposició que estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra.  

Verificació 

Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys irreversibles en els elements ja 
formigonats  

Amidament i abonament 

m3 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima 
indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució per la D.F., instruccions 
per escrit, en les que consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això, el contractista i/o constructor 
estarà obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. 
El preu del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar 
ciments especials, segons criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 

Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l’execució, la D.F. ordena l’increment de l’armat, l’amidament 
correspondrà als Kg reals col·locats a l’obra. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament). L'escreix 
d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer 
per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost). Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a 
realitzar el doblec i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, 
soldadures, etc. 

m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de 
material corresponents a retalls i empalmaments.  

ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la D.T.  

2. 1. 3. 1. 3. ENCOFRATS  

Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó abocada, fins al total enduriment o fraguat. 
Els elements per encofrats són els següents: pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres unidireccionals i reticulars, lloses i bancades, 
membranes, arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus d’elements d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de 
plàstic i els prefabricats de metall-fusta.  

Components 

Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, elements de travada, elements de recolzament, diagonals 
d’apuntalament, productes desencofrants.  

Execució 

Condicions prèvies 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense 
l'autorització. Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser 
suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals ( menys de 5mm ) i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. En èpoques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del 
formigó. En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el 
moment de desencofrat. Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat 
del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. Els 
filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. Els motlles recuperables s'han de 
col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions, 
cantells trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els 
motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes 
exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. La D.F. podrà 
autoritzar la utilització de cantoneres per a aixamfranar les arestes vives. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les 
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seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers 
dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. En elements horitzontals els encofrats d'elements rectes 
o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest 
conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 

Fases d’execució 

Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. En elements verticals, 
per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat . Es replantejaran les 
línies de posició de l’encofrat i es marcaran les cotes de referència.  

Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat. La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar 
degudament travats en tots dos sentits. Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar 
que no assentaran. Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. Els puntals han de poder transmetre la força que rebin 
i permetre finalment un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó pretensat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la 
rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. S'han de preveure a les parets laterals dels 
encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament 
vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 

Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant 
abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 

Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts Ha de ser 
suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts  

Col·locació dels dispositius de subjecció i trava. 

Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. Les superfícies de 
l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització 
de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el 
període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui. 

Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar 
la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 

Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de 
l'encofrat. Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior 
aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment 
s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs 
ni sotragades. Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-
se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin 
alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han 
de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podrà reduir els passos anteriors quan ho consideri oportú. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la D.F. 

Control i acceptació 

Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió del muntatge.  

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 

Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva col·locació, així com les 
operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat, 
com els junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 

Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la D.F., per l'execució del 
formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons.  

2. 1. 3. 2.  ESTRUCTURES D’ACER  

Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, 
inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o 
calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i 
a les influències previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la 
resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , 
seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, 
corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer.  

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB 
HS 1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i  Edificació,  NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l ’edificació en les obres de rehabilitació estructur al dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes , peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres 
materials ferris.  RD 2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidab le soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 

UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures 
UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997.  

Components 
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Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 

Perfils i plaques conformats en fred 

Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 

Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 

Soldadures 

Cordons i cables 

Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  

Característiques tècniques mínimes 

Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils 
i xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o 
rectangle. Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les 
sèries L, LD, U, C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu 
diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 

Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 

Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 
kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 

Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-
1:1997 

Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 

En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no 
sigui així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les 
recomanacions o normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3).  

Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que 
s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es 
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de 
quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que 
la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a 
l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix 
desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i 
Plec Particular la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 

S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir 
deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 

Fases d’execució 

Preparació de la zona de treball 

Replanteig i marcat d’eixos 

Col.locació i fixació provisional de la peça 

Aplomat i nivellació definitius 

Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de 
soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en 
tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components 
han d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, 
d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir 
osques. 

Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que 
sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, 
la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La 
utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols 
pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, 
començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 

Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i 
no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer 
són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es 
disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent 
àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures 
compleixen els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li 
ha de donar una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin 
de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després 
de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 

Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 
5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per 
edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i 
e2 <= 5mm. 

Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4). 
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Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions 
amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, 
Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  

Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars 
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports 
necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 

Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa 
vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  

2. 1. 3. 3.  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA  

Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i suporten les 
sol·licitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat 
i aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a 
les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural 
obra de fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas d’incendi, fàbrica.  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació.  CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, 
Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o 
silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent,  NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l ’edificació en les obres de rehabilitació estructur al de sostres d’edificis 
d’habitatges,  NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcció n, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción,  RB-90. BOE. 165; 
11/07/90.  

2. 1. 3. 3. 1. CERÀMICA 

Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs resistents i de 
trava, podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb revestiment(composts de maó no vist). 
Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes.  
Components 
Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i formigó armat 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de 
construcció, RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La 
resistència característica a la compressió de les fàbriques mes usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut 
de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment 
utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la 
recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació 
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, 
produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons 
CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió 
del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F 
punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  
Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de bandes contínues de xapa desplegada galvanitzada i 
ancoratges d’acer galvanitzat. 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: ciment, aigua, calç, àrids, 
morters i maons. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà donada 
segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran a cada cantó de la 
planta una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les 
mires, donant suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat 
d'aquestes. Els maons s'humitejaran per aspersió o immersió abans de la seva col·locació perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua al 
morter. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de 
morter; En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de 
l'aigua del morter; Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les 
zones danyades, si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el recentment construït; Fins que les 
fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran; els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran 
les parts realitzades. 
Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció de la seva exposició a les condicions físiques i químiques 
definides al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar plens de morter. Els junts horitzontals han 
d’estar matats per la part superior. L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres. Les peces per col·locar han de tenir la 
humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de col·locar enllardades i s’han d’assentar 
sobre un llit de morter. Els maons un cop col·locats no es poden moure. Per corregir la posició s’ha de treure el maó i el morter i tornar-lo 
a col·locar. S’ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal que 
es facin amb màquina. Durant la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, 
si l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. El morter haurà d'omplir les juntes, junt 
horitzontal i nafres totalment. Si després de refregar el maó no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà el morter. Els murs haurien 
de mantenir-se nets durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. S'haurien de deixar 
les lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no 
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fos possible es deixarà formant alternativament entrants, dents, sortints i, queixals. Les obertures portaran una llinda resistent, 
prefabricada o realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar. Es protegiran de les humitats degudes al contacte amb el terreny col·locant 
drenatges perimetrals i barreres impermeables segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de tancament compost de diverses fulles i 
cambra d'aire, s'aixecarà primer el tancament exterior i es preveurà l'eliminació de l'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Així 
mateix s'eliminaran els contactes entre les 2 fulles del tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els murs resistents de 
maó enllaçaran amb els forjats mitjançant cadenes de formigó armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment del 
forjat entrarà a la cadena una longitud igual a la d'ancoratge. Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran juntes de dilatació 
per a evitar la fissuració produïda per la retracció dels morters i per variacions higrotèrmiques. 
Fases d’execució 
Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de col·locar a trencajunts. No hi 
poden haver peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en les trobades amb altres parets. El nombre de peces que 
traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals 
d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han 
d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat.  

Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior. Les cantonades, els brancals i les traves han d’estar formades 
amb maons calats de la mateixa modulació.  

Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc o la volta. Si l'arc és de 
dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat han d'estar desplaçades de les del 
senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de 
pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats 
perpendicularment a la corba de l'intradós. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser 
constant a l'intradós i a l'extradós. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es 
poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el 
primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les 
rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i 
uniforme 

Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. Quan la volta és 
de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Quan la volta és de plec de llibre els 
maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i 
continus, i els junts normals a les directrius han de ser a trencajunt. Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en 
una regata de fondària >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat. 
Les filades de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Entre els 
dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full 
d'aquesta. Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser continus. 
L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra. S'ha 
de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces en arestes i 
trobades; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, 
havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No 
s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.  
Llindes. La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els extrems de la llinda 
s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. Llargària de l'encastament: >= 15 cm.  
Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. La col·locació s'ha de 
realitzar sense que les peces rebin cops. 
Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. Sempre 
que sigui possible s'evitarà fer regates en els murs després d'aixecats, permetent-se únicament regates verticals o de pendent no inferior 
a 70 º, sempre que la seva profunditat no excedeixi de 1/ 6 de l'espessor del mur, i aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin 
talladores mecàniques. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 
Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE- F taula 8.2. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, protecció de la 
fàbrica, execució de sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons el CTE DB SE-F punt 8.  
Amidament i abonament 

m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, 
minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1 m².  

2. 1. 3. 3. 2. BLOC DE MORTER DE CIMENT  

Fàbrica de blocs de formigó buits o massissos, presos amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que 
constitueixen murs resistents i de trava d’obra vista o per a revestir en edificis de fins a 4 plantes sobre el nivell del terreny. 
Tipus d’elements: parets d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment, llindes, cèrcol,...  

Components 

Blocs de formigó, morter, formigó armat, barrera antihumitat. 

Característiques tècniques mínimes 

Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons normes UNE. El tipus ve definit pel seu índex de 
massís (buit o massís), acabat (cara vista o a revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 O R10), ve definida per la 
resistència del bloc a compressió; d'altra banda, el grau (I o II), vindrà donat per la seva capacitat d'absorbir aigua. Els blocs per a 
revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i han de presentar una teixidura superficial adequada per a facilitar l'adherència del 
possible revestiment. Els blocs cara vista haurien de presentar en les seves cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura 
uniforme, no havent d'oferir en aquestes cares coqueres, escrostonaments o escantellament. Els materials emprats en la fabricació dels 
blocs de formigó (ciments, aigua, additius, àrids, formigó), compliran amb les normes UNE sense perjudici de l'establert en la Instrucció 
EHE. Les característiques d'aspecte, geomètriques, físiques, mecàniques, tèrmiques, acústiques i de resistència al foc dels blocs de 
formigó compliran l'especificat en les normes UNE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes 
característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció 
estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 

Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut 
de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment 
utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la 
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recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació 
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, 
produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons 
CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió 
del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F 
punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  

Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE 

Barrera anti humitat en arrencada de mur. Podrà ser a força de imprimació de oxiasfalt, etc. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, ciments, 
aigua, calç, àrids i morters. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà 
donada segons CTE DB SE-F taula 3.3.  
Execució 

Condicions prèvies 

Es replantejarà la fàbrica de bloc a realitzar. Per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran en cada cantó de la planta una mira recta i 
aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, de suport sobre 
les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. S'humitejaran 
únicament la superfície del bloc en contacte amb el morter, per filades a nivell, excepte quan el bloc contingui additiu hidrofugant. Durant 
la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé 
s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada el treball. Els treballs se suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les 
parts realitzades. Quan es prevegin pluges es protegiran les parts recentment executades amb làmines de material plàstic o altres 
mitjans, a fi d'evitar l'erosió de les juntes de morter. En cas de gelada, si es produeix abans d'iniciar la jornada, no es reprendrà el treball 
sense haver revisat l'obra executada les 48 hores prèvies i es demoliran les parts danyades. Si gelés quan és hora de començar la 
jornada o durant aquesta, se suspendrà el treball. En temps calorós es mantindrà humida la fàbrica recentment executada. 
Fases d’execució 
Els blocs es col·locaran sobre una estesa de morter. S'aixecarà per peces senceres, excepte en les juntes singulars on poden col·locar-
se peces de mig bloc, no menors; aquests es col·locaran a trencajunts i les filades seran horitzontals, amb totes les seves juntes plenes. 
El morter haurà d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres, totalment. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin 
d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos possible es deixarà formant alternativament 
entrants, dents i sortints i, queixals. Es disposarà en l'última filada de la fàbrica com enllaç unilateral del forjat, un cèrcol (encadenat) de 
formigó armat. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricat o realitzat in situ d'acord amb la llum a salvar. 
Fàbrica de bloc buit: Els enllaços dels murs a cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant encadenat vertical de formigó 
armat, que anirà ancorada a cada forjat i en planta baixa a la fonamentació. El formigó s’abocarà per tongades d'altura no superior a 1 m, 
al mateix temps que s'aixequen els murs. Es compactarà el formigó, omplint tot el buit entre l'encofrat i els blocs. Els blocs que formen 
els brancals dels buits de passada o finestres seran emplenats amb morter en un ample del mur igual a l'altura de la llinda. La formació 
de llindes serà amb blocs de fons cec col·locats sobre un sotapont prèviament preparat, deixant lliure la canal de les peces per a la 
col·locació de les armadures i l'abocament del formigó. 
Fàbrica de bloc massís: Els enllaços dels murs en cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant armadura horitzontal 
d'ancoratge en forma de forqueta, enllaçant alternativament en cada filada disposades perpendicularment a l'anterior l'un i l'altre mur. 
Acabats. Si després de refregar el bloc no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà morter. Els murs haurien de mantenir-se nets 
durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. En cap cas es permetran regates quan es 
tracti de murs portants de fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. El guarit del formigó de les llindes es realitzarà per reg durant 
un mínim de 7 dies. 
Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar 
format per peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els extrems de la llinda s'han 
d'encastar en els brancals. Els junts han de ser plens i sense rebaves.  
Cèrcol d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar 
format per peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els junts han de ser plens i enrasats. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, execució de les 
fàbriques, sobrellindes i reforços, protecció de la fàbrica, segons el CTE DB SE-F punt 8  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m² com 
a màxim, no es dedueixen; de 2,00 m² fins a 4,00 m² com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als 
forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de 
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren 
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m² en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen 
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents 
dels que normalment conformen la unitat. 

2. 1. 3. 4.  ESTRUCTURES MIXTES 

Bigues i forjats mixts. Elements estructurals realitzats amb la col·laboració dels materials formigó armat i acer, aprofitant els avantatges 
de cadascun d'ells, aconseguint que el formigó absorbeixi la major part dels esforços de compressió i l'acer la major part dels esforços de 
tracció, sense existir limitació per a les quanties de l'acer i en les quals la deformació conjunta d'ambdós materials es confia a elements 
connectors. Tipus de seccions mixtes. Bigues mixtes, formades per perfils d'acer laminat, d'un sol tipus d'acer, i llosa de formigó units 
mitjançant connectors. Bigues híbrides en les que es combinen dos tipus d'acer en el perfil metàl·lic, sent el de la platabanda inferior acer 
d'alta resistència. Bigues híbrides en les que s'elimina el cap superior de la biga metàl·lica, amb connectors horitzontals, presenten, en 
general, la necessitat d’apuntalar la biga metàl·lica. Llosa de formigó prefabricada en la que es deixen buits per als connectors, que 
s'ompliran posteriorment amb formigó fresc, s'haurà de parar esment a les juntes de les plaques. Forjats constituïts per una xapa 
metàl·lica grecada sobre la que s'aboca el formigó que anirà armat amb malla electrosoldada, la unió de la xapa a la biga es realitza per 
mitjà de soldadura. 

Pilars mixts. Elements estructurals realitzats amb la col·laboració dels materials formigó armat i acer, considerant l'ús del formigó 
exclusivament com a protecció de l'acer enfront del foc i/o la col·laboració estructural d'ambdós materials. 
Tipus de suports mixts. Farciments, el formigó s'allotja dins d'una secció metàl·lica tancada; recoberts: el formigó actua com a 
recobriment del perfil metàl·lic. 

Com que no existeix normativa específica per a estructures mixtes es tindran en compte les normes corresponents a cadascun dels 
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materials, la Instrucció EHE Formigó Estructural, per al formigó, i la norma CTE DB SE-A, Document Bàsic Seguretat Estructural-Acer. 

Normes d’aplicació.  

Estructures de formigó. Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 1 Estructures de formigó  

Estructures d’acer. Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 2 Estructures d’acer. 

Components 

Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats en la DT. 

Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades en la DT. 

Perfils d'acer: connectors, elements d'enllaç entre el formigó i l'acer per a assegurar el seu treball conjunt. 
Característiques tècniques mínimes 

Suports recoberts, el formigó serà de grandària màxima d'àrid igual o menor que 3 vegades el recobriment del formigó. L'espessor del 
recobriment de formigó per a ser considerat en càlcul serà major o igual que 40 mm i menor o igual que 0,3 vegades el cantell del perfil 
metàl·lic. S'utilitzen: perfils metàl·lics de la sèrie I o H, seccions simètriques a base de xapes soldades. 

Suports farcits, el formigó serà de grandària màxima d'àrid igual a d/6, sent d la menor dimensió del suport, generalment s'utilitzen: perfils 
buits cilíndrics, de diàmetre exterior mínim de 100 mm,  perfils buits de secció quadrada, de dimensions mínimes 100x100 mm, perfils 
buits de secció rectangular, de dimensions mínimes 100x80 mm.  

El material del connector serà de qualitat soldable, apte per a la tècnica a emprar.  

Tipus de connectors: 

Perns. Elements cilíndrics generalment proveïts d'un cap que actua com element d'ancoratge en el formigó enfront dels esforços de 
tracció. Van soldats a la biga metàl·lica. Poden anar proveïts d'una espiral al voltant del l’espiga per a millorar les condicions d'ancoratge.  

Tacs. Elements generalment formats per trossos curts de perfils metàl·lics, soldats a l'ala superior de la biga metàl·lica. Preferentment 
s'empren perfils en O i T, havent de prohibir-se l'ocupació de peces en L, ja que produeixen l'efecte de tascó que afavoreix el lliscament 
del formigó.  

Execució.  

Estructures de Formigó Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 1 Estructures de formigó punt 1.2 Formigó armat, 
apartat execució. 

Estructures d’acer Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 2 Estructures d’acer, apartat execució. 

Amidament i abonament  
Estructures de formigó. Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 1 Estructures de formigó punt 1.2 Formigó armat, 
apartat amidament i abonament 

Estructures d’acer. Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 2 Estructures d’acer, apartat amidament i abonament. 

2. 2.  SISTEMA ENVOLVENT 

2. 2. 1. SUBSISTEMA COBERTES 

2. 2. 1. 1.  COBERTES PLANES  

Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors. La coberta té com a objectiu separar, 
connectar i filtrar l’interior de l’exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, segons CTE DB-HE HE1 Limitació 
de la demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció enfront de la humitat CTE DB-HS HS5 evacuació d’aigües. 

Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida segons la disposició dels seus 
components. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 15%, segons l’ús al qual estigui destinat, trànsit de vianants o trànsit de vehicles. 

 

Coberta ajardinada, coberta que està formada per una capa de terra de plantació i la pròpia vegetació, essent no ventilada.  

Coberta no transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida, segons la disposició dels seus components, amb protecció de grava 
o de làmina autoprotegida. La pendent estarà comprès entre l’1% i el 5%. 

Coberta transitable, pot ser ventilada i amb enrajolat fix. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 3%, recomanant-se el 3% en cobertes 
destinades al trànsit de vianants. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació.  RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, 
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat 
Estructural-Accions a l’edificació. 

Decret d’Ecoeficiència,  demanda energètica. D.21/2006. 

Condicions acústiques,  NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 

UNE 

UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat 
de l’aire. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
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espectro. 

Components 

Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, capa d’impermeabilització, capa separadora, capa drenant, terra de plantació 
(coberta ajardinada) i capa de protecció. 

Característiques tècniques mínimes 

Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d’àrids lleugers amb capa de regularització 
d’gruix 2-3 cm de morter de ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada superficialment amb beurada de ciment; 
amb morter de ciment. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients, i una constitució adequada per la fixació de la resta dels 
components. La superfície serà llisa, uniforme i sense irregularitats que puguin punxonar la làmina impermeabilitzant. A la coberta 
transitable ventilada, el sistema de formació de pendents podrà realitzar-se a partir d’envans constituïts per peces prefabricades o maons 
(envanets de sostremort), superposats de plaques ceràmiques encadellades o de maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10. 

Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o compatible amb ella. Poden ser de dos tipus: 
les de baixes prestacions (film de polietilè) i les d’altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de betum modificat amb armadura d’alumini, 
làmina de PVC, làmina de EPDM). Segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5. 

Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre o llana de roca, poliestirè expandit, poliestirè extruït, poliuretà, perlita de 
cel·lulosa, suro aglomerat, etc... Ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema la solidesa necessària 
enfront sol·licitacions mecàniques. Estabilitat dimensional, resistència a l’aixafada. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica 
menor de 0,06W/mk a 10ºC. El seu gruix es determinarà segons les exigències del CTE-DB HE1; DB HS 1, punt 2.4.3.2. 

Capa de impermeabilització. La impermeabilització pot ser de material bituminós o bituminós modificat; com poli (clorur de vinil) 
plastificat, etc... No serà necessària en condicions d’ús normal, tret que s’inclogui a la D.T. Si que serà necessària en els casos de risc de 
condensació alta. Haurà de suportar temperatures extremes, no serà alterable per l’acció de microorganismes i prestarà la resistència al 
punxonament exigible. No utilitzar en la mateixa làmina materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat. No utilitzar en 
la mateixa làmina oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP) que no siguin específicament compatibles amb elles. Evitar el 
contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat i betums asfàltics, tret que el PVC sigui especialment formulat per a ser compatible 
amb l’asfalt. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat amb les escumes rígides de poliestirè o amb les escumes 
rígides de poliuretà. A la coberta no transitable preferentment s’utilitzaran graves de cantell rodat. El material que forma la capa ha de ser 
resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes. La grava pot ser solta o aglomerada amb morter. Es podran 
utilitzar graves procedents de matxuca . Per a passadissos i zones de treball, lloses mixtes prefabricades compostes per una capa 
superficial de morter, terratzo, àrid rentat o altres, amb aplanat de poliestirè extrusionat. També pot ser una làmina autoprotegida, amb 
enrajolat fix o amb enrajolat flotant. Pot realitzar-se amb rajoles autoportants sobre suports telescòpics concebuts i fabricats 
expressament per a aquesta fi. Els suports disposaran d’una plataforma de suport que reparteixi la càrrega i sobrecàrrega sobre la 
làmina impermeable sense risc de punxonament. En coberta no transitable, si es tracta d’una capa de grava, aquesta ha d’estar neta i 
sense substàncies estranyes. La seva grandària ha d’estar compresa entre 16 i 32 mm. Segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4. 

Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de polietilè. Productes antiarrels (coberta ajardinada), 
constituïts per quitrà d’hulla, derivats del quitrà com brea o productes químics antiarrels. Hauria de utilitzar-se quan existeixin 
incompatibilitats entre l’aïllament i les làmines impermeabilitzants. Quan tingui funció antiadherent i antipunxant podrà ser: geotèxtil de 
polièster o geotèxtil de polipropilè. Quan es pretenguin les dues funcions (desolidarització i resistència a punxonament) s’utilitzaran 
feltres antipunxonament no permeables, o bé dues capes superposades, la superior de desolidarització i la inferior d’antipunxonament 
(feltre de polièster o polipropilè tractat amb impregnació impermeable). segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5. 

Capa drenant. (coberta ajardinada) Grava i sorra de riu. La grava estarà exempta de substàncies estranyes, la sorra de riu serà de 
granulometria contínua, seca, neta i grandària màxima del gra 5 mm. 

Terra de plantació (coberta ajardinada). Barreja formada per parts iguals en volum de terra franca de jardí, terra vegetal, sorra de riu, 
bruc i torba podent addicionar-se per a reduir pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestirè expandit en boles o vermiculita.  

Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons, baixants i sobreeixidors. L’albelló o el canaló ha de ser una peça 
prefabricada, d’un material compatible amb el tipus d’impermeabilització que s’utilitzi i ha de disposar d’una ala de 10 cm d’amplada com 
a mínim a la vora superior. Han d’estar proveïts d’un element de protecció per a retenir els sòlids que puguin obturar el baixant. Segons 
CTE-DB HS 5). 

Control i acceptació 

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a 
l’obra amb allò indicat a la D.T. Es farà la identificació en funció del material del fabricant, tipus, dosificació, densitat, classe de producte, 
gruix mínim, dimensions i pes mínim. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: sistema de formació de 
pendents, barrera contra el vapor i capes separadores, capa d’impermeabilització amb làmines o material bituminós, capa de protecció. 
materials ceràmics.  

Execució 

Condicions prèvies 

Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, compatibilitat amb els moviments del 
sistema i compatibilitat química amb els components de la coberta. El suport base ha de ser uniforme, estar net i sense cossos estranys. 
La làmina impermeable ha d’evitar el contacte de les làmines impermeabilitzants bituminoses, de plàstic o de cautxú, amb petrolis, olis, 
grasses i dissolvents. Per a la funció de desolidarització s’utilitzaran productes no permeables a l’abeurada de morters i formigons. Se 
suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i 
eines que puguin desprendre’s. Quan les temperatures siguin inferiors a 5ºC es comprovarà es poden dur a terme els treballs d’acord 
amb el material a aplicar. 

Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran disposant un desnivell de 2 cm d’altura com a mínim 
per sobre de la protecció de la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels laterals del buit fins a una 
altura de 15cm com a mínim per sobre d’aquest desnivell, o disposant-los reculats respecte del parament vertical 1 m com a mínim.  

Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran disposant al voltant del buit un ampit d’una 
altura per sobre de la protecció de la coberta de 20 cm com a mínim i impermeabilitzat. 

Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l’element que serveix de suport resistent. Les vores de les juntes 
han de ser amb cairell rom, amb un angle de 45º i l’amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. La distància entre les juntes ha de ser 
com a màxim 15 m. Quan la distància entre juntes de dilatació de l’edifici sigui major de 15 m es realitzaran juntes de coberta, l’amplada 
no haurà de ser inferior a 15 mm i també hauria d’haver-n’hi al voltant dels elements sobresortints. A les juntes s’ha de col·locar un 
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segellant. El segellat ha de quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. Les juntes de dilatació del paviment 
es segellaran amb un màstic plàstic no contaminant, havent-se realitzat prèviament la neteja dels cantells de les rajoles. 

Per que l’aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització s’ha de realitzar mitjançant regata de 
3x3 cm com a mínim, en la que ha de rebre’s la impermeabilització amb morter en bisell, o mitjançant una reculada amb una profunditat 
major que 5 cm, i l’altura per sobre de la protecció de la coberta ha de ser major que 20 cm, o mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable 
proveït d’una pestanya, almenys en la seva part superior. Quan es tracti de cobertes transitables, a més de l’esmentat anteriorment, la 
làmina en el seu lliurament als paraments quedarà protegida de la intempèrie i del trànsit, per un sòcol. En els casos en que la làmina 
hagi de quedar exposada a la intempèrie serà de làmina autoprotegida o formulada per a la intempèrie.  

En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la impermeabilització 5 cm com a mínim sobre el front del 
ràfec o el parament o disposant un perfil angular amb l’ala horitzontal, que ha de tenir una amplària major que 10 cm.  

S’ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis oberts,etc... Segons CTE DB-HS5.  

El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin desnivells >150 mm i pendents màxims del 0,5%, i per evitar 
una sobrecàrrega excessiva de la coberta. Quan per raons de disseny no s’instal·lin punts de recollida s’hauria de preveure algun 
mètode d’evacuació de les aigües de precipitació, com podrien ser sobreeixidors. 

Fases d’execució 

Sistema de formació de pendents. Els baixants es protegiran amb para graves per impedir la seva obstrucció durant l’execució del 
sistema de pendents. El pendent recomanat és el màxim possible, sempre que quedi garantida la permanència de la capa de grava en el 
gruix necessari per a la protecció i llast del sistema. El seu gruix estarà comprès entre 2 cm i 30 cm; en cas d’excedir el màxim, es 
recorrerà a una capa de difusió de vapor o xemeneies de ventilació. La inclinació de la formació de pendents quedarà condicionada, en 
el cas de cobertes amb paviment flotant i a la capacitat de regulació dels suports de les rajoles (resistència i estabilitat). Es rebaixarà al 
voltant dels albellons. El sistema de formació de pendents quedarà interromput per les juntes estructurals de l’edifici i per les juntes de 
dilatació. Abans de rebre la capa d’impermeabilització l’aspecte del suport serà sec i també estarà sec en el seu gruix. Coberta 
transitable no ventilada. El pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% per a vianants i l’1 i el 15% per a vehicles. Coberta ajardinada. El 
pendent estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta no transitable. Si la protecció és amb grava el pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% 
i si és amb làmina autoprotegida estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta transitable ventilada. El gruix del sistema de formació de 
pendents serà de 2 cm com a mínim. Es rebaixarà al voltant dels albellons. Quedarà interrompuda en les juntes estructurals de l’edifici i 
en les auxiliars de dilatació. La cambra d’aire haurà de permetre la difusió del vapor d’aigua a través de les obertures disposades a 
l’exterior, de manera que es garanteixi la ventilació creuada situant les sortides d’aire 30 cm per sobre de les entrades, i es disposen 
enfrontades. 

Barrera de vapor. Es col·locarà immediatament damunt del sistema de formació de pendent quan es prevegi que puguin haver-hi 
condensacions. La barrera de vapor ascendirà pels laterals i s’adherirà mitjançant soldadura a la làmina impermeabilitzant. Quan 
s’emprin les làmines de baixes prestacions, no serà necessària la soldadura d’encavalcament entre peces ni la soldadura amb la làmina 
impermeable. Per les làmines d’altes prestacions ha d’estendre’s sota el fons i els laterals de la capa d’aïllament tèrmic. Segons CTE-DB 
HE1 Limitació de la demanda energètica 

Capa separadora. Haurà d’intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la làmina impermeable. Serà 
necessària quan s’empri impermeabilització amb làmines de PVC plastificat sobre panells, com el poliestirè, que provoquin la migració de 
plastificants del PVC, quan la impermeabilització sigui amb làmines de PVC amb soldadura en fred o de EPDM, sobre panells aïllants 
sintètics o quan la impermeabilització sigui amb làmines asfàltiques aplicades amb bufador sobre qualsevol panell d’aïllament tèrmic, 
excepte els classificats com A1 i A2-s1,d0 .  

Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. 

Capa de impermeabilització. Els paraments on ha d’anar col·locada la impermeabilització, han d’adequar-se i preparar-se per a 
assegurar que resulti correctament adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat, mestrejat o remolinat. La 
capa d’impermeabilització quedarà desolidaritzada del suport, i de la capa de protecció només en el perímetre i en els punts singulars. 
Les condicions exigides són: estabilitat dimensional, compatibilitat amb els elements que es col·locaran a sobre, superfície llisa i de 
formes suaus, pendent adequat i humitat limitada. La impermeabilització ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim 
pendent. Els encavalcaments s’han de realitzar en el mateix sentit que el corrent de l’aigua i no han de quedar alineats amb els de les 
fileres contigües. S’evitaran bosses d’aire en les làmines adherides. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina 
impermeabilitzant. Quan la impermeabilització sigui bituminosa, s’emprarà sistema bicapa, alternant les armadures per assegurar 
l’estabilitat dimensional i la resistència al punxonament. Quan la impermeabilització sigui de material bituminós o bituminós modificat i 
quan el pendent sigui major del 15%, han d’utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Si el pendent està comprès entre el 5 i el 15%, han 
d’usar-se sistemes adherits.  

Producte antiarrels (coberta ajardinada). Es col·locarà fins arribar a la part superior de la capa de terra. 

Capa drenant (coberta ajardinada). El gruix mínim de la capa de grava serà de 5 cm i servirà de primera base a la capa filtrant. La sorra 
de riu tindrà un gruix mínim de 3 cm i s’estendrà uniformement sobre la capa de grava. Les conduccions dels recs per aspersió fins als 
ruixadors es realitzaran per la capa drenant. Les instal·lacions que hagin de discórrer pel terrat han de realitzar-se, preferentment, per les 
zones perimetrals evitant el seu pas pels vessants. 

Terra de plantació (coberta ajardinada). Es recomana que la profunditat de terra vegetal estigui compresa entre 20 i 50 cm. Els tipus de 
plantes que precisin major profunditat han de situar-se en zones de superfície aproximadament igual a l’ocupada per la projecció de la 
seva copa i pròximes als eixos dels suports de l’estructura. Es triaran preferentment espècies de creixement lent i que la seva altura no 
excedeixi els 6m. Els camins per als vianants disposats en les superfícies ajardinades poden realitzar-se amb sorra en una profunditat 
igual a la de la terra vegetal, separant-la d’aquesta per elements com murets de pedra maó o lloses de pissarra. 

Capa de protecció. Amb protecció de grava. S’extremaran les mesures amb àrids de matxucat per a evitar riscos de punxonament. Els 
gruixos no podran ser menors de 5 cm i variaran en funció del tipus de coberta i l’altura de l’edifici, sempre tenint en compte que les 
cantonades aniran més llastrades que les vores i aquestes més que la zona central. Gruix de la capa ± 10 cm. Amb enrajolat fix. 
S’evitarà la col·locació a testa de les peces i s’establiran les juntes de dilatació necessàries per a prevenir les tensions d’origen tèrmic. 
Per a la realització de les juntes entre peces s’emprarà material de presa, les peces aniran col·locades sobre solera de 25 mm com a 
mínim, estesa sobre la capa separadora. Amb enrajolat flotant. Les peces sobre suports en enrajolat flotant han de disposar-se 
horitzontalment. Les peces o rajoles han de col·locar-se amb junta oberta. Les rajoles permetran, mitjançant una estructura porosa o per 
col·locació amb junta oberta, el flux d’aigua de pluja cap al pla inclinat de vessament, de manera que no es produeixin entollaments. Amb 
capa de trànsit. Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui en calent directament sobre la impermeabilització, el gruix mínim ha de ser 8 cm. 
Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui sobre una capa de morter que hi haurà sobre la impermeabilització, s’ha de col·locar entre aquestes 
dues capes una capa separadora per evitar-ne l’adherència de 4cm gruix com a màxim i armada de tal manera que s’eviti la seva 
fissuració.  

Sistema d’evacuació d’aigües. La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el baixant es resoldrà amb una peça especialment 
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dissenyada i fabricada per a aquest ús, i compatible amb el tipus de impermeabilització escollit. Els albellons tindran un dispositiu de 
retenció dels sòlids amb elements que sobresurtin del nivell de la capa de formació de pendents per tal de minorar el risc d’obturació. Es 
realitzaran pous de registre per a facilitar la neteja i manteniment dels desguassos L’element que serveix de suport a la 
impermeabilització ha de rebaixar-se al voltant dels albellons o en tot el perímetre dels canalons. La impermeabilització ha de perllongar-
se 10 cm com a mínim per sobre de les ales. La unió de la impermeabilitzant amb l’albelló o el canaló ha de ser estanca. Quan l’albelló 
es disposi a la part horitzontal de la coberta, ha de situar-se separat com a mínim 50 cm de les trobades amb els paraments verticals o 
amb qualsevol altre element que sobresurti de la coberta. La vora superior de l’albelló ha de quedar per sota del nivell de vessament de 
la coberta. Quan l’albelló es disposi en un parament vertical, la seva secció ha de ser rectangular. Quan es disposi un canaló a la part 
superior ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta i ha d’estar fixat a l’element que serveix de suport. El suport de la 
impermeabilització al voltant dels albellons haurà de rebaixar-se, com a mínim, 15 mm per tal d’evitar que els solapaments entre les 
làmines i la peça especial no remuntin el nivell de vessament de la làmina, fet que provocaria entollaments. Els albellons es situen 
preferentment centrats entre els vessants o faldons per a evitar pendents excessius. En tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements 
sobresortints i 1 m dels racons o cantons.  

Control i acceptació 

Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Impermeabilització, Replanteig 
(segons el nombre de capes i la forma de col·locació de les làmines), Aïllament tèrmic i Acabats. 

Amidament i abonament 

m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal. Incloent sistema de formació de pendents, barrera de vapor, aïllant tèrmic, 
capes separadores, capes de impermeabilització, capa de protecció i punts singulars (evacuació d’aigües, juntes de dilatació), incloent 
els encavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En coberta ajardinada també s’inclou capa drenant, producte 
antiarrels, terra de plantaciói vegetació. No inclou sistema de reg. 

Verificació 

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundació fins a un nivell de 5 cm per sota del punt més 
alt del lliurament durant 24 hores (quan no sigui possible la inundació, rec continu de la coberta durant 48 hores). Transcorregudes 24 
hores de l’assaig d’estanquitat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament 
d’aquests.  

2. 2. 1. 2.  COBERTES INCLINADES  

Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors, tant en les parts opaques com a les 
translúcides, i en el que l’element d’acabat de coberta garanteix l’estanquitat. La coberta té com a objectiu: separar, connectar i filtrar 
interior-exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el compliment de les normatives actuals CTE DB 
HE1 Limitació de la demanda energètica, CTE DB HS1 protecció enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuació d’aigües. De cobertes 
inclinades en trobem de forjat inclinat o de forjat horitzontal, ambdós casos poden ser cobertes ventilades o no.  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació.  RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, 
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat 
Estructural-Accions a l’edificació. 

Decret d’Ecoeficiència,  demanda energètica. D.21/2006. 

Condicions acústiques,  NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 

UNE. 

UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat 
de l’aire. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.  

Components 

Sistema de formació de pendents, aïllament tèrmic, capa de impermeabilització, teulada, sistema d’evacuació d’aigües i materials 
auxiliars. 

Característiques tècniques mínimes 

Sistema de formació de pendents. Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de protecció i de 
impermeabilització que s’utilitzi. En coberta sobre forjat horitzontal el sistema podrà ser mitjançant suports a base d’envanets de maó, o 
placa nervada o nervada de fibrociment. En el cas de suports a base d’envanets de maó, estaran formats per: taulons de peces 
alleugerides encadellades de ceràmica o formigó, rebudes amb pasta de guix, capa de regularització de gruix 30 mm amb formigó, 
grandària màxima de l’àrid 10 mm, acabat remolinat, estructura metàl·lica lleugera en funció de la llum i del pendent. I en el cas de placa 
ondulada o nervada de fibrociment estarà fixada mecànicament a les corretges, encavalcades lateralment una a una i frontalment en una 
dimensió de com a mínim 30 mm. 

Aïllament tèrmic. El material de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per proporcionar al sistema la solidesa 
necessària davant de les sol·licitacions mecàniques. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor a 0,06 W/m.K a 10ºC i 
una resistència tèrmica major a 0,25 m2K/W. Generalment s’utilitzaran mantes de llana mineral, panells rígids o panells semirrígids, com 
perlita expandida (EPB), poliestirè expandit (EPS), poliestirè extruït (XPS), poliuretà (PUR), mantes aglomerades de llana mineral (MW), 
Poliisocianurat (PIR). Segons CTE DB HE1. 

Capa de impermeabilització. Pot ser recomanable la seva utilització en cobertes amb baix pendent o quan l’encavalcament de les teules 
sigui escàs, i en cobertes exposades a efectes combinats de pluja i vent. Per aquesta funció s’utilitzaran làmines asfàltiques o altres 
làmines que no plantegin dificultats de fixació al sistema de formació de pendents, ni presentin problemes d’adherència per les teules. 
Resulta innecessària la seva utilització quan la capa sota la teula estigui construïda per xapes ondulades o nervades encavalcades, o 
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altres elements que prestin similars condicions d’estanquitat. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina. Amb materials 
bituminosos i bituminosos modificats, les làmines podran ser d’oxiasfalt o de betum modificat, amb poli (clorur de vinil) plastificat i amb un 
sistema de plaques. 

Teulada. Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar: morter de calç hidràulica, morter mixt, adhesius cimentosos 
o altres màstics adhesius, segons especificacions del fabricant del sistema. Per panells de poliestirè extruït, podran rebre’s amb morter 
mixt, adhesius cimentosos o altres màstics adhesius compatibles amb l’aïllament, teules corbes o mixtes. La teulada podrà ser: de teula 
mixta de formigó, de teula ceràmica corba, de teula ceràmica plana o mixta. 

Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons el càlcul descrit en la normativa 
del CTE DB-HS 5. El sistema podrà ser vist o ocult. Durant l’emmagatzematge i transport dels diferents components, s’evitaran 
deformacions per incidència dels agents atmosfèrics, d’esforços violents o cops, per a això s’interposaran lones o sacs. Els apilaments 
de cada tipus de material es formaran i explotaran de manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, evitant-se una exposició 
perllongada del material a la intempèrie, formant els apilaments sobre superfícies no contaminants i evitant les barreges de materials de 
diferents tipus. 

Materials auxiliars. Morters, llates d’empostissat de fusta o metàl·liques, fixacions. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Aïllament tèrmic, Teules 
ceràmiques o de ciment, Plaques ondulades, Nervades i planes, Capa de impermeabilització.  

Execució 

Condicions prèvies 

La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per la correcta recepció de la impermeabilització, 
segons CTE DB HS1 punt 5.1.4.1. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. A la D.T. es faran notar les especificacions relatives 
al tipus de teula (corba o plana, ceràmica o de formigó, dimensions, color, textura), també s’especificarà la disposició de les teules en el 
suport (encavalcaments frontal i lateral, rebut, sistema de fixació, etc.) i el pendent dels vessants. Es suspendran els treballs quan plogui, 
nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, i es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan la formació de 
pendents sigui l’element que serveix de suport de la impermeabilització, la seva superfície ha de ser uniforme i neta, a més a més el 
material que ho constitueix ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb la forma de la unió. 

Fases d’execució 

Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques. La 
seva constitució ha de ser l’adequada per la rebuda o fixació dels altres components. En funció del tipus de protecció, quan no hi hagi 
capa de impermeabilització, haurà de tenir un pendent mínim cap als elements d’evacuació d’aigua, segons la taula 2.10 del CTE DB 
HS1. Garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, el sistema de formació de pendents. La superfície per a suport de llates d’empostissar i 
panells aïllants serà plana i sense irregularitats que puguin dificultar la fixació dels mateixos. La seva constitució permetrà l’ancoratge 
mecànic de les llates d’empostissar. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. En el cas de realitzar el pendent amb envanets de sostre 
mort, el tauler de tancament superior de la cambra d’aire haurà d’assegurar-se davant el risc de lliscament, especialment amb pendents 
pronunciats; alhora haurà de quedar independent dels elements sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatació necessàries per 
tal d’evitar tensions de contracció i dilatació, tant per retracció com per oscil·lacions de la temperatura. Ho podem fer amb envanets de 
sostre mort rematats amb tauler de peces alleugerides (ceràmiques o de formigó) acabades amb capa de regularització o formigó, o 
també amb la utilització de panells o plaques prefabricats no permeables a l’aigua, fixats mecànicament, bé sobre corretges recolzades 
en parets de tres quarts de maó, en bigues metàl·liques o de formigó; o bé sobre entramat de fusta o estructura metàl·lica lleugera. La 
capa de regularització del tauló, per a fixació mecànica de les teules, tindrà un acabat remolinat, pla i sense resalts que dificultin la 
disposició correcta de les llates d’empostissar o llistons. Quan el suport de la teulada estigui constituït per plaques ondulades o nervades, 
es tindran en compte l’encavalcament frontal entre plaques, que serà de 150 mm, i l’encavalcament lateral el donarà la forma de la placa 
i serà d’una ona com a mínim. Les llates d’empostissar metàl·liques per la col·locació de les teules planes o mixtes es fixaran a la 
distància adequada, que asseguri la punta perfecta, o si escau, l’encavalcament necessari de les teules. Per a teules corbes o mixtes 
rebudes amb morter, la dimensió i modulació de l’ona o greca de les plaques serà la més adequada a la disposició canal- cobertores de 
les teules que hagin de utilitzar-se. Quan les plaques i teules corresponguin a un mateix sistema se seguiran les instruccions del 
fabricant. Les plaques prefabricades, ondulades o grecades, que s’utilitzin per al tancament de la cambra d’aire, aniran fixades 
mecànicament a les corretges amb cargols autorroscants i encavalcades entre si, de tal manera tal que es permeti el lliscament 
necessari per a evitar les tensions d’origen tèrmic. 

Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. Podran utilitzar-se mantes o 
panells semirrígids col·locats sobre el forjat entre els suports de la cambra ventilada. Coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilat: En 
el cas d’emprar llates d’empostissar, el gruix de l’aïllament coincidirà amb el d’aquests. Quan s’utilitzin panells rígids o panells semirrígids 
per a l’aïllament tèrmic, es col·locaran entre llates d’empostissar de fusta o metàl·lics i adherits al suport mitjançant adhesiu bituminosos. 
Si els panells rígids són de superfície acanalada estaran disposats amb els canals paral·lels a la direcció del ràfec i fixats mecànicament 
al suport resistent. Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada. En el cas d’emprar llates d’empostissar, es col·locaran en el sentit del 
pendent posant-hi així el material aïllant, conformaran la capa d’aeració. L’altura de les llates d’empostissar estarà condicionada pels 
gruixos de l’aïllant tèrmic i de la capa de aeració. La distància entre llates d’empostissar anirà en funció de l’amplada dels panells, 
sempre que no excedeixi de 60 cm, en cas contrari, els panells es tallaran a la mida apropiada pel seu màxim aprofitament. L’altura 
mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm i sempre quedarà comunicada amb l’exterior. 

Capa de impermeabilització. Ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Les diferents capes de la 
impermeabilització han de col·locar-se en la mateixa direcció i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar en el sentit del corrent 
d’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. Excepcionalment podrà utilitzar-se en cobertes amb baix pendent o 
quan l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes especialment exposades a efectes combinats de pluja i vent. Quan el 
pendent de la coberta sigui major que 15%, han de utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Amb materials bituminosos i bituminosos 
modificats. Quan el pendent de la coberta estigui comprès entre 5 i 15%, han de utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui 
independitzar el impermeabilitzant de l’element que li serveix de suport per a millorar l’absorció de moviments estructurals, han de 
utilitzar-se sistemes no adherits. Amb poli clorur de vinil plastificat .Quan la coberta no tingui protecció, han de utilitzar-se sistemes 
adherits o fixats mecànicament. Impermeabilització amb poliolefines. Han de utilitzar-se làmines d’alta flexibilitat. Impermeabilització amb 
un sistema de plaques. L’encavalcament de les plaques ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i 
d’altres factors relacionats amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. Ha de rebre’s o fixar-se al 
suport la quantitat de peces suficient per garantir l’ estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i de l’encavalcament 
de les mateixes, així com de la zona geogràfica de l’emplaçament de l’edifici. Quan es decideixi la utilització d’una làmina com 
impermeabilitzant, anirà simplement encavalcada, tibada, clavada i protegida pel tauler d’aglomerat fenòlic. Quan es decideixi la 
utilització de làmina asfàltica com impermeabilitzant, aquesta se situarà sobre suport resistent prèviament imprimit amb una emulsió 
asfàltica, havent de quedar fermament adherida amb bufador i fixada mecànicament amb els llistons o llates d’empostissar.  
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Cambra d’aire. Durant la construcció de la coberta s’ha d’evitar que caiguin, rebaves de morter i brutícia. Ha de situar-se en el costat 
exterior de l’aïllant tèrmic i ventilar-se mitjançant un conjunt d’obertures. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm. La cambra 
d’aire quedarà comunicada amb l’exterior, preferentment pel ràfec i el carener. En coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat. La 
cambra d’aire es podrà aconseguir amb les llates d’empostissar únicament o afegint a aquests un entaulat d’aglomerat fenòlic o una 
xapa ondulada. En coberta de teula sobre forjat horitzontal. La cambra ha de permetre la difusió del vapor d’aigua a través d’obertures a 
l’exterior col·locades de manera que es garanteixi la ventilació creuada. A aquest efecte les sortides d’aire se situaran per sobre de les 
entrades a la distància màxima que permeti la inclinació de la coberta; les unes i les altres, es disposaran enfrontades; preferentment 
amb obertures contigües. Les obertures aniran protegides per evitar l’accés d’insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti de limitar l’efecte 
de les condensacions davant condicions climàtiques adverses, a més a més de l’aïllant que se situï sobre el forjat horitzontal, la capa 
sota teula aportarà l’aïllant tèrmic necessari. 

Teulada. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la seva estabilitat depenent del pendent de la 
coberta, l’altura màxima de l’aiguavés, el tipus de peces i l’encavalcament de les mateixes, així com de la ubicació de l’edifici. 
L’encavalcament de les peces ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats 
amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. No s’admeten per a ús d’habitatge, la col·locació de la 
teula sense cap adherència quan l’estabilitat de la teulada es fiï exclusivament al propi pes de la teula. Teules corbes, mixtes i planes, 
rebudes amb morter. La rebuda ha de realitzar-se de forma contínua per evitar el trencament de peces en els treballs de manteniment o 
accés a instal·lacions. En el cas de peces cobertores, aquestes es rebran sempre en ràfecs, careners i vores laterals d’aiguavés i altres 
punts singulars. Amb pendents de coberta majors del 70% i zones de màxima intensitat de vent, es fixaran la totalitat de les teules. Quan 
les condicions ho permetin i si no es fixen la totalitat de les teules, s’alternaran fila i filera. Teules corbes rebudes amb morter sobre 
suport de ram de paleta. Les peces canals es col·locaran totes amb capa de morter o adhesiu sobre el suport. En qualsevol cas, en 
ràfecs, careners, vores laterals d’aiguavés i altres punts singulars, es rebran canals i cobertores. Les cobertores deixaran una separació 
lliure de passada d’aigua comprès entre 30 i 50 mm. Teules rebudes amb morter sobre panells de poliestirè extruït acanalats. El pendent 
no ha d’excedir el 49%. Ha d’existir la correspondència morfològica necessària i les teules han de quedar perfectament encaixades sobre 
les plaques. Han de rebre totes els teules de ràfecs, careners, vores laterals d’aiguavés, aiguafons, careners i altres punts singulars. 
Teules corbes i mixtes rebudes sobre xapes ondulades en els seus diferents formats. L’acoblament entre la teula i el suport ondulat en 
els seus diferents formats resulta imprescindible per a l’estabilitat de la teulada. Quan la fixació sigui sobre xapes ondulades mitjançant 
llates d’empostissar metàl·lics, aquests seran perfils omega de xapa d’acer galvanitzat de 0,60 mm de gruix mínim, col·locades 
paral·lelament al ràfec. Les fixacions de les teules a les llates d’empostissar metàl·lics es faran amb cargols roscats a la xapa i es 
realitzaran de la mateixa manera que en el cas de llates d’empostissar de fusta. Tot això es realitzarà segons especificacions del 
fabricant del sistema. Teules planes i mixtes fixades mitjançant llistons i llates d’empostissar de fusta o entaulats. Les llates 
d’empostissar i llistons de fusta seran de l’escairada que es determini per a cada cas, i es fixaran al suport amb la freqüència necessària 
tant per assegurar l’estabilitat com per evitar el guerxament. Podran ser de fusta de pi, amb les tensions estabilitzades evitar 
guerxaments, seca i tractada contra l’atac de fongs i insectes. Els trams de llates d’empostissar o llistons es disposaran amb juntes de 10 
mm, fixant ambdós extrems a un costat i a l’altre de la junta. Les llates d’empostissat s’interrompran en les juntes de dilatació de l’edifici i 
de la coberta. En cas d’existir una capa de regularització de taulers, sobre les quals hagin de fixar-se llistons o llates d’empostissar, 
tindrà un gruix ≥ 30 mm. Els claus penetraran 25 mm en llates d’empostissar de 50 mm com a mínim. Els claus i cargols per a la fixació 
seran preferentment de coure o d’acer inoxidable, i els enganxis i claudàtors d’acer inoxidable o acer zincat. S’evitara la utilització d’acer 
sense tractament anticorrosiu.  

Sistema d’evacuació d’aigües. Canalons. Per la formació del canaló s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in 
situ. S’han de disposar amb pendent de l’1%, com a mínim, cap al desguàs. Les peces de la teulada que aboquen sobre el canaló han 
de sobresortir 5 cm, com a mínim, sobre el mateix. Quan el canaló sigui vist, s’ha de disposar la vora més propera a la façana de tal 
manera que quedi per sobre de la vora exterior. Poden ser vistos i ocults. En ambdós casos els canalons es disposaran amb lleuger 
pendent cap a l’exterior, afavorint el vessament cap a fora, de manera que un embassament ocasional no vessi a l’interior. Per la 
construcció de canalons de zinc, se soldaran les peces a tot el seu perímetre, les abraçadores a les que se subjectarà la xapa, 
s’ajustaran a la seva forma i seran de platina d’acer galvanitzat. Es col·locaran a una distància màxima de 50 cm i com a mínim a 15 mm 
de la línia de teules del ràfec. Quan s’utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditació de qualitat o document d’idoneïtat tècnica, se 
seguiran les instruccions del fabricant. Quan el canaló estigui situat al costat d’un parament vertical els elements de protecció per sota de 
les peces de la teulada han de disposar-se de tal manera que cobreixin una banda de 10 cm d’amplada com a mínim. Quan la trobada 
sigui en la part superior i intermèdia del aiguavés, els elements han de cobrir 10 cm d’amplària com a mínim. Cada baixant servirà com a 
màxim a 20 m de canaló. Canaletes de recollida. El ¢ dels albellons de les canaletes de recollida de l’aigua en els murs parcialment 
estancs ha de ser 110 mm, com a mínim. Els pendents mínims i màxims de la canaleta i el nombre mínim d’albellons en funció del grau 
de impermeabilitat exigit al mur han de ser els quals s’indiquen en la normativa CTE DB HS1 taula 3.3. 

Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in 
situ. Els elements de protecció han de cobrir com a mínim una banda del parament vertical de 25 cm d’altura per sobre de la teulada. 
Quan la trobada es produeixi en la part inferior de l’aiguavés, s’ha de disposar un canaló. Quan es produeixi en la part superior o lateral 
de l’aiguavés, els elements de protecció han de col·locar-se per sobre de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm com a mínim, des 
de la trobada. Ràfec. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim del suport que conforma el 
ràfec. En la vora lateral han de disposar-se peces especials que volin lateralment més de 5 cm. Aiguafons. Han de disposar-se elements 
de protecció prefabricats o realitzats in situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim sobre l’aiguafons. La 
separació entre les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm, com a mínim. Careners. Han de disposar-se peces 
especials, que han de solapar 5 cm com a mínim sobre les peces de la teulada d’ambdós aiguavés. Les peces de la teulada de l’última 
filada horitzontal superior i les de la cumbrera han de fixar-se. Quan no sigui possible el solapament entre les peces d’una cumbrera en 
un canvi de direcció o en una trobada de careners aquesta trobada ha d’impermeabilitzar-se amb peces. Lluernaris. Han 
d’impermeabilitzar-se les zones del aiguavés que estiguin en contacte amb el cèrcol del lluernari mitjançant elements de protecció 
prefabricats o realitzats in situ. En la part inferior del lluernari, els elements de protecció han de col·locar-se per sota de les peces de la 
teulada i perllongar-se 10 cm, com a mínim, des de la trobada i en la superior per damunt i perllongar-se 10 cm, com a mínim. Juntes de 
dilatació. En el cas d’aiguavés continu de més de 25 m, o quan entre les juntes de l’edifici la distància sigui major de 15 m, s’estudiarà 
l’oportunitat de formar juntes de coberta, en funció de la teulada i de les condicions climàtiques del lloc. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions d’identificació i assaigs en cadascun dels següents capítols: Formació de aiguavés, Taulers, 
Impermeabilització, Aïllaments, Tipus de teules, Ràfec, Careners, Lluernaris i Aiguafons.  

Amidament i abonament 

m² de coberta, totalment acabada, amidada sobre els plànols inclinats i no referida a la seva projecció horitzontal. Incloent els 
solapaments, part proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els accessoris necessaris. Així com col·locació, segellat, 
protecció durant les obres i neteja final. No s’inclouen canalons ni albellons.  

Verificació 
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La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundació per rec continu de la coberta durant 48 hores. 
Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanqueïtat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el 
bon funcionament d’aquests.  

2. 2. 1. 3.  OBERTURES - LLUERNARIS  

Element prefabricat pel tancament d’obertures, per la il·luminació de locals amb possibilitat de ventilació regulable en cobertes de 
pendent no superior al 5%. Muntatge de claraboia prefabricada de metacrilat, practicable o no, pel tancament del buit de il·luminació en 
cobertes.  

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, 
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resistència la vent, Seguretat 
Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència,  demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques,  NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat 
de l'aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.  
Components 
Cúpula, sòcol, sistema de fixació, membrana impermeabilitzant, bastiment de fusta per la fixació de claraboies col·locat sobre sòcol 
d'obra, muntatge de lluernari de plaques de policarbonat de 10 mm de gruix, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanquitat, pel a 
tancament del buit de il·luminació en cobertes. 
Característiques tècniques mínimes 

Cúpula. De material sintètic termoestable. Ha de ser impermeable i inalterable als agents atmosfèrics. 

Sòcol. Pot ser prefabricat de materials de característiques similars als de la cúpula, o de fàbrica realitzada amb totxana i morter. Sòcol 
prefabricat amb fixacions mecàniques. Pels sòcols d’obra es col·loquen sobre llistó de fusta.  

Sistema de fixació. Ha de ser estanc a la pluja. 

Membrana impermeabilitzant. Ha de tenir una làmina de superfície autoprotegida. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Materials ceràmics, 
Impermeabilització,Cúpula, Sòcol de material sintètic i Sistema de fixació.  

Execució 
Condicions prèvies 
El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. No existirà cap incompatibilitat entre el impermeabilitzant de la coberta i el de la 
claraboia. La coberta estarà en la fase de impermeabilització. Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui 
superior a 50 km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre's. La impermeabilització de la coberta 
s'ha de realitzar abans de col·locar l'element. El suport s'ha d'anivellar amb una recrescuda de morter. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Sòcol. L'element ha de ser estable i resistent. Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. Les 
cantonades han de quedar travades per filades alternes. Ha de quedar travada a l'obra a les trobades amb altres elements constructius. 
Sòcol de fàbrica. Ambdues cares del sòcol haurien d'anar esquerdejades, arrebossat reglejat i remolinades de 1 cm de gruix. 
Fixació del sòcol. Claraboia per sòcol prefabricat; el sòcol de la claraboia ha de quedar fixat mecànicament al suport. La distància entre 
les fixacions ha de ser ≤ 30 cm i sempre una a cada cantonada. Entre el sòcol i la claraboia hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire 
per evitar condensacions. L’alçada del sòcol sobre la capa d'acabat de la coberta serà ≥ 15 cm. Claraboia per sòcol d'obra col·locada 
sobre llistó de fusta; ha d'estar fixada mecànicament al suport. Entre el sòcol i la claraboia hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire 
per a evitar condensacions. Alçària del punt més baix de la claraboia sobre l'acabat de la coberta ≥15 cm. Claraboia sense sòcol, 
col·locada sobre el sostre; ha d'estar fixada mecànicament al sostre i la distància entre les fixacions ha de ser ≤ 40 cm. La superfície de 
fixació de la claraboia ha d'estar protegida fins al començament de la volta amb una làmina impermeabilitzant autoprotegida. La junta de 
unió entre la capa impermeabilitzant i la volta de la claraboia s'ha de segellar amb betum calent i ha de ser ≥ 4 cm. 
Protecció i impermeabilització del sòcol. La membrana impermeabilitzant es col·locarà vorejant el sòcol fins a la cara interior i 
s’encavalcarà 30 cm sobre la impermeabilització de la coberta. La membrana cobrirà els claus de fixació (en el cas de sòcol prefabricat). 
Les làmines de impermeabilització es col·locaran encavallades. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina. S'evitaran 
bosses d'aire a les làmines adherides.  
Fixació de la cúpula al sòcol o al sostre, i col·locació dels elements de protecció i d’estanquitat de les fixacions. El conjunt dels elements 
col·locats ha de ser estanc. Les claraboies es distribuiran de manera homogènia sobre la coberta de la zona a il·luminar evitant la 
coincidència amb els elements estructurals i passarà el mateix amb les juntes de dilatació. Cúpula. Quan vagi sobre sòcol de fàbrica 
anirà fixada als tacs disposats al sòcol interposant les volanderes de goma. En el cas de claraboies amb sòcol prefabricat, es fixarà a la 
coberta amb claus separats 30 cm. Per a cúpules practicables s'utilitzarà un cèrcol rígid solidari a la cúpula amb ribet de goma pel 
tancament hermètic amb el sòcol. Durà un dispositiu d'obertura accionable des de l'interior del local que permetrà graduar l'obertura de la 
claraboia i deixar-la fixa a la posició desitjada. En els locals on puguin produir-se gasos i vapors industrials agressius serà necessari 
realitzar un estudi especial de protecció de claraboies. Quan puguin produir-se efectes de succió sobre la coberta superiors a 50 kg/m2, 
es recomana fer un estudi especial de la fixació de la claraboia. Quan siguin previsibles temperatures ambient superiors a 40ºC 
s'utilitzaran exclusivament claraboies amb sòcol prefabricat. 

Bastiment. Replanteig de la posició i dels elements de fixació del bastiment. Anivellació del bastiment i fixació a l'obra. Retirada dels 
elements de protecció i repàs dels forats amb massilla. S'ha de muntar amb elements que garanteixin l'escairat fins que quedi ben travat 
a l'obra. En treure aquests elements de protecció s'han de tapar els forats amb massilla. El bastiment ha de quedar travat a l'obra amb 
fixacions mecàniques a distàncies ≤ 30 cm.  

Control i acceptació 
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Els materials o unitats d'obra que no s'ajustin a les especificacions haurien de ser retirats o, s’hauria d’enderrocar o reparar la part d'obra 
afectada.  
Amidament i abonament 
ut de claraboia col·locada amb cúpula sobre sòcol. Completament acabada D.T. Incloent la part proporcional de minvaments i 
encavalcades, esquerdejat, arrebossat reglejat i remolinades per ambdues cares per a sòcols de fàbrica, elements especials, protecció 
durant les obres i neteja final.  

2. 2. 2. SUBSISTEMA FAÇANES    
2. 2. 2. 1.  TANCAMENTS  

Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de comfort, aïllament i protecció 
contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda energetica, CTE DB HS1 Protecció enfront de la humitat.  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’edificació.  RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la demanda energètica; 
CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront de la humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTE-
DB HR. Protecció enfront del soroll. 
Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios. 
Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. 
Contaminación acústica. RD. 1513/2005. 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea- formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 11/05/1984. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.  

2. 2. 2. 1. 1. FAÇANES INDUSTRIALITZADES 

Murs cortina  

Tancament d'edificis constituït per elements lleugers opacs o transparents fixats a una estructura auxiliar ancorada a l'estructura de 
l'edifici, on la fusteria pot quedar vista o oculta.  

Components 

Bases de fixació en els forjats, ancoratges, estructura auxiliar, sistema de fixació del vidre, envidrament, elements opacs de tancaments, 
junta preformada d’estanquitat i producte de segellat. 

Característiques tècniques mínimes 

Bases de fixació en els forjats. Estaran constituïdes per perfil d'acer amb un gruix mínim de galvanització per immersió de 40 micres. Així 
mateix duran soldades un mínim de dues patilles d'ancoratge i es disposaran uniformement repartides. Aniran proveïdes dels elements 
necessaris per a l'acoblament amb l'ancoratge. 

Ancoratges. Estarà constituït per perfil d'acer amb un gruix mínim de galvanització per immersió de 40 micres. Així mateix anirà proveït 
dels elements necessaris per a l'acoblament amb la base de fixació, de manera que permeti el reglatge dels elements del mur cortina en 
les seves dues direccions laterals, i l’altra normal al mateix. Absorbirà els moviments de dilatació de l'edifici. 

Estructura auxiliar. Existeixen dos sistemes: muntants (verticals) i travessers (horitzontals), o únicament muntants (verticals). Els 
muntants i travessers no presentaran deformacions ni guerxaments, el seu aspecte superficial estarà exempt de ratllades, cops o 
abonyegadures i els seus talls seran homogenis. Anirà proveït dels elements necessaris per a l'acoblament amb els ancoratges, 
travessers o panells complets i amb els muntants superior i inferior. Els muntants duran en els extrems els elements necessaris per a 
l'acoblament amb els panells i vindran protegits superficialment contra agents corrosius. Els travessers i muntants podran ser d’alumini, 
de gruix mínim 2 mm; acer conformat, de gruix mínim 0,80 mm; acer inoxidable, de gruix mínim 1,50 mm; PVC, etc. La perfilaria serà 
amb o sense trencament de pont tèrmic. Les bases de fixació, l'ancoratge i l'estructura auxiliar haurien de tenir la resistència suficient per 
a suportar el pes dels elements del mur cortina planta per planta. 

Sistema de fixació del vidre. La fixació del vidre a l'estructura portant es podrà aconseguir mitjançant dues tècniques diferents: fixació 
mecànica amb peces metàl·liques i trepants practicats al vidre, i l’envidrament estructural amb fixació elàstica amb adhesius, 
generalment silicones d'alt mòdul. 

Envidrament. En cas que la fixació a l'estructura portant sigui mecànica, el vidre haurà de ser obligatòriament temperat. En cas 
envidrament estructural, el vidre podrà ser monolític o amb cambra d'aire, recuit, temperat, laminar, incolor, de color i amb capes 
selectives, ja siguin reflectants o sota emissives. En ampits sempre seran vidres temperats. L’envidrament sempre durà un tractament de 
vores, com a mínim cantell sorrenc. 

Elements opacs de tancament. Al seu torn estaran constituïts per una placa exterior i una altra interior (d'acer, alumini, coure, fusta, 
vidre, zinc, etc...), amb un material aïllant intermedi que serà higroscòpic (llana de vidre, poliestirè expandit, etc...). Els elements opacs 
seran resistents a l'abrasió i als agents atmosfèrics. 

Junta preformada d’estanquitat. Podrà ser de policloropropè, de PVC, etc... 

Producte de segellat. Podrà ser de tipus Thiokol, silicones, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils d'alumini anodizat, 
Perfils laminats i xapes, Taulers de fusta o suro, Vidre, Escumes elastomèriques i Llana de vidre.  

Execució 

Condicions prèvies 

En la vora del forjat inferior es marcaran els eixos de modulació passant-los mitjançant ploms a les successives plantes. Es comprovarà 
que estan col·locades totes les bases de fixació i existeix presa d'energia elèctrica cada 20 m., com a màxim en cada planta. El producte 
de segellat s'aplicarà a una temperatura superior de 0 ºC.  
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Fases d’execució  

Els ancoratges es fixaran a les bases de fixació de manera que permetin el reglatge del muntant un cop col·locat. Es col·locaran els 
muntants en façana unint-los als ancoratges per la part superior, permetent la regulació en tres direccions, per tal d’assolir la modulació, 
aplomat i anivellació. A la part superior del muntant s’hi col·locarà un casquet que faci de suport amb el muntant superior. Entre els 
muntants hi haurà una junta de dilatació de 2 mm/m, com a mínim. Els travessers s’uniran als muntants mitjançant casquets o altres 
sistemes de unió. Entre el muntant i el travesser hi haurà, també, una junta de dilatació de 2 mm/m. El tancament es col·locarà sobre el 
mòdul del mur cortina, fixant-lo amb ribets a pressió o algun altre sistema. La junta d’estanquitat es col·locarà a la trobada del mur cortina 
amb els elements del gros de l’obra; així com a la unió amb els elements opacs, transparents i fusteries garantint l’estanquitat a l’aire i a 
l’aigua, i permetent els moviments de dilatació del mur cortina. Un cop completat el panell s’unirà als muntants amb casquets a pressió i 
angulars cargolats que permetin la dilatació, coincidint amb els perfils horitzontals de panell. La fusteria anirà cargolada amb juntes 
d’expansió o altres sistemes flotants a l’estructura auxiliar del mur cortina, sempre que sigui possible. En el cas d’envidrament estructural 
l’encolat dels vidres als bastidors metàl·lics es farà sempre al taller, mai a l’obra, per evitar la brutícia de l’obra i/o les condensacions. 

Acabats. El producte de segellat s'aplicarà en tot el perímetre de les juntes, comprovant abans d'estendre-la que no hi hagin òxids, pols, 
grassa o humitat. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions, una per planta, corresponents d’identificació o assaig en cada un dels següents capítols: Muntants i 
travessers, mur cortina, junta i segellat.  
Verificacions 
Prova de servei. Estanquitat de panys de façana a l'aigua de vessament. Resistència de muntant i travesser: apareixen deformacions o 
degradacions. Resistència de la cara interior dels elements opacs: s'esquerda o es degrada el revestiment o s'ocasionen deterioracions 
en a l’estructura. Resistència de la cara exterior dels elements opacs: existeixen deformacions, degradacions, esquerdes, deterioracions 
o defectes apreciables.  
Amidament i abonament  

m² de superfície de mur cortina executada (estructura, panells, envidrament), incloent o no l'estructura auxiliar fins i tot peces especials 
d'ancoratge, segellat i posterior neteja.  
Panells lleugers  

Tancament opac d’edificis, sense funció estructural, constituït per elements prefabricats lleugers ancorat a l’estructura de l’edifici. 

Components 

Panell, sistema de subjecció, juntes i segellant. 

Característiques tècniques mínimes 

Panell. El panell es subministrarà amb el seu sistema de subjecció a l'estructura de l'edifici que garantirà, una vegada col·locat el panell, 
la seva estabilitat així com la seva resistència a les sol·licitacions previstes. El panell podrà ser d'un material homogeni, (plàstic, metàl·lic, 
etc...), o bé compost de capa exterior de tipus plàstic o metàl·lic (acer, alumini, acer inoxidable, fusta, material sintètic etc...), o capa 
intermèdia de material aïllant i una làmina interior de material plàstic, metàl·lic, fusta, etc. Els cantells del panell presentaran la forma 
adequada i se subministrarà amb els elements accessoris necessaris perquè les juntes resultants de la unió entre panells i d'aquests 
amb els elements de la façana, una vegada segellades i acabades siguin estances a l'aire i a l'aigua i no donin lloc a ponts tèrmics. El 
material que constitueixi l'aïllament tèrmic podrà ser fibra de vidre, escuma rígida de poliestirè extruïda, escuma de poliuretà, etc... En 
cas de panells d'acer aquest duran algun tipus de tractament com prelacat, galvanització, etc. En cas de panells d'alumini, el gruix mínim 
del anoditzat serà de 20 micres en exteriors i 25 micres en ambient marí. En cas d'anar lacats el gruix mínim del lacat serà de 80 micres. 
Sistema de subjecció. Quan la rigidesa del panell no permeti un sistema de subjecció directe a l'estructura de l'edifici, el sistema inclourà 
elements auxiliars com corretges en Z o C, perfils intermedis d'acer, etc..., a través dels quals es realitzarà la fixació. S'indicaran les 
toleràncies que permet el sistema de fixació, l’aplomat entre els elements de fixació i la distància entre plans horitzontals de fixació. Els 
elements metàl·lics que comprenen el sistema de subjecció quedaran protegits de la corrosió. El sistema de fixació del panell a 
l'estructura secundària podrà ser vist o ocult mitjançant clips, cargols autorroscants, etc. 

Juntes. Les juntes entre panells podran ser plenes, mitjançant perfils, etc... 

Segellant. Podrà ser mitjançant productes pastosos o bé perfils preformats. 

Control i acceptació 

Es realtizaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils d'alumini anoditzat, 
Perfils laminats i xapes, Taulers de fusta o suro i Llana de vidre. 
Execució 

Condicions prèvies 

Es replantejaran els eixos verticals de juntes a cada planta, els eixos horitzontals de juntes i es fixaran els elements de subjecció del 
panell, als elements previstos ancorats a l'estructura de l'edifici. 
Fases d’execució 

Es subjectaran provisionalment els panells, s’alinearan, anivellaran i aplomaran tots els panells d’una mateixa planta. S'amidarà l'ample 
de la junta en tot el seu perímetre. Se subjectaran definitivament els panells als elements que prèviament s’hauran ancorat a l’estructura 
de l'edifici. 
Acabats. El producte de segellat s'aplicarà en tot el perímetre de les juntes per garantir la seva estanquitat i acabat exterior, comprovant 
abans que aquestes estaran netes de pols, olis o grasses. 
Control i acceptació 

Una comprovació cada 100 m² de façana i com a mínim una per planta. 
Les condicions de no acceptació dels elements seran: quan l’alineació entre els cantells dels panells presenti variacions superiors a 2 
mm, tolerància de fabricació; quan l’aplomat entre dos panells presenti variacions superiors a 2 mm, comprovat amb regla d’1 m; quan la 
subjecció sigui diferent a l’especificada per la D.F.; quan hi hagi elements metàl·lics sense protecció a l’oxidació; quan l’ample de la junta 
vertical sigui inferior a l’ample mínim; o quan l’ample de la junta horitzontal sigui inferior a l’ample mínim.  

Verificació 

Prova de servei. Estanquitat de panys de façana a l'aigua de vessament.  

Amidament i abonament 

m² de superfície de tancament executat (panells, juntes i segellat), fins i tot peces especials d'ancoratge a l'estructura auxiliar o de 
l'edifici, i posterior neteja.  
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2. 2. 2. 1. 2. FAÇANES DE FÀBRICA  

Tancament de maó d'argila cuita,  bloc d’argila alleugerida o de formigó presos amb morter compost per ciment i/o calç, sorra, aigua i a 
vegades additius. Que constitueix façanes compostes de diverses fulles, amb o sense cambra d'aire, poden fer-se sense revestir (cara 
vista) o amb revestiment (de tipus continu o aplacat). 
Components 
Revestiment exterior. Si l'aïllant es col·loca en la part exterior de la fulla principal de maó podrà ser d'adhesiu cimentós millorat amb 
armat, o de malla de fibra de vidre acabat de revestiment plàstic prim, etc... Si l’aïllant es col·loca en la part interior podrà ser de morter 
amb additius hidrofugants, etc. 
Fulla principal. Estarà formada per: maons d'argila cuita, bloc de formigó o morter. 
Revestiment intermedi. Serà d’esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc... Serà necessari sempre que 
la fulla exterior sigui de maó cara vista. 
Cambra d’aire. 
Aïllament tèrmic. Podrà ser de llana mineral, panells de poliuretà, de poliestirè expandit, de poliestirè extruït, etc... 
Fulla interior. Podrà ser de fulla de maó ceràmic, panell de guix laminat sobre estructura portant de perfils d'acer galvanitzat, panell de 
guix laminat amb aïllament tèrmic inclòs fixat amb morter, etc... 
Revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de 
construcció, RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La 
resistència característica a la compressió de les fàbriques més usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus. El tipus ve definit pel seu índex de massís (buit o massís), 
acabat (cara vista o per revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 ó R10), ve definida per la resistència del bloc a 
compressió; d'altra banda, el grau (I ó II) el de. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i presentaran una 
teixidura superficial adequada per facilitar l’adherència del revestiment, si fos necessari. Els blocs cara vista haurien de presentar en les 
cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no han de tenir cocons, escrostonaments o escantellament. Els 
materials utilitzats en la fabricació dels blocs de formigó: ciments, aigua, additius, àrids i formigó, compliran les normes UNE i la 
Instrucció EHE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides 
als blocs. La resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut 
de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables. El ciment utilitzat complirà les 
exigències de composició i característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-
03. Els possibles additius incorporats al morter, abans o durant el pastat, arribaran a l’obra amb la designació corresponent segons 
normes UNE, així com la garantia del fabricant on especifiqui que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la 
funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB 
SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del 
morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix la dosificació serà l’establera al CTE DB SE-F punt 4.2. 

Cambra d’aire. Tindrà un gruix mínim de 3 cm i contarà amb separadors de la longitud i material adequats (plàstic, acer galvanitzat, 
etc...), sent recomanable que disposin de goteró. Podrà ser ventilada o sense ventilar. En cas de revestiment amb aplacat, la ventilació 
es produirà a través dels elements.  

Revestiment interior. Serà de guarnit o arrebossat de guix i complirà l'especificat en el plec de l'apartat corresponent. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, Ciments, 
Aigua, Calç, Maons, Àrids i Morters  Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb classe d’exposició definida a la D.T. 
vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 

Execució 

Condicions prèvies 

Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 i 40 ºC. Si se sobrepassen aquests límits, 48 hores 
després, es revisarà l'obra executada. Les parts recentment executades es protegiran amb plàstics per evitar el rentat dels morters, 
l'erosió de les juntes i l'acumulació d'aigua en l'interior del mur. Es procurarà col·locar com més aviat millor elements de protecció, com 
ampits, cavallons, etc. Es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per evitar l’evaporació de l’aigua del morter massa ràpid, 
fins que arribi a la resistència adequada. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, s'inspeccionaran les fàbriques executades, havent de 
demolir les zones afectades que no garanteixin la resistència i durabilitat establertes. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball 
se suspendrà, protegint la construcció recent amb mantes d’aïllant tèrmic o plàstics. Les fàbriques han de ser estables durant la seva 
construcció, pel que s’aniran elevant juntament amb elements de trava. En els casos on no es pugui garantir la seva estabilitat davant 
d’accions horitzontals, es travaran a elements suficientment sòlids. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i 
s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. 

Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. S'exigirà la limitació de fletxa als elements estructurals fletxats com: bigues de cantonada o 
rematades de forjat. Acabada l’estructura es comprovarà que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) hagi fraguat totalment, estigui sec, 
anivellat i net de qualsevol resta d'obra. Quan s’hagi comprovat el nivell del forjat acabat, si hi ha alguna irregularitat s'emplenarà amb 
una capa de morter. En cas d'utilitzar llindes metàl·liques, aquestes seran resistents a la corrosió o n’estaran adequadament protegides, 
abans de la seva col·locació. Les distancies màximes entre les juntes de dilatació seran en funció del material component, segons el 
CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 
Revestiment intermedi. Un cop s’hagin col·locat els pre-cèrcols en els buits, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Es 
comprovarà que la fàbrica s’hagi endurit. En el cas que existeixin superfícies llises de formigó, es crearan rugositats mitjançant picat o 
col·locant una malla de reforç. 

Aïllant tèrmic. En el cas de panells rígids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen defectes considerables en 
la superfície del revestiment es corregiran; per exemple, aplicant una capa de morter de regularització per facilitar la col·locació i 
l'ajustament dels panells. 

Fulla interior: fàbrica de maó. Es tindrà en consideració la neteja del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), així com la correcta col·locació de 
l'aïllant. 

Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. A la fulla principal s’hi col·locaran les fusteries i caixes 
de persianes. La cara interior de la fulla principal es netejarà de restes de morter amb un raspall de pues metàl·liques i es taparan els 
desperfectes. 

Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejarà la fàbrica de qualsevol resta de morter, rascant-la amb un raspall de pues 
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metàl·liques i es taparan els desperfectes amb el mateix morter de l'esquerdejat. En cas que existeixin superfícies llises de formigó 
(llindes) es crearà rugositat mitjançant picat o col·locant una malla de reforç amb solapes de 10 cm. En cas de pilars, bigues i biguetes 
d'acer es folraran prèviament amb peces ceràmiques o de ciment. 

Fases d’execució 

Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.  

Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana comprovant les desviacions entre forjats per verificar l'execució dels revestiments 
previstos. Serà necessària la verificació del replanteig per la D.F. Es col·locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a 
totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i en trams cecs a distàncies no majors que 4 m. Es marcarà un nivell 
general de planta en els pilars amb un nivell d'aigua. Es realitzarà el replanteig horitzontal de la fàbrica assenyalant en el forjat la situació 
dels buits, de les juntes de dilatació i d'altres punts d'inici de la fàbrica segons el plànol de replanteig de la D.T., de manera que no es 
precisi col·locar peces menors a mig maó. La junta estructural es disposarà de manera que coincideixi amb una de les juntes de dilatació 
de la fàbrica. Es disposaran els pre-cèrcols en obra. El replanteig vertical es realitzarà de forjat a forjat marcant en les regles les altures 
de les filades, de l'ampit i de la llinda. S'ajustarà el nombre de filades per no haver de tallar les peces. En el cas de blocs és convenient 
que en projecte s'hagin establert les altures lliures entre forjats considerant la dimensió nominal d'altura del bloc. En aquest cas es 
calcularà el gruix de la junta horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre sencer de blocs entre referències de nivell 
successives. La primera filada en cada planta es rebrà sobre capa de morter d’1 cm de gruix i estesa en tota la superfície de base de la 
fàbrica. Les filades s'executaran anivellades, guiant-se dels panys de paret que marquen la seva altura. Es comprovarà que la filada que 
s'està executant no es desploma sobre l'anterior. Les fàbriques s'aixecaran per filades horitzontals senceres. Les cantonades o amb 
altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. 

Col·locació de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva col·locació perquè, no absorveixin l’aigua del morter, 
excepte els maons de baixa succió (hidrofugats, klinker, etc..), en aquest cas se seguiran les indicacions del fabricant. Els maons es 
col·locaran fregant-los els uns amb els altres, utilitzant prou morter perquè, penetri en els buits del maó i les juntes quedin plenes. Es 
recolliran les rebaves del morter sobrant en cada filada. En el cas de les fàbriques a cara vista, al mateix moment que es vagi aixecant la 
fàbrica s’aniran netejant i realitzant les juntes (primer les juntes verticals per obtenir les horitzontals més netes). Així mateix, es 
comprovarà mitjançant l’ús de plomades la verticalitat de tot el mur, tanmateix, també es comprovaran a plom, les juntes verticals 
corresponents a les filades alternes. Aquestes juntes seguiran la llei de trava utilitzada segons el tipus d’aparell que s’hagi triat. En el cas 
de col·locació d’armadures de reforç, se situaran al morter cada cert nombre de filades, depenent del tipus d’armadura, per exemple 
cada 60 cm amb cintres de 5 mm de diàmetre. 

Col·locació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva col·locació. Les juntes de morter de base seran com a 
mínim d’1 cm de gruix a una banda. Els blocs es manipularan amb les dues mans i es col·locaran sense morter a la junta vertical. 
S’assentaran verticalment, sense fregament entre peces, fent topall amb l’encadellat i colpejant amb una maça de goma perquè, el 
morter penetri a les perforacions. Es recolliran les rebaves del morter sobrant. Es comprovarà que, quan s’hagin assentat els blocs, el 
gruix de les juntes estigui comprès entre 1 i 1,5 cm. La separació entre les juntes verticals de dues filades consecutives haurà de ser ≥7 
cm. Per ajustar la modulació vertical es podran variar els gruixos de les juntes de morter ( entre l’1 i l’1,5 cm), o s’utilitzaran peces 
especials d’ajustament vertical o peces tallades a l’obra amb la talladora de taula. 

Col·locació de blocs de formigó. Degut a la conicitat dels alvèols dels blocs buits la cara amb més superfície de formigó es col·locarà a la 
part superior per oferir major superfície de suport al morter de la junta. Els blocs es col·locaran secs, humitejant únicament la superfície 
del bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho recomana. Per la formació de la junta horitzontal en els blocs ces, el morter 
s’estendrà per tota la cara superior; en els blocs buits, el morter es col·locarà sobre les parets i envanets excepte quan es vulgui evitar el 
pont tèrmic i la transmissió d’aigua a través de la junta, llavors es col·locarà morter sobre les parets, quedant ambdues bandes 
separades. Per la formació de la junta vertical, s’aplicarà morter sobre els sortints de la cara del bloc, pressionant-lo per evitar que caigui 
al transportar-lo fins ser col·locat a la filada. Les juntes tindran morter suficient per tal d’assegurar la unió entre el bloc i el morter. Els 
blocs es col·locaran al seu lloc mentre el morter encara estigui tou i plàstic. Es traurà el morter sobrant evitant-ne les caigudes, tant a 
l’interior dels blocs com a la cambra d’extradosat, i sense embrutar ni ratllar el bloc. S’utilitzaran peces de mig bloc com a mínim. Quan 
sigui necessari tallar els blocs es realitzarà el tall amb la màquina adequada. Mentre s’executi la fàbrica, es conservaran els plom i  
nivells de manera que el parament quedi amb totes les juntes alineades i amb les juntes horitzontals a nivell. Les filades intermèdies es 
col·locaran amb les juntes verticals alternades. Si es realitza el rejuntat de les juntes, prèviament s’emplenaran amb morter fresc els 
forats o les petites zones que no hagin quedat completament ocupades, comprovant que el morter encara estigui fresc i plàstic. El 
rejuntat no es farà immediatament després de la col·locació, sinó al cap d’una estona, quan el morter s’hagi endurit, però abans d’acabar 
l’enduriment. Es recomana realitzar primer el rejuntat de les juntes horitzontals i després el de les verticals. Si és necessari reparar una 
junta quan el morter ja s’hagi endurit, s’eliminarà el morter de la junta a una profunditat de 15mm, com a mínim, i que no superi el 15% 
del gruix, es mullarà amb aigua i es repassarà amb morter fresc. No es realitzaran juntes rematades inferiorment, per facilitar l’entrada 
d’aigua a la fàbrica. Els esquerdejats interiors o exteriors es realitzaran quan hagin passat 45 dies de la col·locació de la fàbrica, per 
evitar fissuracions per retracció del morter de les juntes. En el cas de les fàbriques armades horitzontalment, les armadures es 
col·locaran a les juntes horitzontals. Per evitar defectes de fissuració a la fàbrica s’han de complir les següents condicions mínimes: 
l’àrea de l’armadura no serà menor al 0,03%  de l’àrea bruta de la secció de la fàbrica, la separació vertical serà de 60cm com a màxim, 
el gruix mínim de recobriment del morter des de l’armadura fins la cara de la fàbrica serà de 15mm, i el gruix mínim que envolti 
l’armadura serà de 2mm, excepte pel morter fi. Les armadures de les juntes horitzontals es col·locaran embegudes al morter, centrades 
al gruix de la juta horitzontal. Per tal de garantir la transmissió d’esforços de l’acer, els solapaments de les armadures amb capa epoxi 
tindran una longitud mínima de 25cm, i de 20cm per les armadures galvanitzades o inoxidables. S’evitarà que a l’encavalcament les 
armadures es muntin unes sobre les altres. En cas d’haver-hi pilastres armades, l’armadura principal es fixarà amb prou antelació per 
executar la fàbrica sense destorbar l’execució. Els buits de fàbrica on s’inclogui l’armadura s’ompliran amb morter o formigó a l’aixecar la 
fàbrica. 

Llindes. S'adoptarà la solució de la D.T. (armat de les juntes horitzontals, biguetes pretensades, perfils metàl·lics, suport de peces 
ceràmiques/formigó i formigó armat, etc...). Es consultarà a la D.F. el corresponent suport de les llindes, els ancoratges de perfils al 
forjat, etc... 

Trobades de la façana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, es disposarà una junta de desolidarització 
entre la fulla principal i cada forjat inferior, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà després de la retracció de la fulla principal, 
amb una material del qual la seva elasticitat sigui compatible amb la deformació prevista del forjat, i es protegirà de la filtració amb un 
goteró. Quan el parament exterior de la fulla principal sobresurti de la vora del forjat, el vol no superarà 1/3 del gruix de la fulla. Quan el 
forjat sobresurti del pla exterior de la façana tindrà el pendent, del 10% com a mínim, cap a l’exterior per evacuar l’aigua i es disposarà 
un goteró a la vora del forjat. 

Trobades de la façana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es disposarà una armadura o qualsevol 
altra solució que produeixi el mateix efecte, quan es col·loquin peces de menor gruix que la full principal per la part exterior dels pilars. 

Juntes de dilatació. Es col·locarà un segellant sobre un replè introduït a la junta. Els materials de replè i segellant tindran suficient 
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elasticitat i adherència per absorbir els moviments de la fulla, seran impermeables i resistents als agents atmosfèrics. La profunditat del 
segellant serà ≥1cm i la relació entre el gruix i l’amplada estarà compresa entre 0,5 i 2cm. En façanes esquerdejades i el segellant 
quedarà enrasat amb el parament de la fulla principal sense esquerdejar. Quan s’utilitzin xapes metàl·liques les juntes de dilatació es 
disposaran de manera que cobreixin la junta i que a banda i banda de la junta del mur quedi una franja de, com a mínim, 5cm. Cada 
xapa es fixarà mecànicament a aquesta franja que es segellarà el seu extrem corresponent. Segons CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 

Arrencada de la fàbrica des de fonamentació.  Arrencada de la fàbrica des de la fonamentació. Es disposarà una barrera impermeable a 
una distància ≥15cm per sobre del nivell del sòl exterior que cobreixi el gruix de la façana. Quan la façana estigui constituïda per un 
material porós o tingui un revestiment porós, es disposarà un sòcol el material del qual tingui un coeficient de succió  

Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. Es disposarà un sistema de recollida i evacuació de l’aigua filtrada o 
condensada quan la cambra quedi interrompuda per un forjat o una llinda. Com a sistema de recollida d’aigua s’utilitzarà un element 
continu i impermeable (làmina, perfil especial, etc...) continu al llarg del fons de la cambra, inclinat cap a l’exterior, de manera que la vora 
superior estigui situada a 10cm del fons com a mínim i a 3cm per sobre del punt més elevat del sistema d’evacuació. Quan es disposi 
una làmina, aquesta s’introduirà a la fulla interior en tot el seu gruix. Per l’evacuació es col·locarà el sistema indicat a la D.T., que estarà 
separat 1,5m com a màxim. Per comprovar la neteja del fons de la cambra després de la construcció del pany de paret complert, es 
deixarà de col·locar un de cada quatre maons de la primera filada. 

Trobada de la façana amb la fusteria. La junta entre el cèrcol i el mur es segellarà amb un cordó que s’introduirà al rejuntat practicat al 
mur de manera que quedi encaixat entre les vores. Quan la fusteria presenti algun retranqueig al parament exterior de la façana, es 
rematarà l’ampit amb un minvell, per poder evacuar cap a l’exterior l’aigua de pluja i es disposarà un goteró a la llinda per evitar que 
l’aigua de pluja discorri per la part inferior de la llinda cap a la fusteria, o s’adoptaran solucions que produeixin els mateixos efectes. El 
minvell tindrà el pendent cap a l’exterior, del 10% com a mínim, serà impermeable o es disposarà sobre una barrera impermeable fixada 
al cèrcol o al mur que es perllongui per la part del darrera i per ambdós costats del minvell. El minvell tindrà goteró a la cara inferior del 
sortint, separat del parament exterior de façana 2cm com a mínim i l’entrega lateral amb el brancal serà de 2cm com a mínim. La junta de 
les peces amb goteró tindrà la forma del mateix per no crear a través seu un pont cap a la façana. Quan el grau d’impermeabilitat exigit 
sigui igual a 5 i les fusteries estiguin retranquejades respecte del parament exterior de la façana, es disposarà un pre-cèrcol i una barrera 
impermeable als brancals entre la fulla principal i el pre-cèrcol, o perllongar-la 10cm cap a l’interior del mur. 

Ampits i rematades superiors de les façanes. Els ampits es remataran amb la solució indicada en projecte per evacuar l’aigua de pluja. 
En el cas de col·locació de cavallons, aquests tindran una inclinació mínima del 10%, disposaran de goterons a la cara inferior dels 
sortints cap als quals discorre l’aigua, separats com a mínim 2cm dels paraments de l’ampit i seran impermeables o es disposaran sobre 
una barrera impermeable que tingui un pendent mínim del 10% cap a l’exterior. Es disposaran juntes de dilatació cada dues peces, quan 
siguin de pedra o prefabricades, o cada 2m, quan siguin ceràmiques. Les juntes entre els cavallons es realitzaran de manera que siguin 
impermeables amb el segellat adequat. 

Ancoratges a la façana. Quan els ancoratges d’elements com les baranes es realitzin al pla horitzontal de la façana, la junta entre 
l’ancoratge i la façana es realitzarà de manera que n’impedeixi l’entrada d’aigua a través seu, mitjançant el sistema indicat al projecte, ja 
sigui segellat, element de goma, peça metàl·lica, etc... 

Ràfecs i cornises. Els ràfecs i les cornises seran continus, tindran un pendent mínim del 10% cap a l’exterior per evacuar l’aigua. Els que 
sobresurtin més de 20cm del pla de façana compliran les següents condicions: seran impermeables o tindran la cara superior protegida 
per una barrera impermeable, a la trobada amb el parament vertical disposaran d’elements de protecció prefabricats o realitzats in situ 
que s’estenguin cap amunt, com a mínim, 15cm i el remat superior ha de resoldre’s de manera que eviti la filtració d’aigua a la trobada i 
al remat, també haurà de tenir un goteró a la vora exterior de la cara inferior. Per no crear ponts cap a la façana la junta de les peces 
amb el goteró tindran la mateixa forma. 

Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir un gruix mínim d’1cm. Sobre la superfície fresca es passarà el remolinador mullat 
amb aigua fins que quedi plana. 

Aïllant tèrmic. La col·locació dels panells variarà segons el sistema de fixació amb la fulla principal. En cas de fixació mecànica el nombre 
de fixacions dependrà de la rigidesa dels panells, serà el recomanat pel fabricant, augmentant-ne el nombre als punts singulars. La 
separació màxima entre fixacions serà de 50cm, tant en horitzontal com en vertical. En cas de fixació per adhesió es col·locaran els 
panells de baix cap dalt. Si l’adherència dels panells a la fulla principal es realitza mitjançant un adhesiu interposat no es sobrepassarà el 
temps d’utilització de l’adhesiu; si l’adherència es realitza mitjançant el revestiment intermedi, els panells es col·locaran just quan s’acabi 
d’aplicar sobre el revestiment, quan encara estigui fresc. Els panels haurien de quedar estables en posició vertical i continus evitant els 
ponts tèrmics. No s’interromprà la fulla d’aïllament a la junta de dilatació de la façana.  

Fulla interior, fàbrica de maó. Es replantejarà la situació de la façana assenyalant als forjats l’alineació interior de la fàbrica. Es 
col·locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i als 
trams cecs a distàncies de 4m com a màxim. Es farà coincidir la junta de dilatació de la fàbrica amb la junta de dilatació de la fulla 
principal. Es replantejarà la fàbrica assenyalant al forjat la situació dels buits segons el plànol de replanteig de la D.T. Es prepararà el 
suport mullant la zona d’arrencada de la fàbrica, i els maons s’humitejaran abans de col·locar-los a l’obra. Per la col·locació dels maons 
es seguiran les indicacions assenyalades a la fulla principal. A les creuetes i a les cantonades es deixaran lligades per aconseguir una 
bona trava. A la trobada amb el forjat es deixarà una distància a la part superior de la fulla de 2cm de gruix que s’omplirà amb guix 
passats uns dies. Les regates per instal·lacions es realitzaran amb maça i cisell o amb màquina regatadora, però trencant només un 
canó en els maons. Les juntes de dilatació es netejaran de restes de morter, olis, pintures, etc... abans d’omplir-les. Es col·locarà el 
material de replè en l’interior de les juntes i se segellaran. 

Fulla interior, extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. Es replantejarà la cara interior de la canal al terra i al 
sostre, que s’haurien de separar 2cm de la fulla principal. Previ a la fixació dels perfils s’enganxarà una banda d’estanquitat sota les 
canals inferiors, així com al perímetre de l’extradosat autoportant amb els elements que estan al voltant. Les canals es cargolaran tant al 
terra com al sostre. Es respectarà la distància entre cargols aconsellada pel fabricant. Els muntants es col·locaran començant pel 
perímetre i anant encaixant-los amb les canals, deixant-los solts sense cargolar la unió, excepte els de l’arrencada dels murs i els fixos al 
sistema (brancals, trobades, etc...). La distància entre eixos serà l’especificada al projecte, submúltiple de la dimensió de la placa i mai 
més gran de 60cm. Aquesta modulació es mantindrà a la part superior dels buits. Els cèrcols exteriors no s’ancoraran mai a l’estructura 
portant de l’extradosat. Per la disposició i  fixació dels perfils als punts singulars, com buits de portes, finestres, racons i cantonades se 
seguiran les indicacions del fabricant. Les instal·lacions es passaran per les perforacions dels perfils verticals. En cas d’haver-se de 
realitzar altres perforacions es comprovarà que el perfil no quedi afeblit. Les plaques es col·locaran arran de sostre i recolzant-se sobre 
falques al terra. Quan siguin de menor dimensió que l’altura lliure es col·locaran de manera que no coincideixin les juntes transversals. 
Les plaques es cargolaran als perfils cada 25cm. Als buits, les plaques es col·locaran segons les instruccions del fabricant. A les 
cantonades, es cargolaran les plaques d’un costat i de l’altre, col·locant-les a testa amb les primeres. Als racons, una vegada s’hagi 
aplacat un costat, es col·locaran els perfils de l’altre costat tancant l’angle, després s’aniran cargolant les plaques de la mateixa manera 
que als altres llocs. Com acabat s’aplicarà pasta als caps dels cargols i juntes de plaques, assentant-hi la cinta de juntes amb espàtula. 
Es deixarà assecar i s’aplicarà una capa de pasta d’acabat. Una vegada sec, s’aplicarà la segona capa i s’escatarà la superfície tractada. 
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Les arestes de les cantonades es remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les plaques. 

Revestiment exterior. S’humitejarà la superfície a esquerdejar. S’aplicarà el morter amb la paleta de lliscar neta fins aconseguir un gruix 
entre 1 i 1,5cm. Al revestiment s’hi disposaran juntes de dilatació, de manera que hi hagi prou distància entre les juntes contigües per tal 
d’evitar l’esquerdament. Abans de que s’endureixi es polirà, aplicant amb la paleta de lliscar neta la pasta de ciment per tapar els porus i 
les irregularitats. La superfície esquerdejada es mantindrà humida fins que es prengui el morter. Se suspendrà l’execució en temps de 
gelades o en temps extremadament sec i calorós. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, s’adoptarà la solució de la D.T. 
. Es disposarà un ajunta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat per sota d’aquests, deixant una junta de 2cm. Aquesta 
junta s’omplirà després de la retracció de la fulla principal amb un material amb elasticitat compatible amb la deformació prevista del 
forjat i protegint-se de la filtració amb un goteró. I reforç del revestiment amb armadures disposades al llarg del forjat de manera que 
sobrepassin l’element 15cm per sobre del forjat, i 15cm per sota de la primera filada de la fàbrica. Quan la fulla principal estigui 
interrompuda pels pilars, es reforçarà el revestiment amb armadures disposades al llarg del pilar de manera que ho sobrepassin 15cm 
per ambdós costats. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i assaig a cada un dels següents capítols: Replanteig, Execució, 
Revestiment intermedi, Aïllament tèrmic i revestiment exterior.  

Verificació 

Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 10mm per planta, no major de 30mm en tot l’edifici. En general tota la fàbrica 
de maó buit haurà d’anar protegida per l’exterior (esquerdejat, aplacat, etc...). estanquitat de la façana a l’aigua de vessament.  

Amidament i abonament 

m² de tancament amb tots els components, incloent el replanteig, anivellació, aplomat, part proporcional de lligades, minvament i 
trencaments, humitejat dels maons o blocs i neteja, fins i tot execució de trobades i elements especials, deduint buits superiors a 1m².  

2. 2. 2. 2.  OBERTURES  

Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, confort, ventilació i 
connexió.  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació.  RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i 
permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. 
CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del soroll.  

Decret d’Ecoeficiència,  demanda energètica. D. 21/2006. 

Norma básica de la edificación sobre condiciones ac ústicas en los edificios,  NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, 
clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb 
perfils conformats de neoprè. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.  

2. 2. 2. 2. 1. FUSTERIES EXTERIORS    
Fusteries metàl·liques  
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus mecanismes, col·locades directament 
sobre l’obra o bé fixades amb bastiments de base. No comprèn envidrament.  
Components 
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l’obra mitjançant 
ancoratges galvanitzats. 
Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable. 
Els perfils i xapes seran d’alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat.  
Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament. 
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques 
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de l’aire i resistència 
al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. En el cas d’acer laminat en 
calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. En cas d’alumini els perfils i xapes tindran una protecció 
anòdica de gruix variable en funció de les condicions ambientals. El gruix de la paret dels perfils serà com a mínim de 1,5mm.  
Control i acceptació 

El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: Assajos, 
distintius i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color uniforme, sense deformacions ni fissures amb eixos rectilinis. Els canals de 
recollida d’aigua de condensació dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3 orificis per cada m de desguàs. 
Les unions entre perfils es faran per soldadura o amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressió.  

Execució 

Condicions prèvies 

L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es procurarà que no entri en contacte 
directe amb el ciment o la calç, per mitjà del bastiment de base. Es procurarà la formació de ponts galvànics per a la unió de diversos 
materials metàl·lics.   

Fases d’execució  

Replanteig. 
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Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.  
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra l’impacte, i d’altres que 
mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats. 
Col·locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 

Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del 
bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm 

Control i acceptació 

Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre. S’ha de 
prevenir la corrosió del acer evitant el contacte directe amb l’alumini de les fusteries segons el CTE DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar 
correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap 
tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha 
d’estar subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca mètrica (d’acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com a 
màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA-
88  

Verificació 

Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col·loqui l’envidrament. Per comprovar 
l’estanquitat es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb el conjunt de la façana.   

Amidament i abonament  

m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col·locació, elements de connexió, 
tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base, les imprimacions i/o pintures, si s’escau, ni tampoc els envidraments. 

ut els elements singulars, acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F.  

Fusteries de vidre  

Portes de vidre trempat, incolor o de color filtrant, amb possible trencament a l’àcid, amb o sense fulles batent i col·locades amb fixacions 
metàl·liques.  

Components 

El bastiment de base podrà ser de perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta. 
Les fulles de vidre seran transparents, traslluïdes o reflectants amb característiques mecàniques de major resistència a l’empenta de xoc 
mecànic i tèrmic. En cas de ruptura es fragmentarà en petites partícules no tallants  
Els accessoris seran de material inoxidable. També hi haurà les ferramentes, els junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques 
S’especificarà si el tancament practicable és amb trencament de pont tèrmic. Els perfils i xapes seran de color uniforme, i no presentaran 
deformacions. Les unions entre perfils es faran amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressió.  Control i 
acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: assajos, 
distintius i marcatges CEE.  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
Fases d’execució  
Replanteig. 
Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos. 
Segellat dels vidres fixos. 
Subministrament i col·locació de les fulles batent sobre els mecanismes prèviament col·locats. 
Neteja del conjunt. 
Toleràncies d'execució. Aplomat, franquícia porta obertura; Alineació dels punts de gir i pomel·les: ± 2 mm; Franquícia de les portes amb 
la instal·lació:  superior 3 mm, inferior 7 mm i lateral 2 mm. 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre Les fulles 
han de quedar al nivell i al pla previstos. Les unions entre les llunes i entre lluna i paviment, brancal o llinda, han de quedar fetes per 
mitjà de peces i ferramentes metàl·liques. No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó. Entre 
les peces metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic. Les peces metàl·liques han de quedar fixades per mitjà de 
cargols. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA-88.  
Amidament i abonament  
m2 de llum de superfície amidada. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col·locació. La partida inclou, també, la 
col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.  
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2. 2. 2. 2. 2. ENVIDRAMENT  

Vidres plans  

Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral·leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. Forma part de les obertures dels 
edificis.  

Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en: 

Vidre Simple.  Envidrament format per una sola fulla de vidre.  

Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades superficialment o no, suspès amb perfil 
conformat de neoprè a la fusteria aconseguint un conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura.  

Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire aconseguint  aïllament o control  tèrmic, acústic o 
solar per mitjà del tractament dels vidres.  

Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic de trempat amb més resistència als 
esforços d’origen mecànic i tèrmic.  

Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats intumescents, o bé amb vidres revestits amb 
capes d’òxids metàl·lics.  

Components 

Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 1,75mm), vidre semidoble (2 a 
2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna polida ( 4-10mm). En funció dels productes vitris utilitzats el  vidre pot ser: Vidre 
incolor: transparent i de cares completament paral·leles. Vidre de baixa emissió: incolor, tractat superficialment per una cara amb òxids 
metàl·lics i metalls nobles i aconseguint reduir les pèrdues de calor per radiació. Vidre de color filtrant: acolorit en massa amb òxids 
metàl·lics, reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa mitjançant addició d'òxids 
metàl·lics estables. Vidre de protecció solar: incolor, de color filtrant, o de color, amb una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit 
de capa de silici elemental, obtenint una alta reflexió de llum visible i infraroja solar. Vidre imprès: translúcid, obtingut per bugada 
contínua i posterior laminació de la massa de vidre en fusió.  

Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anirà suportat pels bastiments de la 
corresponent fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat directament a l’estructura mitjançant fixacions mecàniques o 
elàstiques. 

Característiques tècniques mínimes  

Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de matèria plàstica quedant, en cas de 
trencament, adherits els trossos de vidre al butiral. El nombre de fulles serà com a mínim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas 
d’envidrament antirobatori; quatre en cas d’envidrament  antibala. Vidres aïllants tèrmics i acústics. Conjunt format per dos o més llunes, 
separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La separació entre llunes està definida per un perfil separador, generalment metàl·lic, 
en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i l’estanquitat està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb 
cambra d’aire). L’aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. Vidres de control 
solar. Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la radiació solar directa. Poden ser 
vidres colorats en massa i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les 
superfícies del vidre. Poden anomenar els següents tipus: vidre reflector, lluna amb una de les seves cares reflectants, obtinguda 
mitjançant una capa metàl·lica dipositada per piròlisi; vidre filtrant, llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables, no 
deformen les imatges al seu través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . Vidre trempat. Sotmès a un 
tractament tèrmic de trempat, que li confereix un augment de resistència a esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel que és obligada la 
seva col·locació en claraboies, i en qualsevol element translúcid de coberta.  Vidres de seguretat. Vidres que han estat sotmesos a un 
tractament tèrmic de temprat,  augmentant  la seva resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars 
normals o que poden incorporar capes de policarbonat.  Es classifiquen en els següents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat física 
(impactes fortuïts, caiguda persones, etc., Nivell B-Anti-agressió i anti-obatori (impactes intencionats d’objectes contundents), Anti-bala 
(Impactes de munició d’arma). Vidres resistents al foc. Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres 
laminats amb intercalats intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.   
Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat total, bandes preformades, perfils de PVC o 
EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascó de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de 
naturalesa incorruptible, inalterable a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC, compatible amb els productes d'estanquitat i el material que 
estigui constituït el bastidor. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidre i Escumes 
elastomèriques.  
Execució 
Condicions prèvies 
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els ferratges muntats. S’ha de 
col·locar de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar 
ben fixat en el seu emplaçament. No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els materials utilitzats han 
de ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar 
col·locada a l'exterior. Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la 
seva col·locació s'efectuï des de l'exterior, la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan estigui 
format per dues llunes de diferent gruix, la més prima es col·locarà a l'exterior i la més gruixuda a l'interior. 

Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l’obra i no s’admet cap manufactura 
posterior. Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 

Fases d’execució 

Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col·locant l’envidrament amb les folgances perimetrals i laterals especificades a 
les normes UNE, que emplenades posteriorment serviran perquè l’envidrament no pateixi en cap punt esforços deguts a les seves 
pròpies dilatacions o contraccions. El vidre es fixarà al galze mitjançant un ribet, que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de 
fusta, ribets de fusta o metàl·lics clavats o cargolats al cèrcol; bastidors metàl·lics, ribets de fusta cargolats al cèrcol o metàl·lics cargolats 
o mitjançant clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàl·lics o de PVC; bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta 
prèviament rebuts en el cèrcol o amb la interposició d'un cèrcol auxiliar de fusta o metàl·lic que permeti la reposició o substitució eventual 
de la fulla de vidre.  

Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i laterals o separadors). 

Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat més proper al pern en el bastidor a la 
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francesa, i també un sol tascó de suport en l'eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se situen a una 
distància dels cantons del volum igual a L/1.  

Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels mateixos i a una distància de 1/10 
de la seva longitud i pròxims als tascons de suport i perimetrals, però mai coincidint amb ells. 

Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb massilles elàstiques, bandes 
preformades autoadhesives o perfils extrusionats elàstics. 

Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix ≤ 10mm, i alçàries de galzes de 10 a 
25mm (toleràncies de ± 1.0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 2 a 6mm, (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres laminars o simples 
de gruix ≥ 10mm, i alçàries de galzes de 16 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies de 
± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres amb cambra d’aire de gruix ≤ 20mm, i alçàries  de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), les 
franquícies perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb cambra d’aire ≥20mm de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 
25mm (toleràncies de ± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 4 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la col·locació amb 
perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les toleràncies de la 
franquícia lateral són per als vidres col·locats a l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix Amplària del galze i franquícia lateral: Vidre 
de gruix de  6 a 60mm, franquícia lateral  amb tolerància de ± 0,5mm  i amplària de galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció 
del seu gruix.  

Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions originades per causes químiques, 
impressions produïdes per la humitat, ja sigui per caiguda d'aigua sobre els vidres o per condensacions degudes al grau higrotèrmic de 
l'aire i variacions de temperatura; ,mecàniques, cops, ratlladures de superfície, etc. Envidrament amb vidre laminar i perfil continu. Serà 
del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en 
la resta de les dimensions. Envidrament amb vidre doble i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les 
variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre 
de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha col·locat a l'interior. Envidrament amb vidre doble i massilla. 
Col·locació correcta dels tascons, amb tolerància en la seva posició ± 4 cm. Col·locació de la massilla sense discontinuïtats, esquerdes o 
falta d'adherència. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. 
Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de col·locar a l'interior. 
Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques d'enduriment ràpid és de  25 mm2; i en 
massilles plàstiques d'enduriment lent és de 15 mm2. 
Control i acceptació 

Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidres, Envidrament amb vidre 
laminar i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat.   
Amidament i abonament 
m2 amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes preformades, etc..., protecció i 
neteja final. 

En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària com en amplària de 3cm.  
2. 2. 2. 2. 3. PROTECCIONS SOLARS  

Gelosies  

Proteccions de buits exteriors, formats per cossos opacs (blocs, peces, lamel·les o panells), ancorats directament a l’estructura o a un 
sistema d’elements verticals i horitzontals fixats a la façana, per a protegir del sol i de les vistes interiors. 
Components 

Gelosia, ancoratge a façana, morter, lamel·les, panells d’alumini anoditzat i blocs. 
Característiques tècniques mínimes 

Gelosia. Gelosia de blocs, el bloc tindrà un volum de buits superior al 33% del total aparent, disposats segons un eix paral·lel a la menor 
dimensió de la peça, podent ser de material ceràmic o de formigó, i anar o no armades. Gelosia de peces, les peces tindran la forma 
adequada perquè amb la seva unió, resulti una superfície perforada que dificulti la visió, podent ser d’alumini anoditzat amb gruix mínim 
de 20 micres en ambient normal o 25 micres si és ambient marí, o d’acer protegit contra la corrosió. Gelosia de lamel·les, estarà formada 
per una sèrie de lamel·les amatents horitzontal o verticalment que poden ser fixes o orientables, de fibrociment, alumini, PVC, acer, 
fusta, etc... Gelosia de panells, estarà formada per una sèrie de panells d’alumini anoditzat. 
Ancoratge a façana. En cas de gelosia de blocs, aquests es rebran amb morter. En cas de gelosia de peces, lamel·les, o panells, 
aquests s’uniran a un suport pel seu ancoratge a façana. 
Morter. En la confecció de morters, es tindran en compte les característiques dels seus components: calç, sorres, aigües i ciments. No 
presentaran guerxament, fissures ni deformacions o qualsevol altre defecte apreciable a primera vista i seran prou rígides com per a no 
entrar en vibració sota l’efecte de càrregues de vent. 
Panells d’alumini anoditzat. Alumini, protecció anòdica mínima de 20 micres en exteriors i 25 en ambients marins. 
Blocs. Els blocs estaran exempts de taques, eflorescències, escrostaments, esquerdes, trencaments o qualsevol defecte apreciable a 
primera vista. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Panells d’alumini anoditzat, 
Morters. 

Els materials i equips d’origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen a les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d’origen 
industrial que acrediti el compliment d’aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 

Execució 
Condicions prèvies 

Les gelosies no seran elements estructurals i quedaran aïllades per a no afectar els esforços d’altres elements de l’edifici. En la trobada 
amb un forjat o qualsevol altre element estructural superior, existirà un espai de 2 cm, que s’emplenarà posteriorment amb morter. En les 
gelosies de panells, el suport estarà format per una sèrie d’elements horitzontals d’alumini anoditzat o acer galvanitzat, proveïts dels 
elements necessaris pel seu ancoratge a façana, suportant sense deformacions els esforços de vent. En les gelosies de blocs armats, si 
el buit a tancar està limitat per elements estructurals, s’assegurarà el seu ancoratge disposant elements intermedis. En les gelosies de 
lamel·les, el suport estarà format per una sèrie de perfils horitzontals i verticals d’acer galvanitzat o alumini anoditzat, essent capaç de 
suportar els esforços de vent sense deformar-se ni produir vibracions. En les gelosies de peces, el suport estarà format per una sèrie 
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d’elements horitzontals i/o verticals units entre si i compostos per perfils d’alumini anoditzat o acer galvanitzat. Els perfils verticals estaran 
separats de manera que cada lamel·la tingui, com a mínim, dos punts d’unió. Els buits estaran acabats, fins i tot revestiment interior i 
aïllament de façana. Es preveurà la compatibilitat entre els materials d’unió entre la gelosia i l’edifici. 

Fases d’execució 

Gelosia de blocs, humitejat previ dels blocs. En cas de gelosia de blocs armada, es col·locaran 2 rodons cada 60 cm com a màxim i en 
les juntes perpendiculars a les vores de suport. Gelosia de peces, aquestes es fixaran als elements de suport, procurant que no quedin 
folgances que puguin produir vibracions. Gelosia de lamel·les, el suport es fixarà a la façana mitjançant l’ancoratge dels seus elements, 
procurant que quedin completament aplomats. Les lamel·les es fixaran al suport procurant que no existeixin folgances en la unió que 
permetin a les lamel·les produir vibracions. Gelosia de panells, l’estructura es fixarà a la façana mitjançant l’ancoratge dels seus 
elements procurant que quedin aplomats. Els panells es fixaran a l’estructura de suport. 
Toleràncies admissibles. Gelosia de blocs: Planor ≤ 10mm/2m; Desplom ≤ 3mm/1m; Horitzontalitat ≤ 2 mm/1m. Gruix junta ≤ 1cm. 

Gelosia de peces amb panells o de lamel·les: Planor, ≤ 3 mm/m.  

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Gelosia de blocs armada, 
Gelosia de peces col·locada, Gelosia de lamel·les i panells. El morter d’unió tindrà la dosificació especificada. 
Amidament i abonament 

ml de gelosia. Fins i tot sòcol i mà d’obra necessària per la seva col·locació. 
m² estructura de suport i ancoratge, totalment acabada. 

2. 2. 3. SUBSISTEMA DEFENSES 

2. 2. 3. 1.  BARANES  

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada a elements resistents com 
ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de caiguda entre zones situades a diferent alçada. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes , peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres 
materials ferris.  RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidab le soldades longitudinalment. RD 2605/1985.  

Components 

Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes 
amb cargols. 

Característiques tècniques mínimes 

Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran 
protegits del contacte directe amb l'usuari. 

Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, 
PVC, fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 

Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus 
eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per 
a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del 
forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, 
o se situïn en la seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de 
la vora del forjat mínim 10 cm. 

Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs 
d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta.  
Execució 

Condicions prèvies 

Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix 
d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per 
prevenir el fenomen eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar 
el contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la 
sèrie galvànica; Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; 
També s'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç 
amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 

Fases d’execució 

Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà 
amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els 
ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats 
s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb 
dos tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així 
mateix mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant 
plaques, platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 
resistents. La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant 
juntes de dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant 
ancoratges. Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament 
desmuntables sempre des de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb 
morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es 
realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada 
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d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix 
efecte. 

Control i acceptació 

Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa 
suficient per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La 
força es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la 
barrera de protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament 
amb ella, una força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els 
plafons o baranes i altres elements que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement 
distribuïda sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de 
l'element si aquest està situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les 
característiques de l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN.  

Amidament i abonament 

ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 

2. 2. 4. SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 

2. 2. 4. 1.  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC  

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran de complir la suficient resistència al foc 
segons la normativa del CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura, prenent els valors de les diferents accions i coeficients els 
obtinguts al DB-SE. Aquests materials poden ser: pintures, morters o plaques. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis . RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Reglament d’instal·lacions de protecció contra ince ndis.  RD 1942/1993. 
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propie tats de reacció i de 
resistència en front al foc.  RD 312/2005. 
Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seg uretat Contra Incendis, TINSCI. 

Instrucció Técnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82. 

Manual d’Autoprotecció. Guia pel desenvolupament de l Pla d’Emergència contra incendis i d’evacuació de  locals i edificis.  

Prevenció d’incendis en allotjaments turístics.  BOE. 20.10.79. 

Protecció contra incendis en establiments sanitaris . BOE. 252; 07.01.79. 

Reglament de Seguretat contra incendis en els estab liments industrials. RD. 2267/2004. 

UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos. 
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la aplicación  
2. 2. 4. 1. 1. PINTURES IGNÍFUGUES INTUMESCENTS  

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la resistència i estabilitat al foc de 
l'element, mitjançant diferents capes aplicades en obra.   

Execució 

Condicions prèvies 

S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Ha de tenir el color, la brillantor i la 
textura uniformes. En el revestiment no ha d'haver-hi fissures, bosses ni d'altres defectes, i ha de cobrir completament totes les parts 
descobertes dels perfils, inclòs les no accessibles. S'han d'aturar els treballs quan es donguin les següents condicions : les temperatures 
inferiors a 5°C o superiors a 30°C, la humitat relativa de l'aire > 60%, la velocitat del vent > 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els 
treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. No es pot pintar sobre 
suports molt freds ni sobreescalfats. 

Fases d’execució 

Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és necessari, amb aplicació de les capes d'imprimació, de protecció 
o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat. El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir 
d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la D.F. Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera s'ha 
d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de 
pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva 
conseqüent expansió en cas d'incendi. La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. Ha de tenir 
una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola. 

Control i acceptació 

Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat.  
Amidament i abonament 
m² de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T. 

2. 2. 4. 1. 2. MORTERS 

Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals.  

Components 

Revestiment aïllant d'1 a 1,5 cm de gruix amb morter d'escaiola i perlita estès sobre elements superficials amb mitjans manuals. 
Revestiment aïllant de 2 a 5 cm de gruix amb morter de ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements superficials o lineals.  
Execució 

Condicions prèvies 

L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. A la superfície 
seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes . S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. S'han de picar els elements no rugosos 
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per tal d'afavorir l'adherència del morter. La temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés 
d'adormiment. S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu enduriment. No s'han d'afegir 
additius al producte preparat. 

Fases d’execució 

Aïllament estès amb mitjans manuals. Neteja i preparació del suport, estesa del material. La superfície del revestiment ha de quedar llisa, 
amb la planor i l'aplomat previstos. Toleràncies d'execució: Planor: ± 10 mm/2 m, Aplomat: ± 10 mm/3m. 

Aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en varies capes, curat. L'aïllament ha de quedar ben adherit al 
suport. L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós. Toleràncies d'execució: per gruix de 2 a 5cm entre –2 a 
+15 mm.  

Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.  

2. 2. 4. 1. 3. PLAQUES  

Revestiments realitzats amb plaques de silicat càlcic, per a la protecció contra el foc de sostres i elements estructurals, com sostres i 
biguetes de fusta, sostre de formigó, sostre de formigó i xapa d’acer col·laborant, bigues i pilars de fusta, i bigues i pilars metàl·lics. 
També es poden utilitzar en cel ras, suportades per un entramat de perfils suspesos mitjançant barres regulables. El sistema sustentant 
de les plaques pot ser fix o desmuntable. 
Execució 

Condicions prèvies 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. En el revestiment 
acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables. La manipulació de les plaques (talls, forats per a 
instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració 
del cap ha de ser la correcta. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
Per cel ras. Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni 
tacades. Si el sistema és fix, sense entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant filferros galvanitzats i estopa 
enguixada. 
Fases d’execució 
Revestiment de sostre de fusta. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim, fixades directament a la fusta 
mitjançant grapes o cargols. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de llana de roca al sostre. Fixació de les tires de 
silicat càlcic a les biguetes. Col·locació de les plaques. Si es col·loca una segona capa de plaques, la junta d'aquestes no coincidirà amb 
la primera capa, i es fixarà d'igual manera que la primera capa, atravessant-la fins arribar a la fusta. Segellat dels junts. 
Revestiment de sostre de formigó. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de les plaques. Les plaques poden instal·lar-
se sobre l'encofrat a l'hora de formigonar, quedant la placa com encofrat perdut. S'utilitzaran cargols o tires de placa de silicat càlcic per 
complementar la subjecció. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac metàl·lic expansiu directament sobre el formigó. 
Segellat dels junts. 
Revestiment de sostre de xapa col·laborant. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim. Preparació de les 
plaques (talls, forats, etc.). Fixació de les tires de silicat càlcic a la xapa. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac 
metàl·lic expansiu. Col·locació de les plaques. Segellat dels junts . 
Revestiment de bigues i pilars. Preparació de les plaques (talls, fortas, ...) El gruix de les plaques de silicat càlcic es calcularà en funció 
del factor forma del perfil i aplicant les taules subministrades pel fabricant. Preparació de peces rigiditzadores, si és el cas. Quan els 
perfils tinguin una alçària superior a 600mm es col·locarà una peça rigiditzadora de 100mm d’amplària. Col·locació de les plaques. La 
fixació de les plaques es realitzarà mitjançant grapes o cargols i tacs d’acer. Separació entre punts de fixació: Distància entre cargols: 
≤200mm, Distància del cargol a l’extrem de la placa: ≤50mm, Distància entre grapes:≤100mm, Distància de la grapa a l’extrem de la 
placa: ≤20mm. Segellat dels junts. 

Per cel ras suport mitjançant entramat de perfils. Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el 
perímetre. Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a 
junts. Si degut a irregularitats de la paret, queden espais entre ella i la placa s'haurà reomplir prèviament amb llana de roca. S'han de 
col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. Separació entre punts de suspensió: ≤ 

1250 mm. Separació entre cargols i extrem de la placa: ≥ 15 mm. Fletxa màxima dels perfils de l'entramat: ≤ 1/360 de la llum. 
Toleràncies generals d'execució: Alineació dels perfils: ± 2 mm/2 m.  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.  

2. 2. 4. 2.  AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser 
rígids, semirígids, flexibles, granulars, pulverulents o pastosos.  

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda 
energètica. DB HR, Protecció enfront del soroll. 
Ecoeficiència en els edificis.  RD 21/2006.  
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis . RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

Llei de protecció contra la contaminació acústica.  Llei 16/2002. 

Llei del soroll. Ley 37/2003. 

Contaminació acústica.  RD 1513/2005. 

Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-f ormol usades com aïllants a l’edificació . BOE. 113; 11.05.84 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
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aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.  

2. 2. 4. 2. 1. RÍGIDS, SEMIRÍGIDS I FLEXIBLES   

Components 

Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises aïllants, aïllants 
semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial, 
poliuretans, polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix 
d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives) 

Característiques tècniques mínimes 

Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment. 
L'aïllament tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les 
vàlvules, argolles i accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai suficient 
perquè al llevar-los es puguin desmuntar aquelles. 

Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit amb ranures 
en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de suro 
aglomerat, de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro 
aglomerat es poden col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de 
vidre i suro aglomerat també es poden col·locar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que 
uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic. 

Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior. 
Control i acceptació 

Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de 
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció 
estaran formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma 
de placa o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva 
densitat aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o 
fracció i en formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.   

Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. El 
suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o 
d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga. 

Fases d’execució 

Preparació de l'element (retalls, etc...) 

Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van fixades als 
connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col·locades no adherides, s'han de 
prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper 
kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, 
làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper 
kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de 
ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 

Col·locació de l'element 

Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, 
greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 

Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per 
a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base 
del paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior. 

Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni parts 
seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 h, 
com a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, col·locació de la malla a 
pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment 
recoberta per l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una 
superfície plana, sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm. 
Encavalcament de la malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm. 

Control i acceptació 

L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de 
l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de 
l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o 
de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués.  
Amidament i abonament 
m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries. 
ml de camises aïllants.  

2. 2. 4. 2. 2. GRANULARS O PULVERULENTS I PASTOSOS  

 Components 

Aïllaments granulars o pulverulents ( argila expandida, perlita expandida) i pastosos que es conformen en obra, adaptant aquest aspecte 
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en primer lloc per passar posteriorment a tenir les característiques de rígid o semirígid (espuma de poliuretà feta in situ, espumes 
elastomèriques, formigons cel·lulars) 

Fixacions. Material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions ( feix d’alumini, perfils 
laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives) 

Característiques tècniques mínimes 

Aïllaments amorfs, amb nòduls de llana de vidre. Formació d'aïllament en solera, en revestiment de paraments, en reblert de cambres o 
projectat, amb materials sense forma específica (granulats, escumes, formigons o morters). 

Col·locats en solera. Inclosa la formació de mestres, de 10 a 20 cm de gruix i acabat remolinat, amb morter de perlita i ciment; morter de 
vermiculita i ciment; formigó cel·lular sense granulats o amb formigó d'argila expandida abocada en sec. 

Col·locats en revestiment de paraments. De 2 a 4 cm de gruix amb morter de perlita i escaiola amb acabat lliscat; morter de perlita i 
(ciment o escaiola) o morter de vermiculita i ciment, amb acabat remolinat. 

Col·locat projectat. D'1 a 4 cm de gruix amb escuma de poliuretà. 

Col·locat en reblert de cambres. De 4 a 10 cm de gruix amb perlita i vermiculita expandides; grànols de poliestirè expandit o de suro; 
flocs de fibra de vidre; o escuma d'urea formol. 

Control i acceptació 

Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de 
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció 
estaran formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma 
de placa o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva 
densitat aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o 
fracció i en formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.  

Execució 

Condicions prèvies 

L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Per al morter la 
temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. Per aïllaments projectats s'ha de treballar amb vents inferiors a 20 km/h i amb humitat ambiental 
inferior al 80%. Haurien de quedar garantides la continuïtat de l'aïllament i l'absència de ponts tèrmics i/o acústics, per això s'utilitzaran 
les juntes i se seguiran les instruccions del fabricant o especificacions de projecte. 

Fases d’execució 

Per aïllament en solera i paraments. Neteja i preparació del suport, estesa del material i execució de l'acabat. La superfície del 
revestiment ha de tenir la planor i l'aplomat previstos. La mescla ha d'estar preparada de manera que en resulti una barreja homogènia i 
sense segregacions. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment.  

Per aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en vàries capes i curat. L'aïllament ha de quedar ben adherit 
al suport.  

Per aïllament en reblert de cambres. Repàs de les superfícies que limiten la cambra i aplicació del material. El procés d'injecció s'ha de 
fer mitjançant una màquina especial i s'han de seguir les instruccions donades pel fabricant per tal de garantir el rebliment total de la 
cambra. S'ha de començar per la part inferior del parament. 

Control i acceptació 

L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de 
l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de 
l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de projecte 
o director d'obra. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués. 
  
Amidament i abonament 
m³ de replens o projeccions.  

2. 2. 4. 3.  AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT  

Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden 
ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i 
plaques.  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
Ecoeficiència en els edificis.  RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis . RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 
104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.  

2. 2. 4. 3. 1. IMPRIMADORS  

Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid.  

Components 

Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona, 
acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...).  
Execució 

Condicions prèvies  

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar 
ben adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el 
seu defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 
S’han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i 
conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
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abans de l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no 
s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  

Fases d’execució 

Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.  

Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte. 

Control i acceptació 

Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la 
recepció del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les 
emulsions asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada. 
Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs 
que calguin per a la seva completa finalització.  

2. 2. 4. 3. 2. LÀMINES  

Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d’una o vàries membranes. 

Components 

Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o 
plastòmers, plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat 
P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 
Característiques tècniques mínimes  

(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 

Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).  

Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).  

Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).  

Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF). 

Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de 
vidre o poliester. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 

Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de 
vidre o polièster. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense 
un geotèxtil incorporat. 

Barreres sintètiques i metàl·liques. 

Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 

Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
Execució 

Condicions prèvies 

Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui 
o la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar 
neta i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és 
de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats 
tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de 
modificar les característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No 
s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu 
que poden assolir temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, 
les que no ho estan, també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de 
ser estanca. Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a 
base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en 
front de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la 
membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 

Fases d’execució 

Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir 
entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments 
verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de 
la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. 
La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la 
membrana, han d'anar reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.  

Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a 
sobre d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les 
perforacions de la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es 
desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana 
fixada mecànicament. Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes 
formades per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les 
tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de 
l'aigua. A cada punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada 
punt es superposin tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar 
adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La 
primera filada del ràfec s'ha de col·locar invertida.  

Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser 
contínues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben 
adherida en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, 
que ha de quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible 
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fixat a les vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en 
calent. La temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha 
d'escalfar lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot 
posar en contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 

Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i 
uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del 
junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  

Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). 
S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a 
les dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui. 
Membrana no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). 
Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements 
que la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han 
d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles 
per: Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, 
Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió.  

Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals 
del perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i 
protegir el sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la 
capa de pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en 
aquesta prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la 
membrana ha de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de 
pendents han de portar encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar 
un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.  

Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana 
semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes 
ha de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes 
a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.  

Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de 
passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per 
les partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en 
contacte amb l'origen de l'humitat (terreny). 

Control i acceptació 

Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el 
fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades 
corresponents. Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, 
reduint-la a la identificació del material. 

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m². 
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant. 

2. 3.  SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

2. 3. 1. SUBSISTEMA PARTICIONS 

 

2. 3. 1. 1.  ENVANS 
Paret sense missió portant.  

2. 3. 1. 1. 1. ENVANS DE CERÀMICA  

Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions interiors. 
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació.  CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, 
Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o 
silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Norma de Construcció Sismoresistent,  NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l ’edificació en les obres de rehabilitació estructur al de sostres d’edificis 
d’habitatges,  NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcció n, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció,  RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción,  RB-90. BOE. 165; 
11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.  
Components 

Maons, morter i revestiment interior. 

Característiques tècniques mínimes 

Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de 
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construcció, RL-88. La resistència a compressió dels maons massissos i perforats, no serà inferior a 100 Kp/cm² . La resistència a 
compressió dels maons buits, emprats en fàbriques resistents no serà inferior a 50 Kp/cm². En cas de fàbrica de maó d’obra vista, serà 
adequat un morter una mica menys resistent que el maó: un M-8 per a un maó R-10, o un M-16 per a un maó R-20. 

Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92. 
Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de 
matèria orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
D'altra banda, el ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix 
la “Instrucció per a la recepció de ciments RC-03”. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra 
amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en les proporcions i 
condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i 
la dosificació segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La 
resistència a compressió del morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la dosificació seguirà l'establert 
a la Norma DB SE-F, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  
Revestiment interior. Serà d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complirà les especificacions recollides en el Plec de Condicions 
corresponent. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Ciment, Aigua, Calç, Àrids, 
Morters i Maons. Quan els maons subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podrà simplificar la recepció, comprovant 
únicament el fabricant, tipus i classe de maó, resistència a compressió en Kp/cm² , dimensions nominals i segell INCE, dades que 
haurien de figurar en l'albarà i, si s’escau, en l'empaquetat. El mateix es comprovarà quan els maons subministrats procedeixin d'Estats 
membres de la Unió Europea, amb especificacions tècniques específiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents als 
proporcionats pel segell INCE. 

Execució 

Condicions prèvies 

Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l’obra i es marcaran nivells en planta. Es replantejarà i es 
col·locaran mires escairades a una distància ≤ 4m, amb marques a l'alçada de cada filada. Els maons s'humitejaran en el moment de la 
seva col·locació, regant-los abundantment i apilant-los perquè no degotin durant l’execució. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es 
revisarà escrupolosament la part de l’obra executada en les 48 hores anteriors, demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix 
una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint la part de l’obra recentment executada. Fins que les fàbriques no estiguin 
estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran. Les fàbriques de maó es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 a 
40 °C. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. S'ha de 
treballar sense pluges si la paret és exterior. 
Fases d’execució  

Replanteig. Col·locació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col·locació de les peces.  
Construcció d’envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts hagin d'aixecar-se en diferents èpoques, 
en aquest cas la primera es deixarà escalonada. Les trobades de cantonada o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el 
seu gruix i en totes les filades. Entre la filada superior de l'envà i el forjat o l’element horitzontal de trava, es deixarà una folgança de 2cm 
que s'emplenarà transcorregudes un mínim de 24 hores amb pasta de guix o amb morter de ciment. La trobada entre envans amb 
elements estructurals, es farà de manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm. Les llindes de 
buits superiors a 100cm, es realitzaran per mitjà d’elements resistents. En les trobades amb un sostre o amb qualsevol altre element 
estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai es reomplirà amb guix, un cop 
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24h d'haver fet la paret. Si se sobrepassen aquests límits, s'ha de 
revisar l'obra executada 48h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Toleràncies d'execució. Gruix dels junts: ± 2 mm; distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm; planor i horitzontalitat de les filades: ± 
5 mm/2 m.  
Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 

Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. Les parets 
vistes han de tenir una coloració uniforme, si la direcció facultativa no fixa cap altra condició. Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
A les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar rematats per la part superior, si la direcció facultativa no fixa 
altres condicions. Les obertures han de portar una llinda resistent. L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a 
sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic 
o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter. En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per 
a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter. 
Control i acceptació 

Dues comprovacions cada 400m² de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels 
capítols següents: Replanteig, Protecció de la fàbrica i Execució de l’envà. 
Amidament i abonament  

m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de 
lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1m².  
2. 3. 1. 1. 2. ENVANS PREFABRICATS  

Plaques de guix i escaiola  
Tancament de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola encadellats i units amb adhesius en base d'escaiola, que constitueïxen 
particions interiors. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació.  CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, 
Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o 
silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones ac ústicas en los edificios.  NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Norma de Construcció Sismoresistent,  NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l ’edificació en les obres de rehabilitació estructur al de sostres d’edificis 
d’habitatges,  NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcció n, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció,  RY-85. BOE. 10/06/1985 
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25
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Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción,  RB-90. BOE. 165; 
11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.  

Components 
Plaques o panells prefabricats, adhesiu, banda a l’arrencada, material de juntes ,remat de juntes, escaiola. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques o panells prefabricats. Seran encadellats vertical o horitzontalment segons es tracti de panells (altura ≥360 cm) o plaques (altura 
= 50 ±0,20 cm), de parament llis, podent ser massissos o alleugerits mitjançant perforacions horitzontals o verticals, fabricats amb guix 
de prefabricats,(YP), o escaiola (I-30 i I-35) i, en ocasions, amb afegits de fibra de vidre i altres additius per a millorar la seva resistència i 
disminuir la seva fragilitat. En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o asprors i admetran ser tallats amb 
facilitat. 
Adhesiu per a les unions. Serà de cola en base d'escaiola. 
Banda en l'arrencada. Podrà ser de suro o de poliestirè expandit (tipus IV o V). 
Material de juntes. Serà de poliestirè expandit (tipus I o II) 
Rematada de juntes. Mitjançant malla de fibra de vidre. 
Escaiola. Complirà les condicions especificades en el Plec de Condicions corresponents. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques de guix i escaiola, 
Guixos i Escaioles. 
Execució 
Condicions prèvies 
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques en cantons, trobades, i al llarg de 
la partició cada 2-3 m. En cas de plaques de guix, s'executarà un sòcol de maó o s'anivellarà el sòl per a enganxar una banda elàstica 
que rebi les plaques o panells. S'aïllaran les canonades i els radiadors per a evitar condensacions. Les regates per a fontaneria i 
electricitat no seran superiors a un terç de el gruix de la partició. Les trobades de les particions amb altres tancaments es faran 
mitjançant una regata suficient en els mateixos per a rebre les plaques i banda de poliestirè per a realitzar la junta. Les finestres duran 
juntes perimetrals, els cèrcols no recolzaran en la part exterior d'escaiola. 
Fases d’execució 
Replanteig i neteja de la base. L'envà ha de ser estable, pla i aplomat. En qualsevol punt ha de ser resistent a una força normal de 
penetració de 100 kg i a una energia d'impacte de 12 kg x m, sense que es produeixi deformació aparent. 
Col·locació de les guies.  
Muntatge de les plaques, unides amb adhesiu. Les plaques han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
Entre l'última filada i el sostre o l'element estructural superior sense enguixar, ha d'haver-hi una tira de poliestirè i un espai que s'ha 
d'haver reblert amb escaiola, al cap de 24 h. Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. En els punts on sigui previsible l'aparició 
d'esquerdes, cal que es col·loqui una malla de fibra de vidre revestida de PVC. 
Formació de les trobades amb altres elements constructius. La trobada amb d'altres elements i l'assentament en el terra s'ha de fer amb 
una tira de suro encolada. Les obertures de més d'1 m d'amplària han de portar una llinda resistent. La testa de les plaques que s'acordin 
amb qualsevol altre element ha de tenir l'acabat de fàbrica. 
Allisat i enrasat dels junt. Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
Toleràncies d'execució: Planor: ± 5 mm/2 m; Aplomat: ± 5 mm; Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm. 
Plaques. La primera filada es realitzarà amb plaques hidròfugues d'alçada més gran de 20 cm per a protegir la base de l'ascensió de 
l'aigua per capil·laritat al fregar, i es col·locarà un sòcol. Sobre els cèrcols de les portes s’enganxarà una banda elàstica per a donar 
suport les plaques. En buits d'ample més grans d’un m, els elements resistents es disposaran, amb lliurament mínim de 10 cm. Els 
panells es col·locaran secs i bé tallats; la junta amb el sostre tindrà un gruix de 3 cm, que s'emplenarà 24 hores després d'haver realitzat 
les particions dels pisos superiors. Prèviament s'haurà enganxat en el sostre una banda elàstica. Les juntes entre plaques tindran un 
gruix màxim de 2 mm.  
Panells. Una vegada encadellats tots els panells que conformen l'envà, s'aixecarà aquest ajustant-lo al forjat i emplenant la junta inferior 
amb adhesiu, escaiola o guix. Quan pugui produir-se ascensió d'aigua per capil·laritat, es col·locarà una làmina impermeabilitzant que es 
doblegarà i enganxarà a les cares laterals de l'envà, prèvia imprimació de la cara de seient. En els angles dels cèrcols i punts 
d'ancoratge es deixaran buits de 10X10 cm emplenant-se amb pasta de guix, escaiola o cola semienduriment. La unió entre envans es 
farà plena mitjançant adhesiu, estant planes i enrasades les superfícies de contacte 
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat i es repassaran les juntes amb escaiola. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 
Amidament i abonament 
m² de d'envà de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola, llest per a pintar. Fins i tot replanteig, preparació, cort i col·locació de 
les plaques o panells, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i pas d'instal·lacions, acabat de juntes, part 
proporcional de minvaments, trencaments, accessoris de fixació i neteja.  
Plaques de cartró-guix  
Tancament de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, amb entramat interior metàl·lic o de fusta, que constitueixen 
particions interiors. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació.  CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, 
Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o 
silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones ac ústicas en los edificios.  NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Norma de Construcció Sismoresistent,  NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l ’edificació en les obres de rehabilitació estructur al de sostres d’edificis 
d’habitatges,  NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcció n, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció,  RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción,  RB-90. BOE. 165; 
11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.  

Components 
Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques o panells prefabricats. Estaran constituïts per: ànima cel·lular de llana de roca o fibra de vidre, dues plaques de cartró-guix 
encolades a l'ànima cel·lular, de guix de prefabricats (YP), folrades amb cartró. El guix podrà ser hidrofugat (si la partició pertany a un 
nucli humit) o amb additius que li confereixen duresa, resistència al foc, etc... En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, 
deformacions o asprors i admetran ser tallades amb facilitat. 
Entramat interior. Format per una sèrie d'elements verticals i horitzontals que podran ser llistons de fusta o perfils d'acer galvanitzat 
(perfils en O, muntants en C, mestres, angulars, etc...). A més contaran amb una sèrie d'accessoris com encreuament entre perfils, etc... 
La fixació perfil - perfil o placa – perfil es realitzarà mitjançant cargols d'acer o suports elàstics per a millorar l'aïllament acústic. 
Pastes. Podran ser per a acabat de la superfície del panell o per al reomplert de juntes entre panells. 
Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforçar cantons (cantoneres). 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques de cartró-guix, 
guixos i escaioles, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
Execució 
Condicions prèvies 
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques a cantonades, trobades, i al llarg 
de la partició cada 2-3 m. Tots els elements singulars que puguin afectar a l'execució com, juntes de dilatació, buits, etc... haurien d'estar 
replantejats. En cas d'entramat interior de fusta, es col·locarà un llata-guia de longitud i ample igual als de l'envà, fixant-lo al sòl 
mitjançant claus o cargols. Així mateix es col·locaran llistons en el sostre i laterals de l'envà, quedant anivellats i aplomats. En cas 
d'entramat amb perfilaria metàl·lica, s'interposarà una banda autoexpansiva entre perfils canals i terra. En les unions entre panells es 
col·locarà cinta perforada sobre el reomplert de les juntes, es rejuntarà amb nova pasta i dues mans de pasta fina, i s'escatarà la 
superfície. En les unions d'envans amb altres elements, es col·locarà paper microperforat i pasta de juntes. El conjunt de l'entramat ha 
de ser estable i indeformable. Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques 
que ha de suportar. Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria. 
Fases d’execució 
Replanteig dels perfils.  
Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils. Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. 
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc...). La longitud 
dels muntants ha de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure que han de cobrir. La modulació dels muntants no ha de variar en els buits 
de pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Cal preveure el reforç de l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts 
que hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc...) Per a l'execució de les cantonades i trobades de 
paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre la trobada per testa, comptant 
però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. Queden expressament prohibides les trobades a biaix d’escaire 
Toleràncies d'execució. Distància entre les fixacions al parament: + 5 mm; aplomat: ± 5 mm/3 m. 
En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es col·locaran encarrilant-los en el llistó del forjat superior, interposant entre cada dos 
panells un llistó quadrat. En els buits es col·locarà un pre-cèrcol de llistons quadrats de costat igual a l'ànima de l'envà. Els panells es 
clavaran als llistons amb claus que travessin la placa sense trencar el cartró exterior. Una vegada muntat l'envà es taparan les juntes 
amb un material de reomplert, cobrint-se després amb cinta protectora. 
En cas d'entramat de fusteria metàl·lica. Els muntants es fixaran als canals, en cantons, arrencades d’envans i buits de portes o 
finestres. En els buits, els muntants delimitaran els cèrcols i es col·locaran canals en les llindes de buits reforçant les unions amb 
muntants amb plec de 20 cm de longitud. 
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni trencaments. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 
Amidament i abonament 
m² d'envà de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, sobre estructura galvanitzada autoportant, llest per a pintar. Fins i 
tot replanteig, preparació, cort i col·locació de les plaques i estructura suport, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució 
d'angles i pas d'instal·lacions, acabat de juntes part proporcional de minvaments trencaments i accessoris de fixació i neteja.  

2. 3. 1. 2.  FUSTERIES INTERIORS 

Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents dependències. També 
inclou el tancament d’armaris empotrats.    

2. 3. 1. 2. 1. PORTES DE FUSTA 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació.  RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones ac ústicas en los edificios.  NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE 
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25
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UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

  
Components 

Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 

Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%.  

Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 

Protecció de pintura, lacat o vernís. 

Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc... 

Característiques tècniques mínimes 

Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents. 

Control i acceptació 

El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments reglamentaris: 
assaigs, distintius i marcatges CEE. 

Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant 
angles rectes. 

Execució 

Condicions prèvies 

L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 

El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat mecànicament.  

Fases d’execució  

Presentació de la porta. 

Col·locació de la ferramenta. 

Fixació definitiva . 

Neteja i protecció. 

Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm. Posició de la 
ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 
cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: ≥3.  

Control i acceptació 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La fulla que no porti 
tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 

Amidament i Abonament  

m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col·locació, elements de connexió, 
tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col·locació dels bastiments, les pintures ni els vernissos. 

Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l’obra segons 
especificacions de la D.F. 

2. 3. 2. SUBSISTEMA PAVIMENTS  

2. 3. 2. 1.  CONTINUS 

Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre diferents tipus 
d'acabat. 
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques. 
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació.  CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya.  Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.  

Components 

Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de 
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rodons d’acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació. 

Característiques tècniques mínimes 

Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix 
la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 

Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals. 

Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 

Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera. 

Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Additius en massa. Podran ser pigments.  

Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la 
pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a 
l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures 
bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de 
formigó amb teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà 
cap de les propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de l'aigua, 
alhora que dota al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del 
formigó.  

Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la 
base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. 
Podrà aplicar-se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. 
Realçarà els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats. 

Malla electrosoldada de rodons d'acer.  

Làmina impermeable.  

Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic 
de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàl·lic o plàstic. 

Sistema de fixació.  
Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material 
d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).  
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor 
de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 
emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més 
desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 

Execució.  

Condicions prèvies 

En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una 
emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment, amb morter de resines 
sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls 
metàl·lics. En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la 
superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar. 
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació 
formant una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se 
situaran juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment 
continu es faci per bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes. 
Fases d’execució 
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un 
gruix no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 
mm.  
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm. 
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts. Col·locació del morter 
d’emprimació. Col·locació de la malla de fibra de vidre. Col·locació de la malla alveolar. Col·locació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i 
abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del 
paviment ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i 
ha de tenir una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter 
d’acabat: 10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002). 
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de l'armadura, si és el 
cas. Col·locació i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni 
discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el 
nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de 
ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver 
junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb 
d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de 
formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell 
superficial de la capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 kg/mm2. Resistència 
característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck.  
Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix; Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El formigonament s'ha de fer a una temperatura 
ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el 
temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha 
de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a 
la seva formació. 
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Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes, 
regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa 
de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix col·locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. 
Serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i 
altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a 
juntes en quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter 
d'acabat. Amb aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a gruix de 
40 mm. L'acabat final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. 
Tractat superficialment. S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa, 
raspall, corró o pistola. De formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per 
espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb un morter en pasta. 
Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del 
formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent 
desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi 
en estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a 
desincrustar l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades 
mitjançant sistema airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la 
seva totalitat. 
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podrà 
ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 
5 a 10 mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. 
Prèviament la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. 

Control i acceptació 

Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i 
separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m. 
Amidament i abonament 
m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja. 
m3 de volum realment executat. 

Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen 
l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat 
d'obra el reg de cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta 
unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i 
desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 

2. 3. 2. 2.  FLEXIBLES  

Parament horitzontal col·locat sobre forjat o solera amb materials tèxtils o sintètics. Aquests paviments es poden col·locar en llosetes o 
en làmines. 
En podem trobar de diferents tipus: Paviments de llosetes de suro, peces de suro col·locades amb adhesiu; Paviments de PVC; 
Paviment sintètic en làmines o llosetes col·locades amb adhesiu . Pot ser amb sola d’escuma alveolar, que és un paviment format amb 
làmines de PVC amb base d’escuma alveolar, col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en fred amb PVC líquid, o 
homogeni que és un paviment format amb peces de PVC col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb 
cordó cel·lular; Paviments de goma; Paviment sintètic en làmines o llosetes de goma col·locat amb adhesiu; Paviments de linòleum i 
amiant-vinil; Paviment sintètic en làmines o llosetes col·locat amb adhesiu; Paviment de moquetes. Revestiment tèxtil de terra amb 
moqueta de llana o de fibres sintètiques; es poden col·locar amb adhesiu, tensada sobre feltre de suport i amb adhesiu ajustada a un 
bastiment d’acer. 
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació.  CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya.  Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.  
Components 
Material de revestiment, sistema de fixació i cantoneres.  
Característiques tècniques mínimes 

Material de revestiment. Moqueta en rotllo o llosetes, linòleum. PVC en rotllo o llosetes, amiant-vinil, goma natural o sintètica en rotllo o 
llosetes i suro en llosetes. 

Cantoneres. Podrà ser: de fusta, d'acer inoxidable o perfil extrusionat en aliatge d'alumini. 

Sistema de fixació. Moqueta en llosetes. Podran ser autoadhesives. Moqueta en rotllo. Podrà anar adherida o tibada per adhesió o per 
llates. Linòleum, PVC o amiant – vinil. Tant en llosetes com en rotllo, podran anar adherits al suport. Goma. En llosetes o rotllo, podrà 
anar adherit o rebut amb morter de ciment. En qualsevol cas l'adhesiu podrà ser de resines sintètiques amb polímers, resines artificials, 
bituminosos, ciments - cola. La banda adhesiva en rotllos podrà ser de cinta termoplàstica impregnada amb adhesiu per ambdues cares.  

Cantoneres. Es col·locarà amb adhesiu i es fixarà de manera que no existeixin celles amb la petjada ni amb els encavalcaments amb la 
paret. En cas d'ésser de fusta o metàl·lic es col·locarà amb patilles o cargols d'acer protegits contra la corrosió, i en cas d'ésser de goma, 
PVC o metàl·lic, es col·locarà amb adhesiu. 

Control i acceptació 

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
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Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor 
de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 
emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més 
desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 

Identificació de les llosetes, rajoles o rotllos del material. Comprovar característiques complint CTE DB –SI.  

Execució 

Condicions prèvies 

La superfície del forjat, llosa o solera estarà exempta de greixos, oli o pols. El suport estarà sec, net i amb la planor i nivell previst. Quan 
sota la capa de morter que serveix de base al revestiment pugui haver-hi humitat, es col·locarà entre aquesta i el suport una làmina 
aïllant. En el paviment no hi ha d'haver junts ni peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni 
ressalts entre les làmines o peces. El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de tenir un grau 
d'humitat ≤ 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb bola de 10 mm de diàmetre ≥3 kg/mm² (UNE EN ISO 6506/1). La 
col·locació de les peces s'ha de fer començant pels eixos geomètrics que divideixen en ambdós sentits el local en dues parts iguals. Les 
làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per pavimentar. En els altiplans de planta de les escales 
de zones de públic (persones no familiaritzades amb l'edifici) es disposarà una franja de paviment tàctil en l'arrencada dels trams 
descendents, amb la mateixa amplària que el tram i una profunditat de 800 mm, com a mínim. En aquests altiplans no hi haurà portes ni 
passadissos d'amplària inferior a 1200 mm situats a menys de 400 mm de distància del primer esglaó d'un tram. En general, no es 
trepitjarà el paviment durant les 24 hores següents a la seva col·locació. 

Fases d’execució 

Sintètics. 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. No es col·locaran paviments de moqueta, de linòleum de PVC ni d'amiant-vinil 
en locals humits. Els tres últims tampoc es col·locaran. Si s’han de manejar àlcalis àcids orgànics diluïts, dissolvents orgànics aromàtics. 
No es col·locaran paviments de goma quan hagin de manejar-se àcids inorgànics, orgànics i oxidants concentrats, dissolvents aromàtics 
o clorats, olis i grasses animals, vegetals i minerals. Per moqueta en llosetes autoadhesives o en rotllo, linòleum i PVC en llosetes o en 
rotllo, llosetes d'amiant - vinil i rotllos i rajoles de goma adherits. S'estendrà sobre el forjat o solera una capa de morter de ciment, i sobre 
aquesta una o més capes de pasta d'allisat. Per goma en rotllo o rajoles rebudes amb ciment. S'estendrà sobre el forjat o solera una 
capa de morter de ciment, i sobre aquesta una capa de beurada de ciment.  

Col·locació de l'adhesiu. L'adhesiu s'ha d'estendre en una superfície que sigui equivalent a vuit llosetes aproximadament i s'ha d'aplicar 
seguint les instruccions del fabricant. Paviment de làmines de PVC. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum 
mínim de 250 g/m². El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant. Un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar l'excés 
d'adhesiu mentre el producte encara estigui fresc. 

Col·locació de les làmines o les llosetes. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa. S'han 
de respectar els junts propis del suport. S'han de col·locar a tocar i sense celles en cas de llosetes. En cas de paviments de llosetes, es 
replantejarà la seva col·locació sobre la pasta d'allisat. En cas de paviments subministrats en rotllo, es tallaran aquests en tires amb les 
mesures del local, deixant una tolerància de 2-3 cm a l'excés. Per a la col·locació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer 
lloc s'ha d'haver tallat la vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la superior. Paviment de linòleum. En les juntes, les 
tires s’encavalcaran 20 mm, l’encavalcament es tallarà servint de guia a la vora superior, aplicant-se posteriorment l'adhesiu. Execució 
dels junts. Les juntes de dilatació es faran coincidir amb les de l'edifici i es mantindran en tot l'gruix del paviment. Les juntes constructives 
es realitzaran en la trobada entre paviments diferents 

Segellat dels junts. Paviment de làmines de PVC. Els junts han d'estar tancats en fred pel procediment de soldadura líquida. En cas de 
llosetes de PVC homogeni adherits amb juntes soldades, quan en els cantells del material no hi hagi bisellat de fàbrica, s'obrirà una 
regata en la junta amb una fresa triangular on s'introduirà per calor i pressió el cordó de soldadura. 

Neteja de la superfície del paviment. Es netejaran les taques d'adhesiu o ciment que haguessin quedat. 

Protecció del paviment acabat. La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta amb el 
sòcol. 

Acabat final de la superfície. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. En general, no es trepitjarà el paviment 
durant les 24 hores següents a la seva col·locació. Paviment de làmines de PVC. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents 
a la seva col·locació.  

Toleràncies d'execució. El sòl no presentarà imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm; els 
desnivells que no excedeixin de 50 mm es resoldran amb un pendent que no excedeixi el 25%; en zones interiors per a circulació de 
persones, el sòl no presentarà perforacions o buits pels quals pugui introduir-se una esfera de 15 mm de diàmetre. Nivell: ± 5 mm. 
Planor: ± 4 mm/2 m. Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m. Segons CTE DB SU punt 2. 

Tèxtils. 

El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials No hi ha d'haver bosses ni 
ressalts entre les tires. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa 
direcció que la circulació principal. Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. A les portes la direcció del pèl vagi en sentit 
contrari al d'obertura i que en els locals amb entrades de llum el pèl estigui col·locat en la direcció de la llum. Els canvis de paviment han 
d'estar protegits amb tires metàl·liques fixades mecànicament al suport. Toleràncies d'execució. Nivell: ± 5 mm 

Moquetes. Les moquetes es poden col·locar: Amb adhesiu. La moqueta ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície 
plana i llisa de textura uniforme. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m². El seu ús ha 
de respondre a les instruccions del fabricant. El revestiment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. En cas de 
rotllos de moqueta tibats per adhesió, es col·locarà la banda adhesiva sobre la pasta d'allisat i al llarg del perímetre del sòl a revestir. 
Toleràncies d'execució: Planor: ± 4 mm/2 m. Tensada: La moqueta ha d'estar col·locada tibada, ha d'anar clavada en tot el perímetre del 
local i ha de formar una superfície plana i llisa, de textura uniforme. Les tires de la moqueta s'han de col·locar en sentit perpendicular al 
feltre de suport i s'han d'unir pel dors amb cinta termoadhesiva. S'han de col·locar llates d'empostissar de fusta, en el perímetre, per a 
clavar la moqueta. L'operació de tibar s'ha de començar pels paraments verticals i s'ha de fer amb mordasses especials. En cas de 
rotllos de moqueta tibats per llates aquests es rebran en tot el perímetre del local al morter de ciment, deixant un marge amb el 
parament. La pasta d'allisat quedarà anivellada amb la llata. Toleràncies d'execució. Planor: ± 5 mm/2 m. Horitzontalitat: Pendent ≤ 0,5%. 
Ajustada a un bastiment. El bastiment col·locat ha de quedar totalment recolzat sobre el suport. La part superior del bastiment ha d'estar 
en el mateix pla que el paviment perimetral. El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de ser 
sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat. El suport ha de tenir un grau d'humitat ≤ 
2,5%.  

Control i acceptació 
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Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Comprovar que el suport està sec, net i anivellat, el gruix de la capa 
d'allisat. La planor amb regla de 2 m, l’aplicació de l'adhesiu, assecat i celles. 
Amidament i abonament 

m² de superfície de paviment totalment executat. Inclosos tots els treballs, eliminació de restes i neteja.  

2. 3. 2. 3.  PER PECES   

Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, 
rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 

2. 3. 2. 3. 1. PETRIS   

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació.  CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya.  Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.  

Components 

Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, peces especials, 
graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment. 

Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter armat. Material d’unió, 
material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 

Característiques tècniques mínimes 

Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, toscajat, abuixardat, 
escalabornat, etc... 
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines de poliester 
(aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva grandària donaran lloc a peces de gra micro, 
mig o gruixut; colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a 
l'àcid, etc... 
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer. 
Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc. 
Graó en bloc de pedra. 
Graó prefabricat. 
Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en cas de lloses 
de pedra i plaques de formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant 
hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a 
evitar la deformació de capes aïllants i per a base de paviment amb lloses de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de 
reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. 
Material de presa. Morter de ciment. 
Material de rejuntat. 
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius 
específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o 
làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor 
orgànic i de vegades una càrrega mineral.  
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres per a 
calafat) abans d'omplir-les del tot. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor 
de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 
emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més 
desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de pedra natural, 
Rajoles de ciment, Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 

Execució.  

Condicions prèvies 

En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a col·locar s'humitejaran de 
manera que no absorbeixin l'aigua del morter. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), 
procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que 
es segellaran amb silicona. Així mateix es disposaran juntes de construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o 
paviments diferents. El paviment ha de formar una superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes. Al paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha 
d'haver-hi ressalts entre les peces. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar 
col·locades a tocar i en alineacions rectes. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment 
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pòrtland i colorants en el seu cas. En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les 
zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres 
d’aquest amb altres elements, imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin 
els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà 
perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en paviments exteriors ≤2%, 
≤8%. 
Fases d’execució 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de la bases de morter. Humectació i col·locació de les peces. 
Humectació de la superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. Protecció del morter fresc i 
cura. 
Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada de ciment. 

Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà estenent el morter de 
ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. Prèviament a la seva 
col·locació del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment. 

Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm compactant-la i 
enrasant la seva superfície. 

Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és col·locaran els peixos piconant-los a cop 
de test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra. 

Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de formigó sobre 
aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és col·locaran a cop sobre una 
superfície contínua de assentament i rebut de morter e gruix ≥1 cm. 

Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzarà 
transcorreguts cinc dies des de la col·locació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus 
oberts i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del 
rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se 
manualment. La superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat es realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució del polit. 
L'abrillantat es realitzarà en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador 
definitiu. En ambdues operacions es passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La 
superfície no presentarà cap cella. El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid. 

Control i acceptació 

Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de sorra ≥2 cm. El 
gruix de la capa de morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència de celles. En rajoles de ciment 
(hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. 
Execució del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 

ml dels revestiments de graó i sòcol.  

2. 3. 2. 3. 2. CERÀMICS   

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya.  Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.  

Components 

Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de 
juntes de dilatació. 

Característiques tècniques mínimes 

Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa absorció 
d'aigua, premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i 
tot molt alta, extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no 
esmaltades. Fang cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 

Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 

Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no 
estaran trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 

Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de polietilè, feltre 
bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o 
desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir 
funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació 
amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de 
càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el 
suport, forjat o solera de formigó. 

Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa fina, sobre una 
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capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, 
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.  

Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un 
additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines 
sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires 
un material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 

Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor 
de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 
emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més 
desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions 
corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles i Morters. 
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els 
corrents d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals 
d’ample <5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones 
classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb 
altres elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm 
s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà 
perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni 
amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta 
sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 
h següents a la seva col·locació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig 
en cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 

ml dels revestiments de graó i sòcol.  

2. 3. 2. 3. 3. FUSTES  

Revestiment per a acabats de sòls, amb peces de fusta natural o artificial, col·locat al suport clavat sobre llates o flotant. 
Clavat sobre llates. Paviment format per posts encadellats de fusta col·locats clavats sobre enllatat. 
Flotants. Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials sintètics, col·locats sense 
adherir sobre una làmina separadora d'escuma de polietilè. 
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya.  Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.  

Components 

Clavat sobre llates. Llates, llistons i peces de parquet. 
Flotants. Làmina separadora i encadellats de fusta massissa, multicapa o sintètica. 
Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen el terra de fusta. 

Execució.  

Condicions prèvies 

Clavat sobre llates. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament i col·locació de les peces de parquet i posterior reblert dels 
junts. La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i 
envidrat. Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral: < 70% Zones 
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d'interior peninsular < 60%; Humitat de les llates ≤ 18%; Humitat del morter de subjecció de les llates ≤2,5%. El suport ha de ser net. Les 
llates han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. Les posts han d'estar recolzades com a 
mínim en dues llates d'empostissar, han d'anar clavades sobre la llata amb puntes col·locades a 45° a la llengüeta de l'encadellat i han 
de penetrar dins de la llata un mínim de 20 mm. Un cop acabada la col·locació s'ha de polir i planejar el parquet per a aplicar després el 
tractament d'acabat superficial. Aquestes operacions no estan incloses en aquesta unitat d'obra. 
Flotants. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; col·locació de la làmina d'escuma de polietilè; col·locació dels posts, 
encolats entre si o amb junt a pressió; col·locació dels junts d'expansió; neteja del paviment acabat i eliminació de les falques 
perimetrals. 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C. Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de 
ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral < 70%, zones d'interior peninsular < 60%; humitat del suport ≤2,5%. El suport ha de ser net 
i ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui 
acabat i envidrat. La làmina separadora, s'ha de col·locar en sentit perpendicular a la direcció de les posts. Si els disseny de l'encaix 
encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer unions sense encolar, cal que aquestes unions s'encolin. La cola s'ha 
d'estendre únicament a una de les cares, sense omplir la ranura. Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre. 
L'adhesiu ha de ser de classe D2 segons UNE-EN 204. 
Fases d’execució 

Clavat sobre llates. El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts 
entre els llistons d'empostissar. Els llistons d'empostissar han d'estar clavats sòlidament a les llates de suport i han de formar una 
superfície plana i llisa de textura uniforme. S'han de respectar els junts propis del suport. Les peces s'han de col·locar a tocar. Cada post 
ha d'estar recolzat en dos llates com a mínim, excepte els remats perimetrals. L'espai entre el paviment i els paraments verticals ha 
d'estar buit i quedar cobert pel sòcol. Llargària dels posts: ≥ 40 cm Decalatge entre junts posts (col·locació junt irregular): ≥2 x ample 
post. Junt perimetral: 15% A (A= mida del parquet en sentit perpendicular als posts)Junts entre posts- Amplada mitja: ≤2% ample post- 
Amplada màxima: 3 mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): 
± 1 mm distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm alineació entre peces: parquet de posts junt espiga: 
≤2mm/2m.Parquet de posts junt regular: extrems de posts alternatius: 3 mm. Extrem post a centre post contigu: 3 mm 
Flotants. El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme. En el paviment no hi ha d'haver 
junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. S'han de 
respectar els junts propis del suport. Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts mes gran a 8 m, s'han de col·locar junts 
d'expansió. Els junts d'expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts. Han d'estar situats als canvis de dimensió del recinte, com 
als passos de porta, etc... Si el recinte té unes mides sense interrupcions mes grans a 12 m, s'han de fer junts d'expansió perpendiculars 
als posts o sobre dimensionar el junt perimetral. Els posts han d'estar col·locats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 
30 cm, o el doble del ample del post. Gruix làmina escuma polietilè: ≥ 2 mm. Distància dels posts perimetrals als paraments: ≥12 mm, > 
0,15%. Amplada del local. Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals: ≥ 3 x ample post Amplada junt expansió: ≥ 10 mm. 
Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor general (mesurada amb regla de 2 m): ± 5 mm. Planor local 
(mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm. Distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm. 
Control i acceptació 

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor 
de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 
emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més 
desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Amidament i abonament 
Clavat sobre llates 
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb 
els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests 
criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat. No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han d'anar clavats els llistons del parquet. 
Flotants 
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb 
els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests 
criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat. 

2. 3. 2. 4.  TÈCNICS  

Formació de paviment sobrealçat i registrable, mitjançant peces col·locades sobre estructura metàl·lica amb suports regulables. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment. CTE-DB HR, Protecció enfront del Soroll.  

Codi d’Accessibilitat de Catalunya.  Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

UNE-EN 12825:2002. Pavimentos elevados registrables. 

Components 

Suports. Elements on es recolzen les peces del paviment, han de ser regulables en alçada. 
Peces de paviment. Poden ser de materials variats, amb la condició que resisteixin la càrrega d’ús per la mida que tingui la peça.  
Acabats de paviment. Si la peça ho requereix el paviment pot tenir a més a més un acabat. 
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Característiques tècniques mínimes 

Suports. Mides, regulació en alçada, material. 
Peces de paviment. Planor, mides, materials. 
Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen el terra tècnic. 

Execució.  

Condicions prèvies 

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de resistir sense patir deformacions ni trencaments la càrrega deguda al seu ús, 
segons la classificació del paviment en funció de la càrrega límit, definida en la taula 1 de la norma UNE-EN 12825. En el paviment no hi 
ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials. Les peces han de quedar recolzades sobre 
l'estructura i l'estructura ha de recolzar sobre els suports situats en els encreuaments de la quadrícula. Ha de formar una superfície plana 
i ha d'estar al nivell previst. Ha de tenir el pendent especificat en la D.T. Ha de complir amb els requisits de càrrega dinàmica, 
conductivitat electrostàtica i risc d'electrocució, definits a la UNE-EN 12825.  
El replanteig dels suports i la col·locació de l'estructura metàl·lica, han de ser aprovats per la D.F. L'estructura no ha de perjudicar els 
elements sobre els que es recolza. 
Fases d’execució 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; replanteig dels suports; col·locació dels suports; col·locació de l'estructura; 
col·locació de les peces del paviment; acabat del paviment, si es el cas. 
Fletxa màxima del paviment sotmès a la càrrega de treball. Classe A: 2,5 mm, Classe B: 3,0 mm, Classe C: 4,0 mm. 
Toleràncies d'execució. Planor: ± 6 mm/2 m, Nivell: ± 10 mm, Pendent: ± 0,5%. 
Control i acceptació 

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor 
de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 
emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més 
desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures. 

2. 3. 3. SUBSISTEMA CEL RAS 

Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir l’alçada d’un local, i/o 
augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles instal·lacions o parts de l’estructura. El cel ras pot estar format per: plaques 
d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plaques metàl·liques o lamel·les de PVC o metàl·liques. Els 
tipus de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb 
entramat vist, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult. 
Normes d’aplicació 
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’ habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics Protecció 
enfront al soroll.  
Yesos y escayolas para la construcción y Especifica ciones técnicas de los prefabricados de yesos y esc ayolas.  R.D 1312/1986. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.  

Components 

Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes entre planxes per a cel 
ras continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures. 

Característiques tècniques mínimes 

Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic incorporat, etc... Les 
plaques d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col·locació. Panells metàl·lics. De xapa 
d'alumini, (gruix mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, 
llis o en reixeta, amb o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana mineral o altre material 
absorbent acústic. Plaques de cartró-guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals unides per un 
conglomerant, serà incombustible i estarà tractada contra la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel·les de fusta, 
alumini, etc... 

Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim 
10 micres), longitudinals i transversals. 

Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós extrems, perfils 
metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran 
mitjançant pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer 
galvanitzat fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla 
roscada d'acer galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada. 

Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada d'escaiola i fibres 
vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de suspensió, i caragolam per a la subjecció 
de les plaques, etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb 
pinça a pressió, etc..., podent quedar vist o ocult. 
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Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola. 

Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles RY-85 . 

Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.  

Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb 
creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o xapa d'acer 
galvanitzada. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques d'escaiola, Guixos, 
Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.   
Execució 

Condicions prèvies 

L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en vertical o de cantell, 
evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a col·locar les plaques caldrà realitzar ajustaments previs a la seva col·locació, evitant forçar-
les perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions situades sota forjat; les instal·lacions que hagin 
de quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran 
realitzat les particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran col·locades i preferiblement envidriades, abans de 
començar la col·locació del cel ras. S'evitaran els contactes bimetàl·lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom 
o coure; Acer dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut 
els nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcant-se de forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints 
dels mateixos, tals com pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, 
aquesta serà de 10 cm. 
Fases d’execució 

Replanteig del nivell del cel ras. 

Fixació dels tirants de filferro al sostre.  

Col·locació de les plaques.  

Segellat dels junts. 

Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació i suspensió dels perfils de la trama. Col·locació 
de les plaques. 

Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació dels perfils perimetrals, 
entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 

Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre quadrat. La 
col·locació de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, col·locant les unions de les 
planxes longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas 
de fixacions metàl·liques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre 
mínim 0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la 
perfilaria secundària (si n'hi ha), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas 
de fixació amb canyes, aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. 
Aquestes fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. 
Les juntes de dilatació es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i 
lliure en l'altre. 
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la fixació i per 
l'extrem inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es 
col·locaran entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes roscades, no serà superior a 120 cm. Els 
perfils que formen l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les 
dimensions de les plaques i a l'altura prevista en tot el perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i 
cargols de cap pla, distanciats un màxim de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de 
xapa i sobre els perfils de l'entramat. La col·locació de les plaques acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al 
perfil o, donant suport per un extrem a l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà amb un 
cargol de cap pla del mateix material que les plaques. 

Control i acceptació 

El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 80l d'aigua per 
cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals 
sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. Abans de realitzar 
qualsevol tipus de treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es 
respectarà la modulació de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. 
El conjunt quedarà estable i indeformable.  
Amidament i abonament 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, obertures ≤ 1 
m2, no es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, 
sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
ALICATATS 
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces complementàries i especials, 
entregats al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, 
de ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres 
porcel·lànic o de gres premsat esmaltat.  
Normes d’aplicació 

UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos.  

Components 

Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.  

Característiques tècniques mínimes 

Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres porcelànic, molt 
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baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta 
a alta o fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, 
generalment no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades 
en sec, esmaltades. 

Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol cas, les peces no 
estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les peces no serà superior a 
30 cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindrà rugositat suficient d’una profunditat superior 
a 2 mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació potencial a la humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de 
tenir una resistència a la filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 

Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema de col·locació 
en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) constituïts per un 
conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimérics i orgànics. El morter/cola 
podrà ser convencional (A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió 
(pastes adhesives) (D), constituïts per un conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada 
i additius orgànics; amb adhesius de resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra 
sílice). 

Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, 
resines sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), 
compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb 
tires un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres) abans de fer les junta plena. 

Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, Morters, Ciment, 
Aigua i Àrids. 

Execució 

Condicions prèvies 

Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà sec el suport. En 
qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es 
col·locarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a 
partir del nivell d’aquest. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar 
l'assolellament directe i els corrents d'aire. 

Fases d’execució 

La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima entre rajoles serà de 
1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb silicona, la seva amplària serà 
entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no 
s'hagi produït la retracció més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20-
250 m². Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent col·locats.  
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se directament als 
paraments de morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les 
instruccions del fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de pasta adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i 
s'estendrà sobre el parament amb llana dentada. 

Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat sobre el suport, 
picant-los amb la paleta i col·locant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un gruix de 1 a 1,50 cm.  

Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment amb beurada 
de ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, 
aigua i sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells. 

Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L≤100 mm ±0.6mm, L>100 
mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 

Control i acceptació 

De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima mesura amb regla de 2 
m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació. 

Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits. 

Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, no es cobreixen 
d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample ≤ 5 mm).  

Juntes de col·locació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant.  

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície corresponent a: obertures ≤1,00 m², no es 
dedueixen; obertures >1,00 m² i ≤2,00 m² , deduibles el 50%; obertures > 2,00 m², deduibles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o 
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del 
forat cal amidar també aquests paraments.  

2. 3. 3. 1.  ARREBOSSATS  

Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques, 
fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus 
següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus 
d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats 
o paraments sense revestir, executat amb mestres. 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos,  RC-03. BOE. 16/01/03. 
Components 

Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
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Característiques tècniques mínimes 

Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de 
ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la 
Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. 
També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut 
d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: 
s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 

Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència 
precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment 
compensada i additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 

Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o 
anoditzat. 

Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i 
Àrids. 

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 

Execució 

Condicions prèvies 

Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el 
parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en 
els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació 
d'aigües. S'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  

En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar 
eflorescències. 

Fases d’execució 

Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el 
morter contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix 
morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants 
obertures i arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 
1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final. 

En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat 
a l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  

Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà 
afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  

Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3 
mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, 
continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  

Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra 
gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de 
morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat 
amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la 
superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb 
morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La 
superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats 
petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  

Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a 
revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons 
el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la 
pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan 
formats per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir 
les especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a 
executar. Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa 
regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà 
com a mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de 
situar-se en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, 
deixant la primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies 
horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla 
metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 

Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament 
vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 
mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 

Control i acceptació 

Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una 
textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
Amidament i abonament 
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m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, no es 
dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també 
aquests paraments.  

2. 3. 3. 2.  ENGUIXATS 

Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix gruixut (YG), damunt del 
qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona 
vista, acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no.  

Normes d’aplicació 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción,  RY-85. BOE. 10/06/1985. 
Components 

Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 
Característiques tècniques mínimes 
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a 
flexotracció i treballabilitat.  

Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i 
treballabilitat  

Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc... 

Aigua. 

Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i Aigua. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col·locades es realitzarà una mestra a cadascun 
dels seus costats. En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i 
enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs 
de portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres 
forjats sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la 
temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. 
Fases d’execució 
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres, 
estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes 
estructurals de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.  
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una 
d'estesa i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues 
operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera 
qualitat, desprès de la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.  
Control i acceptació 
Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport 
estigui llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàl·lics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es 
comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig 
de duresa superficial de l’enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i 
els valors locals majors que 40.  
Amidament i abonament 
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat 
del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 
m², no es dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una 
fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar 
expressament.  

2. 3. 3. 3.  APLACATS  

Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra natural o artificial rebudes al suport 
mitjançant ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema de perfils ancorats al seu torn al suport, amb extradós replè amb morter o 
no.  

Components 

Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques i material de segellat de juntes. 

Característiques tècniques mínimes 

Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix mínim de 30 mm en cas de pissarres, granits, calcàries i marbres, o de 40 mm 
en cas de pedres de marès, duent els trepants necessaris per a l'allotjament dels ancoratges. El granit no estarà meteoritzat, ni 
presentarà fissures. La pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El marbre serà homogeni i no presentarà masses 
terrosas. 

Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb trauejats al suport ataconats amb morter, cartutxos 
de resina epoxi, fixació mecànica (tacs d'expansió), fixació a un sistema de perfils subjectes mecànicament al suport regulables en tres 
dimensions, etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges d'altres materials amb menor resistència i comportament a 
l'agressivitat ambiental que els d'acer inoxidable. 

Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en forma de T, abraçant el cantell de les 
peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat. Ocults, subjectaran la peça pel cantell, mitjançant un 
pivot o platina, pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i platines de gruix mínim de 3 mm, ample de 30 mm i 
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profunditat de 25 mm. Passadors d'ancoratge fixats mecànicament al suport amb perforació de la placa.  

Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà recomanable en exteriors. 

Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de gruix mínim 1,50 mm. 

Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques de pedra, Pel·lícula 
anòdica sobre alumini destinat a l’arquitectura, Acer i Morters. 

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents.  
Execució 

Condicions prèvies 

Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. A cada placa se li hauran practicat les 
ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al parament de suport. Es realitzarà la subjecció prèvia dels ancoratges al suport per a 
assegurar la seva resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter hidràulic (sistema tradicional), cal esperar que el morter prengui i 
s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap cas. Es poden emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'ús ràpid. 
Amb tac d'expansió d'ús immediat.  

Fases d’execució 

Les plaques es col·locaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a la seva elevació. La subjecció es 
confiarà exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i provats abans del subministrament de les plaques. Si es reben els 
ancoratges amb trauejats de morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. Els ancoratges es rebran en els orificis 
practicats en els cantells de les plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. En cas de façanes ventiladas, els orificis que han 
de practicar-se en l'aïllament per al muntatge dels ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb projectors portàtils del mateix 
aïllament o retallades del mateix adherits amb coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de l'aïllament de la cambra per l'acció 
d'espurnes bufadors de soldadura, etc., es construiran tallafocs en la cambra amb xapes metàl·liques. Les fusteries, baranes i tot 
element de subjecció aniran fixats sobre la fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de dilatació de l'edifici es mantindran a l’aplacat. Es 
realitzarà un extradosat amb morter de ciment en els sòcols i en les peces de major secció.  

Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats amb extradossats de morter no es 
disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran amb morter plàstic i elàstic de gruix mínim 6 mm. 

Control i acceptació 

Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis. 
Es comprovaran les característiques dels ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), el gruix i la distància entre els mateixos. 
Comprovació de l’aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 1,00 
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m² i ≤ 2,00 m², deducció del 50%; Obertures > 2,00 m², deducció 100%. Als forats que no es 
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se 
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació 
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació.  CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 

Característiques tècniques mínimes 

Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no 
ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 

Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al 
tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la 
pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, 
vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, 
ciment blanc, resines sintètiques, etc...).  

Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 

Execució 

Condicions prèvies 

L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La 
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats 
pel fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que 
desprenguin pols o deixin partícules en suspensió.  

Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  

Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; 
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s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin 
dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 

Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal 
adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant 
goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 

Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant 
raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 

Fases d’execució 

Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. 
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans 
d'acabat.  

Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  

Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  

Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és 
sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  

Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  

Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, 
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  

Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  

Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, 
una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  

Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  

Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 

Control i acceptació 

Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició 
(exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de 
brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació 
selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 

Amidament i abonament 

m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat 
totalment acabat, i neteja final. 

2. 4.  SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS  

2. 4. 1. SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL  

2. 4. 1. 1.  CLIMATITZACIÓ  

És la instal·lació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la temperatura, el contingut d’humitat, el moviment i la 
puresa de l’aire amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat. 

Els sistemes possibles són els següents: 

Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua. 

Per la seva construcció: Partits o compactes. 

Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes. 

Per la seva disposició: Verticals o horitzontals. 

Pel seu tamany: Petits : portàtils, de mur o finestra. 

Mitjans: consoles, murals. 

Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi-split). 

 Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació. 
UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992 ERR Climatización. Aislamiento 
térmico. Materiales y colocación, UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos, UNE-EN 60335-
1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis . RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007 , de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
 Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalacion es Frigorificas. RD 3099/1977. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
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R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  

UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1: 
Requisitos básicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales, 
UNE-EN 60335-2-40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las bombas de 
calor eléctricas, los acondicionadores de aire y los deshumidificadores. 

Conductes: 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  

UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 

Conductes metàl·lics: 

UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 100103:1984 Conductos de chapa 
metálica. Soportes, UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. 

Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 

UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire. 

Reglamento de seguridad para plantas e instalacione s frigoríficas.  Real Decreto 3099/1977. 
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a l o dispuesto en el reglamentos de seguridad para pla ntas einstalaciones 
frigoríficas.  B.O.E.29; 03.02.78. 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deb en cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. 
B.O.E.99; 25.04.81. 
Reixes i difusors: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Generació 
Són els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instal·lació. 
Bomba de calor: Es pot utilitzar com a màquina refrigeradora o calefactora. La seva font energètica pot ser l’electricitat. A l’hivern el 
sistema pot estar connectat a una caldera generadora d’un circuit d’aigua calenta que dóna suport a la bomba de calor o que n’anul·la el 
seu funcionament a l’hivern. 
Refrigeradora: S’utilitza només com a màquina refredadora a l’estiu; la seva font energètica pot ser l’electricitat. 
De coberta (roof-top): Es col·loca a coberta i a més de generadora és emissora directa de l’aire climatitzat al local. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 

Control i acceptació 

Bomba de calor: Dimensions i potència. 

Refrigeradora: Dimensions i potència. 

De coberta (roof-top): Dimensions i potència.  

Execució 

Bomba de calor, refrigeradora i de coberta. 

Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de 
fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport. Tots els materials que intervenen a la 
instal·lació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb 
elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i 
la de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions 
fixades a les seves partides d'obra. La prova de servei ha d'estar feta. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la 
documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Un cop instal·lat l'equip, es 
procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. La seva instal·lació no ha d'alterar 
les característiques de l'element. Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han 
d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems 
dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de 
connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat 
perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 

Control i acceptació 

Replanteig i ubicació de màquines. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de 
funcionament elèctric, hidràulic i d’aigua. 

Verificacions 

Característiques de màquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts 
adequats. Posta en marxa de la instal·lació. 

Amidament i abonament  

ut de la bomba de calor i refrigeradora. 

2. 4. 1. 1. 1. TRANSPORT  

Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor des de l’aparell generador fins a l’aparell emissor.  

Components  

Tubs: Poden ser de coure llisos i secció circular i de polietilè reticulat. 

Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors amb protecció exterior de xapa si va per l’exterior. 

Circuladores: Per garantir la correcta circulació del fluid fins a tots els emissors. 

Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Poden haver-hi: sondes de 
temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel seu correcte funcionament. 

Control i acceptació 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni 
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deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions 
pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
D.F. Tubs: Poden anar superficials o col·locats en safata o espai específic per aquest ús. Els tubs han de ser accessibles. Les 
canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i especialment evitar el 
contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre aquests i els 
paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han 
d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a 
les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 
250 mm. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direcció 
i sortides es podran fer amb accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes o cintes estanques. Cal 
preveure elements de lliure dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els 
suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de protecció.  
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres 
accessoris de la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut dels tubs és exterior cal 
protegir l’aïllament del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer galvanitzat. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial seguint 
especificacions de la D.F. 

Control i acceptació 

Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció dels elements. 
Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal·lacions. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua. 
Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de 
canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 

Verificacions 

Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliure dilatacions, eficiència tèrmica i 
funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha 
de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Amidament i abonament 
ml del tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, 
completament instal·lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que conformen la instal·lació.  

2. 4. 1. 1. 2. EMISSORS  

És l’element últim de la instal·lació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser l’emissió directament de l’aparell o mitjançant conductes i 
reixetes.  

Tipus  

De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras. 

De consola: Es col·loquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fàbrica o embolcall a mida. 

Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica. 

Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer arribar l’aire al lloc desitjat. 

Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat. 

Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte. 

Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel seu correcte funcionament. 

Control i acceptació 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de comprovar que les característiques 
tècniques dels aparells corresponen a les especificades al projecte. 

 Execució 

Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 

Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades per la D.F. Els equips han de quedar 
fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni 
sorolls als suports. Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. Tots els materials que intervenen en la 
instal·lació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure 
lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Els cables elèctrics i els tubs frigorífics 
han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant. Les connexions dels equips i aparells a les canonades han d'estar fetes de 
manera que entre la canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. Les connexions han de ser 
fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. Els conductes d'interconnexió han de 
quedar acoblats amb la unitat interior i respectar la distància horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions 
d'instal·lació. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. La seva instal·lació no ha 
d'alterar les característiques de l'aparell. Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques; 
han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els 
extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el 
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sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una 
estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 

Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dóna servei. No s'han de 
transmetre esforços ni vibracions entre l'aparell i els conductes. 

Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports 
s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. Conductes metàl·lics. 
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que 
s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte. Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les 
parets del conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons. Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han 
d'unir els braços del suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suports ha 
de ser menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura. El suport del conducte ha de 
quedar encastat a la paret o al sostre, segons quina sigui la seva situació. Dist. màx. suports verticals: per a conductes de fins a 2 m de 
perímetre: <= 8 m, per a conductes de perímetre superior a 2 m: <= 4 m. Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar fetes 
totes les unions i tots els junts han d'estar segellats. La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 
10°C. Les unions han d'estar comprimides i a tocar. L’execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc. s'han de fer 
segons les UNE’s vigents. També han de complir aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i 
la rigidesa del plafó. El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm 
sobre cada peça que s'ha d'unir. El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte. Els conductes s'han d'inspeccionar i 
netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. Tots els 
components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. No s'han de transmetre esforços entre els conductes o 
accessoris i el sistema de suport. 

Reixes i difusors 

Ha de quedar plana sobre l'allotjament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà 
del marc collat amb visos o a pressió. La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una 
certa pressió. Ha de ser manipulable manualment. Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la 
seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra. Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos 
estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, 
mesurada respecte la seva part inferior. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Abans de començar els 
treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 

Control i acceptació 

Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de 
funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de 
pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 

 Verificacions 

Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 

Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. Característiques de 
màquines i muntatge d’elements de control. 

Conductes 

Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment 
de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.  

Reixes i  difusors 

La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 

 Amidament i abonament 

ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors. 

m² o ml, segons mides, dels conductes. 

2. 4. 1. 2.   VENTILACIÓ  

És la instal·lació per a la renovació de l’aire dels diferents locals de l’edifici. 

 Normes d’aplicació 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de l'aire interior. DB- HR, Protecció enfront del soroll. 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis . RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007 , de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  

UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.  
Components 
Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceràmiques, de formigó, etc., o conductes flexibles d’alumini, poliester, xapa 
d’acer galvanitzat i plàstic. 
Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al conducte. 
Airejadors: Elements que es col·loquen als elements constructius per permetre l’admissió o el pas de l’aire. 
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Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, ventiladors centrífugs, etc.; són aparells que forcen mecànicament la 
ventilació interior d’un local. 
Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 

Control i acceptació 

Conductes i reixes: Dimensions i material. 

Equips de ventilació: Dimensions i potència. 

Execució 

Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els tubs no han de ser rígides. Cada tram 
entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No s'ha d'interrompre la continuïtat del conducte en cap lloc. El pas a través de sostres 
i les unions entre els conductes s'han de fer de manera no rígida. El pas a través del forjat tindrà un marge perimetral de 2 cm que 
s’omplirà amb aïllament tèrmic. La connexió entre el conducte principal i el secundari s'ha de fer amb una peça especial de derivació i ha 
de quedar >= 2,20 m per sobre de la dependència per ventilar. El tram exterior sobre la coberta ha de quedar protegit per un paredó de 
totxana. Ha de tenir l'alçària fixada en el projecte; si no s'especifica, ha de ser la determinada per la NTE-ISV i el CTE. Toleràncies: 
replanteig: ± 10 mm, aplomat del conducte en una planta: ± 20 mm, aplomat de l'aspirador: ± 5 mm. Pels conductes d’extracció per a 
ventilació híbrida, les peces han de col·locar-se tenint compte de l’aplomat, podent-se admetre una desviació de la vertical de fins a 15º 
amb transicions suaus; els dos últims pisos no s'han de connectar al conducte principal, sinó que han de sortir directament a l'aspirador i 
l'alçària màxima de cada conducte principal és de 6 plantes. Cal deixar muntades les reixes de ventilació. Les obertures d’extracció 
connectades a conductes d’extracció han de tapar-se adequadament per a evitar l’entrada de runes o d’altres objectes als conductes fins 
que es col·loquin els elements de protecció corresponents. El tall de les peces s'ha de fer amb una serra manual o mecànica, 
perpendicularment a l'eix i per l'extrem contrari al de la valona de connexió. Quan les peces siguin de formigó en massa o ceràmiques, 
s’hauran de rebre amb morter de ciment tipus M-5a (1:6), evitant la caiguda de restes de morter a l’interior del conducte i enrasant les 
juntes per totes dues cares. 

Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat 
sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment 
de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de 
funcionament. No han de contaminar l'aire que circula a través seu. Han d'estar formades per una xapa metàl·lica amb les aletes 
estampades. No han de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre si. La forma d’expressió de les 
mesures sempre ha de ser: Llargària x Alçària. 

Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No tindran cap de les seves parts deformades ni 
amb senyals d’haver estats sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Es deixaran col·locats protegits interior i 
exteriorment per evitar el seu embrutiment. Si l’airejador disposa de qualsevol tipus de regulació, es comprovarà el seu correcte 
funcionament. 

Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la 
tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar que el sentit de gir és el que li correspon. La distància entre el pla de la boca de 
l'extractor i qualsevol obstacle ha de, com a mínim, ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega i 
acomplir els requeriments indicats al CTE. L’aspirador híbrid o mecànic s’ha de col·locar aplomat i agafat al conducte d’extracció o al seu 
revestiment. El sistema de ventilació mecànica ha de col·locar-se sobre el suport de forma estable i utilitzant elements anti-vibratoris. Les 
juntes i connexions han de ser estancs i estar protegits per evitar l’entrada o sortida d’aire en aquest punts. 

Control i acceptació 

Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. Proves d’estanquitat d’unió de conductes, 
mesura d’aire. Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament 
davant la presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica. 

Verificacions 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la de l’aparell. Comprovació del cabal d’extracció dels conductes. 

Amidament i abonament  

ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i peces especials, amidada la llargària instal·lada 
entre els eixos dels elements o dels punts a connectar. 

ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc. 

2. 4. 1. 3.  IL·LUMINACIÓ   

Normes d’aplicació  

Codi Tècnic de l’Edificació.  RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc 
causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis . RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007 , de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  

Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2 002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complement arias. Instrucción 
9/2004. 

Certificat sobre compliment de les distàncies regla mentàries d’obres i construccions a línies elèctriq ues. Resolució 4/11/1988. 

Procediment administratiu per a l'aplicació del Reg lament electrotècnic de baixa tensió.  D 363/2004. 

Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotéc nico de Baja Tensión.  Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT. 
Instrucció 7/2003.  

Condicions de seguretat en els les instal·lacions e lèctriques de baixa tensió d'habitatges.  Instrucció 9/2004. 

Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de 
projectors d’exterior. 

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
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UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

2. 4. 1. 3. 1. INTERIOR  

És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum 
emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció 
de les llumeneres.  

Components 

Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les llumeneres 
podran ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants... 

Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 

Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en 
lúmens i l’índex de rendiment de color. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 

Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuaments amb altres 
instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. 
Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
 Execució 

Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  

La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i 
la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com 
a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu 
ús sigui temporal es col·locaran detectors de presència o temporitzadors. Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural 
segons les especificacions del CTE. 
Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa de 
l’enllumenat amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents. 
  

Amidament i abonament  

ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de 
difusors, gelosies o reixes.  

2. 4. 1. 3. 2. EMERGÈNCIA  

És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera 
que puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels 
equips i mitjans de protecció existents. 

Components 

Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència. 

Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell d’incandescència 
existiran dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada. 

Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades. 

Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de repòs. 

El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el restabliment de la tensió 
d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 

Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuament amb altres 
instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts. 
Característiques i situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
Execució 

Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  

La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i 
la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com 
a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. 
Verificacions 
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Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes en recorreguts 
d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als 
locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis. 

La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallida d’alimentació. Es 
considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 

Amidament i abonament  

ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, la bateria 
d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit material. 

2. 4. 2. SUBSISTEMA SUBMINISTRES 

2. 4. 2. 1.  AIGUA  

Normes d’aplicació  

Criterios sanitarios del agua de consumo humano.  RD 140/2003. 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i  el control de la legionel·losi. D 352/2004. 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y  control de la legionelosis. RD 865/2003. 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determ inats edificis i habitatges  (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya). D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente.  O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament 
d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del 
soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis . RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edific is. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-
1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN 
ISO 15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,  REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edifici os,  RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·lador es-mantenidores de les entitats d’inspecció i contr ol i dels titulars en les 
instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lac ions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves i nstruccions tècniques 
complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico.  RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios.  Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas.  RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Ga seosos. D 1651/1974. 

Reglamento técnico de distribución y utilización de  combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas  complementarias.  RD 
919/2006. 

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és la de subministrar 
aigua a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i assegura un servei regulat i regular. Les dades 
que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la 
continuïtat del servei. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En 
cas de captació pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, l’acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria. 
Components 
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1) 
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de subministrament que obri el 
pas a l’escomesa. 
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general. 

Clau general de tall: a l’exterior de la propietat. 

A més poden comptar amb altres components com ara: 

Vàlvules reductores 

Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern col·locades en paral·lel. Ha d’estar ubicat en un 
recinte específic per aquest ús, no amb els comptadors. 

Pericons de registre amb tapa 

Materials auxiliars: maons, morters, formigons... 

Característiques tècniques mínimes. 

Els materials que s’utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de 
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la Normativa legal vigent. 

Control i acceptació 

Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 

Pericons: material, dimensions. 

Execució 

La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. Durant l’execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques 
adients per no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de l’Annex I del R.D. 140/2003. 

En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació 
de gel al seu interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies 
mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa 
vigent. Els tubs no s’han d’instal·lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de protecció. Si cal, també es 
col·locarà protecció catòdica. El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable 
adequades al diàmetre el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny 
interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure 
les incompatibilitats entre materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de plàstic. 
Control i acceptació 

Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.   

Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 

Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials i objectes 

Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa. 

Verificacions 

Brancal: unions i compatibilitat del material de replè. 

Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 

Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat. 

Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió 
no han de variar alments en 4 hores.  

Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs fins a la finalització de les 
obres. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat; 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 

ut l’escomesa d’aigua. 

2. 4. 2. 1. 1. INSTAL·LACIÓ INTERIOR  

Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la de distribuir l’aigua 
dins l’edifici fins al punt de consum. 

Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran d’ajustar als requisits 
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 

 Components 

Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida.  

En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador. 

En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua. 

Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 

Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no 
plastificat. Aïllaments de tubs per evitar condensacions. 

Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 

Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver comptador d’ACS 
per a cada abonat. 

Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom. 

Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 

Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 

Escalfador instantani d’ACS a gas: 

Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques. 

Dipòsits acumuladors d’ACS. 

Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule. 

Característiques tècniques mínimes. 

Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de 
la normativa legal vigent. 

Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els següents llocs: 

Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats a ús domèstic 
i abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués. 

Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal vigent, tant pel que fa 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 
PROJECTE: Centre de formació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina. Reus (Baix Camp)   Exp. 2017 - 0011420 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643 Pàgina 71 de 89 

a cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de consum. 

En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m. 

Control i acceptació 

Comptadors: Cabal, diàmetre. 

Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.  

Aïllaments: material i característiques físiques. 

Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 

Execució 

Condicions prèvies 

En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions 
pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una 
cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. Disposarà de bunera sifònica amb reixa 
d’acer inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i 
manipular. Les connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després del comptador ha 
de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a 
la D.T. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. 

Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats 
aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per regates fetes en paraments de 
gruix adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop encastats, els tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar 
la transmissió de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una 
beina de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o 
purga. El traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com 
verticals, serà el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es col·locarà el passa-
mur corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la 
xarxa absorbirà les deformacions amb punts fixes al llarg de la instal·lació; es faran tenint en compte el material i les seves 
característiques físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços 
mecànics. En el traçat de la instal·lació es col·locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col·locaran a la distància 
recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en 
l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta d’instal·lacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions 
en els encreuaments. Per fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal 
tapar els extrems oberts. El tub no ha de quedar aixafat a les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el 
recorregut. Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar 
interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un 
tractament de depuració bacteriològic i desprès rentar-la.  

Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, condensacions o 
corrosió exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de col·locar l’aïllament, s'ha de netejar la 
superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva 
col·locació no ha d’interferir la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura. 

Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les aixetes han de 
quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de 
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu 
suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua 
calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies 
d'instal·lació: Nivell: ± 10 mm 

Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn de la mida, 
embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en el projecte. L'alçària de 
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 

Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de 
diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que 
l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del 
dispositiu antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de 
tenir fuites, cal que siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas. Ha 
d'estar feta la prova d'instal·lació. L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha 
de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 

Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la 
connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una 
vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal 
deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 
5%.  

Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva instal·lació cal 
replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de 
quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en 
el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de 
ser roscades i amb el junt de material elàstic. 

Control i acceptació 

Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan encastades com vistes. 
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Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos). 
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió 
no han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar 
ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de cabal exigit a la tº 
fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº de funcionament; mesura de tº 
a la xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.   

Amidament i abonament 

ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, 
completament instal·lat i comprovat. 

ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera. 

2. 4. 2. 1. 2. REC  

És la instal·lació de distribució d’aigua, des de la connexió a la xarxa, pel rec de superfícies enjardinades. Aquesta instal·lació també pot 
distribuir l’aigua de pluja que prèviament s’ha emmagatzemat en un dipòsit. Si el sistema és automàtic tindrà un programador i la 
connexió elèctrica a les electrovàlvules. 

Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix s’hauran d’ajustar als requisits 
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua.  

Components  

Tubs de distribució. Poden ser de Polietilè (PE) 

Boques de rec, aspersors, gotejadors i filtres. Elements finals de la instal·lació de sortida de l’aigua depenent del tipus de rec desitjat.  

Programador i electrovàlvules. Per tal de programar el rec en les hores més adients del dia.  

Execució 

Condicions prèvies 

En general, l’execució de la instal·lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Tubs. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. 

Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa legal vigent. 

El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. 
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. 

Boques de rec. Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. No han d'estar separades entre 
elles més de 50 m de distància. 

Aspersors i gotejadors. La posició de l'element ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F. La fixació ha de quedar 
sòlidament executada de manera que no es pugui moure. La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dintre 
de la carcassa i enrasada amb el paviment mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball. Les unions 
han de ser estanques a la pressió de treball. L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament. L'aparell ha de 
cobrir la zona de rec a la que està destinat. 

Programador. Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. La caixa ha de quedar fixada 
sòlidament al parament o element fix en el que es col·loqui i ha d’estar col·locada en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient 
il·luminació. La posició serà fixada a la D.F. Quedarà connectat a la xarxa de subministrament elèctric. Es comprovarà el funcionament 
del programador i es farà una inspecció ocular per detectar possibles defectes de fabricació, transport o manipulació. 

Electrovàlvules. La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. L'estanquitat de les unions roscades s'ha 
d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. Abans de la instal·lació de la vàlvula 
s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de 
treure en el moment d'executar les unions. Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 

Filtre. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions 
han de ser per rosca. Les unions han de ser completament estanques. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

Control i acceptació 

Connexions entre tubs i claus, soldadures, roscats, segellats i distàncies entre suports. 
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Característiques de canonades i de vàlvules. 
Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió 
no han de variar almenys en 4 hores.  
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar 
ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
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Amidament i abonament 
ml el tub , inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instal·lat i 
comprovat. 

ut les boques de rec, aspersors, comptador, gotejadors, programadors, electrovàlvules i filtres.  

2. 4. 3. SUBSISTEMA EVACUACIÓ  

2. 4. 3. 1.  LÍQUIDS 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll. 

Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edific is. D 21/2006. 

UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas 
UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de 
polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón 
según norma UNE 127010:1995 EX. 

UNE  

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

Instrucción de Hormigón Estructural , EHE. RD 2661/1998. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tube rias de Saneamiento de Poblaciones.  Orden 15/09/1986.  

Norma 5.1.-IC: Drenaje.  Orden 21/06/1965. 

Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superfici al. Orden 14/05/1990.  

Peces d'acer galvanitzat: 

Pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes,  PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden 
FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 

Canal exterior d'acer galvanitzat: 

UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para 
conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 

Sobre llit d'assentament de formigó: 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE 
EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se 
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

2. 4. 3. 1. 1. CONNEXIÓ A XARXA  

Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici. Connecta amb la 
xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici. 

La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui separativa, 
cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues 
xarxes interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la 
xarxa general de sanejament. 

Components 

Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub. 
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 
Característiques tècniques mínimes. 

Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per 
absorbir moviments. 

Control i acceptació 

Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 

Execució 

Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
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les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries 
per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 

Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 

Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable. 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta 
entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la 
pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de 
la rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu 
inferior del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la 
rasa i de les variacions tèrmiques. Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament 
les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres 
compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova 
d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub 
en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara 
disgregacions o buits a la massa. 
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt 
tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó ha de 
ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que 
s'utilitzin soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el 
seu moviment. 
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant. 
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa 
fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no 
sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del 
tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han 
de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix 
uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres 
defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 
10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de 
les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 
35°C sense pluja. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència 
prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja 
canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara 
disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del 
formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, 
dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e 
(<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó 
s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha 
de compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a 
una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de col·locar sense que rebin cops. Per 
parets de maó: Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha 
d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El 
lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
Control i acceptació 

Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 

Verificacions 

Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de 
recepció i d’elevació i control. 
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 
Amidament i abonament  

ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 

m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre. 

ut pericons i tapes de registre. 

m² parets del pou de registre. 

2. 4. 3. 1. 2. RECOLLIDA D’AIGÜES GRISES, NEGRES I PLUVIALS  

Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici 
haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. 

Components  

Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons 
sifònics. 
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Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o 
polipropilè. 

Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 

Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de 
coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 

Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb 
vàlvules d’aireació-ventilació. 

Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces 
de ceràmica. 

Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 

Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 

Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 

Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la cota del punt de 
connexió a la xarxa de sanejament. 

Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es 
sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 

Característiques tècniques mínimes. 

Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per 
absorbir moviments. 

Control i acceptació 

Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 

Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 

Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes. 

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i 
l'aparell sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, 
porus, zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada 
sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix 
nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la 
reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar 
sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre 
de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons 
sifònics. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat 
s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. 
Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El 
ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha 
de tenir una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o 
en contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les 
característiques de l'element. 
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. 
Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els 
trams muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. 
Franquícia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han 
de fer per mitjà de peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors 
reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de 
subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de 
fer seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el 
sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es 
protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 
plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle 
de desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. 
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no 
s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis 
direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, 
zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària 
per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre 
que el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el 
tub. Si la ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que 
serveix. Si la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
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Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà 
del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. 
La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha 
de fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. 
Distància entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, 
s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar 
col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible 
amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants 
han d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació 
<=600 cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, 
zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els 
morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el 
coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes 
dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, 
encavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la 
peca en contacte amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit 
d’encavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. 
Toleràncies d'execució: encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació 
respecte al plànol de façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb 
encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar 
pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets 
han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i 
les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la 
paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles 
interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de 
l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 
mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat 
necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan 
aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel 
fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i 
no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. 
La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha 
de fixar al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de 
treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de 
làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i 
fixant-la a pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans 
d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 

Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de 
quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i de la reixa 
enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa 
acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: 
± 5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets 
de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i 
de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el 
bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé 
produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el 
bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides pel material. 

Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable 
a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i 
han de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 
1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la 
caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 

Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació 
elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de 
quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des 
de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser 
completament estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat 
de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els 
eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de 
ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la 
vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de 
fer sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els 
protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 

Control i acceptació 

Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels 
canals, baixants i xarxa de ventilació. 
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Verificacions 

Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i 
comprovació dels tancaments hidràulics. 

Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar 
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum.  
Amidament i abonament 

ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 

ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules.  

2. 4. 3. 1. 3. DEPURACIÓ  

És la instal·lació de tractament d’aigües residuals de tipus domèstic, procedents de la xarxa d’evacuació o sanejament. Cal un sistema 
de depuració quan no hi hagi xarxa urbana disponible on connectar-se. Estan prohibides les foses sèptiques.  

Components  

Cambra de greixos: Rep les aigües residuals no fecals. S’utilitza per la separació de greixos i olis. 
Fosa sèptica prèvia: Rep les aigües provinents del pou de registre. Està formada per 3 compartiments. 
Fosa de decantació-digestió: Rep l’aigua residual, provinent del pou de registre. 
Rasa filtrant: S’utilitza si els terrenys són permeables per a la depuració per aireació. 
Pous filtrants. Rep el flux provinent del pericò de repartiment. 
Filtres de sorra: S’utilitza per a la depuració per aireació i per a la decantació de matèries orgàniques. 
Pous de registre: Rep les aigües residuals fecals i les provinents de la cambra de greixos. 
Pericons de repartiment: Rep el flux provinent de la fosa sèptica prèvia. 
Tubs i accessoris: Són els tubs que condueixen les aigües residuals a l’interior de les plantes depuradores. 

Bombes d’elevació: S’utilitza quan la cota d’entrada sigui més gran que la cota de connexió a la xarxa o per l’elevació de les aigües. 

Característiques tècniques mínimes. 

Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos. Els tubs, resistència a les càrregues externes, 
flexibilitat per absorbir moviments. 

Control i acceptació 

Tubs, accessoris i bombes: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 

Pericons, foses i resta d’elements: disposició, material i dimensions. 

Execució 

Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. En general l’execució de la instal·lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga 
durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Les rases han de seguir el traçat correcte 
alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, 
electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 

Cambra de greixos: Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i 
dinàmiques a les que estarà sotmesa en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les 
operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge 
és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de 
quedar cobert per la tapa. 
Fosa sèptica prèvia, fosa de decantació-digestió: Es situarà soterrada amb un llosa superior a una profunditat de 60cm respecte a la 
superfície del terreny. La solució constructiva pot substituir-se per una prefabricada que permeti obtenir els mateixos resultats. 
Rasa filtrant: El seu pendent estarà comprès entre el 15% i el 30%. La longitud serà com a màxim de 30m. La distància mínima entre 
eixos de les rases serà de 2m. El pendent dels tubs dels filtres de sorra serà constant i estarà compresa entre el 15% i el 30%. Si no es 
construeix in situ, el filtre de sorra es pot substituir per un prefabricat que permeti obtenir els mateixos resultats. 
Control i acceptació 

Connexions, soldadures, segellats,  ancoratges i distàncies entre suports.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació. 

Verificacions 

Tubs i rases: Profunditat, pendents, replè i gruix del llit de recolzament. 
Pericons i pous: Disposició, acabat interior, segellat, tapes de registre. 
Filtres: Granulometria de l’àrid. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar 
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
Amidament i abonament  
ml el tub i rases, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament, el reomplert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre, filtres. 
ut pericons i tapes de registre, bombes. 
m2 parets i soleres del pou de registre i fosa. 
SUBSISTEMA SEGURETAT 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i també la transmissió d’alarma als 
ocupants de l’edifici.   

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat enfront al risc d'impacte o 
enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra In cendios, RIPCI. RD 1942/93. 

Designació del laboratori general d'assaigs i inves tigacions com a organisme de control per la certifi cació de productes. RD 
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1942/1993. 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 

UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de 
seguridad. Vías de evacuación. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.  

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

Components 

Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús manual. 

Sistema de columna seca: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: presa d’aigua a façana, columna ascendent 
d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de seccionament. 

Sistema de boques d’incendi: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: font de proveïment d’aigua, xarxa de 
canonades i Boca d’Incendi Equipada.  

Sistema de detecció i alarma: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un senyal d’alarma a l’edifici. Està formada 
per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica independent. 

Sistema d’extinció automàtica: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior extinció automàtica de l’incendi. Està formada per: presa 
d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i vàlvules.  

Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.  

Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació de protecció i extinció 
d’incendis.  

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades en les normes UNE 
corresponent a cada component. 

Control i acceptació 

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a 
l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. 

Execució 

Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, 
en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Alçària 
sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 
mm. Sobre paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: l'armari 
ha de quedar fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport 
mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's. 

Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la 
vàlvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de 
seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la 
paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i 
sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els 
enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Sortides de 
planta. Els ràcord seran de 45mm amb tapa. Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. 
o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals 
s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o 
soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs 
han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si 
n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han 
d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del 
paviment o del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha 
d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres 
depenent del diàmetre. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels 
accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre 
els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  

Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les 
vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar 
connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha 
de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: 
± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del 
nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. 
La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes 
corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat. La posició ha de ser la reflectida a la 
D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics 
i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals 
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s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o 
soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs 
han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si 
n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han 
d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del 
paviment o del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha 
d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres 
depenent del diàmetre. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels 
accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre 
els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  

Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 
amb armari, muntades superficialment a la paret. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'armari a la 
paret, connexió a la xarxa d'alimentació, col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posició ha 
de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de 
treball. La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la 
paret. Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar 
fixat sòlidament. Alçària del centre de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i 
aplomat: ± 3 mm. Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense 
forçar ni malmetre la rosca. 

Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. Ha de quedar amb els 
costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de 
detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les 
característiques de l'element. Les connexions es faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de fums, tèrmics de fum, 
termovelocimètrics, detectors de CO. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha 
de fixar sòlidament a la superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els detectors autònoms de 
CO: Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar 
connectats a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El senyal lluminós 
d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de quedar connectats pel sistema de dos conductors a 
la xarxa que els correspon, d'una central de detecció, a 24 V. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Abans de començar els treballs 
de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de 
l'element. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es faran 
amb els estris adequats. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 
cables, etc.). Xarxa elèctrica: veure capítol corresponent a electricitat. 

Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del sector d’incendi. Caldrà un estudi o projecte 
específic. 

Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del 
pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. La vàlvula de tancament i les unions 
han de ser estanques a la pressió de treball. Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. Les boques han de quedar tapades amb les 
tapes corresponents. 

Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en la posició indicada a la D.T., amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva 
fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla 
vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El parament on s'ha de col·locar ha 
d'estar totalment acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. No s'ha de foradar la placa per 
fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 

Control i acceptació 

Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal·lació, mànegues i ruixadors, així com la seva ubicació i 
muntatge. Instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de mànegues i ruixadors, i 
prova de funcionament dels detectors i de la central. 

Verificacions 

Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova d’estanquitat i resistència mecànica abans 
de la posta en servei. Dades de la central de detecció d’incendis. 

Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i ruixadors: característiques i muntatge. 

Amidament i abonament  

ut els elements. 

ml els tubs. 

2. 4. 3. 2.  PROTECCIÓ AL LLAMP  

Sistema extern de protecció al llamp amb la finalitat de captar el corrent de descàrrega atmosfèrica i conduir-la fins a la posta a terra. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació.  RD 314/2006.CTE DB SU 8, Seguretat enfront al risc causat per l'acció del llamp. DB-HR, Protecció enfront 
del soroll.  

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT),  Instrucciones Técnicas Complementarias.  RD 842/2002. 

UNE. UNE 21185:1995 Protección de las estructuras contra el rayo. Parte 1: Principios generales. 

Components 

Captadors: Capten el corrent extern. Poden ser puntes Franklin, malles conductores o parallamps amb puntes actives. 

Derivadors o conductes de baixada: Condueixen el corrent de descàrrega atmosfèrica des dels captadors fins a la xarxa de connexió a 
terra. 

Característiques tècniques mínimes. 
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Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 

Control i acceptació 

Captadors i derivadors: Dimensions i material. 

Execució 

Captadors: Franklin. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies d'instal·lació: 
posició: ± 50 mm, aplomat: ± 20 mm. Muntat superficialment a paret, els dos suports s'han d'encastar sòlidament a la paret i han de 
quedar ben aplomats perquè el pal, un cop instal·lat, quedi vertical. Distància entre cada dos suports: >= 700 mm. Muntat sobre sòcol, el 
sòcol s'ha d'ancorar sòlidament al paviment i ha de quedar anivellat perquè el pal, un cop instal·lat, quedi vertical. El cable de connexió a 
terra ha de sortir a través de la base, encastat en el paviment. El capçal ha de quedar fixat sòlidament al capdamunt del pal mitjançant la 
peça d'adaptació i amb el cable de connexió a terra soldat a la seva base. Aquest cable ha de passar per l'interior del pal. 

Derivadors o conductes de baixada: Via d’espurnes. Ha de quedar connectada a la instal·lació de protecció contra els llamps. Tots els 
materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips 
han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. No s'han de transmetre 
esforços a les connexions elèctriques. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Tots els 
elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell 
corresponen a les especificades al projecte. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. Un cop instal·lat 
l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara: embalatges, retalls de tubs, etc. 

Amidament i abonament  

ut els captadors. 
ml els derivadors o conductes de baixada. 
PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció i la transmissió d’alarma contra intrusió als edificis. 
Normes d’aplicació 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
ComponentsDetectors d’infraroigs: Són aparells que detecten la presència de persones dins de l’edifici. 
Contactes: Es col·loquen a les portes i poden ser magnètics o de vibració. 
Central de seguretat: Rep la informació dels detectors i els contactes. 
Sirenes: Porta un senyal lluminós i es col·loca a l’exterior de l’edifici. 
Marcadors telefònics: Poden anar amb alimentació o sense, i poden ser programables. 
Conductors: Seran blindats i apantallats col·locats amb tub. 
Senyalització amb rètols: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades en les normes UNE 
corresponents a cada component. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a 
l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. La posició dels elements ha de ser la indicada a 
la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. 
Execució 
En general la base de tots els elements ha de quedar fixada sòlidament mitjançant tacs i visos. Ha d'estar fixada i en posició vertical i 
quedarà amb els costats aplomats i anivellats. 
Detectors: Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona que han de protegir. Ha de 
quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una central de detecció, a 24 V. La 
tolerància d'instal·lació serà de ± 30 mm. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'aparell a la superfície, 
connexió a la xarxa elèctrica de detecció i prova de servei. 
 Contactes: Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una central de detecció, 
a 24V. El contacte magnètic s'instal·larà en el costat corresponent a la zona protegida. L'interruptor i l'imant estaran col·locats enfrontats 
a una distància d'1 a 12 mm, un sobre la part fixa i l'altre sobre la part mòbil. Si són encastats, els contactes han d'anar col·locats dins els 
forats oportuns practicats al parament. 
 Central de seguretat: Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. Alçària des del paviment: 
1200 mm. Les toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3mm. 
Sirenes: Han de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Marcadors telefònics: S'ha de muntar en un lloc de fàcil accés per a l'usuari. Estarà connectat perfectament a la línia telefònica. 
Conductors: La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment. El conductor ha de penetrar dins 
de les caixes de derivació i les de mecanismes. No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de 
mecanismes. Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió (ITC-MIE-BT-019). Penetració del 
conductor dins de les caixes >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins de les caixes: ± 10 mm. 
Senyalització amb rètols: Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. La cara exterior de la placa ha 
d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. 
Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. 
Control i acceptació 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. 

Conductors: Material, diàmetre i subjecció. 

Verificacions 

Secció dels conductors elèctrics i diàmetre dels tubs de protecció. 

Amidament i abonament  

ut els elements. 

ml els conductors. 

2. 4. 4. SUBSISTEMA CONNEXIONS 

2. 4. 4. 1.  ELECTRICITAT 

Normes d’aplicació  

Codi Tècnic de l’Edificació.  RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront 
del soroll. 
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Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reg lament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèct riques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 

Certificat sobre compliment de les distàncies regla mentàries d’obres i construccions a línies elèctriq ues. DOGC 30/11/1988. 

Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de  seguridad en centrales eléctricas y centros de tra nsformación.  RD 
3275/82. 

Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros  de transformación. BOE: 26/6/84. 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión.  D 3151/1968. 

Actividades de transporte, distribución, comerciali zación, suministro y procedimientos de autorización  de instalaciones de 
energia eléctrica. RD 1955/2000. 

S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 

Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT.  BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico desti nado a ser utilizado en determinados limites de ten sión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.  

2. 4. 4. 1. 1. CONNEXIÓ A XARXA  

Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de 
connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i 
regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la 
continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal 
de realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran 
sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota 
la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 
Components  

Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 

Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 

Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de 
les instal·lacions elèctriques dels usuaris. 

Característiques tècniques mínimes. 

Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 

Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 

Control i acceptació 

Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 

Caixa general de protecció: material i dimensions. 

Execució 

La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 

Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 

Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs 
amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 

El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del 
tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà 
d’estar net de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la instal·lació 
constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda 
amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes 
mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà 
de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret 
ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la 
caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació 

Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat 
i ancoratges.  

Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instal·lació 
encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 
PROJECTE: Centre de formació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina. Reus (Baix Camp)   Exp. 2017 - 0011420 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643 Pàgina 82 de 89 

Verificacions 

Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  

Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 
  

Amidament i abonament  

ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;  

m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 

ut de la caixa general de protecció.  
1.2 Instal·lació comunitària i interior  

Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La 
seva funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el 
màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions 
originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la 
normativa vigent en cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves 
instruccions complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, 
normes particulars, instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de materials, etc. 
Components  

Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari. 

Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els abonats d’un 
mateix edifici.  

Està compost per aquests elements: 

Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 

Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes 
per tallacircuits. 

Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora. 

Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació.  

Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari 
de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 

Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius necessaris per 
assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 

Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID), 
Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 

Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 

Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector. 

Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb 
muntatge encastat o superficial. 

Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats 
superficialment. 

Característiques tècniques mínimes. 

Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació 
suficient. 

Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de 
subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 

Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 

Control i acceptació 

Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 

Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 

Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 

La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del 
fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres. 

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels 
elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb 
tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres 
adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin 
el lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com 
a mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 
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Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instal·lació que no 
siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i 
il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en 
un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a 
l’interior connectada a la xarxa de sanejament.  

Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de 
col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau 
d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) 
necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop 
instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor 
de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en 
el mateix pla que el parament. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, 
l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de 
mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%. 

Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es col·loquin al quadre 
compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns 
corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió 
ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme 
de fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també 
aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser 
capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun 
paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: 
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En 
el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 

Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament, 
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb 
maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, 
alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar 
el tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons 
d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o 
recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base 
amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 

Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb 
perns d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb 
cargols o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les 
al conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts 
sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: 
nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 

Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament 
de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, 
sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa 
emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, 
RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les 
operacions següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els 
empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 
recargolament o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les 
seves propietats no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la 
seva instal·lació. RV-K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una 
identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments 
entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, 
es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables 
unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del 
cable. Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. 
RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha 
de ser la fixada al projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm. 

Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a 
la documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 
20 mm, aplomat: ± 2%. 

Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa. 
Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de 
cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element 
ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, 
que ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. 
Toleràncies d'instal·lació: aplomat: ± 2% 

Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de 
rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, 
model i potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de 
veu i dades. Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: 
interruptors, automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les 
seves proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
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Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de 
força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
  

Verificacions 

Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 

Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.  

Amidament i abonament 

ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de 
derivació, mecanismes.  

2. 4. 4. 1. 2. POSTA A TERRA  

És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar els corrents de 
defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en 
projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i 
televisió.   

Components  

Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció 
catòdica o de fosa de ferro.  

Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió. 

Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 

Arquetes de connexió.  
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 
Placa o piqueta de connexió a terra. 
Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els 
materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) 

Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser 
accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i 
quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat 
superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc 
accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop 
de la presa de terra. Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, 
convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: 
>= 3 kg. Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2% 

Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment localitzable 
per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors 
dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del 
circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma 
que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 
3 m. Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica 
del pou de terra. Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm 

Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de 
material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal 
d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de 
terra no serà interromput per a la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres 
elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements 
combustibles. Col·locat superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides 
en el cas de canals i safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar instal·lat al 
fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el 
diàmetre exterior del cable en mm. 

Control i acceptació 

Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 

Amidament i abonament 

ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. 
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra 
  
TELECOMUNICACIONS 
Normes d’aplicació 
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal·lació. 

Infraestructuras comunes en los edificios para el a cceso a los servicios de telecomunicación.  RD.Ley 1/98.  

Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 

Norma tècnica de les infraestructures comunes de te lecomunicacions als edificis per a l'accés al serve i de telecomunicacions 
per cable. D. 116/2000. 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució  dels senyals de 
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades a ssociats, procedents d'emissions terrestres i de sa tèl·lit. D. 117/2000. 

Reglament del registre d'instal·ladors de telecomun icacions de Catalunya.  D. 360/1999, D. 122/2002. 

Reglamento regulador de las infraestructuras comune s de telecomunicaciones para el acceso a los servic ios de 
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telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistema s de telecomunicaciones. 
RD 401/2003. 

Servei de Telefonia Bàsica,  d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99. 

Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comun es de Telecomunicaciones para el acceso a los servi cios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistema s de telecomunicaciones.  
RD 401/2003, Orden CTE/1296/2003. 

Circular sobre Telecomunicacions . Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT.  Circular 21/07/2000.Nota relativa al 
visat de projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT .  

Instalación de inmuebles de sistemas de distribució n de la señal de televisión por cable.  D. 1306/1974. 

Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004. 

Orden ITC/1077/2006.  BOE 13-4-06. 

Antenas parabólicas.  RD 1201/1986. 

Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió s onora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis  per cable als edificis.  D. 
172/99. 

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

2. 4. 4. 1. 3. TELECOMUNICACIÓ PER CABLE  

És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telecomunicacions per cable, des de la 
xarxa d’alimentació dels diferents operadors del servei fins a la presa dels usuaris. 

Components  

Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 

Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 

Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta. 

Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 

Equips de recepció i processat de la senyal. 

Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 

Xarxa de distribució: 
Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des del registre principal RITI, fins al registre d’usuari. 

Elements de connexió: 
Punt de distribució final: Interconnexió 
Punt d’accés d’usuari: Punt de finalització de la instal·lació dels serveis de televisió, telèfon, vídeo a la carta i vídeo sota demanda. 
La infrastructura comú per l’accés als serveis de Telecomunicacions per cable podrà no incloure inicialment el cablejat de la xarxa de 
distribució. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació. 
Sobretot els que fan referència a l’annex III i en el punt 6 de l’annex IV del Reial Decret 279/1999, per pericons, tubs, canals, accessoris, 
armaris d’enllaç i punt final de la xarxa i presa. 
Execució 
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Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han 
d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.) Els recintes d’instal·lacions que es trobin en la vertical de canalitzacions i desguassos es garantirà la 
seva protecció enfront de la humitat. Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 7 de 
l’annex IV del Reial Decret 279/1999. 

Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projecte segons el número de PAU. Disposarà de 2 
punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es 
situarà al mur de façana segons indicació de la companyia. 

Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada. 
Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 

Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de 
40x40x40cm. 

Cables coaxials: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de l’usuari. Poden ser de plàstic, 
corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de 
diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà 
també la unió entre el RITS i el RITI. 

Control i acceptació 

Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. 
Enrasat de tapes amb paraments. 

Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix 

Amidament i abonament 
ut pericó, elements de captació.. 

ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
  

2. 4. 4. 1. 4. TELEFONIA 

És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telefonia al públic, des de l’escomesa de la 
companyia subministradora fins a cada una de les preses dels usuaris del telèfon o xarxa digital i serveis integrats (RDSI). 

Components  

Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 

Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 

Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta 

Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 

Equips de recepció i processat de la senyal. 

Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 

Xarxa de distribució: 
Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre principal RITI, fins al registre secundari. 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 

Xarxa de dispersió: 
Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels registres secundaris o punt de distribució 
fins al punt d’accés d’usuari (PAU) en els registres d’acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia bàsica + línies RDSI). 

Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 

Xarxa interior d’usuari: 
Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats als registres de presa. Poden ser 1 o 2 
parells. Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues, quan la distribució sigui exterior. 
Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d’accés a l’usuari i bases d’accés terminal. 
Regletes de connexió. 
Preses de senyal: punt final de la instal·lació a l’interior de la unitat privativa. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació. Les 
característiques i limitacions es complementen amb l’annex II del Reial Decret 279/1999, i els requisits tècnics relatius a les ICT per la 
connexió d’una xarxa digital de serveis integrats (RDSI).  
Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han 
d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.) Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 8 de 
l’annex II del Reial Decret 279/1999. 

Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projectes segons el número de PAU. Disposarà de 2 
punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades a l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, 
es situarà al mur de façana segons indicació de la companyia. 

Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada. 
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Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 

Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de 
40x40x40cm. 

Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o 
llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o 
corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la 
unió entre el RITS i el RITI. 

Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició 
ha de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distàncies mínimes a 
d’altres serveis: 5 cm. 

Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra telèfon sobre taula (d): 0,20 m. 

Control i acceptació 

Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. 
Enrasat de tapes amb paraments. 

Verificacions 

Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. 

Amidament i abonament 

ut pericó i pressa. 

ml canalitzacions, cables punts de connexió.  

2. 4. 4. 2.  AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS  

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, Seguretat Estructural, Accions a l'Edificació. DB SE-A, Seguretat Estructural-
Acer, DB SI-6, Seguretat en cas d'Incendis, Resistència al foc de l'estructura. DB SI-Annex D, Resistència al foc dels elements d’acer. 
DB HS 1, Salubritat-Protecció enfront la humitat. DB HE 1, Estalvi d'energia, Limitació de demanda energètica. DB-HR, Protecció enfront 
del soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i  Edificació,  NCSE-02. RD 997/2002. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l ’edificació en les obres de rehabilitació estructur al dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes , peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres 
materials ferris.  RD 2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidab le soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 

UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures 
UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.  

2. 4. 4. 2. 1. MEGAFONIA 

És la instal·lació de megafonia i de sonorització d’ús general, amb equips amplificadors centralitzats i distribució en locals d’edificis.  
Components  

Equips amplificadors centrals: Unitat amplificadora complementada amb preamplificadors, selectors, reguladors... 
Xarxa general de distribució: formada per un o varis circuits de la instal·lació, incloent-hi els següents nivells de línies principals de 
distribució, brancals, línies terminals, conductors bifilars o multiparells, amb tubs aïllants rígids o flexibles. Incloent-hi caixes de pas, 
derivació i distribució. 
Altaveus amb reixeta difusora o caixa acústica. 
Selectors de programes, regulació de nivell sonor, atenuadors de so. 
Tot l’equip anirà acompanyat d’una escomesa d’alimentació per al subministrament de l’equip amplificador d’energia elèctrica procedent 
de la instal·lació de baixa tensió i per a la connexió de l’equip a la xarxa de posta a terra. 
Característiques tècniques mínimes. 

Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 

Control i acceptació 

Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en projecte sobre tots els elements que composen la instal·lació.  

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en 
perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.  
Amplificador .Centraleta de megafonia. Pupitres i micròfons. 

Ha de quedar connectat correctament a cadascun dels accessoris. Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats 
adequats. No ha d'estar connectat a una tensió més gran de la indicada pel fabricant. La potència i la tensió nominal han de ser les 
especificades en la DT. La zona on l'aparell necessita ventilació ha d'estar lliure. Ha de quedar instal·lat en lloc ventilat, exempt d'humitat 
i pols i amb una temperatura ambient entre 5 i 30º C. Ha d'estar allunyat d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts 
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nivells de vibració o soroll. S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip. El muntatge s'ha de fer seguint les 
instruccions de la DT del fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Les connexions elèctriques s'han 
de fer sense tensió a la línia. 

Altaveus: Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant. Com a mínim ha d'estar col·locat 
amb tres punts de fixació. La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Els suports han de quedar 
fixats sòlidament. L'element ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos. Distància mínima al paviment: 180 cm. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm. 

Atenuadors de so: L’atenuador ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge 
encastat), almenys per dos punts mitjançant visos. Ha de quedar amb els costats aplomats i plans sobre el parament. Els cables han de 
quedar connectats als seus borns per pressió de cargol. La posició ha de ser la indicada a la DT. Resistència a la tracció de les 
connexions: >= 3 kg. Toleràncies d'execució: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2% 

Cablejat per megafonia: La connexió ha d'estar feta sobre els següents elements: regulador del nivell sonor, selector de programes, 
central de megafonia, altaveus. Els cables han de penetrar dins dels conductes. Els empalmaments han d'estar fets amb regleta o borns 
de connexió. La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o al paviment. Un cop instal·lat i 
connectat a la central de megafonia no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. La posició ha de ser la fixada a la 
DT. Si es col·loca muntat superficialment, el cable ha d'anar fixat al suport i si es col·loca en tub o canal, el cable ha de quedar instal·lat 
sense tensions. La distància del cable a qualsevol tipus d'instal·lació ha de ser de 20 cm. Distància entre fixacions: <= 40 cm. 
Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 

Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. 
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en 
caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc. 

Verificacions 

Muntatge dels equips i aparells, col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. 
Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. 
  

Amidament i abonament 

ml conductors, tubs, canals i safates.  

ut amplificadors, centraletes, pupitres, micròfons, altaveus, atenuadors de so  
2. 4. 4. 2. 2. INTERFONIA I VÍDEO 

Està composta per un sistema exterior format per una placa per fer trucades i un sistema de vídeo camares de gravació, i un sistema 
interior de recepció de trucades i imatges amb un monitor interior i sistema obreportes i que també es pot mantenir una conversa interior-
exterior.  

Components  

A l’entrada de l’edifici: 
Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador. 
Equip d’alimentació d’intercomunicador. 
Obreportes elèctric. 
Aparell d’usuari de comunicació. 
Tubs, cables i caixes de derivació. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació. 
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han 
d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.) 
Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador: Poden anar encastades o muntades superficialment. La càmera no s’ha d’orientar cap 
a fons lluminoses potents. Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat. Toleràncies d'instal·lació: 
posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Equip d’alimentació d’intercomunicador: S’ha de muntar en un lloc sec i d’accés fàcil per al personal de manteniment. 
Obreportes elèctric: S’ha de col·locar encastat al marc de la porta a l’alçària corresponent perquè hi encaixi el pestell del pany. Ha de 
permetre el desbloqueig de la porta en rebre el senyal elèctric, i ha de garantir que no es pot obrir si no es rep. 

Aparell d’usuari de comunicació: Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm. 

Tubs i cables: No hi haurà cap discontinuïtat en els empalmaments dels trams de cablejat. Tindran un codi de colors diferents a la 
telefonia i a la TV. Es respectaran les seccions mínimes indicades en els esquemes i plànols de la instal·lació. El cablejat anirà muntat 
protegit dins d’un tub de PVC, exclusiu per a contenir els conductors d’aquesta instal·lació. 

Control i acceptació 

Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació d’elements. Alçada de col·locació. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en 
caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells, col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. 
Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. 
Amidament i abonament 
ut placa carrer, equip alimentació, obreportes, aparell d’usuari. 
ml canalitzacions, tubs i cables.  
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2. 5.  SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 

2. 5. 1. APARELLS SANITARIS  
 

Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen de subministrament d'aigua freda i calenta 
amb aixetes i accessoris que estan connectats a la xarxa de sanejament. 

Components  
Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safareigs, abocadors, col·locats de diferents maneres, sistemes de fixació 
utilitzats per a garantir la seva estabilitat, i la seva resistència. Podran ser de diferents materials: porcellana, gres esmaltat, planxa d’acer, 
resines, fosa.  

Característiques tècniques mínimes 

El suport en alguns casos serà el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, abocadors, bidets i lavabos amb peu; i el 
forjat net i anivellat per a banyeres i plats de dutxa. El suport serà el parament vertical ja revestit per a sanitaris suspesos, en el cas 
d’aigüeres i lavabos encastats serà el propi moble. 

En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports sòlidament amb les fixacions subministrades pel fabricant.  
Control i acceptació  

Comprovació de la documentació de subministrament. Si els aparells arriben a l’obra amb els certificats corresponents, es comprovaran 
les seves característiques aparents, verificant la no existència de desperfectes. Control de recepció de distintius de qualitat, i control de 
recepció amb els assaigs especificats en projecte i ordenats per la D.F.No hi haurà entre el possible material de fosa o planxes d'acer 
dels aparells sanitaris amb el guix.  

Execució 
Condicions prèvies 

Estaran executades les instal·lacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prèvies a la col·locació dels aparells sanitaris i posterior 
col·locació d’aixetes. Es mantindrà la protecció o es protegiran els aparells per no danyar-los durant el muntatge. No hi haurà contacte 
entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.  

Fases d'execució  

Preparació zona de treball. Es comprovarà que la col·locació i l'espai de tots els aparells sanitaris coincideixen amb la D.T., i es procedirà 
al marcat per un instal·lador autoritzat d'aquesta ubicació i dels seus sistemes de subjecció. 

 Col.locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel fabricant, les unions se segellaran amb 
silicona neutra o pasta selladora, igual que els junts d'unió amb les aixetes. Els aparells metàl·lics, tindran instal·lada presa de terra amb 
cable de coure nu, per a la connexió equipotencial elèctrica. S'ha de garantir l'estanqueitat de la connexió amb el conducte d'evacuació 
mitjançant una pasta segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de 
descàrrega vertical. Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament. 
Anivellació. En ambdues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als seus elements suport.  

Connexió a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i mecanismes i es connectaran amb la 
instal·lació de fontaneria i amb la xarxa de sanejament. Els aparells sanitaris que s'alimenten de la distribució d'aigua hauran d'abocar 
lliurement a una distància mínima de 20 mm per sobre de la seva vora superior, o del nivell màxim del sobreeixidor. Els mecanismes 
d'alimentació de cisternes, que comportin un tub d'abocament fins a la part inferior del dipòsit, hauran d'incorporar un dispositiu 
d’antiretorn. 
Toleràncies d'execució.  En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i aigüera: nivell 10 mm i caiguda frontal respecte al 
plànol horitzontal < o = 5 mm. Inodors, bidets i abocadors: nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm. 

Control i acceptació 

Quedarà garantida l'estanqueitat de les connexions, amb el conducte d'evacuació, així com amb les aixetes. El nivell definitiu de la 
banyera serà el correcte per a l'enrajolat, i la franquícia entre revestiment i la banyera no serà superior a 1,5 mm, que se segellarà amb 
silicona neutra.Comprovació cada 4 habitatges o equivalent. Tots els aparells sanitaris, romandran precintats o si escau es precintaran 
evitant la seva utilització i protegint-los de materials agressius, impactes, humitat i brutícia.  

Amidament i abonament 

ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instal·lació, incloses ajudes de paleta i fixacions, i exclosos aixetes i desguassos. 

 

 

 

Tarragona, Juliol de 2018/ 

L’Arquitecte 

 

 

 

Jaume Mutlló Pàmies 
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1.  DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1. 1.   OBJECTE 

Aquest plec regeix conjuntament amb la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, i supletòriament amb el Reglament General de 
Contractes de les Administracions Públiques i el Plec de Clàusules Administratives Generals per la Contractació de les Obres de l'Estat 
(PCAG), aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre en allò que no s'oposa a la Llei, i té per objecte la definició de les condicions 
facultatives i contractuals que han de regir en les obres de: Adequació de edifici per destinar-lo a Centre de Formació. 

També és d'aplicació a l'execució de la present obra el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 
179/1995 de 13 de juny i especialment el títol 1 que comprèn els articles 8 al 54. 

El Plec de Prescripcions Tècniques estableix la definició de les obres amb referència a les característiques que han de tenir els 
materials, els assaigs que s'han d'efectuar, les normes d'elaboració de les diferents unitats d'obra, les instal·lacions que s'exigeixen i les 
precaucions que s'han d'adoptar en el decurs de la construcció. 

 

2.  COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS DOCUMENTS 

Les partides o unitats d'obra són definides complementàriament i conjuntament per la documentació gràfica, el plec de prescripcions 
tècniques i l'enunciat o descripció del pressupost. 

Si una partida o unitat d'obra figura en el pressupost amb preu assignat, s'haurà d'executar per aquest preu i segons les característiques 
especificades als plànols, al seu enunciat i al Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

3.  CONDICIONS FACULTATIVES I CONTRACTUALS 

3. 1.  OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA 

3. 1. 1. PERSONAL 

El contractista ha de tenir a l'obra el nombre d'operaris proporcionat a la classe i extensió dels treballs que estigui executant. 

Per a  l'execució d'unitats d'obra que a criteri de la Direcció Facultativa exigeixen especials coneixements o habilitats, estarà obligat a 
elegir entre tres industrials que aqueixa Direcció proposi, que estiguin disposats a executar aquestes obres per un import no superior al 
que resulta de deduir del pressupost el percentatge corresponent a les despeses indirectes. 

El contractista està obligat a retirar de l'obra els operaris que a criteri de la Direcció Facultativa no estiguin capacitats per portar a terme 
la feina que tenen assignada, que hagin demostrat negligència o desobeït reiteradament les ordres donades.  

3. 1. 2. PERMANÈNCIA A L'OBRA 

El contractista ha d'estar a l'obra en el decurs de la jornada de treball. Tanmateix pot estar representat per un encarregat apte, autoritzat 
per escrit, per a rebre instruccions verbals i firmar rebuts, plànols o les comunicacions que se li adrecin. 

3. 1. 3. PRECAUCIONS 

Les precaucions a adoptar en el decurs de la construcció, han de ser les previstes en la normativa vigent referent a la Seguretat i Salut 
en el treball i la de prevenció de riscos laborals. 

3. 1. 4.  RESPONSABILITAT 

El contractista és l'únic responsable de l'obra executada i l'únic interlocutor vàlid per a la Direcció Facultativa i l'Administració contractant. 

No tindrà dret a indemnització si les unitats d'obra previstes en el projecte tenen un cost real superior al que figura en el pressupost un 
cop deduïda la baixa. 

Serà responsable davant dels tribunals dels accidents que per inexperiència o negligència es puguin produir. 

Ha de complir la legislació vigent que afecta a l'obra, Reglaments i Ordenances Municipals en general i en particular les que fan 
referència a la instal·lació  de grues, tanca de l'obra, abocadors de runes i ocupació de la via pública. 

3. 1. 5. DESPERFECTES A LES PROPIETATS CONFRONTANTS  

Si el contractista causa algun desperfecte en les propietats confrontants, haurà de restaurar-les pel seu compte i deixar-les en l'estat que 
es trobaven al començament de l'obra. El contractista ha d'adoptar quantes mesures trobi necessàries per tal d'evitar la caiguda 
d'operaris, el despreniment de ferramentes i materials que puguin causar accidents als vianants. 

3. 1. 6. ASSEGURANÇA 

Resta obligat el contractista a assegurar aquestes obres a tot risc, per l'import total de la xifra d'adjudicació, en companyies de 
reconeguda solvència inscrites en el Registre corresponent. La pòlissa s'ha d'estendre amb la condició especial segons la qual, en cas 
de sinistre, un cop justificada la seva quantia, l'import íntegre de la indemnització, s'ha d'ingressar en la Caixa de Dipòsits per anar 
pagant les obres que es construeixin en reposició o reparació de les perjudicades i a mesura que es vagin realitzant d'acord amb les 
certificacions corresponents. 

El termini de l'assegurança ha de ser per la total duració de les obres. 

3. 1. 7. OBRA EXECUTADA 

El contractista té l'obligació d'executar acuradament totes les obres, complir exactament totes les condicions estipulades i les ordres que 
el director de l'obra li doni verbalment o per escrit. Les obres afectades per aquesta contracta han de lliurar-se completament acabades. 

Si a criteri del Director de l'obra hi ha alguna part mal executada, el contractista haurà d'enderrocar-la i tornar-la a executar tants cops 
sigui necessari, fins que resulti a satisfacció de la Direcció facultativa. Aquests augments de treball no li donaran dret a cap tipus 
d'indemnització, malgrat s'ha efectuat després de la recepció de l'obra. 

3. 1. 8. ORDRES PER ESCRIT 

El contractista pot exigir que les ordres que rebi de la Direcció Facultativa siguin escrites en el Llibre d'Ordres, Assistències i Incidències 
que obligatòriament ha de  figurar a l'obra, amb expressió si s'escau de la partida del pressupost per la que han de ser abonades les 
prestacions que comportin. 

El contractista ha de signar les ordres com "assabentat", però hi pot fer les al·legacions que consideri oportunes. 
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3. 1. 9. MARXA DELS TREBALLS 

En cap cas el contractista pot suspendre els treballs ni reduir-los a menor escala de la que proporcionalment correspongui d'acord amb 
el programa de l'obra i amb el termini d'execució. 

3. 2.  FACULTATS DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA 

3. 2. 1. INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS 

La Direcció Facultativa ha de resoldre tots els dubtes que sorgeixin en l'execució de l'obra, d'acord amb el Plec de Condicions Tècniques 
de la Direcció General d'Arquitectura, (O.M. de 4 de juny de 1973). 

L'Adjudicatari ha de consultar tots els dubtes que consideri oportuns per una correcta interpretació de la qualitat constructiva i de les 
característiques del projecte. 

3. 2. 2. ACCEPTACIÓ DELS MATERIALS 

Els materials han de ser reconeguts abans de la seva posta a l'obra per la Direcció Facultativa i sense la seva aprovació no poden 
emprar-se. A tal efecte l'adjudicatari ha de proporcionar un mínim de dues mostres per al seu examen. La Direcció  Facultativa té el dret 
de rebutjar els materials que no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de l'obra en el termini 
més breu. Les mostres acceptades han de ser guardades juntament amb els certificats dels assaigs o anàlisis per poder comparar-los o 
contrastar-los posteriorment. 

3. 2. 3. CONTROL DE L'OBRA 

La Direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient,  assaigs, anàlisis i extracció de mostres per a comprovar que tant els 
materials com les unitats d'obra estan en perfectes condicions i compleixen el Plec de Prescripcions Tècniques. Les despeses que això 
ocasioni seran a càrrec del contractista. 

 

4.  CONDICIONS ECONÒMIQUES I CONTRACTUALS 

4. 1.  MESURAMENTS I LIQUIDACIÓ 

El mesurament del conjunt d'unitats d'obra que formen el present projecte es realitza aplicant a cada unitat d'obra la unitat de mesura 
que li sigui apropiada d'acord amb les unitats adoptades en el pressupost; i la liquidació és la que resulti d'aplicar els preus unitaris del 
projecte al resultat d'aquests mesuraments i després de deduir-ne el percentatge de la baixa en el seu cas. 

El contractista pot formular en el termini de quinze dies, comptats a partir de la recepció de la certificació, la seva conformitat i/o les 
seves objeccions. 

4. 2.  EXCÉS D'OBRA 

El contractista únicament té dret a percebre l'import de l'obra executada. Les diferències entre aquesta i la pressupostada no donen dret 
a cap tipus d'indemnització. 

Tampoc s'abonarà l'obra en excés, en relació a la definida en el projecte, si a criteri de la Direcció Facultativa ha estat innecessàriament 
executada. 

4. 3.  PREUS UNITARIS 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideren 
inclosos en el seu preu, malgrat no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. 

La quantificació errònia o manca d'elements necessaris per a la correcta execució d'una unitat d'obra en la descomposició del seu preu, 
no dóna dret a cap tipus de compensació econòmica. És a dir, el contractista ha d'executar la partida definida complementàriament i 
conjuntament a la documentació gràfica, al Plec de prescripcions tècniques i a l'enunciat o descripció del pressupost, per l'import 
assignat en aquest darrer document. 

4. 4.  CARÀCTER PROVISIONAL DE LES CERTIFICACIONS 

Les certificacions únicament tenen caràcter provisional fins a la liquidació de l'obra i no suposen l'aprovació de les obres que s'hi inclouen 
ni l'acceptació dels mesuraments com a definitius. 

4. 5.  MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE I MODIFICACIONS DEL PRO JECTE 

La modificació del contracte i les modificacions del projecte estan regulades per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 

4. 6.  CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Aquest projecte preveu les següents condicions especial d'execució del contracte de caràcter medi ambiental i social, d'acord amb 
l'article 202 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic: 

1) Classificació i separació de residus a obra, provinents de la mateixa, en -com a mínim- totes les fraccions que apareixen a l'estudi de 
residus d'aquest projecte, encara que no sigui obligatori separar-los d'acord amb el mateix estudi. 

2) Contractació d'una persona, com a treballador de l'objecte del contracte (obra), que provingui de l'atur, i que estigui inscrita en llista 
d'organisme oficial regulador del mateix. La durada del contracte d'aquesta persona serà igual a la durada de l'objecte del contracte. 

4. 7.  PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DEL  CONTRACTE 

Si el contractista, per causes imputables al mateix, incorre en demora respecte el compliment del termini d'execució del contracte, 
l'Administració actuarà d'acord amb l'Article 193 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

5.  ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

El contractista ha d'avisar cinc dies abans a la Direcció Facultativa per a efectuar la comprovació del replanteig de l'obra. Prèviament ha 
de netejar el terreny i deixar-lo lliure d'obstacles que puguin dificultar o impedir l'operació. 

De l'acte de comprovació del replanteig se n'ha d'aixecar acta per triplicat signada per ambdues parts. 

El contractista ha de facilitar tots els mitjans necessaris per l'execució del Replanteig, les operacions materials del qual s'efectuen sota la 
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Direcció Facultativa de l'obra. 

  

6.  RECEPCIÓ D'OBRA I TERMINIS 

6. 1.  RECEPCIÓ DE L'OBRA 

Un cop acabades les obres s'ha de procedir a la seva recepció dins del mes següent a la seva finalització. A l'acte de recepció hi han de 
concorre el Tècnic designat per l'Administració contractant, la Direcció de l'obra i el Contractista i s'ha d'aixecar l'acta corresponent. 

Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, s'actuarà d'acord amb allò que disposi el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 

En realitzar-se la recepció de les obres,  el contractista ha de presentar les corresponents autoritzacions per a l'ús i posta en servei de 
les instal·lacions que així ho requereixin. No es podrà efectuar la recepció de l'obra sinó es compleix aquest requisit. 

El termini de garantia comença a comptar-se a partir de la data de Recepció de l'obra. 

6. 2.   TERMINI DE GARANTIA 

Transcorregut el termini de garantia, si les obres es troben en condicions correctes, es tornarà la garantia definitiva, i restarà en aquest 
moment el contractista rellevat de qualsevol responsabilitat excepte la que pogués derivar-se de vicis ocults de la construcció causats 
per l'incompliment del contracte, d'acord amb allò que disposi el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

6. 3.   GARANTIA A TERCERS 

L'Adjudicatari garanteix a l'Administració tota reclamació de terceres persones derivada de l'incompliment de les seves obligacions 
econòmiques o disposicions legals relacionades amb l'obra un cop aprovada la recepció i liquidació. 

6. 4.   PLÀNOLS D’INSTAL·LACIONS 

El contractista ha de lliurar a l'acte de recepció de l'obra els plànols de totes les instal·lacions executades en l'obra amb les modificacions 
o estat definitiu en què hagin restat. 

6. 5.   TERMINIS 

6. 5. 1.  TERMINIS DE COMENÇAMENT 

L'obra es considera iniciada el dia de la signatura de l'Acta de Comprovació del replanteig. Aquesta s'ha d'aixecar el dia que designi la 
Direcció Facultativa, una vegada formalitzat el contracte de l'obra, i sempre dins del mes següent a aquesta data. 

6. 5. 2.  TERMINI D'EXECUCIÓ 

L'Adjudicatari ha d'acabar la totalitat dels treballs d'aquest projecte dins dels SIS MESOS següents a la data de l'Acta de comprovació 
del replanteig. 

6. 5. 3.  TERMINI DE GARANTIA 

A partir de la data de l'Acta de Recepció de l'obra comença a comptar-se el termini de garantia que és de VINT-I QUATRE MESOS, 
durant el qual és a compte i risc del contractista la conservació i entrenament de les obres per ell realitzades. 

 
 

Tarragona, juliol de 2018 

L’Arquitecte 

 

 

 

Jaume Mutlló Pàmies 
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E1 - Zona nova pas 3. Estructura i coberta. Detalls IF01 - Esquema. Xarxa veu i dades

E2 - Zona nova pas 3. Estructura i coberta. Detalls IF02 - Esquema connexions. Instal·lació veu i dades

E3 - Zona màquines clima. Estructura i detalls IG01 - Planta general. Previsió instal·lació de seguretat

E4 - Pòrtic accés IH01 - Zona administració i zones comuns. Instal·lació d’aigua

E5 - Estructura pòrtics accés IH02 - Zona serveis i aula polivalent. Instal·lació d’aigua

I01 - Planta general zonificació II01 - Esquema de principi. Instal·lació d’aigua

IZ01 - Planta general actual. Instal·lació elèctrica. Quadres existents. IJ01 - Ubicació màquines climatització. Instal·lació climatització

IA01 - Zona administració i zones comuns. Instal·lació elèctrica IJ02 - Zona sam 1/2. Instal·lació climatització conductes

IA02 - Zona formació sam. Instal·lació elèctrica IJ03 - Zona sam 2/2. Instal·lació climatització conductes

IA03 - Zona Crowd Working. Instal·lació elèctrica IJ04 - Zona administració. Instal·lació climatització conductes

IA04 - Zona serveis i aula polivalent. Instal·lació elèctrica IJ05 - Zona aules Tic. Instal·lació climatització conductes

IA05 - Zona formació dual Tic. Instal·lació elèctrica IK01 - Zona sam 1/2. Instal·lació climatització circuit hidràulic

IA06 - Instal·lació elèctrica. Secció aula tipus. IK02 - Zona sam 2/2. Instal·lació climatització circuit hidràulic

IBa1 - Instal·lació elèctrica. Esquema unifilar estat actual 1/4 IK03 - Zona administració. Instal·lació climatització circuit hidràulic

IBa2 - Instal·lació elèctrica. Esquema unifilar estat actual 2/4 IK04 - Zona aules Tic. Instal·lació climatització circuit hidràulic

IBa3 - Instal·lació elèctrica. Esquema unifilar estat actual 3/4 IK05 - Zona exterior i coberta administració. Instal·lació climatització

IBa4 - Instal·lació elèctrica. Esquema unifilar estat actual 4/4 IK06 - Zona exterior i coberta Tic. Instal·lació climatització
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PRESSUPOST 
 
 
 
Municipi  
Reus (Baix Camp) 
 
Data  
Juliol de 2018 
 
Expedient 
2017-0011420 
 
 
 
 
 

PROJECTE 
Centre de formació a l’edifici del passeig de la 
Boca de la Mina 
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

A0121000 316,206 h 22,58 7.139,93Oficial 1a

A0122000 1.033,109 h 22,58 23.327,61Oficial 1a paleta

A0123000 13,714 h 22,58 309,66Oficial 1a encofrador

A0124000 21,656 h 22,58 488,99Oficial 1a ferrallista

A0125000 577,920 h 22,96 13.269,05Oficial 1a soldador

A0127000 3.722,547 h 22,58 84.055,10Oficial 1a col·locador

A0128000 122,134 h 22,58 2.757,79Oficial 1a polidor

A0129000 206,071 h 22,58 4.653,09Oficial 1a guixaire

A012A000 57,418 h 22,99 1.320,04Oficial 1a fuster

A012D000 960,643 h 22,58 21.691,31Oficial 1a pintor

A012E000 183,270 h 21,94 4.020,94Oficial 1a vidrier

A012F000 39,680 h 22,94 910,26Oficial 1a manyà

A012G000 535,560 h 23,33 12.494,61Oficial 1a calefactor

A012H000 747,101 h 23,33 17.429,86Oficial 1a electricista

A012J000 39,174 h 23,33 913,93Oficial 1a lampista

A012M000 895,249 h 23,33 20.886,16Oficial 1a muntador

A012N000 0,800 h 22,58 18,06Oficial 1a d'obra pública

A012P000 23,643 h 26,52 627,01Oficial 1a jardiner

A012P200 0,540 h 25,49 13,76Oficial 2a jardiner

A012PP00 4,200 h 32,48 136,42Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura

A012R000 10,000 h 22,58 225,80Oficial 1a marbrista

A0133000 12,589 h 20,15 253,66Ajudant encofrador

A0134000 23,429 h 20,15 472,09Ajudant ferrallista

A0135000 411,991 h 20,23 8.334,58Ajudant soldador

A0137000 1.295,487 h 20,15 26.104,07Ajudant col·locador

1 Pàgina

Exp. 2017-11420

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Centre de Fromació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

A013A000 67,826 h 20,31 1.377,55Ajudant fuster

A013D000 236,253 h 20,15 4.760,50Ajudant pintor

A013F000 22,030 h 20,23 445,67Ajudant manyà

A013G000 538,110 h 20,13 10.832,15Ajudant calefactor

A013H000 801,940 h 20,13 16.143,05Ajudant electricista

A013J000 36,889 h 20,13 742,58Ajudant lampista

A013M000 760,287 h 20,15 15.319,78Ajudant muntador

A013P000 38,481 h 23,67 910,85Ajudant jardiner

A0140000 3.216,756 h 18,82 60.539,35Manobre

A0149000 121,777 h 18,82 2.291,84Manobre guixaire

A0150000 201,777 h 19,92 4.019,39Manobre especialista

A01H2000 86,328 h 22,14 1.911,30Oficial 1a per a seguretat i salut

A01H3000 138,816 h 19,77 2.744,39Ajudant per a seguretat i salut

A01H4000 111,030 h 18,45 2.048,50Manobre per a seguretat i salut

Grup A ........................................................ 375.940,68

B0111000 85,061 m3 1,67 142,05Aigua

B0310020 81,515 t 17,37 1.415,92Sorra de pedrera per a morters

B0310400 1,119 t 16,90 18,90Sorra de pedrera de 0 a 5 mm

B0310500 0,900 t 17,00 15,30Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

B0311010 13,894 t 17,87 248,29Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

B0313000 4,464 t 110,83 494,73Sorra de marbre blanc

B0331Q10 1,829 t 16,81 30,75Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B03E1480 9,850 m3 103,11 1.015,66Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 550
kg/m3, en sacs

B0512401 13,793 t 103,30 1.424,85Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

B0514501 5,277 t 106,81 563,63Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B051E201 0,734 t 160,16 117,59Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B0521100 15.139,977 kg 0,12 1.816,80Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521200 630,307 kg 0,12 75,64Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0532310 4.445,978 kg 0,22 978,12Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

B05A2203 69,139 kg 0,82 56,69Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons
norma UNE-EN 13888, de color

B05B1001 13,942 kg 0,14 1,95Ciment ràpid CNR4 en sacs

B064300C 17,730 m3 59,55 1.055,82Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B065910B 2,869 m3 65,29 187,30Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B065960B 42,812 m3 65,80 2.817,03Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065E76B 14,345 m3 80,58 1.155,93Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

B06NLA2C 3,915 m3 57,40 224,72Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20

B0710250 8,238 t 30,27 249,37Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0711020 480,818 kg 0,61 293,30Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004

B0715100 59,840 kg 0,84 50,27Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres,
tixotròpic i de retracció controlada per a reparació

B0717000 17,680 kg 5,62 99,36Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

B0A14200 27,066 kg 1,17 31,67Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

B0A31000 1,797 kg 1,36 2,44Clau acer
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

B0A61500 2.732,040 u 0,09 245,88Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis

B0A61600 8.225,560 u 0,15 1.233,83Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

B0A616J0 1.292,480 u 0,58 749,64Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis i volandra
d'acer inoxidable

B0A62F90 353,000 u 0,94 331,82Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

B0A63M00I 202,000 u 6,90 1.393,80Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i
femella

B0A71A00 80,000 u 0,32 25,60Abraçadora metàl.lica, de 24 mm de diàmetre interior

B0A71H00 3,000 u 0,48 1,44Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior

B0A71K00 3,000 u 0,82 2,46Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior

B0A72K00 39,600 u 0,35 13,86Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de
diàmetre interior

B0A72L00 62,250 u 1,03 64,12Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de
diàmetre interior

B0A72M00 47,520 u 1,06 50,37Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de
diàmetre interior

B0A75800 21,750 u 0,29 6,31Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior

B0A75E00 376,000 u 0,45 169,20Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior

B0A75F02 45,900 u 0,50 22,95Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior

B0A75J00 56,700 u 0,68 38,56Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior

B0A75Y00 9,477 u 0,33 3,13Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior

B0B2A000 1.521,293 kg 0,60 912,78Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B34134 219,876 m2 2,19 481,53Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0CAI016 10,752 m2 54,40 584,91Placa de polimetacrilat de metil, gruix 16 mm, color blanc
òpal translúcid i tractament per a l'absorció de la radiació
ultraviolada a les dues cares

B0CC1102399 99,834 m2 4,45 444,26Placa de guix laminat de 15 mm. de gruix tipus PLADUR N o
equivalent

B0CC1102403 973,907 m2 3,77 3.671,63Placa de guix laminat de 13 mm. de gruix tipus PLADUR N o
equivalent.
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

B0CC1102413 608,139 m2 8,15 4.956,33Placa de guix laminat de 13 mm. de gruix tipus PLADUR BV
(AL) o equivalent, amb protecció d'alumini incoporada.

B0CCI2135799 341,922 m2 18,69 6.390,52placa de guix laminat PLADUR FON R12/25 BC, de
1200x2400 o equivalent.

B0CKI198 1.996,113 m2 30,91 61.699,86planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix, sistema de
junta alçada amb un itereix de 575mm, ancorada amb
fixacions fixes i mòbils d'acer inoxidable i col·locada sobre
làmina de ventilació tipus Delta.

B0CU4478 31,147 m2 7,28 226,75Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de
10 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636,
reacció al foc B-s2, d0, acabat sense revestir i tallat a mida.

B0CU4800 12,096 m2 46,23 559,20Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara
exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix,
poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara interior amb
tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix

B0CUI198 1.239,242 m2 37,23 46.136,96Empostissat de taulers de fusta amb aïllament, amb la cara
exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix i
poliestirè extruït de 80 mm de gruix a la cara interior,

B0CZA000 11,520 u 3,07 35,37Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de
fusta i poliestirè extruït

B0CZA000I 1.180,230 u 3,07 3.623,31Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de
fusta i poliestirè extruït amb tornilleria d'acer zincat.

B0D21030 16,585 m 0,38 6,30Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000 0,034 m3 227,13 7,71Llata de fusta de pi

B0D625A0 0,170 cu 9,37 1,59Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

B0D71130 16,984 m2 1,28 21,74Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a
10 usos

B0D75000 12,938 m2 7,67 99,23Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

B0DZA000 0,843 l 2,75 2,32Desencofrant

B0E244L7 2.424,656 u 1,69 4.097,67Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

B0F1D2A1 8.683,449 u 0,18 1.563,02Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F85240 43,967 u 0,25 10,99Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

B0FA12A0 2.035,215 u 0,16 325,63Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1

B0FH7172 107,877 m2 17,14 1.849,01Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt,
grup BIa (UNE-EN 14411)

B0G16B04I 160,136 m2 79,73 12.767,60Pedra calcària nacional flamejada, preu alt, de 30 mm de
gruix amb aresta viva a les quatre vores

B0KZI001 169,638 m2 36,30 6.157,86 Panell compòsit de 2000 a 6800 mm de longitud, 750 mm
d'altura i 4 mm de gruix, compost per dues làmines
d'aliatge d'alumini EN AW-5005-A, de 0,5 mm d'espessor,
lacades amb PVDF per la seva cara exterior, acabat mat,
amb film de protecció de plàstic, unides per un nucli central
mineral, de 3 mm d'espessor, Euroclasse B-s1, d0 de
reacció al foc, en forma de placa.

B1411111 10,000 u 5,13 51,30Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

B1421110 10,000 u 6,17 61,70Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

B142AC60 2,000 u 8,39 16,78Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

B1433115 4,000 u 14,90 59,60Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

B1441201 30,000 u 0,65 19,50Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

B1451110 12,000 u 1,55 18,60Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

B1459630 2,000 u 8,18 16,36Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

B1465277 10,000 u 19,53 195,30Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

B147IG01 4,000 u 7,45 29,80Parella de genollers
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

B147M007 3,000 u 102,91 308,73Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN
813

B1489790 8,000 u 12,84 102,72Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

B1526EL6 25,000 u 1,21 30,25Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15
usos

B152U000 52,500 m 0,51 26,78Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques
d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada, per a
seguretat i salut

B1Z09000 0,080 cu 3,30 0,26Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut

B1Z0A100 0,604 kg 1,36 0,82Clau acer, per a seguretat i salut

B1Z0B700 7,200 kg 0,58 4,18Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2, per a seguretat i salut

B1Z0D230 21,600 m 0,38 8,21Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut

B1Z0D300 0,011 m3 227,13 2,59Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut

B1Z0IMOVIL2 861,000 m2 0,25 215,25Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa
de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i
salut

B1Z0Y250 52.706,200 m2 0,09 4.743,56Amortització diària de bastida tubular metàl·lica movil
formada per bastiments amb rodes i bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim 3x1, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, inclosos
tots els elements de senyalització normalitzats. 

B1Z6211A 104,000 m 0,77 80,08Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a
20 usos, per a seguretat i salut

B1Z6AF0A 31,200 u 0,12 3,74Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla
d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

B1ZM1000 2,000 u 0,31 0,62Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a
seguretat i salut
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

B222I110 1,000 u 755,37 755,37Finestra per a coberta, model CFP 110110 0073QV "VELUX"
o equivalent, fixa, de 110x110 cm, marc i fulla de PVC,
color blanc, amb aïllament interior de poliestirè, cúpula
exterior transparent, parabòlica, ISD 0000, de
polimetilmetacrilat (PMMA), doble envidriament interior
aïllant de seguretat (73Q) (vidre interior laminar de 3+3
mm, cambra d'aire reomplerta de gas argó de 14,5 mm,
vidre exterior Float de 4 mm amb recobriment aïllant i
separador d'acer inoxidable).

B222I150 1,000 u 898,59 898,59Finestra per a coberta, model CFP 150150 0073QV "VELUX"
o equivalent, fixa, de 150x150 cm, marc i fulla de PVC,
color blanc, amb aïllament interior de poliestirè, cúpula
exterior transparent, parabòlica, ISD 0000, de
polimetilmetacrilat (PMMA), doble envidriament interior
aïllant de seguretat (73Q) (vidre interior laminar de 3+3
mm, cambra d'aire reomplerta de gas argó de 14,5 mm,
vidre exterior Float de 4 mm amb recobriment aïllant i
separador d'acer inoxidable).

B222IZ10 1,000 u 249,59 249,59Suport de PVC per a finestra de coberta plana, model ZCE
110110 0015 "VELUX"o equivalent, de 110x110x15 cm,
color gris.

B222IZ50 1,000 u 311,98 311,98Suport de PVC per a finestra de coberta plana, model ZCE
110110 0015 "VELUX" o equivalent, de 150x150x15 cm,
color gris.

B2RA7580 38,760 t 75,00 2.907,00Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA7LP0 115,890 m3 3,15 365,05Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA9SB0 0,800 t 45,00 36,00Deposició controlada a planta de compostage de residus
vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA9TD0 0,960 t 75,00 72,00Deposició controlada a planta de compostage de residus de
troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B44Z501A 847,160 kg 0,96 813,27Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z5026 12,915 kg 1,82 23,51Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i galvanitzat
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

B44Z5A2A 4.794,710 kg 1,22 5.849,55Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament
i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44ZB052 354,968 kg 1,18 418,86Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i
omega, tallat a mida i galvanitzat

B44ZIP06 9.491,427 kg 2,12 20.121,83 Planxa d'acer amb resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten) S355J2WP segons UNE-EN 10025-5,
format per peça simple en planxa de 6mm de gruix,
treballada al taller i tallada amida per a col·locar amb
soldadura.

B56ZI0F1 10,240 m2 37,39 382,87Repercussió per m² de lluernari a quatre aigües amb una
llum màxima entre 3 i 8 m dels elements d'acabat, cargols i
peces d'ancoratge del lluernari.

B56ZI0P1 10,240 m2 110,50 1.131,52Repercussió per m² de lluernari a quatre aigües amb una
llum màxima entre 3 i 8 m de l'estructura autoportant
formada per perfils d'alumini extrudits, amb aliatge 6063 i
tractament tèrmic T-5.

B56ZI0S1 40,960 m 2,25 92,16Ribet i material auxiliar per fixació de plaques de
polimetacrilat de metil en lluernaris.

B56ZIS05 30,720 m 1,53 47,00Cordó continu de silicona neutra incolora per segellat en
fred de plaques de polimetacrilat de metil en lluernaris.

B5ZDIRPA 59,950 m 1,45 86,93Perfil de planxa d'acer galvanitzat per a remats de minvells

B5ZFIZO1 5,000 u 61,25 306,25Gàrgola de planxa de zinc de 0.65mm,  amb canal d sortida
de 160x120mm i 300 mm de llargària, amb cassoleta en
angle per a soldar a la canal.

B6B1102867 650,709 kg 0,94 611,67Pasta per junts de secat normal

B6B1103315 1.348,877 m 0,84 1.133,06Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 46 mm d'amplària

B6B1103316 90,326 m 1,09 98,46Canal de planxa d'acer galvanitzat amb perfils 70 mm
d'amplària

B6B1103476 4.969,546 m 0,96 4.770,76Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 46 mm d'amplària

B6B1103477 665,560 m 1,18 785,36Muntant de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de 70mm
d'amplària

B6B1I2136879 81,410 kg 1,69 137,58Pasta per a junts sense cinta tipus PLADUR TL en pots de
20Kg
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

B6B2I2131838 326,963 m 0,82 268,11Perfil angular 30x30 galvanitzat

B6B4I7042368 1.354,561 u 0,45 609,55Varilla roscada Ø6

B6B7023018 2.609,021 m 0,03 78,27Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

B6B7023139 163,538 m 0,38 62,14Junta estanca 70 MM 

B6B7023145 2.675,210 m 0,26 695,55Junta estanca de 46mm

B6B7023146 5.331,820 u 0,01 53,32Vis MM 3,5 x 9,5

B6B7023152 40.476,030 u 0,01 404,76Vis PM 3,5 x 25

B6B7040987 233,313 m 0,36 83,99Cinta de protecció de cantoneres amb làmines de PVC

B6B7I7023065 373,672 u 0,56 209,26Peça de conexió per a perfils de 60mm en U

B6B7I7023100 1.354,561 u 0,42 568,92Forquilla de subjecció per a perfils de 60mm en U

B6B7I7031199 1.634,815 m 1,45 2.370,48Perfil d'acer galvanitzat de 60mm en U

B6MEIGF1 290,483 m2 206,42 59.961,40Subministrament i col·locació de gelosia tipus Gradpanel
Serie CL 35  model CL35-35 ALU de Gradhermetic o
equivalent, formada per lamel·les fixes d'alumini extruïd, de
35x35mm amb acabat termolacat en color RAL, a escollir,
fixades al bastiment amb sistem Cipl System o equivalent
amb suports de policarbonat transparent (V0) resistents als
raig UV fixats a l'estructura amb tornileria d'acer inox i amb
una separació entre eixos de lamel·les de 70mm. El
bastidor fix està format per perfileria d'alumini emmetxada
amb muntants de 35x45mm i travessers de 60x45mm. Els
bastidors i accessoris van acabats amb termolacat color Ral
i tornilleria d'acer inoxidable.

B6MEIGF2A 52,500 u 230,45 12.098,63Subministrament i col·locació de gelosia tipus Gradpanel
Serie CL 80  model CL15-80 ALU de Gradhermetic o
equivalent, formada per lamel·les fixes d'alumini extruïd, de
15x80mm amb acabat termolacat en color RAL, a escollir,
fixades al bastiment amb sistem Cipl System o equivalent
amb suports de policarbonat transparent (V0) resistents als
raig UV fixats a l'estructura amb tornileria d'acer inox, de
mides totals 0.80x1.24m amb una separació entre eixos de
lamel·les de 13.7mm.
El bastidor fix està format per perfileria d'alumini
emmetxada amb muntants de 35x45mm i travessers de
60x45mm. Els bastidors i accessoris van acabats amb
termolacat color Ral i tornilleria d'acer inoxidable.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

B6MEIGF2B 1,050 u 7.799,27 8.189,23Gelosia tipus Gradpanel Serie CL 80  model CL15-80 ALU de
Gradhermetic o equivalent formada per lamel·les fixes
d'alumini extruïd, de 15x80mm amb acabat termolacat en
color RAL, a escollir, fixades al bastiment amb sistem Cipl
System o equivalent amb suports de policarbonat
transparent (V0) resistents als raig UV fixats a l'estructura
amb tornileria d'acer inox, de mides totals 19.80x3.35m
amb una separació entre eixos de lamel·les de 13.7mm.
El bastidor fix està format per perfileria d'alumini
emmetxada amb muntants de 35x45mm i travessers de
60x45mm. Els bastidors i accessoris van acabats amb
termolacat color Ral i tornilleria d'acer inoxidable.

B71190L0 32,973 m2 5,74 189,26Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FP
amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2

B712A0XA 164,863 m2 6,79 1.119,42Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM
(SBS) 50/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 150
g/m2 reforçada i acabat de color estàndard

B7711F00 100,188 m2 0,20 20,04Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2

B7B111A0 100,188 m2 0,85 85,16Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

B7C2E830 11,844 m2 12,86 152,31Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica
entre 2,353 i 2,162 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell
encadellat

B7C2P100 0,118 m2 1,01 0,12Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de
gruix

B7C4I045 1.433,796 m2 3,10 4.444,77Panell compacte de llana mineral de 45mm de gruix,
16,20m de llargada i 0.40m d'amplada. 0.037 W/mk i
1.216m²/W tipus ARENA d'ISOVER o equivalent.

B7C4I065 99,834 m2 4,05 404,33Panell compacte de llana mineral de 65mm de gruix,
10,80m de llargada i 0.40m d'amplada. 0.037 W/mk i
1.757m²/W tipus ARENA d'ISOVER o equivalent.

B7C4I080 341,922 m2 6,25 2.137,01Panell compacte de llana mineral de 80mm de gruix,
10,80m de llargada i 0.40m d'amplada. 0.037 W/mk i
1.757m²/W tipus ARENA d'ISOVER o equivalent.

B7CPKI80 164,400 m2 100,20 16.472,88Panel aïllant modular per insonorització acústica, exterior
de xapa llisa lacada d'1 mm. i interior xapa multiperforada
lacada de 0,5 mm., material absorvent llana de roca de 70
kg/m3 amb acabat de vel negre, de 80 mm de gruix i pes
21 kg/m2. Aïllament acústic Rw :32 dB. tipus
ACUSTIMODUL-80 de Acustica Integral o equivalent.
Col·locat fixat mecànicament sobre paret o estructura
metal·lica.

B7CPKIP80 2,000 u 780,00 1.560,00Porta acústica 1 full Dim. interior 825x1910, dim. ext.
965x2050 mm .per insonorització acústica, tipus
ACUSTIMODUL-80 de Acustica Integral o equivalent.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

B7CPKIPZ1 2,000 u 80,00 160,00Bastiment per a exteriors per porta acústica
d'insonorització, tipus ACUSTIMODUL-80 de Acustica
Integral o equivalent.

B7D20021 16.684,099 kg 0,46 7.674,69Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500
kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs

B7J50010 59,800 dm3 14,13 844,97Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

B7JZ1010 5,959 dm3 23,91 142,47Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona
neutra

B7Z22000 50,685 kg 1,16 58,79Emulsió bituminosa, tipus EB

B842I0606 95,375 m2 41,93 3.999,07Placa de llana mineral de roca compactada per a cel ras,
acabat superficial  a la cara visible amb vel blanc, llis i
mate, contravel a la posterior i cantells amb pintura color
blanc de llarga duració, amb cantell tipus X, de 600x600
mm i de 22mm de gruix tipus BLANKA d ROCKFON o
equivalent, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat
de 0,9 a 1 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la
humitat 95%, reacció al foc A1.

B842I1206 441,069 m2 41,93 18.494,03Placa de llana mineral de roca compactada per a cel ras,
acabat superficial  a la cara visible amb vel blanc, llis i
mate, contravel a la posterior i cantells amb pintura color
blanc de llarga duració, amb cantell tipus X, de 1200x 600
mm i de 22mm de gruix tipus BLANKA d ROCKFON o
equivalent, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat
de 0,9 a 1 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la
humitat 95%, reacció al foc A1.

B8442200 141,830 m2 6,80 964,44Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 9,5 mm de
gruix, acabat vinílic , de 600x600 mm i cantell recte ( A)
segons la norma UNE-EN 13964 , per quedar l'entremat vist
, i reacció al foc A2-s1, d0

B84Z3410 92,597 m2 4,35 402,80Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques
de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de
T invertida de 24 mm de base col·locats cada 0,6 m per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m,
amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m
aproximadament fixats als perfils principals i perfils
rigiditzadors, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a
14 kg

B84Z3420 441,069 m2 3,62 1.596,67Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques
de 1200x600 mm formada per perfils principals en forma de
T invertida de 24 mm de base col·locats cada 0,6 m per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m,
amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m
aproximadament fixats als perfils principals i perfils
rigiditzadors, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a
14 kg
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

B84ZD510 141,830 m2 3,70 524,77Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques
de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de
T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i
perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional
de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar
una càrrega de fins a 14 kg

B89Z5000 235,318 kg 10,96 2.579,08Pintura al dissolvent de resines de pliolite

B89ZB000 58,758 kg 11,97 703,34Esmalt sintètic

B89ZM000 35,124 kg 11,82 415,16Pintura partícules metàl·liques

B89ZPD00 1.359,890 kg 3,08 4.188,46Pintura plàstica per a interiors

B89ZPE50 6,377 l 6,50 41,45Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de
l'acer

B89ZPP60 7,690 l 7,50 57,67Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer

B8J32060 43,452 m 11,51 500,13Peça de formigó prefabricat per a coronament de parets, de
20 a 30 cm d'amplària, de secció amb una pendent, de
color estàndard

B8ZA1000 550,613 kg 4,25 2.340,11Segelladora

B8ZA3000 25,415 kg 6,90 175,36Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)

B8ZA3210 95,143 kg 10,13 963,80Protector químic insecticida-fungicida per a superfícies
d'obra, guix, formigó, etc.

B8ZAA000 201,811 kg 11,41 2.302,66Imprimació antioxidant

B8ZAR000 83,925 kg 10,07 845,12Imprimació fixadora de resines sintètiques

B9511028 321,900 m2 98,36 31.662,08Estructura de peus regulables d'acer galvanitzat per a
paviments tècnics interiors, per a una alçària de 20 a 600
mm, llosetes de 60x60 cm i 3.5 cm de gruix, amb nucli de
sulfat de calci, acabat superior amb gres porcellànic
premsat i revestiment inferior d'alumini, classe 3 segons la
norma UNE-EN 12825

B9C13421 34,517 m2 14,11 487,03Terratzo llis de gra gros, de 40x40 cm, preu alt, per a ús
interior normal

B9CZ2000 157,516 kg 0,92 144,91Beurada de color

B9E13200 20,800 m2 6,30 131,04Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

B9GZ1210 0,478 t 515,62 246,55Pols de quars color gris
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

B9JEH100 8,550 m2 234,62 2.006,00Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35
mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, per a
instal·lació encastat al paviment

B9QH24S0I 1.307,040 m2 42,15 55.091,74Paviment de vinil -en planxes- de les següents
característiques: Fabricant UNILIN, marca comercial
Quick-Step, model LIVYN AMBIENT CLICK+ (classe 33),
número de sèrie AMCP40051 o equivalent amb una
resistència al desgast classe 33 i una reacció al foc BFL-s1,
de  4,5 mm gruix; mida de planxa 130x32 cm (amb junt
fals decoratiu vertical divisori al centre de la planxa donant
aparença de peces de 65x32cm); sistema d'unió entre
planxes Uniclic Multifit o equivalent; totalment resistent a
l'aigua; amb capa superior anti-taques "Stain Guard" i
antiratllades "Scratch Guard" o equivalents. Col·locades
sobre làmina d'escuma especial produïda pel mateix
fabricant o equivalent, inclosa en aquesta partida, de 1 mm
de gruix, esmorteïdora i eliminadora de soroll.

B9QHIZ00 16,800 m2 42,18 708,62Paviment de vinil -en planxes- de les següents
característiques: Fabricant UNILIN, marca comercial
Quick-Step, model LIVYN AMBIENT CLICK+ (classe 33),
número de sèrie AMCP40051 o equivalent amb una
resistència al desgast classe 33 i una reacció al foc BFL-s1,
de  4,5 mm gruix; mida de planxa 130x32 cm (amb junt
fals decoratiu vertical divisori al centre de la planxa donant
aparença de peces de 65x32cm); sistema d'unió entre
planxes Uniclic Multifit o equivalent; totalment resistent a
l'aigua; amb capa superior anti-taques "Stain Guard" i
antiratllades "Scratch Guard" o equivalents.

B9U7U110 696,670 m 3,66 2.549,81Sòcol de fusta de tauler hidròfug, de DM de 25 mm de
gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària,

B9V12200 14,229 m 40,52 576,56Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt, de dues
peces, frontal i estesa

BAF3I0F1 3,000 u 154,71 464,13Finestra d'una fulla oscilobatent de mides totals 80X105cm
construïda amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70
de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de secció
per al marc i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de
19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb
tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb
segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100 micre de
gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de
poliamida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un
25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina perimetral al
galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM
homologades. Bastiment de base d'alumini de 60x20x1,5
mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,
accessòris i utillatges de mecanitzats homologats.
Accessòris, ferratges de penjar i obertura i manetes
homologats amb la sèrie de  STAC o equivalents. Segellat
perimetral a base de cordó de silicona neutra i ajustament
final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb
certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210:2000.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BAF3I0F2 50,000 u 255,12 12.756,00Finestra d'una fulla oscilobatent de mides totals 80X155cm
construïda amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70
de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de secció
per al marc i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de
19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb
tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb
segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100 micre de
gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de
poliamida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un
25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina perimetral al
galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM
homologades. Bastiment de base d'alumini de 60x20x1,5
mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,
accessòris i utillatges de mecanitzats homologats.
Accessòris, ferratges de penjar i obertura i manetes
homologats amb la sèrie de  STAC o equivalents. Segellat
perimetral a base de cordó de silicona neutra i ajustament
final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb
certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210:2000.

BAF3I0F2A 9,000 u 225,06 2.025,54Finestra d'una fulla oscilobatent de mides totals 80X140cm
construïda amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70
de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de secció
per al marc i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de
19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb
tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb
segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100 micre de
gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de
poliamida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un
25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina perimetral al
galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM
homologades. Bastiment de base d'alumini de 60x20x1,5
mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,
accessòris i utillatges de mecanitzats homologats.
Accessòris, ferratges de penjar i obertura i manetes
homologats amb la sèrie de  STAC o equivalents. Segellat
perimetral a base de cordó de silicona neutra i ajustament
final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb
certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210:2000.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BAF3I0F3 4,000 u 339,34 1.357,36Conjunt de finestra d'una fulla oscilobatent de mides totas
80X140cm i una tarja fixa inferior de 80x85cm, de mides
totals 80x225cm, construïda amb perfileria d'alumini
sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb
perfils de 70mm de secció per al marc i de 66 per a la fulla
amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge
d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i
interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de entre
60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb
barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de profunditat
reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de
poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb
triple junta EPDM homologades. Bastiment de base
d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat, accessòris i utillatges de
mecanitzats homologats. Accessòris, ferratges de penjar i
obertura i manetes homologats amb la sèrie de  STAC o
equivalents. Segellat perimetral a base de cordó de silicona
neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes,
ferratges i accessòria amb certificació de marcat CE segons
UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima
E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210:2000.

BAF3I0F4 83,350 m2 199,82 16.655,00Conjunt de dues finestres de dues fulles, una practicable i
una oscilobatent i dues targes inferiors fixes, de mides totas
362x265cm, construïda amb perfileria d'alumini sistema
Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de
70mm de secció per al marc i de 66 per a la fulla amb un
gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini
6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior
lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100
micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles
aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de profunditat
reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de
poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb
triple junta EPDM homologades. Bastiment de base
d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat, accessòris i utillatges de
mecanitzats homologats. Accessòris, ferratges de penjar i
obertura i manetes homologats amb la sèrie de  STAC o
equivalents. Segellat perimetral a base de cordó de silicona
neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes,
ferratges i accessòria amb certificació de marcat CE segons
UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima
E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210:2000.

BAF3IFL1 12,000 u 1.484,50 17.814,00Conjunt de lamel·les orientables tipus Hervent 4/6/4 ral de
Gravent o equivalent, de mides totals 120x245cm,
muntades sobre marc de perfileria d'alumini sistema Cortizo
COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de
secció amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran
d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5.

16 Pàgina

Exp. 2017-11420

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Centre de Fromació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BAF3IPF1 1,000 u 457,50 457,50Tarja fixa de mides totals 170X245cm construïda amb
perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o
equivalent amb perfils de 70mm de secció per al marc amb
un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini
6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior
lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100
micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles
aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de profunditat
reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de
poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb
triple junta EPDM homologades. Bastiment de base
d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges de
mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de
cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra.
Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de
marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000,
classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210:2000.

BAF3IPF10 1,000 u 501,18 501,18Tarja fixa de dues fulles de mides totals 184X245cm
construïda amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70
de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de secció
per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran
d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils
exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i
de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont 
tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i
espuma de poliolefina perimetral al galze del vidre.
Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment
de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer
inoxidable, elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges
de mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de
cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra.
Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de
marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000,
classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210:2000.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BAF3IPF11 1,000 u 596,44 596,44Tarja fixa de dues fulles de mides totals 210X245cm
construïda amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70
de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de secció
per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran
d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils
exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i
de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont 
tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i
espuma de poliolefina perimetral al galze del vidre.
Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment
de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer
inoxidable, elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges
de mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de
cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra.
Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de
marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000,
classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210:2000.

BAF3IPF12 3,000 u 277,87 833,61Tarja fixa de mides totals 107X260cm construïda amb
perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o
equivalent amb perfils de 70mm de secció per al marc amb
un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini
6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior
lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100
micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles
aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de profunditat
reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de
poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb
triple junta EPDM homologades. Bastiment de base
d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges de
mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de
cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra.
Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de
marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000,
classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210:2000.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BAF3IPF2 1,000 u 1.037,35 1.037,35Tarja fixa de dues fulles de mides totals 358X245cm
construïda amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70
de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de secció
per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran
d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils
exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i
de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont 
tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i
espuma de poliolefina perimetral al galze del vidre.
Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment
de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer
inoxidable, elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges
de mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de
cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra.
Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de
marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000,
classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210:2000.

BAF3IPF3 1,000 u 932,98 932,98Tarja fixa de dues fulles de mides totals 325X245cm
construïda amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70
de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de secció
per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran
d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils
exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i
de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont 
tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i
espuma de poliolefina perimetral al galze del vidre.
Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment
de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer
inoxidable, elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges
de mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de
cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra.
Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de
marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000,
classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210:2000.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BAF3IPF4 1,000 u 914,74 914,74Tarja fixa de dues fulles de mides totals 319X245cm
construïda amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70
de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de secció
per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran
d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils
exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i
de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont 
tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i
espuma de poliolefina perimetral al galze del vidre.
Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment
de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer
inoxidable, elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges
de mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de
cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra.
Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de
marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000,
classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210:2000.

BAF3IPF5 1,000 u 920,32 920,32Tarja fixa de dues fulles de mides totals 321X245cm
construïda amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70
de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de secció
per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran
d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils
exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i
de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont 
tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i
espuma de poliolefina perimetral al galze del vidre.
Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment
de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer
inoxidable, elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges
de mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de
cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra.
Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de
marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000,
classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210:2000.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BAF3IPF6 1,000 u 927,28 927,28Tarja fixa de dues fulles de mides totals 323X245cm
construïda amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70
de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de secció
per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran
d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils
exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i
de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont 
tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i
espuma de poliolefina perimetral al galze del vidre.
Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment
de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer
inoxidable, elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges
de mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de
cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra.
Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de
marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000,
classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210:2000.

BAF3IPF7 5,000 u 910,93 4.554,65Tarja fixa de dues fulles de mides totals 318X245cm
construïda amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70
de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de secció
per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran
d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils
exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i
de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont 
tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i
espuma de poliolefina perimetral al galze del vidre.
Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment
de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer
inoxidable, elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges
de mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de
cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra.
Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de
marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000,
classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210:2000.

21 Pàgina

Exp. 2017-11420

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Centre de Fromació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BAF3IPF8 2,000 u 1.002,88 2.005,76Tarja fixa de dues fulles de mides totals 347X245cm
construïda amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70
de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de secció
per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran
d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils
exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i
de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont 
tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i
espuma de poliolefina perimetral al galze del vidre.
Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment
de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer
inoxidable, elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges
de mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de
cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra.
Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de
marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000,
classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210:2000.

BAF3IPF9 1,000 u 431,22 431,22Tarja fixa de mides totals 162X245cm construïda amb
perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o
equivalent amb perfils de 70mm de secció per al marc amb
un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini
6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior
lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100
micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles
aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de profunditat
reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de
poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb
triple junta EPDM homologades. Bastiment de base
d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges de
mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de
cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra.
Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de
marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000,
classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210:2000.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BAF7IPE1 2,000 u 522,50 1.045,00Porta practicable d'una fulla de forat de pas lliure mínim de
80cm de mides totals 100X215cm construïda amb perfileria
d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent
amb perfils de 70mm de secció per al marc i de 66 per a la
fulla amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge
d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i
interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de entre
60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb
barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de profunditat
reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de
poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb
triple junta EPDM homologades. Bastiment de base
d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat, accessòris i utillatges de
mecanitzats homologats. Accessòris, ferratges de penjar i
obertura i manetes i pany de cop amb clau mestrejada
homologats amb la sèrie de  STAC o equivalents. Segellat
perimetral a base de cordó de silicona neutra i ajustament
final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb
certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210:2000.

BAF7IPE2 1,000 u 595,29 595,29Porta practicable d'una fulla de forat de pas lliure mínim de
80cm i una tarja superior fixa, de mides totals 100X245cm
construïda amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70
de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de secció
per al marc i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de
19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb
tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb
segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100 micre de
gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de
poliamida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un
25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina perimetral al
galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM
homologades. Bastiment de base d'alumini de 60x20x1,5
mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,
accessòris i utillatges de mecanitzats homologats.
Accessòris, ferratges de penjar i obertura homologats amb
la sèrie de  STAC o equivalents. Segellat perimetral a base
de cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra.
Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de
marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000,
classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210:2000. Pany amb pom i clau
mestrejada a l'exterior.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BAF7IPE3 1,000 u 750,32 750,32Porta practicable de dues fulles, una de forat de pas lliure
mínim de 90cm, de mides totals 140X215cm construïda
amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla
oculta o equivalent amb perfils de 70mm de secció per al
marc i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de 19mm. Els
perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament
tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de
qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100 micre de gruix.
Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de
poliamida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un
25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina perimetral al
galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM
homologades. Bastiment de base d'alumini de 60x20x1,5
mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,
accessòris i utillatges de mecanitzats homologats.
Accessòris, ferratges de penjar i obertura i manetes i pany
amb clau mestrejada homologats amb la sèrie de  STAC o
equivalents. Segellat perimetral a base de cordó de silicona
neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes,
ferratges i accessòria amb certificació de marcat CE segons
UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima
E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210:2000. Mecanisme antipànic interior per a
porta d'evacuació d'1 fulla a la fulla gran, amb sistema
d'accionament per pressió, per a mecanisme vist,
homologat segons UNE-EN 1125 i pany amb clau
mestrejada i pom exterior i passadors encastats al cantell
de la fulla petita.

BAF7IPE4 2,000 u 1.877,13 3.754,26Porta practicable de dues fulles, de forat de pas lliure mínim
de 180cm, im targes laterals i superiors fixes, de mides
totals 402X262cm construïda amb perfileria d'alumini
sistema Milenium plus de Cortizo o equivalent amb perfils
de 70mm de secció per al marc i de 66 per a la fulla amb un
gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini
6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior
lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100
micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles
aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de profunditat
reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de
poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb
triple junta EPDM homologades. Bastiment de base
d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat, accessòris i utillatges de
mecanitzats homologats. Accessòris, ferratges de penjar i
obertura i poms i pany amb clau mestrejada homologats
amb la sèrie de  STAC o equivalents. Segellat perimetral a
base de cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra.
Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de
marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000,
classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210:2000.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BAF7IPE5 1,000 u 1.086,74 1.086,74Porta practicable de dues fulles, de pas lliure mínim de
160cm, de mides totals 180X2.47cm construïda amb
perfileria d'alumini sistema Milenium plus de Cortizo o
equivalent amb perfils de 70mm de secció per al marc i de
66 per a la fulla amb un gruix mig de 19mm. Els perfils
seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5.
Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat
QUALICOAT i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament
de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de
35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de
vidre i espuma de poliolefina perimetral al galze del vidre.
Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment
de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer
inoxidable, elements d'estanquitat, accessòris i utillatges de
mecanitzats homologats. Accessòris, ferratges de penjar i
obertura i poms i pany amb clau mestrejada homologats
amb la sèrie de  STAC o equivalents. Segellat perimetral a
base de cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra.
Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de
marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000,
classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210:2000. Mecanisme antipànic
interior per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema
d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per
a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125 i pany
amb clau mestrejada i maneta l'exterior.

BAF7IPE6 3,000 u 1.208,07 3.624,21Porta practicable de dues fulles, de mides totals
200X245cm construïda amb perfileria d'alumini sistema
Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de
70mm de secció per al marc i de 66 per a la fulla amb un
gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini
6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior
lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100
micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles
aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de profunditat
reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de
poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb
triple junta EPDM homologades. Bastiment de base
d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat, accessòris i utillatges de
mecanitzats homologats. Accessòris, ferratges de penjar i
obertura i manetes i pany amb clau mestrejada homologats
amb la sèrie de  STAC o equivalents. Segellat perimetral a
base de cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra.
Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de
marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000,
classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210:2000. Mecanisme antipànic
interior per a porta d'evacuació d'1 fulla a la fulla gran, amb
sistema d'accionament per pressió, per a mecanisme vist,
homologat segons UNE-EN 1125 i pany amb clau
mestrejada i poms exteriors.
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BAF7IPR1 1,000 u 1.569,66 1.569,66Conjunt de porta practicable d'una fulla de 80x212cm i tarja
fixa 107x212cm formada per estructura de perfil metal·lic
#40x40/4 i revestida a una cara amb gelosia tipus
Gradpanel Serie CL 80  model CL15-80 ALU de
Gradhermetic o equivalent formada per lamel·les fixes
d'alumini extruïd, de 15x80mm amb acabat termolacat en
color RAL, a escollir, fixades al bastiment amb sistem Cipl
System o equivalent amb suports de policarbonat
transparent (V0) resistents als raig UV fixats a l'estructura
amb tornileria d'acer inox i amb una separació entre eixos
de lamel·les de 13.7mm.

BAN5IA6020 774,303 m 6,88 5.327,20Bastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm, ensamblat
mitjançant esquadres i amb patilles d'ancoratge.

BAP36186 25,200 u 65,46 1.649,59Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta
de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 80
cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

BAPLABJFI 9,510 u 75,52 718,23Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de
fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, amb alts i
baixos i un muntant per a una llum d'obra de 135 cm
d'amplària i 255 cm d'alçària

BAQDD286 23,000 u 58,39 1.342,97Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de
40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de
fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

BAQDD296 4,000 u 49,79 199,16Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de
40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de
fusta, de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

BAQDI040 1,000 u 38,25 38,25Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de
40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de
fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

BAQQD251I 23,182 u 23,03 533,87Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de
35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta
de 45 a 65 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària

BAQQD254I 23,182 u 50,21 1.163,95Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de
35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta
de 45 a 65  cm d'amplària i de 190 cm d'alçària

BAZ13196 132,405 m 1,87 247,60Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa
de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

BAZA1N90I 46,066 m 3,92 180,58Prestatge amb tauler de partícules de fusta, per a pintar, de
24 mm de gruix, per a armaris empotrats.

BAZG2130 19,000 u 10,13 192,47Joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu
alt

BAZGC160 28,000 u 33,14 927,92Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu
superior
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BAZGD190I 11,591 u 102,35 1.186,32Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents,
de preu superior, amb pany amb clau mestrejada.

BAZPB110 3,000 u 228,97 686,91Mecanisme antipànic interior per a porta d'evacuació d'1
fulla, amb sistema d'accionament per pressió,  per a
mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125 i panys
amb maneta i clau mestrejada a l'exterior.

BAZPB130 3,000 u 416,22 1.248,66Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb
sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de
tancament, per a mecanisme vist, homologat segons
UNE-EN 1125

BAZPB230 3,000 u 497,45 1.492,35Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles,
amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de
tancament, per a mecanisme vist, homologat segons
UNE-EN 1125

BB121JA0IAB 88,250 m 94,92 8.376,69Barana d'acer, amb passamàns superior i inferior de tub de
Ø50/2 fixats als muntants amb #30/10 i pipeta de #10/10, 
travesser inferior i superior de passamà #30/10, brèndoles
#10/10 cada 10cm, sòcol de planxa #100/10 i  muntants
cada 170 cm com a màxim de passamà #50/10 i pletina
d'ancoratge de #120x100/10.

BB93IZ01 2,000 u 1.148,00 2.296,00Formació de rètols d'informació corporativa al pòrtic d'accés
amb el text i diseny gràfic a definir per la DF. A junstificar. 

BBBA1500 2,000 u 15,35 30,70Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer
llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut

BBBAD007 2,000 u 9,07 18,14Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut

BBBAF007 2,000 u 2,51 5,02Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a
seguretat i salut

BBC19000 60,000 m 0,14 8,40Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut

BBC1H0K2 3,000 u 99,50 298,50Llumenera amb làmpada llampegant , amb energia de
bateria recarregable, per a 2 usos, per a seguretat i salut

BBC1KJ04 3,200 m 10,89 34,85Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos, per a seguretat i salut
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BC1F9841I 151,740 m2 54,63 8.289,56Vidre aïllant amb doble envidrament SGG CLIMALIT PLUS,
format per una lluna exterior incolora SGG PLANICLEAR de
6mm, amb capa de baixa emisivitat i control solar SGG
PLANISTAR ONE a la cara 2 del doble envidrament i lluna
interior laminar SGG STADIP 44.1 format perr dues llunes
incolores SGG PLANICLEAR de 4mm unides amb 1PVB de
0.38mm de gruix, transparent, amb un nivell de seguretat
d'ús de 2B2  segons UNE-EN 12600 i càmara d'aire
deshidratat de 16mm de gruix amb perfil separador
d'alumini de color a definir i doble segellat perimetral. Totes
les llunes aniran amb el cantell polit industrial (cpi). 
Nivell de seguretat d'us NPD/2B2 segons UNE-EN 12600 i
nivel de seguretat antiagresió NPD/P1A segons norma
UNE-EN 356.

BC1GC701I 153,710 m2 73,72 11.331,50Vidre aïllant amb doble envidrament SGG CLIMALIT PLUS,
format per una lluna exterior laminar SGG STADIP 44.1
format perr dues llunes incolores SGG PLANICLEAR de 4mm
unides amb 1PVB de 0.38mm de gruix, transparent, amb un
nivell de seguretat d'ús de 2B2  segons UNE-EN 12600 i
lluna interior laminar SGG STADIP 44.1 format perr dues
llunes incolores SGG PLANICLEAR de 4mm unides amb
1PVB de 0.38mm de gruix, transparent, amb un nivell de
seguretat d'ús de 2B2  segons UNE-EN 12600 i càmara
d'aire deshidratat de 16mm de gruix amb perfil separador
d'alumini de color a definir i doble segellat perimetral. Totes
les llunes aniran amb el cantell polit industrial (cpi). Nivell
de seguretat d'us 2B2/2B2 segons UNE-EN 12600 i nivel de
seguretat antiagresió P1A/P1A segons norma UNE-EN 356.

BD13129B 19,875 m 1,23 24,45Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m,
per a encolar

BD13187B 4,896 m 4,17 20,42Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m,
per a encolar

BD132750 28,980 m 3,66 106,07Tub de PVC sèrie C, de D 110 mm i de llargària 2,5 m, com
a màxim

BD135980 19,740 m 5,64 111,33Tub de PVC per a clavegueró, de D 160 mm i de llargària 4
m, com a màxim

BD14IB01 167,020 m 7,91 1.321,13Tub de planxa de zinc natural amb unió longitudinal
electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6 mm
de gruix-

BD1ZDA00 59,650 u 1,68 100,21Brida de xapa de zinc-titani per a tub de zinc-titani de
diàmetre nominal 100 mm

BD3F3340 4,000 u 21,32 85,28Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable,
amb tapa cega de PVC reforçada

BD5ZJJJ0 6,000 u 66,71 400,26Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa
de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BDW33C00 6,831 u 5,56 37,98Accessori genèric per a baixant de tub de PVC, sèrie C de D
110 mm

BDW3B200 15,900 u 0,75 11,93Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm

BDW3B800 1,440 u 7,77 11,19Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm

BDW3I160 5,640 u 17,11 96,50Accessori per a tub de P.V.C. de ø 160 mm. sèrie C.

BDW49A30 39,369 u 12,11 476,76Accessori per a baixant de tub de zinc titani de DN 100 mm
i 0,6 mm de gruix

BDY33C00 20,700 u 0,58 12,01Element de muntatge per a baixant de tub de PVC, sèrie C
de D 110 mm

BDY3B200 15,900 u 0,01 0,16Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm

BDY3B800 1,440 u 0,12 0,17Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm

BDY3I160 5,640 u 0,26 1,47Element muntatge per a tub de PVC de Ø 160mm sèrie C.

BDY4BA30 119,300 u 1,01 120,49Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de
zinc-titani de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix

BE51EE11 42,000 m2 15,00 630,00Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de
doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 200 mm. de
diàmetre, aïllament de fibra de vidre de 25 mm. de gruix i
16 kg./m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat,
instal.lat, inclós PP ajudes ram de paleta

BE51LQ10HI8P 542,800 m2 13,52 7.338,66Panell de llana de vidre d'alta densitat, revestit por alumini
(alumini visto + malla de fibra de vidre + kraft + vel de
vidre) por el exterior i pel interior amb un teixit de vidre
acústic d'alta resistència mecánica (teixit NETO). 3x1,19 m
gruix 25 mm, conductivitat térmica <= 0,032 W/(mK) a
10ºC, ref. P/N/25 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER

BE51NR10HI8R 12,650 m2 24,00 303,60Panel rígid per conducte rectangular de llana de vidre
UNE-EN 14303 de 40 mm de gruix, panel rígid d'alta
densitat, per instal.lació a la intemperie, amb recobriment
exterior d'alumini gofrat plastificat, amb barrera de vapor
absoluta impermeable amb protecció ultravioleta i adherit al
panel de llana mineral mitjançant un sistema d'enganxat
resistent a ambients exteriors i per laseva cara interior amb
un teixit Neto de vidre reforçat de color negre de gran
resistencia mecànica, amb conductivitat tèrmica 0,032 a
0,039 W/mK serie Conductes Climaver STAR , muntat a
l'exterior a la intemperie

BE51NR10I 201,250 m2 100,20 20.165,25Panel aïllant modular per insonorització acústica, exterior
xapa llisa lacada d'1 mm. i interior xapa multiperforada
lacada de 0,5 mm., material absorvent llana de roca de 70
kg/m3 amb acabat de vel negre, espessor 80 mm. i pes 21
kg/m2, aïllament acústic Rw :32 dB. tipus
ACUSTIMODUL-80 de Acustica Integral, inclosa suportació.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BE51NR10J 3,000 m2 780,00 2.340,00Porta acústica 1 full Dim. interior 825x1910, dim. ext.
965x2050 mm.per insonorització acústica, tipus
ACUSTIMODUL-80 de Acustica Integral.

BE51NR10K 3,000 m2 80,00 240,00Bastiment de fusta per a porta acústica d'insonorització,
tipus ACUSTIMODUL-80 de Acustica Integral.

BEDE11B0 28,000 u 33,92 949,76Kit vàlvula de tres vies per a climatitzador

BEDE11D0 2,000 u 153,00 306,00Vàlvula línia descàrrega compresors

BEDE11D1 2,000 u 24.760,00 49.520,00Bomba de calor aire-aigua d'alta eficiència i silenciada de
potència frigorífica 144 kW. amb ventiladors axials,
equipada amb dos compresors scroll, bescanviador de
plaques, refrigerant R410A, model NX-N/LN-CA 0562P de
CLIMAVENETA, amb grup hidrònic incorporat amb doble
bomba, controlador digital remot, amb vàlvula termostàtica
electrònica, amb relé extern de secuència de fases, amb
targeta CAREL/MODBUS, amb conmutació estiu/hivern
remota, amb DVV control de condensació per velocitat de
ventiladors, amb vàlvula solenoide línia líquid, amb vàlvula
aspiració compressor, amb vàlvula de descàrrega
compressors, amb kit antivibradors de goma, instal.lada
sobre bancada, amb suportació antivibratoria, drenatge
sifònic i instal.lació elèctrica, inclós PP ajudes ram de paleta
i servei de grua. 

BEDE11D2 2,000 u 18.195,00 36.390,00Bomba de calor aire-aigua d'alta eficiència i silenciada de
potència frigorífica 87,5 kW. amb ventiladors axials,
equipada amb dos compresors scroll, bescanviador de
plaques, refrigerant R410A, model NX-N/LN-CA 0352P de
CLIMAVENETA, amb grup hidrònic incorporat amb doble
bomba, controlador digital remot, amb vàlvula termostàtica
electrònica, amb relé extern de secuència de fases, amb
targeta CAREL/MODBUS, amb conmutació estiu/hivern
remota, amb DVV control de condensació per velocitat de
ventiladors, amb vàlvula solenoide línia líquid, amb vàlvula
aspiració compressor, amb vàlvula de descàrrega
compressors, amb kit antivibradors de goma, instal.lada
sobre bancada, amb suportació antivibratoria, drenatge
sifònic i instal.lació elèctrica, inclós PP ajudes ram de paleta
i servei de grua. 

BEDE11D3 2,000 u 11.280,00 22.560,00Bomba de calor aire-aigua d'alta eficiència i silenciada de
potència frigorífica 36,4 kW. amb ventiladors axials,
equipada amb dos compresors scroll, bescanviador de
plaques, refrigerant R410A, model NX-N/LN-CA 0152P de
CLIMAVENETA, amb grup hidrònic incorporat amb doble
bomba, controlador digital remot, amb vàlvula termostàtica
electrònica, amb relé extern de secuència de fases, amb
targeta CAREL/MODBUS, amb conmutació estiu/hivern
remota, amb DVV control de condensació per velocitat de
ventiladors, amb vàlvula solenoide línia líquid, amb vàlvula
aspiració compressor, amb vàlvula de descàrrega
compressors, amb kit antivibradors de goma, instal.lada
sobre bancada, amb suportació antivibratoria, drenatge
sifònic i instal.lació elèctrica, inclós PP ajudes ram de paleta
i servei de grua. 

BEDE11D5 2,000 u 161,00 322,00Vàlvula aspiració del compresor
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BEDE11D6 2,000 u 177,00 354,00Vàlvula aspiració del compresor

BEDE11D7 2,000 u 257,00 514,00Vàlvula aspiració del compresor

BEDE11D8 2,000 u 121,00 242,00Vàlvula línia descàrrega compresors

BEDE11D9 2,000 u 153,00 306,00Vàlvula línia descàrrega compresors

BEDE11E1 2,000 u 3.900,00 7.800,00Kit hidrònic amb dipòsit acumulació, 2 bombes de pressió
standar i rotació programada, amb manòmetre, vas
d'expansió i vàlvula de seguretat

BEDE11E2 2,000 u 4.165,00 8.330,00Kit hidrònic amb dipòsit acumulació, 2 bombes de pressió
standar i rotació programada, amb manòmetre, vas
d'expansió i vàlvula de seguretat

BEDE11E3 2,000 u 241,00 482,00Kit antivibradors de goma

BEDE11E4 2,000 u 362,00 724,00Kit antivibradors de goma

BEDE11E5 2,000 u 515,00 1.030,00Kit antivibradors de goma

BEDE11EO 2,000 u 3.880,00 7.760,00Kit hidrònic amb dipòsit acumulació, 2 bombes de pressió
standar i rotació programada, amb manòmetre, vas
d'expansió i vàlvula de seguretat

BEDE11F1 3,000 u 1.608,00 4.824,00Climatitzador per a conductes insonoritzat, de 30 kW de
potència frigorífica, amb alimentació monofàsica de
220-240 V, model CHI-40 de SERVOCLIMA, amb bateria
tipus 6, amb kit de vàlvula de tres vies motoritzada, amb
regulador de 5 posicions, instal.lada amb control amb sonda
de temperatura ambient, interface a control, suportació
antivibratoria i inclosa instal.lació elèctrica, inclós PP ajudes
ram de paleta. 

BEDE11F2 1,000 u 1.465,00 1.465,00Climatitzador per a conductes insonoritzat, de 23 kW de
potència frigorífica, amb alimentació monofàsica de
220-240 V, model CHI-30 de SERVOCLIMA, amb bateria
tipus 6, amb kit de vàlvula de tres vies motoritzada, amb
regulador de 5 posicions, instal.lada amb control amb sonda
de temperatura ambient, interface a control, suportació
antivibratoria i inclosa instal.lació elèctrica, inclós PP ajudes
ram de paleta. 

BEDE11F3 6,000 u 1.420,00 8.520,00Climatitzador per a conductes insonoritzat, de 16 kW de
potència frigorífica, amb alimentació monofàsica de
220-240 V, model CHI-30 de SERVOCLIMA, amb bateria
tipus 5, amb kit de vàlvula de tres vies motoritzada, amb
regulador de 5 posicions, instal.lada amb control amb sonda
de temperatura ambient, interface a control, suportació
antivibratoria i inclosa instal.lació elèctrica, inclós PP ajudes
ram de paleta. 
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BEDE11F4 2,000 u 930,00 1.860,00Climatitzador per a conductes insonoritzat, de 10 kW de
potència frigorífica, amb alimentació monofàsica de
220-240 V, model CHI-10 de SERVOCLIMA, amb bateria
tipus 6, amb kit de vàlvula de tres vies motoritzada, amb
regulador de 5 posicions, instal.lada amb control amb sonda
de temperatura ambient, interface a control, suportació
antivibratoria i inclosa instal.lació elèctrica, inclós PP ajudes
ram de paleta. 

BEDE11F5 6,000 u 860,00 5.160,00Climatitzador per a conductes insonoritzat, de 8 kW de
potència frigorífica, amb alimentació monofàsica de
220-240 V, model CHI-8 de SERVOCLIMA, amb bateria
tipus 6, amb kit de vàlvula de tres vies motoritzada, amb
regulador de 5 posicions, instal.lada amb control amb sonda
de temperatura ambient, interface a control, suportació
antivibratoria i inclosa instal.lació elèctrica, inclós PP ajudes
ram de paleta. 

BEDE11F6 2,000 u 832,00 1.664,00Climatitzador per a conductes insonoritzat, de 6 kW de
potència frigorífica, amb alimentació monofàsica de
220-240 V, model CHI-8 de SERVOCLIMA, amb bateria
tipus 5, amb kit de vàlvula de tres vies motoritzada, amb
regulador de 5 posicions, instal.lada amb control amb sonda
de temperatura ambient, interface a control, suportació
antivibratoria i inclosa instal.lació elèctrica, inclós PP ajudes
ram de paleta. 

BEDE11F7 8,000 u 822,00 6.576,00Climatitzador per a conductes de 13 kW de potència
frigorífica, amb alimentació monofàsica de 220-240 V,
model CRSO-44 de TECNA, amb kit de vàlvula de tres vies
motoritzada, amb regulador, instal.lada amb control amb
sonda de temperatura ambient, interface a control,
suportació antivibratoria i inclosa instal.lació elèctrica,
inclós PP ajudes ram de paleta. 

BEK21710 16,000 u 27,00 432,00Reixeta de lames a 45º, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x250 mm,
d'aletes de secció recta i per a fixar a pressió amb marc
metàl.lic

BEK21712 1,000 u 20,00 20,00Reixeta de lames a 45º, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x150 mm,
d'aletes de secció recta i per a fixar a pressió amb marc
metàl.lic

BEK21732 2,000 u 17,81 35,62Reixeta de lames a 45º, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x150 mm,
d'aletes de secció recta i per a fixar a pressió amb marc
metàl.lic

BEK21733 2,000 u 14,00 28,00Reixeta de lames a 45º, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 250x100 mm,
d'aletes de secció recta i per a fixar a pressió amb marc
metàl.lic

BEK21784 1,000 u 42,00 42,00Reixeta de lames a 45º, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x250 mm,
d'aletes de secció recta i per a fixar a pressió amb marc
metàl.lic
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BEK21785 1,000 u 48,00 48,00Reixeta de lames a 45º, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x300 mm,
d'aletes de secció recta i per a fixar a pressió amb marc
metàl.lic

BEK21792 10,000 u 31,00 310,00Reixeta de lames a 45º, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x250 mm,
d'aletes de secció recta i per a fixar a pressió amb marc
metàl.lic

BEK21794 7,000 u 26,00 182,00Reixeta de lames a 45º, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 450x200 mm,
d'aletes de secció recta i per a fixar a pressió amb marc
metàl.lic

BEK21797 2,000 u 22,89 45,78Reixeta de lames a 45º, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x150 mm, i
per a fixar a pressió amb marc metàl.lic

BEK21904 7,000 u 80,00 560,00Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes
horitzontals paral.leles a la dimensió més gran de 700x500
mm, tipus DMT de MADEL

BEK21905 2,000 u 36,00 72,00Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes
horitzontals paral.leles a la dimensió més gran de 500x300
mm, tipus DMT de MADEL

BEK21906 4,000 u 80,00 320,00Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes
horitzontals paral.leles a la dimensió més gran de 900x400
mm, tipus DMT de MADEL

BEK22100 2,000 u 46,00 92,00Reixa lineal de lames fixes amb una filera d'aletes
horitzontals paral.leles a la dimensió més gran de 500x200
mm, tipus LMT de MADEL

BEK22102 2,000 u 64,00 128,00Reixa lineal de lames fixes amb una filera d'aletes
horitzontals paral.leles a la dimensió més gran de 800x200
mm, tipus LMT de MADEL

BEK22103 1,000 u 29,00 29,00Reixa lineal de lames fixes amb una filera d'aletes
horitzontals paral.leles a la dimensió més gran de 300x150
mm, tipus LMT de MADEL

BEK22104 2,000 u 66,00 132,00Reixa lineal de lames fixes amb una filera d'aletes
horitzontals paral.leles a la dimensió més gran de 600x300
mm, tipus LMT de MADEL

BEK22110 4,000 u 59,00 236,00Reixa lineal de lames fixes amb una filera d'aletes
horitzontals paral.leles a la dimensió més gran de 700x200
mm, tipus LMT-15 de MADEL

BEK22111 2,000 u 46,00 92,00Reixa lineal de lames fixes amb una filera d'aletes
horitzontals paral.leles a la dimensió més gran de 500x200
mm, tipus LMT-15 de MADEL
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BEK22112 2,000 u 39,00 78,00Reixa lineal de lames fixes amb una filera d'aletes
horitzontals paral.leles a la dimensió més gran de 500x150
mm, tipus LMT-15 de MADEL

BEK22113 2,000 u 29,00 58,00Reixa lineal de lames fixes amb una filera d'aletes
horitzontals paral.leles a la dimensió més gran de 300x150
mm, tipus LMT-15 de MADEL

BEK22114 2,000 u 52,00 104,00Reixa lineal de lames fixes amb una filera d'aletes
horitzontals paral.leles a la dimensió més gran de 600x200
mm, tipus LMT-15 de MADEL

BEK22200 2,000 u 70,00 140,00Reixa de presa d'aire exterior de lames fixes amb una filera
d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més gran de
pas 25 mm. de 800x500 mm, tipus DMT-X de MADEL

BEK22201 2,000 u 41,00 82,00Reixa de presa d'aire exterior de lames fixes amb una filera
d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més gran de
pas 25 mm. de 600x300 mm, tipus DMT-X de MADEL

BEKA7F00 13,000 u 125,00 1.625,00Difusor circular i aletes en disposició radial circular de 600
mm. de diàmetre  tipus AXO-C de MADEL, instal.lat amb
plenum i regulador PLXOC-R

BEKA7F01 2,000 u 106,00 212,00Difusor circular i aletes en disposició radial circular de 500
mm. de diàmetre  tipus AXO-C de MADEL, amb plenum i
regulador de cabal tipus PLXOC-R

BEKA7F02 1,000 u 87,00 87,00Difusor circular i aletes en disposició radial circular de 400
mm. de diàmetre  tipus AXO-C de MADEL, amb plenum i
regulador de cabal tipus PLXOC-R

BEMHU260 2,000 u 17.490,00 34.980,00Recuperador de calor rotatiu amb un cabal màxim de 6.900
m3/h. eficiència 80%, amb prefiltre G4 i filtre F8 i amb
alimentació monofàsica de 240 V. Tipus
RIRS-5500-H-EKO-S de SODECA col.locat i connectat,
inclosa sonda de CO2, suportació i alimentació elèctrica,
inclós PP ajudes ram de paleta

BEMHU261 1,000 u 11.307,00 11.307,00Recuperador de calor a contrafluxe amb un cabal màxim de
2.800 m3/h. eficiència 90%, amb prefiltre G4 i filtre F8 i
amb alimentació monofàsica de 240 V. Tipus
RIS-2500-P-EKO-S de SODECA col.locat i connectat, inclosa
sonda de CO2, suportació i alimentació elèctrica, inclós PP
ajudes ram de paleta

BEMHU262 1,000 u 6.610,00 6.610,00Recuperador de calor rotatiu amb un cabal màxim de 2.150
m3/h. eficiència 80%, amb prefiltre G4 i filtre F8 i amb
alimentació monofàsica de 240 V. Tipus
RIRS-1900-H-EKO-S de SODECA col.locat i connectat,
inclosa sonda de CO2, suportació i alimentació elèctrica,
inclós PP ajudes ram de paleta
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PREUS UNITARIS
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BEMHU263 1,000 u 6.074,00 6.074,00Recuperador de calor rotatiu amb un cabal màxim de 1.400
m3/h. eficiència 80%, amb prefiltre G4 i filtre F8 i amb
alimentació monofàsica de 240 V. Tipus
RIRS-1200-H-EKO-S de SODECA col.locat i connectat,
inclosa sonda de CO2, suportació i alimentació elèctrica,
inclós PP ajudes ram de paleta

BEMHU264 1,000 u 2.100,00 2.100,00Recuperador de calor amb un cabal màxim de 1.200 m3/h.
eficiència 79%, amb prefiltre G4 i filtre F8 i amb
alimentació monofàsica de 240 V. Tipus REB-120 de
SODECA col.locat i connectat, inclosa sonda de CO2,
suportació i alimentació elèctrica, inclós PP ajudes ram de
paleta

BEV11113 6,000 u 4,32 25,92Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8'
de diàmetre

BEV21138 6,000 u 970,00 5.820,00Sonda de qualitat de l'aire DUCT AIR QUALITY amb SENSOR
CO2 (OUT 0-10VDC), amb connexió elèctrica inclosa,
instal.lada 

BEV21139 17,000 u 114,00 1.938,00Control individual amb termostat ambient 

BEV21140 17,000 u 34,00 578,00Cable de connexió 

BEV41210 199,500 m 3,42 682,29Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2
trenat i apantallat

BEV6U001 6,000 U 7,04 42,24Manometre de gicerina per a una pressió de 0 a 10 bar,
d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de diàmetre

BEV6U002 6,000 U 7,04 42,24Termometre d'immersió amb vaina

BEVW1006 1,000 u 1.830,00 1.830,00Comptador d'energía tèrmica estàtic per un cabal de 25
m3/h., amb racors inclosos, capsal electrònic i amb
capacitat per emmagatxemar dades, tipus Superstatic 440
amb cap Supercal 531 de SEDICAL instal.lat amb armari de
protecció. 

BEVW1007 1,000 u 1.530,00 1.530,00Comptador d'energía tèrmica estàtic per un cabal de 15
m3/h., amb racors inclosos, capsal electrònic i amb
capacitat per emmagatxemar dades, tipus Superstatic 440
amb cap Supercal 531 de SEDICAL instal.lat amb armari de
protecció. 

BEVW1008 2,000 u 60,00 120,00Armari de protecció per a comptador d'energía tèrmica
estàtic, tipus Superstatic 440 amb cap Supercal 531 de
SEDICAL. 

BEVW1009 3,000 u 350,00 1.050,00Control remot tipus K200 de Climaveneta. 

BEVW2000 22,000 u 12,15 267,30Programació i posada en funcionament de punt de control
en la pantalla del programa de supervisió del sistema central
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BEVW2005 2,000 u 365,00 730,00Desconnector amb rosca d'1'' i cos de bronze, amb embut
de PVC.

BEVW2006 1,000 u 310,00 310,00Desconnector amb rosca de 3/4'' i cos de bronze, amb
embut de PVC.

BEW5A003 34,000 u 30,57 1.039,38Drenatge amb sifo incorporat de PVC DN25 

BEW5A004 61,000 u 4,59 279,99Suport estàndard per a climatitzador

BEW5A005 34,000 u 33,92 1.153,28Instal.lacio electrica de maniobra, regulació i control 

BEW5B000 241,500 u 1,52 367,08Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant

BEW5B002 6,000 u 600,00 3.600,00Servei de grua

BEY5B000 483,000 u 0,27 130,41Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte
rectangular de llana aïllant, de preu alt

BF22L800 10,200 m 4,48 45,70Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1"1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=48,3 mm i DN= 40 mm), tipus L2 segons
UNE-EN 10255

BF22L900 10,200 m 5,60 57,12Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 2" de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), tipus L2 segons
UNE-EN 10255

BFA15440 81,600 m 0,53 43,25Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, per a encolar

BFA17440 15,300 m 0,64 9,79Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

BFB468I16 16,350 m 1,02 16,68Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal
exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN
ISO 15875-2

BFB48A31 7,436 m 1,72 12,79Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal
exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN
ISO 15875-2

BFB4AC31 293,760 m 2,27 666,84Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal
exterior i 4,4 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN
ISO 15875-2

BFC16B00 32,640 m 1,43 46,68Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2

BFC17B00 55,080 m 2,30 126,68Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
40x5,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2
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BFC18B00 82,620 m 3,64 300,74Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
50x6,9 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2

BFC19B00 61,200 m 4,79 293,15Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2

BFC1AB00 84,660 m 7,23 612,09Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
75x10,3 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2

BFC1CB00 73,440 m 11,51 845,29Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
90x12,3 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2

BFM28830 2,000 u 16,55 33,10Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre
nominal 40 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló,
brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar,
temperatura màxima 105 °C

BFM28A30 2,000 u 26,80 53,60Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre
nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló,
brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar,
temperatura màxima 105 °C

BFM28B30 2,000 u 31,62 63,24Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre
nominal 80 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló,
brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar,
temperatura màxima 105 °C

BFQ338BA 32,640 m 2,84 92,70Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000

BFQ33ACA 55,080 m 4,13 227,48Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000

BFQ33AEA 49,980 m 5,12 255,90Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000

BFQ33AGA 61,200 m 6,03 369,04Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000

BFQ33AJA 69,360 m 6,52 452,23Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BFQ33ALA 4,080 m 7,64 31,17Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000

BFQ33GEA 32,640 m 16,19 528,44Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000

BFQ33GJA 30,600 m 17,98 550,19Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 50 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000

BFQ33GLA 57,120 m 19,51 1.114,41Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 50 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000

BFR11910 32,640 m 10,40 339,46Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini,
de 150 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

BFR11C20 30,600 m 13,29 406,67Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini,
de 180 mm de diàmetre i 0,8 mm de gruix

BFR11D20 114,240 m 13,66 1.560,52Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini,
de 190 mm de diàmetre i 0,8 mm de gruix

BFW21810 3,000 u 13,93 41,79Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1"1/2,
per a roscar

BFW21910 3,000 u 21,93 65,79Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2", per
a roscar

BFWA1540 24,000 u 0,46 11,04Accessori per a tub de PVC a pressió, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWA1740 4,500 u 2,13 9,59Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWB5405 4,500 u 2,20 9,90Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió

BFWB5505 2,187 u 2,77 6,06Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió

BFWB5605 86,400 u 3,85 332,64Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BFWC1620 9,600 u 1,62 15,55Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de
diàmetre, per a soldar

BFWC1720 16,200 u 3,52 57,02Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de
diàmetre, per a soldar

BFWC1820 24,300 u 5,65 137,30Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de
diàmetre, per a soldar

BFWC1920 18,000 u 7,80 140,40Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de
diàmetre, per a soldar

BFWC1A20 24,900 u 8,72 217,13Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de
diàmetre, per a soldar

BFWC1C20 21,600 u 9,63 208,01Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de
diàmetre, per a soldar

BFWR1191 9,600 u 6,42 61,63Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 150 mm de diàmetre i 0,6 mm de
gruix

BFWR11C2 9,000 u 8,45 76,05Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 180 mm de diàmetre i 0,8 mm de
gruix

BFWR11D2 33,600 u 8,95 300,72Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 190 mm de diàmetre i 0,8 mm de
gruix

BFY21810 10,000 u 1,06 10,60Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
galvanitzat de diàmetre 1"1/2, roscat

BFY21910 10,000 u 1,49 14,90Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
galvanitzat de diàmetre 2", roscat

BFYA1540 80,000 u 0,03 2,40Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC
a pressió, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, encolat

BFYA1740 15,000 u 0,10 1,50Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

BFYB5405 15,000 u 0,04 0,60Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior,
connectat a pressió

BFYB5505 7,290 u 0,06 0,44Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior,
connectat a pressió

BFYB5605 288,000 u 0,10 28,80Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior,
connectat a pressió
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BFYC1620 32,000 u 0,11 3,52Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat

BFYC1720 54,000 u 0,15 8,10Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat

BFYC1820 81,000 u 0,15 12,15Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat

BFYC1920 60,000 u 0,24 14,40Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat

BFYC1A20 83,000 u 0,28 23,24Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, soldat

BFYC1C20 72,000 u 0,32 23,04Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, soldat

BFYQ3040 32,000 u 0,12 3,84Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix

BFYQ3060 235,000 u 0,15 35,25Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix

BFYQ30A0 118,000 u 0,32 37,76Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix

BFYR1191 32,000 u 0,92 29,44Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini,
de 150 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

BFYR11C2 30,000 u 1,34 40,20Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini,
de 180 mm de diàmetre i 0,8 mm de gruix

BFYR11D2 112,000 u 1,39 155,68Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini,
de 190 mm de diàmetre i 0,8 mm de gruix

BG222510 701,760 m 0,14 98,25Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG222710 2.157,300 m 0,19 409,89Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG222810 868,020 m 0,25 217,01Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BG222910 12,240 m 0,38 4,65Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG222A10 555,900 m 0,51 283,51Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG222A75 229,500 m 2,30 527,85Tub flexible corrugat, de 75 mm de diàmetre nominal
exterior, 61 mm diàmetre interior, propagador de la flama,
IP54, resistència a compressió de 450 N.

BG315160 392,700 m 1,59 624,39Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de
secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums

BG315180 994,500 m 3,50 3.480,75Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de
secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums

BG3151A0 576,300 m 6,34 3.653,74Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de
secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums

BG3151C0 76,500 m 11,84 905,76Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de
secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums

BG32B120 1.836,602 m 0,24 440,78Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció
1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió
fums

BG32B130 5.116,279 m 0,38 1.944,19Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció
1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió
fums

BG32B140 2.343,307 m 0,57 1.335,69Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció
1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió
fums

BG32B150 58,140 m 0,82 47,67Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció
1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió
fums
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BG32B160 142,800 m 1,40 199,92Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció
1 x 10 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió
fums

BG32B170 133,620 m 2,11 281,94Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció
1 x 16 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió
fums

BG380900 51,000 m 1,29 65,79Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

BG380A00 25,500 m 1,85 47,18Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2

BG415A99 38,000 u 10,12 384,56Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG415A9B 44,000 u 10,29 452,76Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG42129H 29,000 u 23,81 690,49Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
DIN

BG51UE03 1,000 u 656,89 656,89Equip de comptatge per a subministre BT entre 400 A i 630
A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4
quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació
amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura
indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 500/5

BG611020 172,000 u 1,09 187,48Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt

BG621193 41,000 u 3,85 157,85Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu alt, per a encastar

BG631153 159,000 u 4,29 682,11Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de
terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a
encastar

BG671113 159,000 u 2,35 373,65Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt

BGD14210 5,000 u 7,93 39,65Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure,
de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre,
estàndard

BGDZ1102 1,000 u 22,01 22,01Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina
de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BGI15063 11,000 u 8,65 95,15Interruptor manual en càrrega 20 A, (1P) amb pilot vermell

BGI16569 1,000 u 354,60 354,60Limitador de sobretensions transitòries, 3F+N 240/400V,
Imax 40kA, Up 2.5kV,  In 20kA, ref. A9L16294 de
Schneider, o equivalent.

BGI18660 5,000 u 394,20 1.971,00Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat
nominal, corba C, 230/400V, classe 2, 4P, de 36kA de
poder de tall segons UNE 60947-2, de 3 passos de 9 mm,
model NG125N ref. 18660 de Schneider, oequivalent.

BGI222B10 30,600 m 0,62 18,97Tub flexible corrugat de PVC, de 60 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

BGI2715 120,000 m 0,18 21,60Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

BGI51602U24X 8,000 u 22,41 179,28Guia de cables transparent d'1m (ref. 51602 de Unex o
equivalent)

BGI51814U24X 8,000 u 18,60 148,80Tapa per a fixació de guia articulada de sortida de cables 
(ref. 51814 de Unex o equivalent)

BGI52802U24X 8,000 u 17,73 141,84Caixa per a paviment (ref. 52802 de Unex o equivalent)

BGI8716N 18,000 u 59,89 1.078,02Detector de moviment amb desconnexió entre 10seg i
5min, càrrega màx 1000W incandescència i 300W halògens,
radi detecció 3,5m a 360º, instal.lació al sostre, alimenatció
230V, ref. 8716N SM de Schneider Electric, o equivalent.

BGIA9K17425 2,000 u 137,41 274,82Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat
nominal, corba C, 230/400V, classe 2, 4P, de 6kA de poder
de tall segons UNE 6101-C, de 2 passos de 9 mm, ref.
A9K17425 de Schneider, oequivalent.

BGIA9K24450 5,000 u 363,46 1.817,30Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat
nominal, corba C, 230/400V, classe 2, 4P, de 6kA de poder
de tall segons UNE 6101-C, de 2 passos de 9 mm, ref.
A9K24450 de Schneider, oequivalent.

BGIA9K24463 2,000 u 386,03 772,06Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat
nominal, corba C, 230/400V, classe 2, 4P, de 6kA de poder
de tall segons UNE 6101-C, de 2 passos de 9 mm, ref.
A9K24463 de Schneider, oequivalent.

BGIA9R14491 2,000 u 699,66 1.399,32Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de
100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BGIA9R24240 2,000 u 203,20 406,40Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
DIN

BGIA9R84440 2,000 u 317,28 634,56Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

BGIA9R84463 2,000 u 418,34 836,68Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de
63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3
A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

BGIBR0001 4,000 u 18,45 73,80Borner per a connexions a l'interior de caixa de paviment,
de 6 elements i 16A.

BGIMTN544829 12,000 u 34,40 412,80Detector de moviment amb desconnexió entre 10seg i
5min, càrrega màx 1000W incandescència i 300W halògens,
radi detecció 3,5m a 360º, instal.lació al sostre, alimenatció
230V, ref. 8716N SM de Schneider Electric, o equivalent.

BGINSX200 1,000 u 1.120,95 1.120,95Interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar, de 200A,
regulable 0.7...1In, d'intensitat assignada a 40ºC, tipus
NSX200 ref. LV431641 de Schenider, o equivalent.

BGINSX250 1,000 u 2.653,16 2.653,16Interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar, de250A
d'intensitat assignada a 40ºC, Ip 34kA, 380/415V, regulable
0.7...1 In, tipus NSX250 ref. LV431640 de Schenider, o
equivalent.

BGINSX400 1,000 u 3.250,30 3.250,30Interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar, de 400A
d'intensitat assignada a 40ºC, Ip 34kA, 380/415V, regulable
0.7...1 In, tipus NSX400 ref. LV432694 de Schenider, o
equivalent.

BGINSX630 1,000 u 4.005,79 4.005,79Interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar, de 630A
d'intensitat assignada a 40ºC, tipus NSX630 ref. LV432894
de Schenider, o equivalent.

BGIPRA10262 3,000 u 39,45 118,35Caixa de doble aïllament de xapa electrozincada, per a 36
mòduls en 2 fileres, dim 450x426x125 mm, segons norma
UNE-EN 61439-3, resistència al foc IEC 60695-2-1:650ºC,
serie PRAGMA 24, ref. PRA10262 amb porta opaca ref.
PRA16218 de Schneider, o equivalent. Tot muntat i
instal.lat. 
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BGIPRA13812 1,000 u 194,31 194,31Caixa de doble aïllament de xapa electrozincada, per a 48
mòduls en 2 fileres, dim 450x550x148 mm, segons norma
UNE-EN 61439-3, resistència al foc IEC 60695-2-1:650ºC,
serie PRAGMA 24, ref. PRA13812 amb porta opaca ref.
PRA16224 de Schneider, o equivalent. Tot muntat i
instal.lat. 

BGIPRA13813 3,000 u 221,88 665,64Caixa de doble aïllament de xapa electrozincada, per a 72
mòduls en 3 fileres, dim 600x550x148 mm, segons norma
UNE-EN 61439-3, resistència al foc IEC 60695-2-1:650ºC,
serie PRAGMA 24, ref. PRA13813 amb porta opaca ref.
PRA16324 de Schneider, o equivalent. Tot muntat i
instal.lat. 

BGIPRA13814 1,000 u 295,63 295,63Caixa de doble aïllament de xapa electrozincada, per a 96
mòduls en 4 fileres, dim 750x550x148 mm, segons norma
UNE-EN 61439-3, resistència al foc IEC 60695-2-1:650ºC,
serie PRAGMA 24, ref. PRA13814 amb porta opaca ref.
PRA16424 de Schneider, o equivalent. Tot muntat i
instal.lat. 

BGIPRA13815 1,000 u 337,22 337,22Caixa de doble aïllament de xapa electrozincada, per a 120
mòduls en 5 fileres, dim 900x550x148 mm, segons norma
UNE-EN 61439-3, resistència al foc IEC 60695-2-1:650ºC,
serie PRAGMA 24, ref. PRA13815 amb porta opaca ref.
PRA16524 de Schneider, o equivalent. Tot muntat i
instal.lat. 

BGIPRA13816 1,000 u 365,75 365,75Caixa de doble aïllament de xapa electrozincada, per a 144
mòduls en 6 fileres, dim 1050x550x148 mm, segons norma
UNE-EN 61439-3, resistència al foc IEC 60695-2-1:650ºC,
serie PRAGMA 24, ref. PRA13816 amb porta opaca ref.
PRA16624 de Schneider, o equivalent. Tot muntat i
instal.lat. 

BGIPRA16218 1,000 u 17,55 17,55Porta cega Pragma 18 ref. PRA16218 de Schneider, o
equivalent.

BGIPRA16224 1,000 u 65,83 65,83Porta cega Pragma 24 ref. PRA16224 de Schneider, o
equivalent.

BGIPRA16324 3,000 u 82,50 247,50Porta cega Pragma 24 ref. PRA16324 de Schneider, o
equivalent.

BGIPRA16424 1,000 u 95,12 95,12Porta cega Pragma 24 ref. PRA16424 de Schneider, o
equivalent.

BGIPRA16524 1,000 u 98,70 98,70Porta cega Pragma 18 ref. PRA16524 de Schneider, o
equivalent.

BGIPRA16624 1,000 u 107,47 107,47Porta cega Pragma 24 ref. PRA16624 de Schneider, o
equivalent.

BGIR0615Z3 2,000 m 3,44 6,88Safata metàl·lica reixa d'acer electrosoldat 60x150, ref.
R0615Z3 model VIAFIL de Interflex, o equivalent. Inclou els
elements de suport. Tot muntat i instal.lat.
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BGIR0630Z3 80,000 m 6,18 494,40Safata metàl·lica reixa d'acer electrosoldat 60x300, ref.
R0630Z3 model VIAFIL de Interflex, o equivalent. Inclou els
elements de suport. Tot muntat i instal.lat.

BGIRM35UB3N30 1,000 u 296,56 296,56Limitador de sobretensions permanents, relé de control de
tensions ref. RM35UB3 de Schenider, o equivalent.

BGW12000 10,000 u 4,88 48,80Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament

BGW1N000 1,000 u 22,53 22,53Part proporcional d'accessoris per a centralització de
comptadors

BGW38000 75,000 u 0,33 24,75Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus

BGW41000 100,000 u 0,39 39,00Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

BGW42000 39,000 u 0,35 13,65Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials

BGW47000 11,000 u 0,37 4,07Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals

BGYD1000 5,000 u 4,12 20,60Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

BHACCPL30X60SUP 36,000 u 19,45 700,20Kit superfície panell 30x120, ref. ACCPL30X60SUP de
SOFOLIGHT, o equivalent.

BHACCPL60X60CGH 55,000 u 6,98 383,90Kit suspensió 1m panell led, ref. ACCPL60X60CGH de
SOFOLIGHT, o equivalent. 

BHACCPL60X60SUP 101,000 u 17,51 1.768,51Kit superfície panell 60x120, ref. ACCPL60X120SUP de
SOFOLIGHT, o equivalent.

BHEM150LM1HNPEX 15,000 u 24,75 371,25Emergència led 150lm 1h IP42 no perm 225x145mm, ref.
EM150LM1HNPEX de SOFOLIGHT, o equivalent.

BHIHYDRAKETB 45,000 u 7,53 338,85Llumenera d'emergència amb làmpada led 160lm, 1 h
d'autonomia, model HYDRA LD N3 de DAISALUX, o
equivalent.

BHIHYDRALDN6 69,000 u 50,01 3.450,69Llumenera d'emergència amb làmpada led 160lm, 1 h
d'autonomia, model HYDRA LD N3 de DAISALUX, o
equivalent.

BHITRO00302401 6,000 u 77,20 463,20Pantalla estanca IP65 amb làmpada led 53W, muntatge
superficial, model WATERPROOF-NIX, ref. 11.0030.2401.21
de TROLL, o equivalent.

BHLFGDE042YF100 82,000 u 21,34 1.749,88Driver ref LIFUD 1-10V 40W, ref LFGDE042YF100 de
SOFOLIGHT, o equivalent.

BHLFGDE062YF100 30,000 u 24,68 740,40Driver ref LIFUD 1-10V 60W, ref LFGDE062YF100 de
SOFOLIGHT, o equivalent.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BHPL40SA30X120L 6,000 u 44,78 268,68Panell led 40W 295x1195mm 100lm/W CRI80 120º BN, ref.
PL40SA30X120L de SOFOLIGHT, o equivalent.

BHPL40ST60L100 124,000 u 40,80 5.059,20Panell led 40W, 600x600mm, 100lm/W BN, ref.
PL40ST60L100N de SOFOLIGHT, o equivalent. 

BHPL60SA60120BN 30,000 u 103,11 3.093,30Panell led 60W, 600x1200mm 100lm/W BN, ref.
PL60SA60120BN de SOFOLIGHT, o equivalent.

BHPLR20EPDTN 65,000 u 10,20 663,00Downlight led disc rodó, 18W, 1400lm/W, 220mm, BN, ref.
PLR20EPDTN de SOFOLIGHT, o equivalent.

BHPLR6ST28DTC 23,000 u 7,93 182,39Downlight led extrafi 6W, 480lm, 120mm, BC, ref.
PLR6ST28DTC de SOFOLIGHT, o equivalent.

BHSEHC009S 8,000 u 31,29 250,32Sensor presència 400W 12m, ref. SEHC009S de
SOFOLIGHT, o equivalent.

BHSEHDS02 29,000 u 28,45 825,05Sensor amb controlador de lluminositat constant, ref.
SEHDS02 de SOFOLIGHT, o equivalent.

BHW11000 610,000 u 0,53 323,30Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs
fluorescents, muntats superficialment

BHW61000 114,000 u 0,44 50,16Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

BJ13B71P 3,000 u 135,06 405,18Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt

BJ14BB1P 6,000 u 188,90 1.133,40Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, color blanc i preu alt

BJ16B212 3,000 u 152,46 457,38Urinari mural de porcellana esmaltada amb sifó incorporat,
alimentació integrada, de color blanc i preu alt

BJ18L2A1 2,000 u 61,49 122,98Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular,
40 a 50 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària,
com a màxim, preu superior

BJ1AB21P 1,000 u 55,55 55,55Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions

BJ1ZAB01 1,000 u 44,51 44,51Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a
abocador de porcellana vitrificada, preu superior

BJ1ZQ000 30,780 u 16,32 502,33Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i
lavabos col·lectius

BJ1ZS000 1,715 kg 6,12 10,50Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques
turques
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BJ2311BG 6,000 u 58,59 351,54Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb desguàs mecànic incorporat
d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets

BJ24A121 6,000 u 11,63 69,78Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada,
mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç
incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2"

BJ261121 3,000 u 52,07 156,21Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, per a
muntar superficialment amb tub d'enllaç, llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 1/2"

BJ26A121 3,000 u 35,39 106,17Colze d'enllaç per a urinari, mural, per a muntar
superficialment, llautó cromat, preu alt, amb entrada de
1/2"

BJ2Z4127 5,000 u 35,21 176,05Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu
alt, amb sortida de 1/2" i entrada de 1/2"

BJ2ZN43K 6,000 u 2,13 12,78Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior
sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades d'1/2"

BJ331151 6,000 u 9,83 58,98Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4, per a
roscar al sifó de llautò cromat

BJ33B16F 6,000 u 17,81 106,86Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre
1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, per a connectar al
ramal

BJ3617NG 3,000 u 1,15 3,45Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada,
de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de PVC

BJ36A7NG 3,000 u 8,68 26,04Sifó registrable per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32
mm, per a connectar al ramal de PVC

BJ42U010 6,000 u 60,96 365,76Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68
mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat
satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor
de nivell de sabó i clau de seguretat.

BJ43U010 5,000 u 30,12 150,60Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de diàmetre

BJ46U003 1,000 u 244,53 244,53Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm
de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò

BJ4ZU015 6,000 u 12,72 76,32Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa,
de dimensions 68x131x150 mm

BJM12405 6,000 u 76,32 457,92Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions
roscades de diàmetre nominal 1´´, per a connectar a la
bateria o al ramal
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BM311611 2,000 u 35,87 71,74Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

BM312611 16,000 u 37,88 606,08Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM313511 6,000 u 118,42 710,52Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat

BM91C3B0 1,000 u 656,93 656,93Parallamps punta Franklin múltiple d'acer inoxidable 1.4408
(AISI 316), amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària,
peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a
suport amb placa base

BMDBU005 30,000 u 3,35 100,50Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb
pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, per a
fixar mecànicament

BMY31000 22,000 u 0,29 6,38Part proporcional d'elements especials per a extintors

BN111G80 1,000 u 23,12 23,12Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1"1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó amb revestiment de NBR i tancament de
seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer

BN115650 6,000 u 13,24 79,44Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de
llautó, amb volant d'acer

BN115660 9,000 u 16,52 148,68Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de
llautó, amb volant d'acer

BN115670 24,000 u 25,70 616,80Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de
llautó, amb volant d'acer

BN115680 28,000 u 33,05 925,40Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de
llautó, amb volant d'acer

BN115690 8,000 u 44,80 358,40Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de
llautó, amb volant d'acer

BN314420 3,000 u 10,48 31,44Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar de PN
i preu alt
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BN316720 1,000 u 7,31 7,31Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de llautó, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de PN i
preu alt

BN317A20 2,000 u 22,27 44,54Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre
nominal 1"1/4, de 64 bar de PN i preu alt

BN322680 4,000 u 147,83 591,32Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb
brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni
1.0619 (A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de
tefló PTFE, accionament per palanca

BN3226A0 12,000 u 237,09 2.845,08Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb
brides, de 2 vies, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni
1.0619 (A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de
tefló PTFE, accionament per palanca

BN3226B0 6,000 u 288,63 1.731,78Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb
brides, de 2 vies, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni
1.0619 (A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de
tefló PTFE, accionament per palanca

BN812670 1,000 u 4,14 4,14Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

BN812680 2,000 u 5,58 11,16Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

BNB16320 1,000 u 62,80 62,80Vàlvula de boia de transmissió directa amb rosca, de
diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt

BNB17320 3,000 u 112,94 338,82Vàlvula de boia de transmissió directa amb rosca, de
diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu
alt

BNE15300 2,000 u 5,85 11,70Filtre colador per a muntar roscat de llautó, de diàmetre
nominal 3/4´´ i de 16 bar de PN

BNE16300 4,000 u 8,52 34,08Filtre colador per a muntar roscat de llautó, de diàmetre
nominal 1´´ i de 16 bar de PN

BP4A6820 225,000 m 7,98 1.795,50Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 8 fibres
del tipus multimode 62,5/125, estructura interior monotub
(estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, protecció
interior de kevlar, amb coberta de poliolefina de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BP74SE10 1,000 u 1.141,87 1.141,87Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 42
unitats d'alçària, de 2000x600x800 mm (alçària x amplària
x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre
securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura
fixa

BP7E1E10 6,000 u 213,65 1.281,90Commutador (switch) gestionable, de 24 ports
10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps
compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i
802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V

BP7EW100 10,000 u 135,07 1.350,70Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible norma IEEE
802.11 b/g/n, amb antena omnidireccional de 5 dBi de
guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb
alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús
interior

BP7Z1D58 6,000 u 149,83 898,98Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45
categoria 6 F/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19",
d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables

BP7Z38B1 1,000 u 57,19 57,19Caixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a terminació
directe, per a 12 connector SC duplex, d'1 unitat d'alçària,
per a armaris rack 19"

BP7Z83F0 1,000 u 100,08 100,08Distribuidor per a unions de fibra òptica, amb capacitat per
a 24 connectors del tipus SC, per a fixació mural

BP7ZA131 2,000 u 178,60 357,20Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack
19", amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària,
230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h

BP7ZE091 2,000 u 52,03 104,06Regleta d'alimentació fixa, amb 9 bases schucko 2P+T de
16 A i 250 V, per a armaris rack 19", d'1 unitat d'alçària,
muntatge horitzontal

BPI434610 3.954,300 m 0,58 2.293,49Fuetó de cable per a transmissió de dades amb conductors
de coure, de 4 parells, 50 cm, categoria 6 U/UTP, aïllament
de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, amb connector mascle RJ45 a
les puntes, per a connectar elements armari comunicacions

BPIHDMI 84,000 m 1,60 134,40Cable per a transmissió de dades HDMI 2.0 tipus A, 60Hz
(4k) amb connextors mascle a les puntes, instal.lat dins de
tub

BPIUSB5 63,000 m 2,20 138,60Cable per a transmissió de dades USB 3.0 tipus A amb
connextors mascle a les puntes, instal.lat dins de tub

BPIXLR 499,800 m 1,35 674,73Cable Canon XLR balancejat de 3 pins 

BPIXLRF 25,200 m 1,05 26,46Cable Canon XLR balancejat de 3 pins 

BQ514A50 6,840 m2 45,90 313,96Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de
gruix, preu alt, de 60 a 99 cm de llargària
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BQ71097F 3,000 u 118,13 354,39Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 900x330 mm
i 700 mm d'alçària, amb portes d'aglomerat amb laminat
estratificat, preu mitjà, amb tiradors i ferratges

BQ711652 2,754 m 10,24 28,20Regleta d'aglomerat amb laminat estratificat de 5 cm
d'alçària, per a encolar

BQ7119BF 5,000 u 140,38 701,90Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 900x600
mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb
laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de
PVC, amb tiradors i ferratges

BQ7126A1 6,426 m 14,46 92,92Sòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm
d'alçària, per fixar amb clips

BQ7129BF 2,000 u 147,39 294,78Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 900x600 mm
i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat
estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors i ferratges

BQ7TI001 3,650 m 450,00 1.642,50Taulell amb sobres i pretatges de tauler de 30mm de gruix,
estratificat i frontals, laterals i muntants de tauler de 19mm
de gruix estratificat, color a escollir per la DF. Segons
planols de detall.

BQB11C11 9,000 u 1.656,48 14.908,32Jardinera de fusta tropical FSC amb oli de 2 components
amb estructura de perfils d'acer, quadrada, de 1.2x1.2 m,
de 0.8 m d'alçària

BQN2U002I 7,300 m 595,32 4.345,84Escala metàl·lica recta, d'1.30 m d'amplària, amb 3  suports
amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons  i replà de
planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb
plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats
superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb  tub
superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de
diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm
soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat.

BQU22303 5,000 u 54,17 270,85Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i
salut

BQU25500 4,000 u 51,03 204,12Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos ,
per a seguretat i salut

BQU27900 2,000 u 91,61 183,22Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

BQU2E002 1,000 u 89,46 89,46Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut

BQUA2100 1,000 u 122,93 122,93Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BQUA3100 1,000 u 81,94 81,94Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

BQUAM000 3,000 u 35,40 106,20Reconeixement mèdic

BQUAP000 3,000 u 187,00 561,00Curset de primers auxilis i socorrisme

BQZ1U001 6,000 u 10,87 65,22Penjador de roba d'acer inoxidable

BR341150 0,150 m3 55,88 8,38Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat en sacs de 0,8 m3

BR34J000 8,640 kg 6,62 57,20Bioactivador microbià

BR361100 25,920 kg 8,21 212,80Estabilitzant sintètic de base acrílica

BR3A7000 17,280 kg 5,52 95,39Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent

BR3P2350 18,165 m3 31,36 569,65Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada en sacs de 0,8 m3

BR3PAN00 115,200 kg 0,92 105,98Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

BR3PE250 4,284 m3 44,06 188,75Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8
m3

BR41271A 2,000 u 40,18 80,36Acer negundo de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua

BR43F4SR 2,000 u 31,80 63,60Laurus nobilis d'alçària de 150 a 175 cm, en contenidor de
40 l

BR491433 2,000 u 5,09 10,18Abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

BR4A6CB1 9,000 u 1,48 13,32Begonia tuberhybrida Swift en test 15 cm

BR4AVGB1 9,000 u 3,46 31,14Canna x generalis entest 15 cm

BR4BM831 9,000 u 4,43 39,87Coleonema pulchrum en contenidor de 3 l

BR4E5G21 9,000 u 5,32 47,88Jasminum officinale en contenidor de 2 l

BR4FC811 9,000 u 2,10 18,90Narcissus tazetta en contenidor d'1 l

BR4JQP21 9,000 u 5,57 50,13Wisteria sinensis Prolific en contenidor de 2 l

BR4U1K00 17,280 kg 4,40 76,03Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ
07N
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BTARJAPORTA 12,900 m2 114,00 1.470,60Tancaments fenolics tarja fixa i porta

BTARJASOL 10,400 m2 100,80 1.048,32Tancaments fenolics tarja fixa

BV2G5607 2,000 u 66,86 133,72Determinació de la densitat aparent d'una mostra
d'aïllament amorf, segons norma UNE-EN ISO 845

Grup B ........................................................ 1.024.235,63

C1101200 6,680 h 17,59 117,50Compressor amb dos martells pneumàtics

C1312340 4,410 h 96,18 424,15Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C1313330 20,132 h 57,21 1.151,74Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

C1501700 1,730 h 36,56 63,25Camió per a transport de 7 t

C1501800 33,572 h 43,58 1.463,05Camió per a transport de 12 t

C1502E00 0,108 h 42,49 4,59Camió cisterna de 8 m3

C1503000 4,592 h 51,05 234,42Camió grua

C1503300 1,800 h 43,03 77,45Camió grua de 3 t

C1701100 5,838 h 174,42 1.018,26Camió amb bomba de formigonar

C1704100 28,408 h 1,91 54,26Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel

C1705600 49,194 h 1,92 94,45Formigonera de 165 l

C170H000 22,920 h 9,86 225,99Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

C1Z13700 34,604 h 32,21 1.114,59Camió per a transport de 7 t, per a seguretat i salut

C2001000 59,266 h 3,26 193,21Martell trencador manual

C2003000 8,197 h 5,38 44,10Remolinador mecànic

C2005000 2,277 h 4,96 11,29Regle vibratori

C2007000 76,334 h 2,59 197,71Polidora

C2009000 45,800 h 2,16 98,93Abrillantadora

C200B000 15,300 h 3,66 56,00Talladora amb disc de carborúndum

C200H000 3,500 h 9,62 33,67Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

C200INAP 172,988 h 5,11 883,97Equip de raig d'aigua a pressió, amb adaptador per a llança
d'aigua

C200P000 493,712 h 3,50 1.727,99Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

C200S000 4,632 h 7,43 34,42Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

C200X000 118,134 h 4,71 556,41Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats

CR112500 4,944 h 4,66 23,04Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

CR11B700 2,250 h 46,41 104,42Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

CR713300 1,152 h 39,70 45,73Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de
2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

CRE21100 4,200 h 4,44 18,65Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor

CRE23000 4,440 h 3,53 15,67Motoserra

Grup C ........................................................ 10.088,91

PSIM10000432-039 9,000 u 15,20 136,801 base endoll schuko i tapa (ref. 10000432-039 i
10000041-130) de Simon 100, o equivalent.

PSIM10000544-039 9,000 u 22,24 200,16 1 base amb connector RJ45 i tapa (ref. 10000544-039 i
10000005-130) de Simon 100, o equivalent

PSIM10000563-039 9,000 u 37,92 341,281 base connector USB+HDMI i tapa (ref. 10000563-039 i
10001095-130) de Simon 100, o equivalent

PSIM1000930-039 9,000 u 20,11 180,99Caixa d'encastar Simon 100 per a 3 mòduls (ref.
10000630-130) formada per una caixa de 3 mòduls, un
marc amb bastidors de 3 mòduls, acabat blanc (ref.
1000930-039)

PSIM4000085-030 24,000 u 2,18 52,32Placa plana amb tapa per a 1 connector RJ45, ref.
40000085, de Simon connect o equivalent.

PSIM40001191-030 8,000 u 30,00 240,00Placa amb connector USB 3.0, femella-femella, amb fuet de
22cm, ref. 40001191-030 de Simon Connect o equivalent.

PSIM40001194-030 17,000 u 32,04 544,68Placa amb connector HDMI 2.0 4k, femella-femella, amb
fuet de 22cm, ref. 40001194-030 de Simon Connect o
equivalent.
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

PSIM44401000-130 1,000 u 105,68 105,68Caixa encastada a taula amb tapa tipus Simon 400 color
blanc. Inclou envoltant metàl.lica color blanc, amb aleta
metàl.lica per a pas de cables i joc de 2 grapes de fixació
totalment metàl.liques i d'alta resistència. Per a instal.lar en
taules amb gruixos de 19mm a 40mm des de la part 
superior. 
Precablejat amb entrada d'energia mitjançant fuet aeri de
22 cm amb connector Wieland® de 3 pols termosegellat
amb ancoratge de seguretat inclòs, amb 1 base d'endoll
Schuko color blanc de 16A 250V amb dispositiu de seguretat
Ref. 44401000-130 de Simon connect, o equivalent.

PSIM44501000-130R 11,000 u 138,67 1.525,37Caixa encastada a taula amb tapa tipus Simon 400 color
blanc. Inclou envoltant metàl.lica color blanc, amb aleta
metàl.lica per a pas de cables i joc de 2 grapes de fixació
totalment metàl.liques i d'alta resistència. Per a instal.lar en
taules amb gruixos de 19mm a 40mm des de la part 
superior. 
Precablejat amb entrada d'energia mitjançant fuet aeri de
22 cm amb connector Wieland® de 3 pols termosegellat
amb ancoratge de seguretat inclòs, amb 2 bases d'endolls
Schuko color blanc de 16A 250V amb dispositiu de
seguretat i 2 bases d'endolls Schuko color vermell de 16A
250V amb dispositiu de seguretat tipus Simon 400 color
blanco.
Ref. 44501000-130 de Simon connect, o equivalent.

PSIM44523000-130 4,000 u 138,67 554,68Caixa encastada a taula amb tapa tipus Simon 400 color
blanc. Inclou envoltant metàl.lica color blanc, amb respall
per a pas de cables i joc de 2 grapes de fixació totalment
metàl.liques i d'alta resistència. Per a instal.lar en taules
amb gruixos de 19mm a 40mm des de la part  superior.
Precablejat amb entrada d'energia mitjançant fuet aeri de
22 cm amb connector Wieland® de 3 pols termosegellat
amb ancoratge de seguretat inclòs, amb 1 carregador
2xUSB (2.1A), 3 bases d'endolls Schuko color blanc de 16A
250V amb dispositiu de seguretat tipus Simon 400 color
blanco.
Ref. 44523000-130 de Simon connect, o equivalent.

PSIM46602000-130 8,000 u 112,05 896,40Caixa encastada a taula amb tapa tipus Simon 400 color
blanc. Inclou envoltant metàl.lica color blanc, amb aleta
metàl.lica per a pas de cables i joc de 2 grapes de fixació
totalment metàl.liques i d'alta resistència. Per a instal.lar en
taules amb gruixos de 19mm a 40mm des de la part 
superior. 
Precablejat amb entrada d'energia mitjançant fuet aeri de
22 cm amb connector Wieland® de 3 pols termosegellat
amb ancoratge de seguretat inclòs, amb 3 bases d'endolls
Schuko color blanc de 16A 250V amb dispositiu de seguretat
Ref. 46602000-130 de Simon connect, o equivalent.

PSIM50000089-030 12,000 u 6,27 75,24Placa VD plana CG 2C AMP/BR/SY/KR/BE blanca

PSIM50000800-030 8,000 u 4,43 35,44Placa cega doble, blanca

PSIM50002085-030 8,000 u 10,93 87,44Placa VD plana CG amb 1 cat. 6U blanc

PSIM50010432-030 8,000 u 16,30 130,40Base doble schuko embornamient per tall 1 Click® con led
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

PSIM50010800-030 4,000 u 2,23 8,92Placa cega individual, blanca

PSIM50012088-030 104,000 u 1,74 180,96Placa adaptadora individual per a mec. K45

PSIM51000202-030 9,000 u 26,86 241,74Caixa encastada paret amb 2 mòduls, acabat blanc, amb 1
base doble schuko embornament per tall 1 Click ® amb led,
acabat blanc i  amb 1 base 2 plaques de veu i dades amb
tapa per a 1 connector RJ45, acabat blanc.
Ref. 51000202-030 de Simon connect, o equivalent.

PSIM51010104-030 4,000 u 13,08 52,32Marco i bastidores d'empotrar 4 módulos

PSIM51010106-030 12,000 u 22,35 268,20Marco i bastidores d'empotrar 6 módulos

PSIM51020102-039 9,000 u 5,41 48,69caixetí d'empotrar 2 módulos

PSIM51020104-039 4,000 u 12,08 48,32Caixetí d'empotrar 4 módulos

PSIM51020106-039 12,000 u 20,11 241,32Caja de pared per empotrar de 6 módulos.

PSIM520063068-035 20,000 u 66,80 1.336,00Caixa encastada terra tècnic IP4X, de 3 mòduls per a
instal.lació en terra tècnic (profunditat regulable de 90 a
120) en acabat gris (ref. 52052103-035) formada per 1
tapa embellidora enrasada en acabat gris
(ref.52053103-035), 1 marc portamecanisme de 1 mòdul
acabat blanc (inclòs), 2 bases doble schuko embornamiento
por corte 1 Click ® con led, acabado blanc i 2 bases RJ45.   
 
Fabricat en materials termoplàstics, autoextingibles i lliures
d'halogens que garantitzen la no propagació de la flama per
incendi així com la baixa toxicitat en el cas d'emissió de
fums.          
Disseny del producte realitzat sota els Requeriments de
Seguretat de la Directiva 2006/95/CE (Baixa Tensió)
mitjançant el compliment de la norma UNE-EN-60.670-23.
Producte marcat CE.
Ref. 52006306-030 de la marca Simon Connect, serie Cima
500, o equivalent.

PSIM52050003-035 6,000 u 42,42 254,52Caixa encastada terra tècnic IP4X, de 3 mòduls per a
instal.lació en paviment (profunditat regulable de 70 a 100)
en acabat gris (ref. 52052103-035) formada per 1 tapa
embellidora enrasada en acabat gris (ref.52053103-035), 2
mòduls amb 4 bases doble RJ45 i un mòdul lliure amb
regleta per a connexió cables BT.
Fabricat en materials termoplàstics, autoextingibles i lliures
d'halogens que garantitzen la no propagació de la flama per
incendi així com la baixa toxicitat en el cas d'emissió de
fums.          
Disseny del producte realitzat sota els Requeriments de
Seguretat de la Directiva 2006/95/CE (Baixa Tensió)
mitjançant el compliment de la norma UNE-EN-60.670-23.
Producte marcat CE.
Ref. 52050003-035 de la marca Simon Connect, serie Cima
500, o equivalent.

PSIM52052103-030 34,000 u 19,11 649,74Cubeta plàstic 3 mòduls

57 Pàgina

Exp. 2017-11420

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Centre de Fromació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

PSIM52053102-035 26,000 u 5,73 148,98Tapa embellidora per caixa de paviment 2 mod.

PSIMCJ45U 113,000 u 8,55 966,15Connector femella tipus RJ45 cat 6 UTP

PSIMCL60U 48,000 u 6,27 300,96Fuetó RJ45-RJ45 cat 6 UTP 0.5m

PSIMK105-9 24,000 u 1,76 42,24Placa K45 cega mig mecanisme

PSIMK11-27 48,000 u 6,92 332,16Base schucko 45 d'embornamient rápid, verda

PSIMK122-9 24,000 u 2,69 64,56Placa K45 per 1 connector xlr

PSIMK128B-9 20,000 u 14,99 299,80Placa K45 1/2 mecanisme amb 1 USB tipus A femella,
conexió mitjançant tornillo

PSIMK129B-9 20,000 u 18,93 378,60Placa K45 1/2 mecanisme amb 1 connector HDMI tipus A,
conexió femella-femella

PSIMPEQMAT 56,000 u 0,36 20,16Petit material

Grup P......................................................... 10.991,22

TOTAL................................................................................. 1.421.256,44
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PREUS AUXILIARS

CODI QUANTITAT UT TEXT PREU SUBTOTAL IMPORT

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sor-
ra de pedrera, elaborada a l'obra

A0150000 1,050 h Manobre especialista 19,92 20,92

%NAAA0100 1,000 % Despeses auxiliars 20,90 0,21

B0310020 1,520 t Sorra de pedrera per a morters 17,37 26,40

B0512401 0,200 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

103,30 20,66

C1705600 0,750 h Formigonera de 165 l 1,92 1,44

COST UNITARI TOTAL ............................. 69,63

Puja el preu unitari del concepte auxiliar a l´esmentada quantitat de  SEIXANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb
escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elabo-
rat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0150000 1,100 h Manobre especialista 19,92 21,91

B0111000 0,180 m3 Aigua 1,67 0,30

B0311010 0,650 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,87 11,62

B0331Q10 1,550 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons

16,81 26,06

B0512401 0,200 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

103,30 20,66

C1705600 0,600 h Formigonera de 165 l 1,92 1,15

A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 21,90 0,22

COST UNITARI TOTAL ............................. 81,92

Puja el preu unitari del concepte auxiliar a l´esmentada quantitat de  VUITANTA-UN EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

D06L1CH1 m3 Formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de
densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0150000 1,000 h Manobre especialista 19,92 19,92

B0111000 0,300 m3 Aigua 1,67 0,50

B0311010 0,740 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,87 13,22

B03E1480 0,700 m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 550
kg/m3, en sacs

103,11 72,18
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PREUS AUXILIARS

CODI QUANTITAT UT TEXT PREU SUBTOTAL IMPORT

B0514501 0,375 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs

106,81 40,05

C1705600 0,700 h Formigonera de 165 l 1,92 1,34

A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 19,90 0,20

COST UNITARI TOTAL ............................. 147,41

Puja el preu unitari del concepte auxiliar a l´esmentada quantitat de  CENT QUARANTA-SET EUROS amb QUARANTA-UN
CÈNTIMS

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ci-
ment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

A0150000 1,000 h Manobre especialista 19,92 19,92

%NAAA0100 1,000 % Despeses auxiliars 19,90 0,20

B0111000 0,200 m3 Aigua 1,67 0,33

B0310020 1,630 t Sorra de pedrera per a morters 17,37 28,31

B0512401 0,250 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

103,30 25,83

C1705600 0,700 h Formigonera de 165 l 1,92 1,34

COST UNITARI TOTAL ............................. 75,93

Puja el preu unitari del concepte auxiliar a l´esmentada quantitat de  SETANTA-CINC EUROS amb NORANTA-TRES
CÈNTIMS

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ci-
ment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elabo-
rat a l'obra

A0150000 1,000 h Manobre especialista 19,92 19,92

%NAAA0100 1,000 % Despeses auxiliars 19,90 0,20

B0111000 0,200 m3 Aigua 1,67 0,33

B0310020 1,520 t Sorra de pedrera per a morters 17,37 26,40

B0512401 0,380 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

103,30 39,25

C1705600 0,700 h Formigonera de 165 l 1,92 1,34

COST UNITARI TOTAL ............................. 87,44

Puja el preu unitari del concepte auxiliar a l´esmentada quantitat de  VUITANTA-SET EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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PREUS AUXILIARS

CODI QUANTITAT UT TEXT PREU SUBTOTAL IMPORT

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

A0150000 1,050 h Manobre especialista 19,92 20,92

%NAAA0100 1,000 % Despeses auxiliars 20,90 0,21

B0111000 0,200 m3 Aigua 1,67 0,33

B0310020 1,530 t Sorra de pedrera per a morters 17,37 26,58

B0512401 0,200 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

103,30 20,66

B0532310 400,000 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22 88,00

C1705600 0,725 h Formigonera de 165 l 1,92 1,39

COST UNITARI TOTAL ............................. 158,09

Puja el preu unitari del concepte auxiliar a l´esmentada quantitat de  CENT CINQUANTA-VUIT EUROS amb NOU CÈNTIMS

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

A0150000 1,050 h Manobre especialista 19,92 20,92

%NAAA0100 1,000 % Despeses auxiliars 20,90 0,21

B0111000 0,200 m3 Aigua 1,67 0,33

B0310020 1,380 t Sorra de pedrera per a morters 17,37 23,97

B0512401 0,380 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

103,30 39,25

B0532310 190,000 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22 41,80

C1705600 0,725 h Formigonera de 165 l 1,92 1,39

COST UNITARI TOTAL ............................. 127,87

Puja el preu unitari del concepte auxiliar a l´esmentada quantitat de  CENT VINT-I-SET EUROS amb VUITANTA-SET
CÈNTIMS

D070C6C1 m3 Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a com-
pressió, elaborat a l'obra

A0150000 1,300 h Manobre especialista 19,92 25,90

B0111000 0,200 m3 Aigua 1,67 0,33
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PREUS AUXILIARS

CODI QUANTITAT UT TEXT PREU SUBTOTAL IMPORT

B0313000 1,520 t Sorra de marbre blanc 110,83 168,46

B051E201 0,250 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305,
en sacs

160,16 40,04

B0532310 250,000 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22 55,00

C1705600 0,900 h Formigonera de 165 l 1,92 1,73

A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 25,90 0,26

COST UNITARI TOTAL ............................. 291,72

Puja el preu unitari del concepte auxiliar a l´esmentada quantitat de  DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS amb
SETANTA-DOS CÈNTIMS

D07J1100 m3 Pasta de guix B1

A0149000 1,000 h Manobre guixaire 18,82 18,82

%NAAA0100 1,000 % Despeses auxiliars 18,80 0,19

B0111000 0,600 m3 Aigua 1,67 1,00

B0521100 800,000 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

0,12 96,00

COST UNITARI TOTAL ............................. 116,01

Puja el preu unitari del concepte auxiliar a l´esmentada quantitat de  CENT SETZE EUROS amb UN CÈNTIMS

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic
>= 500 N/mm2

A0124000 0,005 h Oficial 1a ferrallista 22,58 0,11

A0134000 0,005 h Ajudant ferrallista 20,15 0,10

%NAAA0100 1,000 % Despeses auxiliars 0,20 0,00

B0A14200 0,010 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,17 0,01

B0B2A000 1,050 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

0,60 0,63

COST UNITARI TOTAL ............................. 0,85

Puja el preu unitari del concepte auxiliar a l´esmentada quantitat de  ZERO EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

01.01 u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recupe-
ració de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restau-
ració i carrega de runa sobre camió o contenidor

A012A000 hOficial 1a fuster 22,99 8,050,350

A0140000 hManobre 18,82 13,170,700

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,320,212

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,54

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÉNTIMS

01.02 u Desmuntatge per a substitució de fulles de porta, de dues fulles batents, de fusta o metàl·lica,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 5,830,250

A013M000 hAjudant muntador 20,15 5,040,250

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,160,109

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,03

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb TRES CÉNTIMS

01.03 m2 Desmuntatge i nova col-locacio de porta de dos fulles, practicable, amb mitjans manuals.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 4,670,200

A013M000 hAjudant muntador 20,15 8,060,400

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,190,127

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,92

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-DOS CÉNTIMS

01.04 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 

A0125000 hOficial 1a soldador 22,96 1,150,050

A0135000 hAjudant soldador 20,23 1,010,050

A0140000 hManobre 18,82 3,760,200

C200S000 hEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,43 0,370,050

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,090,059
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,38

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-VUIT CÉNTIMS

01.05 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

A0140000 hManobre 18,82 3,760,200

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,060,038

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,82

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-DOS CÉNTIMS

01.06 m2 Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

A0140000 hManobre 18,82 3,760,200

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,060,038

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,82

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-DOS CÉNTIMS

01.07 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'ai-
gua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A012J000 hOficial 1a lampista 23,33 10,500,450

A0140000 hManobre 18,82 2,820,150

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,200,133

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,52

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÉNTIMS

01.08 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'eva-
cuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A012J000 hOficial 1a lampista 23,33 12,830,550

A0140000 hManobre 18,82 1,880,100

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,220,147

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,93

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb NORANTA-TRES CÉNTIMS

01.09 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'eva-
cuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A012J000 hOficial 1a lampista 23,33 9,330,400
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A0140000 hManobre 18,82 2,820,150

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,180,122

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,33

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRENTA-TRES CÉNTIMS

01.10 m2 Arrencada de taulell de pedra a taller i office i esctructura acollet a parament, amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000 hManobre 18,82 1,320,070

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,020,013

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,34

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-QUATRE CÉNTIMS

01.11 u Arrencada de taulell de fusta collat a parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor

A0140000 hManobre 18,82 1,320,070

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,020,013

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,34

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-QUATRE CÉNTIMS

01.12 m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual so-
bre camió o contenidor

A0140000 hManobre 18,82 11,290,600

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,170,113

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,46

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÉNTIMS

01.13 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

A0140000 hManobre 18,82 8,660,460

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,130,087

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,79

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SETANTA-NOU CÉNTIMS

01.14 m Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càr-
rega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000 h 18,82 5,650,300
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A0140000 hManobre 18,82 5,650,300

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,090,057

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,74

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-QUATRE CÉNTIMS

01.15 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

A0140000 hManobre 18,82 11,290,600

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,170,113

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,46

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÉNTIMS

01.16 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000 hManobre 18,82 7,530,400

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,110,075

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,64

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SET EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÉNTIMS

01.17 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor

A0140000 hManobre 18,82 5,460,290

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,080,055

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,54

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÉNTIMS

01.18 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000 hManobre 18,82 5,650,300

A0150000 hManobre especialista 19,92 5,980,300

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,170,116

C2001000 hMartell trencador manual 3,26 0,980,300

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,78

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SETANTA-VUIT CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

01.19 m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador ma-
nual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000 hManobre 18,82 4,710,250

A0150000 hManobre especialista 19,92 4,980,250

C2001000 hMartell trencador manual 3,26 0,820,250

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,150,097

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,66

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-SIS CÉNTIMS

01.20 m Tall en paret d'obra de bloc de morter de ciment de 19 cm de fondària, amb disc de carborúndum

A0150000 hManobre especialista 19,92 14,940,750

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,220,149

C200B000 hTalladora amb disc de carborúndum 3,66 2,750,750

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,91

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb NORANTA-UN CÉNTIMS

01.21 m2 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

A0140000 hManobre 18,82 68,693,650

A0150000 hManobre especialista 19,92 49,802,500

C2001000 hMartell trencador manual 3,26 8,152,500

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 1,781,185

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,42

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-DOS CÉNTIMS

01.22 m Arrencada de caixa de persiana cràmica o de pedra artifical, dintell e fusteria i ancoratges de per-
siana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000 hManobre 18,82 4,710,250

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,070,047

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,78

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SETANTA-VUIT CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

01.23 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc
de diamant, per a delimitar la zona a demolir

A0150000 hManobre especialista 19,92 5,980,300

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,090,060

C170H000 hMàquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

9,86 2,960,300

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,03

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRES CÉNTIMS

01.24 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa so-
bre camió o contenidor

A0140000 hManobre 18,82 7,530,400

A0150000 hManobre especialista 19,92 79,684,000

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 1,310,872

C1101200 hCompressor amb dos martells pneumàtics 17,59 35,182,000

C1313330 hRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 57,21 9,670,169

TOTAL PARTIDA ................................................... 133,37

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-SET CÉNTIMS

01.25 m2 Arrencada de paviment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000 hManobre 18,82 5,650,300

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,090,057

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,74

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-QUATRE CÉNTIMS

01.26 m2 Arrencada franja de paviment de 20cm d'amplada com a màxim, inclos material de presa, previ
tall amb disc, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

A0140000 hManobre 18,82 7,530,400

C170H000 hMàquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

9,86 14,791,500

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,330,223

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,65

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

01.27 m2 Arrencada de aplacat de façana , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

A0140000 hManobre 18,82 7,530,400

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,110,075

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,64

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SET EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÉNTIMS

01.28 m2 Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor

A0121000 hOficial 1a 22,58 2,260,100

A0140000 hManobre 18,82 18,821,000

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,320,211

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,40

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA CÉNTIMS

01.29 m2 Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0121000 hOficial 1a 22,58 2,260,100

A0140000 hManobre 18,82 7,530,400

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,150,098

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,94

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb NORANTA-QUATRE CÉNTIMS

01.30 m Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

A0140000 hManobre 18,82 2,820,150

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,040,028

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,86

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-SIS CÉNTIMS

01.31 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

C1313330 hRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 57,21 2,230,039

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,23

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-TRES CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

01.32 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excava-
dora i càrrega directa sobre camió

C1312340 hPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de
15 a 20 t

96,18 4,330,045

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,33

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA-TRES CÉNTIMS

01.33 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

C1313330 hRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 57,21 8,180,143

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,18

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb DIVUIT CÉNTIMS

01.34 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

C1313330 hRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 57,21 9,150,160

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,15

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUINZE CÉNTIMS

01.35 m3 Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega, amb
un recorregut de fins a 10 km

C1501700 hCamió per a transport de 7 t 36,56 2,380,065

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,38

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-VUIT CÉNTIMS

01.36 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'es-
pera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C1501800 hCamió per a transport de 12 t 43,58 6,540,150

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,54

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÉNTIMS

01.37 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, pro-
cedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA7LP0 m3Deposició controlada a dipòsit autoritzat de
residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,15 3,151,000

8 Pàgina

Exp. 2017-11420

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Centre de Fromació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,15

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb QUINZE CÉNTIMS

01.38 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

C1501800 hCamió per a transport de 12 t 43,58 3,090,071

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,09

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb NOU CÉNTIMS

01.39 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Resi-
dus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7580 tDeposició controlada a dipòsit autoritzat de
residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,00 12,750,170

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,75

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SETANTA-CINC CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

02 FONAMENTS

02.01 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

A0122000 hOficial 1a paleta 22,58 2,260,100

A0140000 hManobre 18,82 3,760,200

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,090,060

B06NLA2C m3Formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/P/20

57,40 6,200,108

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,31

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRENTA-UN CÉNTIMS

02.02 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, abocat amb bomba

A0140000 hManobre 18,82 7,530,400

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,110,075

B065960B m3Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa

65,80 72,381,100

C1701100 hCamió amb bomba de formigonar 174,42 26,160,150

TOTAL PARTIDA ................................................... 106,18

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT SIS EUROS amb DIVUIT CÉNTIMS

02.03 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

A0124000 hOficial 1a ferrallista 22,58 0,140,006

A0134000 hAjudant ferrallista 20,15 0,160,008

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,000,003

B0A14200 kgFilferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,17 0,010,005

D0B2A100 kgAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

0,85 0,851,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,16

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb SETZE CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

03 DESGUASSOS

03.01 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

A012J000 hOficial 1a lampista 23,33 8,400,360

A013J000 hAjudant lampista 20,13 3,620,180

BD13129B mTub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 40 mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,23 1,541,000x 1,25

BDW3B200 uAccessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,75 0,751,000

BDY3B200 uElement de muntatge per a tub de PVC de D=40
mm

0,01 0,011,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,180,120

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,50

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb CINQUANTA CÉNTIMS

03.02 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, SERIE C de 110 mm de Ø, fins a baixant, caixa o clave-
guerò inclòs P.P. de peces de derivació, colzes i peces especials.

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 8,130,360

A0137000 hAjudant col·locador 20,15 3,630,180

BD132750 mTub de PVC sèrie C, de D 110 mm i de llargària
2,5 m, com a màxim

3,66 5,121,400

BDW33C00 uAccessori genèric per a baixant de tub de PVC,
sèrie C de D 110 mm

5,56 1,830,330

BDY33C00 uElement de muntatge per a baixant de tub de
PVC, sèrie C de D 110 mm

0,58 0,581,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,29

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VINT-I-NOU CÉNTIMS

03.03 m Clavegueró de tub de P.V.C. de 125 mm de Ø, muntat dins de rasa i damunt de solera de formigó
de 10cm. de gruix, en pendent, cobert de sorra fins a 5cm per damunt del tub i posterior reblert
amb les terres de la pròpia rasa i piconat. Inclós p.p. d'accessòrisi, elements de muntatge i de
taps cecs de registre col·locats dins de pericons.

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 4,520,200

A0137000 hAjudant col·locador 20,15 4,030,200

A0140000 hManobre 18,82 9,410,500

BD13187B mTub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de

4,17 4,251,020
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

DN 125 mm i de llargària 3 m, per a encolar

BDW3B800 uAccessori genèric per a tub de PVC de D=125
mm

7,77 2,330,300

BDY3B800 uElement de muntatge per a tub de PVC de
D=125 mm

0,12 0,040,300

B0311010 tSorra de pedrera de pedra calcària per a
formigons

17,87 2,060,115

D060P021 m3Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en
volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria
CEM II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

81,92 4,100,050

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,74

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb SETANTA-QUATRE CÉNTIMS

03.04 m Clavegueró de tub de P.V.C. de 160 mm de Ø, muntat dins de rasa i damunt de solera de formigó
de 10cm. de gruix, en pendent, cobert de sorra fins a 5cm per damunt del tub i posterior reblert
amb les terres de la pròpia rasa i piconat. Inclós p.p. d'accessòrisi, elements de muntatge i de
taps cecs de registre col·locats dins de pericons.

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 5,650,250

A0137000 hAjudant col·locador 20,15 5,040,250

A0140000 hManobre 18,82 10,350,550

BD135980 mTub de PVC per a clavegueró, de D 160 mm i de
llargària 4 m, com a màxim

5,64 5,921,050

BDW3I160 uAccessori per a tub de P.V.C. de ø 160 mm. sèrie
C.

17,11 5,130,300

BDY3I160 uElement muntatge per a tub de PVC de Ø
160mm sèrie C.

0,26 0,080,300

B0311010 tSorra de pedrera de pedra calcària per a
formigons

17,87 2,060,115

D060P021 m3Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en
volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria
CEM II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

81,92 4,100,050

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,33

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÉNTIMS

03.05 u Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada,
col·locat

A012N000 hOficial 1a d'obra pública 22,58 4,520,200

A0140000 h 18,82 5,650,300
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A0140000 hManobre 18,82 5,650,300

BD3F3340 uPericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm,
registrable, amb tapa cega de PVC reforçada

21,32 21,321,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,150,102

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,64

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÉNTIMS

03.06 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I, amb bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa.

A0122000 hOficial 1a paleta 22,58 66,162,930

A0140000 hManobre 18,82 55,142,930

B0111000 m3Aigua 1,67 0,010,003

B0512401 tCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

103,30 9,500,092

B064300C m3Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

59,55 5,900,099

B0F1D2A1 uMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,18 14,4080,000

D070A4D1 m3Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i
2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

158,09 23,710,150

BD5ZJJJ0 uBastiment i reixa practicable per a embornal, de
fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg
de pes

66,71 66,711,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 1,821,213

TOTAL PARTIDA ................................................... 243,35

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb TRENTA-CINC
CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

04 ESTRUCTURA

04.01 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat
per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar
el formigó vist, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i arma-
dura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 25 kg/m2

E45CA7H3 m3Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/I,
de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

91,27 22,820,250

E4BC3000 kgArmadura per a lloses d'estructura AP500 S
d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,34 33,5025,000

E4DC1D02 m2Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses,
a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi
folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist

44,47 44,471,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,79

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT EUROS amb SETANTA-NOU CÉNTIMS

04.02 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antio-
xidant, col·locat a l'obra amb soldadura

A0125000 hOficial 1a soldador 22,96 0,410,018

A0135000 hAjudant soldador 20,23 0,200,010

B44Z501A kgAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format
per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una
capa d'imprimació antioxidant

0,96 0,961,000

C200P000 hEquip i elements auxiliars per a soldadura
elèctrica

3,50 0,060,018

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,50 0,020,006

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,65

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-CINC CÉNTIMS

04.03 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura i fixacions mecàniques.

A0125000 hOficial 1a soldador 22,96 1,150,050

A0135000 hAjudant soldador 20,23 1,010,050

B44Z5A2A kgAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format
per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,

1,22 1,221,000
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

C200P000 hEquip i elements auxiliars per a soldadura
elèctrica

3,50 0,180,050

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,030,022

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,59

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-NOU CÉNTIMS

04.04 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella.

A0121000 hOficial 1a 22,58 3,390,150

A0140000 hManobre 18,82 2,820,150

B0A63M00I uTac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol,
volandera i femella

6,90 6,901,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,090,062

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,20

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VINT CÉNTIMS

04.05 m2 Planxa d'acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons
UNE-EN 10025-5, de 6mm de gruix, treballada al taller, tallada a mida i col·locada a l'obra amb
soldadura. Inclús p/p de replanteig, realització d'orificis, protecció de l'entrada d'aigua a la part su-
perior i les cantonades dels panells, execució de trobades i punts singulars i neteja final de la fàbri-
ca executada.

B44ZIP06 kg Planxa d'acer amb resistència millorada a la
corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons
UNE-EN 10025-5, format per peça simple en
planxa de 6mm de gruix, treballada al taller i
tallada amida per a col·locar amb soldadura.

2,12 101,1547,710

A0125000 hOficial 1a soldador 22,96 36,741,600

A0135000 hAjudant soldador 20,23 16,180,800

C200P000 hEquip i elements auxiliars per a soldadura
elèctrica

3,50 4,201,200

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,50 1,320,529

TOTAL PARTIDA ................................................... 159,59

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÉNTIMS

04.06 u Formació de rètols d'informació corporativa al pòrtic d'accés amb el text i diseny gràfic a definir
per la DF. A justificar

BB93IZ01 uFormació de rètols d'informació corporativa al 1.148,00 1.148,001,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

pòrtic d'accés amb el text i diseny gràfic a definir
per la DF. A junstificar. 

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.148,00

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL CENT QUARANTA-VUIT EUROS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

05 COBERTES

05.01 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat

A0122000 hOficial 1a paleta 22,58 2,260,100

A0140000 hManobre 18,82 3,760,200

%NAAA0100 %Despeses auxiliars 1,00 0,060,060

D0701641 m3Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

75,93 2,430,032

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,51

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CINQUANTA-UN CÉNTIMS

05.02 m2 Empostissat de taulers de fusta amb aïllament, amb la cara exterior de tauler aglomerat hidrofu-
gat de 19 mm de gruix i poliestirè extruït de 80 mm de gruix a la cara interior, col·locat amb fixa-
cions mecàniques amb tornilleria d'acer cincat i segellat de junts

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 3,160,140

A0137000 hAjudant col·locador 20,15 2,820,140

B0CUI198 m2Empostissat de taulers de fusta amb aïllament,
amb la cara exterior de tauler aglomerat
hidrofugat de 19 mm de gruix i poliestirè extruït
de 80 mm de gruix a la cara interior,

37,23 39,091,000x 1,05

B0CZA000I uElements de fixació i muntatge per a panell
sandvitx de fusta i poliestirè extruït amb
tornilleria d'acer zincat.

3,07 3,071,000

B7J50010 dm3Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola,
de base silicona neutra monocomponent

14,13 0,710,050

B7JZ1010 dm3Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

23,91 0,120,005

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,090,060

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,06

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SIS CÉNTIMS

05.03 m2 Empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb
cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 80 mm de
gruix i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions
mecàniques i segellat de junts

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 4,060,180

A0137000 hAjudant col·locador 20,15 3,630,180

B0CU4800 m2Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb
cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de

46,23 48,541,000x 1,05
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

19 mm de gruix, poliestirè extruït de 80 mm de
gruix i cara interior amb tauler aglomerat
hidrofugat de 10 mm de gruix

B0CZA000 uElements de fixació i muntatge per a panell
sandvitx de fusta i poliestirè extruït

3,07 3,071,000

B7J50010 dm3Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola,
de base silicona neutra monocomponent

14,13 0,710,050

B7JZ1010 dm3Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

23,91 0,120,005

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,120,077

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,25

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb VINT-I-CINC CÉNTIMS

05.04 m2 Formació de coberta de planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix, sistema de junta alçada
amb un itereix de 575mm, ancorada amb fixacions fixes i mòbils d'acer inoxidable i col·locada so-
bre làmina de ventilació tipus Delta.

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 17,160,760

A0140000 hManobre 18,82 7,150,380

B0CKI198 m2planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix,
sistema de junta alçada amb un itereix de
575mm, ancorada amb fixacions fixes i mòbils
d'acer inoxidable i col·locada sobre làmina de
ventilació tipus Delta.

30,91 38,641,000x 1,25

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,50 0,610,243

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,56

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-SIS CÉNTIMS

05.05 m Formació de carener de planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix i un desenvolupament de
320mm.

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 18,060,800

A0140000 hManobre 18,82 7,530,400

B0CKI198 m2planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix,
sistema de junta alçada amb un itereix de
575mm, ancorada amb fixacions fixes i mòbils
d'acer inoxidable i col·locada sobre làmina de
ventilació tipus Delta.

30,91 13,520,350x 1,25

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,50 0,640,256

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,75

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb SETANTA-CINC CÉNTIMS

18 Pàgina

Exp. 2017-11420

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Centre de Fromació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

05.06 m Formació de remat perimetral de planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix i un desenvolu-
pament de 215mm, ancorada amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable.

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 13,550,600

A0140000 hManobre 18,82 5,650,300

B0CKI198 m2planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix,
sistema de junta alçada amb un itereix de
575mm, ancorada amb fixacions fixes i mòbils
d'acer inoxidable i col·locada sobre làmina de
ventilació tipus Delta.

30,91 8,500,220x 1,25

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,50 0,480,192

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,18

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb DIVUIT CÉNTIMS

05.07 m Formació de canal interior de planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix i un desenvolupa-
ment de 650mm, ancorada amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable i juntes soldades amb es-
tany, col·locada sobre làmina de ventilació tipus Delta. Incloses les juntes de dilatació necessàries.

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 24,841,100

A0140000 hManobre 18,82 10,350,550

B0CKI198 m2planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix,
sistema de junta alçada amb un itereix de
575mm, ancorada amb fixacions fixes i mòbils
d'acer inoxidable i col·locada sobre làmina de
ventilació tipus Delta.

30,91 27,050,700x 1,25

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,50 0,880,352

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,12

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb DOTZE CÉNTIMS

05.08 m Formació de canal exterior de planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix i un desenvolupa-
ment de 500mm i juntes soldades amb estany. Incloses les juntes de dilatació necessàries i gan-
xos de subjecció amb pletina galvanitzada i tonilleria amb acer zincat.

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 10,840,480

A0140000 hManobre 18,82 4,520,240

B0CKI198 m2planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix,
sistema de junta alçada amb un itereix de
575mm, ancorada amb fixacions fixes i mòbils
d'acer inoxidable i col·locada sobre làmina de
ventilació tipus Delta.

30,91 19,320,500x 1,25

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,50 0,390,154
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,07

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb SET CÉNTIMS

05.09 m2 Formació de façana de planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix, sistema de junta alçada
amb un itereix de 575mm, ancorada amb fixacions fixes i mòbils d'acer inoxidable i col·locada so-
bre làmina de ventilació tipus Delta.

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 28,901,280

A0140000 hManobre 18,82 12,040,640

B0CKI198 m2planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix,
sistema de junta alçada amb un itereix de
575mm, ancorada amb fixacions fixes i mòbils
d'acer inoxidable i col·locada sobre làmina de
ventilació tipus Delta.

30,91 38,641,000x 1,25

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,50 1,020,409

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,60

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUITANTA EUROS amb SEIXANTA CÉNTIMS

05.10 m Baixant de tub de planxa de zinc natural amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nomi-
nal 100 mm i de 0,6 mm de gruix, amb abraçaderes de subjecció en pletines d'acer galvanitzat i
tornilleria d'acer zincat.

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 8,130,360

A0137000 hAjudant col·locador 20,15 3,630,180

BD14IB01 mTub de planxa de zinc natural amb unió
longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal
100 mm i de 0,6 mm de gruix-

7,91 11,071,400

BD1ZDA00 uBrida de xapa de zinc-titani per a tub de
zinc-titani de diàmetre nominal 100 mm

1,68 0,840,500

BDW49A30 uAccessori per a baixant de tub de zinc titani de
DN 100 mm i 0,6 mm de gruix

12,11 4,000,330

BDY4BA30 uElement de muntatge per a baixant de tub de
planxa de zinc-titani de DN 100 mm i 0,6 mm de
gruix

1,01 1,011,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,180,118

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,86

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb VUITANTA-SIS CÉNTIMS

05.11 u Formació de remats de claraboies i elemenst sortins de coberta amb planxa de zinc Quartz Zinc de
0,65 mm de gruix i amb formació de remats superiors, laterals, aiguafons i esquenes d'ase.

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 67,743,000

A0140000 hManobre 18,82 28,231,500
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

B0CKI198 m2planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix,
sistema de junta alçada amb un itereix de
575mm, ancorada amb fixacions fixes i mòbils
d'acer inoxidable i col·locada sobre làmina de
ventilació tipus Delta.

30,91 77,282,000x 1,25

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,50 2,400,960

TOTAL PARTIDA ................................................... 175,65

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT SETANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-CINC CÉNTIMS

05.12 u Gàrgola de planxa de zinc de 0.65mm,  amb canal d sortida de 160x120mm i 300 mm de llargà-
ria, amb cassoleta en angle per a soldar a la canal.

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 9,940,440

A0140000 hManobre 18,82 4,140,220

B5ZFIZO1 uGàrgola de planxa de zinc de 0.65mm,  amb
canal d sortida de 160x120mm i 300 mm de
llargària, amb cassoleta en angle per a soldar a
la canal.

61,25 76,561,000x 1,25

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,50 0,350,141

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,99

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb NORANTA-NOU CÉNTIMS

05.13 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densi-
tat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una arma-
dura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia
imprimació.

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 7,450,330

A0137000 hAjudant col·locador 20,15 3,320,165

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,160,108

B712A0XA m2Làmina de betum modificat amb autoprotecció
mineral LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de
feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada i
acabat de color estàndard

6,79 8,221,210

B7Z22000 kgEmulsió bituminosa, tipus EB 1,16 0,350,300

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,50

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb CINQUANTA CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

05.14 m Minvell format per banda de reforç de 50cm d'amplada de làmina de làmina de betum modificat no
protegida LBM (SBS) 40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2prèvia imprimació
d'emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB i banda d'acabat de 50cm d'amplada de mem-
brana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat
superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura
FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent. Remat amb
perfil de planxa d'acer galvanitzat d'acabat i protecció de la impermeabilització i segellat amb mas-
silla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocom-
ponent

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 9,480,420

A0137000 hAjudant col·locador 20,15 4,230,210

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,210,137

B7Z22000 kgEmulsió bituminosa, tipus EB 1,16 0,350,300

B71190L0 m2Làmina de betum modificat no protegida LBM
(SBS) 40-FP amb armadura de feltre de polièster
de 160 g/m2

5,74 3,160,550

B712A0XA m2Làmina de betum modificat amb autoprotecció
mineral LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de
feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada i
acabat de color estàndard

6,79 3,730,550

B5ZDIRPA mPerfil de planxa d'acer galvanitzat per a remats
de minvells

1,45 1,451,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,61

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-UN CÉNTIMS

05.15 u Finestra per a coberta, model CFP 110110 0073QV "VELUX" o equivalent, fixa, de 110x110 cm,
marc i fulla de PVC, color blanc, amb aïllament interior de poliestirè, cúpula exterior transparent,
parabòlica, ISD 0000, de polimetilmetacrilat (PMMA), doble envidriament interior aïllant de segure-
tat (73Q) (vidre interior laminar de 3+3 mm, cambra d'aire reomplerta de gas argó de 14,5 mm,
vidre exterior Float de 4 mm amb recobriment aïllant i separador d'acer inoxidable), col·locada so-
bre suport, model ZCE 120120 0015 de VELUX o equivalent.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 60,662,600

A013M000 hAjudant muntador 20,15 26,201,300

%NAAA0250 %Despeses auxiliars 2,50 2,170,869

B222I110 uFinestra per a coberta, model CFP 110110
0073QV "VELUX" o equivalent, fixa, de 110x110
cm, marc i fulla de PVC, color blanc, amb
aïllament interior de poliestirè, cúpula exterior
transparent, parabòlica, ISD 0000, de
polimetilmetacrilat (PMMA), doble envidriament
interior aïllant de seguretat (73Q) (vidre interior
laminar de 3+3 mm, cambra d'aire reomplerta
de gas argó de 14,5 mm, vidre exterior Float de
4 mm amb recobriment aïllant i separador d'acer
inoxidable).

755,37 755,371,000

B222IZ10 uSuport de PVC per a finestra de coberta plana, 249,59 249,591,000

22 Pàgina

Exp. 2017-11420

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Centre de Fromació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

model ZCE 110110 0015 "VELUX"o equivalent,
de 110x110x15 cm, color gris.

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.093,99

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL NORANTA-TRES EUROS amb NORANTA-NOU CÉNTIMS

05.16 u Finestra per a coberta, model CFP 150150 0073QV "VELUX" o equivalent, fixa, de 150x150 cm,
marc i fulla de PVC, color blanc, amb aïllament interior de poliestirè, cúpula exterior transparent,
parabòlica, ISD 0000, de polimetilmetacrilat (PMMA), doble envidriament interior aïllant de segure-
tat (73Q) (vidre interior laminar de 3+3 mm, cambra d'aire reomplerta de gas argó de 14,5 mm,
vidre exterior Float de 4 mm amb recobriment aïllant i separador d'acer inoxidable), col·locada so-
bre suport, model ZCE 120120 0015 de VELUX o equivalent.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 74,663,200

A013M000 hAjudant muntador 20,15 32,241,600

%NAAA0250 %Despeses auxiliars 2,50 2,671,069

B222I150 uFinestra per a coberta, model CFP 150150
0073QV "VELUX" o equivalent, fixa, de 150x150
cm, marc i fulla de PVC, color blanc, amb
aïllament interior de poliestirè, cúpula exterior
transparent, parabòlica, ISD 0000, de
polimetilmetacrilat (PMMA), doble envidriament
interior aïllant de seguretat (73Q) (vidre interior
laminar de 3+3 mm, cambra d'aire reomplerta
de gas argó de 14,5 mm, vidre exterior Float de
4 mm amb recobriment aïllant i separador d'acer
inoxidable).

898,59 898,591,000

B222IZ50 uSuport de PVC per a finestra de coberta plana,
model ZCE 110110 0015 "VELUX" o equivalent,
de 150x150x15 cm, color gris.

311,98 311,981,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.320,14

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS VINT EUROS amb CATORZE CÉNTIMS

05.17 m2 Lluernari a quatre aigües amb una llum màxima entre 3 i 8 m revestit amb plaques de polimetacri-
lat de metil color blanc òpal translúcid de 16 mm d'espessor i tractament per a l'absorció de la ra-
diació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat, col·locat

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 113,245,015

A0137000 hAjudant col·locador 20,15 103,775,150

B56ZI0P1 m2Repercussió per m² de lluernari a quatre aigües
amb una llum màxima entre 3 i 8 m de
l'estructura autoportant formada per perfils
d'alumini extrudits, amb aliatge 6063 i
tractament tèrmic T-5.

110,50 110,501,000

B56ZI0F1 m2Repercussió per m² de lluernari a quatre aigües
amb una llum màxima entre 3 i 8 m dels
elements d'acabat, cargols i peces d'ancoratge
del lluernari.

37,39 37,391,000

B0CAI016 m2Placa de polimetacrilat de metil, gruix 16 mm, 54,40 57,121,050
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

color blanc òpal translúcid i tractament per a
l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues
cares

B56ZI0S1 mRibet i material auxiliar per fixació de plaques de
polimetacrilat de metil en lluernaris.

2,25 9,004,000

B56ZIS05 mCordó continu de silicona neutra incolora per
segellat en fred de plaques de polimetacrilat de
metil en lluernaris.

1,53 4,593,000

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,50 5,432,170

TOTAL PARTIDA ................................................... 441,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS amb QUATRE CÉNTIMS

05.18 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densi-
tat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM
(SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard,
adherida en calent, prèvia imprimació

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 7,450,330

A0137000 hAjudant col·locador 20,15 3,320,165

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,160,108

B712A0XA m2Làmina de betum modificat amb autoprotecció
mineral LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de
feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada i
acabat de color estàndard

6,79 8,221,210

B7Z22000 kgEmulsió bituminosa, tipus EB 1,16 0,350,300

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,50

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb CINQUANTA CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

06 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNT S

06.01 m2 Aïllament amb placa semirrigida de llana de vidre per a aïllaments (MW) de 45mm de gruix i 40cm
d'amplada amb una conductivitat tèrmica <=0.037 W/mk i  resistència tèrmica >=1.216m²/W ti-
pus ARENA de ISOVER o equivalent

A0122000 hOficial 1a paleta 22,58 1,350,060

A0140000 hManobre 18,82 0,560,030

B7C4I045 m2Panell compacte de llana mineral de 45mm de
gruix, 16,20m de llargada i 0.40m d'amplada.
0.037 W/mk i 1.216m²/W tipus ARENA d'ISOVER
o equivalent.

3,10 3,261,050

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,030,019

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,20

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT CÉNTIMS

06.02 m2 Aïllament amb placa semirrigida de llana de vidre per a aíllaments (MW) de 65mm de gruix i 40cm
d'amplada amb una conductivitat tèrmica <=0.037 W/mk i  resistència tèrmica >=1.757m²/W ti-
pus ARENA de ISOVER o equivalent

A0122000 hOficial 1a paleta 22,58 1,350,060

A0140000 hManobre 18,82 0,560,030

B7C4I065 m2Panell compacte de llana mineral de 65mm de
gruix, 10,80m de llargada i 0.40m d'amplada.
0.037 W/mk i 1.757m²/W tipus ARENA d'ISOVER
o equivalent.

4,05 4,251,050

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,030,019

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,19

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb DINOU CÉNTIMS

06.03 m2 Aïllament amb placa semirrigida de llana de vidre per a aíllaments (MW) de 80mm de gruix i 40cm
d'amplada amb una conductivitat tèrmica <=0.037 W/mk i  resistència tèrmica >=1.757m²/W ti-
pus ARENA de ISOVER o equivalent.

A0122000 hOficial 1a paleta 22,58 1,810,080

A0140000 hManobre 18,82 0,750,040

B7C4I080 m2Panell compacte de llana mineral de 80mm de
gruix, 10,80m de llargada i 0.40m d'amplada.
0.037 W/mk i 1.757m²/W tipus ARENA d'ISOVER
o equivalent.

6,25 6,561,050

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,040,026
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,16

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SETZE CÉNTIMS

06.04 m2 Subministraqment i col·locació de panel aïllant modular per insonorització acústica, exterior xapa
llisa lacada d'1 mm. i interior xapa multiperforada lacada de 0,5 mm., material absorvent llana de
roca de 70 kg/m3 amb acabat de vel negre, espessor 80 mm. i pes 21 kg/m2, aïllament acústic
Rw :32 dB. tipus ACUSTIMODUL-80 de Acustica Integral o equivalent. Col·locat fixat mecànica-
ment sobre paret o estructura metal·lica.

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 7,230,320

A0137000 hAjudant col·locador 20,15 6,450,320

B7CPKI80 m2Panel aïllant modular per insonorització acústica,
exterior de xapa llisa lacada d'1 mm. i interior
xapa multiperforada lacada de 0,5 mm.,
material absorvent llana de roca de 70 kg/m3
amb acabat de vel negre, de 80 mm de gruix i
pes 21 kg/m2. Aïllament acústic Rw :32 dB.
tipus ACUSTIMODUL-80 de Acustica Integral o
equivalent. Col·locat fixat mecànicament sobre
paret o estructura metal·lica.

100,20 100,201,000

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 1,711,139

TOTAL PARTIDA ................................................... 115,59

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT QUINZE EUROS amb CINQUANTA-NOU CÉNTIMS

06.05 u Subminiatrament i col·loació de porta acústica 1 full Dim. interior 825x1910, dim. ext. 965x2050
mm.per insonorització acústica, tipus ACUSTIMODUL-80 de Acustica Integral o equivalent, col·loca-
da sobre bastiment de base per a porta acústica. Col·locat fixat mecànicament sobre paret o es-
tructura metal·lica.

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 11,290,500

A0137000 hAjudant col·locador 20,15 10,080,500

B7CPKIPZ1 uBastiment per a exteriors per porta acústica
d'insonorització, tipus ACUSTIMODUL-80 de
Acustica Integral o equivalent.

80,00 80,001,000

B7CPKIP80 uPorta acústica 1 full Dim. interior 825x1910,
dim. ext. 965x2050 mm .per insonorització
acústica, tipus ACUSTIMODUL-80 de Acustica
Integral o equivalent.

780,00 780,001,000

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 13,228,814

TOTAL PARTIDA ................................................... 894,59

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-NOU
CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

06.06 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell encade-
llat, col·locada sense adherir

A0122000 hOficial 1a paleta 22,58 1,350,060

A0140000 hManobre 18,82 0,560,030

B7C2E830 m2Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de
gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2.K/W,
amb la superfície llisa i cantell encadellat

12,86 13,501,050

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,030,019

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,44

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÉNTIMS

06.07 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de perfil estructural amb dues capes d'imprimació antioxidant

A012D000 hOficial 1a pintor 22,58 8,580,380

A013D000 hAjudant pintor 20,15 3,830,190

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,190,124

B8ZAA000 kgImprimació antioxidant 11,41 2,330,204

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,93

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb NORANTA-TRES CÉNTIMS

06.08 m2 Aïllament de gruix 3 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de
densitat, projectat sobre elements lineals

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 2,940,130

A0137000 hAjudant col·locador 20,15 1,210,060

%NAAA0250 %Despeses auxiliars 2,50 0,110,042

B0111000 m3Aigua 1,67 0,040,022

B7D20021 kgMorter ignífug de ciment i perlita amb
vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a
aïllament contra el foc, en sacs

0,46 8,4518,360

C200X000 hBarrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

4,71 0,610,130

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,36

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb TRENTA-SIS CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

07 RAM DE PALETA

07.01 m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, blanc amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter mixt 1:1:7 de ciment blanc de ram de paleta

A0122000 hOficial 1a paleta 22,58 11,290,500

A0140000 hManobre 18,82 4,710,250

B0E244L7 uBloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm, amb components
hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3

1,69 20,5111,614x 1,045

D070C6C1 m3Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta
BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i
5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

291,72 4,290,014x 1,05

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,50 0,400,160

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,20

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb VINT CÉNTIMS

07.02 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm , per a re-
vestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta in-
dustrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

A0122000 hOficial 1a paleta 22,58 18,060,800

A0140000 hManobre 18,82 7,530,400

A0150000 hManobre especialista 19,92 3,980,200

%NAAA0250 %Despeses auxiliars 2,50 0,740,296

B0111000 m3Aigua 1,67 0,020,014

B0710250 tMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

30,27 1,760,058

B0F1D2A1 uMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,18 5,8932,700

C1704100 hMesclador continu amb sitja per a morter
preparat a granel

1,91 0,380,200

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,36

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb TRENTA-SIS CÉNTIMS

07.03 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

A0122000 h 22,58 18,180,805
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A0122000 hOficial 1a paleta 22,58 18,180,805

A0140000 hManobre 18,82 7,530,400

%NAAA0250 %Despeses auxiliars 2,50 0,640,257

B0F1D2A1 uMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,18 5,8932,700

D070A4D1 m3Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i
2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

158,09 3,480,022

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,72

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb SETANTA-DOS CÉNTIMS

07.04 m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, se-
gons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

A0122000 hOficial 1a paleta 22,58 11,970,530

A0140000 hManobre 18,82 4,330,230

%NAAA0250 %Despeses auxiliars 2,50 0,410,163

B0FA12A0 uTotxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

0,16 3,6022,501

D070A4D1 m3Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i
2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

158,09 2,060,013

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,37

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb TRENTA-SET CÉNTIMS

07.05 m2 Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, supermaó de 500x200x40 mm, LD, categoria I, se-
gons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

A0122000 hOficial 1a paleta 22,58 6,770,300

A0140000 hManobre 18,82 2,820,150

B0F85240 uSupermaó de 500x200x40 mm, p/revestir,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,25 2,379,310x 1,02

D0701821 m3Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

87,44 0,280,003x 1,065

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,50 0,240,096
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,48

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb QUARANTA-VUIT CÉNTIMS

07.06 m2 Neteja de mur de formigó o ceràmica en bon estat de conservació, mitjançant l'aplicació sobre la
superfície de llança d'aigua a pressió, considerant un grau de complexitat baix. 

A0122000 hOficial 1a paleta 22,58 7,230,320

A0140000 hManobre 18,82 3,010,160

B0111000 m3Aigua 1,67 0,060,033

B8ZA3210 kgProtector químic insecticida-fungicida per a
superfícies d'obra, guix, formigó, etc.

10,13 1,110,110

C200INAP hEquip de raig d'aigua a pressió, amb adaptador
per a llança d'aigua

5,11 1,020,200

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,150,102

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,58

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÉNTIMS

07.07 u Repicat puntual de peça prefabricada de formigó armat i sanejat de les armadures fins desco-
brir-les, amb mitjans manuals, fins una superficie de 15x15cm, càrrega manual de runa sobre con-
tenidor.

A0140000 hManobre 18,82 4,140,220

%NAAA0250 %Despeses auxiliars 2,50 0,100,041

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,24

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÉNTIMS

07.08 m Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió
de ciment i resines epoxi

A0121000 hOficial 1a 22,58 5,650,250

%NAAA0250 %Despeses auxiliars 2,50 0,140,057

B0717000 kgMorter polimèric de ciment amb resines epoxi
per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió

5,62 4,500,800

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,29

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb VINT-I-NOU CÉNTIMS

07.09 dm3Restitució de volum en estructures de formigó amb morter polimèric de reparació tixotròpic i de re-
tracció controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm

A0121000 hOficial 1a 22,58 3,390,150

%NAAA0350 % 3,50 0,120,034
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

%NAAA0350 %Despeses auxiliars 3,50 0,120,034

B0715100 kgMorter polimèric de ciment amb resines
sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció
controlada per a reparació

0,84 1,852,200

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,36

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-SIS CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

08 GUIX LAMINAT

08.01 m2 Extradossat format per una estructura de perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 46mm d'ampla-
da, tant en muntants verticals com en canals horitzontals, amb una separació entre muntants de
400 mm i ancoratges al mur base amb peces angulars. A la cara exterior de l'estructura s'hi fixarà
una placa de guix laminat de 13 mm. de gruix tipus PLADUR N o equivalent, segons la norma
UNE-EN 520, quedant una amplada mínima total de l'extrasdossat acabat de 58 mm,i una separa-
ció mínima del mur de 10mm. Inclosa la part proporcional de tornillería, ancoratges, pastes i  cin-
tes par a junts i juntes estanques/acustiques en tot el perímetre. Totalment acabat amb qualitat
d'acabats Nivell 1 (Q1) par a acabats amb enrajolats,  laminats, etc... o qualitat d'acabats Nivell 2
(Q2) par a acabats estàndard de pintura o paper pintat normal. Muntatge segons Norma UNE
102.041 IN i requeriments del CTE-DB HR. 
Tipus P1.

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 8,020,355

A0137000 hAjudant col·locador 20,15 2,020,100

B6B1103476 mMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en
paraments verticals amb perfils 46 mm
d'amplària

0,96 3,493,500x 1,04

B6B1103315 mCanal de planxa d'acer galvanitzat, en
paraments horitzontals amb perfils 46 mm
d'amplària

0,84 0,830,950x 1,04

B44ZB052 kgAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format
per peça simple, en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i
galvanitzat

1,18 0,310,260

B0A61600 uTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15 0,906,000

B0CC1102403 m2Placa de guix laminat de 13 mm. de gruix tipus
PLADUR N o equivalent.

3,77 3,961,050

B6B1102867 kgPasta per junts de secat normal 0,94 0,340,360

B6B7023152 uVis PM 3,5 x 25 0,01 0,2121,000

B6B7023146 uVis MM 3,5 x 9,5 0,01 0,033,000

B6B7023018 mCinta de paper resistent per a junts de plaques
de guix laminat

0,03 0,041,300

B6B7040987 mCinta de protecció de cantoneres amb làmines
de PVC

0,36 0,050,150

B6B7023145 mJunta estanca de 46mm 0,26 0,451,720

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,150,100

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,80

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT EUROS amb VUITANTA CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

08.02 m2 Extradossat format per una estructura de perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 46mm d'ampla-
da, tant en muntants verticals com en canals horitzontals, amb una separació entre muntants de
400 mm i ancoratges al mur base amb peces angulars. A la cara exterior de l'estructura s'hi fixarà
una placa de guix laminat de 13 mm. de gruix tipus PLADUR BV (AL) o equivalent, segons la nor-
ma UNE-EN 520, quedant una amplada mínima total de l'extrasdossat acabat de 58 mm i una se-
paració mínima del mur de 10mm. Inclosa la part proporcional de tornillería, ancoratges, pastes i 
cintes par a junts i juntes estanques/acustiques en tot el perímetre. Totalment acabat amb quali-
tat d'acabats Nivell 1 (Q1) par a acabats amb enrajolats,  laminats, etc... o qualitat d'acabats Ni-
vell 2 (Q2) par a acabats estàndard de pintura o paper pintat normal. Muntatge segons Norma
UNE 102.041 IN i requeriments del CTE-DB HR. 
Tipus P2.

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 8,020,355

A0137000 hAjudant col·locador 20,15 2,020,100

B6B1103476 mMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en
paraments verticals amb perfils 46 mm
d'amplària

0,96 3,493,500x 1,04

B6B1103315 mCanal de planxa d'acer galvanitzat, en
paraments horitzontals amb perfils 46 mm
d'amplària

0,84 0,830,950x 1,04

B44ZB052 kgAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format
per peça simple, en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i
galvanitzat

1,18 0,310,260

B0A61600 uTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15 0,906,000

B0CC1102413 m2Placa de guix laminat de 13 mm. de gruix tipus
PLADUR BV (AL) o equivalent, amb protecció
d'alumini incoporada.

8,15 8,561,050

B6B1102867 kgPasta per junts de secat normal 0,94 0,340,360

B6B7023152 uVis PM 3,5 x 25 0,01 0,2121,000

B6B7023146 uVis MM 3,5 x 9,5 0,01 0,033,000

B6B7023018 mCinta de paper resistent per a junts de plaques
de guix laminat

0,03 0,041,300

B6B7040987 mCinta de protecció de cantoneres amb làmines
de PVC

0,36 0,050,150

B6B7023145 mJunta estanca de 46mm 0,26 0,451,720

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,150,100

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,40

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb QUARANTA CÉNTIMS

33 Pàgina

Exp. 2017-11420

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Centre de Fromació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

08.03 m2 Envà de plaques de guix laminat format per una doble estructura en H amb muntants col·locats a
400mm entre eixos, de perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 70mm d'amplada cada una, tant
en muntants verticals com en canals horitzontals, per un gruix total de l'envà de 85 mm, i una pla-
ca de guix laminat estàndard (A) de 15 mm. de gruix segons la norma UNE-EN 520 a la cara exte-
rior de l'envà, fixades mecànicament. Inclosa la part proporcional de tornillería, ancoratges, pastes
i  cintes par a junts. Totalment acabat amb qualitat d'acabats Nivell 1 (Q1) par a acabats amb en-
rajolats,  laminats, etc. o qualitat d'acabats Nivell 2 (Q2) par a acabats estàndard de pintura o pa-
per pintat normal. Muntatge segons Norma UNE 102.041 IN i requeriments del CTE-DB HR. Tipus
P3

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 12,490,553

A0137000 hAjudant col·locador 20,15 3,670,182

B6B1103477 mMuntant de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
de 70mm d'amplària

1,18 8,267,000

B6B1103316 mCanal de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
70 mm d'amplària

1,09 1,040,950

B0CC1102399 m2Placa de guix laminat de 15 mm. de gruix tipus
PLADUR N o equivalent

4,45 4,671,050

B6B1102867 kgPasta per junts de secat normal 0,94 0,390,410

B6B7023152 uVis PM 3,5 x 25 0,01 0,2121,000

B6B7023146 uVis MM 3,5 x 9,5 0,01 0,1313,000

B6B7023018 mCinta de paper resistent per a junts de plaques
de guix laminat

0,03 0,093,150

B6B7040987 mCinta de protecció de cantoneres amb làmines
de PVC

0,36 0,110,300

B6B7023139 mJunta estanca 70 MM 0,38 0,651,720

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,240,162

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,95

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb NORANTA-CINC CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

09 CEL RAS

09.01 m2 Cel ras registrable de Placa de llana mineral de roca compactada per a cel ras, acabat superficial 
a la cara visible amb vel blanc, llis i mate, contravel a la posterior i cantells amb pintura color
blanc de llarga duració, amb cantell tipus X, de 1200x 600 mm i de 22mm de gruix tipus BLANKA
de ROCKFON o equivalent, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,9 a 1 segons
UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95%, reacció al foc A1., col·locat amb estructura ocul-
ta d'acer galvanitzat per a cel ras de plaques de 1200x600 mm , formada per perfils principals en
forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant vare-
ta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m fixats als perfils prin-
cipals i perfils rigiditzadors inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per
a suportar una càrrega de fins a 14 kg , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 5,370,230

A013M000 hAjudant muntador 20,15 4,630,230

B842I1206 m2Placa de llana mineral de roca compactada per a
cel ras, acabat superficial  a la cara visible amb
vel blanc, llis i mate, contravel a la posterior i
cantells amb pintura color blanc de llarga
duració, amb cantell tipus X, de 1200x 600 mm i
de 22mm de gruix tipus BLANKA d ROCKFON o
equivalent, amb un coeficient d'absorció acústica
ponderat de 0,9 a 1 segons UNE-EN ISO 11654,
resistència a la humitat 95%, reacció al foc A1.

41,93 44,481,030x 1,03

B84Z3420 m2Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras
de plaques de 1200x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de
base col·locats cada 0,6 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb
perfils distanciadors de seguretat cada 2 m
aproximadament fixats als perfils principals i
perfils rigiditzadors, inclòs part proporcional de
perfils de remat, suspensors i fixacions, per a
suportar una càrrega de fins a 14 kg

3,62 3,841,030x 1,03

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,150,100

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,47

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-SET CÉNTIMS

09.02 m2 Cel ras registrable de Placa de llana mineral de roca compactada per a cel ras, acabat superficial 
a la cara visible amb vel blanc, llis i mate, contravel a la posterior i cantells amb pintura color
blanc de llarga duració, amb cantell tipus X, de 600x600 mm i de 22mm de gruix tipus BLANKA de
ROCKFON o equivalent, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,9 a 1 segons UNE-EN
ISO 11654, resistència a la humitat 95%, reacció al foc A1., col·locat amb estructura oculta d'acer
galvanitzat per a cel ras de plaques de 1200x600 mm , formada per perfils principals en forma de
T invertida de 24 mm de base col·locats cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de sus-
pensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m fixats als perfils principals i
perfils rigiditzadors inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a supor-
tar una càrrega de fins a 14 kg , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 5,830,250

A013M000 hAjudant muntador 20,15 5,040,250

B842I0606 m2Placa de llana mineral de roca compactada per a
cel ras, acabat superficial  a la cara visible amb

41,93 44,481,030x 1,03
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

vel blanc, llis i mate, contravel a la posterior i
cantells amb pintura color blanc de llarga
duració, amb cantell tipus X, de 600x600 mm i
de 22mm de gruix tipus BLANKA d ROCKFON o
equivalent, amb un coeficient d'absorció acústica
ponderat de 0,9 a 1 segons UNE-EN ISO 11654,
resistència a la humitat 95%, reacció al foc A1.

B84Z3410 m2Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras
de plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de
base col·locats cada 0,6 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb
perfils distanciadors de seguretat cada 2 m
aproximadament fixats als perfils principals i
perfils rigiditzadors, inclòs part proporcional de
perfils de remat, suspensors i fixacions, per a
suportar una càrrega de fins a 14 kg

4,35 4,481,030

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,160,109

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,99

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb NORANTA-NOU CÉNTIMS

09.03 m2 Cel ras per acondicionament acústic format per una estructura simple de perfils continus de planxa
d'acer galvanitzat en "U" de 60mm d'amplada separats 300mm suspesos del sostre amb peces es-
pecials iamb varilla roscada de suspensió de Ø6. Els perfils de l'estructura es recolzaran en un per-
fil anngular  L 30x30 col·locat perimetralment i fixat mecànicament als murs. Aquesta estructura
suportarà una placa de guix laminat PLADUR FON R12/25 BC, de 1200x2400 o equivalent. Inclosa
la part procarcional d'ancoratges, suspensions, tornillería, ancoratges, pastes i  cintes par a junts,
juntes estanques/acústiques en tot el seu perímetre. Totalment acabat amb qualitat d'acabats Ni-
vell 3 (Q3) par a acabats de qualitat alta d'acabats llisos i de poc gruix. Muntatge segons normati-
va UNE 102.043:2013, Normativa Intersectorial  de ATEDY i requeriments del CTE-DB HR. 
Tipus CR1.

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 11,520,510

A0137000 hAjudant col·locador 20,15 10,280,510

B6B2I2131838 mPerfil angular 30x30 galvanitzat 0,82 0,570,700

B6B7I7031199 mPerfil d'acer galvanitzat de 60mm en U 1,45 5,083,500

B6B7I7023100 uForquilla de subjecció per a perfils de 60mm en U 0,42 1,222,900

B6B7I7023065 uPeça de conexió per a perfils de 60mm en U 0,56 0,450,800

B6B4I7042368 uVarilla roscada Ø6 0,45 1,312,900

B0CCI2135799 m2placa de guix laminat PLADUR FON R12/25 BC,
de 1200x2400 o equivalent.

18,69 19,621,050

B6B1I2136879 kgPasta per a junts sense cinta tipus PLADUR TL en
pots de 20Kg

1,69 0,420,250

B6B7023152 uVis PM 3,5 x 25 0,01 0,2121,000

B6B7023145 mJunta estanca de 46mm 0,26 0,180,700

A%AUX0010150 % 1,50 0,330,218
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,330,218

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,19

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb DINOU CÉNTIMS

09.04 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 9.5 mm de gruix
, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb for-
ma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1.2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1.2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Tipus CR4

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 4,670,200

A013M000 hAjudant muntador 20,15 4,030,200

B8442200 m2Placa de guix laminat per a cel ras registrable de
9,5 mm de gruix, acabat vinílic , de 600x600
mm i cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN
13964 , per quedar l'entremat vist , i reacció al
foc A2-s1, d0

6,80 6,801,000

B84ZD510 m2Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras
de plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 15 mm de
base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i
perfils secundaris formant retícula, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i
fixacions, per a suportar una càrrega de fins a
14 kg

3,70 3,701,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,130,087

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,33

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb TRENTA-TRES CÉNTIMS

09.05 m2 Cel ras per acondicionament acústic format per una estructura simple de perfils continus de planxa
d'acer galvanitzat en "U" de 60mm d'amplada separats 300mm suspesos del sostre amb peces es-
pecials iamb varilla roscada de suspensió de Ø6. Els perfils de l'estructura es recolzaran en un per-
fil anngular  L 30x30 col·locat perimetralment i fixat mecànicament als murs. Aquesta estructura
suportarà una placa de guix laminat de 13 mm. de gruix tipus PLADUR N o equivalent. Inclosa la
part proporcional d'ancoratges, suspensions, tornillería, ancoratges, pastes i  cintes par a junts,
juntes estanques/acústiques en tot el seu perímetre. Totalment acabat amb qualitat d'acabats Ni-
vell 2 (Q2) par a acabats estàndard de pintura o paper pintat normal i Nivell 3 (Q3) par a acabats
de qualitat alta d'acabats llisos i de poc gruix. Muntatge segons Normativa Intersectorial  de
ATEDY i requeriments del CTE-DB HR. 
Tipus CR5.

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 9,260,410

A0137000 hAjudant col·locador 20,15 8,260,410

B6B2I2131838 mPerfil angular 30x30 galvanitzat 0,82 0,570,700

B6B7I7031199 mPerfil d'acer galvanitzat de 60mm en U 1,45 5,083,500

B6B7I7023100 u 0,42 1,222,900
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

B6B7I7023100 uForquilla de subjecció per a perfils de 60mm en U 0,42 1,222,900

B6B7I7023065 uPeça de conexió per a perfils de 60mm en U 0,56 0,450,800

B6B4I7042368 uVarilla roscada Ø6 0,45 1,312,900

B0CC1102403 m2Placa de guix laminat de 13 mm. de gruix tipus
PLADUR N o equivalent.

3,77 3,961,050

B6B1102867 kgPasta per junts de secat normal 0,94 0,800,850

B6B7023152 uVis PM 3,5 x 25 0,01 0,2121,000

B6B7023018 mCinta de paper resistent per a junts de plaques
de guix laminat

0,03 0,113,780

B6B7023145 mJunta estanca de 46mm 0,26 0,180,700

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,260,175

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,67

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-SET CÉNTIMS

09.06 m2 Reforç de placa de cel ras amb Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 10
mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat sense revestir
i tallat a mida.

A012A000 hOficial 1a fuster 22,99 2,300,100

A013A000 hAjudant fuster 20,31 2,030,100

B0CU4478 m2Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G
classe 1, de 10 mm de gruix, per a ambient sec
segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0,
acabat sense revestir i tallat a mida.

7,28 7,501,030

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,180,118

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,01

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb UN CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

10 PAVIMENTS

10.01 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·lo-
cat sense adherir

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 0,900,040

A0137000 hAjudant col·locador 20,15 0,400,020

B7B111A0 m2Geotèxtil format per feltre de polipropilè no
teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2

0,85 0,941,000x 1,1

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,020,013

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,26

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-SIS CÉNTIMS

10.02 m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 0,680,030

A0137000 hAjudant col·locador 20,15 0,300,015

B7711F00 m2Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 0,20 0,221,000x 1,1

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,020,010

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,22

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-DOS CÉNTIMS

10.03 m2 Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a la
compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 15 cm de gruix

A0122000 hOficial 1a paleta 22,58 2,170,096

A0140000 hManobre 18,82 3,610,192

D06L1CH1 m3Formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25
N/mm2 de resistència a la compressió, de
densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

147,41 22,770,150x 1,03

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,090,058

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,64

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÉNTIMS

10.04 m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 5 kg/m2 de pols de quars color gris, amb for-
migó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E, col·locat amb cubilot, estesa i vibratge
mecànic i remolinat mecànic

A0121000 hOficial 1a 22,58 0,860,038
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A0150000 hManobre especialista 19,92 0,920,046

B065E76B m3Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa+E

80,58 12,690,150x 1,05

B9GZ1210 tPols de quars color gris 515,62 2,710,005x 1,05

C2003000 hRemolinador mecànic 5,38 0,480,090

C2005000 hRegle vibratori 4,96 0,120,025

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,030,018

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,81

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb VUITANTA-UN CÉNTIMS

10.05 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

A0124000 hOficial 1a ferrallista 22,58 0,500,022

A0134000 hAjudant ferrallista 20,15 0,440,022

B0A14200 kgFilferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,17 0,020,018x 1,02

B0B34134 m2Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

2,19 2,631,000x 1,2

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,010,009

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,60

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA CÉNTIMS

10.06 m3 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm.

A0122000 hOficial 1a paleta 22,58 16,710,740

A0140000 hManobre 18,82 29,741,580

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,700,465

B064300C m3Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

59,55 62,531,050

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,68

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT NOU EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

10.07 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a esglaons, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formi-
gó vist

A0123000 hOficial 1a encofrador 22,58 25,401,125

A0133000 hAjudant encofrador 20,15 22,671,125

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,720,481

B0A31000 kgClau acer 1,36 0,140,100

B0D21030 mTauló de fusta de pi per a 10 usos 0,38 0,491,300

B0D31000 m3Llata de fusta de pi 227,13 0,680,003

B0D71130 m2Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de
gruix, per a 10 usos

1,28 1,411,100

B0DZA000 lDesencofrant 2,75 0,110,040

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,62

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-DOS CÉNTIMS

10.08 m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix i
de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 15,810,700

A0140000 hManobre 18,82 6,590,350

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,340,224

B0G16B04I m2Pedra calcària nacional flamejada, preu alt, de
30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre
vores

79,73 80,531,010

B9CZ2000 kgBeurada de color 0,92 0,550,600

D070A4D1 m3Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i
2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

158,09 3,950,025

TOTAL PARTIDA ................................................... 107,77

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT SET EUROS amb SETANTA-SET CÉNTIMS

10.09 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland

A0122000 hOficial 1a paleta 22,58 12,190,540

A0140000 hManobre 18,82 6,780,360
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,290,190

B0111000 m3Aigua 1,67 0,020,010

B0310500 tSorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,00 0,770,045

B0512401 tCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

103,30 0,310,003

B9E13200 m2Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,30 6,551,040

D0391311 m3Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de
pedrera, elaborada a l'obra

69,63 2,160,031

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,07

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb SET CÉNTIMS

10.10 m Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10

A0122000 hOficial 1a paleta 22,58 11,290,500

A0140000 hManobre 18,82 9,410,500

B05B1001 kgCiment ràpid CNR4 en sacs 0,14 0,140,526x 1,9

B9CZ2000 kgBeurada de color 0,92 0,730,530x 1,5

B9V12200 mEsglaó de pedra natural calcària nacional, preu
alt, de dues peces, frontal i estesa

40,52 41,331,000x 1,02

D070A4D1 m3Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i
2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

158,09 2,320,014x 1,05

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,310,207

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,53

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-TRES CÉNTIMS

10.11 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4

A0122000 hOficial 1a paleta 22,58 2,260,100

A0140000 hManobre 18,82 2,260,120

B7C2P100 m2Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de
10 mm de gruix

1,01 0,010,010x 1,05

D0701821 m3Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb

87,44 3,670,040x 1,05
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,070,045

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,27

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VINT-I-SET CÉNTIMS

10.12 m2 Paviment de terratzo llis de gra gros, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb mor-
ter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior normal

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 6,550,290

A0137000 hAjudant col·locador 20,15 2,820,140

A0140000 hManobre 18,82 1,320,070

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,160,107

B0310400 tSorra de pedrera de 0 a 5 mm 16,90 0,590,035

B9C13421 m2Terratzo llis de gra gros, de 40x40 cm, preu alt,
per a ús interior normal

14,11 15,241,080

B9CZ2000 kgBeurada de color 0,92 1,481,605

D0701641 m3Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

75,93 1,590,021

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,75

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb SETANTA-CINC CÉNTIMS

10.13 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra

A0128000 hOficial 1a polidor 22,58 7,230,320

A0140000 hManobre 18,82 0,940,050

C2007000 hPolidora 2,59 0,520,200

C2009000 hAbrillantadora 2,16 0,260,120

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,120,082

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,07

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SET CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

10.14 m2 Subministrament i col·locació de paviment de vinil -en planxes- de les següents característiques:
Fabricant UNILIN, marca comercial Quick-Step, model LIVYN AMBIENT CLICK+ (classe 33), núme-
ro de sèrie AMCP40051 o equivalent amb una resistència al desgast classe 33 i una reacció al foc
BFL-s1, de  4,5 mm gruix; mida de planxa 130x32 cm (amb junt fals decoratiu vertical divisori al
centre de la planxa donant aparença de peces de 65x32cm); sistema d'unió entre planxes Uniclic
Multifit o equivalent; totalment resistent a l'aigua; amb capa superior anti-taques "Stain Guard" i
antiratllades "Scratch Guard" o equivalents. Col·locades sobre làmina d'escuma especial produïda
pel mateix fabricant o equivalent, inclosa en aquesta partida, de 1 mm de gruix, esmorteïdora i eli-
minadora de soroll.

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 1,580,070

A0137000 hAjudant col·locador 20,15 1,410,070

B9QH24S0I m2Paviment de vinil -en planxes- de les següents
característiques: Fabricant UNILIN, marca
comercial Quick-Step, model LIVYN AMBIENT
CLICK+ (classe 33), número de sèrie
AMCP40051 o equivalent amb una resistència al
desgast classe 33 i una reacció al foc BFL-s1, de 
4,5 mm gruix; mida de planxa 130x32 cm (amb
junt fals decoratiu vertical divisori al centre de la
planxa donant aparença de peces de 65x32cm);
sistema d'unió entre planxes Uniclic Multifit o
equivalent; totalment resistent a l'aigua; amb
capa superior anti-taques "Stain Guard" i
antiratllades "Scratch Guard" o equivalents.
Col·locades sobre làmina d'escuma especial
produïda pel mateix fabricant o equivalent,
inclosa en aquesta partida, de 1 mm de gruix,
esmorteïdora i eliminadora de soroll.

42,15 44,261,050

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,050,030

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,30

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb TRENTA CÉNTIMS

10.15 m2 Subministrament de paviment de vinil -en planxes- de les següents característiques: Fabricant
UNILIN, marca comercial Quick-Step, model LIVYN AMBIENT CLICK+ (classe 33), número de sèrie
AMCP40051 o equivalent amb una resistència al desgast classe 33 i una reacció al foc BFL-s1, de 
4,5 mm gruix; mida de planxa 130x32 cm (amb junt fals decoratiu vertical divisori al centre de la
planxa donant aparença de peces de 65x32cm); sistema d'unió entre planxes Uniclic Multifit o
equivalent; totalment resistent a l'aigua; amb capa superior anti-taques "Stain Guard" i antiratlla-
des "Scratch Guard" o equivalents.

B9QHIZ00 m2Paviment de vinil -en planxes- de les següents
característiques: Fabricant UNILIN, marca
comercial Quick-Step, model LIVYN AMBIENT
CLICK+ (classe 33), número de sèrie
AMCP40051 o equivalent amb una resistència al
desgast classe 33 i una reacció al foc BFL-s1, de 
4,5 mm gruix; mida de planxa 130x32 cm (amb
junt fals decoratiu vertical divisori al centre de la
planxa donant aparença de peces de 65x32cm);
sistema d'unió entre planxes Uniclic Multifit o
equivalent; totalment resistent a l'aigua; amb
capa superior anti-taques "Stain Guard" i
antiratllades "Scratch Guard" o equivalents.

42,18 44,291,050
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,29

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-NOU CÉNTIMS

10.16 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm
d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 2,710,120

A0140000 hManobre 18,82 0,190,010

B0A61500 uTac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim,
amb vis

0,09 0,364,000

B9U7U110 mSòcol de fusta de tauler hidròfug, de DM de 25
mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10
cm d´alçària,

3,66 3,731,020

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,040,029

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,03

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SET EUROS amb TRES CÉNTIMS

10.17 m2 Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer galvanitzat per a una alçària de 20 a 600 mm,
llosetes de 60x60 cm i 3.5 cm de gruix amb nucli de sulfat de calci, acabat superficial de gres por-
cellànic premsat i revestiment inferior d'alumini, classe 3 segons UNE-EN 12825

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 16,330,700

A013M000 hAjudant muntador 20,15 7,050,350

B9511028 m2Estructura de peus regulables d'acer galvanitzat
per a paviments tècnics interiors, per a una
alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i
3.5 cm de gruix, amb nucli de sulfat de calci,
acabat superior amb gres porcellànic premsat i
revestiment inferior d'alumini, classe 3 segons la
norma UNE-EN 12825

98,36 98,361,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,350,234

TOTAL PARTIDA ................................................... 122,09

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-DOS EUROS amb NOU CÉNTIMS

10.18 kg Perfil perimetral d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques per a col·locació de pelfuts

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 2,260,100

A0137000 hAjudant col·locador 20,15 1,010,050

B44Z5026 kgAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format
per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat

1,82 1,911,050

A%AUX0010150 % 1,50 0,050,033
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,050,033

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,23

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-TRES CÉNTIMS

10.19 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb
acabat tèxtil, instal·lat encastat al paviment

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 1,810,080

A0137000 hAjudant col·locador 20,15 1,610,080

B9JEH100 m2Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables
de 25 a 35 mm d'amplària i 22 mm d'alçària,
amb acabat tèxtil, per a instal·lació encastat al
paviment

234,62 234,621,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,050,034

TOTAL PARTIDA ................................................... 238,09

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb NOU CÉNTIMS

10.20 m2 Neteja de paviment de formigó en bon estat de conservació, mitjançant l'aplicació sobre la superfí-
cie de llança d'aigua a pressió, considerant un grau de complexitat baix. 

A0122000 hOficial 1a paleta 22,58 6,320,280

A0140000 hManobre 18,82 2,820,150

B0111000 m3Aigua 1,67 0,060,033

B8ZA3210 kgProtector químic insecticida-fungicida per a
superfícies d'obra, guix, formigó, etc.

10,13 1,110,110

C200INAP hEquip de raig d'aigua a pressió, amb adaptador
per a llança d'aigua

5,11 1,020,200

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,140,091

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,47

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-SET CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

11 REVESTIMENTS

11.01 m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de de secció
amb una pendent, de color estàndard , col·locada amb morter mixt 1:2:10

A0122000 hOficial 1a paleta 22,58 6,770,300

A0140000 hManobre 18,82 2,820,150

B8J32060 mPeça de formigó prefabricat per a coronament de
parets, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció amb
una pendent, de color estàndard

11,51 11,741,000x 1,02

D070A4D1 m3Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i
2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

158,09 0,500,003x 1,05

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,140,096

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,97

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-SET CÉNTIMS

11.02 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

A0129000 hOficial 1a guixaire 22,58 5,710,253

A0149000 hManobre guixaire 18,82 2,390,127

%NAAA0250 %Despeses auxiliars 2,50 0,200,081

B0521200 kgGuix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,12 0,100,798

D07J1100 m3Pasta de guix B1 116,01 2,780,024

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,18

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb DIVUIT CÉNTIMS

11.03 m2 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

A0129000 hOficial 1a guixaire 22,58 9,260,410

A0149000 hManobre guixaire 18,82 3,860,205

B0521200 kgGuix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,12 0,100,760x 1,05

D07J1100 m3Pasta de guix B1 116,01 1,870,014x 1,15

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,50 0,330,131
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,42

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb QUARANTA-DOS CÉNTIMS

11.04 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
mixt 1:0,5:4, remolinat

A0122000 hOficial 1a paleta 22,58 13,910,616

A0140000 hManobre 18,82 7,450,396

%NAAA0250 %Despeses auxiliars 2,50 0,540,214

D070A8B1 m3Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

127,87 3,320,026

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,22

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb VINT-I-DOS CÉNTIMS

11.05 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,

deixat de regle

A0122000 hOficial 1a paleta 22,58 14,270,632

A0140000 hManobre 18,82 5,950,316

D0701821 m3Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

87,44 2,450,028

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,50 0,510,202

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,18

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb DIVUIT CÉNTIMS

11.06 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic prem-
sat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 6,770,300

A0140000 hManobre 18,82 1,880,100

B05A2203 kgMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques
CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color

0,82 0,580,470x 1,5

B0711020 kgAdhesiu cimentós tipus C2 segons norma
UNE-EN 12004

0,61 2,994,760x 1,03

B0FH7172 m2Rajola de gres porcellànic premsat polit de
forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

17,14 18,851,000x 1,1
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,50 0,220,087

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,29

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb VINT-I-NOU CÉNTIMS

11.07 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa sege-
lladora i dues d'acabat

A012D000 hOficial 1a pintor 22,58 2,820,125

A013D000 hAjudant pintor 20,15 0,300,015

B89ZPD00 kgPintura plàstica per a interiors 3,08 1,230,390x 1,02

B8ZA1000 kgSegelladora 4,25 0,650,150x 1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,050,031

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,05

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINC CÉNTIMS

11.08 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segellado-
ra i dues d'acabat

A012D000 hOficial 1a pintor 22,58 2,260,100

A013D000 hAjudant pintor 20,15 0,200,010

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,040,025

B89ZPD00 kgPintura plàstica per a interiors 3,08 1,220,396

B8ZA1000 kgSegelladora 4,25 0,650,153

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,37

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA-SET CÉNTIMS

11.09 m2 Fregat d'òxid i neteja de perfil estructural

A012D000 hOficial 1a pintor 22,58 4,290,190

A013D000 hAjudant pintor 20,15 2,020,100

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,090,063

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,40

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUARANTA CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

11.10 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'ex-
posició C3, segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'a-
cabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 160 µm, aplicat de forma manual

A012D000 hOficial 1a pintor 22,58 11,000,487

A013D000 hAjudant pintor 20,15 0,990,049

B89ZPE50 lPintura epoxi bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer

6,50 0,660,102

B89ZPP60 lPintura de poliuretà bicomponent, per a
sistemes de protecció de l'acer

7,50 0,920,123

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,180,120

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,75

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SETANTA-CINC CÉNTIMS

11.11 m2 Pintat de parament exterior de bloc de formigó amb pintura al dissolvent de resines de pliolite,
amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat rugós

A012D000 hOficial 1a pintor 22,58 2,260,100

A013D000 hAjudant pintor 20,15 0,200,010

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,040,025

B89Z5000 kgPintura al dissolvent de resines de pliolite 10,96 3,130,286

B8ZAR000 kgImprimació fixadora de resines sintètiques 10,07 1,030,102

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,66

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-SIS CÉNTIMS

11.12 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insectici-
da-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

A012D000 hOficial 1a pintor 22,58 11,740,520

A013D000 hAjudant pintor 20,15 1,010,050

B89ZB000 kgEsmalt sintètic 11,97 4,150,340x 1,02

B8ZA1000 kgSegelladora 4,25 0,650,150x 1,02

B8ZA3000 kgProtector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

6,90 1,040,150

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,190,128
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,78

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SETANTA-VUIT CÉNTIMS

51 Pàgina

Exp. 2017-11420

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Centre de Fromació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

12 FUSTERIA

12.01 m2 Subministrament i col·locació de tancament divisori amb una traja fixa i una porta, de 200cm d'al-
çada total, realitzat amb panells de resina fenòlica tipus TRESPA ATHLON o equivalent de 13 mm i
perfils en U d' alumini anoditzat en remats i cornisa en alumini anoditzat acabat color inox. Color a
definir per la D.F.  Peus graduables, cargols i pom en acer inox AISI 316 i frontises, elemenst de
suport i fixació a paret i sostre, tancament amb visor lliure/ocupat i desbloqueig d'emergència en
acer inox AISI 316. Especejament segons plànols.

BTARJAPORTA m2Tancaments fenolics tarja fixa i porta 114,00 114,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 114,00

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT CATORZE EUROS

12.02 m2 Subministrament i col·locació de tancament divisori amb una traja fixa de 200cm d'alçada total, re-
alitzat amb panells de resina fenòlica tipus TRESPA ATHLON o equivalent de 13 mm i perfils en U
d' alumini anoditzat en remats i cornisa en alumini anoditzat acabat color inox. Color a definir per
la D.F.  Peus graduables i cargols en acer inox AISI 316 i elemenst de suport i fixació a paret i sos-
tre acer inox AISI 316.

BTARJASOL m2Tancaments fenolics tarja fixa 100,80 100,801,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,80

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT EUROS amb VUITANTA CÉNTIMS

12.03 u Subministrament i col·locació de porta practicable d'una fulla de forat de pas lliure mínim de
80x210 formada per un bastiment de fusta de pi roig per a pintar, una fulla batent per a interiors
de 40 mm de gruix, 82,50 cm d'amplària i 211 cm alçària,  també per a pintar, de cares llises i es-
tructura interior de fusta i tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de
gruix i de 60 mm d'amplària. Amb ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, amb mane-
tes i pany de cop i clau mestrejada.

A012A000 hOficial 1a fuster 22,99 20,690,900

A013A000 hAjudant fuster 20,31 6,090,300

BAP36186 uBastiment de paredó per a porta, de fulles
batents de fusta de pi roig per a pintar, per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de
210 cm d'alçària

65,46 65,461,000

BAQDD286 uFulla batent per a porta interior, de fusta per a
pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària
i de 210 cm d'alçària

58,39 58,391,000

BAZ13196 mTapajunts de fusta per a pintar de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

1,87 11,786,000x 1,05

BAZGC160 uFerramenta per a porta d'interior d'una fulla
batent, de preu superior

33,14 33,141,000

BAZG2130 uJoc de manetes, de llautó cromat, amb placa
petita, de preu alt

10,13 10,131,000

B0A31000 kgClau acer 1,36 0,010,010
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,50 0,670,268

TOTAL PARTIDA ................................................... 206,36

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS SIS EUROS amb TRENTA-SIS CÉNTIMS

12.04 u Subministrament i col·locació de porta practicable de dues fulles, de forat de pas lliure mínim de
80x210, formada per un bastiment de fusta de pi roig per a pintar, dues fulles batents per a inte-
riors de 40 mm de gruix, 82,50 i 62.5cm d'amplària i 211 cm alçària,  també per a pintar, de ca-
res llises i estructura interior de fusta i tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa
de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària. Amb ferramenta per a porta d'interior de dues fulles ba-
tent, amb passasdors encastats al antell, manetes i pany de cop i clau mestrejada.

A012A000 hOficial 1a fuster 22,99 28,971,260

A013A000 hAjudant fuster 20,31 13,810,680

BAP36186 uBastiment de paredó per a porta, de fulles
batents de fusta de pi roig per a pintar, per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de
210 cm d'alçària

65,46 114,561,750

BAQDD286 uFulla batent per a porta interior, de fusta per a
pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària
i de 210 cm d'alçària

58,39 116,782,000

BAZ13196 mTapajunts de fusta per a pintar de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

1,87 14,147,200x 1,05

BAZGC160 uFerramenta per a porta d'interior d'una fulla
batent, de preu superior

33,14 66,282,000

BAZG2130 uJoc de manetes, de llautó cromat, amb placa
petita, de preu alt

10,13 10,131,000

B0A31000 kgClau acer 1,36 0,020,015

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,50 1,070,428

TOTAL PARTIDA ................................................... 365,76

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb SETANTA-SIS
CÉNTIMS

12.05 u Subministrament i col·locació de porta practicable de dues fulles, de forat de pas lliure mínim de
80x210, formada per un bastiment de fusta de pi roig per a pintar, dues fulles batents per a inte-
riors de 40 mm de gruix, 82,50 i 38,5cm d'amplària i 211 cm alçària,  també per a pintar, de ca-
res llises i estructura interior de fusta i tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa
de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària. Amb ferramenta per a porta d'interior de dues fulles ba-
tent, amb passasdors encastats al antell, manetes i pany de cop i clau mestrejada.

A012A000 hOficial 1a fuster 22,99 28,971,260

A013A000 hAjudant fuster 20,31 13,810,680

BAP36186 uBastiment de paredó per a porta, de fulles 65,46 78,551,200
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

batents de fusta de pi roig per a pintar, per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de
210 cm d'alçària

BAQDD286 uFulla batent per a porta interior, de fusta per a
pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària
i de 210 cm d'alçària

58,39 58,391,000

BAQDI040 uFulla batent per a porta interior, de fusta per a
pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària
i de 210 cm d'alçària

38,25 38,251,000

BAZ13196 mTapajunts de fusta per a pintar de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

1,87 13,556,900x 1,05

BAZGC160 uFerramenta per a porta d'interior d'una fulla
batent, de preu superior

33,14 66,282,000

BAZG2130 uJoc de manetes, de llautó cromat, amb placa
petita, de preu alt

10,13 10,131,000

B0A31000 kgClau acer 1,36 0,020,015

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,50 1,070,428

TOTAL PARTIDA ................................................... 309,02

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES-CENTS NOU EUROS amb DOS CÉNTIMS

12.06 u Subministrament i col·locació de porta practicable de dues fulles, de forat de pas lliure mínim de
90x210, formada per un bastiment de fusta de pi roig per a pintar, dues fulles batents per a inte-
riors de 40 mm de gruix, 92,50 i 92.50cm d'amplària i 211 cm alçària,  també per a pintar, de ca-
res llises i estructura interior de fusta i tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa
de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària. Amb ferramenta per a porta d'interior de dues fulles ba-
tent, amb passasdors encastats al antell, manetes i pany de cop i clau mestrejada exterior i meca-
nisme antipànic interior en una fulla, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de tan-
cament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125.

A012A000 hOficial 1a fuster 22,99 28,971,260

A013A000 hAjudant fuster 20,31 13,810,680

BAP36186 uBastiment de paredó per a porta, de fulles
batents de fusta de pi roig per a pintar, per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de
210 cm d'alçària

65,46 114,561,750

BAQDD296 uFulla batent per a porta interior, de fusta per a
pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 90 cm d'amplària
i de 210 cm d'alçària

49,79 99,582,000

BAZ13196 mTapajunts de fusta per a pintar de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

1,87 15,718,000x 1,05

BAZGC160 u 33,14 66,282,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

BAZGC160 uFerramenta per a porta d'interior d'una fulla
batent, de preu superior

33,14 66,282,000

BAZG2130 uJoc de manetes, de llautó cromat, amb placa
petita, de preu alt

10,13 10,131,000

BAZPB130 uMecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1
fulla, amb sistema d'accionament per pressió,
amb 3 punts de tancament, per a mecanisme
vist, homologat segons UNE-EN 1125

416,22 416,221,000

B0A31000 kgClau acer 1,36 0,030,020

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,50 1,070,428

TOTAL PARTIDA ................................................... 766,36

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SET-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb TRENTA-SIS CÉNTIMS

12.07 u Subministrament i col·locació de porta practicable d'una fulla de forat de pas lliure mínim de
80x210 formada per un bastiment de fusta de pi roig per a pintar, una fulla batent per a interiors
de 40 mm de gruix, 82,50 cm d'amplària i 211 cm alçària,  també per a pintar, de cares llises i es-
tructura interior de fusta i tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de
gruix i de 60 mm d'amplària. Amb ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, amb mane-
tes i pany de cop i clau mestrejada exterior i mecanisme antipànic interior, amb sistema d'acciona-
ment per pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN
1125.

A012A000 hOficial 1a fuster 22,99 20,690,900

A013A000 hAjudant fuster 20,31 6,090,300

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 18,660,800

BAP36186 uBastiment de paredó per a porta, de fulles
batents de fusta de pi roig per a pintar, per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de
210 cm d'alçària

65,46 65,461,000

BAQDD286 uFulla batent per a porta interior, de fusta per a
pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària
i de 210 cm d'alçària

58,39 58,391,000

BAZ13196 mTapajunts de fusta per a pintar de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

1,87 11,786,000x 1,05

BAZGC160 uFerramenta per a porta d'interior d'una fulla
batent, de preu superior

33,14 33,141,000

BAZG2130 uJoc de manetes, de llautó cromat, amb placa
petita, de preu alt

10,13 10,131,000

BAZPB130 uMecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1
fulla, amb sistema d'accionament per pressió,
amb 3 punts de tancament, per a mecanisme
vist, homologat segons UNE-EN 1125

416,22 416,221,000

B0A31000 kgClau acer 1,36 0,010,010
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,50 1,140,454

TOTAL PARTIDA ................................................... 641,71

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS amb SETANTA-UN CÉNTIMS

12.08 m2 Frontal d'arrmari format per fulles batents per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 35 mm
de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta d'amplària variable de 45 a 65 cm i de 180 i
52 cm d'alçària, bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, alts i baixos i muntants per
a una alçada total de 260cm amb dos cosos per a porte de 180 i de 52 cm, Ferramenta per a por-
ta d'armari de fulles batents, amb pany amb clau mestrejada i prestatges amb tauler de  de fusta,
per a pintar, de 24 mm de gruix.

A012A000 hOficial 1a fuster 22,99 16,090,700

A013A000 hAjudant fuster 20,31 1,060,052

BAPLABJFI uBastiment d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fulles batents de fusta de pi roig per
a pintar, amb alts i baixos i un muntant per a
una llum d'obra de 135 cm d'amplària i 255 cm
d'alçària

75,52 24,170,320

BAQQD254I uFulla batent per a porta d'armari, de fusta per a
pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta de 45 a 65  cm
d'amplària i de 190 cm d'alçària

50,21 39,160,780

BAQQD251I uFulla batent per a porta d'armari, de fusta per a
pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta de 45 a 65 cm
d'amplària i de 40 cm d'alçària

23,03 17,960,780

BAZGD190I uFerramenta per a porta d'armari de quatre fulles
batents, de preu superior, amb pany amb clau
mestrejada.

102,35 39,920,390

BAZA1N90I mPrestatge amb tauler de partícules de fusta, per
a pintar, de 24 mm de gruix, per a armaris
empotrats.

3,92 6,081,550

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,50 0,430,172

TOTAL PARTIDA ................................................... 144,87

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT QUARANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-SET CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

13 SERRALLERIA I TANCAMENTS D'ALUMINI

13.01 u Subministrament i col·locació de tarja fixa de mides totals 170X245cm construïda amb perfileria
d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de secció per al
marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèr-
mic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100 mi-
cre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de pro-
funditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina perimetral al galze del vi-
dre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment de base d'alumini de 60x20x1,5
mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges de mecanitzats
homologats. Segellat perimetral a base de cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra. Per-
fileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classi-
ficació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210:2000.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 23,331,000

A013M000 hAjudant muntador 20,15 20,151,000

BAN5IA6020 mBastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge.

6,88 57,108,300

BAF3IPF1 uTarja fixa de mides totals 170X245cm construïda
amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70
de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm
de secció per al marc amb un gruix mig de
19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063
amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i
interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT
i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament
de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de
poliamida 6.6 de 35mm de profunditat
reforçades amb un 25% de fibra de vidre i
espuma de poliolefina perimetral al galze del
vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM
homologades. Bastiment de base d'alumini de
60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges
de mecanitzats homologats. Segellat perimetral
a base de cordó de silicona neutra i ajustament
final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i
accessòria amb certificació de marcat CE segons
UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207:2000, classificació mínima E1650
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

457,50 457,501,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,650,435

TOTAL PARTIDA ................................................... 558,73

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-TRES
CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

13.02 u Subministrament i col·locació de tarja fixa de dues fulles de mides totals 358X245cm construïda
amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm
de secció per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb
tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de en-
tre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de
35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina perimetral
al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment de base d'alumini
de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges de
mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de cordó de silicona neutra i ajustament final
a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de marcat CE segons UNE-EN
14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació
mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de re-
sistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 29,161,250

A013M000 hAjudant muntador 20,15 25,191,250

BAN5IA6020 mBastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge.

6,88 82,9712,060

BAF3IPF2 uTarja fixa de dues fulles de mides totals
358X245cm construïda amb perfileria d'alumini
sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o
equivalent amb perfils de 70mm de secció per al
marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils
seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament
tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb
segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100
micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb
barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de
vidre i espuma de poliolefina perimetral al galze
del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM
homologades. Bastiment de base d'alumini de
60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges
de mecanitzats homologats. Segellat perimetral
a base de cordó de silicona neutra i ajustament
final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i
accessòria amb certificació de marcat CE segons
UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207:2000, classificació mínima E1650
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

1.037,35 1.037,351,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,820,544

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.175,49

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL CENT SETANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-NOU CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

13.03 u Subministrament i col·locació de tarja fixa de dues fulles de mides totals 325X245cm construïda
amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm
de secció per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb
tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de en-
tre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de
35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina perimetral
al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment de base d'alumini
de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges de
mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de cordó de silicona neutra i ajustament final
a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de marcat CE segons UNE-EN
14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació
mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de re-
sistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 29,161,250

A013M000 hAjudant muntador 20,15 25,191,250

BAN5IA6020 mBastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge.

6,88 78,4311,400

BAF3IPF3 uTarja fixa de dues fulles de mides totals
325X245cm construïda amb perfileria d'alumini
sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o
equivalent amb perfils de 70mm de secció per al
marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils
seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament
tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb
segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100
micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb
barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de
vidre i espuma de poliolefina perimetral al galze
del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM
homologades. Bastiment de base d'alumini de
60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges
de mecanitzats homologats. Segellat perimetral
a base de cordó de silicona neutra i ajustament
final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i
accessòria amb certificació de marcat CE segons
UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207:2000, classificació mínima E1650
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

932,98 932,981,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,820,544

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.066,58

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL SEIXANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

13.04 u Subministrament i col·locació de tarja fixa de dues fulles de mides totals 319X245cm construïda
amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm
de secció per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb
tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de en-
tre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de
35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina perimetral
al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment de base d'alumini
de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges de
mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de cordó de silicona neutra i ajustament final
a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de marcat CE segons UNE-EN
14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació
mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de re-
sistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 29,161,250

A013M000 hAjudant muntador 20,15 25,191,250

BAN5IA6020 mBastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge.

6,88 77,6111,280

BAF3IPF4 uTarja fixa de dues fulles de mides totals
319X245cm construïda amb perfileria d'alumini
sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o
equivalent amb perfils de 70mm de secció per al
marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils
seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament
tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb
segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100
micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb
barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de
vidre i espuma de poliolefina perimetral al galze
del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM
homologades. Bastiment de base d'alumini de
60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges
de mecanitzats homologats. Segellat perimetral
a base de cordó de silicona neutra i ajustament
final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i
accessòria amb certificació de marcat CE segons
UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207:2000, classificació mínima E1650
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

914,74 914,741,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,820,544

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.047,52

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL QUARANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-DOS CÉNTIMS

60 Pàgina

Exp. 2017-11420

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Centre de Fromació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

13.05 u Subministrament i col·locació de tarja fixa de dues fulles de mides totals 321X245cm construïda
amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm
de secció per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb
tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de en-
tre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de
35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina perimetral
al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment de base d'alumini
de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges de
mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de cordó de silicona neutra i ajustament final
a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de marcat CE segons UNE-EN
14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació
mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de re-
sistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 29,161,250

A013M000 hAjudant muntador 20,15 25,191,250

BAN5IA6020 mBastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge.

6,88 77,8811,320

BAF3IPF5 uTarja fixa de dues fulles de mides totals
321X245cm construïda amb perfileria d'alumini
sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o
equivalent amb perfils de 70mm de secció per al
marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils
seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament
tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb
segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100
micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb
barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de
vidre i espuma de poliolefina perimetral al galze
del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM
homologades. Bastiment de base d'alumini de
60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges
de mecanitzats homologats. Segellat perimetral
a base de cordó de silicona neutra i ajustament
final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i
accessòria amb certificació de marcat CE segons
UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207:2000, classificació mínima E1650
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

920,32 920,321,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,820,544

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.053,37

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL CINQUANTA-TRES EUROS amb TRENTA-SET CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

13.06 u Subministrament i col·locació de tarja fixa de dues fulles de mides totals 323X245cm construïda
amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm
de secció per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb
tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de en-
tre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de
35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina perimetral
al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment de base d'alumini
de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges de
mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de cordó de silicona neutra i ajustament final
a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de marcat CE segons UNE-EN
14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació
mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de re-
sistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 29,161,250

A013M000 hAjudant muntador 20,15 25,191,250

BAN5IA6020 mBastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge.

6,88 78,1611,360

BAF3IPF6 uTarja fixa de dues fulles de mides totals
323X245cm construïda amb perfileria d'alumini
sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o
equivalent amb perfils de 70mm de secció per al
marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils
seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament
tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb
segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100
micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb
barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de
vidre i espuma de poliolefina perimetral al galze
del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM
homologades. Bastiment de base d'alumini de
60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges
de mecanitzats homologats. Segellat perimetral
a base de cordó de silicona neutra i ajustament
final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i
accessòria amb certificació de marcat CE segons
UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207:2000, classificació mínima E1650
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

927,28 927,281,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,820,544

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.060,61

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL SEIXANTA EUROS amb SEIXANTA-UN CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

13.07 u Subministrament i col·locació de tarja fixa de dues fulles de mides totals 318X245cm construïda
amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm
de secció per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb
tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de en-
tre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de
35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina perimetral
al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment de base d'alumini
de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges de
mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de cordó de silicona neutra i ajustament final
a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de marcat CE segons UNE-EN
14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació
mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de re-
sistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 29,161,250

A013M000 hAjudant muntador 20,15 25,191,250

BAN5IA6020 mBastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge.

6,88 77,4711,260

BAF3IPF7 uTarja fixa de dues fulles de mides totals
318X245cm construïda amb perfileria d'alumini
sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o
equivalent amb perfils de 70mm de secció per al
marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils
seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament
tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb
segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100
micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb
barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de
vidre i espuma de poliolefina perimetral al galze
del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM
homologades. Bastiment de base d'alumini de
60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges
de mecanitzats homologats. Segellat perimetral
a base de cordó de silicona neutra i ajustament
final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i
accessòria amb certificació de marcat CE segons
UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207:2000, classificació mínima E1650
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

910,93 910,931,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,820,544

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.043,57

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL QUARANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-SET CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

13.08 u Subministrament i col·locació de tarja fixa de dues fulles de mides totals 347X245cm construïda
amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm
de secció per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb
tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de en-
tre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de
35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina perimetral
al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment de base d'alumini
de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges de
mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de cordó de silicona neutra i ajustament final
a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de marcat CE segons UNE-EN
14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació
mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de re-
sistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 29,161,250

A013M000 hAjudant muntador 20,15 25,191,250

BAN5IA6020 mBastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge.

6,88 81,4611,840

BAF3IPF8 uTarja fixa de dues fulles de mides totals
347X245cm construïda amb perfileria d'alumini
sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o
equivalent amb perfils de 70mm de secció per al
marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils
seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament
tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb
segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100
micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb
barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de
vidre i espuma de poliolefina perimetral al galze
del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM
homologades. Bastiment de base d'alumini de
60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges
de mecanitzats homologats. Segellat perimetral
a base de cordó de silicona neutra i ajustament
final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i
accessòria amb certificació de marcat CE segons
UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207:2000, classificació mínima E1650
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

1.002,88 1.002,881,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,820,544

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.139,51

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL CENT TRENTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-UN CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

13.09 u Subministrament i col·locació de tarja fixa de mides totals 162X245cm construïda amb perfileria
d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de secció per al
marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèr-
mic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100 mi-
cre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de pro-
funditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina perimetral al galze del vi-
dre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment de base d'alumini de 60x20x1,5
mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges de mecanitzats
homologats. Segellat perimetral a base de cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra. Per-
fileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classi-
ficació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210:2000.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 23,331,000

A013M000 hAjudant muntador 20,15 20,151,000

BAN5IA6020 mBastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge.

6,88 56,008,140

BAF3IPF9 uTarja fixa de mides totals 162X245cm construïda
amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70
de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm
de secció per al marc amb un gruix mig de
19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063
amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i
interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT
i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament
de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de
poliamida 6.6 de 35mm de profunditat
reforçades amb un 25% de fibra de vidre i
espuma de poliolefina perimetral al galze del
vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM
homologades. Bastiment de base d'alumini de
60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges
de mecanitzats homologats. Segellat perimetral
a base de cordó de silicona neutra i ajustament
final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i
accessòria amb certificació de marcat CE segons
UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207:2000, classificació mínima E1650
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

431,22 431,221,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,650,435

TOTAL PARTIDA ................................................... 531,35

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS amb TRENTA-CINC CÉNTIMS

65 Pàgina

Exp. 2017-11420

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Centre de Fromació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

13.10 u Subministrament i col·locació de tarja fixa de dues fulles de mides totals 184X245cm construïda
amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm
de secció per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb
tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de en-
tre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de
35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina perimetral
al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment de base d'alumini
de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges de
mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de cordó de silicona neutra i ajustament final
a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de marcat CE segons UNE-EN
14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació
mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de re-
sistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 23,331,000

A013M000 hAjudant muntador 20,15 20,151,000

BAN5IA6020 mBastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge.

6,88 59,038,580

BAF3IPF10 uTarja fixa de dues fulles de mides totals
184X245cm construïda amb perfileria d'alumini
sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o
equivalent amb perfils de 70mm de secció per al
marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils
seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament
tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb
segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100
micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb
barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de
vidre i espuma de poliolefina perimetral al galze
del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM
homologades. Bastiment de base d'alumini de
60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges
de mecanitzats homologats. Segellat perimetral
a base de cordó de silicona neutra i ajustament
final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i
accessòria amb certificació de marcat CE segons
UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207:2000, classificació mínima E1650
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

501,18 501,181,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,650,435

TOTAL PARTIDA ................................................... 604,34

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SIS-CENTS QUATRE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

13.11 u Subministrament i col·locació de tarja fixa de dues fulles de mides totals 210X245cm construïda
amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm
de secció per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb
tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de en-
tre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de
35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina perimetral
al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment de base d'alumini
de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges de
mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de cordó de silicona neutra i ajustament final
a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de marcat CE segons UNE-EN
14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació
mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de re-
sistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 23,331,000

A013M000 hAjudant muntador 20,15 20,151,000

BAN5IA6020 mBastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge.

6,88 48,857,100

BAF3IPF11 uTarja fixa de dues fulles de mides totals
210X245cm construïda amb perfileria d'alumini
sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o
equivalent amb perfils de 70mm de secció per al
marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils
seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament
tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb
segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100
micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb
barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de
vidre i espuma de poliolefina perimetral al galze
del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM
homologades. Bastiment de base d'alumini de
60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges
de mecanitzats homologats. Segellat perimetral
a base de cordó de silicona neutra i ajustament
final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i
accessòria amb certificació de marcat CE segons
UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207:2000, classificació mínima E1650
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

596,44 596,441,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,650,435

TOTAL PARTIDA ................................................... 689,42

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-DOS
CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

13.12 u Subministrament i col·locació de tarja fixa de mides totals 107X260cm construïda amb perfileria
d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de secció per al
marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèr-
mic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100 mi-
cre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de pro-
funditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina perimetral al galze del vi-
dre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment de base d'alumini de 60x20x1,5
mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges de mecanitzats
homologats. Segellat perimetral a base de cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra. Per-
fileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classi-
ficació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210:2000.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 23,331,000

A013M000 hAjudant muntador 20,15 20,151,000

BAN5IA6020 mBastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge.

6,88 50,507,340

BAF3IPF12 uTarja fixa de mides totals 107X260cm construïda
amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70
de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm
de secció per al marc amb un gruix mig de
19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063
amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i
interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT
i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament
de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de
poliamida 6.6 de 35mm de profunditat
reforçades amb un 25% de fibra de vidre i
espuma de poliolefina perimetral al galze del
vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM
homologades. Bastiment de base d'alumini de
60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat,  accessòris i utillatges
de mecanitzats homologats. Segellat perimetral
a base de cordó de silicona neutra i ajustament
final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i
accessòria amb certificació de marcat CE segons
UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207:2000, classificació mínima E1650
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

277,87 277,871,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,650,435

TOTAL PARTIDA ................................................... 372,50

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

13.13 u Subministrament i col·locació de porta practicable d'una fulla de forat de pas lliure mínim de 80cm
de mides totals 100X215cm construïda amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla
oculta o equivalent amb perfils de 70mm de secció per al marc i de 66 per a la fulla amb un gruix
mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exte-
rior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trenca-
ment de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades
amb un 25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat
amb triple junta EPDM homologades. Bastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria
d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessòris i utillatges de mecanitzats homologats. Acces-
sòris, ferratges de penjar i obertura i manetes i pany de cop amb clau mestrejada homologats
amb la sèrie de  STAC o equivalents. Segellat perimetral a base de cordó de silicona neutra i ajus-
tament final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de marcat CE segons
UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000,
classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i classificació míni-
ma C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 23,331,000

A013M000 hAjudant muntador 20,15 20,151,000

BAN5IA6020 mBastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge.

6,88 36,465,300

BAF7IPE1 uPorta practicable d'una fulla de forat de pas
lliure mínim de 80cm de mides totals
100X215cm construïda amb perfileria d'alumini
sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o
equivalent amb perfils de 70mm de secció per al
marc i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de
19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063
amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i
interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT
i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament
de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de
poliamida 6.6 de 35mm de profunditat
reforçades amb un 25% de fibra de vidre i
espuma de poliolefina perimetral al galze del
vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM
homologades. Bastiment de base d'alumini de
60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat, accessòris i utillatges de
mecanitzats homologats. Accessòris, ferratges
de penjar i obertura i manetes i pany de cop
amb clau mestrejada homologats amb la sèrie
de  STAC o equivalents. Segellat perimetral a
base de cordó de silicona neutra i ajustament
final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i
accessòria amb certificació de marcat CE segons
UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207:2000, classificació mínima E1650
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

522,50 522,501,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,650,435

TOTAL PARTIDA ................................................... 603,09

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SIS-CENTS TRES EUROS amb NOU CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

13.14 u Subministrament i col·locació de porta practicable d'una fulla de forat de pas lliure mínim de 80cm
i una tarja superior fixa, de mides totals 100X260cm construïda amb perfileria d'alumini sistema
Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de secció per al marc i de 66 per
a la fulla amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament
tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100
micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina perimetral al galze
del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment de base d'alumini de
60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessòris i utillatges de me-
canitzats homologats. Accessòris, ferratges de penjar i obertura homologats amb la sèrie de  STAC
o equivalents. Segellat perimetral a base de cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra.
Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima
E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210:2000. Mecanisme antipànic interior per a porta d'evacuació d'1 fu-
lla, amb sistema d'accionament per pressió, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN
1125 i pany amb pom i clau mestrejada a l'exterior.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 25,661,100

A013M000 hAjudant muntador 20,15 22,171,100

BAN5IA6020 mBastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge.

6,88 42,666,200

BAF7IPE2 uPorta practicable d'una fulla de forat de pas
lliure mínim de 80cm i una tarja superior fixa, de
mides totals 100X245cm construïda amb
perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de
fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de
secció per al marc i de 66 per a la fulla amb un
gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge
d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5.
Perfils exterior i interior lacats amb segell de
qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100 micre de
gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles
aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de
vidre i espuma de poliolefina perimetral al galze
del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM
homologades. Bastiment de base d'alumini de
60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat, accessòris i utillatges de
mecanitzats homologats. Accessòris, ferratges
de penjar i obertura homologats amb la sèrie de 
STAC o equivalents. Segellat perimetral a base
de cordó de silicona neutra i ajustament final a
l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria
amb certificació de marcat CE segons UNE-EN
14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació
mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.
Pany amb pom i clau mestrejada a l'exterior.

595,29 595,291,000

BAZPB110 uMecanisme antipànic interior per a porta
d'evacuació d'1 fulla, amb sistema
d'accionament per pressió,  per a mecanisme
vist, homologat segons UNE-EN 1125 i panys
amb maneta i clau mestrejada a l'exterior.

228,97 228,971,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,720,478

TOTAL PARTIDA ................................................... 915,47

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NOU-CENTS QUINZE EUROS amb QUARANTA-SET CÉNTIMS

13.15 u Subministrament i col·locació de porta practicable de dues fulles, una de forat de pas lliure mínim
de 90cm, de mides totals 140X215cm construïda amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70
de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de secció per al marc i de 66 per a la fulla amb
un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. Per-
fils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100 micre de gruix.
Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de profunditat refor-
çades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanqui-
tat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronille-
ria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessòris i utillatges de mecanitzats homologats. Ac-
cessòris, ferratges de penjar i obertura i manetes i pany amb clau mestrejada homologats amb la
sèrie de  STAC o equivalents. Segellat perimetral a base de cordó de silicona neutra i ajustament
final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de marcat CE segons
UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000,
classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i classificació míni-
ma C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000. Mecanisme antipànic interior per a por-
ta d'evacuació d'1 fulla a la fulla gran, amb sistema d'accionament per pressió, per a mecanisme
vist, homologat segons UNE-EN 1125 i pany amb clau mestrejada i pom exterior i passadors en-
castats al cantell de la fulla petita.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 28,001,200

A013M000 hAjudant muntador 20,15 24,181,200

BAN5IA6020 mBastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge.

6,88 39,225,700

BAF7IPE3 uPorta practicable de dues fulles, una de forat de
pas lliure mínim de 90cm, de mides totals
140X215cm construïda amb perfileria d'alumini
sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o
equivalent amb perfils de 70mm de secció per al
marc i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de
19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063
amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i
interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT
i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament
de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de
poliamida 6.6 de 35mm de profunditat
reforçades amb un 25% de fibra de vidre i
espuma de poliolefina perimetral al galze del
vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM
homologades. Bastiment de base d'alumini de
60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat, accessòris i utillatges de
mecanitzats homologats. Accessòris, ferratges
de penjar i obertura i manetes i pany amb clau
mestrejada homologats amb la sèrie de  STAC o
equivalents. Segellat perimetral a base de cordó
de silicona neutra i ajustament final a l'obra.
Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb
certificació de marcat CE segons UNE-EN
14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació
mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons

750,32 750,321,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.
Mecanisme antipànic interior per a porta
d'evacuació d'1 fulla a la fulla gran, amb sistema
d'accionament per pressió, per a mecanisme
vist, homologat segons UNE-EN 1125 i pany
amb clau mestrejada i pom exterior i passadors
encastats al cantell de la fulla petita.

BAZPB110 uMecanisme antipànic interior per a porta
d'evacuació d'1 fulla, amb sistema
d'accionament per pressió,  per a mecanisme
vist, homologat segons UNE-EN 1125 i panys
amb maneta i clau mestrejada a l'exterior.

228,97 228,971,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,780,522

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.071,47

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL SETANTA-UN EUROS amb QUARANTA-SET CÉNTIMS

13.16 u Subministrament i col·locació de porta practicable de dues fulles, de forat de pas lliure mínim de
180cm, im targes laterals i superiors fixes, de mides totals 402X262cm construïda amb perfileria
d'alumini sistema Milenium plus de Cortizo o equivalent amb perfils de 70mm de secció per al
marc i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063
amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de
entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6
de 35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina perime-
tral al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment de base d'alumi-
ni de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessòris i utillatges
de mecanitzats homologats. Accessòris, ferratges de penjar i obertura i poms i pany amb clau mes-
trejada homologats amb la sèrie de  STAC o equivalents. Segellat perimetral a base de cordó de si-
licona neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació
de marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 46,662,000

A013M000 hAjudant muntador 20,15 40,302,000

BAN5IA6020 mBastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge.

6,88 63,719,260

BAF7IPE4 uPorta practicable de dues fulles, de forat de pas
lliure mínim de 180cm, im targes laterals i
superiors fixes, de mides totals 402X262cm
construïda amb perfileria d'alumini sistema
Milenium plus de Cortizo o equivalent amb
perfils de 70mm de secció per al marc i de 66
per a la fulla amb un gruix mig de 19mm. Els
perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb
tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior
lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de
entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de
pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida
6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un
25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina
perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb
triple junta EPDM homologades. Bastiment de
base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria
d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,

1.877,13 1.877,131,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

accessòris i utillatges de mecanitzats
homologats. Accessòris, ferratges de penjar i
obertura i poms i pany amb clau mestrejada
homologats amb la sèrie de  STAC o equivalents.
Segellat perimetral a base de cordó de silicona
neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria,
juntes, ferratges i accessòria amb certificació de
marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 1,310,870

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.029,11

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS MIL VINT-I-NOU EUROS amb ONZE CÉNTIMS

13.17 u Subministrament i col·locació de porta practicable de dues fulles, de pas lliure mínim de 160cm,
de mides totals 180X2.47cm construïda amb perfileria d'alumini sistema Milenium plus de Cortizo
o equivalent amb perfils de 70mm de secció per al marc i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de
19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i inte-
rior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de
pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un
25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb triple
junta EPDM homologades. Bastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxi-
dable, elements d'estanquitat, accessòris i utillatges de mecanitzats homologats. Accessòris, fer-
ratges de penjar i obertura i poms i pany amb clau mestrejada homologats amb la sèrie de  STAC
o equivalents. Segellat perimetral a base de cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra.
Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima
E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210:2000.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 25,661,100

A013M000 hAjudant muntador 20,15 22,171,100

BAF7IPE5 uPorta practicable de dues fulles, de pas lliure
mínim de 160cm, de mides totals 180X2.47cm
construïda amb perfileria d'alumini sistema
Milenium plus de Cortizo o equivalent amb
perfils de 70mm de secció per al marc i de 66
per a la fulla amb un gruix mig de 19mm. Els
perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb
tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior
lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de
entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de
pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida
6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un
25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina
perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb
triple junta EPDM homologades. Bastiment de
base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria
d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,
accessòris i utillatges de mecanitzats
homologats. Accessòris, ferratges de penjar i
obertura i poms i pany amb clau mestrejada
homologats amb la sèrie de  STAC o equivalents.
Segellat perimetral a base de cordó de silicona

1.086,74 1.086,741,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria,
juntes, ferratges i accessòria amb certificació de
marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.
Mecanisme antipànic interior per a porta
d'evacuació de 2 fulles, amb sistema
d'accionament per pressió, amb 3 punts de
tancament, per a mecanisme vist, homologat
segons UNE-EN 1125 i pany amb clau
mestrejada i maneta l'exterior.

BAN5IA6020 mBastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge.

6,88 39,225,700

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,720,478

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.174,51

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL CENT SETANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-UN
CÉNTIMS

13.18 u Subministrament i col·locació de porta practicable de dues fulles, de mides totals 200X245cm
construïda amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils
de mm de secció per al marc i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran
d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de
qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles
aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espu-
ma de poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades.
Bastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanqui-
tat, accessòris i utillatges de mecanitzats homologats. Accessòris, ferratges de penjar i obertura i
manetes i pany amb clau mestrejada homologats amb la sèrie de  STAC o equivalents. Segellat pe-
rimetral a base de cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i
accessòria amb certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de per-
meabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210:2000. Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament
per pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125 i
pany amb clau mestrejada i poms exteriors.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 28,001,200

A013M000 hAjudant muntador 20,15 24,181,200

BAN5IA6020 mBastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge.

6,88 47,476,900

BAF7IPE6 uPorta practicable de dues fulles, de mides totals
200X245cm construïda amb perfileria d'alumini
sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o
equivalent amb perfils de 70mm de secció per al
marc i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de
19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063
amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i
interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT
i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament
de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de

1.208,07 1.208,071,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

poliamida 6.6 de 35mm de profunditat
reforçades amb un 25% de fibra de vidre i
espuma de poliolefina perimetral al galze del
vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM
homologades. Bastiment de base d'alumini de
60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat, accessòris i utillatges de
mecanitzats homologats. Accessòris, ferratges
de penjar i obertura i manetes i pany amb clau
mestrejada homologats amb la sèrie de  STAC o
equivalents. Segellat perimetral a base de cordó
de silicona neutra i ajustament final a l'obra.
Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb
certificació de marcat CE segons UNE-EN
14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació
mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.
Mecanisme antipànic interior per a porta
d'evacuació d'1 fulla a la fulla gran, amb sistema
d'accionament per pressió, per a mecanisme
vist, homologat segons UNE-EN 1125 i pany
amb clau mestrejada i poms exteriors.

BAZPB230 uMecanisme antipànic per a porta d'evacuació de
2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió,
amb 3 punts de tancament, per a mecanisme
vist, homologat segons UNE-EN 1125

497,45 497,451,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,780,522

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.805,95

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS CINC EUROS amb NORANTA-CINC CÉNTIMS

13.19 u Subministrament i col·locació de conjunt de format per una porta practicable d'una fulla, una de fo-
rat de pas lliure mínim de 80X210cm, una finestra e dues fulles practicables, una d'elles osciloba-
tent i targes laterals i superiors fixes, de mides totals 356X265cm i distribució segons plànols,
construïda amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils
de 70mm de secció per al marc i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran
d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de
qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100 micres de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles
aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espu-
ma de poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades.
Bastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanqui-
tat, accessoris i utillatges de mecanitzats homologats. Accessoris, ferratges de penjar i obertura i
manetes i pany amb clau mestrejada homologats amb la sèrie de  STAC o equivalents. Segellat pe-
rimetral a base de cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i
accessoris amb certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de per-
meabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210:2000. Mecanisme antipànic interior per a porta d'evacuació d'1 fulla a la fulla gran, amb sis-
tema d'accionament per pressió, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125 i pany
amb clau mestrejada i pom exterior.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 35,001,500

A013M000 hAjudant muntador 20,15 30,231,500

BAN5IA6020 mBastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles

6,88 85,4512,420
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

d'ancoratge.

BAF3IFL1 uConjunt de lamel·les orientables tipus Hervent
4/6/4 ral de Gravent o equivalent, de mides
totals 120x245cm, muntades sobre marc de
perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de
fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de
secció amb un gruix mig de 19mm. Els perfils
seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament
tèrmic T-5.

1.484,50 1.484,501,000

BAZPB110 uMecanisme antipànic interior per a porta
d'evacuació d'1 fulla, amb sistema
d'accionament per pressió,  per a mecanisme
vist, homologat segons UNE-EN 1125 i panys
amb maneta i clau mestrejada a l'exterior.

228,97 228,971,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,980,652

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.865,13

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb TRETZE CÉNTIMS

13.20 u Subministrament i muntatge de conjunt de lamel·les orientables tipus Hervent 4/6/4 ral de Gra-
vent o equivalent, de mides totals 120x245cm, muntades sobre marc de perfileria d'alumini siste-
ma Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de secció amb un gruix mig
de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. Tot sobre basti-
ment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 51,332,200

A013M000 hAjudant muntador 20,15 44,332,200

BAF3IFL1 uConjunt de lamel·les orientables tipus Hervent
4/6/4 ral de Gravent o equivalent, de mides
totals 120x245cm, muntades sobre marc de
perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de
fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de
secció amb un gruix mig de 19mm. Els perfils
seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament
tèrmic T-5.

1.484,50 1.484,501,000

BAN5IA6020 mBastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge.

6,88 50,227,300

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 1,440,957

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.631,82

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS amb VUITANTA-DOS CÉNTIMS

76 Pàgina

Exp. 2017-11420

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Centre de Fromació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

13.21 u Subministrament i col·locació de finestra d'una fulla oscilobatent de mides totals 80X105cm cons-
truïda amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de
70mm de secció per al marc i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'a-
liatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de
qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles
aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espu-
ma de poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades.
Bastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanqui-
tat, accessòris i utillatges de mecanitzats homologats. Accessòris, ferratges de penjar i obertura i
manetes homologats amb la sèrie de  STAC o equivalents. Segellat perimetral a base de cordó de
silicona neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació
de marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 23,331,000

A013M000 hAjudant muntador 20,15 20,151,000

BAN5IA6020 mBastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge.

6,88 25,463,700

BAF3I0F1 uFinestra d'una fulla oscilobatent de mides totals
80X105cm construïda amb perfileria d'alumini
sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o
equivalent amb perfils de 70mm de secció per al
marc i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de
19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063
amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i
interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT
i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament
de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de
poliamida 6.6 de 35mm de profunditat
reforçades amb un 25% de fibra de vidre i
espuma de poliolefina perimetral al galze del
vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM
homologades. Bastiment de base d'alumini de
60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat, accessòris i utillatges de
mecanitzats homologats. Accessòris, ferratges
de penjar i obertura i manetes homologats amb
la sèrie de  STAC o equivalents. Segellat
perimetral a base de cordó de silicona neutra i
ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes,
ferratges i accessòria amb certificació de marcat
CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

154,71 154,711,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,650,435

TOTAL PARTIDA ................................................... 224,30

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb TRENTA CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

13.22 u Subministrament i col·locació de finestra d'una fulla oscilobatent de mides totals 80X155cm cons-
truïda amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de
70mm de secció per al marc i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'a-
liatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de
qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles
aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espu-
ma de poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades.
Bastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanqui-
tat, accessòris i utillatges de mecanitzats homologats. Accessòris, ferratges de penjar i obertura i
manetes homologats amb la sèrie de  STAC o equivalents. Segellat perimetral a base de cordó de
silicona neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació
de marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 23,331,000

A013M000 hAjudant muntador 20,15 20,151,000

BAN5IA6020 mBastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge.

6,88 32,344,700

BAF3I0F2 uFinestra d'una fulla oscilobatent de mides totals
80X155cm construïda amb perfileria d'alumini
sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o
equivalent amb perfils de 70mm de secció per al
marc i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de
19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063
amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i
interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT
i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament
de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de
poliamida 6.6 de 35mm de profunditat
reforçades amb un 25% de fibra de vidre i
espuma de poliolefina perimetral al galze del
vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM
homologades. Bastiment de base d'alumini de
60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat, accessòris i utillatges de
mecanitzats homologats. Accessòris, ferratges
de penjar i obertura i manetes homologats amb
la sèrie de  STAC o equivalents. Segellat
perimetral a base de cordó de silicona neutra i
ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes,
ferratges i accessòria amb certificació de marcat
CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

255,12 255,121,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,650,435

TOTAL PARTIDA ................................................... 331,59

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS amb CINQUANTA-NOU
CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

13.23 u Subministrament i col·locació de finestra d'una fulla oscilobatent de mides totals 80X140cm cons-
truïda amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de
70mm de secció per al marc i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'a-
liatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de
qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles
aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espu-
ma de poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades.
Bastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanqui-
tat, accessòris i utillatges de mecanitzats homologats. Accessòris, ferratges de penjar i obertura i
manetes homologats amb la sèrie de  STAC o equivalents. Segellat perimetral a base de cordó de
silicona neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació
de marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 23,331,000

A013M000 hAjudant muntador 20,15 20,151,000

BAN5IA6020 mBastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge.

6,88 30,274,400

BAF3I0F2A uFinestra d'una fulla oscilobatent de mides totals
80X140cm construïda amb perfileria d'alumini
sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o
equivalent amb perfils de 70mm de secció per al
marc i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de
19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063
amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i
interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT
i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament
de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de
poliamida 6.6 de 35mm de profunditat
reforçades amb un 25% de fibra de vidre i
espuma de poliolefina perimetral al galze del
vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM
homologades. Bastiment de base d'alumini de
60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat, accessòris i utillatges de
mecanitzats homologats. Accessòris, ferratges
de penjar i obertura i manetes homologats amb
la sèrie de  STAC o equivalents. Segellat
perimetral a base de cordó de silicona neutra i
ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes,
ferratges i accessòria amb certificació de marcat
CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

225,06 225,061,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,650,435

TOTAL PARTIDA ................................................... 299,46

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-SIS
CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

13.24 u Subministrament i col·locació de conjunt de finestra d'una fulla oscilobatent de mides totas
80X140cm i una tarja fixa inferior de 80x85cm, de mides totals 80x225cm, construïda amb perfile-
ria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de secció
per al marc i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini
6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICO-
AT i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de polia-
mida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de poliolefi-
na perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment de ba-
se d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessòris i
utillatges de mecanitzats homologats. Accessòris, ferratges de penjar i obertura i manetes homolo-
gats amb la sèrie de  STAC o equivalents. Segellat perimetral a base de cordó de silicona neutra i
ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de marcat CE se-
gons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207:2000, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i clas-
sificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 23,331,000

A013M000 hAjudant muntador 20,15 20,151,000

BAN5IA6020 mBastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge.

6,88 41,976,100

BAF3I0F3 uConjunt de finestra d'una fulla oscilobatent de
mides totas 80X140cm i una tarja fixa inferior de
80x85cm, de mides totals 80x225cm, construïda
amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70
de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm
de secció per al marc i de 66 per a la fulla amb
un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge
d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5.
Perfils exterior i interior lacats amb segell de
qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100 micre de
gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles
aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de
vidre i espuma de poliolefina perimetral al galze
del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM
homologades. Bastiment de base d'alumini de
60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat, accessòris i utillatges de
mecanitzats homologats. Accessòris, ferratges
de penjar i obertura i manetes homologats amb
la sèrie de  STAC o equivalents. Segellat
perimetral a base de cordó de silicona neutra i
ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes,
ferratges i accessòria amb certificació de marcat
CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

339,34 339,341,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,650,435

TOTAL PARTIDA ................................................... 425,44

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

13.25 m2 Subministrament i col·locació de conjunt de dues finestres de dues fulles, una practicable i una os-
cilobatent i dues targes inferiors fixes, de mides totas 362x265cm, construïda amb perfileria d'alu-
mini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de secció per al
marc i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063
amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de
entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6
de 35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina perime-
tral al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment de base d'alumi-
ni de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessòris i utillatges
de mecanitzats homologats. Accessòris, ferratges de penjar i obertura i manetes homologats amb
la sèrie de  STAC o equivalents. Segellat perimetral a base de cordó de silicona neutra i ajusta-
ment final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de marcat CE segons
UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000,
classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i classificació míni-
ma C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 5,830,250

A013M000 hAjudant muntador 20,15 5,040,250

BAN5IA6020 mBastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge.

6,88 9,291,350

BAF3I0F4 m2Conjunt de dues finestres de dues fulles, una
practicable i una oscilobatent i dues targes
inferiors fixes, de mides totas 362x265cm,
construïda amb perfileria d'alumini sistema
Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb
perfils de 70mm de secció per al marc i de 66
per a la fulla amb un gruix mig de 19mm. Els
perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb
tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior
lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de
entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de
pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida
6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un
25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina
perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb
triple junta EPDM homologades. Bastiment de
base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria
d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,
accessòris i utillatges de mecanitzats
homologats. Accessòris, ferratges de penjar i
obertura i manetes homologats amb la sèrie de 
STAC o equivalents. Segellat perimetral a base
de cordó de silicona neutra i ajustament final a
l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria
amb certificació de marcat CE segons UNE-EN
14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació
mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

199,82 199,821,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,160,109

TOTAL PARTIDA ................................................... 220,14

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT EUROS amb CATORZE CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

13.26 m2 Subministrament i col·locació de gelosia tipus Gradpanel Serie CL 35  model CL35-35 ALU de Grad-
hermetic o equivalent, formada per lamel·les fixes d'alumini extruïd, de 35x35mm amb acabat ter-
molacat en color RAL, a escollir, fixades al bastiment amb sistem Cipl System o equivalent amb su-
ports de policarbonat transparent (V0) resistents als raig UV fixats a l'estructura amb tornileria d'a-
cer inox i amb una separació entre eixos de lamel·les de 70mm.
El bastidor fix està format per perfileria d'alumini emmetxada amb muntants de 35x45mm i traves-
sers de 60x45mm. Els bastidors i accessoris van acabats amb termolacat color Ral i tornilleria d'a-
cer inoxidable.

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 25,741,140

A0137000 hAjudant col·locador 20,15 22,971,140

B6MEIGF1 m2Subministrament i col·locació de gelosia tipus
Gradpanel Serie CL 35  model CL35-35 ALU de
Gradhermetic o equivalent, formada per
lamel·les fixes d'alumini extruïd, de 35x35mm
amb acabat termolacat en color RAL, a escollir,
fixades al bastiment amb sistem Cipl System o
equivalent amb suports de policarbonat
transparent (V0) resistents als raig UV fixats a
l'estructura amb tornileria d'acer inox i amb una
separació entre eixos de lamel·les de 70mm. El
bastidor fix està format per perfileria d'alumini
emmetxada amb muntants de 35x45mm i
travessers de 60x45mm. Els bastidors i
accessoris van acabats amb termolacat color Ral
i tornilleria d'acer inoxidable.

206,42 216,741,000x 1,05

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,730,487

TOTAL PARTIDA ................................................... 266,18

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb DIVUIT CÉNTIMS

13.27 u Subministrament i col·locació de gelosia tipus Gradpanel Serie CL 80  model CL15-80 ALU de Grad-
hermetic o equivalent formada per lamel·les fixes d'alumini extruïd, de 15x80mm amb acabat ter-
molacat en color RAL, a escollir, fixades al bastiment amb sistem Cipl System o equivalent amb su-
ports de policarbonat transparent (V0) resistents als raig UV fixats a l'estructura amb tornileria d'a-
cer inox, de mides totals 0.80x1.24m amb una separació entre eixos de lamel·les de 13.7mm.
El bastidor fix està format per perfileria d'alumini emmetxada amb muntants de 35x45mm i traves-
sers de 60x45mm. Els bastidors i accessoris van acabats amb termolacat color Ral i tornilleria d'a-
cer inoxidable.

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 30,931,370

A0137000 hAjudant col·locador 20,15 27,611,370

B6MEIGF2A uSubministrament i col·locació de gelosia tipus
Gradpanel Serie CL 80  model CL15-80 ALU de
Gradhermetic o equivalent, formada per
lamel·les fixes d'alumini extruïd, de 15x80mm
amb acabat termolacat en color RAL, a escollir,
fixades al bastiment amb sistem Cipl System o
equivalent amb suports de policarbonat
transparent (V0) resistents als raig UV fixats a
l'estructura amb tornileria d'acer inox, de mides
totals 0.80x1.24m amb una separació entre
eixos de lamel·les de 13.7mm.
El bastidor fix està format per perfileria d'alumini
emmetxada amb muntants de 35x45mm i

230,45 241,971,000x 1,05
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

travessers de 60x45mm. Els bastidors i
accessoris van acabats amb termolacat color Ral
i tornilleria d'acer inoxidable.

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,880,585

TOTAL PARTIDA ................................................... 301,39

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES-CENTS UN EUROS amb TRENTA-NOU CÉNTIMS

13.28 u Subministrament i col·locació de gelosia tipus Gradpanel Serie CL 80  model CL15-80 ALU de Grad-
hermetic o equivalent formada per lamel·les fixes d'alumini extruïd, de 15x80mm amb acabat ter-
molacat en color RAL, a escollir, fixades al bastiment amb sistem Cipl System o equivalent amb su-
ports de policarbonat transparent (V0) resistents als raig UV fixats a l'estructura amb tornileria d'a-
cer inox, de mides totals 19.80x3.35m amb una separació entre eixos de lamel·les de 13.7mm.
El bastidor fix està format per perfileria d'alumini emmetxada amb muntants de 35x45mm i traves-
sers de 60x45mm. Els bastidors i accessoris van acabats amb termolacat color Ral i tornilleria d'a-
cer inoxidable.

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 1.083,8448,000

A0137000 hAjudant col·locador 20,15 967,2048,000

B6MEIGF2B uGelosia tipus Gradpanel Serie CL 80  model
CL15-80 ALU de Gradhermetic o equivalent
formada per lamel·les fixes d'alumini extruïd, de
15x80mm amb acabat termolacat en color RAL,
a escollir, fixades al bastiment amb sistem Cipl
System o equivalent amb suports de
policarbonat transparent (V0) resistents als raig
UV fixats a l'estructura amb tornileria d'acer
inox, de mides totals 19.80x3.35m amb una
separació entre eixos de lamel·les de 13.7mm.
El bastidor fix està format per perfileria d'alumini
emmetxada amb muntants de 35x45mm i
travessers de 60x45mm. Els bastidors i
accessoris van acabats amb termolacat color Ral
i tornilleria d'acer inoxidable.

7.799,27 8.189,231,000x 1,05

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 30,7720,510

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.271,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DEU MIL DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS amb QUATRE
CÉNTIMS

13.29 u Subministrament i col·locació de conjunt de porta practicable d'una fulla de 80x212cm i tarja fixa
107x212cm formada per estructura de perfil metal·lic #40x40/4 i revestida a una cara amb gelo-
sia tipus Gradpanel Serie CL 80  model CL15-80 ALU de Gradhermetic o equivalent formada per la-
mel·les fixes d'alumini extruïd, de 15x80mm amb acabat termolacat en color RAL, a escollir, fixa-
des al bastiment amb sistem Cipl System o equivalent amb suports de policarbonat transparent
(V0) resistents als raig UV fixats a l'estructura amb tornileria d'acer inox i amb una separació en-
tre eixos de lamel·les de 13.7mm

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 28,001,200

A013M000 hAjudant muntador 20,15 24,181,200

BAF7IPR1 uConjunt de porta practicable d'una fulla de
80x212cm i tarja fixa 107x212cm formada per

1.569,66 1.569,661,000
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

estructura de perfil metal·lic #40x40/4 i
revestida a una cara amb gelosia tipus
Gradpanel Serie CL 80  model CL15-80 ALU de
Gradhermetic o equivalent formada per lamel·les
fixes d'alumini extruïd, de 15x80mm amb acabat
termolacat en color RAL, a escollir, fixades al
bastiment amb sistem Cipl System o equivalent
amb suports de policarbonat transparent (V0)
resistents als raig UV fixats a l'estructura amb
tornileria d'acer inox i amb una separació entre
eixos de lamel·les de 13.7mm.

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,780,522

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.622,62

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÉNTIMS

13.30 m Subministrament i col·locació d'escala metàl·lica recta, d'1.30 m d'amplària, amb 3  suports amb
perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons  i replà de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, confor-
mada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana
metàl·lica d'acer amb  tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i mun-
tants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat.

A012F000 hOficial 1a manyà 22,94 13,760,600

A013F000 hAjudant manyà 20,23 12,140,600

BQN2U002I mEscala metàl·lica recta, d'1.30 m d'amplària,
amb 3  suports amb perfils d'acer laminat IPN
120, esglaons  i replà de planxa metàl·lica amb
relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals
i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats
superiorment als perfils i barana metàl·lica
d'acer amb  tub superior de 42 mm de diàmetre,
3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de
secció rectangular 50x10 mm soldats
lateralment als perfils, amb acabat lacat.

595,32 595,321,000

A%AUX0010350 %Despeses auxiliars mà d'obra 3,50 0,910,259

TOTAL PARTIDA ................................................... 622,13

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb TRETZE CÉNTIMS

13.31 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella.

A0121000 hOficial 1a 22,58 3,390,150

A0140000 hManobre 18,82 2,820,150

B0A63M00I uTac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol,
volandera i femella

6,90 6,901,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,090,062

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,20

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VINT CÉNTIMS
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CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

13.32 m Barana d'acer, amb passamàns superior i inferior de tub de Ø50/2 fixats als muntants amb
#30/10 i pipeta de #10/10,  sòcol de planxa #100/10 i  muntants cada 150 cm com a màxim de
passamà #50/10 i pletina d'ancoratge de #120x120/10 fixada mecànicament al cantell de la llosa
o al paviment amb tac d'acer, volandera i femella. Tot segons plànols de detall. Pintada amb pintu-
ra de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat.

A012F000 hOficial 1a manyà 22,94 9,180,400

A013F000 hAjudant manyà 20,23 4,050,200

A012D000 hOficial 1a pintor 22,58 11,740,520

A013D000 hAjudant pintor 20,15 1,010,050

B0A62F90 uTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

0,94 3,764,000

BB121JA0IAB mBarana d'acer, amb passamàns superior i inferior
de tub de Ø50/2 fixats als muntants amb
#30/10 i pipeta de #10/10,  travesser inferior i
superior de passamà #30/10, brèndoles #10/10
cada 10cm, sòcol de planxa #100/10 i 
muntants cada 170 cm com a màxim de
passamà #50/10 i pletina d'ancoratge de
#120x100/10.

94,92 94,921,000

B8ZAA000 kgImprimació antioxidant 11,41 2,330,204

B89ZM000 kgPintura partícules metàl·liques 11,82 4,700,398

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,50 0,650,260

TOTAL PARTIDA ................................................... 132,34

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-DOS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÉNTIMS

13.33 m2 Revestiment per a façana amb panell compòsit de 2000 a 6800 mm de longitud, 750 mm d'altura i
4 mm de gruix, compost per dues làmines d'aliatge d'alumini EN AW-5005-A, de 0,5 mm d'espes-
sor, lacades amb PVDF per la seva cara exterior, acabat mat, amb film de protecció de plàstic, uni-
des per un nucli central mineral, de 3 mm d'espessor, Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc, en for-
ma de placa, col·locada fixada mecànicament sobre el suport.

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 12,640,560

A013A000 hAjudant fuster 20,31 5,690,280

B0A616J0 uTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis i
volandra d'acer inoxidable

0,58 4,648,000

B0KZI001 m2 Panell compòsit de 2000 a 6800 mm de
longitud, 750 mm d'altura i 4 mm de gruix,
compost per dues làmines d'aliatge d'alumini EN
AW-5005-A, de 0,5 mm d'espessor, lacades amb
PVDF per la seva cara exterior, acabat mat, amb
film de protecció de plàstic, unides per un nucli
central mineral, de 3 mm d'espessor, Euroclasse
B-s1, d0 de reacció al foc, en forma de placa.

36,30 38,121,050

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,270,183
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TOTAL PARTIDA ................................................... 61,36

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb TRENTA-SIS CÉNTIMS
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14 ENVIDRAMENTS

14.01 m2 Vidre aïllant amb doble envidrament SGG CLIMALIT PLUS, format per una lluna exterior laminar
SGG STADIP 44.1 format perr dues llunes incolores SGG PLANICLEAR de 4mm unides amb 1PVB
de 0.38mm de gruix, transparent, amb un nivell de seguretat d'ús de 2B2  segons UNE-EN 12600 i
lluna interior laminar SGG STADIP 44.1 format perr dues llunes incolores SGG PLANICLEAR de
4mm unides amb 1PVB de 0.38mm de gruix, transparent, amb un nivell de seguretat d'ús de 2B2 
segons UNE-EN 12600 i càmara d'aire deshidratat de 16mm de gruix amb perfil separador d'alumi-
ni de color a definir i doble segellat perimetral. Totes les llunes aniran amb el cantell polit indus-
trial (cpi). Nivell de seguretat d'us 2B2/2B2 segons UNE-EN 12600 i nivel de seguretat antiagresió
P1A/P1A segons norma UNE-EN 356. Col·locat sobre alumini amb traves perimetrals, segellat amb
fret amb silicona neutra i colocació de llistó, segons NTE-FVP-8.

A012E000 hOficial 1a vidrier 21,94 13,160,600

BC1GC701I m2Vidre aïllant amb doble envidrament SGG
CLIMALIT PLUS, format per una lluna exterior
laminar SGG STADIP 44.1 format perr dues
llunes incolores SGG PLANICLEAR de 4mm
unides amb 1PVB de 0.38mm de gruix,
transparent, amb un nivell de seguretat d'ús de
2B2  segons UNE-EN 12600 i lluna interior
laminar SGG STADIP 44.1 format perr dues
llunes incolores SGG PLANICLEAR de 4mm
unides amb 1PVB de 0.38mm de gruix,
transparent, amb un nivell de seguretat d'ús de
2B2  segons UNE-EN 12600 i càmara d'aire
deshidratat de 16mm de gruix amb perfil
separador d'alumini de color a definir i doble
segellat perimetral. Totes les llunes aniran amb
el cantell polit industrial (cpi). Nivell de
seguretat d'us 2B2/2B2 segons UNE-EN 12600 i
nivel de seguretat antiagresió P1A/P1A segons
norma UNE-EN 356.

73,72 73,721,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,200,132

TOTAL PARTIDA ................................................... 87,08

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUITANTA-SET EUROS amb VUIT CÉNTIMS

14.02 m2 Vidre aïllant amb doble envidrament SGG CLIMALIT PLUS, format per una lluna exterior incolora
SGG PLANICLEAR de 6mm, amb capa de baixa emisivitat i control solar SGG PLANISTAR ONE a la
cara 2 del doble envidrament i lluna interior laminar SGG STADIP 44.1 format perr dues llunes in-
colores SGG PLANICLEAR de 4mm unides amb 1PVB de 0.38mm de gruix, transparent, amb un ni-
vell de seguretat d'ús de 2B2  segons UNE-EN 12600 i càmara d'aire deshidratat de 16mm de
gruix amb perfil separador d'alumini de color a definir i doble segellat perimetral. Totes les llunes
aniran amb el cantell polit industrial (cpi). 
Nivell de seguretat d'us NPD/2B2 segons UNE-EN 12600 i nivel de seguretat antiagresió NPD/P1A
segons norma UNE-EN 356. Col·locat sobre alumini amb traves perimetrals, segellat amb fret amb
silicona neutra i colocació de llistó, segons NTE-FVP-8.

A012E000 hOficial 1a vidrier 21,94 13,160,600

BC1F9841I m2Vidre aïllant amb doble envidrament SGG
CLIMALIT PLUS, format per una lluna exterior
incolora SGG PLANICLEAR de 6mm, amb capa de
baixa emisivitat i control solar SGG PLANISTAR
ONE a la cara 2 del doble envidrament i lluna
interior laminar SGG STADIP 44.1 format perr
dues llunes incolores SGG PLANICLEAR de 4mm
unides amb 1PVB de 0.38mm de gruix,

54,63 54,631,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

transparent, amb un nivell de seguretat d'ús de
2B2  segons UNE-EN 12600 i càmara d'aire
deshidratat de 16mm de gruix amb perfil
separador d'alumini de color a definir i doble
segellat perimetral. Totes les llunes aniran amb
el cantell polit industrial (cpi). 
Nivell de seguretat d'us NPD/2B2 segons
UNE-EN 12600 i nivel de seguretat antiagresió
NPD/P1A segons norma UNE-EN 356.

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,200,132

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,99

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb NORANTA-NOU CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

15 INSTAL·LACIÓ IL·LUMINACIÓ

15.01 u Panell led 40W, 600x600mm, 100lm/W BN, ref. PL40ST60L100N de SOFOLIGHT, o equivalent. Tot
muntat i instal.lat.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 3,500,150

A013H000 hAjudant electricista 20,13 3,020,150

BHPL40ST60L100 uPanell led 40W, 600x600mm, 100lm/W BN, ref.
PL40ST60L100N de SOFOLIGHT, o equivalent. 

40,80 40,801,000

BHW11000 uPart proporcional d'accessoris de llums
decoratius amb tubs fluorescents, muntats
superficialment

0,53 0,531,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,100,065

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,95

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb NORANTA-CINC CÉNTIMS

15.02 u Driver ref LIFUD 1-10V 40W, ref LFGDE042YF100 de SOFOLIGHT, o equivalent. Tot muntat i ins-
tal.lat.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 3,500,150

A013H000 hAjudant electricista 20,13 3,020,150

BHW11000 uPart proporcional d'accessoris de llums
decoratius amb tubs fluorescents, muntats
superficialment

0,53 0,531,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,100,065

BHLFGDE042YF100 uDriver ref LIFUD 1-10V 40W, ref
LFGDE042YF100 de SOFOLIGHT, o equivalent.

21,34 21,341,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,49

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-NOU CÉNTIMS

15.03 u Sensor amb controlador de lluminositat constant, ref. SEHDS02 de SOFOLIGHT, o equivalent. Tot
muntat i instal.lat.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 3,500,150

A013H000 hAjudant electricista 20,13 3,020,150

BHW11000 uPart proporcional d'accessoris de llums
decoratius amb tubs fluorescents, muntats
superficialment

0,53 0,531,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,100,065

BHSEHDS02 uSensor amb controlador de lluminositat
constant, ref. SEHDS02 de SOFOLIGHT, o

28,45 28,451,000
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

equivalent.

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,60

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb SEIXANTA CÉNTIMS

15.04 u Kit suspensió 1m panell led, ref. ACCPL60X60CGH de SOFOLIGHT, o equivalent. Tot muntat i ins-
tal.lat.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 3,500,150

A013H000 hAjudant electricista 20,13 3,020,150

BHW11000 uPart proporcional d'accessoris de llums
decoratius amb tubs fluorescents, muntats
superficialment

0,53 0,531,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,100,065

BHACCPL60X60CGH uKit suspensió 1m panell led, ref.
ACCPL60X60CGH de SOFOLIGHT, o equivalent. 

6,98 6,981,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,13

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb TRETZE CÉNTIMS

15.05 u Panell led 60W, 600x1200mm 100lm/W BN, ref. PL60SA60120BN de SOFOLIGHT, o equivalent.
Tot muntat i instal.lat.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 3,500,150

A013H000 hAjudant electricista 20,13 3,020,150

BHW11000 uPart proporcional d'accessoris de llums
decoratius amb tubs fluorescents, muntats
superficialment

0,53 0,531,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,100,065

BHPL60SA60120BN uPanell led 60W, 600x1200mm 100lm/W BN, ref.
PL60SA60120BN de SOFOLIGHT, o equivalent.

103,11 103,111,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 110,26

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT DEU EUROS amb VINT-I-SIS CÉNTIMS

15.06 u Driver ref LIFUD 1-10V 60W, ref LFGDE062YF100 de SOFOLIGHT, o equivalent. Tot muntat i ins-
tal.lat.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 3,500,150

A013H000 hAjudant electricista 20,13 3,020,150

BHW11000 uPart proporcional d'accessoris de llums
decoratius amb tubs fluorescents, muntats
superficialment

0,53 0,531,000

A%AUX0010150 % 1,50 0,100,065
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,100,065

BHLFGDE062YF100 uDriver ref LIFUD 1-10V 60W, ref
LFGDE062YF100 de SOFOLIGHT, o equivalent.

24,68 24,681,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,83

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb VUITANTA-TRES CÉNTIMS

15.07 u Kit superfície panell 60x120, ref. ACCPL60X60SUP de SOFOLIGHT, o equivalent. Tot muntat i ins-
tal.lat.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 3,500,150

A013H000 hAjudant electricista 20,13 3,020,150

BHW11000 uPart proporcional d'accessoris de llums
decoratius amb tubs fluorescents, muntats
superficialment

0,53 0,531,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,100,065

BHACCPL60X60SUP uKit superfície panell 60x120, ref.
ACCPL60X120SUP de SOFOLIGHT, o equivalent.

17,51 17,511,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,66

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÉNTIMS

15.08 u Downlight led disc rodó, 18W, 1400lm/W, 220mm, BN, ref. PLR20EPDTN de SOFOLIGHT, o equiva-
lent. Tot muntat i instal.lat.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 3,500,150

A013H000 hAjudant electricista 20,13 3,020,150

BHW11000 uPart proporcional d'accessoris de llums
decoratius amb tubs fluorescents, muntats
superficialment

0,53 0,531,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,100,065

BHPLR20EPDTN uDownlight led disc rodó, 18W, 1400lm/W,
220mm, BN, ref. PLR20EPDTN de SOFOLIGHT, o
equivalent.

10,20 10,201,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,35

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb TRENTA-CINC CÉNTIMS

15.09 u Sensor presència 400W 12m, ref. SEHC009S de SOFOLIGHT, o equivalent. Tot muntat i instal.lat.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 3,500,150

A013H000 hAjudant electricista 20,13 3,020,150

BHW11000 uPart proporcional d'accessoris de llums 0,53 0,531,000
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

decoratius amb tubs fluorescents, muntats
superficialment

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,100,065

BHSEHC009S uSensor presència 400W 12m, ref. SEHC009S de
SOFOLIGHT, o equivalent.

31,29 31,291,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,44

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÉNTIMS

15.10 u Downlight led extrafi 6W, 480lm, 120mm, BC, ref. PLR6ST28DTC de SOFOLIGHT, o equivalent. Tot
muntat i instal.lat.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 3,500,150

A013H000 hAjudant electricista 20,13 3,020,150

BHW11000 uPart proporcional d'accessoris de llums
decoratius amb tubs fluorescents, muntats
superficialment

0,53 0,531,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,100,065

BHPLR6ST28DTC uDownlight led extrafi 6W, 480lm, 120mm, BC,
ref. PLR6ST28DTC de SOFOLIGHT, o equivalent.

7,93 7,931,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,08

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VUIT CÉNTIMS

15.11 u Kit superfície panell 60x60, ref. ACCPL60X60SUP de SOFOLIGHT, o equivalent. Tot muntat i ins-
tal.lat.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 3,500,150

A013H000 hAjudant electricista 20,13 3,020,150

BHW11000 uPart proporcional d'accessoris de llums
decoratius amb tubs fluorescents, muntats
superficialment

0,53 0,531,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,100,065

BHACCPL60X60SUP uKit superfície panell 60x120, ref.
ACCPL60X120SUP de SOFOLIGHT, o equivalent.

17,51 17,511,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,66

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÉNTIMS

15.12 u Panell led 40W 295x1195mm 100lm/W CRI80 120º BN, ref. PL40SA30X120L de SOFOLIGHT, o
equivalent. Tot muntat i instal.lat.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 3,500,150

A013H000 h 20,13 3,020,150
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A013H000 hAjudant electricista 20,13 3,020,150

BHW11000 uPart proporcional d'accessoris de llums
decoratius amb tubs fluorescents, muntats
superficialment

0,53 0,531,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,100,065

BHPL40SA30X120L uPanell led 40W 295x1195mm 100lm/W CRI80
120º BN, ref. PL40SA30X120L de SOFOLIGHT, o
equivalent.

44,78 44,781,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,93

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb NORANTA-TRES CÉNTIMS

15.13 u Kit superfície panell 30x120, ref. ACCPL30X120SUP de SOFOLIGHT, o equivalent. Tot muntat i ins-
tal.lat.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 3,500,150

A013H000 hAjudant electricista 20,13 3,020,150

BHW11000 uPart proporcional d'accessoris de llums
decoratius amb tubs fluorescents, muntats
superficialment

0,53 0,531,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,100,065

BHACCPL30X60SUP uKit superfície panell 30x120, ref.
ACCPL30X60SUP de SOFOLIGHT, o equivalent.

19,45 19,451,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,60

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA CÉNTIMS

15.14 u Emergència led 150lm 1h IP42 no perm 225x145mm, ref. EM150LM1HNPEX de SOFOLIGHT, o
equivalent, integrada en panell led. Tot muntat i instal.lat.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 3,500,150

A013H000 hAjudant electricista 20,13 3,020,150

BHW11000 uPart proporcional d'accessoris de llums
decoratius amb tubs fluorescents, muntats
superficialment

0,53 0,531,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,100,065

BHEM150LM1HNPEX uEmergència led 150lm 1h IP42 no perm
225x145mm, ref. EM150LM1HNPEX de
SOFOLIGHT, o equivalent.

24,75 24,751,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,90

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb NORANTA CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

15.15 u Llumenera d'emergència amb làmpada led 250lm, per a muntatge en superfície o encastada amb
accessoris, 1 h d'autonomia, model HYDRA LD N6 de DAISALUX, o equivalent. Tot muntat i ins-
tal.lat.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 3,500,150

A013H000 hAjudant electricista 20,13 3,020,150

BHW61000 uPart proporcional d'accessoris de llums
d'emergència i senyalització

0,44 0,441,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,100,065

BHIHYDRALDN6 uLlumenera d'emergència amb làmpada led
160lm, 1 h d'autonomia, model HYDRA LD N3 de
DAISALUX, o equivalent.

50,01 50,011,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,07

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb SET CÉNTIMS

15.16 u Caixa per a encastar llumenera d'emergència, model KETB HYDRA de DAISALUX, o equivalent. Tot
muntat i instal.lat.

BHW61000 uPart proporcional d'accessoris de llums
d'emergència i senyalització

0,44 0,441,000

BHIHYDRAKETB uLlumenera d'emergència amb làmpada led
160lm, 1 h d'autonomia, model HYDRA LD N3 de
DAISALUX, o equivalent.

7,53 7,531,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,97

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-SET CÉNTIMS

15.17 u Pantalla estanca IP65 amb làmpada led 53W, muntatge superficial, model WATERPROOF-NIX, ref.
11.0030.2401.21 de TROLL, o equivalent. Inclou p.p. petit material.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 3,500,150

A013H000 hAjudant electricista 20,13 3,020,150

BHW11000 uPart proporcional d'accessoris de llums
decoratius amb tubs fluorescents, muntats
superficialment

0,53 0,531,000

BHITRO00302401 uPantalla estanca IP65 amb làmpada led 53W,
muntatge superficial, model WATERPROOF-NIX,
ref. 11.0030.2401.21 de TROLL, o equivalent.

77,20 77,201,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,100,065

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,35

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUITANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-CINC CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

16 INSTAL·LACIÓ VEU I DADES

16.01 u Partida alçada a justificar per al desmuntatge de la instal.lació de comunicacions existent en les zo-
nes a reformar, depositant-la en contenidors adequats.

A0121000 hOficial 1a 22,58 22,581,000

A013H000 hAjudant electricista 20,13 20,131,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,71

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb SETANTA-UN CÉNTIMS

16.02 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 600 x 800 mm (al-
çària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau,
amb panells laterals i estructura fixa, col·locat

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 23,331,000

A013M000 hAjudant muntador 20,15 20,151,000

BP74SE10 uArmari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack
19", de 42 unitats d'alçària, de 2000x600x800
mm (alçària x amplària x fondària), d'1
compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat
amb pany i clau, amb panells laterals i
estructura fixa

1.141,87 1.141,871,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,650,435

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.186,00

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL CENT VUITANTA-SIS EUROS

16.03 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19", amb 3 ventiladors de tipus axial, de
2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col·locat

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 7,770,333

BP7ZA131 uMòdul de ventiladors per a armari de
comunicacions rack 19", amb 3 ventiladors de
tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de
tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400
m3/h

178,60 178,601,000

A%AUX0010100 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,00 0,080,078

TOTAL PARTIDA ................................................... 186,45

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT VUITANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-CINC CÉNTIMS

16.04 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 F/UTP, per a muntar sobre basti-
dor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 81,663,500

A013M000 hAjudant muntador 20,15 3,370,167
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

BP7Z1D58 uPanell integrat fix, equipat amb 24 connectors
RJ45 categoria 6 F/UTP, per a muntar sobre
bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb
organitzador de cables

149,83 149,831,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 1,280,850

TOTAL PARTIDA ................................................... 236,14

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb CATORZE CÉNTIMS

16.05 u Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP
1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus
rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 46,662,000

A013M000 hAjudant muntador 20,15 40,302,000

BP7E1E10 uCommutador (switch) gestionable, de 24 ports
10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP
1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet
(PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus
rack, amb alimentació a 240V

213,65 213,651,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 1,310,870

TOTAL PARTIDA ................................................... 301,92

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES-CENTS UN EUROS amb NORANTA-DOS CÉNTIMS

16.06 u Regleta d'alimentació fixa, amb 9 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, per a armaris rack 19", d'1
unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 3,900,167

A013M000 hAjudant muntador 20,15 3,370,167

BP7ZE091 uRegleta d'alimentació fixa, amb 9 bases schucko
2P+T de 16 A i 250 V, per a armaris rack 19",
d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal

52,03 52,031,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,110,073

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,41

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-UN CÉNTIMS

16.07 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïlla-
ment de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·lo-
cat sota tub o canal, amb connector mascle RJ45 a les puntes.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 0,350,015

A013M000 hAjudant muntador 20,15 0,300,015

BPI434610 mFuetó de cable per a transmissió de dades amb 0,58 0,611,000x 1,05
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

conductors de coure, de 4 parells, 50 cm,
categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de PVC, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, amb connector
mascle RJ45 a les puntes, per a connectar
elements armari comunicacions

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,010,007

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,27

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-SET CÉNTIMS

16.08 m Tub flexible corrugat, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, 61 mm diàmetre interior, propaga-
dor de la flama, IP54, resistència a compressió de 450 N. Muntat en rasa.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 0,370,016

A013H000 hAjudant electricista 20,13 0,400,020

BG222A75 mTub flexible corrugat, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, 61 mm diàmetre interior,
propagador de la flama, IP54, resistència a
compressió de 450 N.

2,30 2,351,000x 1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,010,008

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,13

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRETZE CÉNTIMS

16.09 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 0,370,016

A013H000 hAjudant electricista 20,13 0,400,020

BG222A10 mTub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

0,51 0,521,000x 1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,010,008

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,30

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA CÉNTIMS

16.10 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 0,370,016

A013H000 hAjudant electricista 20,13 0,400,020
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

BG222710 mTub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

0,19 0,191,000x 1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,010,008

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,97

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-SET CÉNTIMS

16.11 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena omnidi-
reccional de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE
segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat. Els punts d'ac-
cés inalàmbric hauran de ser del tipus CISCO AIR-CAP2702I-E-K9, o equivalent.

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 93,324,000

A013M000 hAjudant muntador 20,15 80,604,000

BP7EW100 uPunt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible
norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena
omnidireccional de 5 dBi de guany, amb
protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb
alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af,
per a ús interior

135,07 135,071,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 2,611,739

TOTAL PARTIDA ................................................... 311,60

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES-CENTS ONZE EUROS amb SEIXANTA CÉNTIMS

16.12 u Fuetó RJ45-RJ45, cat 6 UTP 0.5m longitud, ref. CL60U de Simon connect o equivalent

PSIMCL60U uFuetó RJ45-RJ45 cat 6 UTP 0.5m 6,27 6,271,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,27

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb VINT-I-SET CÉNTIMS

16.13 m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 8 fibres del tipus multimode 62,5/125, estruc-
tura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, protecció interior de kevlar,
amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la fla-
ma segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 1,170,050

A013M000 hAjudant muntador 20,15 1,010,050

BP4A6820 mCable de fibra òptica per a ús interior/exterior,
amb 8 fibres del tipus multimode 62,5/125,
estructura interior monotub (estructura folgada)
reblerta de gel hidròfug, protecció interior de
kevlar, amb coberta de poliolefina de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda i no
propagador de la flama segons UNE-EN

7,98 7,981,000
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

60332-1-2

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,030,022

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,19

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb DINOU CÉNTIMS

16.14 u Distribuidor per a unions de fibra òptica, amb capacitat per a 24 connectors del tipus SC, muntat
superficialment

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 93,324,000

A013M000 hAjudant muntador 20,15 3,370,167

BP7Z83F0 uDistribuidor per a unions de fibra òptica, amb
capacitat per a 24 connectors del tipus SC, per a
fixació mural

100,08 100,081,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 1,450,967

TOTAL PARTIDA ................................................... 198,22

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT NORANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-DOS CÉNTIMS

16.15 u Caixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a terminació directe, per a 12 connector SC duplex, d'1
unitat d'alçària, per a armaris rack 19", fixada mecànicament

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 3,900,167

A013M000 hAjudant muntador 20,15 3,370,167

BP7Z38B1 uCaixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a
terminació directe, per a 12 connector SC
duplex, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack
19"

57,19 57,191,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,110,073

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,57

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SET CÉNTIMS

16.16 m Cable per a transmissió de dades USB 3.0 tipus A amb connextors mascle a les puntes, instal.lat
dins de tub

A013M000 hAjudant muntador 20,15 0,300,015

BPIUSB5 mCable per a transmissió de dades USB 3.0 tipus
A amb connextors mascle a les puntes, instal.lat
dins de tub

2,20 2,311,000x 1,05

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,000,003

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,61

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-UN CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

16.17 m Cable per a transmissió de dades HDMI 2.0 tipus A, 60Hz (4k) amb connextors mascle a les pun-
tes, instal.lat dins de tub

A013M000 hAjudant muntador 20,15 0,300,015

BPIHDMI mCable per a transmissió de dades HDMI 2.0 tipus
A, 60Hz (4k) amb connextors mascle a les
puntes, instal.lat dins de tub

1,60 1,681,000x 1,05

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,000,003

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,98

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÉNTIMS

16.18 m Cable Canon XLR balancejat de 3 pins 

A013M000 hAjudant muntador 20,15 0,300,015

BPIXLR mCable Canon XLR balancejat de 3 pins 1,35 1,421,000x 1,05

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,000,003

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,72

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-DOS CÉNTIMS

16.19 m Connector Canon XLR femella de 3 pins

A013M000 hAjudant muntador 20,15 0,300,015

BPIXLRF mCable Canon XLR balancejat de 3 pins 1,05 1,101,000x 1,05

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,000,003

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,40

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA CÉNTIMS

16.20 u Certificació de punts de treball cablejat estructurat cat.6 U/UTP, segons norma ISO 11801, per em-
presa acreditada.

A0121000 hOficial 1a 22,58 5,650,250

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,65

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA-CINC CÉNTIMS

16.21 u Etiquetat dels punts de connexió RJ45 del cablejat de veu i dades, segons procediment del Depar-
tament de Coneixement i Qualitat de la Diputació de Tarragona.

A013H000 hAjudant electricista 20,13 1,010,050
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,01

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb UN CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

17 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

17.01 u Partida alçada a justificar per al desmuntatge de la instal.lació elèctrica existent en les zones a re-
formar, depositant-la en contenidors adequats.

A013H000 hAjudant electricista 20,13 20,131,000

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 23,331,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,46

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SIS CÉNTIMS

17.02 u Partida alçada a justificar per al desmuntatge de la instal.lació elèctrica existent en les zones a re-
formar, depositant-la en contenidors adequats.

A013H000 hAjudant electricista 20,13 20,131,000

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 23,331,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,46

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SIS CÉNTIMS

17.03 u Partida alçada a justificar per a la identificació de les línies que surten dels quadres elèctrics exis-
tents i que alimenten circuits d'altres zones que no es reformen.

A013H000 hAjudant electricista 20,13 20,131,000

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 23,331,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,46

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SIS CÉNTIMS

17.04 u Caixa de doble aïllament de xapa electrozincada, per a 120 mòduls en 5 fileres, dim 900x550x148
mm, segons norma UNE-EN 61439-3, resistència al foc IEC 60695-2-1:650ºC, serie PRAGMA 24,
ref. PRA13815 amb porta opaca ref. PRA16524 de Schneider, o equivalent. Tot muntat i instal.lat. 

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 2,330,100

A013H000 hAjudant electricista 20,13 2,010,100

BGW12000 uPart proporcional d'accessoris de caixa de doble
aïllament

4,88 4,881,000

BGIPRA13815 uCaixa de doble aïllament de xapa electrozincada,
per a 120 mòduls en 5 fileres, dim 900x550x148
mm, segons norma UNE-EN 61439-3, resistència
al foc IEC 60695-2-1:650ºC, serie PRAGMA 24,
ref. PRA13815 amb porta opaca ref. PRA16524
de Schneider, o equivalent. Tot muntat i
instal.lat. 

337,22 337,221,000

BGIPRA16524 uPorta cega Pragma 18 ref. PRA16524 de
Schneider, o equivalent.

98,70 98,701,000

A%AUX0010150 % 1,50 0,060,043
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,060,043

TOTAL PARTIDA ................................................... 445,20

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb VINT CÉNTIMS

17.05 u Caixa de doble aïllament de xapa electrozincada, per a 96 mòduls en 4 fileres, dim 750x550x148
mm, segons norma UNE-EN 61439-3, resistència al foc IEC 60695-2-1:650ºC, serie PRAGMA 24,
ref. PRA13814 amb porta opaca ref. PRA16424 de Schneider, o equivalent. Tot muntat i instal.lat. 

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 2,330,100

A013H000 hAjudant electricista 20,13 2,010,100

BGW12000 uPart proporcional d'accessoris de caixa de doble
aïllament

4,88 4,881,000

BGIPRA13814 uCaixa de doble aïllament de xapa electrozincada,
per a 96 mòduls en 4 fileres, dim 750x550x148
mm, segons norma UNE-EN 61439-3, resistència
al foc IEC 60695-2-1:650ºC, serie PRAGMA 24,
ref. PRA13814 amb porta opaca ref. PRA16424
de Schneider, o equivalent. Tot muntat i
instal.lat. 

295,63 295,631,000

BGIPRA16424 uPorta cega Pragma 24 ref. PRA16424 de
Schneider, o equivalent.

95,12 95,121,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,060,043

TOTAL PARTIDA ................................................... 400,03

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS EUROS amb TRES CÉNTIMS

17.06 u Caixa de doble aïllament de xapa electrozincada, per a 72 mòduls en 3 fileres, dim 600x550x148
mm, segons norma UNE-EN 61439-3, resistència al foc IEC 60695-2-1:650ºC, serie PRAGMA 24,
ref. PRA13813 amb porta opaca ref. PRA16324 de Schneider, o equivalent. Tot muntat i instal.lat. 

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 2,330,100

A013H000 hAjudant electricista 20,13 2,010,100

BGW12000 uPart proporcional d'accessoris de caixa de doble
aïllament

4,88 4,881,000

BGIPRA13813 uCaixa de doble aïllament de xapa electrozincada,
per a 72 mòduls en 3 fileres, dim 600x550x148
mm, segons norma UNE-EN 61439-3, resistència
al foc IEC 60695-2-1:650ºC, serie PRAGMA 24,
ref. PRA13813 amb porta opaca ref. PRA16324
de Schneider, o equivalent. Tot muntat i
instal.lat. 

221,88 221,881,000

BGIPRA16324 uPorta cega Pragma 24 ref. PRA16324 de
Schneider, o equivalent.

82,50 82,501,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,060,043
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 313,66

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES-CENTS TRETZE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÉNTIMS

17.07 u Caixa de doble aïllament de xapa electrozincada, per a 36 mòduls en 2 fileres, dim 450x426x125
mm, segons norma UNE-EN 61439-3, resistència al foc IEC 60695-2-1:650ºC, serie PRAGMA 24,
ref. PRA10262 amb porta opaca ref. PRA16218 de Schneider, o equivalent. Tot muntat i instal.lat. 

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 2,330,100

A013H000 hAjudant electricista 20,13 2,010,100

BGW12000 uPart proporcional d'accessoris de caixa de doble
aïllament

4,88 4,881,000

BGIPRA10262 uCaixa de doble aïllament de xapa electrozincada,
per a 36 mòduls en 2 fileres, dim 450x426x125
mm, segons norma UNE-EN 61439-3, resistència
al foc IEC 60695-2-1:650ºC, serie PRAGMA 24,
ref. PRA10262 amb porta opaca ref. PRA16218
de Schneider, o equivalent. Tot muntat i
instal.lat. 

39,45 39,451,000

BGIPRA16218 uPorta cega Pragma 18 ref. PRA16218 de
Schneider, o equivalent.

17,55 17,551,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,060,043

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,28

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SEIXANTA-SIS EUROS amb VINT-I-VUIT CÉNTIMS

17.08 u Caixa de doble aïllament de xapa electrozincada, per a 48 mòduls en 2 fileres, dim 450x550x148
mm, segons norma UNE-EN 61439-3, resistència al foc IEC 60695-2-1:650ºC, serie PRAGMA 24,
ref. PRA13812 amb porta opaca ref. PRA16224 de Schneider, o equivalent. Tot muntat i instal.lat. 

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 2,330,100

A013H000 hAjudant electricista 20,13 2,010,100

BGW12000 uPart proporcional d'accessoris de caixa de doble
aïllament

4,88 4,881,000

BGIPRA13812 uCaixa de doble aïllament de xapa electrozincada,
per a 48 mòduls en 2 fileres, dim 450x550x148
mm, segons norma UNE-EN 61439-3, resistència
al foc IEC 60695-2-1:650ºC, serie PRAGMA 24,
ref. PRA13812 amb porta opaca ref. PRA16224
de Schneider, o equivalent. Tot muntat i
instal.lat. 

194,31 194,311,000

BGIPRA16224 uPorta cega Pragma 24 ref. PRA16224 de
Schneider, o equivalent.

65,83 65,831,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,060,043
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 269,42

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-DOS
CÉNTIMS

17.09 u Caixa de doble aïllament de xapa electrozincada, per a 144 mòduls en 6 fileres, dim
1050x550x148 mm, segons norma UNE-EN 61439-3, resistència al foc IEC 60695-2-1:650ºC, se-
rie PRAGMA 24, ref. PRA13816 amb porta opaca ref. PRA16624 de Schneider, o equivalent. Tot
muntat i instal.lat. 

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 2,330,100

A013H000 hAjudant electricista 20,13 2,010,100

BGW12000 uPart proporcional d'accessoris de caixa de doble
aïllament

4,88 4,881,000

BGIPRA13816 uCaixa de doble aïllament de xapa electrozincada,
per a 144 mòduls en 6 fileres, dim
1050x550x148 mm, segons norma UNE-EN
61439-3, resistència al foc IEC
60695-2-1:650ºC, serie PRAGMA 24, ref.
PRA13816 amb porta opaca ref. PRA16624 de
Schneider, o equivalent. Tot muntat i instal.lat. 

365,75 365,751,000

BGIPRA16624 uPorta cega Pragma 24 ref. PRA16624 de
Schneider, o equivalent.

107,47 107,471,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,060,043

TOTAL PARTIDA ................................................... 482,50

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA
CÉNTIMS

17.10 u Caixa envoltant modular de tecnoplàstic, per a 18 mòduls en 1 filera, dim 376x228x103 mm, se-
gons norma UNE-EN 60439-3, resistència al foc IEC 60695-2-1:650ºC, serie Mini PRAGMA, ref.
MIP10118T amb porta transparent de Schneider, o equivalent. Tot muntat i instal.lat.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 2,330,100

A013H000 hAjudant electricista 20,13 2,010,100

BGW12000 uPart proporcional d'accessoris de caixa de doble
aïllament

4,88 4,881,000

BGIPRA10262 uCaixa de doble aïllament de xapa electrozincada,
per a 36 mòduls en 2 fileres, dim 450x426x125
mm, segons norma UNE-EN 61439-3, resistència
al foc IEC 60695-2-1:650ºC, serie PRAGMA 24,
ref. PRA10262 amb porta opaca ref. PRA16218
de Schneider, o equivalent. Tot muntat i
instal.lat. 

39,45 39,451,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,060,043

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,73

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-TRES CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

17.11 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 2,330,100

A013H000 hAjudant electricista 20,13 3,020,150

BG380900 mConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2

1,29 1,321,000x 1,02

BGW38000 uPart proporcional d'accessoris per a conductors
de coure nus

0,33 0,331,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,080,054

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,08

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SET EUROS amb VUIT CÉNTIMS

17.12 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 6,210,266

A013H000 hAjudant electricista 20,13 5,350,266

BGD14210 uPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment
de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm
de diàmetre, estàndard

7,93 7,931,000

BGYD1000 uPart proporcional d'elements especials per a
piquetes de connexió a terra

4,12 4,121,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,170,116

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,78

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SETANTA-VUIT CÉNTIMS

17.13 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 5,830,250

A013H000 hAjudant electricista 20,13 5,030,250

BGDZ1102 uPunt de connexió a terra amb pont seccionador
de platina de coure, muntat en caixa estanca i
per muntar superficialment

22,01 22,011,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,160,109

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,03

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb TRES CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

17.14 u Interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar, de 630A d'intensitat assignada a 40ºC, tipus
NSX630 ref. LV432894 de Schenider, o equivalent.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 2,330,100

A013H000 hAjudant electricista 20,13 2,010,100

BGW41000 uPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

0,39 0,391,000

BGINSX630 uInterruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar,
de 630A d'intensitat assignada a 40ºC, tipus
NSX630 ref. LV432894 de Schenider, o
equivalent.

4.005,79 4.005,791,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,060,043

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.010,58

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE MIL DEU EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÉNTIMS

17.15 u Interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar, de 400A d'intensitat assignada a 40ºC, Ip 34kA,
380/415V, regulable 0.7...1 In, tipus NSX400 ref. LV432694 de Schenider, o equivalent.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 2,330,100

A013H000 hAjudant electricista 20,13 2,010,100

BGW41000 uPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

0,39 0,391,000

BGINSX400 uInterruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar,
de 400A d'intensitat assignada a 40ºC, Ip 34kA,
380/415V, regulable 0.7...1 In, tipus NSX400
ref. LV432694 de Schenider, o equivalent.

3.250,30 3.250,301,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,060,043

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.255,09

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb NOU
CÉNTIMS

17.16 u Interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar, de250A d'intensitat assignada a 40ºC, Ip 34kA,
380/415V, regulable 0.7...1 In, tipus NSX250 ref. LV431640 de Schenider, o equivalent.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 2,330,100

A013H000 hAjudant electricista 20,13 2,010,100

BGW41000 uPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

0,39 0,391,000

BGINSX250 uInterruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar,
de250A d'intensitat assignada a 40ºC, Ip 34kA,
380/415V, regulable 0.7...1 In, tipus NSX250
ref. LV431640 de Schenider, o equivalent.

2.653,16 2.653,161,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,060,043

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.657,95

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb
NORANTA-CINC CÉNTIMS

17.17 u Limitador de sobretensions transitòries, 3F+N 240/400V, Imax 40kA, Up 2.5kV,  In 20kA, ref.
A9L16294 de Schneider, o equivalent.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 3,500,150

A013H000 hAjudant electricista 20,13 3,020,150

BGW42000 uPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

0,35 0,351,000

BGI16569 uLimitador de sobretensions transitòries, 3F+N
240/400V, Imax 40kA, Up 2.5kV,  In 20kA, ref.
A9L16294 de Schneider, o equivalent.

354,60 354,601,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,100,065

TOTAL PARTIDA ................................................... 361,57

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-SET
CÉNTIMS

17.18 u Limitador de sobretensions permanents, relé de control de tensions ref. RM35UB3 de Schenider, o
equivalent.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 0,350,015

A013H000 hAjudant electricista 20,13 3,020,150

BGW42000 uPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

0,35 0,351,000

BGIRM35UB3N30 uLimitador de sobretensions permanents, relé de
control de tensions ref. RM35UB3 de Schenider,
o equivalent.

296,56 296,561,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,050,034

TOTAL PARTIDA ................................................... 300,33

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES-CENTS EUROS amb TRENTA-TRES CÉNTIMS

17.19 u Interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar, de 200A, regulable 0.7...1In, d'intensitat assigna-
da a 40ºC, tipus NSX200 ref. LV431641 de Schenider, o equivalent.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 2,330,100

A013H000 hAjudant electricista 20,13 2,010,100

BGW41000 uPart proporcional d'accessoris per a interruptors 0,39 0,391,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

magnetotèrmics

BGINSX200 uInterruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar,
de 200A, regulable 0.7...1In, d'intensitat
assignada a 40ºC, tipus NSX200 ref. LV431641
de Schenider, o equivalent.

1.120,95 1.120,951,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,060,043

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.125,74

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL CENT VINT-I-CINC EUROS amb SETANTA-QUATRE CÉNTIMS

17.20 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, corba C, 230/400V, classe 2,
4P, de 36kA de poder de tall segons UNE 60947-2, de 3 passos de 9 mm, model NG125N ref.
18660 de Schneider, oequivalent.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 2,330,100

A013H000 hAjudant electricista 20,13 2,010,100

BGW41000 uPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

0,39 0,391,000

BGI18660 uInterruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A
d'intensitat nominal, corba C, 230/400V, classe
2, 4P, de 36kA de poder de tall segons UNE
60947-2, de 3 passos de 9 mm, model NG125N
ref. 18660 de Schneider, oequivalent.

394,20 394,201,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,060,043

TOTAL PARTIDA ................................................... 398,99

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-NOU
CÉNTIMS

17.21 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, corba C, 230/400V, classe 2,
4P, de 6kA de poder de tall segons UNE 6101-C, de 2 passos de 9 mm, ref. A9K24463 de Schnei-
der, oequivalent.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 2,330,100

A013H000 hAjudant electricista 20,13 2,010,100

BGW41000 uPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

0,39 0,391,000

BGIA9K24463 uInterruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, corba C, 230/400V, classe
2, 4P, de 6kA de poder de tall segons UNE
6101-C, de 2 passos de 9 mm, ref. A9K24463 de
Schneider, oequivalent.

386,03 386,031,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,060,043
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 390,82

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA EUROS amb VUITANTA-DOS CÉNTIMS

17.22 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, corba C, 230/400V, classe 2,
4P, de 6kA de poder de tall segons UNE 6101-C, de 2 passos de 9 mm, ref. A9K24450 de Schnei-
der, oequivalent.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 2,330,100

A013H000 hAjudant electricista 20,13 2,010,100

BGW41000 uPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

0,39 0,391,000

BGIA9K24450 uInterruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, corba C, 230/400V, classe
2, 4P, de 6kA de poder de tall segons UNE
6101-C, de 2 passos de 9 mm, ref. A9K24450 de
Schneider, oequivalent.

363,46 363,461,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,060,043

TOTAL PARTIDA ................................................... 368,25

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-CINC CÉNTIMS

17.23 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, corba C, 230/400V, classe 2,
4P, de 6kA de poder de tall segons UNE 6101-C, de 2 passos de 9 mm, ref. A9K17425 de Schnei-
der, oequivalent.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 2,330,100

A013H000 hAjudant electricista 20,13 2,010,100

BGW41000 uPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

0,39 0,391,000

BGIA9K17425 uInterruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, corba C, 230/400V, classe
2, 4P, de 6kA de poder de tall segons UNE
6101-C, de 2 passos de 9 mm, ref. A9K17425 de
Schneider, oequivalent.

137,41 137,411,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,060,043

TOTAL PARTIDA ................................................... 142,20

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT QUARANTA-DOS EUROS amb VINT CÉNTIMS

17.24 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 4,670,200

A013H000 hAjudant electricista 20,13 4,030,200

BG415A99 u 10,12 10,121,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

BG415A99 uInterruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
per a muntar en perfil DIN

10,12 10,121,000

BGW41000 uPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

0,39 0,391,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,130,087

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,34

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÉNTIMS

17.25 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 4,670,200

A013H000 hAjudant electricista 20,13 4,030,200

BG415A9B uInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
per a muntar en perfil DIN

10,29 10,291,000

BGW41000 uPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

0,39 0,391,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,130,087

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,51

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb CINQUANTA-UN CÉNTIMS

17.26 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mò-
duls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 8,170,350

A013H000 hAjudant electricista 20,13 4,030,200

BG42129H uInterruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

23,81 23,811,000

BGW42000 uPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

0,35 0,351,000

A%AUX0010150 % 1,50 0,180,122
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,180,122

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,54

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÉNTIMS

17.27 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mò-
duls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 2,330,100

A013H000 hAjudant electricista 20,13 2,010,100

BGW42000 uPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

0,35 0,351,000

BGIA9R14491 uInterruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

699,66 699,661,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,060,043

TOTAL PARTIDA ................................................... 704,41

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SET-CENTS QUATRE EUROS amb QUARANTA-UN CÉNTIMS

17.28 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mò-
duls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 2,330,100

A013H000 hAjudant electricista 20,13 2,010,100

BGW42000 uPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

0,35 0,351,000

BGIA9R84463 uInterruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

418,34 418,341,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,060,043

TOTAL PARTIDA ................................................... 423,09

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb NOU CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

17.29 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mò-
duls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 2,330,100

A013H000 hAjudant electricista 20,13 2,010,100

BGW42000 uPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

0,35 0,351,000

BGIA9R84440 uInterruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

317,28 317,281,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,060,043

TOTAL PARTIDA ................................................... 322,03

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb TRES CÉNTIMS

17.30 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecà-
nic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 2,330,100

A013H000 hAjudant electricista 20,13 2,010,100

BGW42000 uPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

0,35 0,351,000

BGIA9R24240 uInterruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

203,20 203,201,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,060,043

TOTAL PARTIDA ................................................... 207,95

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS SET EUROS amb NORANTA-CINC CÉNTIMS

17.31 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), uni-
polar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat en tub

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 2,100,090
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A013H000 hAjudant electricista 20,13 1,810,090

BG3151C0 mCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

11,84 12,081,000x 1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,060,039

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,05

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb CINC CÉNTIMS

17.32 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), uni-
polar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat en tub

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 1,520,065

A013H000 hAjudant electricista 20,13 1,310,065

BG3151A0 mCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

6,34 6,471,000x 1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,040,028

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,34

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÉNTIMS

17.33 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), uni-
polar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat en tub

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 1,170,050

A013H000 hAjudant electricista 20,13 1,010,050

BG315180 mCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

3,50 3,571,000x 1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,030,022

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,78

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-VUIT CÉNTIMS

17.34 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), uni-
polar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat en tub

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 0,930,040

A013H000 h 20,13 0,810,040

114 Pàgina

Exp. 2017-11420

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Centre de Fromació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A013H000 hAjudant electricista 20,13 0,810,040

BG315160 mCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,59 1,621,000x 1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,030,017

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,39

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRENTA-NOU CÉNTIMS

17.35 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), uni-
polar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 0,350,015

A013H000 hAjudant electricista 20,13 0,300,015

BG32B120 mCable amb conductor de coure 450/750 V de
tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums

0,24 0,241,000x 1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,010,007

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,90

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA CÉNTIMS

17.36 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), uni-
polar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 0,350,015

A013H000 hAjudant electricista 20,13 0,300,015

BG32B130 mCable amb conductor de coure 450/750 V de
tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums

0,38 0,391,000x 1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,010,007

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,05

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb CINC CÉNTIMS

17.37 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), uni-
polar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 0,350,015

A013H000 hAjudant electricista 20,13 0,300,015

BG32B140 mCable amb conductor de coure 450/750 V de
tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS),

0,57 0,581,000x 1,02
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,010,007

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,24

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-QUATRE CÉNTIMS

17.38 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), uni-
polar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 0,930,040

A013H000 hAjudant electricista 20,13 0,810,040

BG32B150 mCable amb conductor de coure 450/750 V de
tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums

0,82 0,841,000x 1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,030,017

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,61

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-UN CÉNTIMS

17.39 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), uni-
polar, de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 0,930,040

A013H000 hAjudant electricista 20,13 0,810,040

BG32B160 mCable amb conductor de coure 450/750 V de
tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums

1,40 1,431,000x 1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,030,017

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,20

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT CÉNTIMS

17.40 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), uni-
polar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 1,170,050

A013H000 hAjudant electricista 20,13 1,010,050

BG32B170 mCable amb conductor de coure 450/750 V de
tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums

2,11 2,151,000x 1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,030,022
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,36

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA-SIS CÉNTIMS

17.41 m Tub flexible corrugat de PVC, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 0,370,016

A013H000 hAjudant electricista 20,13 0,400,020

BGI222B10 mTub flexible corrugat de PVC, de 60 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

0,62 0,631,000x 1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,010,008

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,41

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-UN CÉNTIMS

17.42 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 0,370,016

A013H000 hAjudant electricista 20,13 0,400,020

BG222A10 mTub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

0,51 0,521,000x 1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,010,008

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,30

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA CÉNTIMS

17.43 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 0,370,016

A013H000 hAjudant electricista 20,13 0,400,020

BG222910 mTub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

0,38 0,391,000x 1,02
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,010,008

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,17

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb DISSET CÉNTIMS

17.44 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 0,370,016

A013H000 hAjudant electricista 20,13 0,400,020

BG222810 mTub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

0,25 0,261,000x 1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,010,008

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb QUATRE CÉNTIMS

17.45 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 0,370,016

A013H000 hAjudant electricista 20,13 0,400,020

BG222710 mTub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

0,19 0,191,000x 1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,010,008

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,97

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-SET CÉNTIMS

17.46 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 0,370,016

A013H000 hAjudant electricista 20,13 0,400,020

BG222510 mTub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a

0,14 0,141,000x 1,02
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,010,008

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,92

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-DOS CÉNTIMS

17.47 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrosoldat 60x150, ref. R0615Z3 model VIAFIL de Interflex, o
equivalent. Inclou els elements de suport. Tot muntat i instal.lat.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 6,020,258

A013H000 hAjudant electricista 20,13 1,930,096

BGIR0615Z3 mSafata metàl·lica reixa d'acer electrosoldat
60x150, ref. R0615Z3 model VIAFIL de Interflex,
o equivalent. Inclou els elements de suport. Tot
muntat i instal.lat.

3,44 3,441,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,120,080

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,51

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb CINQUANTA-UN CÉNTIMS

17.48 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrosoldat 60x300, ref. R0630Z3 model VIAFIL de Interflex, o
equivalent. Inclou els elements de suport. Tot muntat i instal.lat.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 6,020,258

A013H000 hAjudant electricista 20,13 1,930,096

BGIR0630Z3 mSafata metàl·lica reixa d'acer electrosoldat
60x300, ref. R0630Z3 model VIAFIL de Interflex,
o equivalent. Inclou els elements de suport. Tot
muntat i instal.lat.

6,18 6,181,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,120,080

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,25

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VINT-I-CINC CÉNTIMS

17.49 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 3,500,150

A013H000 hAjudant electricista 20,13 2,680,133

BG621193 uInterruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

3,85 3,851,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,090,062
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,12

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb DOTZE CÉNTIMS

17.50 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb ta-
pa, preu alt, encastada

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 3,500,150

A013H000 hAjudant electricista 20,13 2,680,133

BG631153 uPresa de corrent de tipus universal, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu alt, per a encastar

4,29 4,291,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,090,062

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,56

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-SIS CÉNTIMS

17.51 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 0,470,020

A013H000 hAjudant electricista 20,13 0,400,020

BG611020 uCaixa per a mecanismes, per a un element, preu
alt

1,09 1,091,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,010,009

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,97

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-SET CÉNTIMS

17.52 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 0,700,030

A013H000 hAjudant electricista 20,13 0,320,016

BG671113 uMarc per a mecanisme universal, d'1 element,
preu alt

2,35 2,351,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,020,010

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,39

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRENTA-NOU CÉNTIMS

17.53 u Detector de moviment amb desconnexió entre 10seg i 5min, càrrega màx 1000W incandescència i
300W halògens, radi detecció 3,5m a 360º, instal.lació al sostre, alimenatció 230V amb conduc-
tors unipolars tipus H07V-R d'1,5mm2 de secció, dins de tub de  PVC flexible de Ø nominal 16mm,
en execució encastada o superficial, inclós p.p. de caixes de derivació i ajudes del ram de paleta.

A012H000 h 23,33 4,670,200
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 4,670,200

A013H000 hAjudant electricista 20,13 4,030,200

BGI8716N uDetector de moviment amb desconnexió entre
10seg i 5min, càrrega màx 1000W
incandescència i 300W halògens, radi detecció
3,5m a 360º, instal.lació al sostre, alimenatció
230V, ref. 8716N SM de Schneider Electric, o
equivalent.

59,89 59,891,000

BGI2715 mTub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

0,18 0,724,000

BG32B120 mCable amb conductor de coure 450/750 V de
tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums

0,24 1,968,000x 1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,130,087

TOTAL PARTIDA ................................................... 71,40

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SETANTA-UN EUROS amb QUARANTA CÉNTIMS

17.54 u Interruptor manual en càrrega de 20A, 250V, monopolar, fixat a pressió en caixa o armari.  Inclou
p.p. petit material.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 4,670,200

A013H000 hAjudant electricista 20,13 1,010,050

BGW47000 uPart proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

0,37 0,371,000

BGI15063 uInterruptor manual en càrrega 20 A, (1P) amb
pilot vermell

8,65 8,651,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,090,057

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,79

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA-NOU CÉNTIMS

17.55 u Interruptor amb sensor de lluminositat ajustable entre 3 y 2.000 lux, càrrega màxima 230V, 10a,
cos fi 0,6, làmpades incandescents 2.300W, halògenes 230V CA 2.000W, càrrega capacitiva màxi-
ma 140uF, protecció IP54, ref. MTN544829 de Schneider, o equivalent. Tot muntat i instal.lat. In-
clou p.p. muntatge.

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 4,670,200

A013H000 hAjudant electricista 20,13 4,030,200

A0122000 hOficial 1a paleta 22,58 3,390,150

A0140000 hManobre 18,82 2,820,150
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

BGIMTN544829 uDetector de moviment amb desconnexió entre
10seg i 5min, càrrega màx 1000W
incandescència i 300W halògens, radi detecció
3,5m a 360º, instal.lació al sostre, alimenatció
230V, ref. 8716N SM de Schneider Electric, o
equivalent.

34,40 34,401,000

BGI2715 mTub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

0,18 0,724,000

BG32B120 mCable amb conductor de coure 450/750 V de
tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums

0,24 1,968,000x 1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,220,149

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,21

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb VINT-I-UN CÉNTIMS

17.56 u Caixa tipus 1:
Caixa encastada a taula amb tapa tipus Simon 400 color blanc. Inclou envoltant metàl.lica color
blanc, amb respall per a pas de cables i joc de 2 grapes de fixació totalment metàl.liques i d'alta
resistència. Per a instal.lar en taules amb gruixos de 19mm a 40mm des de la part  superior.
Precablejat amb entrada d'energia mitjançant fuet aeri de 22 cm amb connector Wieland® de 3
pols termosegellat amb ancoratge de seguretat inclòs, amb 1 carregador 2xUSB (2.1A), 3 bases
d'endolls Schuko color blanc de 16A 250V amb dispositiu de seguretat i una base RJ45 per a cable
UTP tipus Simon 400 color blanc.
Ref. 44523000-130 i 40000085-30 de Simon connect, o equivalent.

PSIM44523000-130 uCaixa encastada a taula amb tapa tipus Simon
400 color blanc. Inclou envoltant metàl.lica color
blanc, amb respall per a pas de cables i joc de 2
grapes de fixació totalment metàl.liques i d'alta
resistència. Per a instal.lar en taules amb
gruixos de 19mm a 40mm des de la part 
superior.
Precablejat amb entrada d'energia mitjançant
fuet aeri de 22 cm amb connector Wieland® de
3 pols termosegellat amb ancoratge de
seguretat inclòs, amb 1 carregador 2xUSB
(2.1A), 3 bases d'endolls Schuko color blanc de
16A 250V amb dispositiu de seguretat tipus
Simon 400 color blanco.
Ref. 44523000-130 de Simon connect, o
equivalent.

138,67 138,671,000

PSIM4000085-030 uPlaca plana amb tapa per a 1 connector RJ45,
ref. 40000085, de Simon connect o equivalent.

2,18 2,181,000

PSIMCJ45U uConnector femella tipus RJ45 cat 6 UTP 8,55 8,551,000

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 5,830,250

A013J000 hAjudant lampista 20,13 5,030,250
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 160,26

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA EUROS amb VINT-I-SIS CÉNTIMS

17.57 u Caixa tipus 2:
Caixa encastada a taula amb tapa tipus Simon 400 color blanc. Inclou envoltant metàl.lica color
blanc, amb aleta metàl.lica per a pas de cables i joc de 2 grapes de fixació totalment metàl.liques i
d'alta resistència. Per a instal.lar en taules amb gruixos de 19mm a 40mm des de la part  supe-
rior. 
Precablejat amb entrada d'energia mitjançant fuet aeri de 22 cm amb connector Wieland® de 3
pols termosegellat amb ancoratge de seguretat inclòs, amb 2 bases d'endolls Schuko color blanc
de 16A 250V amb dispositiu de seguretat i 2 bases d'endolls Schuko color vermell de 16A 250V
amb dispositiu de seguretat i una base RJ45 per a cable UTP tipus Simon 400 color blanc.
Ref. 44501000-130 i 40000085-30 de Simon connect, o equivalent.

PSIM44501000-130R uCaixa encastada a taula amb tapa tipus Simon
400 color blanc. Inclou envoltant metàl.lica color
blanc, amb aleta metàl.lica per a pas de cables i
joc de 2 grapes de fixació totalment metàl.liques
i d'alta resistència. Per a instal.lar en taules amb
gruixos de 19mm a 40mm des de la part 
superior. 
Precablejat amb entrada d'energia mitjançant
fuet aeri de 22 cm amb connector Wieland® de
3 pols termosegellat amb ancoratge de
seguretat inclòs, amb 2 bases d'endolls Schuko
color blanc de 16A 250V amb dispositiu de
seguretat i 2 bases d'endolls Schuko color
vermell de 16A 250V amb dispositiu de
seguretat tipus Simon 400 color blanco.
Ref. 44501000-130 de Simon connect, o
equivalent.

138,67 138,671,000

PSIM4000085-030 uPlaca plana amb tapa per a 1 connector RJ45,
ref. 40000085, de Simon connect o equivalent.

2,18 2,181,000

PSIMCJ45U uConnector femella tipus RJ45 cat 6 UTP 8,55 8,551,000

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 3,500,150

A013J000 hAjudant lampista 20,13 3,020,150

TOTAL PARTIDA ................................................... 155,92

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-CINC EUROS amb NORANTA-DOS CÉNTIMS

17.58 u Caixa tipus 4:
Caixa encastada a taula amb tapa tipus Simon 400 color blanc. Inclou envoltant metàl.lica color
blanc, amb aleta metàl.lica per a pas de cables i joc de 2 grapes de fixació totalment metàl.liques i
d'alta resistència. Per a instal.lar en taules amb gruixos de 19mm a 40mm des de la part  supe-
rior. 
Precablejat amb entrada d'energia mitjançant fuet aeri de 22 cm amb connector Wieland® de 3
pols termosegellat amb ancoratge de seguretat inclòs, amb 2 bases d'endolls Schuko color blanc
de 16A 250V amb dispositiu de seguretat, 2 plaques connector HDMI Tipus A femella-femella (ref.
40001194) amb fuet de 22 cm amb clipatge sense eines tipus Simon 400, 1 placa connector USB
Tipus A femella-femella (ref. 40001191) amb fuet de 22 cm amb clipatge sense eines tipus Simon
400 i una base RJ45 per a cable UTP (ref. 40000085).
Ref. 46602000-130 de Simon connect, o equivalent.

PSIM46602000-130 uCaixa encastada a taula amb tapa tipus Simon
400 color blanc. Inclou envoltant metàl.lica color
blanc, amb aleta metàl.lica per a pas de cables i

112,05 112,051,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

joc de 2 grapes de fixació totalment metàl.liques
i d'alta resistència. Per a instal.lar en taules amb
gruixos de 19mm a 40mm des de la part 
superior. 
Precablejat amb entrada d'energia mitjançant
fuet aeri de 22 cm amb connector Wieland® de
3 pols termosegellat amb ancoratge de
seguretat inclòs, amb 3 bases d'endolls Schuko
color blanc de 16A 250V amb dispositiu de
seguretat
Ref. 46602000-130 de Simon connect, o
equivalent.

PSIM40001194-030 uPlaca amb connector HDMI 2.0 4k,
femella-femella, amb fuet de 22cm, ref.
40001194-030 de Simon Connect o equivalent.

32,04 64,082,000

PSIM40001191-030 uPlaca amb connector USB 3.0, femella-femella,
amb fuet de 22cm, ref. 40001191-030 de Simon
Connect o equivalent.

30,00 30,001,000

PSIM4000085-030 uPlaca plana amb tapa per a 1 connector RJ45,
ref. 40000085, de Simon connect o equivalent.

2,18 2,181,000

PSIMCJ45U uConnector femella tipus RJ45 cat 6 UTP 8,55 8,551,000

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 10,500,450

A013J000 hAjudant lampista 20,13 9,060,450

TOTAL PARTIDA ................................................... 236,42

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb QUARANTA-DOS CÉNTIMS

17.59 u Caixa tipus 5:
Caixa encastada paret amb 2 mòduls, acabat blanc, amb 1 base doble schuko embornament per
tall 1 Click ® amb led, acabat blanc i amb 1 base 2 plaques de veu i dades amb una base RJ45 per
a cable UTP, acabat blanc.
Ref. 51000202-030 de Simon connect, o equivalent.

PSIM51000202-030 uCaixa encastada paret amb 2 mòduls, acabat
blanc, amb 1 base doble schuko embornament
per tall 1 Click ® amb led, acabat blanc i  amb 1
base 2 plaques de veu i dades amb tapa per a 1
connector RJ45, acabat blanc.
Ref. 51000202-030 de Simon connect, o
equivalent.

26,86 26,861,000

PSIM51020102-039 ucaixetí d'empotrar 2 módulos 5,41 5,411,000

PSIMCJ45U uConnector femella tipus RJ45 cat 6 UTP 8,55 17,102,000

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 24,261,040

A013H000 hAjudant electricista 20,13 13,690,680

PSIMPEQMAT uPetit material 0,36 0,361,000

%NAAA0300 %Costos indirectes.(s/total) 3,00 2,630,877

124 Pàgina

Exp. 2017-11420

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Centre de Fromació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,31

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb TRENTA-UN CÉNTIMS

17.60 u Caixa tipus 6:
Caixa encastada terra tècnic IP4X, de 3 mòduls per a instal.lació en terra tècnic (profunditat regu-
lable de 90 a 120) en acabat gris (ref. 52052103-035) formada per 1 tapa embellidora enrasada
en acabat gris (ref.52053103-035), 1 marc portamecanisme de 1 mòdul acabat blanc (inclòs), 2
bases doble schuko embornamiento por corte 1 Click ® con led, acabado blanc i 2 bases RJ45.     
Fabricat en materials termoplàstics, autoextingibles i lliures d'halogens que garantitzen la no pro-
pagació de la flama per incendi així com la baixa toxicitat en el cas d'emissió de fums.          
Disseny del producte realitzat sota els Requeriments de Seguretat de la Directiva 2006/95/CE (Bai-
xa Tensió) mitjançant el compliment de la norma UNE-EN-60.670-23. Producte marcat CE.
Ref. 52006306-030 de la marca Simon Connect, serie Cima 500, o equivalent.

PSIM520063068-035 uCaixa encastada terra tècnic IP4X, de 3 mòduls
per a instal.lació en terra tècnic (profunditat
regulable de 90 a 120) en acabat gris (ref.
52052103-035) formada per 1 tapa embellidora
enrasada en acabat gris (ref.52053103-035), 1
marc portamecanisme de 1 mòdul acabat blanc
(inclòs), 2 bases doble schuko embornamiento
por corte 1 Click ® con led, acabado blanc i 2
bases RJ45.     
Fabricat en materials termoplàstics,
autoextingibles i lliures d'halogens que
garantitzen la no propagació de la flama per
incendi així com la baixa toxicitat en el cas
d'emissió de fums.          
Disseny del producte realitzat sota els
Requeriments de Seguretat de la Directiva
2006/95/CE (Baixa Tensió) mitjançant el
compliment de la norma UNE-EN-60.670-23.
Producte marcat CE.
Ref. 52006306-030 de la marca Simon Connect,
serie Cima 500, o equivalent.

66,80 66,801,000

PSIM52053102-035 uTapa embellidora per caixa de paviment 2 mod. 5,73 5,731,000

PSIM52052103-030 uCubeta plàstic 3 mòduls 19,11 19,111,000

PSIMCJ45U uConnector femella tipus RJ45 cat 6 UTP 8,55 17,102,000

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 18,660,800

A013H000 hAjudant electricista 20,13 11,270,560

PSIMPEQMAT uPetit material 0,36 0,361,000

%NAAA0300 %Costos indirectes.(s/total) 3,00 4,171,390

TOTAL PARTIDA ................................................... 143,20

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT QUARANTA-TRES EUROS amb VINT CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

17.61 u Caixa tipus 8:
Caixa encastar paret, IP4X de 4 mòduls (ref. 51020104-039) formada per un marc amb bastidors
de 4 mòduls, acabado blanc (ref. 51010104-030), 2 Base doble schuko embornament per tall 1
Click ® amb led,  acabat blanc (ref. 50010432-030), 2 Placa VD plana CG amb 1 cat. 6U blanc
(ref. 50002085-030), 1 placa K45 1/2 mecanisme amb 1 USB tipus A femella, connexió amb car-
gol (ref.K128B/9), 1 Placa K45 1/2 mecanisme amb 1 connector HDMI tipus A, connexió feme-
lla-femella (ref.K129B/9), 2 Plaques K45 cega mig mecanisme (ref.K105/9) i 2 Plaques adaptado-
res individuals per a mecanisme K45 (ref.50012088-030).
Fabricat en materials termoplàstics, autoextingibles i lliures d'halogens que garantitzen la no pro-
pagació de la flama per incendi així com la baixa toxicitat en el cas d'emissió de fums.          
Disseny del producte realitzat sota els Requeriments de Seguretat de la Directiva 2006/95/CE (Bai-
xa Tensió) mitjançant el compliment de la norma UNE-EN-60.670-23. Producte marcat CE.
Totes les referències són de la marca Simon Connect, serie Cima 500, o equivalent.

PSIM51020104-039 uCaixetí d'empotrar 4 módulos 12,08 12,081,000

PSIM51010104-030 uMarco i bastidores d'empotrar 4 módulos 13,08 13,081,000

PSIM52052103-030 uCubeta plàstic 3 mòduls 19,11 38,222,000

PSIM50002085-030 uPlaca VD plana CG amb 1 cat. 6U blanc 10,93 21,862,000

PSIMK128B-9 uPlaca K45 1/2 mecanisme amb 1 USB tipus A
femella, conexió mitjançant tornillo

14,99 14,991,000

PSIMK129B-9 uPlaca K45 1/2 mecanisme amb 1 connector
HDMI tipus A, conexió femella-femella

18,93 18,931,000

PSIMK105-9 uPlaca K45 cega mig mecanisme 1,76 3,522,000

PSIM50012088-030 uPlaca adaptadora individual per a mec. K45 1,74 3,482,000

PSIMCJ45U uConnector femella tipus RJ45 cat 6 UTP 8,55 17,102,000

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 13,060,560

A013H000 hAjudant electricista 20,13 4,030,200

PSIMPEQMAT uPetit material 0,36 0,361,000

%NAAA0300 %Costos indirectes.(s/total) 3,00 4,821,607

TOTAL PARTIDA ................................................... 165,53

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-TRES CÉNTIMS

17.62 u Caixa encastada terra IP4X, de 3 mòduls per a instal.lació en paviment (profunditat regulable de
70 a 100) en acabat gris (ref. 52052103-035) formada per 1 tapa embellidora enrasada en acabat
gris (ref.52053103-035), 2 mòduls amb 4 bases doble RJ45 i un mòdul lliure amb borner per a
connexió cables BT.
Fabricat en materials termoplàstics, autoextingibles i lliures d'halogens que garantitzen la no pro-
pagació de la flama per incendi així com la baixa toxicitat en el cas d'emissió de fums.          
Disseny del producte realitzat sota els Requeriments de Seguretat de la Directiva 2006/95/CE (Bai-
xa Tensió) mitjançant el compliment de la norma UNE-EN-60.670-23. Producte marcat CE.
Ref. 52050003-035 de la marca Simon Connect, serie Cima 500, o equivalent.

PSIM52050003-035 uCaixa encastada terra tècnic IP4X, de 3 mòduls
per a instal.lació en paviment (profunditat
regulable de 70 a 100) en acabat gris (ref.

42,42 42,421,000
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

52052103-035) formada per 1 tapa embellidora
enrasada en acabat gris (ref.52053103-035), 2
mòduls amb 4 bases doble RJ45 i un mòdul lliure
amb regleta per a connexió cables BT.
Fabricat en materials termoplàstics,
autoextingibles i lliures d'halogens que
garantitzen la no propagació de la flama per
incendi així com la baixa toxicitat en el cas
d'emissió de fums.          
Disseny del producte realitzat sota els
Requeriments de Seguretat de la Directiva
2006/95/CE (Baixa Tensió) mitjançant el
compliment de la norma UNE-EN-60.670-23.
Producte marcat CE.
Ref. 52050003-035 de la marca Simon Connect,
serie Cima 500, o equivalent.

PSIM52053102-035 uTapa embellidora per caixa de paviment 2 mod. 5,73 5,731,000

PSIM52052103-030 uCubeta plàstic 3 mòduls 19,11 19,111,000

PSIMCJ45U uConnector femella tipus RJ45 cat 6 UTP 8,55 8,551,000

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 18,660,800

A013H000 hAjudant electricista 20,13 11,270,560

PSIMPEQMAT uPetit material 0,36 0,361,000

%NAAA0300 %Costos indirectes.(s/total) 3,00 3,181,061

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,28

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT NOU EUROS amb VINT-I-VUIT CÉNTIMS

17.63 u Caixa per a paviment (ref. 52802 de Unex o equivalent) amb tapa per a sortida de cables  (ref.
51814 de Unex o equivalent) i guia de cables transparent d'1m (ref. 51602 de Unex o equivalent),
tot muntat i instal.lat. Inclou p.p. material per a la seva instal.lació.

BGI52802U24X uCaixa per a paviment (ref. 52802 de Unex o
equivalent)

17,73 17,731,000

BGI51814U24X uTapa per a fixació de guia articulada de sortida
de cables  (ref. 51814 de Unex o equivalent)

18,60 18,601,000

BGI51602U24X uGuia de cables transparent d'1m (ref. 51602 de
Unex o equivalent)

22,41 22,411,000

PSIMCJ45U uConnector femella tipus RJ45 cat 6 UTP 8,55 8,551,000

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 13,060,560

A013H000 hAjudant electricista 20,13 4,030,200

%NAAA0300 %Costos indirectes.(s/total) 3,00 2,530,844

TOTAL PARTIDA ................................................... 86,91

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUITANTA-SIS EUROS amb NORANTA-UN CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

17.64 u Borner per a connexions a l'interior de caixa de paviment, de 6 elements i 16A. Inclou p.p. petit
material per a la seva instal.lació.

BGIBR0001 uBorner per a connexions a l'interior de caixa de
paviment, de 6 elements i 16A.

18,45 18,451,000

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 13,060,560

A013H000 hAjudant electricista 20,13 4,030,200

%NAAA0300 %Costos indirectes.(s/total) 3,00 1,070,355

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,61

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-UN CÉNTIMS

17.65 u Caixa tipus 12:
Caixa d'encastar Simon 100 per a 3 mòduls (ref. 10000630-130) formada per un marc amb basti-
dors de 3 mòduls, acabat blanc (ref. 1000930-039), 1 base endoll schuko i tapa (ref.
10000432-039 i 10000041-130), 1 base amb connector HDMI-USB i tapa (ref. 10000563-039 i
10001095-130) i 1 base RJ45 i tapa (ref. 10000544-039 i 10000005-130)

PSIM1000930-039 uCaixa d'encastar Simon 100 per a 3 mòduls (ref.
10000630-130) formada per una caixa de 3
mòduls, un marc amb bastidors de 3 mòduls,
acabat blanc (ref. 1000930-039)

20,11 20,111,000

PSIM10000432-039 u1 base endoll schuko i tapa (ref. 10000432-039 i
10000041-130) de Simon 100, o equivalent.

15,20 15,201,000

PSIM10000563-039 u1 base connector USB+HDMI i tapa (ref.
10000563-039 i 10001095-130) de Simon 100,
o equivalent

37,92 37,921,000

PSIM10000544-039 u 1 base amb connector RJ45 i tapa (ref.
10000544-039 i 10000005-130) de Simon 100,
o equivalent

22,24 22,241,000

PSIMCJ45U uConnector femella tipus RJ45 cat 6 UTP 8,55 8,551,000

PSIMPEQMAT uPetit material 0,36 0,361,000

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 18,660,800

A013H000 hAjudant electricista 20,13 10,470,520

%NAAA0300 %Costos indirectes.(s/total) 3,00 4,011,335

TOTAL PARTIDA ................................................... 137,52

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-SET EUROS amb CINQUANTA-DOS CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

17.66 u Caixa tipus 13/1:
Caixa encastar paret Simon 500 CIMA de 6 mòduls (ref. 51020106-039) formada per un marc
amb bastidors de 6 mòduls, acabat blanc (ref. 51010106-030), 2 plaques 45x45 mm connector
XLR blanc (ref. K122/9), base endoll schuko verd (ref. K11/27), 1 base doble schuko blanc (ref.
50010432-030), 1 placa cega blanca (ref. 50000800-030), 8 plaques adaptadores individuals k45
blanques (ref. 50012088-030), 1 placa cega blanca (ref. 50010800-030), de Simon connect o equi-
valent.

PSIM51020106-039 uCaja de pared per empotrar de 6 módulos. 20,11 20,111,000

PSIM51010106-030 uMarco i bastidores d'empotrar 6 módulos 22,35 22,351,000

PSIMK122-9 uPlaca K45 per 1 connector xlr 2,69 5,382,000

PSIMK11-27 uBase schucko 45 d'embornamient rápid, verda 6,92 41,526,000

PSIM50010432-030 uBase doble schuko embornamient per tall 1
Click® con led

16,30 16,301,000

PSIM50000800-030 uPlaca cega doble, blanca 4,43 4,431,000

PSIM50012088-030 uPlaca adaptadora individual per a mec. K45 1,74 13,928,000

PSIMPEQMAT uPetit material 0,36 0,361,000

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 18,660,800

A013H000 hAjudant electricista 20,13 10,470,520

%NAAA0300 %Costos indirectes.(s/total) 3,00 4,611,535

TOTAL PARTIDA ................................................... 158,11

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-VUIT EUROS amb ONZE CÉNTIMS

17.67 u Caixa tipus 13:
Caixa encastar paret Simon 500 CIMA de 6 mòduls (ref. 51020106-039) formada per un marc
amb bastidors de 6 mòduls, acabat blanc (ref. 51010106-030), 4 plaques HDMI tipus A femella
placa blanca (ref. K129B/9), 4 plaques cegues 22.5x45 mm blanca (ref. K105/9), 4 connectors
USB tipus A femella placa blanca (ref. K128B/9), 2 plaques 45x45 mm connector XLR blanc (ref.
K122/9), 3 plaques ViD plana CG 2 RJ45 blanc (ref. 50000089-030), 8 plaques adaptadores indivi-
duals k45 blanques (ref. 50012088-030), 1 placa cega blanca (ref. 50010800-030), de Simon con-
nect o equivalent.

PSIM51020106-039 uCaja de pared per empotrar de 6 módulos. 20,11 40,222,000

PSIM51010106-030 uMarco i bastidores d'empotrar 6 módulos 22,35 44,702,000

PSIMK122-9 uPlaca K45 per 1 connector xlr 2,69 10,764,000

PSIMK11-27 uBase schucko 45 d'embornamient rápid, verda 6,92 41,526,000

PSIM50010432-030 uBase doble schuko embornamient per tall 1
Click® con led

16,30 16,301,000

PSIM50000800-030 uPlaca cega doble, blanca 4,43 4,431,000

PSIM50012088-030 u 1,74 27,8416,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

PSIM50012088-030 uPlaca adaptadora individual per a mec. K45 1,74 27,8416,000

PSIMK129B-9 uPlaca K45 1/2 mecanisme amb 1 connector
HDMI tipus A, conexió femella-femella

18,93 75,724,000

PSIMK105-9 uPlaca K45 cega mig mecanisme 1,76 7,044,000

PSIMK128B-9 uPlaca K45 1/2 mecanisme amb 1 USB tipus A
femella, conexió mitjançant tornillo

14,99 59,964,000

PSIM50000089-030 uPlaca VD plana CG 2C AMP/BR/SY/KR/BE blanca 6,27 18,813,000

PSIM50010800-030 uPlaca cega individual, blanca 2,23 2,231,000

PSIMPEQMAT uPetit material 0,36 0,361,000

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 18,660,800

A013H000 hAjudant electricista 20,13 10,470,520

%NAAA0300 %Costos indirectes.(s/total) 3,00 11,373,790

TOTAL PARTIDA ................................................... 390,39

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA EUROS amb TRENTA-NOU CÉNTIMS

17.68 u Caixa tipus 14:
Caixa encastada a taula amb tapa tipus Simon 400 color blanc. Inclou envoltant metàl.lica color
blanc, amb aleta metàl.lica per a pas de cables i joc de 2 grapes de fixació totalment metàl.liques i
d'alta resistència. Per a instal.lar en taules amb gruixos de 19mm a 40mm des de la part  supe-
rior. 
Precablejat amb entrada d'energia mitjançant fuet aeri de 22 cm amb connector Wieland® de 3
pols termosegellat amb ancoratge de seguretat inclòs, amb 1 base d'endoll Schuko color blanc de
16A 250V amb dispositiu de seguretat, 1 plaques connector HDMI Tipus A femella-femella (ref.
40001194) amb fuet de 22 cm amb clipatge sense eines tipus Simon 400 i una base RJ45 per a ca-
ble UTP (ref. 40000085).
Ref. 44401000-130 de Simon connect, o equivalent.

PSIM44401000-130 uCaixa encastada a taula amb tapa tipus Simon
400 color blanc. Inclou envoltant metàl.lica color
blanc, amb aleta metàl.lica per a pas de cables i
joc de 2 grapes de fixació totalment metàl.liques
i d'alta resistència. Per a instal.lar en taules amb
gruixos de 19mm a 40mm des de la part 
superior. 
Precablejat amb entrada d'energia mitjançant
fuet aeri de 22 cm amb connector Wieland® de
3 pols termosegellat amb ancoratge de
seguretat inclòs, amb 1 base d'endoll Schuko
color blanc de 16A 250V amb dispositiu de
seguretat
Ref. 44401000-130 de Simon connect, o
equivalent.

105,68 105,681,000

PSIM40001194-030 uPlaca amb connector HDMI 2.0 4k,
femella-femella, amb fuet de 22cm, ref.
40001194-030 de Simon Connect o equivalent.

32,04 32,041,000

PSIM4000085-030 uPlaca plana amb tapa per a 1 connector RJ45,
ref. 40000085, de Simon connect o equivalent.

2,18 2,181,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

PSIMCJ45U uConnector femella tipus RJ45 cat 6 UTP 8,55 8,551,000

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 10,500,450

A013J000 hAjudant lampista 20,13 9,060,450

TOTAL PARTIDA ................................................... 168,01

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-VUIT EUROS amb UN CÉNTIMS

17.69 u Equip de comptatge per a subministre BT entre 400 A i 630 A, amb comptador trifàsic digital multi-
fució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1
(RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 500/5,
col·locat en CPM

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 69,993,000

A013H000 hAjudant electricista 20,13 60,393,000

BG51UE03 uEquip de comptatge per a subministre BT entre
400 A i 630 A, amb comptador trifàsic digital
multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en
activa i 2 en reactiva, comunicació amb port
COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura
indirecta, inclosos transformadors d'intensitat
500/5

656,89 656,891,000

BGW1N000 uPart proporcional d'accessoris per a
centralització de comptadors

22,53 22,531,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 1,961,304

TOTAL PARTIDA ................................................... 811,76

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUIT-CENTS ONZE EUROS amb SETANTA-SIS CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

18 INSTAL·LACIÓ PARALLAMPS

18.01 u Parallamps punta Franklin múltiple d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), amb pal d'acer galvanitzat
de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base
muntat sobre coberta

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 93,324,000

A013M000 hAjudant muntador 20,15 80,604,000

BM91C3B0 uParallamps punta Franklin múltiple d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), amb pal d'acer
galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació
del dispositiu i elements de fixació per a suport
amb placa base

656,93 656,931,000

A%AUX0010350 %Despeses auxiliars mà d'obra 3,50 6,091,739

TOTAL PARTIDA ................................................... 836,94

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb NORANTA-QUATRE
CÉNTIMS

18.02 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 3,500,150

A013H000 hAjudant electricista 20,13 4,030,200

BG380A00 mConductor de coure nu, unipolar de secció 1x50
mm2

1,85 1,891,000x 1,02

BGW38000 uPart proporcional d'accessoris per a conductors
de coure nus

0,33 0,331,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,110,075

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,86

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb VUITANTA-SIS CÉNTIMS

18.03 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 6,210,266

A013H000 hAjudant electricista 20,13 5,350,266

BGD14210 uPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment
de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm
de diàmetre, estàndard

7,93 7,931,000

BGYD1000 uPart proporcional d'elements especials per a
piquetes de connexió a terra

4,12 4,121,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,170,116
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,78

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SETANTA-VUIT CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

19 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA I SANITÀRIS

19.01 Escomesa aigua

19.01.01 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, se-
gons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 3,970,170

A013M000 hAjudant muntador 20,15 3,430,170

BFA17440 mTub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

0,64 0,651,000x 1,02

BFWA1740 uAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar

2,13 0,640,300

BFYA1740 uPart proporcional d'elements de muntatge per a
tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

0,10 0,101,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,110,074

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,90

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NORANTA CÉNTIMS

19.01.02 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de pressió nominal,
cos llautó, comporta de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó,
amb volant d'acer, muntada superficialment

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 5,830,250

A013M000 hAjudant muntador 20,15 5,040,250

BN111G80 uVàlvula de comporta manual amb rosca de
diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó amb
revestiment de NBR i tancament de seient
elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer

23,12 23,121,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,160,109

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,15

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb QUINZE CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

19.02 Distribució i regulació

19.02.01 m Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 4,4 mm de gruix, de la sèrie
3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 1,280,055

A013M000 hAjudant muntador 20,15 1,110,055

B0A75E00 uAbraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre
interior

0,45 0,541,200

BFB4AC31 mTub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre
nominal exterior i 4,4 mm de gruix, de la sèrie
3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2

2,27 2,321,020

BFWB5605 uAccessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32
mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per
a connectar a pressió

3,85 1,160,300

BFYB5605 uPart proporcional d'elements de muntatge per a
tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

0,10 0,101,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,040,024

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,55

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-CINC CÉNTIMS

19.02.02 m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie
3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 1,280,055

A013M000 hAjudant muntador 20,15 1,110,055

B0A75Y00 uAbraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre
interior

0,33 0,431,300

BFB48A31 mTub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre
nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie
3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2

1,72 1,751,020

BFWB5505 uAccessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25
mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per
a connectar a pressió

2,77 0,830,300

BFYB5505 uPart proporcional d'elements de muntatge per a
tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

0,06 0,061,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,040,024

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,50

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

19.02.03 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment o encastat en l'obra

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 1,280,055

A013M000 hAjudant muntador 20,15 1,110,055

B0A75800 uAbraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre
interior

0,29 0,421,450

BFB468I16 mTub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre
nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,02 1,111,090

BFWB5405 uAccessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20
mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per
a connectar a pressió

2,20 0,660,300

BFYB5405 uPart proporcional d'elements de muntatge per a
tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

0,04 0,041,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,040,024

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,66

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÉNTIMS

19.02.04 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316), de diàmetre nominal 1"1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 5,830,250

A013M000 hAjudant muntador 20,15 5,040,250

BN317A20 uVàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408
(AISI 316), de diàmetre nominal 1"1/4, de 64
bar de PN i preu alt

22,27 22,271,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,160,109

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,30

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA CÉNTIMS

19.02.05 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 4,670,200

A013M000 hAjudant muntador 20,15 4,030,200

BN316720 uVàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1", de 25 bar de PN i preu alt

7,31 7,311,000

A%AUX0010150 % 1,50 0,130,087
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,130,087

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,14

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb CATORZE CÉNTIMS

19.02.06 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1/2", de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 3,850,165

A013M000 hAjudant muntador 20,15 3,320,165

BN314420 uVàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1/2", de 16 bar de PN i preu alt

10,48 10,481,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,110,072

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,76

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SETANTA-SIS CÉNTIMS

19.03 Sanitaris i aixetes

19.03.01 u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc
i preu alt, col·locat sobre peu

A012J000 hOficial 1a lampista 23,33 11,670,500

A013J000 hAjudant lampista 20,13 2,520,125

%NAAA0250 %Despeses auxiliars 2,50 0,360,142

B7J50010 dm3Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola,
de base silicona neutra monocomponent

14,13 0,350,025

BJ13B71P uLavabo amb suport de peu de porcellana
esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de
color blanc i preu alt

135,06 135,061,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 149,96

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT QUARANTA-NOU EUROS amb NORANTA-SIS CÉNTIMS

19.03.02 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1"1/4, roscat a
un sifó de llautó cromat

A012J000 hOficial 1a lampista 23,33 4,670,200

A013J000 hAjudant lampista 20,13 1,010,050

BJ331151 uDesguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4,
per a roscar al sifó de llautò cromat

9,83 9,831,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,090,057
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,60

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SEIXANTA CÉNTIMS

19.03.03 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i con-
nectat a la xarxa d'evacuació

A012J000 hOficial 1a lampista 23,33 29,161,250

A013J000 hAjudant lampista 20,13 6,840,340

%NAAA0250 %Despeses auxiliars 2,50 0,900,360

B7J50010 dm3Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola,
de base silicona neutra monocomponent

14,13 0,170,012

BJ14BB1P uInodor per a col·locar sobre el paviment de
porcellana esmaltada, de sortida horitzontal,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, color blanc
i preu alt

188,90 188,901,000

BJ1ZS000 kgPasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors
i plaques turques

6,12 1,500,245

TOTAL PARTIDA ................................................... 227,47

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-SET CÉNTIMS

19.03.04 u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades d'1/2"

A012J000 hOficial 1a lampista 23,33 7,000,300

A013J000 hAjudant lampista 20,13 1,510,075

BJ2ZN43K uManiguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima
interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades d'1/2"

2,13 2,131,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,130,085

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,77

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb SETANTA-SET CÉNTIMS

19.03.05 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alu-
mini recobert de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 22,581,000

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,340,226

BJ46U003 uBarra mural doble abatible per a bany adaptat,
de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'alumini recobert de nilò

244,53 244,531,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 267,45

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb QUARANTA-CINC
CÉNTIMS

19.03.06 u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu
alt, col·locat amb fixacions murals

A012J000 hOficial 1a lampista 23,33 7,000,300

A013J000 hAjudant lampista 20,13 1,510,075

%NAAA0250 %Despeses auxiliars 2,50 0,210,085

BJ16B212 uUrinari mural de porcellana esmaltada amb sifó
incorporat, alimentació integrada, de color blanc
i preu alt

152,46 152,461,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 161,18

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-UN EUROS amb DIVUIT CÉNTIMS

19.03.07 u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, connec-
tat a un ramal de PVC

A012J000 hOficial 1a lampista 23,33 4,670,200

A013J000 hAjudant lampista 20,13 1,010,050

BJ3617NG uDesguàs recte per a urinari mural, amb reixeta
incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, per a
connectar al ramal de PVC

1,15 1,151,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,090,057

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,92

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb NORANTA-DOS CÉNTIMS

19.03.08 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat brillant,
preu superior, col·locada sobre moble

A012J000 hOficial 1a lampista 23,33 7,000,300

A013J000 hAjudant lampista 20,13 1,510,075

B7J50010 dm3Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola,
de base silicona neutra monocomponent

14,13 0,350,025

BJ18L2A1 uAigüera de planxa d'acer inoxidable amb una
pica circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat
brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu
superior

61,49 61,491,000

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,50 0,210,085
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,56

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SETANTA EUROS amb CINQUANTA-SIS CÉNTIMS

19.03.09 u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat so-
bre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

A012J000 hOficial 1a lampista 23,33 14,000,600

A013J000 hAjudant lampista 20,13 3,020,150

B7J50010 dm3Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola,
de base silicona neutra monocomponent

14,13 0,210,015

BJ1AB21P uAbocador de porcellana esmaltada amb
alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
amb fixacions

55,55 55,551,000

BJ1ZS000 kgPasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors
i plaques turques

6,12 1,500,245

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,50 0,430,170

TOTAL PARTIDA ................................................... 74,71

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-UN CÉNTIMS

19.03.10 u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada,
preu superior

A012J000 hOficial 1a lampista 23,33 3,500,150

A013J000 hAjudant lampista 20,13 0,810,040

BJ1ZAB01 uReixa feta amb acer inoxidable i protecció de
goma per a abocador de porcellana vitrificada,
preu superior

44,51 44,511,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,060,043

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,88

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-VUIT CÉNTIMS

19.03.11 u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de
maniguets

A012J000 hOficial 1a lampista 23,33 21,000,900

A013J000 hAjudant lampista 20,13 4,530,225

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,380,255

BJ2311BG uAixeta mescladora per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, preu alt, amb desguàs mecànic
incorporat d'1´´1/4, amb dues entrades de

58,59 58,591,000

140 Pàgina

Exp. 2017-11420

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Centre de Fromació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

maniguets

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,50

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUITANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA CÉNTIMS

19.03.12 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb
tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

A012J000 hOficial 1a lampista 23,33 5,830,250

A013J000 hAjudant lampista 20,13 1,250,062

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,110,071

BJ24A121 uAixeta de regulació per a inodor amb cisterna
incorporada, mural, per a muntar
superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2"

11,63 11,631,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,82

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb VUITANTA-DOS CÉNTIMS

19.03.13 u Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

A012J000 hOficial 1a lampista 23,33 14,000,600

A013J000 hAjudant lampista 20,13 3,020,150

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,260,170

BJ261121 uAixeta de pas temporitzada per a urinari, mural,
per a muntar superficialment amb tub d'enllaç,
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2"

52,07 52,071,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,35

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SEIXANTA-NOU EUROS amb TRENTA-CINC CÉNTIMS

19.03.14 u Colze d'enllaç per a urinari, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entra-
da de 1/2´´

A012J000 hOficial 1a lampista 23,33 4,670,200

A013J000 hAjudant lampista 20,13 1,010,050

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,090,057

BJ26A121 uColze d'enllaç per a urinari, mural, per a muntar
superficialment, llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2"

35,39 35,391,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,16

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb SETZE CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

19.03.15 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de
1/2´´

A012J000 hOficial 1a lampista 23,33 7,000,300

A013J000 hAjudant lampista 20,13 1,510,075

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,130,085

BJ2Z4127 uAixeta de pas mural, per a encastar, de llautó
cromat, preu alt, amb sortida de 1/2" i entrada
de 1/2"

35,21 35,211,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,85

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-CINC CÉNTIMS

19.03.16 u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació

A012J000 hOficial 1a lampista 23,33 4,670,200

A013J000 hAjudant lampista 20,13 1,010,050

BJ33B16F uSifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de
diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm,
per a connectar al ramal

17,81 17,811,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,090,057

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,58

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÉNTIMS

19.03.17 u Sifó registrable per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC

A012J000 hOficial 1a lampista 23,33 4,670,200

A013J000 hAjudant lampista 20,13 1,010,050

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,090,057

BJ36A7NG uSifó registrable per a urinari mural, de PVC de
diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de
PVC

8,68 8,681,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,45

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-CINC CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

20 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS

20.01 u Partida alçada a justificar per al desmuntatge i posterior muntatge de la instal.lació contra incen-
dis existent, per protegir-la durant l'execució de les obres. Posterior prova del correcte funciona-
ment de la instal.lació manipulada.

A0121000 hOficial 1a 22,58 22,581,000

A013J000 hAjudant lampista 20,13 20,131,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,71

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb SETANTA-UN CÉNTIMS

20.02 u Partida alçada a justificar per al desplaçament de les BIEs existents a la posició indicada

A0121000 hOficial 1a 22,58 45,162,000

A013J000 hAjudant lampista 20,13 40,262,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,42

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-DOS CÉNTIMS

20.03 u Partida alçada a justificar per al desplaçament del polsador d'alarma existent a la nova posició indi-
cada.

A0121000 hOficial 1a 22,58 22,581,000

A013J000 hAjudant lampista 20,13 20,131,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,71

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb SETANTA-UN CÉNTIMS

20.04 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb su-
port a paret

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 4,670,200

A013M000 hAjudant muntador 20,15 4,030,200

BM312611 uExtintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg,
amb pressió incorporada, pintat

37,88 37,881,000

BMY31000 uPart proporcional d'elements especials per a
extintors

0,29 0,291,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,130,087

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,00

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

20.05 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb su-
port a paret

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 4,670,200

A013M000 hAjudant muntador 20,15 4,030,200

BM313511 uExtintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat

118,42 118,421,000

BMY31000 uPart proporcional d'elements especials per a
extintors

0,29 0,291,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,130,087

TOTAL PARTIDA ................................................... 127,54

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-SET EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÉNTIMS

20.06 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida de rosca (diàme-
tre exterior especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 11,430,490

A013M000 hAjudant muntador 20,15 9,870,490

B0A71K00 uAbraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre
interior

0,82 0,250,300

BF22L900 mTub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat
amb acer S195 T, de 2" de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=
50 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255

5,60 5,711,000x 1,02

BFW21910 uAccessori per a tubs d'acer galvanitzat de
diàmetre 2", per a roscar

21,93 6,580,300

BFY21910 uPart proporcional d'elements de muntatge per a
tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2", roscat

1,49 1,491,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,320,213

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,65

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-CINC CÉNTIMS

20.07 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1"1/2 de mida de rosca (diàme-
tre exterior especificat=48,3 mm i DN= 40 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 8,400,360

A013M000 hAjudant muntador 20,15 7,250,360

B0A71H00 uAbraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre
interior

0,48 0,140,300

144 Pàgina

Exp. 2017-11420

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Centre de Fromació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

BF22L800 mTub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat
amb acer S195 T, d'1"1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=
40 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255

4,48 4,571,000x 1,02

BFW21810 uAccessori per a tubs d'acer galvanitzat de
diàmetre 1"1/2, per a roscar

13,93 4,180,300

BFY21810 uPart proporcional d'elements de muntatge per a
tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1"1/2, roscat

1,06 1,061,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,240,157

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,84

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÉNTIMS

20.08 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210
x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 3,500,150

A013M000 hAjudant muntador 20,15 3,020,150

BMDBU005 uPlaca de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210
x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons
normes UNE i DIN, per a fixar mecànicament

3,35 3,351,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,100,065

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,97

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb NORANTA-SET CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

21 INSTAL·LACIÓ SEGURETAT

21.01 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

A012H000 hOficial 1a electricista 23,33 0,370,016

A013H000 hAjudant electricista 20,13 0,400,020

BG222A10 mTub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

0,51 0,521,000x 1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,010,008

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,30

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

22 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

22.01 Desmuntatges i posada en marxa

22.01.01 u Partida alçada a justificar per al desmuntatge de la instal.lació de calefacció existent en les zones
a reformar, dipositant-la en contenidors adequats.

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 23,331,000

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 20,131,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,46

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SIS CÉNTIMS

22.01.02 u Partida alçada a justificar per a la posada en marxa de la instal.lació de calefacció resultant a les
zones no reformades, un cop desmuntada la instal.lació existent en les zones a reformar. Inclou
petit material.

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 23,331,000

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 20,131,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,46

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SIS CÉNTIMS

22.02  Aire Condicionat

22.02.01 u Bomba de calor aire-aigua d'alta eficiència i silenciada de potència frigorífica 144 kW. amb ventila-
dors axials, equipada amb dos compresors scroll, bescanviador de plaques, refrigerant R410A, mo-
del NX-N/LN-CA 0562P de CLIMAVENETA, amb grup hidrònic incorporat amb doble bomba de pres-
sió standar, controlador digital remot, amb vàlvula termostàtica electrònica, amb relé extern de se-
cuència de fases, amb targeta CAREL/MODBUS, amb conmutació estiu/hivern remota, amb DVV
control de condensació per velocitat de ventiladors, amb vàlvula solenoide línia líquid, amb vàlvula
aspiració compressor, amb vàlvula de descàrrega compressors, amb kit antivibradors de goma,
instal.lada sobre bancada, amb suportació antivibratoria, drenatge sifònic i instal.lació elèctrica, in-
clós PP ajudes ram de paleta i servei de grua. 

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 161,048,000

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 186,648,000

BEW5B002 uServei de grua 600,00 600,001,000

BEDE11E5 uKit antivibradors de goma 515,00 515,001,000

BEDE11E2 uKit hidrònic amb dipòsit acumulació, 2 bombes
de pressió standar i rotació programada, amb
manòmetre, vas d'expansió i vàlvula de seguretat

4.165,00 4.165,001,000

BEDE11D1 uBomba de calor aire-aigua d'alta eficiència i
silenciada de potència frigorífica 144 kW. amb
ventiladors axials, equipada amb dos
compresors scroll, bescanviador de plaques,
refrigerant R410A, model NX-N/LN-CA 0562P de
CLIMAVENETA, amb grup hidrònic incorporat
amb doble bomba, controlador digital remot,

24.760,00 24.760,001,000
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

amb vàlvula termostàtica electrònica, amb relé
extern de secuència de fases, amb targeta
CAREL/MODBUS, amb conmutació estiu/hivern
remota, amb DVV control de condensació per
velocitat de ventiladors, amb vàlvula solenoide
línia líquid, amb vàlvula aspiració compressor,
amb vàlvula de descàrrega compressors, amb kit
antivibradors de goma, instal.lada sobre
bancada, amb suportació antivibratoria,
drenatge sifònic i instal.lació elèctrica, inclós PP
ajudes ram de paleta i servei de grua. 

BEDE11D7 uVàlvula aspiració del compresor 257,00 257,001,000

BEW5A003 uDrenatge amb sifo incorporat de PVC DN25 30,57 30,571,000

BEDE11D0 uVàlvula línia descàrrega compresors 153,00 153,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 30.828,25

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA MIL VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb VINT-I-CINC
CÉNTIMS

22.02.02 u Bomba de calor aire-aigua d'alta eficiència i silenciada de potència frigorífica 87,5 kW. amb ventila-
dors axials, equipada amb dos compresors scroll, bescanviador de plaques, refrigerant R410A, mo-
del NX-N/LN-CA 0352P de CLIMAVENETA, amb grup hidrònic incorporat amb doble bomba pressió
standar, controlador digital remot, amb vàlvula termostàtica electrònica, amb relé extern de se-
cuència de fases, amb targeta CAREL/MODBUS, amb conmutació estiu/hivern remota, amb DVV
control de condensació per velocitat de ventiladors, amb vàlvula solenoide línia líquid, amb vàlvula
aspiració compressor, amb vàlvula de descàrrega compressors, amb kit antivibradors de goma,
instal.lada sobre bancada, amb suportació antivibratoria, drenatge sifònic i instal.lació elèctrica, in-
clós PP ajudes ram de paleta i servei de grua. 

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 161,048,000

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 186,648,000

BEDE11D6 uVàlvula aspiració del compresor 177,00 177,001,000

BEDE11E4 uKit antivibradors de goma 362,00 362,001,000

BEDE11E1 uKit hidrònic amb dipòsit acumulació, 2 bombes
de pressió standar i rotació programada, amb
manòmetre, vas d'expansió i vàlvula de seguretat

3.900,00 3.900,001,000

BEDE11D9 uVàlvula línia descàrrega compresors 153,00 153,001,000

BEW5A003 uDrenatge amb sifo incorporat de PVC DN25 30,57 30,571,000

BEW5B002 uServei de grua 600,00 600,001,000

BEDE11D2 uBomba de calor aire-aigua d'alta eficiència i
silenciada de potència frigorífica 87,5 kW. amb
ventiladors axials, equipada amb dos
compresors scroll, bescanviador de plaques,
refrigerant R410A, model NX-N/LN-CA 0352P de
CLIMAVENETA, amb grup hidrònic incorporat
amb doble bomba, controlador digital remot,
amb vàlvula termostàtica electrònica, amb relé
extern de secuència de fases, amb targeta

18.195,00 18.195,001,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

CAREL/MODBUS, amb conmutació estiu/hivern
remota, amb DVV control de condensació per
velocitat de ventiladors, amb vàlvula solenoide
línia líquid, amb vàlvula aspiració compressor,
amb vàlvula de descàrrega compressors, amb kit
antivibradors de goma, instal.lada sobre
bancada, amb suportació antivibratoria,
drenatge sifònic i instal.lació elèctrica, inclós PP
ajudes ram de paleta i servei de grua. 

TOTAL PARTIDA ................................................... 23.765,25

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-TRES MIL SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb
VINT-I-CINC CÉNTIMS

22.02.03 u Bomba de calor aire-aigua d'alta eficiència i silenciada de potència frigorífica 36,4 kW. amb ventila-
dors axials, equipada amb dos compresors scroll, bescanviador de plaques, refrigerant R410A, mo-
del NX-N/LN-CA 0152P de CLIMAVENETA, amb grup hidrònic incorporat amb doble bomba pressió
standar, controlador digital remot, amb vàlvula termostàtica electrònica, amb relé extern de se-
cuència de fases, amb targeta CAREL/MODBUS, amb conmutació estiu/hivern remota, amb DVV
control de condensació per velocitat de ventiladors, amb vàlvula solenoide línia líquid, amb vàlvula
aspiració compressor, amb vàlvula de descàrrega compressors, amb kit antivibradors de goma,
instal.lada sobre bancada, amb suportació antivibratoria, drenatge sifònic i instal.lació elèctrica, in-
clós PP ajudes ram de paleta i servei de grua. 

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 186,648,000

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 161,048,000

BEDE11EO uKit hidrònic amb dipòsit acumulació, 2 bombes
de pressió standar i rotació programada, amb
manòmetre, vas d'expansió i vàlvula de seguretat

3.880,00 3.880,001,000

BEDE11E3 uKit antivibradors de goma 241,00 241,001,000

BEDE11D3 uBomba de calor aire-aigua d'alta eficiència i
silenciada de potència frigorífica 36,4 kW. amb
ventiladors axials, equipada amb dos
compresors scroll, bescanviador de plaques,
refrigerant R410A, model NX-N/LN-CA 0152P de
CLIMAVENETA, amb grup hidrònic incorporat
amb doble bomba, controlador digital remot,
amb vàlvula termostàtica electrònica, amb relé
extern de secuència de fases, amb targeta
CAREL/MODBUS, amb conmutació estiu/hivern
remota, amb DVV control de condensació per
velocitat de ventiladors, amb vàlvula solenoide
línia líquid, amb vàlvula aspiració compressor,
amb vàlvula de descàrrega compressors, amb kit
antivibradors de goma, instal.lada sobre
bancada, amb suportació antivibratoria,
drenatge sifònic i instal.lació elèctrica, inclós PP
ajudes ram de paleta i servei de grua. 

11.280,00 11.280,001,000

BEDE11D5 uVàlvula aspiració del compresor 161,00 161,001,000

BEDE11D8 uVàlvula línia descàrrega compresors 121,00 121,001,000

BEW5B002 uServei de grua 600,00 600,001,000

BEW5A003 uDrenatge amb sifo incorporat de PVC DN25 30,57 30,571,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.661,25

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SETZE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb VINT-I-CINC
CÉNTIMS

22.02.04 u Climatitzador per a conductes insonoritzat, de 30 kW de potència frigorífica, amb alimentació mo-
nofàsica de 220-240 V, model CHI-40 de SERVOCLIMA, amb bateria tipus 6, amb kit de vàlvula de
tres vies motoritzada, amb regulador de 5 posicions, instal.lada amb control amb sonda de tempe-
ratura ambient, interface a control, suportació antivibratoria i inclosa instal.lació elèctrica, inclós
PP ajudes ram de paleta. 

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 116,655,000

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 100,655,000

BEDE11F1 uClimatitzador per a conductes insonoritzat, de
30 kW de potència frigorífica, amb alimentació
monofàsica de 220-240 V, model CHI-40 de
SERVOCLIMA, amb bateria tipus 6, amb kit de
vàlvula de tres vies motoritzada, amb regulador
de 5 posicions, instal.lada amb control amb
sonda de temperatura ambient, interface a
control, suportació antivibratoria i inclosa
instal.lació elèctrica, inclós PP ajudes ram de
paleta. 

1.608,00 1.608,001,000

BEDE11B0 uKit vàlvula de tres vies per a climatitzador 33,92 33,921,000

BEW5A003 uDrenatge amb sifo incorporat de PVC DN25 30,57 30,571,000

BEW5A004 uSuport estàndard per a climatitzador 4,59 18,364,000

BEW5A005 uInstal.lacio electrica de maniobra, regulació i
control 

33,92 33,921,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.942,07

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb SET CÉNTIMS

22.02.05 u Climatitzador per a conductes, insonoritzat, de 23 kW de potència frigorífica, amb alimentació mo-
nofàsica de 220-240 V, model CHI-30 de SERVOCLIMA, amb bateria tipus 6, amb kit de vàlvula de
tres vies motoritzada, amb regulador de 5 posicions, instal.lada amb control amb sonda de tempe-
ratura ambient, interface a control, suportació antivibratoria i inclosa instal.lació elèctrica, inclós
PP ajudes ram de paleta. 

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 116,655,000

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 100,655,000

BEDE11F2 uClimatitzador per a conductes insonoritzat, de
23 kW de potència frigorífica, amb alimentació
monofàsica de 220-240 V, model CHI-30 de
SERVOCLIMA, amb bateria tipus 6, amb kit de
vàlvula de tres vies motoritzada, amb regulador
de 5 posicions, instal.lada amb control amb
sonda de temperatura ambient, interface a
control, suportació antivibratoria i inclosa
instal.lació elèctrica, inclós PP ajudes ram de
paleta. 

1.465,00 1.465,001,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

BEW5A005 uInstal.lacio electrica de maniobra, regulació i
control 

33,92 33,921,000

BEW5A004 uSuport estàndard per a climatitzador 4,59 4,591,000

BEW5A003 uDrenatge amb sifo incorporat de PVC DN25 30,57 30,571,000

BEDE11B0 uKit vàlvula de tres vies per a climatitzador 33,92 33,921,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.785,30

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL SET-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb TRENTA CÉNTIMS

22.02.06 u Climatitzador per a conductes, insonoritzat, de 16 kW de potència frigorífica, amb alimentació mo-
nofàsica de 220-240 V, model CHI-30 de SERVOCLIMA, amb bateria tipus 5, amb kit de vàlvula de
tres vies motoritzada, amb regulador de 5 posicions, instal.lada amb control amb sonda de tempe-
ratura ambient, interface a control, suportació antivibratoria i inclosa instal.lació elèctrica, inclós
PP ajudes ram de paleta. 

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 100,655,000

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 116,655,000

BEW5A004 uSuport estàndard per a climatitzador 4,59 4,591,000

BEDE11B0 uKit vàlvula de tres vies per a climatitzador 33,92 33,921,000

BEW5A005 uInstal.lacio electrica de maniobra, regulació i
control 

33,92 33,921,000

BEDE11F3 uClimatitzador per a conductes insonoritzat, de
16 kW de potència frigorífica, amb alimentació
monofàsica de 220-240 V, model CHI-30 de
SERVOCLIMA, amb bateria tipus 5, amb kit de
vàlvula de tres vies motoritzada, amb regulador
de 5 posicions, instal.lada amb control amb
sonda de temperatura ambient, interface a
control, suportació antivibratoria i inclosa
instal.lació elèctrica, inclós PP ajudes ram de
paleta. 

1.420,00 1.420,001,000

BEW5A003 uDrenatge amb sifo incorporat de PVC DN25 30,57 30,571,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.740,30

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS amb TRENTA CÉNTIMS

22.02.07 u Climatitzador per a conductes, insonoritzat, de 10 kW de potència frigorífica, amb alimentació mo-
nofàsica de 220-240 V, model CHI-10 de SERVOCLIMA, amb bateria tipus 6, amb kit de vàlvula de
tres vies motoritzada, amb regulador de 5 posicions, instal.lada amb control amb sonda de tempe-
ratura ambient, interface a control, suportació antivibratoria i inclosa instal.lació elèctrica, inclós
PP ajudes ram de paleta. 

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 100,655,000

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 116,655,000

BEW5A003 uDrenatge amb sifo incorporat de PVC DN25 30,57 30,571,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

BEW5A004 uSuport estàndard per a climatitzador 4,59 4,591,000

BEDE11B0 uKit vàlvula de tres vies per a climatitzador 33,92 33,921,000

BEDE11F4 uClimatitzador per a conductes insonoritzat, de
10 kW de potència frigorífica, amb alimentació
monofàsica de 220-240 V, model CHI-10 de
SERVOCLIMA, amb bateria tipus 6, amb kit de
vàlvula de tres vies motoritzada, amb regulador
de 5 posicions, instal.lada amb control amb
sonda de temperatura ambient, interface a
control, suportació antivibratoria i inclosa
instal.lació elèctrica, inclós PP ajudes ram de
paleta. 

930,00 930,001,000

BEW5A005 uInstal.lacio electrica de maniobra, regulació i
control 

33,92 33,921,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.250,30

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS amb TRENTA CÉNTIMS

22.02.08 u Climatitzador per a conductes, insonoritzat, de 8 kW de potència frigorífica, amb alimentació mo-
nofàsica de 220-240 V, model CHI-8 de SERVOCLIMA, amb bateria tipus 6, amb kit de vàlvula de
tres vies motoritzada, amb regulador de 5 posicions, instal.lada amb control amb sonda de tempe-
ratura ambient, interface a control, suportació antivibratoria i inclosa instal.lació elèctrica, inclós
PP ajudes ram de paleta. 

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 100,655,000

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 116,655,000

BEDE11F5 uClimatitzador per a conductes insonoritzat, de 8
kW de potència frigorífica, amb alimentació
monofàsica de 220-240 V, model CHI-8 de
SERVOCLIMA, amb bateria tipus 6, amb kit de
vàlvula de tres vies motoritzada, amb regulador
de 5 posicions, instal.lada amb control amb
sonda de temperatura ambient, interface a
control, suportació antivibratoria i inclosa
instal.lació elèctrica, inclós PP ajudes ram de
paleta. 

860,00 860,001,000

BEW5A003 uDrenatge amb sifo incorporat de PVC DN25 30,57 30,571,000

BEW5A004 uSuport estàndard per a climatitzador 4,59 4,591,000

BEW5A005 uInstal.lacio electrica de maniobra, regulació i
control 

33,92 33,921,000

BEDE11B0 uKit vàlvula de tres vies per a climatitzador 33,92 33,921,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.180,30

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL CENT VUITANTA EUROS amb TRENTA CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

22.02.09 u Climatitzador per a conductes, insonoritzat, de 6 kW de potència frigorífica, amb alimentació mo-
nofàsica de 220-240 V, model CHI-8 de SERVOCLIMA, amb bateria tipus 5, amb kit de vàlvula de
tres vies motoritzada, amb regulador de 5 posicions, instal.lada amb control amb sonda de tempe-
ratura ambient, interface a control, suportació antivibratoria i inclosa instal.lació elèctrica, inclós
PP ajudes ram de paleta. 

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 100,655,000

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 116,655,000

BEW5A003 uDrenatge amb sifo incorporat de PVC DN25 30,57 30,571,000

BEDE11F6 uClimatitzador per a conductes insonoritzat, de 6
kW de potència frigorífica, amb alimentació
monofàsica de 220-240 V, model CHI-8 de
SERVOCLIMA, amb bateria tipus 5, amb kit de
vàlvula de tres vies motoritzada, amb regulador
de 5 posicions, instal.lada amb control amb
sonda de temperatura ambient, interface a
control, suportació antivibratoria i inclosa
instal.lació elèctrica, inclós PP ajudes ram de
paleta. 

832,00 832,001,000

BEDE11B0 uKit vàlvula de tres vies per a climatitzador 33,92 33,921,000

BEW5A005 uInstal.lacio electrica de maniobra, regulació i
control 

33,92 33,921,000

BEW5A004 uSuport estàndard per a climatitzador 4,59 4,591,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.152,30

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL CENT CINQUANTA-DOS EUROS amb TRENTA CÉNTIMS

22.02.10 u Climatitzador per a conductes, de 13 kW de potència frigorífica, amb alimentació monofàsica de
220-240 V, model CRSO-44 de TECNA, amb kit de vàlvula de tres vies motoritzada, instal.lat amb
control amb sonda de temperatura ambient, interface a control, suportació antivibratoria i inclosa
instal.lació elèctrica, inclós PP ajudes ram de paleta. 

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 100,655,000

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 116,655,000

BEW5A003 uDrenatge amb sifo incorporat de PVC DN25 30,57 30,571,000

BEW5A004 uSuport estàndard per a climatitzador 4,59 4,591,000

BEW5A005 uInstal.lacio electrica de maniobra, regulació i
control 

33,92 33,921,000

BEDE11B0 uKit vàlvula de tres vies per a climatitzador 33,92 33,921,000

BEDE11F7 uClimatitzador per a conductes de 13 kW de
potència frigorífica, amb alimentació monofàsica
de 220-240 V, model CRSO-44 de TECNA, amb
kit de vàlvula de tres vies motoritzada, amb
regulador, instal.lada amb control amb sonda de
temperatura ambient, interface a control,
suportació antivibratoria i inclosa instal.lació

822,00 822,001,000
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

elèctrica, inclós PP ajudes ram de paleta. 

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.142,30

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL CENT QUARANTA-DOS EUROS amb TRENTA CÉNTIMS

22.02.11 u Control individual amb termostat ambient amb cable de connexió, instal.lat 

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

B0A61600 uTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15 0,302,000

BEV21139 uControl individual amb termostat ambient 114,00 114,001,000

BEV21140 uCable de connexió 34,00 34,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 161,34

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-UN EUROS amb TRENTA-QUATRE CÉNTIMS

22.02.12 m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència
tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i
vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre tipus NETO insonoritzant ref. P/N/25 de
la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat encastat en el cel ras

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,470,320

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,440,320

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,210,139

BEY5B000 uPart proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

0,27 0,271,000

BE51LQ10HI8P m2Panell de llana de vidre d'alta densitat, revestit
por alumini (alumini visto + malla de fibra de
vidre + kraft + vel de vidre) por el exterior i pel
interior amb un teixit de vidre acústic d'alta
resistència mecánica (teixit NETO). 3x1,19 m
gruix 25 mm, conductivitat térmica <= 0,032
W/(mK) a 10ºC, ref. P/N/25 de la serie
Conductes Climaver d'ISOVER

13,52 15,551,150

BEW5B000 uSuport estàndard per a conducte rectangular
llana aïllant

1,52 0,760,500

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,70

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb SETANTA CÉNTIMS

22.02.13 m2 Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer in-
terior, de 200 mm. de diàmetre, aïllament de fibra de vidre de 25 mm. de gruix i 16 kg./m3 de
densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat, instal.lat, inclós PP ajudes ram de paleta

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

A012G000 h 23,33 7,000,300
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

BE51EE11 m2Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub
interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer
interior, de 200 mm. de diàmetre, aïllament de
fibra de vidre de 25 mm. de gruix i 16 kg./m3
de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat,
instal.lat, inclós PP ajudes ram de paleta

15,00 15,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb QUATRE CÉNTIMS

22.02.14 u Difusor circular i aletes en disposició radial circular tipus AXO-C 600 de MADEL, instal.lat amb ple-
num de connexió lateral i regulador de cabal tipus PLXOC-R

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 8,050,400

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 9,330,400

BEKA7F00 uDifusor circular i aletes en disposició radial
circular de 600 mm. de diàmetre  tipus AXO-C
de MADEL, instal.lat amb plenum i regulador
PLXOC-R

125,00 125,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 142,38

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT QUARANTA-DOS EUROS amb TRENTA-VUIT CÉNTIMS

22.02.15 u Difusor circular i aletes en disposició radial circular tipus AXO-C 500 de MADEL, instal.lat amb ple-
num lateral i regulador de cabal tipus PLXOC-R

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 9,330,400

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 8,050,400

BEKA7F01 uDifusor circular i aletes en disposició radial
circular de 500 mm. de diàmetre  tipus AXO-C
de MADEL, amb plenum i regulador de cabal
tipus PLXOC-R

106,00 106,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 123,38

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-TRES EUROS amb TRENTA-VUIT CÉNTIMS

22.02.16 u Difusor circular i aletes en disposició radial circular tipus AXO-C 400 de MADEL, instal.lat amb ple-
num i regulador de cabal tipus PLXOC-R

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 8,050,400

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 9,330,400

BEKA7F02 uDifusor circular i aletes en disposició radial
circular de 400 mm. de diàmetre  tipus AXO-C
de MADEL, amb plenum i regulador de cabal
tipus PLXOC-R

87,00 87,001,000
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 104,38

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb TRENTA-VUIT CÉNTIMS

22.02.17 u Reixa lineal de lames fixes amb una filera d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més gran
de 800x200 mm, tipus LMT de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes ram de paleta

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

BEK22102 uReixa lineal de lames fixes amb una filera
d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió
més gran de 800x200 mm, tipus LMT de MADEL

64,00 64,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SETANTA-SET EUROS amb QUATRE CÉNTIMS

22.02.18 u Reixa lineal de lames fixes amb una filera d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més gran
de 600x300 mm, tipus LMT de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes ram de paleta

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

BEK22104 uReixa lineal de lames fixes amb una filera
d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió
més gran de 600x300 mm, tipus LMT de MADEL

66,00 66,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb QUATRE CÉNTIMS

22.02.19 u Reixa lineal de lames fixes amb una filera d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més gran
de 700x200 mm, tipus LMT-15 de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes ram de paleta

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

BEK22110 uReixa lineal de lames fixes amb una filera
d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió
més gran de 700x200 mm, tipus LMT-15 de
MADEL

59,00 59,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb QUATRE CÉNTIMS

22.02.20 u Reixa lineal de lames fixes amb una filera d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més gran
de 500x200 mm, tipus LMT-15 de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes ram de paleta

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

BEK22111 u 46,00 46,001,000
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

BEK22111 uReixa lineal de lames fixes amb una filera
d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió
més gran de 500x200 mm, tipus LMT-15 de
MADEL

46,00 46,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb QUATRE CÉNTIMS

22.02.21 u Reixa lineal de lames fixes amb una filera d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més gran
de 500x150 mm, tipus LMT-15 de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes ram de paleta

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

BEK22112 uReixa lineal de lames fixes amb una filera
d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió
més gran de 500x150 mm, tipus LMT-15 de
MADEL

39,00 39,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb QUATRE CÉNTIMS

22.02.22 u Reixa lineal de lames fixes amb una filera d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més gran
de 300x150 mm, tipus LMT-15 de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes ram de paleta

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

BEK22113 uReixa lineal de lames fixes amb una filera
d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió
més gran de 300x150 mm, tipus LMT-15 de
MADEL

29,00 29,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb QUATRE CÉNTIMS

22.02.23 u Reixa lineal de lames fixes amb una filera d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més gran
de 600x200 mm, tipus LMT-15 de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes ram de paleta

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

BEK22114 uReixa lineal de lames fixes amb una filera
d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió
més gran de 600x200 mm, tipus LMT-15 de
MADEL

52,00 52,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb QUATRE CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

22.02.24 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més
gran de 900x400 mm, tipus DMT de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes ram de paleta

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

BEK21906 uReixeta de lames fixes a 45º, amb una filera
d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió
més gran de 900x400 mm, tipus DMT de MADEL

80,00 80,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NORANTA-TRES EUROS amb QUATRE CÉNTIMS

22.02.25 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més
gran de 700x500 mm, tipus DMT de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes ram de paleta

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

BEK21904 uReixeta de lames fixes a 45º, amb una filera
d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió
més gran de 700x500 mm, tipus DMT de MADEL

80,00 80,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NORANTA-TRES EUROS amb QUATRE CÉNTIMS

22.02.26 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 600x300 mm, d'aletes de secció recta i fixada amb marc metàl.lic a pressió tipus DMT
de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

BEK21785 uReixeta de lames a 45º, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 600x300 mm, d'aletes de secció
recta i per a fixar a pressió amb marc metàl.lic

48,00 48,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb QUATRE CÉNTIMS

22.02.27 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més
gran de 500x300 mm, tipus DMT de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes ram de paleta

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

BEK21905 uReixeta de lames fixes a 45º, amb una filera
d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió
més gran de 500x300 mm, tipus DMT de MADEL

36,00 36,001,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb QUATRE CÉNTIMS

22.02.28 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 500x250 mm, secció recta i fixada amb marc metàl.lic a pressió tipus DMT de MADEL,
inclós PP ajudes ram de paleta

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

BEK21792 uReixeta de lames a 45º, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 500x250 mm, d'aletes de secció
recta i per a fixar a pressió amb marc metàl.lic

31,00 31,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb QUATRE CÉNTIMS

22.02.29 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 500x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada amb marc metàl.lic
a pressió tipus DMT de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

BEK21797 uReixeta de lames a 45º, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 500x150 mm, i per a fixar a pressió
amb marc metàl.lic

22,89 22,891,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,93

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA-TRES CÉNTIMS

22.02.30 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 450x200 mm, d'aletes de secció recta i fixada amb marc metàl.lic a pressió tipus DMT
de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

BEK21794 uReixeta de lames a 45º, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 450x200 mm, d'aletes de secció
recta i per a fixar a pressió amb marc metàl.lic

26,00 26,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb QUATRE CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

22.02.31 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 400x250 mm, d'aletes de secció recta i fixada amb marc metàl.lic a pressió tipus DMT
de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

BEK21710 uReixeta de lames a 45º, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 400x250 mm, d'aletes de secció
recta i per a fixar a pressió amb marc metàl.lic

27,00 27,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb QUATRE CÉNTIMS

22.02.32 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 400x150 mm, d'aletes de secció recta i fixada amb marc metàl.lic a pressió tipus DMT
de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

BEK21712 uReixeta de lames a 45º, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 400x150 mm, d'aletes de secció
recta i per a fixar a pressió amb marc metàl.lic

20,00 20,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb QUATRE CÉNTIMS

22.02.33 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 300x150 mm, d'aletes de secció recta i fixada amb marc metàl.lic a pressió tipus DMT
de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

BEK21732 uReixeta de lames a 45º, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 300x150 mm, d'aletes de secció
recta i per a fixar a pressió amb marc metàl.lic

17,81 17,811,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,85

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb VUITANTA-CINC CÉNTIMS

22.02.34 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 250x100 mm, d'aletes de secció recta i fixada amb marc metàl.lic a pressió tipus DMT
de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

A012G000 h 23,33 7,000,300
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

BEK21733 uReixeta de lames a 45º, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 250x100 mm, d'aletes de secció
recta i per a fixar a pressió amb marc metàl.lic

14,00 14,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb QUATRE CÉNTIMS

22.02.35 m Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment, inclós PP ajudes ram de paleta

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 2,680,115

A013M000 hAjudant muntador 20,15 2,320,115

BFYA1540 uPart proporcional d'elements de muntatge per a
tub de PVC a pressió, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

0,03 0,031,000

BFWA1540 uAccessori per a tub de PVC a pressió, de 25 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,46 0,140,300

BFA15440 mTub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, per a encolar

0,53 0,541,020

B0A71A00 uAbraçadora metàl.lica, de 24 mm de diàmetre
interior

0,32 0,321,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,03

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRES CÉNTIMS

22.02.36 u Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de supervi-
sió del sistema central, inclós PP ajudes ram de paleta

BEVW2000 uProgramació i posada en funcionament de punt
de control en la pantalla del programa de
supervisió del sistema central

12,15 12,151,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,15

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb QUINZE CÉNTIMS

22.02.37 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 3x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat, inclós PP aju-
des ram de paleta

A013M000 hAjudant muntador 20,15 0,200,010

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 0,230,010

BEV41210 mCable de comunicacions per a bus de dades, 2x1
mm2 trenat i apantallat

3,42 3,591,050
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,02

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb DOS CÉNTIMS

22.02.38 u Control remot per comandament bomba de calor tipus K200 de Climaveneta, instal.lat. 

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

BEVW1009 uControl remot tipus K200 de Climaveneta. 350,00 350,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 363,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb QUATRE CÉNTIMS

22.02.39 u Comptador d'energía tèrmica estàtic per un cabal de 25 m3/h., amb racors inclosos, capsal electrò-
nic i amb capacitat per emmagatxemar dades, tipus Superstatic 440 amb cap Supercal 531 de SE-
DICAL instal.lat amb armari de protecció. 

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

BEVW1006 uComptador d'energía tèrmica estàtic per un
cabal de 25 m3/h., amb racors inclosos, capsal
electrònic i amb capacitat per emmagatxemar
dades, tipus Superstatic 440 amb cap Supercal
531 de SEDICAL instal.lat amb armari de
protecció. 

1.830,00 1.830,001,000

BEVW1008 uArmari de protecció per a comptador d'energía
tèrmica estàtic, tipus Superstatic 440 amb cap
Supercal 531 de SEDICAL. 

60,00 60,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.903,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS TRES EUROS amb QUATRE CÉNTIMS

22.02.40 u Comptador d'energía tèrmica estàtic per un cabal de 15 m3/h., amb racors inclosos, capsal electrò-
nic i amb capacitat per emmagatxemar dades, tipus Superstatic 440 amb cap Supercal 531 de SE-
DICAL instal.lat amb armari de protecció. 

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

BEVW1008 uArmari de protecció per a comptador d'energía
tèrmica estàtic, tipus Superstatic 440 amb cap
Supercal 531 de SEDICAL. 

60,00 60,001,000

BEVW1007 uComptador d'energía tèrmica estàtic per un
cabal de 15 m3/h., amb racors inclosos, capsal
electrònic i amb capacitat per emmagatxemar
dades, tipus Superstatic 440 amb cap Supercal
531 de SEDICAL instal.lat amb armari de
protecció. 

1.530,00 1.530,001,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.603,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS TRES EUROS amb QUATRE CÉNTIMS

22.02.41 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´, con-
nectat a una bateria o a un ramal

A012J000 hOficial 1a lampista 23,33 4,670,200

A013J000 hAjudant lampista 20,13 1,010,050

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,090,057

BJM12405 uComptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb
unions roscades de diàmetre nominal 1´´, per a
connectar a la bateria o al ramal

76,32 76,321,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,09

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb NOU CÉNTIMS

22.02.42 u Desconnector amb rosca d'1'' amb cos de bronze i embut de PVC. per la protecció de xarxes d'ai-
gua potable contra els retorns d'aigua contaminada, instal.lat

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 7,000,300

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

BEVW2005 uDesconnector amb rosca d'1'' i cos de bronze,
amb embut de PVC.

365,00 365,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 378,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb QUATRE CÉNTIMS

22.02.43 u Desconnector amb rosca de 3/4'' amb cos de bronze i embut de PVC. per la protecció de xarxes
d'aigua potable contra els retorns d'aigua contaminada, instal.lat

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 7,000,300

BEVW2006 uDesconnector amb rosca de 3/4'' i cos de
bronze, amb embut de PVC.

310,00 310,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 323,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb QUATRE CÉNTIMS

22.02.44 U Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de dià-
metre, col.locat

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 5,830,250

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 5,030,250

BEV6U001 U 7,04 7,041,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

BEV6U001 UManometre de gicerina per a una pressió de 0 a
10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de
diàmetre

7,04 7,041,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,90

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb NORANTA CÉNTIMS

22.02.45 U Termòmetre d'immersió amb vaina per instal.lació de climatització, instal.lat

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 5,830,250

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 5,030,250

BEV6U002 UTermometre d'immersió amb vaina 7,04 7,041,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,90

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb NORANTA CÉNTIMS

22.02.46 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorpo-
rada, amb rosca de 3/8' de diàmetre, roscat

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 1,510,075

BEV11113 uPurgador automàtic d'aire, de llautó, per
flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8' de diàmetre

4,32 4,321,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,83

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VUITANTA-TRES CÉNTIMS

22.02.47 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x12,3 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

A013M000 hAjudant muntador 20,15 4,030,200

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 4,670,200

BFWC1C20 uAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de
90 mm de diàmetre, per a soldar

9,63 2,890,300

BFC1CB00 mTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 90x12,3 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

11,51 11,741,020

BFYC1C20 uPart proporcional d'elements de muntatge per a
tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de
diàmetre, soldat

0,32 0,321,000

B0A72M00 uAbraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90
mm de diàmetre interior

1,06 0,700,660

164 Pàgina

Exp. 2017-11420

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Centre de Fromació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,35

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb TRENTA-CINC CÉNTIMS

22.02.48 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x10,3 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

A013M000 hAjudant muntador 20,15 3,020,150

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 3,500,150

BFYC1A20 uPart proporcional d'elements de muntatge per a
tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de
diàmetre, soldat

0,28 0,281,000

B0A72L00 uAbraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75
mm de diàmetre interior

1,03 0,770,750

BFWC1A20 uAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de
75 mm de diàmetre, per a soldar

8,72 2,620,300

BFC1AB00 mTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 75x10,3 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

7,23 7,371,020

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,56

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÉNTIMS

22.02.49 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

A013M000 hAjudant muntador 20,15 2,020,100

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 2,330,100

BFWC1920 uAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de
63 mm de diàmetre, per a soldar

7,80 2,340,300

BFYC1920 uPart proporcional d'elements de muntatge per a
tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de
diàmetre, soldat

0,24 0,241,000

BFC19B00 mTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

4,79 4,891,020

B0A72K00 uAbraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60
mm de diàmetre interior

0,35 0,230,660

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,05

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb CINC CÉNTIMS

22.02.50 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 1,870,080
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A013M000 hAjudant muntador 20,15 1,610,080

BFC18B00 mTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

3,64 3,711,020

B0A75J00 uAbraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre
interior

0,68 0,480,700

BFYC1820 uPart proporcional d'elements de muntatge per a
tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de
diàmetre, soldat

0,15 0,151,000

BFWC1820 uAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de
50 mm de diàmetre, per a soldar

5,65 1,700,300

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,52

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-DOS CÉNTIMS

22.02.51 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 1,750,075

A013M000 hAjudant muntador 20,15 1,510,075

BFC17B00 mTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

2,30 2,351,020

BFYC1720 uPart proporcional d'elements de muntatge per a
tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de
diàmetre, soldat

0,15 0,151,000

B0A75F02 uAbraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre
interior

0,50 0,430,850

BFWC1720 uAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de
40 mm de diàmetre, per a soldar

3,52 1,060,300

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,25

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-CINC CÉNTIMS

22.02.52 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

A013M000 hAjudant muntador 20,15 1,410,070

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 1,630,070

BFC16B00 mTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

1,43 1,461,020

B0A75E00 uAbraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre 0,45 0,430,950
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

interior

BFWC1620 uAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de
32 mm de diàmetre, per a soldar

1,62 0,490,300

BFYC1620 uPart proporcional d'elements de muntatge per a
tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de
diàmetre, soldat

0,11 0,111,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,53

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-TRES CÉNTIMS

22.02.53 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura en-
tre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de re-
sistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 3,270,140

A013M000 hAjudant muntador 20,15 2,820,140

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,090,061

BFQ33GLA mAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre
exterior 89 mm, de 50 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

19,51 19,901,020

BFYQ30A0 uPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50
mm de gruix

0,32 0,321,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,40

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb QUARANTA CÉNTIMS

22.02.54 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura en-
tre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de re-
sistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 3,270,140

A013M000 hAjudant muntador 20,15 2,820,140

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,090,061

BFQ33GJA mAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre
exterior 76 mm, de 50 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

17,98 18,341,020

BFYQ30A0 uPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50

0,32 0,321,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

mm de gruix

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,84

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÉNTIMS

22.02.55 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura en-
tre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de re-
sistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 2,800,120

A013M000 hAjudant muntador 20,15 2,420,120

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,080,052

BFYQ30A0 uPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50
mm de gruix

0,32 0,321,000

BFQ33GEA mAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre
exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

16,19 16,511,020

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,13

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb TRETZE CÉNTIMS

22.02.56 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura en-
tre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de re-
sistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 3,270,140

A013M000 hAjudant muntador 20,15 2,820,140

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,090,061

BFQ33ALA mAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre
exterior 89 mm, de 25 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

7,64 7,791,020

BFYQ3060 uPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25
mm de gruix

0,15 0,151,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,12

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb DOTZE CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

22.02.57 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura en-
tre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de re-
sistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 3,270,140

A013M000 hAjudant muntador 20,15 2,820,140

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,090,061

BFYQ3060 uPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25
mm de gruix

0,15 0,151,000

BFQ33AJA mAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre
exterior 76 mm, de 25 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

6,52 6,651,020

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,98

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-VUIT CÉNTIMS

22.02.58 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura en-
tre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de re-
sistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 3,030,130

A013M000 hAjudant muntador 20,15 2,620,130

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,090,057

BFYQ3060 uPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25
mm de gruix

0,15 0,151,000

BFQ33AGA mAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre
exterior 64 mm, de 25 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

6,03 6,151,020

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb QUATRE CÉNTIMS

22.02.59 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura en-
tre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de re-
sistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

A013M000 hAjudant muntador 20,15 2,420,120
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 2,800,120

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,080,052

BFQ33AEA mAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre
exterior 54 mm, de 25 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

5,12 5,221,020

BFYQ3060 uPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25
mm de gruix

0,15 0,151,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,67

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-SET CÉNTIMS

22.02.60 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura en-
tre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de re-
sistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

A013M000 hAjudant muntador 20,15 2,220,110

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 2,570,110

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,070,048

BFQ33ACA mAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre
exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

4,13 4,211,020

BFYQ3060 uPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25
mm de gruix

0,15 0,151,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,22

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb VINT-I-DOS CÉNTIMS

22.02.61 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura en-
tre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de re-
sistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

A013M000 hAjudant muntador 20,15 2,220,110

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 2,570,110

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,070,048

BFYQ3040 uPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19

0,12 0,121,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

mm de gruix

BFQ338BA mAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre
exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

2,84 2,901,020

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,88

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SET EUROS amb VUITANTA-VUIT CÉNTIMS

22.02.62 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 190 mm de diàmetre, de 0,8 mm de
gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A013M000 hAjudant muntador 20,15 3,830,190

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 4,430,190

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,120,083

BFYR11D2 uPart proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 190 mm de diàmetre i 0,8 mm de
gruix

1,39 1,391,000

BFWR11D2 uAccessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics
de canonades d'alumini, de 190 mm de diàmetre
i 0,8 mm de gruix

8,95 2,690,300

BFR11D20 mRecobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 190 mm de diàmetre i 0,8 mm de
gruix

13,66 13,931,020

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,39

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb TRENTA-NOU CÉNTIMS

22.02.63 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 180 mm de diàmetre, de 0,8 mm de
gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 4,430,190

A013M000 hAjudant muntador 20,15 3,830,190

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,120,083

BFWR11C2 uAccessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics
de canonades d'alumini, de 180 mm de diàmetre
i 0,8 mm de gruix

8,45 2,540,300

BFYR11C2 uPart proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 180 mm de diàmetre i 0,8 mm de
gruix

1,34 1,341,000

BFR11C20 mRecobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 180 mm de diàmetre i 0,8 mm de

13,29 13,561,020
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

gruix

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,82

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA-DOS CÉNTIMS

22.02.64 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 150 mm de diàmetre, de 0,6 mm de
gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 4,430,190

A013M000 hAjudant muntador 20,15 3,830,190

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,120,083

BFYR1191 uPart proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 150 mm de diàmetre i 0,6 mm de
gruix

0,92 0,921,000

BFR11910 mRecobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 150 mm de diàmetre i 0,6 mm de
gruix

10,40 10,611,020

BFWR1191 uAccessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics
de canonades d'alumini, de 150 mm de diàmetre
i 0,6 mm de gruix

6,42 1,930,300

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,84

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÉNTIMS

22.02.65 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm, cos de cautxú EPDM re-
forçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C,
embridat

A013M000 hAjudant muntador 20,15 11,080,550

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 12,830,550

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,360,239

BFM28B30 uManiguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nominal 80 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat,
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima
105 °C

31,62 31,621,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,89

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-NOU CÉNTIMS

22.02.66 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM re-
forçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C,
embridat

A013M000 hAjudant muntador 20,15 11,080,550

A012M000 h 23,33 12,830,550
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 12,830,550

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,360,239

BFM28A30 uManiguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat,
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima
105 °C

26,80 26,801,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,07

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb SET CÉNTIMS

22.02.67 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 40 mm, cos de cautxú EPDM re-
forçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C,
embridat

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 7,000,300

A013M000 hAjudant muntador 20,15 6,050,300

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,200,131

BFM28830 uManiguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nominal 40 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat,
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima
105 °C

16,55 16,551,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,80

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb VUITANTA CÉNTIMS

22.02.68 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de diàme-
tre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619 (A216
WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient
de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 15,400,660

A013M000 hAjudant muntador 20,15 13,300,660

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,430,287

BN3226B0 uVàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709,
manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619
(A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
seient de tefló PTFE, accionament per palanca

288,63 288,631,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 317,76

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES-CENTS DISSET EUROS amb SETANTA-SIS CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

22.02.69 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 65 mm de diàme-
tre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619 (A216
WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient
de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment

A013M000 hAjudant muntador 20,15 8,060,400

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 9,330,400

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,260,174

BN3226A0 uVàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709,
manual, amb brides, de 2 vies, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619
(A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
seient de tefló PTFE, accionament per palanca

237,09 237,091,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 254,74

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb
SETANTA-QUATRE CÉNTIMS

22.02.70 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàme-
tre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619 (A216
WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient
de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment

A013M000 hAjudant muntador 20,15 6,050,300

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 7,000,300

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,200,131

BN322680 uVàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709,
manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619
(A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
seient de tefló PTFE, accionament per palanca

147,83 147,831,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 161,08

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-UN EUROS amb VUIT CÉNTIMS

22.02.71 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-
nal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 5,830,250

A013M000 hAjudant muntador 20,15 5,040,250

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,160,109

BN812680 u 5,58 5,581,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

BN812680 uVàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic

5,58 5,581,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,61

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb SEIXANTA-UN CÉNTIMS

22.02.72 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió no-
minal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 5,130,220

A013M000 hAjudant muntador 20,15 4,430,220

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,140,096

BN812670 uVàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de
3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic

4,14 4,141,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,84

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÉNTIMS

22.02.73 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de pressió nominal,
cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer,
muntada superficialment

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 7,000,300

A013M000 hAjudant muntador 20,15 6,050,300

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,200,131

BN115690 uVàlvula de comporta manual amb rosca de
diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de pressió
nominal, cos bronze, comporta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

44,80 44,801,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,05

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb CINC CÉNTIMS

22.02.74 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nomi-
nal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'a-
cer, muntada superficialment

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 5,830,250

A013M000 hAjudant muntador 20,15 5,040,250

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,160,109

BN115680 uVàlvula de comporta manual amb rosca de 33,05 33,051,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió
nominal, cos bronze, comporta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,08

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb VUIT CÉNTIMS

22.02.75 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de pressió nomi-
nal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'a-
cer, muntada superficialment

A013M000 hAjudant muntador 20,15 5,040,250

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 5,830,250

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,160,109

BN115670 uVàlvula de comporta manual amb rosca de
diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de pressió
nominal, cos bronze, comporta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

25,70 25,701,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,73

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb SETANTA-TRES CÉNTIMS

22.02.76 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal,
cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer,
muntada superficialment

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 4,670,200

A013M000 hAjudant muntador 20,15 4,030,200

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,130,087

BN115660 uVàlvula de comporta manual amb rosca de
diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió
nominal, cos bronze, comporta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

16,52 16,521,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,35

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb TRENTA-CINC CÉNTIMS

22.02.77 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal,
cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer,
muntada superficialment

A013M000 hAjudant muntador 20,15 3,320,165

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 3,850,165

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,110,072
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

BN115650 uVàlvula de comporta manual amb rosca de
diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió
nominal, cos bronze, comporta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

13,24 13,241,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,52

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT EUROS amb CINQUANTA-DOS CÉNTIMS

22.02.78 u Vàlvula de boia directa roscada, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt
i muntada superficialment

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 5,830,250

A013M000 hAjudant muntador 20,15 5,040,250

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,160,109

BNB17320 uVàlvula de boia de transmissió directa amb
rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar
de PN, de bronze, preu alt

112,94 112,941,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 123,97

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA-SET CÉNTIMS

22.02.79 u Vàlvula de boia directa roscada, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada superficialment

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 4,670,200

A013M000 hAjudant muntador 20,15 4,030,200

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,130,087

BNB16320 uVàlvula de boia de transmissió directa amb
rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de
PN, de bronze, preu alt

62,80 62,801,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 71,63

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SETANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-TRES CÉNTIMS

22.02.80 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN i muntat roscat

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 5,830,250

A013M000 hAjudant muntador 20,15 5,040,250

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,160,109

BNE16300 uFiltre colador per a muntar roscat de llautó, de
diàmetre nominal 1´´ i de 16 bar de PN

8,52 8,521,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,55

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb CINQUANTA-CINC CÉNTIMS

22.02.81 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i muntat roscat

A012M000 hOficial 1a muntador 23,33 4,670,200

A013M000 hAjudant muntador 20,15 4,030,200

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,130,087

BNE15300 uFiltre colador per a muntar roscat de llautó, de
diàmetre nominal 3/4´´ i de 16 bar de PN

5,85 5,851,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,68

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÉNTIMS

22.02.82 m2 Panel aïllant modular per insonorització acústica, exterior xapa llisa lacada d'1 mm. i interior xapa
multiperforada lacada de 0,5 mm., material absorvent llana de roca de 70 kg/m3 amb acabat de
vel negre, espessor 80 mm. i pes 21 kg/m2, aïllament acústic Rw :32 dB. de 2,5 m. d'alçada, ti-
pus ACUSTIMODUL-80 de Acustica Integral, inclosa suportació i instal.lació, inclòs PP. ajudes ram
de paleta.

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,470,320

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,440,320

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,210,139

BE51NR10I m2Panel aïllant modular per insonorització acústica,
exterior xapa llisa lacada d'1 mm. i interior xapa
multiperforada lacada de 0,5 mm., material
absorvent llana de roca de 70 kg/m3 amb
acabat de vel negre, espessor 80 mm. i pes 21
kg/m2, aïllament acústic Rw :32 dB. tipus
ACUSTIMODUL-80 de Acustica Integral, inclosa
suportació.

100,20 100,201,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 114,32

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT CATORZE EUROS amb TRENTA-DOS CÉNTIMS

22.02.83 m2 Porta acústica 1 full Dim. interior 825x1910, dim. ext. 965x2050 mm.per insonorització acústica,
tipus ACUSTIMODUL-80 de Acustica Integral, inclosa instal.lació, inclòs PP. ajudes ram de paleta.

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 11,670,500

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 10,070,500

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,330,217

BE51NR10J m2Porta acústica 1 full Dim. interior 825x1910,
dim. ext. 965x2050 mm.per insonorització
acústica, tipus ACUSTIMODUL-80 de Acustica
Integral.

780,00 780,001,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 802,07

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUIT-CENTS DOS EUROS amb SET CÉNTIMS

22.02.84 m2 Bastiment de fusta per a porta acústica d'insonorització, tipus ACUSTIMODUL-80 de Acustica Inte-
gral, inclosa instal.lació, inclòs PP. ajudes ram de paleta.

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 10,070,500

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 11,670,500

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,330,217

BE51NR10K m2Bastiment de fusta per a porta acústica
d'insonorització, tipus ACUSTIMODUL-80 de
Acustica Integral.

80,00 80,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,07

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT DOS EUROS amb SET CÉNTIMS

22.03  Ventilació

22.03.01 u Recuperador de calor rotatiu amb un cabal màxim de 6.900 m3/h. eficiència 80%, amb prefiltre
G4 i filtre F8 i amb alimentació monofàsica de 240 V. Tipus RIRS-5500-H-EKO-S de SODECA col.lo-
cat i connectat, inclosa sonda de CO2, suportació i alimentació elèctrica, inclós PP ajudes ram de
paleta

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 116,655,000

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 100,655,000

BEW5A005 uInstal.lacio electrica de maniobra, regulació i
control 

33,92 33,921,000

BEW5A004 uSuport estàndard per a climatitzador 4,59 18,364,000

BEV21138 uSonda de qualitat de l'aire DUCT AIR QUALITY
amb SENSOR CO2 (OUT 0-10VDC), amb
connexió elèctrica inclosa, instal.lada 

970,00 970,001,000

BEMHU260 uRecuperador de calor rotatiu amb un cabal
màxim de 6.900 m3/h. eficiència 80%, amb
prefiltre G4 i filtre F8 i amb alimentació
monofàsica de 240 V. Tipus RIRS-5500-H-EKO-S
de SODECA col.locat i connectat, inclosa sonda
de CO2, suportació i alimentació elèctrica, inclós
PP ajudes ram de paleta

17.490,00 17.490,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 18.729,58

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DIVUIT MIL SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb
CINQUANTA-VUIT CÉNTIMS

22.03.02 u Recuperador de calor de contrafluxe amb un cabal màxim de 2.800 m3/h. eficiència 90%, amb
prefiltre G4 i filtre F8 i amb alimentació monofàsica de 240 V. Tipus RIS-2500-P-EKO-S de SODE-
CA col.locat i connectat, inclosa sonda de CO2, suportació i alimentació elèctrica, inclós PP ajudes
ram de paleta

A012G000 h 23,33 116,655,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 116,655,000

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 100,655,000

BEW5A004 uSuport estàndard per a climatitzador 4,59 18,364,000

BEMHU261 uRecuperador de calor a contrafluxe amb un cabal
màxim de 2.800 m3/h. eficiència 90%, amb
prefiltre G4 i filtre F8 i amb alimentació
monofàsica de 240 V. Tipus RIS-2500-P-EKO-S
de SODECA col.locat i connectat, inclosa sonda
de CO2, suportació i alimentació elèctrica, inclós
PP ajudes ram de paleta

11.307,00 11.307,001,000

BEV21138 uSonda de qualitat de l'aire DUCT AIR QUALITY
amb SENSOR CO2 (OUT 0-10VDC), amb
connexió elèctrica inclosa, instal.lada 

970,00 970,001,000

BEW5A005 uInstal.lacio electrica de maniobra, regulació i
control 

33,92 33,921,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.546,58

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOTZE MIL CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb
CINQUANTA-VUIT CÉNTIMS

22.03.03 u Recuperador de calor rotatiu amb un cabal màxim de 2.150 m3/h. eficiència 80%, amb prefiltre
G4 i filtre F8 i amb alimentació monofàsica de 240 V. Tipus RIRS-1900-H-EKO-S de SODECA col.lo-
cat i connectat, inclosa sonda de CO2, suportació i alimentació elèctrica, inclós PP ajudes ram de
paleta

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 116,655,000

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 100,655,000

BEMHU262 uRecuperador de calor rotatiu amb un cabal
màxim de 2.150 m3/h. eficiència 80%, amb
prefiltre G4 i filtre F8 i amb alimentació
monofàsica de 240 V. Tipus RIRS-1900-H-EKO-S
de SODECA col.locat i connectat, inclosa sonda
de CO2, suportació i alimentació elèctrica, inclós
PP ajudes ram de paleta

6.610,00 6.610,001,000

BEW5A005 uInstal.lacio electrica de maniobra, regulació i
control 

33,92 33,921,000

BEW5A004 uSuport estàndard per a climatitzador 4,59 18,364,000

BEV21138 uSonda de qualitat de l'aire DUCT AIR QUALITY
amb SENSOR CO2 (OUT 0-10VDC), amb
connexió elèctrica inclosa, instal.lada 

970,00 970,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.849,58

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SET MIL VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS amb
CINQUANTA-VUIT CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

22.03.04 u Recuperador de calor rotatiu amb un cabal màxim de 1.400 m3/h. eficiència 80%, amb prefiltre
G4 i filtre F8 i amb alimentació monofàsica de 240 V. Tipus RIRS-1200-H-EKO-S de SODECA col.lo-
cat i connectat, inclosa sonda de CO2, suportació i alimentació elèctrica, inclós PP ajudes ram de
paleta

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 116,655,000

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 100,655,000

BEW5A005 uInstal.lacio electrica de maniobra, regulació i
control 

33,92 33,921,000

BEV21138 uSonda de qualitat de l'aire DUCT AIR QUALITY
amb SENSOR CO2 (OUT 0-10VDC), amb
connexió elèctrica inclosa, instal.lada 

970,00 970,001,000

BEMHU263 uRecuperador de calor rotatiu amb un cabal
màxim de 1.400 m3/h. eficiència 80%, amb
prefiltre G4 i filtre F8 i amb alimentació
monofàsica de 240 V. Tipus RIRS-1200-H-EKO-S
de SODECA col.locat i connectat, inclosa sonda
de CO2, suportació i alimentació elèctrica, inclós
PP ajudes ram de paleta

6.074,00 6.074,001,000

BEW5A004 uSuport estàndard per a climatitzador 4,59 18,364,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.313,58

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SET MIL TRES-CENTS TRETZE EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÉNTIMS

22.03.05 u Recuperador de calor amb un cabal màxim de 1.200 m3/h. eficiència 79%, amb prefiltre G4 i filtre
F8 i amb alimentació monofàsica de 240 V. Tipus REB-120 de SODECA col.locat i connectat, inclo-
sa sonda de CO2, suportació i alimentació elèctrica, inclós PP ajudes ram de paleta

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 116,655,000

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 100,655,000

BEW5A005 uInstal.lacio electrica de maniobra, regulació i
control 

33,92 33,921,000

BEMHU264 uRecuperador de calor amb un cabal màxim de
1.200 m3/h. eficiència 79%, amb prefiltre G4 i
filtre F8 i amb alimentació monofàsica de 240 V.
Tipus REB-120 de SODECA col.locat i connectat,
inclosa sonda de CO2, suportació i alimentació
elèctrica, inclós PP ajudes ram de paleta

2.100,00 2.100,001,000

BEW5A004 uSuport estàndard per a climatitzador 4,59 18,364,000

BEV21138 uSonda de qualitat de l'aire DUCT AIR QUALITY
amb SENSOR CO2 (OUT 0-10VDC), amb
connexió elèctrica inclosa, instal.lada 

970,00 970,001,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.339,58

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES MIL TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb
CINQUANTA-VUIT CÉNTIMS

22.03.06 m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 14303 de gruix 40 mm, panel rígid
d'alta densitat, per instal.lació a la intemperie, amb recobriment exterior d'alumini gofrat plastifi-
cat, amb barrera de vapor absoluta impermeable amb protecció ultravioleta i adherit al panel de
llana mineral mitjançant un sistema d'enganxat resistent a ambients exteriors i per laseva cara in-
terior amb un teixit Neto de vidre reforçat de color negre de gran resistencia mecànica, amb con-
ductivitat tèrmica 0,032 a 0,039 W/mK serie Conductes Climaver STAR , muntat a l'exterior a la in-
temperie

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,470,320

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,440,320

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,210,139

BE51NR10HI8R m2Panel rígid per conducte rectangular de llana de
vidre UNE-EN 14303 de 40 mm de gruix, panel
rígid d'alta densitat, per instal.lació a la
intemperie, amb recobriment exterior d'alumini
gofrat plastificat, amb barrera de vapor absoluta
impermeable amb protecció ultravioleta i adherit
al panel de llana mineral mitjançant un sistema
d'enganxat resistent a ambients exteriors i per
laseva cara interior amb un teixit Neto de vidre
reforçat de color negre de gran resistencia
mecànica, amb conductivitat tèrmica 0,032 a
0,039 W/mK serie Conductes Climaver STAR ,
muntat a l'exterior a la intemperie

24,00 27,601,150

BEY5B000 uPart proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

0,27 0,271,000

BEW5B000 uSuport estàndard per a conducte rectangular
llana aïllant

1,52 0,760,500

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,75

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb SETANTA-CINC CÉNTIMS

22.03.07 m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència
tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i
vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre tipus NETO insonoritzant ref. P/N/25 de
la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat encastat en el cel ras

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,470,320

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,440,320

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,210,139

BEY5B000 uPart proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

0,27 0,271,000

BE51LQ10HI8P m2Panell de llana de vidre d'alta densitat, revestit
por alumini (alumini visto + malla de fibra de
vidre + kraft + vel de vidre) por el exterior i pel

13,52 15,551,150
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

interior amb un teixit de vidre acústic d'alta
resistència mecánica (teixit NETO). 3x1,19 m
gruix 25 mm, conductivitat térmica <= 0,032
W/(mK) a 10ºC, ref. P/N/25 de la serie
Conductes Climaver d'ISOVER

BEW5B000 uSuport estàndard per a conducte rectangular
llana aïllant

1,52 0,760,500

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,70

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb SETANTA CÉNTIMS

22.03.08 u Reixa lineal de lames fixes amb una filera d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més gran
de 500x200 mm, tipus LMT de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes ram de paleta

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

BEK22100 uReixa lineal de lames fixes amb una filera
d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió
més gran de 500x200 mm, tipus LMT de MADEL

46,00 46,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb QUATRE CÉNTIMS

22.03.09 u Reixa lineal de lames fixes amb una filera d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més gran
de 300x150 mm, tipus LMT de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes ram de paleta

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

BEK22103 uReixa lineal de lames fixes amb una filera
d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió
més gran de 300x150 mm, tipus LMT de MADEL

29,00 29,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb QUATRE CÉNTIMS

22.03.10 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 600x250 mm, d'aletes de secció recta i fixada amb marc metàl.lic a pressió tipus DMT
de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

BEK21784 uReixeta de lames a 45º, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 600x250 mm, d'aletes de secció
recta i per a fixar a pressió amb marc metàl.lic

42,00 42,001,000
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb QUATRE CÉNTIMS

22.03.11 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 500x250 mm, secció recta i fixada amb marc metàl.lic a pressió tipus DMT de MADEL,
inclós PP ajudes ram de paleta

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

BEK21792 uReixeta de lames a 45º, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 500x250 mm, d'aletes de secció
recta i per a fixar a pressió amb marc metàl.lic

31,00 31,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb QUATRE CÉNTIMS

22.03.12 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 450x200 mm, d'aletes de secció recta i fixada amb marc metàl.lic a pressió tipus DMT
de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

BEK21794 uReixeta de lames a 45º, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 450x200 mm, d'aletes de secció
recta i per a fixar a pressió amb marc metàl.lic

26,00 26,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb QUATRE CÉNTIMS

22.03.13 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 400x250 mm, d'aletes de secció recta i fixada amb marc metàl.lic a pressió tipus DMT
de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 6,040,300

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 7,000,300

BEK21710 uReixeta de lames a 45º, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 400x250 mm, d'aletes de secció
recta i per a fixar a pressió amb marc metàl.lic

27,00 27,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb QUATRE CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

22.03.14 u Reixa de presa d'aire exterior de lames fixes d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més
gran de pas 25 mm. i de 800x500 mm, tipus DMT-X de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes ram
de paleta

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 11,670,500

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 10,070,500

BEK22200 uReixa de presa d'aire exterior de lames fixes
amb una filera d'aletes horitzontals paral.leles a
la dimensió més gran de pas 25 mm. de
800x500 mm, tipus DMT-X de MADEL

70,00 70,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,74

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NORANTA-UN EUROS amb SETANTA-QUATRE CÉNTIMS

22.03.15 u Reixa de presa d'aire exterior de lames fixes d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més
gran de pas 25 mm. i de 600x300 mm, tipus DMT-X de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes ram
de paleta

A012G000 hOficial 1a calefactor 23,33 11,670,500

A013G000 hAjudant calefactor 20,13 10,070,500

BEK22201 uReixa de presa d'aire exterior de lames fixes
amb una filera d'aletes horitzontals paral.leles a
la dimensió més gran de pas 25 mm. de
600x300 mm, tipus DMT-X de MADEL

41,00 41,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,74

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS amb SETANTA-QUATRE CÉNTIMS

22.03.16 u Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de supervi-
sió del sistema central, inclós PP ajudes ram de paleta

BEVW2000 uProgramació i posada en funcionament de punt
de control en la pantalla del programa de
supervisió del sistema central

12,15 12,151,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,15

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb QUINZE CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

23 EQUIPAMENTS

23.01 u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglo-
merat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

A012A000 hOficial 1a fuster 22,99 9,200,400

A013A000 hAjudant fuster 20,31 2,640,130

BQ7126A1 mSòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10
cm d'alçària, per fixar amb clips

14,46 13,270,900x 1,02

BQ7129BF uMòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà,
sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges

147,39 147,391,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,180,118

TOTAL PARTIDA ................................................... 172,68

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT SETANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÉNTIMS

23.02 u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglo-
merat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

A012A000 hOficial 1a fuster 22,99 9,200,400

A013A000 hAjudant fuster 20,31 2,640,130

BQ7119BF uMòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà,
sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges

140,38 140,381,000

BQ7126A1 mSòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10
cm d'alçària, per fixar amb clips

14,46 13,270,900x 1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,180,118

TOTAL PARTIDA ................................................... 165,67

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-SET CÉNTIMS

23.03 u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 900x330 mm i 700 mm d'alçària, d'aglomerat amb
laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret

A012A000 hOficial 1a fuster 22,99 16,090,700

A013A000 hAjudant fuster 20,31 4,670,230

BQ71097F uMòdul estàndard per a moble de cuina alt, de
900x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà,

118,13 118,131,000
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

amb tiradors i ferratges

BQ711652 mRegleta d'aglomerat amb laminat estratificat de
5 cm d'alçària, per a encolar

10,24 9,400,900x 1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,310,208

TOTAL PARTIDA ................................................... 148,60

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT QUARANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA CÉNTIMS

23.04 m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 60 a 99 cm de llargà-
ria, col·locat sobre suport mural i encastat al parament

A0122000 hOficial 1a paleta 22,58 27,101,200

A0140000 hManobre 18,82 11,290,600

BJ1ZQ000 uSuport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres,
safareigs i lavabos col·lectius

16,32 73,444,500

BQ514A50 m2Pedra natural granítica nacional per a taulells, de
20 mm de gruix, preu alt, de 60 a 99 cm de
llargària

45,90 45,901,000

D0701641 m3Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

75,93 0,400,005x 1,05

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,50 0,960,384

TOTAL PARTIDA ................................................... 159,09

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-NOU EUROS amb NOU CÉNTIMS

23.05 u Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior sense polir, de
forma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris

A012R000 hOficial 1a marbrista 22,58 112,905,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 1,691,129

TOTAL PARTIDA ................................................... 114,59

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT CATORZE EUROS amb CINQUANTA-NOU CÉNTIMS

23.06 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm, col·lo-
cat amb fixacions mecàniques

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 5,650,250

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,090,057

BJ4ZU015 uPorta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable
amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm

12,72 12,721,000
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,46

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb QUARANTA-SIS CÉNTIMS

23.07 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 5,650,250

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,090,057

BJ42U010 uDosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat de superfícies
exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat.

60,96 60,961,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,70

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SEIXANTA-SIS EUROS amb SETANTA CÉNTIMS

23.08 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de
diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 7,900,350

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,120,079

BJ43U010 uDispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de
diàmetre

30,12 30,121,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,14

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb CATORZE CÉNTIMS

23.09 u Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques

A0127000 hOficial 1a col·locador 22,58 1,130,050

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,020,011

BQZ1U001 uPenjador de roba d'acer inoxidable 10,87 10,871,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,02

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb DOS CÉNTIMS

23.10 m Subministrament i instal·lació de taulell amb sobres i pretatges de tauler de 30mm de gruix, estra-
tificat i frontals, laterals i muntants de tauler de 19mm de gruix estratificat, color a escollir per la
DF. Segons planols de detall.

A012A000 hOficial 1a fuster 22,99 45,982,000

A013A000 hAjudant fuster 20,31 40,622,000

BQ7TI001 m 450,00 450,001,000
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

BQ7TI001 mTaulell amb sobres i pretatges de tauler de
30mm de gruix, estratificat i frontals, laterals i
muntants de tauler de 19mm de gruix
estratificat, color a escollir per la DF. Segons
planols de detall.

450,00 450,001,000

%NAAA0250 %Despeses auxiliars 2,50 13,425,366

TOTAL PARTIDA ................................................... 550,02

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA EUROS amb DOS CÉNTIMS
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CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

24 AJUDES

24.01 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment
1:4

A0122000 hOficial 1a paleta 22,58 2,260,100

A0140000 hManobre 18,82 4,710,250

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,110,070

D0701821 m3Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

87,44 0,260,003

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,34

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-QUATRE CÉNTIMS

24.02 m Tapat de regata existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6

A0122000 hOficial 1a paleta 22,58 2,710,120

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,040,027

B0111000 m3Aigua 1,67 0,000,002

B0521100 kgGuix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,12 0,363,030

B0521200 kgGuix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,12 0,000,040

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,11

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb ONZE CÉNTIMS

24.03 u Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant

A0150000 hManobre especialista 19,92 4,980,250

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,080,050

C200H000 hMàquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm
com a màxim

9,62 2,410,250

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,47

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SET EUROS amb QUARANTA-SET CÉNTIMS

24.04 u Obertura de forat de finsa a 20x20cm per a pas d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra,
amb mitjans manuals

A0140000 hManobre 18,82 4,710,250
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,070,047

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,78

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SETANTA-VUIT CÉNTIMS
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25 JARDINERIA

25.01 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir
la brossa

A012P000 hOficial 1a jardiner 26,52 0,030,001

A013P000 hAjudant jardiner 23,67 0,140,006

CR112500 hDesbrossadora manual de braç amb capçal de fil
o disc

4,66 0,040,008

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,000,002

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,21

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-UN CÉNTIMS

25.02 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)

A012P000 hOficial 1a jardiner 26,52 2,650,100

A013P000 hAjudant jardiner 23,67 6,150,260

B2RA9SB0 tDeposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00 4,500,100

B2RA9TD0 tDeposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,00 24,000,320

C1503000 hCamió grua 51,05 39,310,770

CR11B700 hTractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb
braç desbrossador

46,41 34,810,750

CRE23000 hMotoserra 3,53 0,280,080

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,130,088

TOTAL PARTIDA ................................................... 111,83

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT ONZE EUROS amb VUITANTA-TRES CÉNTIMS

25.03 u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 4 m d'alçària, amb escala o perxa, aplec de la brossa genera-
da i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

A012PP00 hOficial 1a jardiner especialista en arboricultura 32,48 13,640,420

A013P000 hAjudant jardiner 23,67 9,940,420
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

B2RA9SB0 tDeposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00 2,250,050

C1503000 hCamió grua 51,05 5,770,113

CRE21100 hTisores pneumàtiques, amb part proporcional de
compressor

4,44 1,860,420

CRE23000 hMotoserra 3,53 1,480,420

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,350,236

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,29

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb VINT-I-NOU CÉNTIMS

25.04 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor

A013P000 hAjudant jardiner 23,67 0,140,006

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,000,001

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,14

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CATORZE CÉNTIMS

25.05 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

A012P000 hOficial 1a jardiner 26,52 23,870,900

A013P000 hAjudant jardiner 23,67 21,300,900

BR3P2350 m3Terra vegetal de jardineria de categoria baixa,
amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs
de 0,8 m3

31,36 34,841,100x 1,01

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,680,452

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,69

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUITANTA EUROS amb SEIXANTA-NOU CÉNTIMS

25.06 u Subministrament d'Abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

BR491433 uAbelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l

5,09 5,091,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,09

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb NOU CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

25.07 u Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua

BR41271A uAcer negundo de perímetre de 16 a 18 cm, amb
l'arrel nua

40,18 40,181,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,18

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb DIVUIT CÉNTIMS

25.08 u Subministrament de Laurus nobilis d'alçària de 150 a 175 cm, en contenidor de 40 l

BR43F4SR uLaurus nobilis d'alçària de 150 a 175 cm, en
contenidor de 40 l

31,80 31,801,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,80

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb VUITANTA CÉNTIMS

25.09 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a
base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament
lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

A012P000 hOficial 1a jardiner 26,52 0,080,003

B0111000 m3Aigua 1,67 0,000,002

BR34J000 kgBioactivador microbià 6,62 0,100,015

BR361100 kgEstabilitzant sintètic de base acrílica 8,21 0,370,045

BR3A7000 kgAdob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 5,52 0,170,030

BR3PAN00 kgEncoixinament protector per a hidrosembres de
fibra semicurta

0,92 0,180,200

BR4U1K00 kgBarreja de llavors per a gespa tipus rústica de
baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies, segons NTJ 07N

4,40 0,130,030

C1503000 hCamió grua 51,05 0,100,002

CR713300 hHidrosembradora muntada sobre camió, amb
dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15
a 20 kW

39,70 0,080,002

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,000,001

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,21

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-UN CÉNTIMS

25.10 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de planta-
ció de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

A012P000 h 26,52 1,190,045
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A012P000 hOficial 1a jardiner 26,52 1,190,045

A012P200 hOficial 2a jardiner 25,49 2,290,090

A013P000 hAjudant jardiner 23,67 10,410,440

B0111000 m3Aigua 1,67 0,080,050

BR341150 m3Compost de classe I, d'origen vegetal, segons
NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

55,88 1,400,025

C1313330 hRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 57,21 11,040,193

C1501700 hCamió per a transport de 7 t 36,56 6,580,180

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,210,139

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,20

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb VINT CÉNTIMS

25.11 m2 Reg de gespa, prada o planta entapissant amb mànega connectada a boca de reg, amb una apor-
tació mínima de 10 l/m2 i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m

A013P000 hAjudant jardiner 23,67 0,070,003

B0111000 m3Aigua 1,67 0,020,010

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,000,001

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,09

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NOU CÉNTIMS

25.12 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

A012P000 hOficial 1a jardiner 26,52 23,870,900

A013P000 hAjudant jardiner 23,67 21,300,900

BR3PE250 m3Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en
sacs de 0,8 m3

44,06 44,941,000x 1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,680,452

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,79

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb SETANTA-NOU CÉNTIMS

25.13 u Jardinera de fusta tropical FSC amb oli de 2 components amb estructura de perfils d'acer, quadra-
da, de 1.2x1.2 m, de 0.8 m d'alçària, col·locada superficialment sense fixacions

A012P000 hOficial 1a jardiner 26,52 5,300,200

A013P000 hAjudant jardiner 23,67 4,730,200

BQB11C11 u 1.656,48 1.656,481,000

195 Pàgina

Exp. 2017-11420

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Centre de Fromació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

BQB11C11 uJardinera de fusta tropical FSC amb oli de 2
components amb estructura de perfils d'acer,
quadrada, de 1.2x1.2 m, de 0.8 m d'alçària

1.656,48 1.656,481,000

C1503300 hCamió grua de 3 t 43,03 8,610,200

%NAAA0250 %Despeses auxiliars 2,50 41,8816,751

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.717,00

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL SET-CENTS DISSET EUROS

25.14 u Subministrament de Begonia tuberhybrida Swift en test 15 cm

BR4A6CB1 uBegonia tuberhybrida Swift en test 15 cm 1,48 1,481,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,48

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-VUIT CÉNTIMS

25.15 u Subministrament de Canna x generalis entest 15 cm

BR4AVGB1 uCanna x generalis entest 15 cm 3,46 3,461,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,46

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb QUARANTA-SIS CÉNTIMS

25.16 u Subministrament de Jasminum officinale en contenidor de 2 l

BR4E5G21 uJasminum officinale en contenidor de 2 l 5,32 5,321,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,32

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-DOS CÉNTIMS

25.17 u Subministrament de Coleonema pulchrum en contenidor de 3 l

BR4BM831 uColeonema pulchrum en contenidor de 3 l 4,43 4,431,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,43

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUARANTA-TRES CÉNTIMS

25.18 u Subministrament de Narcissus tazetta en contenidor d'1 l

BR4FC811 uNarcissus tazetta en contenidor d'1 l 2,10 2,101,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,10

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb DEU CÉNTIMS

25.19 u Subministrament de Wisteria sinensis Prolific en contenidor de 2 l

BR4JQP21 uWisteria sinensis Prolific en contenidor de 2 l 5,57 5,571,000
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,57

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-SET CÉNTIMS

25.20 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat,
en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

A012P000 hOficial 1a jardiner 26,52 0,210,008

A013P000 hAjudant jardiner 23,67 0,570,024

B0111000 m3Aigua 1,67 0,010,005

C1502E00 hCamió cisterna de 8 m3 42,49 0,080,002

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,010,008

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,88

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-VUIT CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

26 CONTROL DE QUALITAT

26.01 pa Partida alçada d'assajos de control de qualitat a definir a l'obra per la DF. A justificar.

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.150,00

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL CENT CINQUANTA EUROS

Sense descomposició

26.02 u Determinació de la densitat aparent d'una mostra d'aïllament amorf, segons norma UNE-EN ISO
845

BV2G5607 uDeterminació de la densitat aparent d'una
mostra d'aïllament amorf, segons norma UNE-EN
ISO 845

66,86 66,861,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,86

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SEIXANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-SIS CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

27 SEGURETAT I SALUT

27.01 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçà-
ria <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

A01H2000 hOficial 1a per a seguretat i salut 22,14 1,770,080

A01H3000 hAjudant per a seguretat i salut 19,77 3,160,160

C1Z13700 hCamió per a transport de 7 t, per a seguretat i
salut

32,21 1,290,040

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,070,049

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,29

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb VINT-I-NOU CÉNTIMS

27.02 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària
i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de pro-
tecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos
tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut

B1Z0Y250 m2Amortització diària de bastida tubular metàl·lica
movil formada per bastiments amb rodes i bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim
3x1, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i
xarxa de protecció de poliamida, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats. 

0,09 0,091,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,09

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NOU CÉNTIMS

27.03 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica movil formada per bastiments amb rodes i
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mí-
nim 3x1, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, inclosos tots
els elements de senyalització normalitzats. 

A01H2000 hOficial 1a per a seguretat i salut 22,14 3,540,160

A01H3000 hAjudant per a seguretat i salut 19,77 3,950,200

C1Z13700 hCamió per a transport de 7 t, per a seguretat i
salut

32,21 1,610,050

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,110,075

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,21

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb VINT-I-UN CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

27.04 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica movil formada per bastiments amb rodes i bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
3x1, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats. 

B1Z0IMOVIL2 m2Amortització diària de bastida tubular metàl·lica
fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats, per a seguretat i
salut

0,25 0,251,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,25

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-CINC CÉNTIMS

27.05 u Adaptació de local per a vestuari i lavabo provisionals i col-locació de bancs de fusta amb capacitat
per a 3 persones, armaris metàl·lics individuals amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat
per a 10 persones i forn microones.

A01H4000 hManobre per a seguretat i salut 18,45 184,5010,000

BQU25500 uBanc de fusta amb capacitat per a 3 persones
per a 4 usos , per a seguretat i salut

51,03 204,124,000

BQU22303 uArmari metàl·lic individual amb doble
compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a
3 usos, per a seguretat i salut

54,17 270,855,000

BQU27900 uTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5
m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat
per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat
i salut

91,61 183,222,000

BQU2E002 uForn microones, per a 2 usos, per a seguretat i
salut

89,46 89,461,000

A%AUX0010100 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,00 1,851,845

TOTAL PARTIDA ................................................... 934,00

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS

27.06 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000 hManobre per a seguretat i salut 18,45 18,451,000

BBBAD007 uCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 10 cm, per

9,07 9,071,000
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut

BBBAF007 uSenyal d'advertència, normalitzada amb
pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 10
cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i
salut

2,51 2,511,000

A%AUX0010100 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,00 0,190,185

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,22

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb VINT-I-DOS CÉNTIMS

27.07 u Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de bateria recarregable i amb el desmuntatge in-
clòs

A01H4000 hManobre per a seguretat i salut 18,45 2,770,150

%NAAA0100 %Despeses auxiliars 1,00 0,030,028

BBC1H0K2 uLlumenera amb làmpada llampegant , amb
energia de bateria recarregable, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

99,50 99,501,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,30

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT DOS EUROS amb TRENTA CÉNTIMS

27.08 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000 hManobre per a seguretat i salut 18,45 2,770,150

B1Z09000 cuVisos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i
salut

3,30 0,130,040

BBBA1500 uPlaca de senyalització de seguretat laboral, de
planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
per a seguretat i salut

15,35 15,351,000

A%AUX0010100 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,00 0,030,028

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,28

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb VINT-I-VUIT CÉNTIMS

27.09 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000 hManobre per a seguretat i salut 18,45 1,110,060

BBC1KJ04 mTanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1
m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

10,89 4,360,400

A%AUX0010100 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,00 0,010,011
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,48

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-VUIT CÉNTIMS

27.10 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de
4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formi-
gó, i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000 hManobre per a seguretat i salut 18,45 1,850,100

B1Z6211A mTanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer
galvanitzat, amb malla electrosoldada de
90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de
formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,77 0,771,000

B1Z6AF0A uDau de formigó de 38 kg per a peu de tanca
mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a
seguretat i salut

0,12 0,040,300

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,030,019

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,69

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-NOU CÉNTIMS

27.11 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

A01H2000 hOficial 1a per a seguretat i salut 22,14 1,110,050

B1526EL6 uMuntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1
m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,21 0,610,500

B152U000 mMalla de polietilè d'alta densitat color toronja per
a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut

0,51 0,541,050

A%AUX0010100 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,00 0,010,011

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,27

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-SET CÉNTIMS

27.12 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000 hManobre per a seguretat i salut 18,45 1,200,065

B1Z0B700 kgAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic
>= 400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,58 0,070,120

BBC19000 mCinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,14 0,141,000

A%AUX0010100 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,00 0,010,012
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,42

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-DOS CÉNTIMS

27.13 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

A01H2000 hOficial 1a per a seguretat i salut 22,14 5,540,250

A01H4000 hManobre per a seguretat i salut 18,45 4,610,250

B1Z0A100 kgClau acer, per a seguretat i salut 1,36 0,140,053x 1,9

B1Z0D230 mTauló de fusta de pi per a 10 usos, per a
seguretat i salut

0,38 1,373,600

B1Z0D300 m3Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 227,13 0,430,001x 1,9

A%AUX0010100 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,00 0,100,102

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,19

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb DINOU CÉNTIMS

27.14 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

A01H2000 hOficial 1a per a seguretat i salut 22,14 4,430,200

A01H3000 hAjudant per a seguretat i salut 19,77 3,950,200

B1ZM1000 uPart proporcional d'elements especials per a
extintors, per a seguretat i salut

0,31 0,311,000

BM311611 uExtintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, per a seguretat i
salut

35,87 35,871,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,130,084

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,69

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÉNTIMS

27.15 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homolo-
gat segons UNE-EN 812

B1411111 uCasc de seguretat per a ús normal, contra cops,
de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,13 5,131,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,13

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRETZE CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

27.16 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

B142AC60 uPantalla facial per a soldadura elèctrica, amb
marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35
mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175

8,39 8,391,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,39

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb TRENTA-NOU CÉNTIMS

27.17 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i trac-
tament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

B1421110 uUlleres de seguretat antiimpactes estàndard,
amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,17 6,171,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,17

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb DISSET CÉNTIMS

27.18 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

B1433115 uProtector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,90 14,901,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,90

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb NORANTA CÉNTIMS

27.19 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

B1441201 uMascareta autofiltrant contra polsims i vapors
tòxics, homologada segons UNE-EN 405

0,65 0,651,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,65

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-CINC CÉNTIMS

27.20 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

B1489790 uJaqueta de treball per a construcció d'obres
lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i
tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

12,84 12,841,000
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,84

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÉNTIMS

27.21 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

B1451110 uParella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior i
subjecció elàstica al canell

1,55 1,551,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,55

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÉNTIMS

27.22 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de ser-
ratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

B1459630 uParella de guants per a soldador, amb palmell de
pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420

8,18 8,181,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,18

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb DIVUIT CÉNTIMS

27.23 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

B1465277 uParella de botes baixes de seguretat industrial
per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

19,53 19,531,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,53

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb CINQUANTA-TRES CÉNTIMS

27.24 u Parella de genollers

B147IG01 uParella de genollers 7,45 7,451,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,45

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SET EUROS amb QUARANTA-CINC CÉNTIMS

27.25 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, ho-
mologat segons UNE-EN 813

B147M007 uArnès de seient solidari a equip de protecció 102,91 102,911,000
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,91

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT DOS EUROS amb NORANTA-UN CÉNTIMS

27.26 h Senyaler

A01H4000 hManobre per a seguretat i salut 18,45 18,451,000

A%AUX0010100 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,00 0,190,185

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,64

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÉNTIMS

27.27 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

A01H4000 hManobre per a seguretat i salut 18,45 18,451,000

A%AUX0010100 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,00 0,190,185

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,64

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÉNTIMS

27.28 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i sa-
lut en el treball

BQUA2100 uFarmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

122,93 122,931,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 122,93

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-DOS EUROS amb NORANTA-TRES CÉNTIMS

27.29 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

BQUA3100 uMaterial sanitari per a assortir una farmaciola,
amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

81,94 81,941,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 81,94

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUITANTA-UN EUROS amb NORANTA-QUATRE CÉNTIMS

27.30 u Curset de primers auxilis i socorrisme

BQUAP000 uCurset de primers auxilis i socorrisme 187,00 187,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 187,00

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT VUITANTA-SET EUROS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

27.31 u Reconeixement mèdic

BQUAM000 uReconeixement mèdic 35,40 35,401,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,40

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb QUARANTA CÉNTIMS

27.32 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

A01H2000 hOficial 1a per a seguretat i salut 22,14 132,846,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 132,84

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-DOS EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÉNTIMS
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

01.01 u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recu-
peració de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor

Magatzem 1 1,00
Despatx 1 1,00
Direcció 1 1,00

3,00 21,54 64,62

01.02 u Desmuntatge per a substitució de fulles de porta, de dues fulles batents, de fusta o metàl·lica,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Taller de pintura 1 1 1,00
Taller de pintura 2 1 1,00
Aula de dibuix 1 1,00
Taller de pintura 3 1 1,00
Taller de gravat 1 1,00
Sala 1 1,00
Pas 1 1,00

7,00 11,03 77,21

01.03 m2 Desmuntatge i nova col-locacio de porta de dos fulles, practicable, amb mitjans manuals.

Pas 1 1,00

1,00 12,92 12,92

01.04 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 

Biblioteca 3 0,80 1,00 2,40
Magatzem 1 0,80 0,50 0,40
Despatx 2 0,80 1,00 1,60
Direcció 4 0,80 1,00 3,20
Sala de professors 3 0,80 1,00 2,40
Secretaria 3 0,80 1,00 2,40
Recepcio 1 0,90 2,15 1,94
Cancell 2 4,00 2,62 20,96

1 1,84 2,62 4,82
Sala 6 0,80 1,00 4,80

4 0,80 1,95 6,24
2 2,00 2,20 8,80

Sala 3 0,80 1,00 2,40
Dutxes 1 0,80 1,00 0,80
Magatzem 5 0,80 1,00 4,00
Neteja 1 0,80 1,00 0,80
Magatzem 4 0,80 1,00 3,20
Aula informatica 2 0,80 0,50 0,80

4 0,80 1,00 3,20
Aula teóriques 5 0,80 1,00 4,00
Aula audiovisuals 6 0,80 1,00 4,80

1 0,90 2,15 1,94
Taller de volum 6 0,80 1,00 4,80

1 0,90 2,15 1,94

92,64 6,38 591,04

01.05 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre ca-
mió o contenidor

Recepcio 3 3,00
Instal'lacions 1 1,00
Secretaria 1 1,00
Distribuidor 3 3,00
Sala de professors 1 1,00
Aseos 4 4,00
Sala polivalent 1 1,00

1 Pàgina

Exp. 2017-11420

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Centre de Fromació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

Sala 1 1,00

15,00 3,82 57,30

01.06 m2 Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

Taller de pintura 1 2 3,45 2,10 14,49
Taller de pintura 2 1 3,45 2,85 9,83
Aula de dibuix 2 3,45 2,85 19,67
Taller de pintura 3 2 3,45 2,40 16,56
Taller de gravat 2 3,45 2,40 16,56
Despatx 1 3,45 2,40 8,28
Biblioteca 3 0,80 1,00 2,40
Magatzem 1 0,80 0,50 0,40
Despatx 2 0,80 1,00 1,60
Direcció 4 0,80 1,00 3,20
Sala de professors 3 0,80 1,00 2,40
Secretaria 3 0,80 1,00 2,40
Recepcio 1 0,90 2,15 1,94
Cancell 2 4,00 2,62 20,96

1 1,84 2,62 4,82
Sala 6 0,80 1,00 4,80

4 0,80 1,95 6,24
2 2,00 2,20 8,80

Sala 3 0,80 1,00 2,40
Dutxes 1 0,80 1,00 0,80
Magatzem 5 0,80 1,00 4,00
Neteja 1 0,80 1,00 0,80
Magatzem 4 0,80 1,00 3,20
Aula informatica 2 0,80 0,50 0,80

4 0,80 1,00 3,20
Aula teóriques 5 0,80 1,00 4,00
Aula audiovisuals 6 0,80 1,00 4,80

1 0,90 2,15 1,94
Taller de volum 6 0,80 1,00 4,80

1 0,90 2,15 1,94

178,03 3,82 680,07

01.07 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Aseos 2 2,00

2,00 13,52 27,04

01.08 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Aseos 2 2,00

2,00 14,93 29,86

01.09 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'e-
vacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Taller de pintura 1 2 2,00
Taller de pintura 2 1 1,00
Taller de pintura 3 1 1,00
Taller de gravat 1 1,00
Magatzem 1 1,00
Magatzem 1 1,00

7,00 12,33 86,31

01.10 m2 Arrencada de taulell de pedra a taller i office i esctructura acollet a parament, amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Taller de pintura 1 1 1,40 0,60 0,84
1 2,98 0,60 1,79
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

1 1,50 0,60 0,90
Magatzem 1 2,26 0,60 1,36

4,89 1,34 6,55

01.11 u Arrencada de taulell de fusta collat a parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de ru-
na sobre camió o contenidor

Secretaria 1 3,25 3,25

3,25 1,34 4,36

01.12 m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Pintura 1 1 59,86 59,86
Pintura 2 1 30,24 30,24
Aula Dibuix 1 62,93 62,93
Magatzem 1 14,93 14,93
Pintura 3 1 63,57 63,57
Taller de Gravat 1 61,30 61,30
Distribuidor 1 63,23 63,23
Despatx 1 16,43 16,43
Sala 1 330,09 330,09
Sala 1 80,19 80,19
Dutxes 1 10,54 10,54
Magatzem 1 34,70 34,70

828,01 11,46 9.488,99

01.13 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor

T.Pintura 1 2 0,53 2,10 2,23
1 0,31 2,10 0,65
1 2,13 2,10 4,47
1 1,35 2,10 2,84
1 1,45 2,10 3,05
1 6,35 2,10 13,34
1 0,10 2,10 0,21
1 0,50 2,10 1,05
1 3,57 1,05 3,75
1 0,53 2,10 1,11
1 0,36 2,10 0,76
1 3,60 1,05 3,78
1 4,40 2,10 9,24

Aseos 2 3,58 2,60 18,62
3 2,18 2,60 17,00
8 1,03 2,60 21,42
2 2,63 2,60 13,68

Magatzem 2 4,16 2,60 21,63
2 8,36 2,60 43,47
2 0,59 2,60 3,07

Dutxes 2 4,81 2,60 25,01
2 2,19 2,60 11,39
2 0,29 2,90 1,68

223,45 8,79 1.964,13

01.14 m Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

graons accés 3 5,00 15,00

15,00 5,74 86,10

01.15 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor

zones en mal estat
empits claraboies
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

distribuidor 2 3,00 0,80 4,80
pas 3 1,50 0,60 2,70
despatx 4 1,00 0,40 1,60

9,10 11,46 104,29

01.16 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

zones en mal estat
sala polivalent 1 5,00 1,20 6,00

1 2,00 2,60 5,20
1 2,50 3,20 8,00

magatzem 1 4,00 0,80 3,20
1 2,50 0,80 2,00

sala 1 3,00 2,50 7,50

31,90 7,64 243,72

01.17 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Magatzem 1 5,06 2,60 13,16
Despatx 2 5,06 2,60 26,31
Aseos 2 2,21 2,60 11,49
Direcció 2 0,57 2,60 2,96

1 3,80 2,60 9,88
Pas 1 5,46 2,60 14,20

2 4,10 2,60 21,32
Instalacions 2 0,80 2,60 4,16
Recepció 1 4,61 2,60 11,99

1 2,03 2,60 5,28
1 4,09 2,60 10,63

131,38 5,54 727,85

01.18 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trenca-
dor manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Taller 1 7,31 3,71 27,12
Despatx 1 3,76 3,13 11,77
Biblioteca 2 1,57 2,60 8,16
Magatzem 1 2,15 2,60 5,59
Distribuidor 1 1,02 2,60 2,65

1 3,40 2,60 8,84
Aseos 1 2,26 2,60 5,88

1 2,63 2,60 6,84
Instal-lacions 1 4,22 2,60 10,97
Sala 1 1,40 2,10 2,94
Sala 1 1,00 2,10 2,10

92,86 12,78 1.186,75

01.19 m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Aula dibuix 1 3,82 0,25 0,96
1 3,56 0,25 0,89
1 0,14 2,85 0,40
1 0,13 2,85 0,37
1 0,07 2,85 0,20

T.Pintura 2 1 3,60 0,25 0,90
T.Pintura 1 1 3,57 1,02 3,64

1 3,60 1,02 3,67
Despatx 1 3,70 0,25 0,93

2 0,12 2,40 0,58
T.Pintura 3 1 3,63 0,25 0,91

1 0,16 2,40 0,38
1 3,67 0,25 0,92
1 0,12 2,40 0,29

Biblioteca 1 2,15 2,60 5,59

20,63 10,66 219,92
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

01.20 m Tall en paret d'obra de bloc de morter de ciment de 19 cm de fondària, amb disc de carborún-
dum

biblioteca 2 2,60 5,20
sala polivalent 2 2,60 5,20
taller pintura 1 4 1,20 4,80
recepció 2 2,60 5,20

20,40 17,91 365,36

01.21 m2 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor

biblioteca 1 2,10 0,20 2,60 1,09
sala polivalent 1 4,80 0,20 2,60 2,50
taller gravat 2 3,60 0,20 0,25 0,36
taller pintura 3 2 3,60 0,20 0,25 0,36
aula de dibuix 2 3,60 0,20 0,25 0,36
taller pintura 2 1 3,60 0,20 0,25 0,18
taller pintura 1 2 3,60 0,20 1,20 1,73
recepció 1 2,00 0,20 2,60 1,04
zona sala maquines clima 1 1 12,00 0,20 1,20 2,88

10,50 128,42 1.348,41

01.22 m Arrencada de caixa de persiana cràmica o de pedra artifical, dintell e fusteria i ancoratges de
persiana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Biblioteca 3 0,80 2,40
Magatzem 1 0,80 0,80
Despatx 2 0,80 1,60
Direcció 4 0,80 3,20
Sala de professors 3 0,80 2,40
Secretaria 3 0,80 2,40
Sala 3 0,80 2,40
Dutxes 1 0,80 0,80
Magatzem 5 0,80 4,00
Neteja 1 0,80 0,80
Sala 16 0,80 12,80
Magatzem 4 0,80 3,20
Aula d'informatica 6 0,80 4,80
Aula de teóriques 5 0,80 4,00
Aula d'audiovisuals 6 0,80 4,80
Taller de volum 6 0,80 4,80

55,20 4,78 263,86

01.23 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

pati - desguassos 6 2,00 12,00
6 0,40 2,40

accés 1 9,00 9,00

23,40 9,03 211,30

01.24 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de ru-
na sobre camió o contenidor

rampa accés 1 1,84 5,10 0,20 1,88
remat vorera pati 1 0,40 0,30 0,20 0,02

1 20,00 0,30 0,20 1,20
1 4,00 0,30 0,20 0,24

3,34 133,37 445,46
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

01.25 m2 Arrencada de paviment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conteni-
dor

Acces 1 8,50 10,50 89,25
1 8,50 6,50 55,25
1 2,00 2,50 5,00

Magatzem 1 34,70 34,70
dutxes 1 10,55 10,55
neteja 1 17,22 17,22
Cancell 1 8,74 8,74
bibllioteca 1 5,00 5,00 25,00

1 5,00 4,80 24,00
magatzem 1 16,97 16,97
serveis 1 7,90 7,90
pati - desguassos 3 2,00 0,40 2,40

296,98 5,74 1.704,67

01.26 m2 Arrencada franja de paviment de 20cm d'amplada com a màxim, inclos material de presa, pre-
vi tall amb disc, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

aula dibuix 1 3,00 0,20 0,60
1 1,50 0,20 0,30

taller pintra 1 1 2,00 0,20 0,40
1 1,50 0,20 0,30

taller pintura 3 1 2,00 0,20 0,40
1 1,50 0,20 0,30

taller de gravat 1 4,00 0,20 0,80
1 2,00 0,20 0,40

direcció 1 3,00 0,20 0,60
sala professors 1 6,00 0,20 1,20
secretaria 1 4,00 0,20 0,80
magatzem 2 2,50 0,20 1,00
aula informatica 1 2,00 0,20 0,40

1 2,50 0,20 0,50
aula teoriques 2 2,00 0,20 0,80
aula audiovisuals 1 2,00 0,20 0,40

1 2,50 0,20 0,50
taller de volum 1 2,00 0,20 0,40

1 2,50 0,20 0,50

10,60 22,65 240,09

01.27 m2 Arrencada de aplacat de façana , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

Aula dibuix-Taller-Taller pintura 1 6 0,50 3,50 10,50
3 3,50 0,60 6,30
2 3,50 1,40 9,80

Taller pintura 3-Taller gravat 6 0,50 3,20 9,60
5 3,50 0,60 10,50

46,70 7,64 356,79

01.28 m2 Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor

distribuidor 1 3,00 3,00 9,00
pas 1 1,50 1,50 2,25
despatx 1 1,00 1,00 1,00

12,25 21,40 262,15

01.29 m2 Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

zona formació SAM 1 19,60 20,95 410,62
2 19,60 0,80 31,36

zona serveis 1 15,30 6,85 104,81
1 6,85 0,80 5,48
1 10,10 0,80 8,08
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

zona administració 1 16,60 16,60 275,56
1 16,60 0,80 13,28
1 3,50 0,80 2,80
1 5,30 0,80 4,24

zona formacio dual tic 1 15,45 15,45 238,70
2 15,45 0,80 24,72
1 5,70 0,80 4,56
1 7,00 9,60 67,20
1 7,00 0,80 5,60
1 4,60 0,80 3,68
1 9,45 7,60 71,82
1 9,45 0,80 7,56
1 7,60 0,80 6,08

1.286,15 9,94 12.784,33

01.30 m Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

bimbell zona cowd working 1 19,25 19,25
1 25,30 25,30
1 15,40 15,40

59,95 2,86 171,46

01.31 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Cambra màquines clima
Zona SAM-Administració-Crowd Working (1) 1 12,00 14,00 168,00

168,00 2,23 374,64

01.32 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala exca-
vadora i càrrega directa sobre camió

Cambra màquines clima
Zona SAM-Administració-Crowd Working (1) 1 9,40 8,00 75,20
Zona Formació Dual TIC (2) 1 6,00 3,80 22,80

98,00 4,33 424,34

01.33 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Cambra màquines clima
Zona SAM-Administració-Crowd Working (1) 2 8,80 0,60 1,20 12,67

2 7,60 0,60 1,20 10,94
Zona Formació Dual TIC (2) 1 5,70 0,60 1,20 4,10

1 3,50 0,60 1,20 2,52
portic accés 1 2,25 2,60 1,20 7,02

1 2,25 1,60 1,20 4,32
daus escales emergència
ZONA ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 1 1,60 0,50 0,50 0,40
ZONA FORMACIÓ SAM 1 1,60 0,50 0,50 0,40

42,37 8,18 346,59

01.34 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

conducte  màquines clima
Zona SAM-Administració-Crowd Working (1) 1 7,00 0,60 0,80 3,36

1 15,00 0,60 0,80 7,20
Zona Formació Dual TIC (2) 1 1,50 0,60 0,80 0,72

1 7,50 0,60 0,80 3,60
desguassos
serveis 3, 4 i 5 1 14,00 0,60 1,00 8,40

1 20,00 0,60 1,00 12,00
imbornals pati 3 2,00 0,40 0,40 0,96

36,24 9,15 331,60
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

01.35 m3 Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega,
amb un recorregut de fins a 10 km

Material de recuperació 10 10,00

10,00 2,38 23,80

01.36 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

Esbroçada i neteja
Cambra màquines clima
Zona SAM-Administració-Crowd Working (1) 1 12,00 14,00 0,10 16,80
Caixa de paviment
Cambra màquines clima
Zona SAM-Administració-Crowd Working (1) 1 9,40 8,00 0,30 22,56
Zona Formació Dual TIC (2) 1 6,00 3,80 0,30 6,84
Rase de fonaments
Cambra màquines clima
Zona SAM-Administració-Crowd Working (1) 2 8,80 0,60 1,20 12,67

2 7,60 0,60 1,20 10,94
Zona Formació Dual TIC (2) 1 5,70 0,60 1,20 4,10

1 3,50 0,60 1,20 2,52
portic accés 1 2,25 2,60 1,20 7,02

1 2,25 1,60 1,20 4,32
daus escales emergència
ZONA ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 1 1,60 0,50 0,50 0,40
ZONA FORMACIÓ SAM 1 1,60 0,50 0,50 0,40
Rases d'instalacions
conducte  màquines clima
Zona SAM-Administració-Crowd Working (1) 1 7,00 0,60 0,10 0,42

1 15,00 0,60 0,10 0,90
Zona Formació Dual TIC (2) 1 1,50 0,60 0,10 0,09

1 7,50 0,60 0,10 0,45
desguassos
serveis 3, 4 i 5 1 14,00 0,60 0,10 0,84

1 20,00 0,60 0,10 1,20
imbornals pati 3 2,00 0,40 0,10 0,24
25% esponjament s/92.71 0,25 92,71 23,18

115,89 6,54 757,92

01.37 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Esbroçada i neteja
Cambra màquines clima
Zona SAM-Administració-Crowd Working (1) 1 12,00 14,00 0,10 16,80
Caixa de paviment
Cambra màquines clima
Zona SAM-Administració-Crowd Working (1) 1 9,40 8,00 0,30 22,56
Zona Formació Dual TIC (2) 1 6,00 3,80 0,30 6,84
Rase de fonaments
Cambra màquines clima
Zona SAM-Administració-Crowd Working (1) 2 8,80 0,60 1,20 12,67

2 7,60 0,60 1,20 10,94
Zona Formació Dual TIC (2) 1 5,70 0,60 1,20 4,10

1 3,50 0,60 1,20 2,52
portic accés 1 2,25 2,60 1,20 7,02

1 2,25 1,60 1,20 4,32
daus escales emergència
ZONA ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 1 1,60 0,50 0,50 0,40
ZONA FORMACIÓ SAM 1 1,60 0,50 0,50 0,40
Rases d'instalacions
conducte  màquines clima
Zona SAM-Administració-Crowd Working (1) 1 7,00 0,60 0,10 0,42

1 15,00 0,60 0,10 0,90
Zona Formació Dual TIC (2) 1 1,50 0,60 0,10 0,09

1 7,50 0,60 0,10 0,45
desguassos
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

serveis 3, 4 i 5 1 14,00 0,60 0,10 0,84
1 20,00 0,60 0,10 1,20

imbornals pati 3 2,00 0,40 0,10 0,24
25% esponjament s/92.71 0,25 92,71 23,18

115,89 3,15 365,05

01.38 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

FUSTERIA
Magatzem 1 1,20 0,10 2,10 0,25
Despatx 1 1,20 0,10 2,10 0,25
Direcció 1 1,20 0,10 2,10 0,25
Taller de pintura 1 1 1,20 0,10 2,10 0,25
Taller de pintura 2 1 1,20 0,10 2,10 0,25
Aula de dibuix 1 1,20 0,10 2,10 0,25
Taller de pintura 3 1 1,20 0,10 2,10 0,25
Taller de gravat 1 1,20 0,10 2,10 0,25
Sala 1 1,20 0,10 2,10 0,25
Pas 1 1,20 0,10 2,10 0,25
REIXES
Biblioteca 3 0,80 0,04 1,00 0,10
Magatzem 1 0,80 0,04 0,50 0,02
Despatx 2 0,80 0,04 1,00 0,06
Direcció 4 0,80 0,04 1,00 0,13
Sala de professors 3 0,80 0,04 1,00 0,10
Secretaria 3 0,80 0,04 1,00 0,10
Recepcio 1 0,90 0,04 2,15 0,08
Cancell 2 4,00 0,04 2,62 0,84

1 1,84 0,04 2,62 0,19
Sala 6 0,80 0,04 1,00 0,19

4 0,80 0,04 1,95 0,25
2 2,00 0,04 2,20 0,35

Sala 3 0,80 0,04 1,00 0,10
Dutxes 1 0,80 0,04 1,00 0,03
Magatzem 5 0,80 0,04 1,00 0,16
Neteja 1 0,80 0,04 1,00 0,03
Magatzem 4 0,80 0,04 1,00 0,13
Aula informatica 2 0,80 0,04 0,50 0,03

4 0,80 0,04 1,00 0,13
Aula teóriques 5 0,80 0,04 1,00 0,16
Aula audiovisuals 6 0,80 0,04 1,00 0,19

1 0,90 0,04 2,15 0,08
Taller de volum 6 0,80 0,04 1,00 0,19

1 0,90 0,04 2,15 0,08
ALUMINI
Recepcio 3 0,80 0,10 2,10 0,50
Instal'lacions 1 0,80 0,10 2,10 0,17
Secretaria 1 0,80 0,10 2,10 0,17
Distribuidor 3 0,80 0,10 2,10 0,50
Sala de professors 1 0,80 0,10 2,10 0,17
Aseos 4 0,80 0,10 2,10 0,67
Sala polivalent 1 0,80 0,10 2,10 0,17
Sala 1 0,80 0,10 2,10 0,17
Taller de pintura 1 2 3,45 0,10 2,10 1,45
Taller de pintura 2 1 3,45 0,10 2,85 0,98
Aula de dibuix 2 3,45 0,10 2,85 1,97
Taller de pintura 3 2 3,45 0,10 2,40 1,66
Taller de gravat 2 3,45 0,10 2,40 1,66
Despatx 1 3,45 0,10 2,40 0,83
Biblioteca 3 0,80 0,10 1,00 0,24
Magatzem 1 0,80 0,10 0,50 0,04
Despatx 2 0,80 0,10 1,00 0,16
Direcció 4 0,80 0,10 1,00 0,32
Sala de professors 3 0,80 0,10 1,00 0,24
Secretaria 3 0,80 0,10 1,00 0,24
Recepcio 1 0,90 0,10 2,15 0,19
Cancell 2 4,00 0,10 2,62 2,10

1 1,84 0,10 2,62 0,48
Sala 6 0,80 0,10 1,00 0,48

4 0,80 0,10 1,95 0,62
2 2,00 0,10 2,20 0,88

Sala 3 0,80 0,10 1,00 0,24
Dutxes 1 0,80 0,10 1,00 0,08
Magatzem 5 0,80 0,10 1,00 0,40
Neteja 1 0,80 0,10 1,00 0,08
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

Magatzem 4 0,80 0,10 1,00 0,32
Aula informatica 2 0,80 0,10 0,50 0,08

4 0,80 0,10 1,00 0,32
Aula teóriques 5 0,80 0,10 1,00 0,40
Aula audiovisuals 6 0,80 0,10 1,00 0,48

1 0,90 0,10 2,15 0,19
Taller de volum 6 0,80 0,10 1,00 0,48

1 0,90 0,10 2,15 0,19
SANITARIS
Aseos 2 0,50 0,35 0,45 0,16
Aseos 2 0,50 0,30 0,50 0,15
Magatzem 1 0,50 0,35 0,50 0,09
Despatx 1 0,50 0,35 0,50 0,09
Direcció 1 0,50 0,35 0,50 0,09
TAULELLS I MOBLES
Taller de pintura 1 1 1,40 0,60 0,03 0,03

1 2,98 0,60 0,03 0,05
1 1,50 0,60 0,03 0,03

Magatzem 1 2,26 0,60 0,03 0,04
Secretaria 1 3,25 0,55 0,85 1,52
CELRAS
Pintura 1 1 59,86 0,04 2,39
Pintura 2 1 30,24 0,04 1,21
Aula Dibuix 1 62,93 0,04 2,52
Magatzem 1 14,93 0,04 0,60
Pintura 3 1 63,57 0,04 2,54
Taller de Gravat 1 61,30 0,04 2,45
Distribuidor 1 63,23 0,04 2,53
Despatx 1 16,43 0,04 0,66
Sala 1 330,09 0,04 13,20
Sala 1 80,19 0,04 3,21
Dutxes 1 10,54 0,04 0,42
Magatzem 1 34,70 0,04 1,39
ENRAJOLAT
T.Pintura 1 2 0,53 0,03 2,10 0,07

1 0,31 0,03 2,10 0,02
1 2,13 0,03 2,10 0,13
1 1,35 0,03 2,10 0,09
1 1,45 0,03 2,10 0,09
1 6,35 0,03 2,10 0,40
1 0,10 0,03 2,10 0,01
1 0,50 0,03 2,10 0,03
1 3,57 0,03 1,05 0,11
1 0,53 0,03 2,10 0,03
1 0,36 0,03 2,10 0,02
1 3,60 0,03 1,05 0,11
1 4,40 0,03 2,10 0,28

Aseos 2 3,58 0,03 2,60 0,56
3 2,18 0,03 2,60 0,51
8 1,03 0,03 2,60 0,64
2 2,63 0,03 2,60 0,41

Magatzem 2 4,16 0,03 2,60 0,65
2 8,36 0,03 2,60 1,30
2 0,59 0,03 2,60 0,09

Dutxes 2 4,81 0,03 2,60 0,75
2 2,19 0,03 2,60 0,34
2 0,29 0,03 2,90 0,05

ESGLAONS
graons accés 3 5,00 0,35 0,20 1,05
REPICATS
zones en mal estat
empits claraboies
distribuidor 2 3,00 0,80 0,02 0,10
pas 3 1,50 0,60 0,02 0,05
despatx 4 1,00 0,40 0,02 0,03
zones en mal estat
sala polivalent 1 5,00 0,02 1,20 0,12

1 2,00 0,02 2,60 0,10
1 2,50 0,02 3,20 0,16

magatzem 1 4,00 0,02 0,80 0,06
1 2,50 0,02 0,80 0,04

sala 1 3,00 0,02 2,50 0,15
TANCAMENTS I DIVISORIES
Magatzem 1 5,06 0,07 2,60 0,92
Despatx 2 5,06 0,07 2,60 1,84
Aseos 2 2,21 0,07 2,60 0,80
Direcció 2 0,57 0,07 2,60 0,21

1 3,80 0,07 2,60 0,69
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

Pas 1 5,46 0,07 2,60 0,99
2 4,10 0,07 2,60 1,49

Instalacions 2 0,80 0,07 2,60 0,29
Recepció 1 4,61 0,07 2,60 0,84

1 2,03 0,07 2,60 0,37
1 4,09 0,07 2,60 0,74

Taller 1 7,31 0,16 3,71 4,34
Despatx 1 3,76 0,16 3,13 1,88
Biblioteca 2 1,57 0,16 2,60 1,31
Magatzem 1 2,15 0,16 2,60 0,89
Distribuidor 1 1,02 0,16 2,60 0,42

1 3,40 0,16 2,60 1,41
Aseos 1 2,26 0,16 2,60 0,94

1 2,63 0,16 2,60 1,09
Instal-lacions 1 4,22 0,16 2,60 1,76
Sala 1 1,40 0,16 2,10 0,47
Sala 1 1,00 0,16 2,10 0,34
Aula dibuix 1 3,82 0,12 0,25 0,11

1 3,56 0,12 0,25 0,11
1 0,14 0,12 2,85 0,05
1 0,13 0,12 2,85 0,04
1 0,07 0,12 2,85 0,02

T.Pintura 2 1 3,60 0,12 0,25 0,11
T.Pintura 1 1 3,57 0,12 1,02 0,44

1 3,60 0,12 1,02 0,44
Despatx 1 3,70 0,12 0,25 0,11

2 0,12 0,12 2,40 0,07
T.Pintura 3 1 3,63 0,12 0,25 0,11

1 0,16 0,12 2,40 0,05
1 3,67 0,12 0,25 0,11
1 0,12 0,12 2,40 0,03

Biblioteca 1 2,15 0,12 2,60 0,67
Aula dibuix 1 3,82 0,12 0,25 0,11

1 3,56 0,12 0,25 0,11
1 0,14 0,12 2,85 0,05
1 0,13 0,12 2,85 0,04
1 0,07 0,12 2,85 0,02

T.Pintura 2 1 3,60 0,12 0,25 0,11
T.Pintura 1 1 3,57 0,12 1,02 0,44

1 3,60 0,12 1,02 0,44
Despatx 1 3,70 0,12 0,25 0,11

2 0,12 0,12 2,40 0,07
T.Pintura 3 1 3,63 0,12 0,25 0,11

1 0,16 0,12 2,40 0,05
1 3,67 0,12 0,25 0,11
1 0,12 0,12 2,40 0,03

Biblioteca 1 2,15 0,12 2,60 0,67
biblioteca 1 2,10 0,20 2,60 1,09
sala polivalent 1 4,80 0,20 2,60 2,50
taller gravat 2 3,60 0,20 0,25 0,36
taller pintura 3 2 3,60 0,20 0,25 0,36
aula de dibuix 2 3,60 0,20 0,25 0,36
taller pintura 2 1 3,60 0,20 0,25 0,18
taller pintura 1 2 3,60 0,20 1,20 1,73
recepció 1 2,00 0,20 2,60 1,04
zona sala maquines clima 1 1 12,00 0,20 1,20 2,88
CAIXA PERSIANA
Biblioteca 3 0,80 0,05 0,40 0,05
Magatzem 1 0,80 0,05 0,40 0,02
Despatx 2 0,80 0,05 0,40 0,03
Direcció 4 0,80 0,05 0,40 0,06
Sala de professors 3 0,80 0,05 0,40 0,05
Secretaria 3 0,80 0,05 0,40 0,05
Sala 3 0,80 0,05 0,40 0,05
Dutxes 1 0,80 0,05 0,40 0,02
Magatzem 5 0,80 0,05 0,40 0,08
Neteja 1 0,80 0,05 0,40 0,02
Sala 16 0,80 0,05 0,40 0,26
Magatzem 4 0,80 0,05 0,40 0,06
Aula d'informatica 6 0,80 0,05 0,40 0,10
Aula de teóriques 5 0,80 0,05 0,40 0,08
Aula d'audiovisuals 6 0,80 0,05 0,40 0,10
Taller de volum 6 0,80 0,05 0,40 0,10
PAVIMENTS
rampa accés 1 1,84 5,10 0,20 1,88
remat vorera pati 1 0,40 0,30 0,20 0,02

1 20,00 0,30 0,20 1,20
1 4,00 0,30 0,20 0,24

11 Pàgina

Exp. 2017-11420

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Centre de Fromació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

Acces 1 8,50 10,50 0,10 8,93
1 8,50 6,50 0,10 5,53
1 2,00 2,50 0,10 0,50

Magatzem 1 34,70 0,10 3,47
dutxes 1 10,55 0,10 1,06
neteja 1 17,22 0,10 1,72
Cancell 1 8,74 0,10 0,87
bibllioteca 1 5,00 5,00 0,10 2,50

1 5,00 4,80 0,10 2,40
magatzem 1 16,97 0,10 1,70
serveis 1 7,90 0,10 0,79
pati - desguassos 3 2,00 0,40 0,10 0,24
aula dibuix 1 3,00 0,20 0,10 0,06

1 1,50 0,20 0,10 0,03
taller pintra 1 1 2,00 0,20 0,10 0,04

1 1,50 0,20 0,10 0,03
taller pintura 3 1 2,00 0,20 0,10 0,04

1 1,50 0,20 0,10 0,03
taller de gravat 1 4,00 0,20 0,10 0,08

1 2,00 0,20 0,10 0,04
direcció 1 3,00 0,20 0,10 0,06
sala professors 1 6,00 0,20 0,10 0,12
secretaria 1 4,00 0,20 0,10 0,08
magatzem 2 2,50 0,20 0,10 0,10
aula informatica 1 2,00 0,20 0,10 0,04

1 2,50 0,20 0,10 0,05
aula teoriques 2 2,00 0,20 0,10 0,08
aula audiovisuals 1 2,00 0,20 0,10 0,04

1 2,50 0,20 0,10 0,05
taller de volum 1 2,00 0,20 0,10 0,04

1 2,50 0,20 0,10 0,05
APLACATS DE FAÇANA
Aula dibuix-Taller-Taller pintura 1 6 0,50 0,08 3,50 0,84

3 3,50 0,08 0,60 0,50
2 3,50 0,08 1,40 0,78

Taller pintura 3-Taller gravat 6 0,50 0,08 3,20 0,77
5 3,50 0,08 0,60 0,84

CLARABOIES
distribuidor 1 3,00 3,00 0,06 0,54
pas 1 1,50 1,50 0,06 0,14
despatx 1 1,00 1,00 0,06 0,06
TEULES
zona formació SAM 1 19,60 20,95 0,06 24,64

2 19,60 0,06 0,80 1,88
zona serveis 1 15,30 6,85 0,06 6,29

1 6,85 0,06 0,80 0,33
1 10,10 0,06 0,80 0,48

zona administració 1 16,60 16,60 0,06 16,53
1 16,60 0,06 0,80 0,80
1 3,50 0,06 0,80 0,17
1 5,30 0,06 0,80 0,25

zona formacio dual tic 1 15,45 15,45 0,06 14,32
2 15,45 0,06 0,80 1,48
1 5,70 0,06 0,80 0,27
1 7,00 9,60 0,06 4,03
1 7,00 0,06 0,80 0,34
1 4,60 0,06 0,80 0,22
1 9,45 7,60 0,06 4,31
1 9,45 0,06 0,80 0,45
1 7,60 0,06 0,80 0,36

MINVELLS
bimbell zona cowd working 1 19,25 0,10 0,20 0,39

1 25,30 0,10 0,20 0,51
1 15,40 0,10 0,20 0,31

228,00 3,09 704,52

01.39 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

FUSTERIA
Magatzem 1 1,20 0,10 2,10 0,25
Despatx 1 1,20 0,10 2,10 0,25
Direcció 1 1,20 0,10 2,10 0,25
Taller de pintura 1 1 1,20 0,10 2,10 0,25
Taller de pintura 2 1 1,20 0,10 2,10 0,25
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

Aula de dibuix 1 1,20 0,10 2,10 0,25
Taller de pintura 3 1 1,20 0,10 2,10 0,25
Taller de gravat 1 1,20 0,10 2,10 0,25
Sala 1 1,20 0,10 2,10 0,25
Pas 1 1,20 0,10 2,10 0,25
REIXES
Biblioteca 3 0,80 0,04 1,00 0,10
Magatzem 1 0,80 0,04 0,50 0,02
Despatx 2 0,80 0,04 1,00 0,06
Direcció 4 0,80 0,04 1,00 0,13
Sala de professors 3 0,80 0,04 1,00 0,10
Secretaria 3 0,80 0,04 1,00 0,10
Recepcio 1 0,90 0,04 2,15 0,08
Cancell 2 4,00 0,04 2,62 0,84

1 1,84 0,04 2,62 0,19
Sala 6 0,80 0,04 1,00 0,19

4 0,80 0,04 1,95 0,25
2 2,00 0,04 2,20 0,35

Sala 3 0,80 0,04 1,00 0,10
Dutxes 1 0,80 0,04 1,00 0,03
Magatzem 5 0,80 0,04 1,00 0,16
Neteja 1 0,80 0,04 1,00 0,03
Magatzem 4 0,80 0,04 1,00 0,13
Aula informatica 2 0,80 0,04 0,50 0,03

4 0,80 0,04 1,00 0,13
Aula teóriques 5 0,80 0,04 1,00 0,16
Aula audiovisuals 6 0,80 0,04 1,00 0,19

1 0,90 0,04 2,15 0,08
Taller de volum 6 0,80 0,04 1,00 0,19

1 0,90 0,04 2,15 0,08
ALUMINI
Recepcio 3 0,80 0,10 2,10 0,50
Instal'lacions 1 0,80 0,10 2,10 0,17
Secretaria 1 0,80 0,10 2,10 0,17
Distribuidor 3 0,80 0,10 2,10 0,50
Sala de professors 1 0,80 0,10 2,10 0,17
Aseos 4 0,80 0,10 2,10 0,67
Sala polivalent 1 0,80 0,10 2,10 0,17
Sala 1 0,80 0,10 2,10 0,17
Taller de pintura 1 2 3,45 0,10 2,10 1,45
Taller de pintura 2 1 3,45 0,10 2,85 0,98
Aula de dibuix 2 3,45 0,10 2,85 1,97
Taller de pintura 3 2 3,45 0,10 2,40 1,66
Taller de gravat 2 3,45 0,10 2,40 1,66
Despatx 1 3,45 0,10 2,40 0,83
Biblioteca 3 0,80 0,10 1,00 0,24
Magatzem 1 0,80 0,10 0,50 0,04
Despatx 2 0,80 0,10 1,00 0,16
Direcció 4 0,80 0,10 1,00 0,32
Sala de professors 3 0,80 0,10 1,00 0,24
Secretaria 3 0,80 0,10 1,00 0,24
Recepcio 1 0,90 0,10 2,15 0,19
Cancell 2 4,00 0,10 2,62 2,10

1 1,84 0,10 2,62 0,48
Sala 6 0,80 0,10 1,00 0,48

4 0,80 0,10 1,95 0,62
2 2,00 0,10 2,20 0,88

Sala 3 0,80 0,10 1,00 0,24
Dutxes 1 0,80 0,10 1,00 0,08
Magatzem 5 0,80 0,10 1,00 0,40
Neteja 1 0,80 0,10 1,00 0,08
Magatzem 4 0,80 0,10 1,00 0,32
Aula informatica 2 0,80 0,10 0,50 0,08

4 0,80 0,10 1,00 0,32
Aula teóriques 5 0,80 0,10 1,00 0,40
Aula audiovisuals 6 0,80 0,10 1,00 0,48

1 0,90 0,10 2,15 0,19
Taller de volum 6 0,80 0,10 1,00 0,48

1 0,90 0,10 2,15 0,19
SANITARIS
Aseos 2 0,50 0,35 0,45 0,16
Aseos 2 0,50 0,30 0,50 0,15
Magatzem 1 0,50 0,35 0,50 0,09
Despatx 1 0,50 0,35 0,50 0,09
Direcció 1 0,50 0,35 0,50 0,09
TAULELLS I MOBLES
Taller de pintura 1 1 1,40 0,60 0,03 0,03

1 2,98 0,60 0,03 0,05
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

1 1,50 0,60 0,03 0,03
Magatzem 1 2,26 0,60 0,03 0,04
Secretaria 1 3,25 0,55 0,85 1,52
CELRAS
Pintura 1 1 59,86 0,04 2,39
Pintura 2 1 30,24 0,04 1,21
Aula Dibuix 1 62,93 0,04 2,52
Magatzem 1 14,93 0,04 0,60
Pintura 3 1 63,57 0,04 2,54
Taller de Gravat 1 61,30 0,04 2,45
Distribuidor 1 63,23 0,04 2,53
Despatx 1 16,43 0,04 0,66
Sala 1 330,09 0,04 13,20
Sala 1 80,19 0,04 3,21
Dutxes 1 10,54 0,04 0,42
Magatzem 1 34,70 0,04 1,39
ENRAJOLAT
T.Pintura 1 2 0,53 0,03 2,10 0,07

1 0,31 0,03 2,10 0,02
1 2,13 0,03 2,10 0,13
1 1,35 0,03 2,10 0,09
1 1,45 0,03 2,10 0,09
1 6,35 0,03 2,10 0,40
1 0,10 0,03 2,10 0,01
1 0,50 0,03 2,10 0,03
1 3,57 0,03 1,05 0,11
1 0,53 0,03 2,10 0,03
1 0,36 0,03 2,10 0,02
1 3,60 0,03 1,05 0,11
1 4,40 0,03 2,10 0,28

Aseos 2 3,58 0,03 2,60 0,56
3 2,18 0,03 2,60 0,51
8 1,03 0,03 2,60 0,64
2 2,63 0,03 2,60 0,41

Magatzem 2 4,16 0,03 2,60 0,65
2 8,36 0,03 2,60 1,30
2 0,59 0,03 2,60 0,09

Dutxes 2 4,81 0,03 2,60 0,75
2 2,19 0,03 2,60 0,34
2 0,29 0,03 2,90 0,05

ESGLAONS
graons accés 3 5,00 0,35 0,20 1,05
REPICATS
zones en mal estat
empits claraboies
distribuidor 2 3,00 0,80 0,02 0,10
pas 3 1,50 0,60 0,02 0,05
despatx 4 1,00 0,40 0,02 0,03
zones en mal estat
sala polivalent 1 5,00 0,02 1,20 0,12

1 2,00 0,02 2,60 0,10
1 2,50 0,02 3,20 0,16

magatzem 1 4,00 0,02 0,80 0,06
1 2,50 0,02 0,80 0,04

sala 1 3,00 0,02 2,50 0,15
TANCAMENTS I DIVISORIES
Magatzem 1 5,06 0,07 2,60 0,92
Despatx 2 5,06 0,07 2,60 1,84
Aseos 2 2,21 0,07 2,60 0,80
Direcció 2 0,57 0,07 2,60 0,21

1 3,80 0,07 2,60 0,69
Pas 1 5,46 0,07 2,60 0,99

2 4,10 0,07 2,60 1,49
Instalacions 2 0,80 0,07 2,60 0,29
Recepció 1 4,61 0,07 2,60 0,84

1 2,03 0,07 2,60 0,37
1 4,09 0,07 2,60 0,74

Taller 1 7,31 0,16 3,71 4,34
Despatx 1 3,76 0,16 3,13 1,88
Biblioteca 2 1,57 0,16 2,60 1,31
Magatzem 1 2,15 0,16 2,60 0,89
Distribuidor 1 1,02 0,16 2,60 0,42

1 3,40 0,16 2,60 1,41
Aseos 1 2,26 0,16 2,60 0,94

1 2,63 0,16 2,60 1,09
Instal-lacions 1 4,22 0,16 2,60 1,76
Sala 1 1,40 0,16 2,10 0,47
Sala 1 1,00 0,16 2,10 0,34
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

Aula dibuix 1 3,82 0,12 0,25 0,11
1 3,56 0,12 0,25 0,11
1 0,14 0,12 2,85 0,05
1 0,13 0,12 2,85 0,04
1 0,07 0,12 2,85 0,02

T.Pintura 2 1 3,60 0,12 0,25 0,11
T.Pintura 1 1 3,57 0,12 1,02 0,44

1 3,60 0,12 1,02 0,44
Despatx 1 3,70 0,12 0,25 0,11

2 0,12 0,12 2,40 0,07
T.Pintura 3 1 3,63 0,12 0,25 0,11

1 0,16 0,12 2,40 0,05
1 3,67 0,12 0,25 0,11
1 0,12 0,12 2,40 0,03

Biblioteca 1 2,15 0,12 2,60 0,67
Aula dibuix 1 3,82 0,12 0,25 0,11

1 3,56 0,12 0,25 0,11
1 0,14 0,12 2,85 0,05
1 0,13 0,12 2,85 0,04
1 0,07 0,12 2,85 0,02

T.Pintura 2 1 3,60 0,12 0,25 0,11
T.Pintura 1 1 3,57 0,12 1,02 0,44

1 3,60 0,12 1,02 0,44
Despatx 1 3,70 0,12 0,25 0,11

2 0,12 0,12 2,40 0,07
T.Pintura 3 1 3,63 0,12 0,25 0,11

1 0,16 0,12 2,40 0,05
1 3,67 0,12 0,25 0,11
1 0,12 0,12 2,40 0,03

Biblioteca 1 2,15 0,12 2,60 0,67
biblioteca 1 2,10 0,20 2,60 1,09
sala polivalent 1 4,80 0,20 2,60 2,50
taller gravat 2 3,60 0,20 0,25 0,36
taller pintura 3 2 3,60 0,20 0,25 0,36
aula de dibuix 2 3,60 0,20 0,25 0,36
taller pintura 2 1 3,60 0,20 0,25 0,18
taller pintura 1 2 3,60 0,20 1,20 1,73
recepció 1 2,00 0,20 2,60 1,04
zona sala maquines clima 1 1 12,00 0,20 1,20 2,88
CAIXA PERSIANA
Biblioteca 3 0,80 0,05 0,40 0,05
Magatzem 1 0,80 0,05 0,40 0,02
Despatx 2 0,80 0,05 0,40 0,03
Direcció 4 0,80 0,05 0,40 0,06
Sala de professors 3 0,80 0,05 0,40 0,05
Secretaria 3 0,80 0,05 0,40 0,05
Sala 3 0,80 0,05 0,40 0,05
Dutxes 1 0,80 0,05 0,40 0,02
Magatzem 5 0,80 0,05 0,40 0,08
Neteja 1 0,80 0,05 0,40 0,02
Sala 16 0,80 0,05 0,40 0,26
Magatzem 4 0,80 0,05 0,40 0,06
Aula d'informatica 6 0,80 0,05 0,40 0,10
Aula de teóriques 5 0,80 0,05 0,40 0,08
Aula d'audiovisuals 6 0,80 0,05 0,40 0,10
Taller de volum 6 0,80 0,05 0,40 0,10
PAVIMENTS
rampa accés 1 1,84 5,10 0,20 1,88
remat vorera pati 1 0,40 0,30 0,20 0,02

1 20,00 0,30 0,20 1,20
1 4,00 0,30 0,20 0,24

Acces 1 8,50 10,50 0,10 8,93
1 8,50 6,50 0,10 5,53
1 2,00 2,50 0,10 0,50

Magatzem 1 34,70 0,10 3,47
dutxes 1 10,55 0,10 1,06
neteja 1 17,22 0,10 1,72
Cancell 1 8,74 0,10 0,87
bibllioteca 1 5,00 5,00 0,10 2,50

1 5,00 4,80 0,10 2,40
magatzem 1 16,97 0,10 1,70
serveis 1 7,90 0,10 0,79
pati - desguassos 3 2,00 0,40 0,10 0,24
aula dibuix 1 3,00 0,20 0,10 0,06

1 1,50 0,20 0,10 0,03
taller pintra 1 1 2,00 0,20 0,10 0,04

1 1,50 0,20 0,10 0,03
taller pintura 3 1 2,00 0,20 0,10 0,04
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

1 1,50 0,20 0,10 0,03
taller de gravat 1 4,00 0,20 0,10 0,08

1 2,00 0,20 0,10 0,04
direcció 1 3,00 0,20 0,10 0,06
sala professors 1 6,00 0,20 0,10 0,12
secretaria 1 4,00 0,20 0,10 0,08
magatzem 2 2,50 0,20 0,10 0,10
aula informatica 1 2,00 0,20 0,10 0,04

1 2,50 0,20 0,10 0,05
aula teoriques 2 2,00 0,20 0,10 0,08
aula audiovisuals 1 2,00 0,20 0,10 0,04

1 2,50 0,20 0,10 0,05
taller de volum 1 2,00 0,20 0,10 0,04

1 2,50 0,20 0,10 0,05
APLACATS DE FAÇANA
Aula dibuix-Taller-Taller pintura 1 6 0,50 0,08 3,50 0,84

3 3,50 0,08 0,60 0,50
2 3,50 0,08 1,40 0,78

Taller pintura 3-Taller gravat 6 0,50 0,08 3,20 0,77
5 3,50 0,08 0,60 0,84

CLARABOIES
distribuidor 1 3,00 3,00 0,06 0,54
pas 1 1,50 1,50 0,06 0,14
despatx 1 1,00 1,00 0,06 0,06
TEULES
zona formació SAM 1 19,60 20,95 0,06 24,64

2 19,60 0,06 0,80 1,88
zona serveis 1 15,30 6,85 0,06 6,29

1 6,85 0,06 0,80 0,33
1 10,10 0,06 0,80 0,48

zona administració 1 16,60 16,60 0,06 16,53
1 16,60 0,06 0,80 0,80
1 3,50 0,06 0,80 0,17
1 5,30 0,06 0,80 0,25

zona formacio dual tic 1 15,45 15,45 0,06 14,32
2 15,45 0,06 0,80 1,48
1 5,70 0,06 0,80 0,27
1 7,00 9,60 0,06 4,03
1 7,00 0,06 0,80 0,34
1 4,60 0,06 0,80 0,22
1 9,45 7,60 0,06 4,31
1 9,45 0,06 0,80 0,45
1 7,60 0,06 0,80 0,36

MINVELLS
bimbell zona cowd working 1 19,25 0,10 0,20 0,39

1 25,30 0,10 0,20 0,51
1 15,40 0,10 0,20 0,31

228,00 12,75 2.907,00

TOTAL CAPÍTOL  01:  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 40.048,37
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

02 FONAMENTS

02.01 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàs-
tica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Cambra màquines clima
Zona SAM-Administració-Crowd Working (1) 2 8,80 0,60 10,56

2 7,60 0,60 9,12
Zona Formació Dual TIC (2) 1 5,70 0,60 3,42

1 3,50 0,60 2,10
portic accés 1 2,25 2,60 5,85

1 2,25 1,60 3,60
daus escales emergència
ZONA ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 1 1,60 0,50 0,80
ZONA FORMACIÓ SAM 1 1,60 0,50 0,80

36,25 12,31 446,24

02.02 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària mà-
xima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Cambra màquines clima
Zona SAM-Administració-Crowd Working (1) 2 8,80 0,60 1,10 11,62

2 7,60 0,60 1,10 10,03
Zona Formació Dual TIC (2) 1 5,70 0,60 1,10 3,76

1 3,50 0,60 1,10 2,31
portic accés 1 2,25 2,60 1,10 6,44

1 2,25 1,60 1,10 3,96
daus escales emergència
ZONA ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 1 1,60 0,50 0,50 0,40
ZONA FORMACIÓ SAM 1 1,60 0,50 0,50 0,40

38,92 106,18 4.132,53

02.03 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

N m3 kg/m3   .
Cambra màquines clima
Zona SAM-Administració-Crowd Working (1) 1 11,62 30,00 348,60 a*b*c

1 10,03 30,00 300,90 a*b*c
Zona Formació Dual TIC (2) 1 3,76 30,00 112,80 a*b*c

1 2,31 30,00 69,30 a*b*c
portic accés 1 6,44 30,00 193,20 a*b*c

1 3,96 30,00 118,80 a*b*c
daus escales emergència
ZONA ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 1 0,40 30,00 12,00 a*b*c
ZONA FORMACIÓ SAM 1 0,40 30,00 12,00 a*b*c

1.167,60 1,16 1.354,42

TOTAL CAPÍTOL  02:  FONAMENTS 5.933,19
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

03 DESGUASSOS

03.01 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons nor-
ma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

serveis 4, 5 i 6 10 0,80 8,00
2 2,00 4,00
1 1,50 1,50

Crowd working 1 0,90 0,90
1 1,50 1,50

15,90 14,50 230,55

03.02 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, SERIE C de 110 mm de Ø, fins a baixant, caixa o cla-
veguerò inclòs P.P. de peces de derivació, colzes i peces especials.

serveis 4, 5 i 6 6 0,50 3,00
1 1,80 1,80
1 1,35 1,35
1 4,50 4,50
1 2,60 2,60
1 2,15 2,15
1 1,80 1,80

magatzem neteja 1 0,50 0,50
1 3,00 3,00

20,70 19,29 399,30

03.03 m Clavegueró de tub de P.V.C. de 125 mm de Ø, muntat dins de rasa i damunt de solera de for-
migó de 10cm. de gruix, en pendent, cobert de sorra fins a 5cm per damunt del tub i posterior
reblert amb les terres de la pròpia rasa i piconat. Inclós p.p. d'accessòrisi, elements de muntat-
ge i de taps cecs de registre col·locats dins de pericons.

serveis 4, 5 i 6 1 4,80 4,80

4,80 30,74 147,55

03.04 m Clavegueró de tub de P.V.C. de 160 mm de Ø, muntat dins de rasa i damunt de solera de for-
migó de 10cm. de gruix, en pendent, cobert de sorra fins a 5cm per damunt del tub i posterior
reblert amb les terres de la pròpia rasa i piconat. Inclós p.p. d'accessòrisi, elements de muntat-
ge i de taps cecs de registre col·locats dins de pericons.

serveis 4, 5 i 6 1 12,80 12,80
pati 3 2,00 6,00

18,80 38,33 720,60

03.05 u Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada,
col·locat

serveis 4, 5 i 6 3 3,00
magatzem neteja 1 1,00

4,00 31,64 126,56

03.06 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossa-
da i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I, amb bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa.

pati 3 2,00 6,00

6,00 243,35 1.460,10

TOTAL CAPÍTOL  03:  DESGUASSOS 3.084,66
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04 ESTRUCTURA

04.01 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'enco-
frat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a
deixar el formigó vist, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 25 kg/m2

zona nova pas 3 1 4,85 2,32 11,25

11,25 100,79 1.133,89

04.02 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils lami-
nats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'impri-
mació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

N L m H mm
zona nova pas 3
IPN200 1 4,85 200,00 127,54 IPN(C)*.785
IPN220 2 4,85 220,00 301,53 IPN(C)*.785
IPN260 1 4,85 260,00 203,31 IPN(C)*.785
Coberta
IPN160 4 3,00 160,00 214,78 IPN(C)*.785

847,16 1,65 1.397,81

04.03 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, qua-
drat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura i fixacions mecàniques.

zona nova pas 3
L80/8 24 0,12 80,00 8,00 27,81 L(C,D)*.785
#120x60/4 5 2,90 10,37 150,37

1 4,85 10,37 50,29
#60x60/4 5 2,35 6,60 77,55
pletines d'ancoratge 15mm 8 0,20 0,35 118,00 66,08
pas 7
#80x80/4 13 2,50 9,11 296,08
#70x70/4 42 2,50 7,86 825,30

1 43,50 7,86 341,91
1 23,50 7,86 184,71

#70x40/3 1 38,95 4,66 181,51
1 19,05 4,66 88,77

#50x50/2 1 43,50 2,91 126,59
1 23,50 2,91 68,39

pletines d'ancoratge 6mm 46 0,12 0,12 47,10 31,20
portic d'accés
IPN240 2 2,75 240,00 199,04 IPN(C)*.785
HEB120 4 2,75 120,00 293,59 HEB(C)*.785

8 3,90 120,00 832,73 HEB(C)*.785
UPN80 18 1,36 80,00 211,38 UPN(C)*.785

18 0,60 80,00 93,26 UPN(C)*.785
4 1,67 80,00 57,68 UPN(C)*.785
4 0,90 80,00 31,09 UPN(C)*.785
4 1,45 80,00 50,08 UPN(C)*.785
4 3,00 80,00 103,62 UPN(C)*.785
8 1,36 80,00 93,95 UPN(C)*.785

pletines 10mm 2 0,28 0,14 78,50 6,15
4 0,16 0,16 78,50 8,04

ancoratges clima coberta
pletines de 10mm 8 0,22 0,22 78,50 30,40
estructura complementaria gelosia GF2
zona formacio SAM
#50x50/2 3 19,60 2,91 171,11

11 3,00 2,91 96,03

4.794,71 3,59 17.213,01

04.04 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella.

zona nova pas 3
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forjat 24 24,00
coberta 14 14,00
pas 7
estructura cel-ras 84 84,00
ancoratges clima coberta 32 32,00

154,00 13,20 2.032,80

04.05 m2 Planxa d'acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons
UNE-EN 10025-5, de 6mm de gruix, treballada al taller, tallada a mida i col·locada a l'obra
amb soldadura. Inclús p/p de replanteig, realització d'orificis, protecció de l'entrada d'aigua a
la part superior i les cantonades dels panells, execució de trobades i punts singulars i neteja fi-
nal de la fàbrica executada.

Portic accés 4 3,90 1,50 23,40
4 3,90 0,84 13,10
2 1,50 0,85 2,55
2 2,75 1,50 8,25
1 2,75 1,77 4,87
1 2,75 1,52 4,18
1 2,75 1,25 3,44
1 2,75 0,60 1,65
2 2,75 25,00 137,50

198,94 159,59 31.748,83

04.06 u Formació de rètols d'informació corporativa al pòrtic d'accés amb el text i diseny gràfic a defi-
nir per la DF. A justificar

Portic accés 2 2,00

2,00 1.148,00 2.296,00

TOTAL CAPÍTOL  04:  ESTRUCTURA 55.822,34
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05 COBERTES

05.01 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat

massissat espai entre talons de suport
zona formació SAM 1 18,60 20,95 389,67
zona serveis 1 14,30 6,85 97,96
zona administració 1 15,60 16,60 258,96

1 4,80 2,40 11,52
zona formacio dual tic 1 14,45 15,45 223,25

1 7,00 9,60 67,20
1 9,45 7,60 71,82

1.120,38 8,51 9.534,43

05.02 m2 Empostissat de taulers de fusta amb aïllament, amb la cara exterior de tauler aglomerat hidro-
fugat de 19 mm de gruix i poliestirè extruït de 80 mm de gruix a la cara interior, col·locat amb
fixacions mecàniques amb tornilleria d'acer cincat i segellat de junts

zona formació SAM 1 19,60 20,95 410,62
zona serveis 1 15,30 6,85 104,81
zona administració 1 16,60 16,60 275,56

1 4,80 2,40 11,52
zona formacio dual tic 1 15,45 15,45 238,70

1 7,00 9,60 67,20
1 9,45 7,60 71,82

1.180,23 49,06 57.902,08

05.03 m2 Empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït,
amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 80
mm de gruix i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix, col·locat amb
fixacions mecàniques i segellat de junts

zona nova pas 3 1 4,80 2,40 11,52

11,52 60,25 694,08

05.04 m2 Formació de coberta de planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix, sistema de junta alça-
da amb un itereix de 575mm, ancorada amb fixacions fixes i mòbils d'acer inoxidable i col·loca-
da sobre làmina de ventilació tipus Delta.

zona formació SAM 1 19,60 20,95 410,62
zona serveis 1 15,30 6,85 104,81
zona administració 1 16,60 16,60 275,56

1 4,80 2,40 11,52
4 3,00 1,10 13,20

zona formacio dual tic 1 15,45 15,45 238,70
1 7,00 9,60 67,20
1 9,45 7,60 71,82
4 1,50 0,80 4,80
4 1,00 0,80 3,20

1.201,43 63,56 76.362,89

05.05 m Formació de carener de planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix i un desenvolupament
de 320mm.

zona formació SAM 2 19,90 39,80
zona serveis 1 9,10 9,10

4 4,70 18,80
zona administració 4 10,40 41,60
zona formacio dual tic 4 8,90 35,60

4 1,65 6,60
1 2,55 2,55
4 5,10 20,40
1 1,80 1,80
4 5,45 21,80

198,05 39,75 7.872,49

21 Pàgina

Exp. 2017-11420

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Centre de Fromació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

05.06 m Formació de remat perimetral de planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix i un desen-
volupament de 215mm, ancorada amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable.

zona formació SAM 4 19,60 78,40
zona serveis 2 15,30 30,60

2 6,85 13,70
zona administració 4 16,60 66,40
zona formacio dual tic 4 15,45 61,80

8 5,90 47,20
2 7,00 14,00
2 9,60 19,20
2 9,45 18,90
2 7,60 15,20

365,40 28,18 10.296,97

05.07 m Formació de canal interior de planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix i un desenvolu-
pament de 650mm, ancorada amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable i juntes soldades
amb estany, col·locada sobre làmina de ventilació tipus Delta. Incloses les juntes de dilatació
necessàries.

zona formació SAM 1 19,60 19,60
zona serveis 1 15,40 15,40

1 5,50 5,50
zona administració 1 16,20 16,20
zona formacio dual tic 1 9,25 9,25

1 4,80 4,80
1 8,80 8,80

79,55 63,12 5.021,20

05.08 m Formació de canal exterior de planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix i un desenvolu-
pament de 500mm i juntes soldades amb estany. Incloses les juntes de dilatació necessàries i
ganxos de subjecció amb pletina galvanitzada i tonilleria amb acer zincat.

zona formació SAM 2 19,60 39,20
2 1,00 2,00

zona serveis 1 6,60 6,60
1 10,10 10,10

zona administració 2 16,20 32,40
1 3,50 3,50
1 5,30 5,30
1 4,80 4,80

zona formacio dual tic 2 15,20 30,40
1 5,70 5,70
1 7,20 7,20
1 4,60 4,60
1 8,90 8,90
1 7,60 7,60

168,30 35,07 5.902,28

05.09 m2 Formació de façana de planxa de zinc Quartz Zinc de 0,65 mm de gruix, sistema de junta alça-
da amb un itereix de 575mm, ancorada amb fixacions fixes i mòbils d'acer inoxidable i col·loca-
da sobre làmina de ventilació tipus Delta.

zona formació SAM 1 19,60 2,15 42,14
zona administració. remat claraboia 4 3,00 0,65 7,80
zona formacio dual tic.
remat claraboia 4 1,60 0,85 5,44

4 1,10 0,65 2,86
façana coberta 8 6,20 0,80 39,68

97,92 80,60 7.892,35

05.10 m Baixant de tub de planxa de zinc natural amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre no-
minal 100 mm i de 0,6 mm de gruix, amb abraçaderes de subjecció en pletines d'acer galvanit-
zat i tornilleria d'acer zincat.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

zona formació SAM 3 6,60 19,80
1 6,00 6,00
3 4,90 14,70

zona serveis 3 6,00 18,00
zona administració 8 3,70 29,60
zona formacio dual tic. 8 3,90 31,20

119,30 28,86 3.443,00

05.11 u Formació de remats de claraboies i elemenst sortins de coberta amb planxa de zinc Quartz
Zinc de 0,65 mm de gruix i amb formació de remats superiors, laterals, aiguafons i esquenes
d'ase.

zona formació SAM 1 1,00
zona administració 1 1,00
zona formacio dual tic 2 2,00

4,00 175,65 702,60

05.12 u Gàrgola de planxa de zinc de 0.65mm,  amb canal d sortida de 160x120mm i 300 mm de llar-
gària, amb cassoleta en angle per a soldar a la canal.

4 4,00

4,00 90,99 363,96

05.13 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de
densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb
una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en
calent, prèvia imprimació.

reparació zones en mal estat 30 30,00

30,00 19,50 585,00

05.14 m Minvell format per banda de reforç de 50cm d'amplada de làmina de làmina de betum modifi-
cat no protegida LBM (SBS) 40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2prèvia im-
primació d'emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB i banda d'acabat de 50cm d'am-
plada de membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una là-
mina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàn-
dard, adherida en calent. Remat amb perfil de planxa d'acer galvanitzat d'acabat i protecció de
la impermeabilització i segellat amb massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent

bimbell zona cowd working 1 19,25 19,25
1 25,30 25,30
1 15,40 15,40

59,95 22,61 1.355,47

05.15 u Finestra per a coberta, model CFP 110110 0073QV "VELUX" o equivalent, fixa, de 110x110
cm, marc i fulla de PVC, color blanc, amb aïllament interior de poliestirè, cúpula exterior trans-
parent, parabòlica, ISD 0000, de polimetilmetacrilat (PMMA), doble envidriament interior aï-
llant de seguretat (73Q) (vidre interior laminar de 3+3 mm, cambra d'aire reomplerta de gas
argó de 14,5 mm, vidre exterior Float de 4 mm amb recobriment aïllant i separador d'acer ino-
xidable), col·locada sobre suport, model ZCE 120120 0015 de VELUX o equivalent.

zona dual tic 1 1,00

1,00 1.093,99 1.093,99

23 Pàgina

Exp. 2017-11420

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Centre de Fromació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

05.16 u Finestra per a coberta, model CFP 150150 0073QV "VELUX" o equivalent, fixa, de 150x150
cm, marc i fulla de PVC, color blanc, amb aïllament interior de poliestirè, cúpula exterior trans-
parent, parabòlica, ISD 0000, de polimetilmetacrilat (PMMA), doble envidriament interior aï-
llant de seguretat (73Q) (vidre interior laminar de 3+3 mm, cambra d'aire reomplerta de gas
argó de 14,5 mm, vidre exterior Float de 4 mm amb recobriment aïllant i separador d'acer ino-
xidable), col·locada sobre suport, model ZCE 120120 0015 de VELUX o equivalent.

zona dual tic 1 1,00

1,00 1.320,14 1.320,14

05.17 m2 Lluernari a quatre aigües amb una llum màxima entre 3 i 8 m revestit amb plaques de polime-
tacrilat de metil color blanc òpal translúcid de 16 mm d'espessor i tractament per a l'absorció
de la radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanqueï-
tat, col·locat

ZONA ADMINISTRACIO
Distribuidor 1 3,20 3,20 10,24

10,24 441,04 4.516,25

05.18 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de
densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat amb autoprotecció mi-
neral LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de co-
lor estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

repassos 3 5,00 1,00 15,00
4 2,00 2,00 16,00
2 6,00 4,00 48,00

79,00 19,50 1.540,50

TOTAL CAPÍTOL  05:  COBERTES 196.399,68
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

06 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNT S

06.01 m2 Aïllament amb placa semirrigida de llana de vidre per a aïllaments (MW) de 45mm de gruix i
40cm d'amplada amb una conductivitat tèrmica <=0.037 W/mk i  resistència tèrmica
>=1.216m²/W tipus ARENA de ISOVER o equivalent

ZONA FORMACIO SAM
aula 6 2 8,20 4,40 72,16

1 6,40 5,11 32,70
1 3,80 5,11 19,42
3 0,60 5,11 9,20

Aula 7 1 8,60 4,40 37,84
1 3,60 5,11 18,40
1 1,60 5,11 8,18
2 0,60 5,11 6,13
1 0,40 5,11 2,04

Aula 5 1 7,80 3,96 30,89
1 8,20 3,85 31,57

Aula 4 1 7,50 3,96 29,70
2 8,20 3,86 63,30

pas4 1 4,60 3,20 14,72
Magatzem 2 1 3,32 3,60 11,95
ZONA CROWD WORKING
Aula 9 1 16,80 4,80 80,64

1 12,40 4,80 59,52
1 4,50 4,80 21,60
1 15,00 4,80 72,00
1 5,00 4,80 24,00
3 0,60 4,80 8,64
2 0,30 4,80 2,88
1 0,60 4,80 2,88
1 3,80 4,80 18,24
1 21,90 4,80 105,12

ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT
Aula 8 1 7,40 5,80 42,92

2 3,80 5,80 44,08
1 3,80 4,80 18,24
1 4,00 5,30 21,20
1 5,40 5,30 28,62
2 0,60 5,30 6,36
1 0,40 5,30 2,12
2 0,70 5,30 7,42
1 0,40 5,30 2,12

zona càtering 2 8,40 2,60 43,68
2 4,00 2,60 20,80

Magatzem 3 1 2,00 2,60 5,20
ZONA ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS
Despatx 1 1 8,80 2,60 22,88

1 5,00 2,60 13,00
Despatx 2 1 5,00 2,60 13,00
Sala reunions 1 5,40 2,60 14,04

1 2,50 2,60 6,50
Servei 5 1 4,20 2,60 10,92
Pas 3 1 2,00 2,60 5,20

2 1,20 2,60 6,24
Recepció 1 12,00 2,60 31,20
ZONA FORMACIÓ DUAL TIC
Despatx dual tic 1 5,50 2,60 14,30

1 5,60 2,60 14,56
Aula 4 1 8,80 2,60 22,88

1 5,50 2,60 14,30
2 0,60 2,60 3,12
1 0,20 2,60 0,52

Aula 3 1 3,20 2,60 8,32
1 5,50 2,60 14,30
1 0,40 2,60 1,04
1 5,50 2,60 14,30

Aula 2 1 6,60 2,60 17,16
1 4,80 2,60 12,48
1 0,30 2,60 0,78
1 6,80 2,60 17,68

Aula 1 1 6,80 2,60 17,68
1 7,60 2,60 19,76
1 7,40 2,60 19,24
2 0,40 2,60 2,08
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

1 0,60 2,60 1,56

1.365,52 5,20 7.100,70

06.02 m2 Aïllament amb placa semirrigida de llana de vidre per a aíllaments (MW) de 65mm de gruix i
40cm d'amplada amb una conductivitat tèrmica <=0.037 W/mk i  resistència tèrmica
>=1.757m²/W tipus ARENA de ISOVER o equivalent

ZONA FOARAMCIO SAM
Aula 6 1 1,50 5,11 7,67

2 0,60 5,11 6,13
Aula 7 1 1,20 5,11 6,13

1 0,60 5,11 3,07
Magatrzem 2 1 1,20 3,60 4,32

1 0,40 3,60 1,44
Pas 4 1 1,20 3,50 4,20

2 0,60 3,50 4,20
1 1,20 4,00 4,80
1 0,60 4,00 2,40

ZONA CROWD WORKING
Aula 9 1 1,60 4,80 7,68

2 0,60 4,80 5,76
ZONA SERVEI I AULA POLIVALENT
Aula 8 2 1,20 5,80 13,92

2 0,40 5,80 4,64
Magatzem 3 2 0,60 2,60 3,12

2 0,40 2,60 2,08
ZONA DUAL TIC
Pas 1 2 0,60 2,60 3,12

1 0,80 2,60 2,08
Aula 2 1 0,60 2,60 1,56

1 1,00 2,60 2,60
Aula 1 1 0,60 2,60 1,56

1 1,00 2,60 2,60

95,08 6,19 588,55

06.03 m2 Aïllament amb placa semirrigida de llana de vidre per a aíllaments (MW) de 80mm de gruix i
40cm d'amplada amb una conductivitat tèrmica <=0.037 W/mk i  resistència tèrmica
>=1.757m²/W tipus ARENA de ISOVER o equivalent.

sobre cel ras
ZONA FORMACIÓ SAM
Aula 6 1 11,60 8,50 98,60

1 11,60 1,00 11,60
Aula 7 1 7,70 8,50 65,45

1 7,70 1,00 7,70
Aula 5 1 7,80 8,30 64,74

1 7,80 1,00 7,80
Aula 4 1 7,50 8,30 62,25

1 7,50 1,00 7,50

325,64 9,16 2.982,86

06.04 m2 Subministraqment i col·locació de panel aïllant modular per insonorització acústica, exterior xa-
pa llisa lacada d'1 mm. i interior xapa multiperforada lacada de 0,5 mm., material absorvent
llana de roca de 70 kg/m3 amb acabat de vel negre, espessor 80 mm. i pes 21 kg/m2, aïlla-
ment acústic Rw :32 dB. tipus ACUSTIMODUL-80 de Acustica Integral o equivalent. Col·locat fi-
xat mecànicament sobre paret o estructura metal·lica.

cambres màquiens clima
Zona SAM-Administració-Crowd Working (1) 1 8,600 3,400 29,240

1 7,400 3,400 25,160
1 8,600 2,500 21,500
1 7,400 2,500 18,500
1 8,600 1,450 12,470
1 7,400 1,450 10,730

Zona Formació Dual TIC (2) 2 5,600 2,600 29,120
2 3,400 2,600 17,680

164,40 115,59 19.003,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

06.05 u Subminiatrament i col·loació de porta acústica 1 full Dim. interior 825x1910, dim. ext.
965x2050 mm.per insonorització acústica, tipus ACUSTIMODUL-80 de Acustica Integral o equi-
valent, col·locada sobre bastiment de base per a porta acústica. Col·locat fixat mecànicament
sobre paret o estructura metal·lica.

cambres màquiens clima
tipus PA1
Zona SAM-AdminisTreació (1) 1 1,000 1,000
Zona TIC (2) 1 1,000 1,000

2,00 894,59 1.789,18

06.06 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell
encadellat, col·locada sense adherir

ZONA ADMINISTRACIO i ZONES COMUNS
pas 3. zona nova 1 2,35 4,80 11,28

11,28 15,44 174,16

06.07 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de perfil estructural amb dues capes d'imprimació antioxidant

ZONA FORMACIÓ SAM
jàseres 6 8,40 1,20 60,48

6 8,40 0,45 22,68
jàseres 6 12,00 1,20 86,40

6 12,00 0,45 32,40
ZONA CROWD WORKING
encavallades 2 25,00 1,00 50,00

4 25,00 0,30 30,00
28 25,50 0,45 321,30

corretges 18 25,50 0,60 275,40
elements auxiliars 208 0,25 0,25 13,00

104 0,30 0,30 9,36

901,02 14,93 13.452,23

06.08 m2 Aïllament de gruix 3 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita de 500
kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals

ZONA FORMACIÓ SAM
jàseres 6 8,40 1,20 60,48

6 8,40 0,45 22,68
jàseres 6 12,00 1,20 86,40

6 12,00 0,45 32,40
estructura pas 3 4 4,85 0,36 6,98

8 0,30 0,30 0,72
ZONA CROWD WORKING
encavallades 2 25,00 1,00 50,00

4 25,00 0,30 30,00
28 25,50 0,45 321,30

corretges 18 25,50 0,60 275,40
elements auxiliars 208 0,25 0,25 13,00

104 0,30 0,30 9,36

908,72 13,36 12.140,50

TOTAL CAPÍTOL  06:  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 57.231,18
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

07 RAM DE PALETA

07.01 m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, blanc amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:1:7 de ciment blanc de ram de paleta

Cambres màquiens clima
Zona SAM-Administració-Crowd Working (1) 2 9,00 3,40 61,20

2 7,60 3,40 51,68
Refet mur tanca 1 5,00 1,20 6,00
Zona Formació Dual TIC (2) 1 5,80 2,60 15,08

1 3,60 2,60 9,36
ZONA ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS
Recepció 1 3,60 2,60 9,36
Recepció 1 1,50 2,20 3,30
ZONA DUAL TIC
Aula 2 2 0,80 2,60 4,16
ZONA CROWD WORKING
Sala 9 1 4,20 3,70 15,54

2 2,40 2,60 12,48
1 2,60 2,20 5,72

ZONA FORMACIÓ SAM
Pas 4 1 1,50 2,60 3,90
massiat finestra aula esola idiomes 1 2,50 0,80 2,00

199,78 41,20 8.230,94

07.02 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm , per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de pale-
ta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

ZONA ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS
Distribuidor 1 1,25 2,60 3,25

1 3,25 2,60 8,45
Serveis 4 1 1,25 2,60 3,25
Recepció 1 3,60 2,60 9,36
ZONA DUAL TIC
Aula 1 1 1,50 2,20 3,30
Aula 2 2 0,80 2,60 4,16
ZONA CROWD WORKING
Sala 9 1 4,20 3,70 15,54

2 2,40 2,60 12,48
ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT
Aula  8 1 1,50 2,20 3,30
recrixement murs sala 9/aula 8, pas 5 i neteja 1 19,00 1,80 34,20
recrixement murs escala 1 3,50 1,80 6,30

1 4,00 1,80 7,20
ZONA FORMACIÓ SAM
recerscut mur paas-aules 6 i 7 1 19,50 1,30 25,35
Pas 4 1 1,50 2,60 3,90
massiat finestra aula esola idiomes 1 2,50 0,80 2,00

142,04 38,36 5.448,65

07.03 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment
CEM II

ZONA FORMACIO SAM
Aula 7 (Recrescut) 1 7,57 1,87 14,16

1 1,35 1,87 2,52
1 1,50 1,87 2,81
1 7,31 1,87 13,67

Aula 6 1 11,53 1,87 21,56
Magatzem 1 3,32 1,87 6,21
Aula 5 1 7,87 0,50 3,94

1 8,15 0,50 4,08
Aula 4 1 7,71 0,50 3,86

1 7,85 0,50 3,93
ZONA ADMINISTRACIO I ZONES COMUNS
Distribuidor 1 0,94 2,60 2,44

1 3,13 2,60 8,14
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

1 1,06 2,60 2,76
ZONA CROWD WORKING
Aula 9 1 1,30 2,15 2,80

4 0,80 1,45 4,64
1 2,40 2,15 5,16

ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT
Aula 8 1 1,40 2,15 3,01
ZONA DUAL TIC
Aula 1 1 1,46 2,15 3,14

108,83 35,72 3.887,41

07.04 m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

ZONA ADMINISTRACIO
Serveis 3, 4 i 5 1 3,40 2,60 8,84

1 4,35 2,60 11,31
1 1,65 2,60 4,29
1 1,50 2,60 3,90
1 5,14 2,60 13,36

Office-Consergeria 1 5,50 2,60 14,30
1 3,15 2,60 8,19
1 3,10 2,60 8,06

Sala de reunions-pas 2 1 5,50 2,60 14,30
1 1,50 2,60 3,90

90,45 22,37 2.023,37

07.05 m2 Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, supermaó de 500x200x40 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT
Calaios instal·lacions 5 0,50 0,50 3,70 4,63

4,63 12,48 57,78

07.06 m2 Neteja de mur de formigó o ceràmica en bon estat de conservació, mitjançant l'aplicació sobre
la superfície de llança d'aigua a pressió, considerant un grau de complexitat baix. 

empits finestres
FORMACIO DUAL TIC 25 0,80 1,40 28,00
SERVEIS I AULA POLIVALENT 12 0,80 1,40 13,44
ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 17 0,80 1,40 19,04
CROWD WORKING 12 0,80 1,40 13,44

73,92 12,58 929,91

07.07 u Repicat puntual de peça prefabricada de formigó armat i sanejat de les armadures fins desco-
brir-les, amb mitjans manuals, fins una superficie de 15x15cm, càrrega manual de runa sobre
contenidor.

empits finestres
FORMACIO DUAL TIC 12 12,00
SERVEIS I AULA POLIVALENT 8 8,00
ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 8 8,00
CROWD WORKING 6 6,00

34,00 4,24 144,16

07.08 m Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'u-
nió de ciment i resines epoxi

empits finestres
FORMACIO DUAL TIC 12 0,65 7,80
SERVEIS I AULA POLIVALENT 8 0,65 5,20
ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 8 0,65 5,20
CROWD WORKING 6 0,65 3,90

22,10 10,29 227,41
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

07.09 dm3Restitució de volum en estructures de formigó amb morter polimèric de reparació tixotròpic i
de retracció controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm

empits finestres
FORMACIO DUAL TIC 12 0,80 9,60
SERVEIS I AULA POLIVALENT 8 0,80 6,40
ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 8 0,80 6,40
CROWD WORKING 6 0,80 4,80

27,20 5,36 145,79

TOTAL CAPÍTOL  07:  RAM DE PALETA 21.095,42
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08 GUIX LAMINAT

08.01 m2 Extradossat format per una estructura de perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 46mm
d'amplada, tant en muntants verticals com en canals horitzontals, amb una separació entre
muntants de 400 mm i ancoratges al mur base amb peces angulars. A la cara exterior de l'es-
tructura s'hi fixarà una placa de guix laminat de 13 mm. de gruix tipus PLADUR N o equivalent,
segons la norma UNE-EN 520, quedant una amplada mínima total de l'extrasdossat acabat de
58 mm,i una separació mínima del mur de 10mm. Inclosa la part proporcional de tornillería,
ancoratges, pastes i  cintes par a junts i juntes estanques/acustiques en tot el perímetre. Total-
ment acabat amb qualitat d'acabats Nivell 1 (Q1) par a acabats amb enrajolats,  laminats,
etc... o qualitat d'acabats Nivell 2 (Q2) par a acabats estàndard de pintura o paper pintat nor-
mal. Muntatge segons Norma UNE 102.041 IN i requeriments del CTE-DB HR. 
Tipus P1.

ZONA FORMACIO SAM
aula 6 1 8,20 4,40 36,08

1 6,40 5,11 32,70
1 3,80 5,11 19,42
3 0,60 5,11 9,20

Aula 7 1 8,60 4,40 37,84
1 3,60 5,11 18,40
1 1,60 5,11 8,18
2 0,60 5,11 6,13
1 0,40 5,11 2,04

Aula 5 1 7,80 3,96 30,89
Aula 4 1 7,50 3,96 29,70

2 8,20 3,86 63,30
pas4 1 4,60 3,20 14,72
ZONA CROWD WORKING
Aula 9 1 16,80 4,80 80,64

1 12,40 4,80 59,52
1 4,50 4,80 21,60
1 15,00 4,80 72,00
1 5,00 4,80 24,00
3 0,60 4,80 8,64
2 0,30 4,80 2,88
1 0,60 4,80 2,88
1 3,80 4,80 18,24

ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT
Aula 8 1 7,40 5,80 42,92

2 3,80 5,80 44,08
1 4,00 5,30 21,20
1 5,40 5,30 28,62
2 0,60 5,30 6,36
1 0,40 5,30 2,12
2 0,70 5,30 7,42
1 0,40 5,30 2,12

zona càtering 1 8,40 2,60 21,84
1 4,00 2,60 10,40

786,08 20,80 16.350,46

08.02 m2 Extradossat format per una estructura de perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 46mm
d'amplada, tant en muntants verticals com en canals horitzontals, amb una separació entre
muntants de 400 mm i ancoratges al mur base amb peces angulars. A la cara exterior de l'es-
tructura s'hi fixarà una placa de guix laminat de 13 mm. de gruix tipus PLADUR BV (AL) o equi-
valent, segons la norma UNE-EN 520, quedant una amplada mínima total de l'extrasdossat aca-
bat de 58 mm i una separació mínima del mur de 10mm. Inclosa la part proporcional de torni-
llería, ancoratges, pastes i  cintes par a junts i juntes estanques/acustiques en tot el períme-
tre. Totalment acabat amb qualitat d'acabats Nivell 1 (Q1) par a acabats amb enrajolats,  lami-
nats, etc... o qualitat d'acabats Nivell 2 (Q2) par a acabats estàndard de pintura o paper pintat
normal. Muntatge segons Norma UNE 102.041 IN i requeriments del CTE-DB HR. 
Tipus P2.

ZONA FORMACIO SAM
Aula 6 1 8,20 4,40 36,08
Aula 5 1 8,20 3,85 31,57
Magatzem 2 1 3,32 3,60 11,95
ZONA ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS
Despatx 1 1 8,80 2,60 22,88
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

1 5,00 2,60 13,00
Despatx 2 1 5,00 2,60 13,00
Sala reunions 1 5,40 2,60 14,04

1 2,50 2,60 6,50
Servei 5 1 4,20 2,60 10,92
Pas 3 1 2,00 2,60 5,20

2 1,20 2,60 6,24
Recepció 1 12,00 2,60 31,20
ZONA CROWD WORKING
Aula 9 1 21,90 4,80 105,12
ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT
Aula 8 1 3,80 4,80 18,24
Magatzem 3 1 2,00 2,60 5,20
zona catering 1 4,00 2,60 10,40

1 8,30 2,60 21,58
ZONA FORMACIÓ DUAL TIC
Despatx dual tic 1 5,50 2,60 14,30

1 5,60 2,60 14,56
Aula 4 1 8,80 2,60 22,88

1 5,50 2,60 14,30
2 0,60 2,60 3,12
1 0,20 2,60 0,52

Aula 3 1 3,20 2,60 8,32
1 5,50 2,60 14,30
1 0,40 2,60 1,04
1 5,50 2,60 14,30

Aula 2 1 6,60 2,60 17,16
1 4,80 2,60 12,48
1 0,30 2,60 0,78
1 6,80 2,60 17,68

Aula 1 1 6,80 2,60 17,68
1 7,60 2,60 19,76
1 7,40 2,60 19,24
2 0,40 2,60 2,08
1 0,60 2,60 1,56

579,18 25,40 14.711,17

08.03 m2 Envà de plaques de guix laminat format per una doble estructura en H amb muntants col·lo-
cats a 400mm entre eixos, de perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 70mm d'amplada cada
una, tant en muntants verticals com en canals horitzontals, per un gruix total de l'envà de 85
mm, i una placa de guix laminat estàndard (A) de 15 mm. de gruix segons la norma UNE-EN
520 a la cara exterior de l'envà, fixades mecànicament. Inclosa la part proporcional de tornille-
ría, ancoratges, pastes i  cintes par a junts. Totalment acabat amb qualitat d'acabats Nivell 1
(Q1) par a acabats amb enrajolats,  laminats, etc. o qualitat d'acabats Nivell 2 (Q2) par a aca-
bats estàndard de pintura o paper pintat normal. Muntatge segons Norma UNE 102.041 IN i re-
queriments del CTE-DB HR. Tipus P3

ZONA FOARAMCIO SAM
Aula 6 1 1,50 5,11 7,67

2 0,60 5,11 6,13
Aula 7 1 1,20 5,11 6,13

1 0,60 5,11 3,07
Magatrzem 2 1 1,20 3,60 4,32

1 0,40 3,60 1,44
Pas 4 1 1,20 3,50 4,20

2 0,60 3,50 4,20
1 1,20 4,00 4,80
1 0,60 4,00 2,40

ZONA CROWD WORKING
Aula 9 1 1,60 4,80 7,68

2 0,60 4,80 5,76
ZONA SERVEI I AULA POLIVALENT
Aula 8 2 1,20 5,80 13,92

2 0,40 5,80 4,64
Magatzem 3 2 0,60 2,60 3,12

2 0,40 2,60 2,08
ZONA DUAL TIC
Pas 1 2 0,60 2,60 3,12

1 0,80 2,60 2,08
Aula 2 1 0,60 2,60 1,56

1 1,00 2,60 2,60
Aula 1 1 0,60 2,60 1,56

1 1,00 2,60 2,60

95,08 31,95 3.037,81
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL CAPÍTOL  08:  GUIX LAMINAT 34.099,44
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09 CEL RAS

09.01 m2 Cel ras registrable de Placa de llana mineral de roca compactada per a cel ras, acabat superfi-
cial  a la cara visible amb vel blanc, llis i mate, contravel a la posterior i cantells amb pintura
color blanc de llarga duració, amb cantell tipus X, de 1200x 600 mm i de 22mm de gruix tipus
BLANKA de ROCKFON o equivalent, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,9 a 1
segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95%, reacció al foc A1., col·locat amb es-
tructura oculta d'acer galvanitzat per a cel ras de plaques de 1200x600 mm , formada per per-
fils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 0,6 m per a fixar al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada
2 m fixats als perfils principals i perfils rigiditzadors inclòs part proporcional de perfils de re-
mat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg , per a una alçària de
cel ras de 4 m com a màxim.

ZONA CROWD WORKING
aula 9 1 321,90 321,90
ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT
aula 8 1 75,80 75,80
pas 5 1 18,05 18,05

415,75 58,47 24.308,90

09.02 m2 Cel ras registrable de Placa de llana mineral de roca compactada per a cel ras, acabat superfi-
cial  a la cara visible amb vel blanc, llis i mate, contravel a la posterior i cantells amb pintura
color blanc de llarga duració, amb cantell tipus X, de 600x600 mm i de 22mm de gruix tipus
BLANKA de ROCKFON o equivalent, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,9 a 1
segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95%, reacció al foc A1., col·locat amb es-
tructura oculta d'acer galvanitzat per a cel ras de plaques de 1200x600 mm , formada per per-
fils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 0,6 m per a fixar al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada
2 m fixats als perfils principals i perfils rigiditzadors inclòs part proporcional de perfils de re-
mat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg , per a una alçària de
cel ras de 4 m com a màxim.

ZONA ADMINSITRACIÓ I ZONES COMUNS
pas 3 1 2,20 5,50 12,10
ZONA FORMACIÖ SAM
pas 4 1 77,80 77,80

89,90 59,99 5.393,10

09.03 m2 Cel ras per acondicionament acústic format per una estructura simple de perfils continus de
planxa d'acer galvanitzat en "U" de 60mm d'amplada separats 300mm suspesos del sostre
amb peces especials iamb varilla roscada de suspensió de Ø6. Els perfils de l'estructura es re-
colzaran en un perfil anngular  L 30x30 col·locat perimetralment i fixat mecànicament als
murs. Aquesta estructura suportarà una placa de guix laminat PLADUR FON R12/25 BC, de
1200x2400 o equivalent. Inclosa la part procarcional d'ancoratges, suspensions, tornillería, an-
coratges, pastes i  cintes par a junts, juntes estanques/acústiques en tot el seu perímetre. To-
talment acabat amb qualitat d'acabats Nivell 3 (Q3) par a acabats de qualitat alta d'acabats lli-
sos i de poc gruix. Muntatge segons normativa UNE 102.043:2013, Normativa Intersectorial 
de ATEDY i requeriments del CTE-DB HR. 
Tipus CR1.

ZONA FORMACIÓ SAM
Aula 6 1 11,60 8,50 98,60

1 11,60 1,00 11,60
Aula 7 1 7,70 8,50 65,45

1 7,70 1,00 7,70
Aula 5 1 7,80 8,30 64,74

1 7,80 1,00 7,80
Aula 4 1 7,50 8,30 62,25

1 7,50 1,00 7,50

325,64 51,19 16.669,51
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09.04 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 9.5 mm de
gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals
amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1.2 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x
600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Tipus CR4

ZONA FORMACIÓ SAM
magatzem 2 1 14,10 14,10
ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT
magatzem 3 1 9,95 9,95
servei 6 1 7,50 7,50
mgatzem neteja 1 3,80 2,60 9,88
ZONA ADMINSITRACIÓ I ZONES COMUNS
servei 5 1 13,95 13,95
servei 4 1 14,75 14,75
servei 3 1 4,45 4,45
office 1 9,15 9,15
ZONA FORMACIÓ DUAL TIC
servei 1 1 16,50 16,50
servei 2 1 15,95 15,95
magatzem 1 1 12,70 12,70
sala 17 1 12,95 12,95

141,83 19,33 2.741,57

09.05 m2 Cel ras per acondicionament acústic format per una estructura simple de perfils continus de
planxa d'acer galvanitzat en "U" de 60mm d'amplada separats 300mm suspesos del sostre
amb peces especials iamb varilla roscada de suspensió de Ø6. Els perfils de l'estructura es re-
colzaran en un perfil anngular  L 30x30 col·locat perimetralment i fixat mecànicament als
murs. Aquesta estructura suportarà una placa de guix laminat de 13 mm. de gruix tipus PLA-
DUR N o equivalent. Inclosa la part proporcional d'ancoratges, suspensions, tornillería, ancorat-
ges, pastes i  cintes par a junts, juntes estanques/acústiques en tot el seu perímetre. Total-
ment acabat amb qualitat d'acabats Nivell 2 (Q2) par a acabats estàndard de pintura o paper
pintat normal i Nivell 3 (Q3) par a acabats de qualitat alta d'acabats llisos i de poc gruix. Mun-
tatge segons Normativa Intersectorial  de ATEDY i requeriments del CTE-DB HR. 
Tipus CR5.

ZONA ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS
despatx 1 1 9,00 1,40 12,60

1 9,00 1,00 9,00
despatx 2 1 8,00 1,60 12,80

1 8,00 1,00 8,00
pas 3 1 2,20 0,80 1,76

2 2,20 1,00 4,40
ZONA FORMACIÓ DUAL TIC
despatx Dual Tic 1 5,60 1,60 8,96

1 5,60 1,00 5,60
aula 4 1 8,80 1,60 14,08

1 8,80 1,00 8,80
aula 3 1 5,50 1,60 8,80

1 5,50 1,00 5,50
aula 2 1 8,70 1,50 13,05

1 2,00 0,60 1,20
1 8,70 1,00 8,70

aula 1 1 6,80 1,50 10,20
1 2,00 0,60 1,20
1 6,80 1,00 6,80

141,45 31,67 4.479,72

09.06 m2 Reforç de placa de cel ras amb Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 10
mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat sense re-
vestir i tallat a mida.

ZONA ADMINSITRACIÓ I ZONES COMUNS
pas 3 3 0,60 0,60 1,08
ZONA FORMACIÖ SAM
pas 4 11 0,60 0,60 3,96
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ZONA CROWD WORKING
aula 9 24 1,20 0,60 17,28
ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT
aula 8 8 1,20 0,60 5,76
pas 5 3 1,20 0,60 2,16

30,24 12,01 363,18

TOTAL CAPÍTOL  09:  CEL RAS 53.955,98
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10 PAVIMENTS

10.01 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2,
col·locat sense adherir

cambres màquiens clima
Zona SAM-Administració-Crowd Working (1) 1 9,00 7,80 70,20
Zona Formació Dual TIC (2) 1 5,80 3,60 20,88

91,08 2,26 205,84

10.02 m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida

cambres màquiens clima
Zona SAM-Administració-Crowd Working (1) 1 9,00 7,80 70,20
Zona Formació Dual TIC (2) 1 5,80 3,60 20,88

91,08 1,22 111,12

10.03 m2 Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a
la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 15 cm de gruix

cambres màquiens clima
Zona SAM-Administració-Crowd Working (1) 1 9,00 7,80 70,20
Zona Formació Dual TIC (2) 1 5,80 3,60 20,88

91,08 28,64 2.608,53

10.04 m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 5 kg/m2 de pols de quars color gris, amb
formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E, col·locat amb cubilot, estesa i
vibratge mecànic i remolinat mecànic

cambres màquiens clima
Zona SAM-Administració-Crowd Working (1) 1 9,00 7,80 70,20
Zona Formació Dual TIC (2) 1 5,80 3,60 20,88

91,08 17,81 1.622,13

10.05 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

cambres màquiens clima
Zona SAM-Administració-Crowd Working (1) 1 9,00 7,80 70,20
Zona Formació Dual TIC (2) 1 5,80 3,60 20,88
ZONA ACCÉS
rampa 1 8,00 2,00 16,00
replà i graonat 1 2,00 6,50 13,00
PATI
rampes 3 3,00 2,20 19,80

3 2,50 2,20 16,50
ZONA ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS
rampa 1 3,00 2,20 6,60

1 3,00 2,00 6,00
ZONA CROWD WORKING
rampa 1 1,50 2,00 3,00
ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT
rampa 1 2,50 2,50 6,25

1 2,50 2,00 5,00

183,23 3,60 659,63

10.06 m3 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm.

ZONA ACCÉS
rampa 1 8,00 2,00 0,30 4,80
replà i graonat 1 2,00 6,50 0,35 4,55
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

PATI
rampes 3 3,00 2,20 0,08 1,58

3 2,50 2,20 0,15 2,48
ZONA ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS
rampa 1 3,00 2,20 0,15 0,99

1 3,00 2,00 0,07 0,42
ZONA CROWD WORKING
rampa 1 1,50 2,00 0,07 0,21
ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT
rampa 1 2,50 2,50 0,15 0,94

1 2,50 2,00 0,07 0,35

16,32 109,68 1.789,98

10.07 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a esglaons, amb tauler de fusta de pi per a deixar el
formigó vist

ZONA ACCÉS
Entrada 3 4,65 0,30 4,19

4,19 51,62 216,29

10.08 m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix
i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

ZONA ACCÉS
1 5,50 6,50 35,75
1 9,00 6,50 58,50
1 6,00 2,00 12,00

rampa 1 8,00 2,00 16,00
PATI
rampes 3 3,00 2,20 19,80

3 2,50 2,20 16,50

158,55 107,77 17.086,93

10.09 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

ZONA D'ACCESSOS
repasos vorera 1 20,00 20,00

20,00 29,07 581,40

10.10 m Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

ZONA ACCÉS
3 4,65 13,95

13,95 65,53 914,14

10.11 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4

ZONA ADMINISTRACIO i ZONES COMUNS
pas 3. zona nova 1 2,35 4,80 11,28

11,28 8,27 93,29

10.12 m2 Paviment de terratzo llis de gra gros, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior normal

ZONA ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS
pas 3 1 5,35 2,20 11,77
ZONA SERVEIS I AULA
magatzem 3 1 9,95 9,95
magatzen neteja 1 3,75 2,73 10,24

31,96 29,75 950,81
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10.13 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra

ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT
Zona catering 1 32,30 32,30
Pas 5 1 2,31 3,66 8,45
Pas 6 1 16,25 16,25
magatzem 3 1 9,95 9,95
Magatzem neteja 1 17,30 17,30
ZONA DMINISTRACIO I ZONES COMUNS
pas 2 1 60,05 60,05
distribuidor 1 25,50 25,50
consergeria 1 7,25 7,25
recepció 1 62,05 62,05
pas 3 1 5,35 2,20 11,77
ZONA FORMACIÓ SAM
pas 4 1 77,80 77,80
magatzem 2 1 14,10 14,10
ZONA FORMACIÖ DUAL TIC
pas 1 1 26,20 26,20
magatzem 1 1 12,70 12,70

381,67 9,07 3.461,75

10.14 m2 Subministrament i col·locació de paviment de vinil -en planxes- de les següents característi-
ques: Fabricant UNILIN, marca comercial Quick-Step, model LIVYN AMBIENT CLICK+ (classe
33), número de sèrie AMCP40051 o equivalent amb una resistència al desgast classe 33 i una
reacció al foc BFL-s1, de  4,5 mm gruix; mida de planxa 130x32 cm (amb junt fals decoratiu
vertical divisori al centre de la planxa donant aparença de peces de 65x32cm); sistema d'unió
entre planxes Uniclic Multifit o equivalent; totalment resistent a l'aigua; amb capa superior an-
ti-taques "Stain Guard" i antiratllades "Scratch Guard" o equivalents. Col·locades sobre làmina
d'escuma especial produïda pel mateix fabricant o equivalent, inclosa en aquesta partida, de 1
mm de gruix, esmorteïdora i eliminadora de soroll.

ZONA FORMACIO SAM
Aula 4 1 59,05 59,05
Aula 5 1 61,95 61,95
Aula 6 1 91,15 91,15
Aula 7 1 58,35 58,35
Magatzem 1 14,10 14,10
Pas 4 1 77,80 77,80
ZONA ADMINISTRACIO I ZONES COMUNS
Pas 3 1 48,00 48,00
Serveis 5 1 13,95 13,95
Serveis 4 1 14,75 14,75
Serveis 3 1 4,45 4,45
Despatx 1 1 43,80 43,80
Despatx 2 1 25,40 25,40
Distribuidor 1 25,50 25,50
Sala reunions 1 38,85 38,85
Office 1 9,15 9,15
Consergeria 1 7,25 7,25
Pas 2 1 11,00 11,00
Recepció 1 62,05 62,05
Cancell 1 8,55 8,55
Pas 7 1 113,15 113,15
ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT
Aula 8 1 75,80 75,80
zona catering 1 32,30 32,30
pas 5 1 18,05 18,05
pas 6 1 16,25 16,25
FORMACIO DUAL TIC
Despatx dual tic 1 30,15 30,15
Pas 1 1 26,20 26,20
Aula 3 1 46,40 46,40
Aula 4 1 47,05 47,05
Magatzem 1 1 12,70 12,70
Aula 2 1 58,80 58,80
Aula 1 1 60,40 60,40
serveis 1 1 16,50 16,50
serveis 2 1 15,95 15,95

1.244,80 47,30 58.879,04
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10.15 m2 Subministrament de paviment de vinil -en planxes- de les següents característiques: Fabricant
UNILIN, marca comercial Quick-Step, model LIVYN AMBIENT CLICK+ (classe 33), número de
sèrie AMCP40051 o equivalent amb una resistència al desgast classe 33 i una reacció al foc
BFL-s1, de  4,5 mm gruix; mida de planxa 130x32 cm (amb junt fals decoratiu vertical divisori
al centre de la planxa donant aparença de peces de 65x32cm); sistema d'unió entre planxes
Uniclic Multifit o equivalent; totalment resistent a l'aigua; amb capa superior anti-taques
"Stain Guard" i antiratllades "Scratch Guard" o equivalents.

ZONA FORMACIO SAM 5 5,00
ZONA ADMINISTRACIO I ZONES COMUNS 3 3,00
ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT 3 3,00
FORMACIO DUAL TIC 5 5,00

16,00 44,29 708,64

10.16 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10
cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols

ZONA FORMACIO SAM
Aula 6 2 8,09 16,18

1 11,36 11,36
4 0,50 2,00
2 0,25 0,50
4 0,39 1,56

Aula 7 2 8,10 16,20
1 7,49 7,49
2 0,50 1,00
1 0,30 0,30
2 0,50 1,00
1 0,45 0,45

Magatzem 2 2 4,40 8,80
2 3,32 6,64

Pas 4 1 11,38 11,38
1 3,32 3,32
1 14,70 14,70
1 11,52 11,52
1 1,17 1,17
1 8,20 8,20

Aula 5 2 8,10 16,20
1 7,68 7,68
2 0,50 1,00
1 0,30 0,30

Aula 4 1 7,30 7,30
2 8,10 16,20
2 0,50 1,00
1 0,25 0,25

ZONA ADMINISTRACIO I ZONES COMUNS
Pas 3 1 5,42 5,42

1 1,10 1,10
1 2,05 2,05
1 3,36 3,36
2 1,50 3,00
1 1,65 1,65
1 10,80 10,80
1 12,56 12,56
1 5,31 5,31

Serveis 5 2 3,26 6,52
2 4,28 8,56

Serveis 3 2 1,60 3,20
2 2,77 5,54

Serveis 4 2 5,04 10,08
2 2,92 5,84

Despatx 1 2 4,96 9,92
2 5,49 10,98

Despatx 2 2 4,96 9,92
2 3,29 6,58

Distribuidor 2 5,04 10,08
2 5,09 10,18

Office 2 3,00 6,00
2 3,05 6,10

Consergeria 1 2,41 2,41
1 3,15 3,15

Pas 1 3,10 3,10
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

1 2,00 2,00
1 4,86 4,86

Recepció 1 1,36 1,36
1 0,32 0,32
1 1,34 1,34
2 6,16 12,32
1 10,07 10,07

sala reunions 2 8,00 16,00
2 5,50 11,00

ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT
Aula 8 2 7,80 15,60

2 12,20 24,40
1 0,41 0,41
1 0,27 0,27
2 0,54 1,08

zona càtering 2 8,20 16,40
2 3,80 7,60

pas 5 2 10,20 20,40
8 0,30 2,40

pas 6 2 5,50 11,00
4 0,30 1,20

ZONA DUAL TIC
Despatx dual tic 2 5,52 11,04

2 5,46 10,92
Aula 4 2 5,52 11,04

2 8,65 17,30
1 0,15 0,15
2 0,55 1,10
2 0,35 0,70

Pas 1 2 8,71 17,42
2 3,77 7,54
1 0,50 0,50
1 0,56 0,56

Aula 3 2 8,57 17,14
2 5,51 11,02

Magatzem 1 2 4,26 8,52
2 3,00 6,00

Aula 2 2 8,56 17,12
2 7,40 14,80

Aula 1 2 8,58 17,16
2 7,48 14,96
4 0,22 0,88

683,01 7,03 4.801,56

10.17 m2 Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer galvanitzat per a una alçària de 20 a 600
mm, llosetes de 60x60 cm i 3.5 cm de gruix amb nucli de sulfat de calci, acabat superficial de
gres porcellànic premsat i revestiment inferior d'alumini, classe 3 segons UNE-EN 12825

ZONA CROWD WORKING
Aula 9 1 321,90 321,90

321,90 122,09 39.300,77

10.18 kg Perfil perimetral d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques per a col·locació de pelfuts

ZONA ADMINISTRACIO I ZONES COMUNS
canzell 2 4,05 8,10

2 2,10 4,20

12,30 5,23 64,33

10.19 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 22 mm d'alçària,
amb acabat tèxtil, instal·lat encastat al paviment

ZONA ADMINISTRACIO I ZONES COMUNS
canzell 1 8,55 8,55

8,55 238,09 2.035,67

10.20 m2 Neteja de paviment de formigó en bon estat de conservació, mitjançant l'aplicació sobre la su-
perfície de llança d'aigua a pressió, considerant un grau de complexitat baix. 

41 Pàgina

Exp. 2017-11420

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Centre de Fromació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

Pati 1 39,85 19,85 791,02

791,02 11,47 9.073,00

TOTAL CAPÍTOL  10:  PAVIMENTS 145.164,85
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11 REVESTIMENTS

11.01 m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de de secció
amb una pendent, de color estàndard , col·locada amb morter mixt 1:2:10

cambres màquiens clima
Zona SAM-Administració-Crowd Working (1) 2 9,00 18,00

2 7,60 15,20
Zona Formació Dual TIC (2) 1 5,80 5,80

1 3,60 3,60

42,60 21,97 935,92

11.02 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

ZONA DE FORMACIO
Aula 7 1 3,90 3,33 12,99

2 0,10 2,98 0,60
1 0,50 2,98 1,49
3 0,53 2,98 4,74
1 0,36 2,98 1,07
1 2,86 3,69 10,55
1 0,10 3,69 0,37
1 3,48 4,00 13,92
1 1,40 4,00 5,60
1 1,35 4,00 5,40
1 2,13 4,40 9,37
2 0,53 4,40 4,66
1 0,31 4,40 1,36

Pas 4 1 2,40 2,15 5,16
1 1,55 2,60 4,03
1 5,04 2,60 13,10
1 4,04 2,60 10,50

Repassos finestres 18 2,50 45,00
Pas instal-lacions 1 20,00 1,00 20,00
Recrescut parets
Aula 4 2 7,57 1,87 28,31

2 1,35 1,87 5,05
2 1,50 1,87 5,61
2 7,31 1,87 27,34

Aula 6 2 11,53 1,87 43,12
Magatzem 2 3,32 1,87 12,42
Aula 5 2 7,87 0,50 7,87

2 8,15 0,50 8,15
Aula 6 2 7,71 0,50 7,71

2 7,85 0,50 7,85
ZONA ADMINISTRACIO
Pas 3 1 3,36 2,60 8,74

2 1,50 2,60 7,80
1 1,61 2,60 4,19
1 10,80 2,60 28,08

Recepcio 1 1,30 2,60 3,38
1 0,35 2,60 0,91
1 1,60 2,60 4,16

Consergeria 1 1,41 2,60 3,67
1 3,15 2,60 8,19

Office 2 2,45 2,60 12,74
1 2,98 2,60 7,75

Pas 2 1 4,86 2,60 12,64
1 2,00 2,60 5,20
1 3,10 2,60 8,06

Secretaria 1 4,76 2,60 12,38
1 1,25 2,60 3,25
1 1,36 2,60 3,54

Instal-lacions 1 0,45 2,60 1,17
Distribuidor 1 3,28 2,60 8,53

1 0,94 2,60 2,44
Despatx acadèmic 1 5,06 2,60 13,16
Despatx 1 5,06 2,60 13,16
Repassos finestres 15 1,50 1,00 22,50
Pas instal-lacions 1 20,00 1,00 20,00
ZONA CROWD WORKING
Sala 1 1,30 2,10 2,73
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

1 4,05 1,45 5,87
1 2,40 2,10 5,04

Repassos finestres 12 1,50 1,00 18,00
Pas instal-lacions 1 20,00 1,00 20,00
ZONA SERVEIS I AULA
Aula 8 1 1,40 2,10 2,94
Pas 5 1 1,40 2,10 2,94
Zona catering 1 4,06 2,60 10,56

1 8,22 2,60 21,37
2 0,56 2,60 2,91

Magatzem 3 2 4,71 2,60 24,49
1 2,19 2,60 5,69

DUAL TIC
Aula 1 2 1,46 2,10 6,13
Repassos finestres 29 1,50 1,00 43,50
Pas instal-lacions 1 20,00 1,00 20,00

731,15 11,18 8.174,26

11.03 m2 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

ZONA ADMINISTRACIO
Pas 3 1 2,15 5,32 11,44
Repassos 2 10,00 1,00 20,00

1 20,00 1,00 20,00

51,44 15,42 793,20

11.04 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb mor-
ter mixt 1:0,5:4, remolinat

murs claraboies
Distribuidor 4 3,00 1,20 14,40
Pas 1 4 1,50 0,90 5,40
Magatzem 1 4 1,00 0,80 3,20
Repassos coberta Crowd working 1 15,00 1,20 18,00

41,00 25,22 1.034,02

11.05 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment

1:4, deixat de regle

ZONA ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS
Servei 5 2 4,30 2,60 22,36

2 3,25 2,60 16,90
Servei 3 2 2,80 2,60 14,56

2 1,60 2,60 8,32
servei 4 2 5,05 2,60 26,26

2 2,95 2,60 15,34
office 1 3,00 1,50 4,50

2 0,60 1,50 1,80

110,04 23,18 2.550,73

11.06 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb ad-
hesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

ZONA ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS
Servei 5 2 4,30 2,30 19,78

2 3,25 2,30 14,95
Servei 3 2 2,80 2,30 12,88

2 1,60 2,30 7,36
servei 4 2 5,05 2,30 23,23

2 2,95 2,30 13,57
office 1 3,00 1,50 4,50

2 0,60 1,50 1,80

98,07 31,29 3.068,61
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

11.07 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa se-
gelladora i dues d'acabat

ZONA FORMACIO SAM
Aula 4 1 59,05 59,05
Aula 5 1 61,95 61,95
Aula 6 1 91,15 91,15
Aula 7 1 58,35 58,35
ZONA ADMINISTRACIO I ZONES COMUNS
Pas 3 1 48,00 48,00
Despatx 1 1 43,80 43,80
Despatx 2 1 25,40 25,40
Distribuidor 1 25,50 25,50

4 3,00 3,00 36,00
Sala reunions 1 38,85 38,85
Recepció 1 62,05 62,05
Cancell 1 8,55 8,55
Pas 7 1 113,15 113,15
ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT
zona catering 1 32,30 32,30
magatzem neteja 1 17,30 17,30
servei 7 1 6,95 6,95
pas 6 1 16,25 16,25
FORMACIO DUAL TIC
Despatx dual tic 1 30,15 30,15
Pas 1 1 26,20 26,20

4 1,50 1,20 7,20
Aula 3 1 46,40 46,40
Aula 4 1 47,05 47,05
Aula 2 1 58,80 58,80
Aula 1 1 60,40 60,40
ACCÉS
porxo 1 16,50 16,50

1.037,30 5,05 5.238,37

11.08 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa sege-
lladora i dues d'acabat

ZONA FORMACIO SAM
Aula 6 1 11,36 5,11 58,05

2 8,10 8,81 142,72
1 11,36 3,70 42,03

Aula 7 1 7,42 5,11 37,92
2 8,20 8,81 144,48
1 7,42 3,70 27,45

Magatzem2 1 4,40 3,18 13,99
2 3,32 3,57 23,70
1 4,40 3,96 17,42

Aula 5 1 7,68 3,96 30,41
2 8,10 3,86 62,53
1 7,68 3,24 24,88

Aula 4 1 7,30 3,96 28,91
2 8,10 3,86 62,53
1 7,30 3,24 23,65

Pas 4 1 11,42 2,60 29,69
1 14,70 2,60 38,22
1 3,32 2,60 8,63
1 10,93 2,60 28,42
1 8,17 2,60 21,24
1 1,55 2,60 4,03

ZONA CROWD WORKING
aula 9 1 1,60 3,60 5,76

1 18,50 3,60 66,60
1 22,00 3,60 79,20
1 3,80 3,60 13,68
1 5,00 3,60 18,00
1 15,00 3,60 54,00
2 2,20 2,50 11,00
3 0,15 3,60 1,62
4 0,60 3,60 8,64

ZONA ADMINISTRACIO I ZONES COMUNS
Pas 3 1 5,42 2,60 14,09

1 1,10 2,60 2,86
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

1 2,05 2,60 5,33
1 3,36 2,60 8,74
2 1,50 2,60 7,80
1 1,65 2,60 4,29
1 10,80 2,60 28,08
1 12,56 2,60 32,66
1 5,31 2,60 13,81

Despatx 1 2 4,96 2,60 25,79
2 5,49 2,60 28,55

Despatx 2 2 4,96 2,60 25,79
2 3,29 2,60 17,11

Distribuidor 2 5,04 2,60 26,21
2 5,09 2,60 26,47

Office 2 3,00 2,60 15,60
2 3,05 2,60 15,86

Consergeria 1 2,41 2,60 6,27
1 3,15 2,60 8,19

Pas 1 3,10 2,60 8,06
1 2,00 2,60 5,20
1 4,86 2,60 12,64

Recepció 1 1,36 2,60 3,54
1 0,32 2,60 0,83
1 1,34 2,60 3,48
2 6,16 2,60 32,03
1 10,07 2,60 26,18

sala reunions 2 8,00 2,60 41,60
2 5,50 2,60 28,60

ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT
Aula 8 2 7,80 3,60 56,16

2 12,20 3,60 87,84
1 0,41 3,60 1,48
1 0,27 3,60 0,97
2 0,54 3,60 3,89

zona càtering 2 8,20 2,60 42,64
2 3,80 2,60 19,76

pas 5 2 10,20 2,60 53,04
8 0,30 2,60 6,24

pas 6 2 5,50 2,60 28,60
4 0,30 2,60 3,12

ZONA DUAL TIC
Despatx dual tic 2 5,52 2,60 28,70

2 5,46 2,60 28,39
Aula 4 2 5,52 2,60 28,70

2 8,65 2,60 44,98
1 0,15 2,60 0,39
2 0,55 2,60 2,86
2 0,35 2,60 1,82

Pas 1 2 8,71 2,60 45,29
2 3,77 2,60 19,60
1 0,50 2,60 1,30
1 0,56 2,60 1,46

Aula 3 2 8,57 2,60 44,56
2 5,51 2,60 28,65

Magatzem 1 2 4,26 2,60 22,15
2 3,00 2,60 15,60

Aula 2 2 8,56 2,60 44,51
2 7,40 2,60 38,48

Aula 1 2 8,58 2,60 44,62
2 7,48 2,60 38,90
4 0,22 2,60 2,29

2.392,05 4,37 10.453,26

11.09 m2 Fregat d'òxid i neteja de perfil estructural

ZONA ACCÈS
pilars porxo 2 0,40 2,70 2,16
ZONA PATI
pilars porxo 11 0,40 2,70 11,88

14,04 6,40 89,86

11.10 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe
d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i
capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 160 µm, aplicat de forma manual
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

ZONA ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS
ecala sortida emergència 2 3,65 1,30 9,49

4 3,65 0,16 2,34
ZONA FORMACIÓ SAM
ecala sortida emergència 2 3,65 1,30 9,49

4 3,65 0,16 2,34
ZONA ACCÈS
pilars porxo 2 0,40 2,70 2,16
ZONA PATI
pilars porxo 11 0,40 2,70 11,88
ZONA COBERTA
etructura suport clima 4 3,20 0,48 6,14

8 0,20 0,20 0,32
estructura complementaria gelosia GF2
zona formacio SAM
#50x50/2 3 19,60 0,20 11,76

11 3,00 0,20 6,60

62,52 13,75 859,65

11.11 m2 Pintat de parament exterior de bloc de formigó amb pintura al dissolvent de resines de pliolite,
amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat rugós

Façanes
FORMACIÓ SAM 1 20,00 0,70 14,00

1 7,50 5,00 37,50
1 12,00 4,50 54,00
1 18,00 0,70 12,60

ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 1 0,50 2,60 1,30
1 3,50 2,60 9,10
1 1,20 2,60 3,12
1 2,00 2,60 5,20

24 0,10 2,60 6,24
1 0,50 2,60 1,30
1 3,80 2,60 9,88
1 2,40 2,60 6,24
1 1,00 2,60 2,60

22 0,10 2,60 5,72
9 0,60 2,60 14,04

pas 7 1 21,50 2,60 55,90
1 44,50 2,60 115,70
2 1,80 2,60 9,36

28 0,10 2,60 7,28
façanes pati 1 21,50 2,60 55,90

1 9,50 2,60 24,70
1 16,00 2,60 41,60

14 0,10 2,60 3,64
FORMACIO DUAL TIC 4 1,00 2,60 10,40

2 2,00 2,60 10,40
1 6,50 2,60 16,90
1 1,80 2,60 4,68
1 2,80 2,60 7,28
2 6,00 2,60 31,20
3 1,80 2,60 14,04
1 4,00 2,60 10,40

18 0,60 2,60 28,08
ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT 3 0,60 2,60 4,68

1 1,20 2,60 3,12
1 2,20 2,60 5,72
1 1,00 2,60 2,60
1 5,50 2,60 14,30

10 0,10 2,60 2,60
2 0,60 2,60 3,12
1 0,50 4,50 2,25
4 0,60 4,50 10,80
2 0,10 4,50 0,90

coberta
empit coberta crowd  working 2 25,50 1,60 81,60

2 19,00 1,60 60,80

822,79 6,66 5.479,78

11.12 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecti-
cida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

169,43 18,78 3.181,90

TOTAL CAPÍTOL  11:  REVESTIMENTS 41.859,56
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

12 FUSTERIA

12.01 m2 Subministrament i col·locació de tancament divisori amb una traja fixa i una porta, de 200cm
d'alçada total, realitzat amb panells de resina fenòlica tipus TRESPA ATHLON o equivalent de
13 mm i perfils en U d' alumini anoditzat en remats i cornisa en alumini anoditzat acabat color
inox. Color a definir per la D.F.  Peus graduables, cargols i pom en acer inox AISI 316 i fronti-
ses, elemenst de suport i fixació a paret i sostre, tancament amb visor lliure/ocupat i desblo-
queig d'emergència en acer inox AISI 316. Especejament segons plànols.

tipus TF1
Servei 5 1 3,60 2,00 7,20
tipus TF3
Servei 4 1 2,85 2,00 5,70

12,90 114,00 1.470,60

12.02 m2 Subministrament i col·locació de tancament divisori amb una traja fixa de 200cm d'alçada to-
tal, realitzat amb panells de resina fenòlica tipus TRESPA ATHLON o equivalent de 13 mm i per-
fils en U d' alumini anoditzat en remats i cornisa en alumini anoditzat acabat color inox. Color
a definir per la D.F.  Peus graduables i cargols en acer inox AISI 316 i elemenst de suport i fi-
xació a paret i sostre acer inox AISI 316.

tipus TF2
Servei 5 1 1,80 2,00 3,60
Servei 4 2 1,70 2,00 6,80

10,40 100,80 1.048,32

12.03 u Subministrament i col·locació de porta practicable d'una fulla de forat de pas lliure mínim de
80x210 formada per un bastiment de fusta de pi roig per a pintar, una fulla batent per a inte-
riors de 40 mm de gruix, 82,50 cm d'amplària i 211 cm alçària,  també per a pintar, de cares
llises i estructura interior de fusta i tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa
de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària. Amb ferramenta per a porta d'interior d'una fulla ba-
tent, amb manetes i pany de cop i clau mestrejada.

Tipus P1
ZONA ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 7 7,00
ZONA FORMACIÓ SAM 1 1,00
ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT 1 1,00

9,00 206,36 1.857,24

12.04 u Subministrament i col·locació de porta practicable de dues fulles, de forat de pas lliure mínim
de 80x210, formada per un bastiment de fusta de pi roig per a pintar, dues fulles batents per
a interiors de 40 mm de gruix, 82,50 i 62.5cm d'amplària i 211 cm alçària,  també per a pin-
tar, de cares llises i estructura interior de fusta i tapajunts de fusta per a pintar de secció rec-
tangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària. Amb ferramenta per a porta d'interior
de dues fulles batent, amb passasdors encastats al antell, manetes i pany de cop i clau mestre-
jada.

Tipus P2
ZONA ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 1 1,00
ZONA FORMACIÓ SAM 4 4,00
ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT 1 1,00

6,00 365,76 2.194,56

12.05 u Subministrament i col·locació de porta practicable de dues fulles, de forat de pas lliure mínim
de 80x210, formada per un bastiment de fusta de pi roig per a pintar, dues fulles batents per
a interiors de 40 mm de gruix, 82,50 i 38,5cm d'amplària i 211 cm alçària,  també per a pin-
tar, de cares llises i estructura interior de fusta i tapajunts de fusta per a pintar de secció rec-
tangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària. Amb ferramenta per a porta d'interior
de dues fulles batent, amb passasdors encastats al antell, manetes i pany de cop i clau mestre-
jada.

Tipus P3
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ZONA FORMACIÓ SAM 1 1,00

1,00 309,02 309,02

12.06 u Subministrament i col·locació de porta practicable de dues fulles, de forat de pas lliure mínim
de 90x210, formada per un bastiment de fusta de pi roig per a pintar, dues fulles batents per
a interiors de 40 mm de gruix, 92,50 i 92.50cm d'amplària i 211 cm alçària,  també per a pin-
tar, de cares llises i estructura interior de fusta i tapajunts de fusta per a pintar de secció rec-
tangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària. Amb ferramenta per a porta d'interior
de dues fulles batent, amb passasdors encastats al antell, manetes i pany de cop i clau mestre-
jada exterior i mecanisme antipànic interior en una fulla, amb sistema d'accionament per pres-
sió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125.

Tipus P4
ZONA CROWD WORKING 2 2,00

2,00 766,36 1.532,72

12.07 u Subministrament i col·locació de porta practicable d'una fulla de forat de pas lliure mínim de
80x210 formada per un bastiment de fusta de pi roig per a pintar, una fulla batent per a inte-
riors de 40 mm de gruix, 82,50 cm d'amplària i 211 cm alçària,  també per a pintar, de cares
llises i estructura interior de fusta i tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa
de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària. Amb ferramenta per a porta d'interior d'una fulla ba-
tent, amb manetes i pany de cop i clau mestrejada exterior i mecanisme antipànic interior,
amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, ho-
mologat segons UNE-EN 1125.

Tipus P5
CROWR WORKING 1 1,00

1,00 641,71 641,71

12.08 m2 Frontal d'arrmari format per fulles batents per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 35
mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta d'amplària variable de 45 a 65 cm i
de 180 i 52 cm d'alçària, bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, alts i baixos i
muntants per a una alçada total de 260cm amb dos cosos per a porte de 180 i de 52 cm, Fer-
ramenta per a porta d'armari de fulles batents, amb pany amb clau mestrejada i prestatges
amb tauler de  de fusta, per a pintar, de 24 mm de gruix.

ZONA FORMACIÓ SAM
Tipus A1 1 5,96 2,60 15,50
ZONA ADMINISTRACIÓ I ZONE COMUNS
Tipus A2 1 5,47 2,60 14,22

29,72 144,87 4.305,54

TOTAL CAPÍTOL  12:  FUSTERIA 13.359,71
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13 SERRALLERIA I TANCAMENTS D'ALUMINI

13.01 u Subministrament i col·locació de tarja fixa de mides totals 170X245cm construïda amb perfile-
ria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de sec-
ció per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb trac-
tament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de en-
tre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida
6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina
perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment de
base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,  acces-
sòris i utillatges de mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de cordó de silicona
neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de
marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

Tipus PF1
ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 1 1,00

1,00 558,73 558,73

13.02 u Subministrament i col·locació de tarja fixa de dues fulles de mides totals 358X245cm construï-
da amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de
70mm de secció per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini
6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALI-
COAT i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de
poliamida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de
poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Basti-
ment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanqui-
tat,  accessòris i utillatges de mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de cordó de
silicona neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certifica-
ció de marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire se-
gons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

Tipus PF2
ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 1 1,00

1,00 1.175,49 1.175,49

13.03 u Subministrament i col·locació de tarja fixa de dues fulles de mides totals 325X245cm construï-
da amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de
70mm de secció per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini
6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALI-
COAT i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de
poliamida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de
poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Basti-
ment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanqui-
tat,  accessòris i utillatges de mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de cordó de
silicona neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certifica-
ció de marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire se-
gons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

Tipus PF3
ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 1 1,00

1,00 1.066,58 1.066,58
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13.04 u Subministrament i col·locació de tarja fixa de dues fulles de mides totals 319X245cm construï-
da amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de
70mm de secció per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini
6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALI-
COAT i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de
poliamida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de
poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Basti-
ment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanqui-
tat,  accessòris i utillatges de mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de cordó de
silicona neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certifica-
ció de marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire se-
gons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

Tipus PF4
ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 1 1,00

1,00 1.047,52 1.047,52

13.05 u Subministrament i col·locació de tarja fixa de dues fulles de mides totals 321X245cm construï-
da amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de
70mm de secció per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini
6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALI-
COAT i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de
poliamida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de
poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Basti-
ment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanqui-
tat,  accessòris i utillatges de mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de cordó de
silicona neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certifica-
ció de marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire se-
gons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

Tipus PF5
ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 1 1,00

1,00 1.053,37 1.053,37

13.06 u Subministrament i col·locació de tarja fixa de dues fulles de mides totals 323X245cm construï-
da amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de
70mm de secció per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini
6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALI-
COAT i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de
poliamida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de
poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Basti-
ment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanqui-
tat,  accessòris i utillatges de mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de cordó de
silicona neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certifica-
ció de marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire se-
gons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

Tipus PF6
ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 1 1,00

1,00 1.060,61 1.060,61
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

13.07 u Subministrament i col·locació de tarja fixa de dues fulles de mides totals 318X245cm construï-
da amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de
70mm de secció per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini
6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALI-
COAT i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de
poliamida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de
poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Basti-
ment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanqui-
tat,  accessòris i utillatges de mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de cordó de
silicona neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certifica-
ció de marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire se-
gons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

Tipus PF7
ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 5 5,00

5,00 1.043,57 5.217,85

13.08 u Subministrament i col·locació de tarja fixa de dues fulles de mides totals 347X245cm construï-
da amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de
70mm de secció per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini
6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALI-
COAT i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de
poliamida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de
poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Basti-
ment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanqui-
tat,  accessòris i utillatges de mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de cordó de
silicona neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certifica-
ció de marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire se-
gons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

Tipus PF8
ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 2 2,00

2,00 1.139,51 2.279,02

13.09 u Subministrament i col·locació de tarja fixa de mides totals 162X245cm construïda amb perfile-
ria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de sec-
ció per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb trac-
tament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de en-
tre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida
6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina
perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment de
base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,  acces-
sòris i utillatges de mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de cordó de silicona
neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de
marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

Tipus PF9
ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 1 1,00

1,00 531,35 531,35
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13.10 u Subministrament i col·locació de tarja fixa de dues fulles de mides totals 184X245cm construï-
da amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de
70mm de secció per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini
6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALI-
COAT i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de
poliamida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de
poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Basti-
ment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanqui-
tat,  accessòris i utillatges de mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de cordó de
silicona neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certifica-
ció de marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire se-
gons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

Tipus PF10
ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 1 1,00

1,00 604,34 604,34

13.11 u Subministrament i col·locació de tarja fixa de dues fulles de mides totals 210X245cm construï-
da amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de
70mm de secció per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini
6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALI-
COAT i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de
poliamida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de
poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Basti-
ment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanqui-
tat,  accessòris i utillatges de mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de cordó de
silicona neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certifica-
ció de marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire se-
gons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

Tipus PF11
ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 1 1,00

1,00 689,42 689,42

13.12 u Subministrament i col·locació de tarja fixa de mides totals 107X260cm construïda amb perfile-
ria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de sec-
ció per al marc amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb trac-
tament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de en-
tre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida
6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina
perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment de
base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,  acces-
sòris i utillatges de mecanitzats homologats. Segellat perimetral a base de cordó de silicona
neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de
marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000.

Tipus PF12
ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 3 3,00

3,00 372,50 1.117,50
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

13.13 u Subministrament i col·locació de porta practicable d'una fulla de forat de pas lliure mínim de
80cm de mides totals 100X215cm construïda amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70
de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de secció per al marc i de 66 per a la fulla
amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic
T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100 mi-
cre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina perimetral al gal-
ze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment de base d'alumini de
60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessòris i utillatges de
mecanitzats homologats. Accessòris, ferratges de penjar i obertura i manetes i pany de cop
amb clau mestrejada homologats amb la sèrie de  STAC o equivalents. Segellat perimetral a
base de cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i acces-
sòria amb certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de perme-
abilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210:2000.

Tipus PE1
FORMACIÓ DUAL TIC 2 2,00

2,00 603,09 1.206,18

13.14 u Subministrament i col·locació de porta practicable d'una fulla de forat de pas lliure mínim de
80cm i una tarja superior fixa, de mides totals 100X260cm construïda amb perfileria d'alumini
sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de secció per al marc
i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063
amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i
de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliami-
da 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de poliolefi-
na perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment
de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, ac-
cessòris i utillatges de mecanitzats homologats. Accessòris, ferratges de penjar i obertura ho-
mologats amb la sèrie de  STAC o equivalents. Segellat perimetral a base de cordó de silicona
neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de
marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000. Meca-
nisme antipànic interior per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament per pres-
sió, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125 i pany amb pom i clau mestrejada
a l'exterior.

Tipus PE2
ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 1 1,00

1,00 915,47 915,47
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13.15 u Subministrament i col·locació de porta practicable de dues fulles, una de forat de pas lliure mí-
nim de 90cm, de mides totals 140X215cm construïda amb perfileria d'alumini sistema Cortizo
COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de secció per al marc i de 66 per a la
fulla amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèr-
mic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100
micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm
de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina perimetral al
galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment de base d'alumini
de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessòris i utillatges
de mecanitzats homologats. Accessòris, ferratges de penjar i obertura i manetes i pany amb
clau mestrejada homologats amb la sèrie de  STAC o equivalents. Segellat perimetral a base
de cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria
amb certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de permeabili-
tat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua se-
gons UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210:2000. Mecanisme antipànic interior per a porta d'evacuació d'1 fulla a la fulla gran, amb
sistema d'accionament per pressió, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125 i
pany amb clau mestrejada i pom exterior i passadors encastats al cantell de la fulla petita.

Tipus PE3
SERVEISM I AULA POLIVALENT 1 1,00

1,00 1.071,47 1.071,47

13.16 u Subministrament i col·locació de porta practicable de dues fulles, de forat de pas lliure mínim
de 180cm, im targes laterals i superiors fixes, de mides totals 402X262cm construïda amb per-
fileria d'alumini sistema Milenium plus de Cortizo o equivalent amb perfils de 70mm de secció
per al marc i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumi-
ni 6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUA-
LICOAT i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants
de poliamida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma
de poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades.
Bastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estan-
quitat, accessòris i utillatges de mecanitzats homologats. Accessòris, ferratges de penjar i
obertura i poms i pany amb clau mestrejada homologats amb la sèrie de  STAC o equivalents.
Segellat perimetral a base de cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, jun-
tes, ferratges i accessòria amb certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210:2000

Tipus PE4
ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 2 2,00

2,00 2.029,11 4.058,22
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13.17 u Subministrament i col·locació de porta practicable de dues fulles, de pas lliure mínim de
160cm, de mides totals 180X2.47cm construïda amb perfileria d'alumini sistema Milenium plus
de Cortizo o equivalent amb perfils de 70mm de secció per al marc i de 66 per a la fulla amb
un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5.
Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100 micre de
gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de profun-
ditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina perimetral al galze del
vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades. Bastiment de base d'alumini de
60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessòris i utillatges de
mecanitzats homologats. Accessòris, ferratges de penjar i obertura i poms i pany amb clau
mestrejada homologats amb la sèrie de  STAC o equivalents. Segellat perimetral a base de cor-
dó de silicona neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb
certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210:2000.

Tipus PE5
ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 1 1,00

1,00 1.174,51 1.174,51

13.18 u Subministrament i col·locació de porta practicable de dues fulles, de mides totals 200X245cm
construïda amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb per-
fils de mm de secció per al marc i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de 19mm. Els perfils
seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb
segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic
amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fi-
bra de vidre i espuma de poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta
EPDM homologades. Bastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxida-
ble, elements d'estanquitat, accessòris i utillatges de mecanitzats homologats. Accessòris, fer-
ratges de penjar i obertura i manetes i pany amb clau mestrejada homologats amb la sèrie de 
STAC o equivalents. Segellat perimetral a base de cordó de silicona neutra i ajustament final a
l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessòria amb certificació de marcat CE segons UNE-EN
14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classifi-
cació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000. Mecanisme antipànic per a porta d'eva-
cuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a
mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125 i pany amb clau mestrejada i poms exteriors.

Tipus PE6
ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 3 3,00

3,00 1.805,95 5.417,85
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13.19 u Subministrament i col·locació de conjunt de format per una porta practicable d'una fulla, una
de forat de pas lliure mínim de 80X210cm, una finestra e dues fulles practicables, una d'elles
oscilobatent i targes laterals i superiors fixes, de mides totals 356X265cm i distribució segons
plànols, construïda amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent
amb perfils de 70mm de secció per al marc i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de 19mm.
Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior
lacats amb segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100 micres de gruix. Trencament de
pont  tèrmic amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb
un 25% de fibra de vidre i espuma de poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb
triple junta EPDM homologades. Bastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'a-
cer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges de mecanitzats homologats. Ac-
cessoris, ferratges de penjar i obertura i manetes i pany amb clau mestrejada homologats amb
la sèrie de  STAC o equivalents. Segellat perimetral a base de cordó de silicona neutra i ajusta-
ment final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessoris amb certificació de marcat CE se-
gons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207:2000, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000. Mecanisme antipà-
nic interior per a porta d'evacuació d'1 fulla a la fulla gran, amb sistema d'accionament per
pressió, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125 i pany amb clau mestrejada i
pom exterior.

Tipus PE7
FORMACIÓ SAM 1 1,00

1,00 1.865,13 1.865,13

13.20 u Subministrament i muntatge de conjunt de lamel·les orientables tipus Hervent 4/6/4 ral de
Gravent o equivalent, de mides totals 120x245cm, muntades sobre marc de perfileria d'alumi-
ni sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de secció amb un
gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. Tot
sobre bastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm.

FL1
ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 11 11,00

11,00 1.631,82 17.950,02

13.21 u Subministrament i col·locació de finestra d'una fulla oscilobatent de mides totals 80X105cm
construïda amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb per-
fils de 70mm de secció per al marc i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de 19mm. Els perfils
seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb
segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic
amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fi-
bra de vidre i espuma de poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta
EPDM homologades. Bastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxida-
ble, elements d'estanquitat, accessòris i utillatges de mecanitzats homologats. Accessòris, fer-
ratges de penjar i obertura i manetes homologats amb la sèrie de  STAC o equivalents. Sege-
llat perimetral a base de cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes,
ferratges i accessòria amb certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mí-
nima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650 d'es-
tanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210:2000.

Tipus F1
SERVEIS I AULA POLIVALENT 3 3,00

3,00 224,30 672,90
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13.22 u Subministrament i col·locació de finestra d'una fulla oscilobatent de mides totals 80X155cm
construïda amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb per-
fils de 70mm de secció per al marc i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de 19mm. Els perfils
seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb
segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic
amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fi-
bra de vidre i espuma de poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta
EPDM homologades. Bastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxida-
ble, elements d'estanquitat, accessòris i utillatges de mecanitzats homologats. Accessòris, fer-
ratges de penjar i obertura i manetes homologats amb la sèrie de  STAC o equivalents. Sege-
llat perimetral a base de cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes,
ferratges i accessòria amb certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mí-
nima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650 d'es-
tanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210:2000.

Tipus F2
FORMACIO DUAL TIC 25 25,00
SERVEIS I AULA POLIVALENT 9 9,00
ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 16 16,00

50,00 331,59 16.579,50

13.23 u Subministrament i col·locació de finestra d'una fulla oscilobatent de mides totals 80X140cm
construïda amb perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb per-
fils de 70mm de secció per al marc i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de 19mm. Els perfils
seran d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb
segell de qualitat QUALICOAT i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic
amb barnilles aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fi-
bra de vidre i espuma de poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta
EPDM homologades. Bastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxida-
ble, elements d'estanquitat, accessòris i utillatges de mecanitzats homologats. Accessòris, fer-
ratges de penjar i obertura i manetes homologats amb la sèrie de  STAC o equivalents. Sege-
llat perimetral a base de cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes,
ferratges i accessòria amb certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mí-
nima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650 d'es-
tanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210:2000.

Tipus F2a
CROWD WORKING 8 8,00
ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 1 1,00

9,00 299,46 2.695,14

13.24 u Subministrament i col·locació de conjunt de finestra d'una fulla oscilobatent de mides totas
80X140cm i una tarja fixa inferior de 80x85cm, de mides totals 80x225cm, construïda amb
perfileria d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de
secció per al marc i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge
d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de quali-
tat QUALICOAT i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles
aïllants de poliamida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i
espuma de poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homolo-
gades. Bastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements
d'estanquitat, accessòris i utillatges de mecanitzats homologats. Accessòris, ferratges de pen-
jar i obertura i manetes homologats amb la sèrie de  STAC o equivalents. Segellat perimetral a
base de cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i acces-
sòria amb certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de perme-
abilitat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210:2000.

Tipus F3
CROWD WORKING 4 4,00

4,00 425,44 1.701,76
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

13.25 m2 Subministrament i col·locació de conjunt de dues finestres de dues fulles, una practicable i una
oscilobatent i dues targes inferiors fixes, de mides totas 362x265cm, construïda amb perfileria
d'alumini sistema Cortizo COR70 de fulla oculta o equivalent amb perfils de 70mm de secció
per al marc i de 66 per a la fulla amb un gruix mig de 19mm. Els perfils seran d'aliatge d'alumi-
ni 6063 amb tractament tèrmic T-5. Perfils exterior i interior lacats amb segell de qualitat QUA-
LICOAT i de entre 60 i 100 micre de gruix. Trencament de pont  tèrmic amb barnilles aïllants
de poliamida 6.6 de 35mm de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre i espuma
de poliolefina perimetral al galze del vidre. Estanquitat amb triple junta EPDM homologades.
Bastiment de base d'alumini de 60x20x1,5 mm. Tronilleria d'acer inoxidable, elements d'estan-
quitat, accessòris i utillatges de mecanitzats homologats. Accessòris, ferratges de penjar i
obertura i manetes homologats amb la sèrie de  STAC o equivalents. Segellat perimetral a ba-
se de cordó de silicona neutra i ajustament final a l'obra. Perfileria, juntes, ferratges i accessò-
ria amb certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1. Classificació mínima 4 de permeabi-
litat a l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua se-
gons UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210:2000.

FORMACIÓ SAM
Tipus F4 1 3,62 2,65 9,59
Tipus F5 1 3,53 2,65 9,35
Tipus F6 1 3,55 2,65 9,41
Tipus F7 1 3,57 3,10 11,07
Tipus F8 1 3,55 3,10 11,01
Tipus F9 1 3,52 3,10 10,91
Tipus F10 1 3,56 3,10 11,04
Tipus F11 1 3,54 3,10 10,97

83,35 220,14 18.348,67

13.26 m2 Subministrament i col·locació de gelosia tipus Gradpanel Serie CL 35  model CL35-35 ALU de
Gradhermetic o equivalent, formada per lamel·les fixes d'alumini extruïd, de 35x35mm amb
acabat termolacat en color RAL, a escollir, fixades al bastiment amb sistem Cipl System o equi-
valent amb suports de policarbonat transparent (V0) resistents als raig UV fixats a l'estructura
amb tornileria d'acer inox i amb una separació entre eixos de lamel·les de 70mm.
El bastidor fix està format per perfileria d'alumini emmetxada amb muntants de 35x45mm i
travessers de 60x45mm. Els bastidors i accessoris van acabats amb termolacat color Ral i tor-
nilleria d'acer inoxidable.

Tipus GF1
Coronació façanes
FORMACIÓ SAM 2 19,60 0,70 27,44

2 1,00 0,70 1,40
SERVEIS I AULA POLIVALENT 1 6,60 0,70 4,62

1 10,10 0,70 7,07
ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 2 16,20 0,70 22,68

1 3,50 0,70 2,45
1 5,30 0,70 3,71
1 4,80 0,70 3,36

FORMACIO DUAL TIC 2 15,20 0,70 21,28
1 5,70 0,70 3,99
1 7,20 0,70 5,04
1 4,60 0,70 3,22
1 8,90 0,70 6,23
1 7,60 0,70 5,32

Cel ras
ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS
Pas 7 1 43,50 1,80 78,30

1 21,80 1,80 39,24
PATI
Pati 1 40,00 0,70 28,00

1 19,00 0,70 13,30

276,65 266,18 73.638,70
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13.27 u Subministrament i col·locació de gelosia tipus Gradpanel Serie CL 80  model CL15-80 ALU de
Gradhermetic o equivalent formada per lamel·les fixes d'alumini extruïd, de 15x80mm amb
acabat termolacat en color RAL, a escollir, fixades al bastiment amb sistem Cipl System o equi-
valent amb suports de policarbonat transparent (V0) resistents als raig UV fixats a l'estructura
amb tornileria d'acer inox, de mides totals 0.80x1.24m amb una separació entre eixos de la-
mel·les de 13.7mm.
El bastidor fix està format per perfileria d'alumini emmetxada amb muntants de 35x45mm i
travessers de 60x45mm. Els bastidors i accessoris van acabats amb termolacat color Ral i tor-
nilleria d'acer inoxidable.

Tipus GF2
FORMACIO DUAL TIC 25 25,00
SERVEIS I AULA POLIVALENT 9 9,00
ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 16 16,00

50,00 301,39 15.069,50

13.28 u Subministrament i col·locació de gelosia tipus Gradpanel Serie CL 80  model CL15-80 ALU de
Gradhermetic o equivalent formada per lamel·les fixes d'alumini extruïd, de 15x80mm amb
acabat termolacat en color RAL, a escollir, fixades al bastiment amb sistem Cipl System o equi-
valent amb suports de policarbonat transparent (V0) resistents als raig UV fixats a l'estructura
amb tornileria d'acer inox, de mides totals 19.80x3.35m amb una separació entre eixos de la-
mel·les de 13.7mm.
El bastidor fix està format per perfileria d'alumini emmetxada amb muntants de 35x45mm i
travessers de 60x45mm. Els bastidors i accessoris van acabats amb termolacat color Ral i tor-
nilleria d'acer inoxidable.

FORMACIÖ SAM 1 1,00

1,00 10.271,04 10.271,04

13.29 u Subministrament i col·locació de conjunt de porta practicable d'una fulla de 80x212cm i tarja fi-
xa 107x212cm formada per estructura de perfil metal·lic #40x40/4 i revestida a una cara amb
gelosia tipus Gradpanel Serie CL 80  model CL15-80 ALU de Gradhermetic o equivalent forma-
da per lamel·les fixes d'alumini extruïd, de 15x80mm amb acabat termolacat en color RAL, a
escollir, fixades al bastiment amb sistem Cipl System o equivalent amb suports de policarbo-
nat transparent (V0) resistents als raig UV fixats a l'estructura amb tornileria d'acer inox i amb
una separació entre eixos de lamel·les de 13.7mm

Tipus PR1 1 1,00

1,00 1.622,62 1.622,62

13.30 m Subministrament i col·locació d'escala metàl·lica recta, d'1.30 m d'amplària, amb 3  suports
amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons  i replà de planxa metàl·lica amb relleu antillis-
cant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als
perfils i barana metàl·lica d'acer amb  tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm
de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb
acabat lacat.

ZONA ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS
ecala sortida emergència 1 3,65 3,65
ZONA FORMACIÓ SAM
ecala sortida emergència 1 3,65 3,65

7,30 622,13 4.541,55

13.31 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella.

ZONA ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS
ecala sortida emergència 24 24,00
ZONA FORMACIÓ SAM
ecala sortida emergència 24 24,00

48,00 13,20 633,60

61 Pàgina

Exp. 2017-11420

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Centre de Fromació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

13.32 m Barana d'acer, amb passamàns superior i inferior de tub de Ø50/2 fixats als muntants amb
#30/10 i pipeta de #10/10,  sòcol de planxa #100/10 i  muntants cada 150 cm com a màxim
de passamà #50/10 i pletina d'ancoratge de #120x120/10 fixada mecànicament al cantell de
la llosa o al paviment amb tac d'acer, volandera i femella. Tot segons plànols de detall. Pintada
amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat.

ACCÈS 1 9,80 9,80
1 8,20 8,20
1 6,20 6,20

ZONA ACCÉS
rampa 1 9,80 9,80

1 8,20 8,20
graonat 1 6,20 6,20
PATI
rampes 3 5,40 16,20
ZONA ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS
rampa 1 4,15 4,15
ecala sortida emergència 2 3,90 7,80
ZONA CROWD WORKING
rampa 1 3,50 3,50
ZONA FORMACIÓ SAM
ecala sortida emergència 2 4,10 8,20

88,25 132,34 11.679,01

13.33 m2 Revestiment per a façana amb panell compòsit de 2000 a 6800 mm de longitud, 750 mm d'al-
tura i 4 mm de gruix, compost per dues làmines d'aliatge d'alumini EN AW-5005-A, de 0,5 mm
d'espessor, lacades amb PVDF per la seva cara exterior, acabat mat, amb film de protecció de
plàstic, unides per un nucli central mineral, de 3 mm d'espessor, Euroclasse B-s1, d0 de reac-
ció al foc, en forma de placa, col·locada fixada mecànicament sobre el suport.

folrat sota gelosia tipus Tipus GF1
FORMACIÓ SAM 2 19,60 0,70 27,44

2 1,00 0,70 1,40
SERVEIS I AULA POLIVALENT 1 6,60 0,70 4,62

1 10,10 0,70 7,07
ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 2 16,20 0,70 22,68

1 3,50 0,70 2,45
1 5,30 0,70 3,71
1 4,80 0,70 3,36

FORMACIO DUAL TIC 2 15,20 0,70 21,28
1 5,70 0,70 3,99
1 7,20 0,70 5,04
1 4,60 0,70 3,22
1 8,90 0,70 6,23
1 7,60 0,70 5,32

folrat brancals finestres
Tipus F1
SERVEIS I AULA POLIVALENT 3 0,28 1,05 0,88
Tipus F2
FORMACIO DUAL TIC 25 0,28 1,55 10,85
SERVEIS I AULA POLIVALENT 9 0,28 1,55 3,91
ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 16 0,28 1,55 6,94
Tipus F2a
CROWD WORKING 8 0,28 1,40 3,14
ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 1 0,28 1,40 0,39
Tipus F3
CROWD WORKING 4 0,28 2,25 2,52
folrat de pilars
FORMACIÓ SAM
façana sud-est 6 0,45 3,60 9,72
façana nord-oets 5 0,45 2,40 5,40

161,56 61,36 9.913,32

TOTAL CAPÍTOL  13:  SERRALLERIA I TANCAMENTS D'ALUMINI 217.427,94

62 Pàgina

Exp. 2017-11420

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Centre de Fromació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

14 ENVIDRAMENTS

14.01 m2 Vidre aïllant amb doble envidrament SGG CLIMALIT PLUS, format per una lluna exterior lami-
nar SGG STADIP 44.1 format perr dues llunes incolores SGG PLANICLEAR de 4mm unides amb
1PVB de 0.38mm de gruix, transparent, amb un nivell de seguretat d'ús de 2B2  segons
UNE-EN 12600 i lluna interior laminar SGG STADIP 44.1 format perr dues llunes incolores SGG
PLANICLEAR de 4mm unides amb 1PVB de 0.38mm de gruix, transparent, amb un nivell de se-
guretat d'ús de 2B2  segons UNE-EN 12600 i càmara d'aire deshidratat de 16mm de gruix amb
perfil separador d'alumini de color a definir i doble segellat perimetral. Totes les llunes aniran
amb el cantell polit industrial (cpi). Nivell de seguretat d'us 2B2/2B2 segons UNE-EN 12600 i
nivel de seguretat antiagresió P1A/P1A segons norma UNE-EN 356. Col·locat sobre alumini
amb traves perimetrals, segellat amb fret amb silicona neutra i colocació de llistó, segons
NTE-FVP-8.

Tipus PF1 1 1,64 2,39 3,92
Tipus PF2 2 1,77 2,39 8,46
Tipus PF3 2 1,61 2,39 7,70
Tipus PF4 2 1,58 2,39 7,55
Tipus PF5 2 1,59 2,39 7,60
Tipus PF6 2 1,60 2,39 7,65
Tipus PF7 10 1,57 2,39 37,52
Tipus PF8 4 1,72 2,39 16,44
Tipus PF9 1 1,56 2,39 3,73
Tipus PF10 2 0,79 2,39 3,78
Tipus PF11 2 1,03 2,39 4,92
Tipus PF12 1 1,01 2,39 2,41
Tipus PE1 2 0,90 2,05 3,69
Tipus PE2 1 0,90 2,00 1,80

1 0,90 0,44 0,40
Tipus PE3 1 0,90 2,05 1,85

1 0,35 2,05 0,72
Tipus PE4 4 0,90 2,00 7,20

4 0,95 2,05 7,79
4 0,95 0,50 1,90
2 2,05 0,05 0,21

Tipus PE5 2 0,80 2,00 3,20
1 1,75 0,33 0,58

Tipus PE6 6 0,90 2,35 12,69

153,71 87,08 13.385,07

14.02 m2 Vidre aïllant amb doble envidrament SGG CLIMALIT PLUS, format per una lluna exterior incolo-
ra SGG PLANICLEAR de 6mm, amb capa de baixa emisivitat i control solar SGG PLANISTAR
ONE a la cara 2 del doble envidrament i lluna interior laminar SGG STADIP 44.1 format perr
dues llunes incolores SGG PLANICLEAR de 4mm unides amb 1PVB de 0.38mm de gruix, trans-
parent, amb un nivell de seguretat d'ús de 2B2  segons UNE-EN 12600 i càmara d'aire deshi-
dratat de 16mm de gruix amb perfil separador d'alumini de color a definir i doble segellat peri-
metral. Totes les llunes aniran amb el cantell polit industrial (cpi). 
Nivell de seguretat d'us NPD/2B2 segons UNE-EN 12600 i nivel de seguretat antiagresió
NPD/P1A segons norma UNE-EN 356. Col·locat sobre alumini amb traves perimetrals, segellat
amb fret amb silicona neutra i colocació de llistó, segons NTE-FVP-8.

Tipus PE7 1 0,80 2,05 1,64
3 0,82 1,60 3,94
1 1,64 0,95 1,56
1 0,82 0,95 0,78
1 0,80 0,45 0,36

Tipus F1 3 0,75 1,00 2,25
Tipus F2 25 0,75 1,50 28,13

9 0,75 1,50 10,13
16 0,75 1,50 18,00

Tipus F2a 8 0,75 1,35 8,10
Tipus F2a 1 0,75 1,35 1,01
Tipus F3 4 0,75 1,35 4,05

4 0,80 0,80 2,56
Tipus F4 4 0,86 1,60 5,50

2 1,75 0,95 3,33
Tipus F5 4 0,84 1,60 5,38

2 1,71 0,95 3,25
Tipus F6 4 0,84 1,60 5,38

2 1,71 0,95 3,25

63 Pàgina

Exp. 2017-11420

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Centre de Fromació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

Tipus F7 4 0,85 1,60 5,44
2 1,73 0,95 3,29

Tipus F8 4 0,84 1,60 5,38
2 1,71 0,95 3,25

Tipus F9 4 0,83 1,60 5,31
2 1,69 0,95 3,21

Tipus F10 4 0,84 1,60 5,38
2 1,71 0,95 3,25

Tipus F11 4 0,84 1,60 5,38
2 1,71 0,95 3,25

151,74 67,99 10.316,80

TOTAL CAPÍTOL  14:  ENVIDRAMENTS 23.701,87
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

15 INSTAL·LACIÓ IL·LUMINACIÓ

15.01 u Panell led 40W, 600x600mm, 100lm/W BN, ref. PL40ST60L100N de SOFOLIGHT, o equivalent.
Tot muntat i instal.lat.

aula 6 20 20,00
aula 7 11 11,00
aula informàtica 12 12,00
aula 5 12 12,00
sala reunions 8 8,00
desp formació 6 6,00
despatx 8 8,00
desp TIC 6 6,00
aula 4 8 8,00
magatzem 1 2 2,00
aula 3 9 9,00
aula 2 9 9,00
aula 1 9 9,00
distrib admin TIC 4 4,00

124,00 47,95 5.945,80

15.02 u Driver ref LIFUD 1-10V 40W, ref LFGDE042YF100 de SOFOLIGHT, o equivalent. Tot muntat i
instal.lat.

aula 6 20 20,00
aula 7 11 11,00
aula 5 12 12,00
aula informàtica 12 12,00
aula 3 9 9,00
aula 2 9 9,00
aula 1 9 9,00

82,00 28,49 2.336,18

15.03 u Sensor amb controlador de lluminositat constant, ref. SEHDS02 de SOFOLIGHT, o equivalent.
Tot muntat i instal.lat.

aula 6 3 3,00
aula 7 3 3,00
aula 5 3 3,00
aula infromàtica 3 3,00
sala crowdworking 5 5,00
aula 1 3 3,00
aula 2 3 3,00
aula 3 3 3,00
aula 4 3 3,00

29,00 35,60 1.032,40

15.04 u Kit suspensió 1m panell led, ref. ACCPL60X60CGH de SOFOLIGHT, o equivalent. Tot muntat i
instal.lat.

aula 6 20 20,00
aula 7 11 11,00
aula 5 12 12,00
aula informàtica 12 12,00

55,00 14,13 777,15

15.05 u Panell led 60W, 600x1200mm 100lm/W BN, ref. PL60SA60120BN de SOFOLIGHT, o equiva-
lent. Tot muntat i instal.lat.

sala crowdworking 30 30,00

30,00 110,26 3.307,80
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

15.06 u Driver ref LIFUD 1-10V 60W, ref LFGDE062YF100 de SOFOLIGHT, o equivalent. Tot muntat i
instal.lat.

sala crowdworking 30 30,00

30,00 31,83 954,90

15.07 u Kit superfície panell 60x120, ref. ACCPL60X60SUP de SOFOLIGHT, o equivalent. Tot muntat i
instal.lat.

sala crowdworking 30 30,00

30,00 24,66 739,80

15.08 u Downlight led disc rodó, 18W, 1400lm/W, 220mm, BN, ref. PLR20EPDTN de SOFOLIGHT, o
equivalent. Tot muntat i instal.lat.

sala crowdworking 4 4,00
distribuïdor, recepció, pas2, pas3 20 20,00
pas 4 7 7,00
office 2 2,00
pas pati 16 16,00
pas5, pas6 8 8,00
serveis 8 8,00

65,00 17,35 1.127,75

15.09 u Sensor presència 400W 12m, ref. SEHC009S de SOFOLIGHT, o equivalent. Tot muntat i ins-
tal.lat.

distribuïdor, recepció, pas 2, pas 3 4 4,00
passadís 2 2,00
passadís TIC 2 2,00

8,00 38,44 307,52

15.10 u Downlight led extrafi 6W, 480lm, 120mm, BC, ref. PLR6ST28DTC de SOFOLIGHT, o equivalent.
Tot muntat i instal.lat.

distribuïdor, recepció, pas2, pas3 13 13,00
serveis 5 5,00
consergeria 5 5,00

23,00 15,08 346,84

15.11 u Kit superfície panell 60x60, ref. ACCPL60X60SUP de SOFOLIGHT, o equivalent. Tot muntat i
instal.lat.

sala reunions 8 8,00
desp formació 6 6,00
despatx 10 10,00
desp TIC 6 6,00
aula 4 8 8,00
aula 3 9 9,00
aula 2 9 9,00
magatzem 1 2 2,00
aula 1 9 9,00
distrib admin TIC 4 4,00

71,00 24,66 1.750,86

15.12 u Panell led 40W 295x1195mm 100lm/W CRI80 120º BN, ref. PL40SA30X120L de SOFOLIGHT, o
equivalent. Tot muntat i instal.lat.

aula 3 1 1,00
aula 2 1 1,00
aula 1 1 1,00
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

catering 2 2,00
magatzem 3 1 1,00

6,00 51,93 311,58

15.13 u Kit superfície panell 30x120, ref. ACCPL30X120SUP de SOFOLIGHT, o equivalent. Tot muntat i
instal.lat.

sala crowdworking 30 30,00
aula 3 1 1,00
aula 2 1 1,00
aula 1 1 1,00
catering 2 2,00
magatzem 3 1 1,00

36,00 26,60 957,60

15.14 u Emergència led 150lm 1h IP42 no perm 225x145mm, ref. EM150LM1HNPEX de SOFOLIGHT, o
equivalent, integrada en panell led. Tot muntat i instal.lat.

aules SAM 4 4,00
sala crowdworking 5 5,00

2 2,00
aules TIC 4 4,00

15,00 31,90 478,50

15.15 u Llumenera d'emergència amb làmpada led 250lm, per a muntatge en superfície o encastada
amb accessoris, 1 h d'autonomia, model HYDRA LD N6 de DAISALUX, o equivalent. Tot muntat
i instal.lat.

recepció 9 9,00
zona admin 19 19,00
zona aules 11 11,00
zona crowdworking 8 8,00
sala poli i pas 8 8,00
zona TIC 14 14,00

69,00 57,07 3.937,83

15.16 u Caixa per a encastar llumenera d'emergència, model KETB HYDRA de DAISALUX, o equivalent.
Tot muntat i instal.lat.

recepció 4 4,00
zona admin 11 11,00
zona aules 10 10,00
zona crowdworking 8 8,00
zona sala poliv 6 6,00
zona TIC 6 6,00

45,00 7,97 358,65

15.17 u Pantalla estanca IP65 amb làmpada led 53W, muntatge superficial, model WATERPROOF-NIX,
ref. 11.0030.2401.21 de TROLL, o equivalent. Inclou p.p. petit material.

magatzem 2 1 1,00
magatzem 3 2 2,00
magatzem 4 1 1,00
magatzem neteja 1 1,00
magatzem 1 1 1,00

6,00 84,35 506,10

TOTAL CAPÍTOL  15:  INSTAL·LACIÓ IL·LUMINACIÓ 25.177,26
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

16 INSTAL·LACIÓ VEU I DADES

16.01 u Partida alçada a justificar per al desmuntatge de la instal.lació de comunicacions existent en
les zones a reformar, depositant-la en contenidors adequats.

16 16,00
12 12,00
16 16,00
12 12,00

8 8,00
16 16,00

80,00 42,71 3.416,80

16.02 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 600 x 800 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i
clau, amb panells laterals i estructura fixa, col·locat

rack 1 1,00

1,00 1.186,00 1.186,00

16.03 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19", amb 3 ventiladors de tipus axial,
de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col·locat

2 2,00

2,00 186,45 372,90

16.04 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 F/UTP, per a muntar sobre bas-
tidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament

6 6,00

6,00 236,14 1.416,84

16.05 u Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP
1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus
rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat

6 6,00

6,00 301,92 1.811,52

16.06 u Regleta d'alimentació fixa, amb 9 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, per a armaris rack 19",
d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament

1 1,00
1 1,00

2,00 59,41 118,82

16.07 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aï-
llament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
col·locat sota tub o canal, amb connector mascle RJ45 a les puntes.

sala reunions 2 20,00 40,00
despt formació 4 28,00 112,00
consergeria 2 7,00 14,00
aula informàtica 22 48,00 1.056,00
aula 5 1 63,00 63,00
aula 6 1 63,00 63,00

1 71,00 71,00
aula 7 1 49,00 49,00

1 58,00 58,00
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

sala polivalent 5 35,00 175,00
crowdworking 2 38,00 76,00

2 33,00 66,00
2 31,00 62,00
2 29,00 58,00
2 27,00 54,00
2 25,00 50,00
2 29,00 58,00
2 27,00 54,00
2 25,00 50,00
2 21,00 42,00
2 50,00 100,00
2 51,00 102,00
2 43,00 86,00
2 36,00 72,00

aula 1 5 53,00 265,00
aula 2 5 49,00 245,00
aula 3 5 48,00 240,00
aula 4 5 42,00 210,00
admin 5 35,00 175,00

3.766,00 1,27 4.782,82

16.08 m Tub flexible corrugat, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, 61 mm diàmetre interior, propa-
gador de la flama, IP54, resistència a compressió de 450 N. Muntat en rasa.

1 225,00 225,00

225,00 3,13 704,25

16.09 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la fla-
ma, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat encastat

1 50,00 50,00
1 38,00 38,00
1 36,00 36,00
1 27,00 27,00
1 42,00 42,00
1 17,00 17,00
1 31,00 31,00
1 29,00 29,00
1 28,00 28,00
1 12,00 12,00
1 19,00 19,00

329,00 1,30 427,70

16.10 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la fla-
ma, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat encastat

1 46,00 46,00
1 16,00 16,00
1 54,00 54,00
1 46,00 46,00
1 30,00 30,00
1 27,00 27,00
1 29,00 29,00
1 19,00 19,00

267,00 0,97 258,99

16.11 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena om-
nidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimenta-
ció i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat.
Els punts d'accés inalàmbric hauran de ser del tipus CISCO AIR-CAP2702I-E-K9, o equivalent.

aules 4 4,00
sala crowdworking 1 1,00
sala polivalent 1 1,00
aules 4 4,00
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10,00 311,60 3.116,00

16.12 u Fuetó RJ45-RJ45, cat 6 UTP 0.5m longitud, ref. CL60U de Simon connect o equivalent

28 28,00
1 1,00
6 6,00

13 13,00

48,00 6,27 300,96

16.13 m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 8 fibres del tipus multimode 62,5/125, es-
tructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, protecció interior de
kevlar, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propaga-
dor de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat

FO des de col.legi Alba a formació 1 225,00 225,00

225,00 10,19 2.292,75

16.14 u Distribuidor per a unions de fibra òptica, amb capacitat per a 24 connectors del tipus SC, mun-
tat superficialment

1 1,00

1,00 198,22 198,22

16.15 u Caixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a terminació directe, per a 12 connector SC duplex,
d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19", fixada mecànicament

1 1,00

1,00 64,57 64,57

16.16 m Cable per a transmissió de dades USB 3.0 tipus A amb connextors mascle a les puntes, ins-
tal.lat dins de tub

aula 5 3 5,00 15,00
aula 6 3 5,00 15,00
aula informàtica 3 5,00 15,00
aula 1 1 5,00 5,00
aula 2 1 5,00 5,00
aula 4 1 5,00 5,00

60,00 2,61 156,60

16.17 m Cable per a transmissió de dades HDMI 2.0 tipus A, 60Hz (4k) amb connextors mascle a les
puntes, instal.lat dins de tub

aula 6 1 20,00 20,00
aula informàtica 1 20,00 20,00
sala crowdworking 1 20,00 20,00
aula 1 1 5,00 5,00
aula 2 1 5,00 5,00
aula 4 1 5,00 5,00
aula 4 1 5,00 5,00

80,00 1,98 158,40

16.18 m Cable Canon XLR balancejat de 3 pins 

aula 5 2 56,00 112,00
aula 6 2 56,00 112,00
aula informàtica 2 63,00 126,00
aula informàtica 2 63,00 126,00

476,00 1,72 818,72
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16.19 m Connector Canon XLR femella de 3 pins

aula 5 8 8,00
aula 6 8 8,00
aula informàtica 8 8,00

24,00 1,40 33,60

16.20 u Certificació de punts de treball cablejat estructurat cat.6 U/UTP, segons norma ISO 11801, per
empresa acreditada.

punts connexió 19 19,00
29 29,00
24 24,00

6 6,00
16 16,00

punts connexió 19 19,00
29 29,00
24 24,00

6 6,00

172,00 5,65 971,80

16.21 u Etiquetat dels punts de connexió RJ45 del cablejat de veu i dades, segons procediment del De-
partament de Coneixement i Qualitat de la Diputació de Tarragona.

punts connexió 19 19,00
29 29,00
24 24,00

6 6,00
16 16,00

94,00 1,01 94,94

TOTAL CAPÍTOL  16:  INSTAL·LACIÓ VEU I DADES 22.703,20
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17 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

17.01 u Partida alçada a justificar per al desmuntatge de la instal.lació elèctrica existent en les zones a
reformar, depositant-la en contenidors adequats.

16 16,00
24 24,00
16 16,00

8 8,00
16 16,00
16 16,00

8 8,00
16 16,00

120,00 43,46 5.215,20

17.02 u Partida alçada a justificar per al desmuntatge de la instal.lació elèctrica existent en les zones a
reformar, depositant-la en contenidors adequats.

16 16,00

16,00 43,46 695,36

17.03 u Partida alçada a justificar per a la identificació de les línies que surten dels quadres elèctrics
existents i que alimenten circuits d'altres zones que no es reformen.

12 12,00

12,00 43,46 521,52

17.04 u Caixa de doble aïllament de xapa electrozincada, per a 120 mòduls en 5 fileres, dim
900x550x148 mm, segons norma UNE-EN 61439-3, resistència al foc IEC 60695-2-1:650ºC,
serie PRAGMA 24, ref. PRA13815 amb porta opaca ref. PRA16524 de Schneider, o equivalent.
Tot muntat i instal.lat. 

qbt 1 1,00

1,00 445,20 445,20

17.05 u Caixa de doble aïllament de xapa electrozincada, per a 96 mòduls en 4 fileres, dim
750x550x148 mm, segons norma UNE-EN 61439-3, resistència al foc IEC 60695-2-1:650ºC,
serie PRAGMA 24, ref. PRA13814 amb porta opaca ref. PRA16424 de Schneider, o equivalent.
Tot muntat i instal.lat. 

sq aules SAM 1 1,00

1,00 400,03 400,03

17.06 u Caixa de doble aïllament de xapa electrozincada, per a 72 mòduls en 3 fileres, dim
600x550x148 mm, segons norma UNE-EN 61439-3, resistència al foc IEC 60695-2-1:650ºC,
serie PRAGMA 24, ref. PRA13813 amb porta opaca ref. PRA16324 de Schneider, o equivalent.
Tot muntat i instal.lat. 

sq crowd 1 1,00
sq TIC 1 1,00
sq crowd 1 1,00

3,00 313,66 940,98

17.07 u Caixa de doble aïllament de xapa electrozincada, per a 36 mòduls en 2 fileres, dim
450x426x125 mm, segons norma UNE-EN 61439-3, resistència al foc IEC 60695-2-1:650ºC,
serie PRAGMA 24, ref. PRA10262 amb porta opaca ref. PRA16218 de Schneider, o equivalent.
Tot muntat i instal.lat. 

sq sai 1 1,00
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1,00 66,28 66,28

17.08 u Caixa de doble aïllament de xapa electrozincada, per a 48 mòduls en 2 fileres, dim
450x550x148 mm, segons norma UNE-EN 61439-3, resistència al foc IEC 60695-2-1:650ºC,
serie PRAGMA 24, ref. PRA13812 amb porta opaca ref. PRA16224 de Schneider, o equivalent.
Tot muntat i instal.lat. 

sq poliv 1 1,00

1,00 269,42 269,42

17.09 u Caixa de doble aïllament de xapa electrozincada, per a 144 mòduls en 6 fileres, dim
1050x550x148 mm, segons norma UNE-EN 61439-3, resistència al foc IEC 60695-2-1:650ºC,
serie PRAGMA 24, ref. PRA13816 amb porta opaca ref. PRA16624 de Schneider, o equivalent.
Tot muntat i instal.lat. 

sq clima 1 1,00

1,00 482,50 482,50

17.10 u Caixa envoltant modular de tecnoplàstic, per a 18 mòduls en 1 filera, dim 376x228x103 mm,
segons norma UNE-EN 60439-3, resistència al foc IEC 60695-2-1:650ºC, serie Mini PRAGMA,
ref. MIP10118T amb porta transparent de Schneider, o equivalent. Tot muntat i instal.lat.

quadre enceses 1 1,00
quadre enceses 1 1,00

2,00 48,73 97,46

17.11 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

pat 1 25,00 25,00
pat 1 25,00 25,00

50,00 7,08 354,00

17.12 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

3 3,00

3,00 23,78 71,34

17.13 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

pat 1 1,00

1,00 33,03 33,03

17.14 u Interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar, de 630A d'intensitat assignada a 40ºC, tipus
NSX630 ref. LV432894 de Schenider, o equivalent.

IGA qbt existent 1 1,00

1,00 4.010,58 4.010,58

17.15 u Interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar, de 400A d'intensitat assignada a 40ºC, Ip
34kA, 380/415V, regulable 0.7...1 In, tipus NSX400 ref. LV432694 de Schenider, o equivalent.

QBT nou 1 1,00

1,00 3.255,09 3.255,09
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17.16 u Interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar, de250A d'intensitat assignada a 40ºC, Ip
34kA, 380/415V, regulable 0.7...1 In, tipus NSX250 ref. LV431640 de Schenider, o equivalent.

ICP 1 1,00

1,00 2.657,95 2.657,95

17.17 u Limitador de sobretensions transitòries, 3F+N 240/400V, Imax 40kA, Up 2.5kV,  In 20kA, ref.
A9L16294 de Schneider, o equivalent.

QBT existent 1 1,00

1,00 361,57 361,57

17.18 u Limitador de sobretensions permanents, relé de control de tensions ref. RM35UB3 de Scheni-
der, o equivalent.

QBT existent 1 1,00

1,00 300,33 300,33

17.19 u Interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar, de 200A, regulable 0.7...1In, d'intensitat as-
signada a 40ºC, tipus NSX200 ref. LV431641 de Schenider, o equivalent.

sq clima 1 1,00

1,00 1.125,74 1.125,74

17.20 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, corba C, 230/400V, classe
2, 4P, de 36kA de poder de tall segons UNE 60947-2, de 3 passos de 9 mm, model NG125N
ref. 18660 de Schneider, oequivalent.

QBT 2 2,00
sq aules SAM 1 1,00
sq TIC 1 1,00
sq clima 1 1,00

5,00 398,99 1.994,95

17.21 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, corba C, 230/400V, classe
2, 4P, de 6kA de poder de tall segons UNE 6101-C, de 2 passos de 9 mm, ref. A9K24463 de
Schneider, oequivalent.

sq clima 1 1,00
sq clima 1 1,00

2,00 390,82 781,64

17.22 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, corba C, 230/400V, classe
2, 4P, de 6kA de poder de tall segons UNE 6101-C, de 2 passos de 9 mm, ref. A9K24450 de
Schneider, oequivalent.

qbt 2 2,00
sq crowd 1 1,00
sq poliv 1 1,00
sq poliv 1 1,00

5,00 368,25 1.841,25

17.23 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, corba C, 230/400V, classe
2, 4P, de 6kA de poder de tall segons UNE 6101-C, de 2 passos de 9 mm, ref. A9K17425 de
Schneider, oequivalent.

clima 2 2,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

2,00 142,20 284,40

17.24 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplà-
ria, muntat en perfil DIN

qbt 4 4,00
sq aules 3 3,00
sq crowd 4 4,00
sq poli 3 3,00
sq tic 3 3,00
sq clima 21 21,00

38,00 19,34 734,92

17.25 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplà-
ria, muntat en perfil DIN

qbt 8 8,00
sq aules 13 13,00
sq crowd 8 8,00
sq poliv 3 3,00
sq sai 3 3,00
sq tic 9 9,00

44,00 19,51 858,44

17.26 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipo-
lar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i in-
dicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

qbt 4 4,00
sq aules SAM 8 8,00
sq crowd 6 6,00
sq poli 3 3,00
sa sai 2 2,00
sq TIC 6 6,00

29,00 36,54 1.059,66

17.27 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapo-
lar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indi-
cador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

sq clima 1 1,00
sq clima 1 1,00

2,00 704,41 1.408,82

17.28 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indica-
dor mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

sq clima 1 1,00
sq clima 1 1,00

2,00 423,09 846,18

17.29 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, tetra-
polar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i in-
dicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

sq clima 2 2,00

2,00 322,03 644,06

17.30 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indica-
dor mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

qbt 2 2,00

2,00 207,95 415,90

17.31 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

línia qbt exist a qbt nou 5 15,00 75,00

75,00 16,05 1.203,75

17.32 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

maq clima 5 113,00 565,00

565,00 9,34 5.277,10

17.33 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

qbt a sq aules sam 5 39,00 195,00
qbt a sq tic 5 51,00 255,00
màq clima 5 105,00 525,00

975,00 5,78 5.635,50

17.34 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

qbt a sq crowd 5 15,00 75,00
qbt a sq poliv 5 47,00 235,00
qbt a sq crowd 5 15,00 75,00

385,00 3,39 1.305,15

17.35 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat
en tub

1 394,56 394,56
1 348,30 348,30
1 235,05 235,05
1 425,98 425,98
1 156,70 156,70

1.560,59 0,90 1.404,53

17.36 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat
en tub

1 994,18 994,18
1 1.251,85 1.251,85
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

1 742,16 742,16
1 1.542,54 1.542,54
1 485,23 485,23

5.015,96 1,05 5.266,76

17.37 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat
en tub

1 825,46 825,46
1 786,45 786,45
1 685,45 685,45

2.297,36 1,24 2.848,73

17.38 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat
en tub

1 57,00 57,00

57,00 2,61 148,77

17.39 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat
en tub

4 9,00 36,00
4 26,00 104,00

140,00 3,20 448,00

17.40 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat
en tub

1 131,00 131,00

131,00 4,36 571,16

17.41 m Tub flexible corrugat de PVC, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la fla-
ma, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat encastat

1 15,00 15,00
1 15,00 15,00

30,00 1,41 42,30

17.42 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la fla-
ma, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat encastat

1 25,00 25,00
1 25,00 25,00

50,00 1,30 65,00

17.43 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la fla-
ma, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat encastat

1 12,00 12,00

12,00 1,17 14,04
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

17.44 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la fla-
ma, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat encastat

1 851,00 851,00

851,00 1,04 885,04

17.45 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la fla-
ma, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat encastat

1 1.848,00 1.848,00

1.848,00 0,97 1.792,56

17.46 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la fla-
ma, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat encastat

1 688,00 688,00

688,00 0,92 632,96

17.47 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrosoldat 60x150, ref. R0615Z3 model VIAFIL de Interflex, o
equivalent. Inclou els elements de suport. Tot muntat i instal.lat.

2,00 2,00

2,00 11,51 23,02

17.48 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrosoldat 60x300, ref. R0630Z3 model VIAFIL de Interflex, o
equivalent. Inclou els elements de suport. Tot muntat i instal.lat.

22,00 22,00
11,00 11,00
27,00 27,00
20,00 20,00

80,00 14,25 1.140,00

17.49 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

8 8,00
9 9,00
5 5,00
2 2,00
6 6,00
9 9,00
2 2,00

41,00 10,12 414,92

17.50 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu alt, encastada

36 36,00
49 49,00
24 24,00
13 13,00
37 37,00

159,00 10,56 1.679,04
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

17.51 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada

endolls 36 36,00
endolls 37 37,00
endolls 24 24,00
endolls 49 49,00
endolls 13 13,00
endolls 13 13,00

172,00 1,97 338,84

17.52 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat

endolls 36 36,00
endolls 37 37,00
endolls 24 24,00
endolls 49 49,00
endolls 13 13,00

159,00 3,39 539,01

17.53 u Detector de moviment amb desconnexió entre 10seg i 5min, càrrega màx 1000W incandescèn-
cia i 300W halògens, radi detecció 3,5m a 360º, instal.lació al sostre, alimenatció 230V amb
conductors unipolars tipus H07V-R d'1,5mm2 de secció, dins de tub de  PVC flexible de Ø nomi-
nal 16mm, en execució encastada o superficial, inclós p.p. de caixes de derivació i ajudes del
ram de paleta.

serveis 9 9,00
serveis 6 6,00
pas 4 2 2,00
pas 5 1 1,00

18,00 71,40 1.285,20

17.54 u Interruptor manual en càrrega de 20A, 250V, monopolar, fixat a pressió en caixa o armari.  In-
clou p.p. petit material.

11 11,00

11,00 14,79 162,69

17.55 u Interruptor amb sensor de lluminositat ajustable entre 3 y 2.000 lux, càrrega màxima 230V,
10a, cos fi 0,6, làmpades incandescents 2.300W, halògenes 230V CA 2.000W, càrrega capaciti-
va màxima 140uF, protecció IP54, ref. MTN544829 de Schneider, o equivalent. Tot muntat i
instal.lat. Inclou p.p. muntatge.

passadís 2 2,00
passadís 2 2,00
passadís 2 2,00
passadís 2 2,00
passadís 2 2,00
passadís 2 2,00

12,00 52,21 626,52

17.56 u Caixa tipus 1:
Caixa encastada a taula amb tapa tipus Simon 400 color blanc. Inclou envoltant metàl.lica co-
lor blanc, amb respall per a pas de cables i joc de 2 grapes de fixació totalment metàl.liques i
d'alta resistència. Per a instal.lar en taules amb gruixos de 19mm a 40mm des de la part  supe-
rior.
Precablejat amb entrada d'energia mitjançant fuet aeri de 22 cm amb connector Wieland® de
3 pols termosegellat amb ancoratge de seguretat inclòs, amb 1 carregador 2xUSB (2.1A), 3 ba-
ses d'endolls Schuko color blanc de 16A 250V amb dispositiu de seguretat i una base RJ45 per
a cable UTP tipus Simon 400 color blanc.
Ref. 44523000-130 i 40000085-30 de Simon connect, o equivalent.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

2 2,00
1 1,00
1 1,00

4,00 160,26 641,04

17.57 u Caixa tipus 2:
Caixa encastada a taula amb tapa tipus Simon 400 color blanc. Inclou envoltant metàl.lica co-
lor blanc, amb aleta metàl.lica per a pas de cables i joc de 2 grapes de fixació totalment me-
tàl.liques i d'alta resistència. Per a instal.lar en taules amb gruixos de 19mm a 40mm des de la
part  superior. 
Precablejat amb entrada d'energia mitjançant fuet aeri de 22 cm amb connector Wieland® de
3 pols termosegellat amb ancoratge de seguretat inclòs, amb 2 bases d'endolls Schuko color
blanc de 16A 250V amb dispositiu de seguretat i 2 bases d'endolls Schuko color vermell de
16A 250V amb dispositiu de seguretat i una base RJ45 per a cable UTP tipus Simon 400 color
blanc.
Ref. 44501000-130 i 40000085-30 de Simon connect, o equivalent.

9 9,00
2 2,00

11,00 155,92 1.715,12

17.58 u Caixa tipus 4:
Caixa encastada a taula amb tapa tipus Simon 400 color blanc. Inclou envoltant metàl.lica co-
lor blanc, amb aleta metàl.lica per a pas de cables i joc de 2 grapes de fixació totalment me-
tàl.liques i d'alta resistència. Per a instal.lar en taules amb gruixos de 19mm a 40mm des de la
part  superior. 
Precablejat amb entrada d'energia mitjançant fuet aeri de 22 cm amb connector Wieland® de
3 pols termosegellat amb ancoratge de seguretat inclòs, amb 2 bases d'endolls Schuko color
blanc de 16A 250V amb dispositiu de seguretat, 2 plaques connector HDMI Tipus A femella-fe-
mella (ref. 40001194) amb fuet de 22 cm amb clipatge sense eines tipus Simon 400, 1 placa
connector USB Tipus A femella-femella (ref. 40001191) amb fuet de 22 cm amb clipatge sense
eines tipus Simon 400 i una base RJ45 per a cable UTP (ref. 40000085).
Ref. 46602000-130 de Simon connect, o equivalent.

4 4,00
1 1,00
3 3,00

8,00 236,42 1.891,36

17.59 u Caixa tipus 5:
Caixa encastada paret amb 2 mòduls, acabat blanc, amb 1 base doble schuko embornament
per tall 1 Click ® amb led, acabat blanc i amb 1 base 2 plaques de veu i dades amb una base
RJ45 per a cable UTP, acabat blanc.
Ref. 51000202-030 de Simon connect, o equivalent.

1 1,00
4 4,00
4 4,00

9,00 90,31 812,79

17.60 u Caixa tipus 6:
Caixa encastada terra tècnic IP4X, de 3 mòduls per a instal.lació en terra tècnic (profunditat re-
gulable de 90 a 120) en acabat gris (ref. 52052103-035) formada per 1 tapa embellidora enra-
sada en acabat gris (ref.52053103-035), 1 marc portamecanisme de 1 mòdul acabat blanc (in-
clòs), 2 bases doble schuko embornamiento por corte 1 Click ® con led, acabado blanc i 2 ba-
ses RJ45.     
Fabricat en materials termoplàstics, autoextingibles i lliures d'halogens que garantitzen la no
propagació de la flama per incendi així com la baixa toxicitat en el cas d'emissió de fums.        
 
Disseny del producte realitzat sota els Requeriments de Seguretat de la Directiva 2006/95/CE
(Baixa Tensió) mitjançant el compliment de la norma UNE-EN-60.670-23. Producte marcat CE.
Ref. 52006306-030 de la marca Simon Connect, serie Cima 500, o equivalent.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

10 10,00
10 10,00

20,00 143,20 2.864,00

17.61 u Caixa tipus 8:
Caixa encastar paret, IP4X de 4 mòduls (ref. 51020104-039) formada per un marc amb basti-
dors de 4 mòduls, acabado blanc (ref. 51010104-030), 2 Base doble schuko embornament per
tall 1 Click ® amb led,  acabat blanc (ref. 50010432-030), 2 Placa VD plana CG amb 1 cat. 6U
blanc (ref. 50002085-030), 1 placa K45 1/2 mecanisme amb 1 USB tipus A femella, connexió
amb cargol (ref.K128B/9), 1 Placa K45 1/2 mecanisme amb 1 connector HDMI tipus A, conne-
xió femella-femella (ref.K129B/9), 2 Plaques K45 cega mig mecanisme (ref.K105/9) i 2 Pla-
ques adaptadores individuals per a mecanisme K45 (ref.50012088-030).
Fabricat en materials termoplàstics, autoextingibles i lliures d'halogens que garantitzen la no
propagació de la flama per incendi així com la baixa toxicitat en el cas d'emissió de fums.        
 
Disseny del producte realitzat sota els Requeriments de Seguretat de la Directiva 2006/95/CE
(Baixa Tensió) mitjançant el compliment de la norma UNE-EN-60.670-23. Producte marcat CE.
Totes les referències són de la marca Simon Connect, serie Cima 500, o equivalent.

4 4,00

4,00 165,53 662,12

17.62 u Caixa encastada terra IP4X, de 3 mòduls per a instal.lació en paviment (profunditat regulable
de 70 a 100) en acabat gris (ref. 52052103-035) formada per 1 tapa embellidora enrasada en
acabat gris (ref.52053103-035), 2 mòduls amb 4 bases doble RJ45 i un mòdul lliure amb bor-
ner per a connexió cables BT.
Fabricat en materials termoplàstics, autoextingibles i lliures d'halogens que garantitzen la no
propagació de la flama per incendi així com la baixa toxicitat en el cas d'emissió de fums.        
 
Disseny del producte realitzat sota els Requeriments de Seguretat de la Directiva 2006/95/CE
(Baixa Tensió) mitjançant el compliment de la norma UNE-EN-60.670-23. Producte marcat CE.
Ref. 52050003-035 de la marca Simon Connect, serie Cima 500, o equivalent.

aula informàtica 3 3,00
aula informàtica 3 3,00

6,00 109,28 655,68

17.63 u Caixa per a paviment (ref. 52802 de Unex o equivalent) amb tapa per a sortida de cables  (ref.
51814 de Unex o equivalent) i guia de cables transparent d'1m (ref. 51602 de Unex o equiva-
lent), tot muntat i instal.lat. Inclou p.p. material per a la seva instal.lació.

4 4,00
4 4,00

8,00 86,91 695,28

17.64 u Borner per a connexions a l'interior de caixa de paviment, de 6 elements i 16A. Inclou p.p. pe-
tit material per a la seva instal.lació.

4 4,00

4,00 36,61 146,44

17.65 u Caixa tipus 12:
Caixa d'encastar Simon 100 per a 3 mòduls (ref. 10000630-130) formada per un marc amb
bastidors de 3 mòduls, acabat blanc (ref. 1000930-039), 1 base endoll schuko i tapa (ref.
10000432-039 i 10000041-130), 1 base amb connector HDMI-USB i tapa (ref. 10000563-039
i 10001095-130) i 1 base RJ45 i tapa (ref. 10000544-039 i 10000005-130)

1 1,00
8 8,00

9,00 137,52 1.237,68
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

17.66 u Caixa tipus 13/1:
Caixa encastar paret Simon 500 CIMA de 6 mòduls (ref. 51020106-039) formada per un marc
amb bastidors de 6 mòduls, acabat blanc (ref. 51010106-030), 2 plaques 45x45 mm connec-
tor XLR blanc (ref. K122/9), base endoll schuko verd (ref. K11/27), 1 base doble schuko blanc
(ref. 50010432-030), 1 placa cega blanca (ref. 50000800-030), 8 plaques adaptadores indivi-
duals k45 blanques (ref. 50012088-030), 1 placa cega blanca (ref. 50010800-030), de Simon
connect o equivalent.

4 4,00

4,00 158,11 632,44

17.67 u Caixa tipus 13:
Caixa encastar paret Simon 500 CIMA de 6 mòduls (ref. 51020106-039) formada per un marc
amb bastidors de 6 mòduls, acabat blanc (ref. 51010106-030), 4 plaques HDMI tipus A femella
placa blanca (ref. K129B/9), 4 plaques cegues 22.5x45 mm blanca (ref. K105/9), 4 connectors
USB tipus A femella placa blanca (ref. K128B/9), 2 plaques 45x45 mm connector XLR blanc
(ref. K122/9), 3 plaques ViD plana CG 2 RJ45 blanc (ref. 50000089-030), 8 plaques adaptado-
res individuals k45 blanques (ref. 50012088-030), 1 placa cega blanca (ref. 50010800-030),
de Simon connect o equivalent.

4 4,00

4,00 390,39 1.561,56

17.68 u Caixa tipus 14:
Caixa encastada a taula amb tapa tipus Simon 400 color blanc. Inclou envoltant metàl.lica co-
lor blanc, amb aleta metàl.lica per a pas de cables i joc de 2 grapes de fixació totalment me-
tàl.liques i d'alta resistència. Per a instal.lar en taules amb gruixos de 19mm a 40mm des de la
part  superior. 
Precablejat amb entrada d'energia mitjançant fuet aeri de 22 cm amb connector Wieland® de
3 pols termosegellat amb ancoratge de seguretat inclòs, amb 1 base d'endoll Schuko color
blanc de 16A 250V amb dispositiu de seguretat, 1 plaques connector HDMI Tipus A femella-fe-
mella (ref. 40001194) amb fuet de 22 cm amb clipatge sense eines tipus Simon 400 i una ba-
se RJ45 per a cable UTP (ref. 40000085).
Ref. 44401000-130 de Simon connect, o equivalent.

1 1,00

1,00 168,01 168,01

17.69 u Equip de comptatge per a subministre BT entre 400 A i 630 A, amb comptador trifàsic digital
multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1
(RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat
500/5, col·locat en CPM

1 1,00

1,00 811,76 811,76

TOTAL CAPÍTOL  17:  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 80.419,67
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

18 INSTAL·LACIÓ PARALLAMPS

18.01 u Parallamps punta Franklin múltiple d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), amb pal d'acer galva-
nitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb
placa base muntat sobre coberta

1 1,00

1,00 836,94 836,94

18.02 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment

1 25,00 25,00

25,00 9,86 246,50

18.03 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

2 2,00

2,00 23,78 47,56

TOTAL CAPÍTOL  18:  INSTAL·LACIÓ PARALLAMPS 1.131,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

19 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA I SANITÀRIS

Escomesa aigua19.01

19.01.01 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, se-
gons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

1 15,00 15,00

15,00 8,90 133,50

19.01.02 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de pressió nomi-
nal, cos llautó, comporta de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix
de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

1 1,00

1,00 34,15 34,15

TOTAL SUBCAPÍTOL 19.01  Escomesa aigua 167,65

Distribució i regulació19.02

19.02.01 m Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 4,4 mm de gruix, de la sèrie
3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

1 288,00 288,00

288,00 6,55 1.886,40

19.02.02 m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie
3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

1 7,29 7,29

7,29 5,50 40,10

19.02.03 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie
5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment o encastat en l'o-
bra

6 2,50 15,00

15,00 4,66 69,90

19.02.04 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AI-
SI 316), de diàmetre nominal 1"1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

2 2,00

2,00 33,30 66,60

19.02.05 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nomi-
nal 1", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

1 1,00

1,00 16,14 16,14

19.02.06 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nomi-
nal 1/2", de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

3 3,00

3,00 17,76 53,28
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL SUBCAPÍTOL 19.02  Distribució i regulació 2.132,42

Sanitaris i aixetes19.03

19.03.01 u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu alt, col·locat sobre peu

ZONA ADMINISTRACIO
Serveis 5 1 1,00
Serveis 3 1 1,00
Serveis 4 1 1,00

3,00 149,96 449,88

19.03.02 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1"1/4, ros-
cat a un sifó de llautó cromat

ZONA ADMINISTRACIO
Serveis 5 2 2,00
Serveis 3 1 1,00
Serveis 4 3 3,00

6,00 15,60 93,60

19.03.03 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanis-
mes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el pavi-
ment i connectat a la xarxa d'evacuació

ZONA ADMINISTRACIO
Serveis 5 2 2,00
Serveis 3 1 1,00
Serveis 4 3 3,00

6,00 227,47 1.364,82

19.03.04 u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues
unions roscades d'1/2"

ZONA ADMINISTRACIO
Serveis 5 2 2,00
Serveis 3 1 1,00
Serveis 4 3 3,00

6,00 10,77 64,62

19.03.05 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub
d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques

ZONA ADMINISTRACIO
Serveis 3 1 1,00

1,00 267,45 267,45

19.03.06 u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i
preu alt, col·locat amb fixacions murals

ZONA ADMINSTRACIO
Severis 5 3 3,00

3,00 161,18 483,54

19.03.07 u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, con-
nectat a un ramal de PVC

ZONA ADMINSTRACIO
Severis 5 3 3,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

3,00 6,92 20,76

19.03.08 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat bri-
llant, preu superior, col·locada sobre moble

ZONA ADMINISTRACIO
Office 1 1,00
ZONA CROWD WORKING
Office 1 1,00

2,00 70,56 141,12

19.03.09 u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·lo-
cat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

ZONA SERVEIS I AULA
Magatzem neteja 1 1,00

1,00 74,71 74,71

19.03.10 u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrifica-
da, preu superior

1 1,00

1,00 48,88 48,88

19.03.11 u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu alt, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues en-
trades de maniguets

ZONA ADMINISTRACIO
Serveis 5 2 2,00
Serveis 3 1 1,00
Serveis 4 3 3,00

6,00 84,50 507,00

19.03.12 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment,
amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

ZONA ADMINISTRACIO
Serveis 5 2 2,00
Serveis 3 1 1,00
Serveis 4 3 3,00

6,00 18,82 112,92

19.03.13 u Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

ZONA ADMINSTRACIO
Severis 5 3 3,00

3,00 69,35 208,05

19.03.14 u Colze d'enllaç per a urinari, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb en-
trada de 1/2´´

ZONA ADMINSTRACIO
Severis 5 3 3,00

3,00 41,16 123,48
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

19.03.15 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada
de 1/2´´

ZONA ADMINISTRACIO
Serveis 5 1 1,00
Serveis 3 1 1,00
Serveis 4 1 1,00
Office 1 1,00
ZONA CROWD WORKING
Office 1 1,00

5,00 43,85 219,25

19.03.16 u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30
mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

ZONA ADMINISTRACIO
Serveis 5 2 2,00
Serveis 3 1 1,00
Serveis 4 3 3,00

6,00 23,58 141,48

19.03.17 u Sifó registrable per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC

ZONA ADMINSTRACIO
Severis 5 3 3,00

3,00 14,45 43,35

TOTAL SUBCAPÍTOL 19.03  Sanitaris i aixetes 4.364,91

TOTAL CAPÍTOL  19:  INSTAL·LACIÓ D'AIGUA I SANITÀRIS 6.664,98
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

20 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS

20.01 u Partida alçada a justificar per al desmuntatge i posterior muntatge de la instal.lació contra in-
cendis existent, per protegir-la durant l'execució de les obres. Posterior prova del correcte fun-
cionament de la instal.lació manipulada.

sirenes 5 5,00
sirenes 5 5,00

10,00 42,71 427,10

20.02 u Partida alçada a justificar per al desplaçament de les BIEs existents a la posició indicada

1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00

4,00 85,42 341,68

20.03 u Partida alçada a justificar per al desplaçament del polsador d'alarma existent a la nova posició
indicada.

polsador 1 1,00
polsador 1 1,00

2,00 42,71 85,42

20.04 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

2 2,00
2 2,00
2 2,00
1 1,00
2 2,00
2 2,00
2 2,00
1 1,00
2 2,00

16,00 47,00 752,00

20.05 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00

6,00 127,54 765,24

20.06 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida de rosca (dià-
metre exterior especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

modif BIEs 1 5,00 5,00
modif BIEs 1 5,00 5,00

10,00 35,65 356,50
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

20.07 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1"1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN= 40 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, ros-
cat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

modif BIEs 1 5,00 5,00
modif BIEs 1 5,00 5,00

10,00 25,84 258,40

20.08 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de
210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

sentit evacuació 7 7,00
extintor 10 10,00
"SORTIDA" 6 6,00
"SORTIDA EVACUACIÓ" 7 7,00

30,00 9,97 299,10

TOTAL CAPÍTOL  20:  INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS 3.285,44
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

21 INSTAL·LACIÓ SEGURETAT

21.01 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la fla-
ma, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat encastat

1 58,00 58,00
1 25,00 25,00
1 58,00 58,00
1 25,00 25,00

166,00 1,30 215,80

TOTAL CAPÍTOL  21:  INSTAL·LACIÓ SEGURETAT 215,80
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

22 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

Desmuntatges i posada en marxa22.01

22.01.01 u Partida alçada a justificar per al desmuntatge de la instal.lació de calefacció existent en les zo-
nes a reformar, dipositant-la en contenidors adequats.

4 4,00
4 4,00
4 4,00
4 4,00
4 4,00
4 4,00
4 4,00
4 4,00
4 4,00

36,00 43,46 1.564,56

22.01.02 u Partida alçada a justificar per a la posada en marxa de la instal.lació de calefacció resultant a
les zones no reformades, un cop desmuntada la instal.lació existent en les zones a reformar.
Inclou petit material.

4 4,00
4 4,00

8,00 43,46 347,68

TOTAL SUBCAPÍTOL 22.01  Desmuntatges i posada en marxa 1.912,24

 Aire Condicionat22.02

22.02.01 u Bomba de calor aire-aigua d'alta eficiència i silenciada de potència frigorífica 144 kW. amb ven-
tiladors axials, equipada amb dos compresors scroll, bescanviador de plaques, refrigerant
R410A, model NX-N/LN-CA 0562P de CLIMAVENETA, amb grup hidrònic incorporat amb doble
bomba de pressió standar, controlador digital remot, amb vàlvula termostàtica electrònica,
amb relé extern de secuència de fases, amb targeta CAREL/MODBUS, amb conmutació estiu/hi-
vern remota, amb DVV control de condensació per velocitat de ventiladors, amb vàlvula sole-
noide línia líquid, amb vàlvula aspiració compressor, amb vàlvula de descàrrega compressors,
amb kit antivibradors de goma, instal.lada sobre bancada, amb suportació antivibratoria, dre-
natge sifònic i instal.lació elèctrica, inclós PP ajudes ram de paleta i servei de grua. 

Zona SAM 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Zona SAM 1 1,000 1,000 1,000 1,000

2,00 30.828,25 61.656,50

22.02.02 u Bomba de calor aire-aigua d'alta eficiència i silenciada de potència frigorífica 87,5 kW. amb
ventiladors axials, equipada amb dos compresors scroll, bescanviador de plaques, refrigerant
R410A, model NX-N/LN-CA 0352P de CLIMAVENETA, amb grup hidrònic incorporat amb doble
bomba pressió standar, controlador digital remot, amb vàlvula termostàtica electrònica, amb
relé extern de secuència de fases, amb targeta CAREL/MODBUS, amb conmutació estiu/hivern
remota, amb DVV control de condensació per velocitat de ventiladors, amb vàlvula solenoide lí-
nia líquid, amb vàlvula aspiració compressor, amb vàlvula de descàrrega compressors, amb kit
antivibradors de goma, instal.lada sobre bancada, amb suportació antivibratoria, drenatge sifò-
nic i instal.lació elèctrica, inclós PP ajudes ram de paleta i servei de grua. 

Zona TIC 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Zona TIC 1 1,000 1,000 1,000 1,000

2,00 23.765,25 47.530,50
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22.02.03 u Bomba de calor aire-aigua d'alta eficiència i silenciada de potència frigorífica 36,4 kW. amb
ventiladors axials, equipada amb dos compresors scroll, bescanviador de plaques, refrigerant
R410A, model NX-N/LN-CA 0152P de CLIMAVENETA, amb grup hidrònic incorporat amb doble
bomba pressió standar, controlador digital remot, amb vàlvula termostàtica electrònica, amb
relé extern de secuència de fases, amb targeta CAREL/MODBUS, amb conmutació estiu/hivern
remota, amb DVV control de condensació per velocitat de ventiladors, amb vàlvula solenoide lí-
nia líquid, amb vàlvula aspiració compressor, amb vàlvula de descàrrega compressors, amb kit
antivibradors de goma, instal.lada sobre bancada, amb suportació antivibratoria, drenatge sifò-
nic i instal.lació elèctrica, inclós PP ajudes ram de paleta i servei de grua. 

Zona Administració 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Zona Administració 1 1,000 1,000 1,000 1,000

2,00 16.661,25 33.322,50

22.02.04 u Climatitzador per a conductes insonoritzat, de 30 kW de potència frigorífica, amb alimentació
monofàsica de 220-240 V, model CHI-40 de SERVOCLIMA, amb bateria tipus 6, amb kit de vàl-
vula de tres vies motoritzada, amb regulador de 5 posicions, instal.lada amb control amb son-
da de temperatura ambient, interface a control, suportació antivibratoria i inclosa instal.lació
elèctrica, inclós PP ajudes ram de paleta. 

Zona SAM 3 1,000 1,000 1,000 3,000

3,00 1.942,07 5.826,21

22.02.05 u Climatitzador per a conductes, insonoritzat, de 23 kW de potència frigorífica, amb alimentació
monofàsica de 220-240 V, model CHI-30 de SERVOCLIMA, amb bateria tipus 6, amb kit de vàl-
vula de tres vies motoritzada, amb regulador de 5 posicions, instal.lada amb control amb son-
da de temperatura ambient, interface a control, suportació antivibratoria i inclosa instal.lació
elèctrica, inclós PP ajudes ram de paleta. 

Zona SAM 1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,00 1.785,30 1.785,30

22.02.06 u Climatitzador per a conductes, insonoritzat, de 16 kW de potència frigorífica, amb alimentació
monofàsica de 220-240 V, model CHI-30 de SERVOCLIMA, amb bateria tipus 5, amb kit de vàl-
vula de tres vies motoritzada, amb regulador de 5 posicions, instal.lada amb control amb son-
da de temperatura ambient, interface a control, suportació antivibratoria i inclosa instal.lació
elèctrica, inclós PP ajudes ram de paleta. 

Zona SAM 3 1,000 1,000 1,000 3,000
Zona SAM 3 1,000 1,000 1,000 3,000

6,00 1.740,30 10.441,80

22.02.07 u Climatitzador per a conductes, insonoritzat, de 10 kW de potència frigorífica, amb alimentació
monofàsica de 220-240 V, model CHI-10 de SERVOCLIMA, amb bateria tipus 6, amb kit de vàl-
vula de tres vies motoritzada, amb regulador de 5 posicions, instal.lada amb control amb son-
da de temperatura ambient, interface a control, suportació antivibratoria i inclosa instal.lació
elèctrica, inclós PP ajudes ram de paleta. 

Zona Administració 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Zona Administració 1 1,000 1,000 1,000 1,000

2,00 1.250,30 2.500,60

22.02.08 u Climatitzador per a conductes, insonoritzat, de 8 kW de potència frigorífica, amb alimentació
monofàsica de 220-240 V, model CHI-8 de SERVOCLIMA, amb bateria tipus 6, amb kit de vàl-
vula de tres vies motoritzada, amb regulador de 5 posicions, instal.lada amb control amb son-
da de temperatura ambient, interface a control, suportació antivibratoria i inclosa instal.lació
elèctrica, inclós PP ajudes ram de paleta. 

Zona Administració 3 1,000 1,000 1,000 3,000
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Zona Administració 3 1,000 1,000 1,000 3,000

6,00 1.180,30 7.081,80

22.02.09 u Climatitzador per a conductes, insonoritzat, de 6 kW de potència frigorífica, amb alimentació
monofàsica de 220-240 V, model CHI-8 de SERVOCLIMA, amb bateria tipus 5, amb kit de vàl-
vula de tres vies motoritzada, amb regulador de 5 posicions, instal.lada amb control amb son-
da de temperatura ambient, interface a control, suportació antivibratoria i inclosa instal.lació
elèctrica, inclós PP ajudes ram de paleta. 

Zona SAM 2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,00 1.152,30 2.304,60

22.02.10 u Climatitzador per a conductes, de 13 kW de potència frigorífica, amb alimentació monofàsica
de 220-240 V, model CRSO-44 de TECNA, amb kit de vàlvula de tres vies motoritzada, ins-
tal.lat amb control amb sonda de temperatura ambient, interface a control, suportació antivi-
bratoria i inclosa instal.lació elèctrica, inclós PP ajudes ram de paleta. 

Zona TIC 4 1,000 1,000 1,000 4,000
Zona TIC 4 1,000 1,000 1,000 4,000

8,00 1.142,30 9.138,40

22.02.11 u Control individual amb termostat ambient amb cable de connexió, instal.lat 

Zona SAM 9 1,000 1,000 1,000 9,000
Zona TIC 4 1,000 1,000 1,000 4,000
Zona Administració 4 1,000 1,000 1,000 4,000

17,00 161,34 2.742,78

22.02.12 m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistèn-
cia tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de
reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre tipus NETO insonoritzant ref.
P/N/25 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat encastat en el cel ras

A5- C. Retorn 27 1,000 1,000 1,000 27,000
Passadís- C. Retorn 5 1,000 1,000 1,000 5,000
Zona SAM
Despatx-Administració- C. Retorn 10 1,000 1,000 1,000 10,000
A1- C. Retorn 15 1,000 1,000 1,000 15,000
A2- C. Impulsió 28 1,000 1,000 1,000 28,000
A2- C. Retorn 9 1,000 1,000 1,000 9,000
A3- C. Impulsió 28 1,000 1,000 1,000 28,000
A3- C. Retorn 17 1,000 1,000 1,000 17,000
A4- C. Impulsió 22 1,000 1,000 1,000 22,000
A4- C. Retorn 19 1,000 1,000 1,000 19,000
Despatx Acadèmic- C. Retorn 13 1,000 1,000 1,000 13,000
Office-Consergeria- C. Impulsió 11 1,000 1,000 1,000 11,000
Despatx Acadèmic- C. Impulsió 11 1,000 1,000 1,000 11,000

215,00 30,70 6.600,50

22.02.13 m2 Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'a-
cer interior, de 200 mm. de diàmetre, aïllament de fibra de vidre de 25 mm. de gruix i 16
kg./m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat, instal.lat, inclós PP ajudes ram de pa-
leta

Connexió a difusors 21 1,000 1,000 1,000 21,000
Connexió a difusors 21 1,000 1,000 1,000 21,000

42,00 28,04 1.177,68

22.02.14 u Difusor circular i aletes en disposició radial circular tipus AXO-C 600 de MADEL, instal.lat amb
plenum de connexió lateral i regulador de cabal tipus PLXOC-R

A5 5 1,000 1,000 1,000 5,000
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Sala Polivalent C2 8 1,000 1,000 1,000 8,000

13,00 142,38 1.850,94

22.02.15 u Difusor circular i aletes en disposició radial circular tipus AXO-C 500 de MADEL, instal.lat amb
plenum lateral i regulador de cabal tipus PLXOC-R

Passadís 2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,00 123,38 246,76

22.02.16 u Difusor circular i aletes en disposició radial circular tipus AXO-C 400 de MADEL, instal.lat amb
plenum i regulador de cabal tipus PLXOC-R

Office 1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,00 104,38 104,38

22.02.17 u Reixa lineal de lames fixes amb una filera d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més
gran de 800x200 mm, tipus LMT de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes ram de paleta

Vestíbul 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Vestíbul 1 1,000 1,000 1,000 1,000

2,00 77,04 154,08

22.02.18 u Reixa lineal de lames fixes amb una filera d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més
gran de 600x300 mm, tipus LMT de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes ram de paleta

Vestíbul 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Vestíbul 1 1,000 1,000 1,000 1,000

2,00 79,04 158,08

22.02.19 u Reixa lineal de lames fixes amb una filera d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més
gran de 700x200 mm, tipus LMT-15 de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes ram de paleta

Despatx 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Aula 1 3 1,000 1,000 1,000 3,000

4,00 72,04 288,16

22.02.20 u Reixa lineal de lames fixes amb una filera d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més
gran de 500x200 mm, tipus LMT-15 de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes ram de paleta

Despatx Sec. 2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,00 59,04 118,08

22.02.21 u Reixa lineal de lames fixes amb una filera d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més
gran de 500x150 mm, tipus LMT-15 de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes ram de paleta

Vestíbul 2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,00 52,04 104,08

22.02.22 u Reixa lineal de lames fixes amb una filera d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més
gran de 300x150 mm, tipus LMT-15 de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes ram de paleta

Despatx Ad. 2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,00 42,04 84,08

22.02.23 u Reixa lineal de lames fixes amb una filera d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més
gran de 600x200 mm, tipus LMT-15 de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes ram de paleta
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Despatx 2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,00 65,04 130,08

22.02.24 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més
gran de 900x400 mm, tipus DMT de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes ram de paleta

Aula 2 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Sala Polivalent 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Zona SAM
Aula 2 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Sala Polivalent 1 1,000 1,000 1,000 1,000

4,00 93,04 372,16

22.02.25 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més
gran de 700x500 mm, tipus DMT de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes ram de paleta

Aula 5 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Sala polivalent 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Aula 3 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Zona SAM
Aula 3 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Aula 4 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Aula 5 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Zona TIC
Aula 2 1 1,000 1,000 1,000 1,000

7,00 93,04 651,28

22.02.26 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anodit-
zat platejat, de 600x300 mm, d'aletes de secció recta i fixada amb marc metàl.lic a pressió ti-
pus DMT de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

Passadís zona SAM 1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,00 61,04 61,04

22.02.27 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més
gran de 500x300 mm, tipus DMT de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes ram de paleta

Despatx 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Zona TIC
Despatx 1 1,000 1,000 1,000 1,000

2,00 49,04 98,08

22.02.28 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anodit-
zat platejat, de 500x250 mm, secció recta i fixada amb marc metàl.lic a pressió tipus DMT de
MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

Despatx Adm. 2 1,000 1,000 1,000 2,000
Zona
Despatx Adm. 2 1,000 1,000 1,000 2,000

4,00 44,04 176,16

22.02.29 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anodit-
zat platejat, de 500x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada amb marc
metàl.lic a pressió tipus DMT de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

Secretaria 2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,00 35,93 71,86
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

22.02.30 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anodit-
zat platejat, de 450x200 mm, d'aletes de secció recta i fixada amb marc metàl.lic a pressió ti-
pus DMT de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

Menjador 3 1,000 1,000 1,000 3,000
Menjador 3 1,000 1,000 1,000 3,000

6,00 39,04 234,24

22.02.31 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anodit-
zat platejat, de 400x250 mm, d'aletes de secció recta i fixada amb marc metàl.lic a pressió ti-
pus DMT de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

Sala Polivalent 7 1,000 1,000 1,000 7,000
Aula 5 2 1,000 1,000 1,000 2,000
Aula 5 2 1,000 1,000 1,000 2,000

11,00 40,04 440,44

22.02.32 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anodit-
zat platejat, de 400x150 mm, d'aletes de secció recta i fixada amb marc metàl.lic a pressió ti-
pus DMT de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

Office 1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,00 33,04 33,04

22.02.33 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anodit-
zat platejat, de 300x150 mm, d'aletes de secció recta i fixada amb marc metàl.lic a pressió ti-
pus DMT de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

Despatx 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Despatx 1 1,000 1,000 1,000 1,000

2,00 30,85 61,70

22.02.34 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anodit-
zat platejat, de 250x100 mm, d'aletes de secció recta i fixada amb marc metàl.lic a pressió ti-
pus DMT de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

Consergeria 2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,00 27,04 54,08

22.02.35 m Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment, inclós PP ajudes ram de paleta

Zona SAM 50 1,000 1,000 1,000 50,000
Zona TIC 15 1,000 1,000 1,000 15,000
Zona Administració 15 1,000 1,000 1,000 15,000

80,00 6,03 482,40

22.02.36 u Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de su-
pervisió del sistema central, inclós PP ajudes ram de paleta

Zona SAM 9 1,000 1,000 1,000 9,000
Zona TIC 4 1,000 1,000 1,000 4,000
Zona Administració 4 1,000 1,000 1,000 4,000

17,00 12,15 206,55
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

22.02.37 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 3x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat, inclós PP
ajudes ram de paleta

Cable comunicacions 190 1,000 1,000 1,000 190,000

190,00 4,02 763,80

22.02.38 u Control remot per comandament bomba de calor tipus K200 de Climaveneta, instal.lat. 

Control 3 1,000 1,000 1,000 3,000

3,00 363,04 1.089,12

22.02.39 u Comptador d'energía tèrmica estàtic per un cabal de 25 m3/h., amb racors inclosos, capsal
electrònic i amb capacitat per emmagatxemar dades, tipus Superstatic 440 amb cap Supercal
531 de SEDICAL instal.lat amb armari de protecció. 

Zona SAM 1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,00 1.903,04 1.903,04

22.02.40 u Comptador d'energía tèrmica estàtic per un cabal de 15 m3/h., amb racors inclosos, capsal
electrònic i amb capacitat per emmagatxemar dades, tipus Superstatic 440 amb cap Supercal
531 de SEDICAL instal.lat amb armari de protecció. 

Zona TIC 1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,00 1.603,04 1.603,04

22.02.41 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´,
connectat a una bateria o a un ramal

Zona SAM 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Zona TIC 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Zona Administració 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Zona SAM 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Zona TIC 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Zona Administració 1 1,000 1,000 1,000 1,000

6,00 82,09 492,54

22.02.42 u Desconnector amb rosca d'1'' amb cos de bronze i embut de PVC. per la protecció de xarxes
d'aigua potable contra els retorns d'aigua contaminada, instal.lat

Zona SAM 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Zona TIC 1 1,000 1,000 1,000 1,000

2,00 378,04 756,08

22.02.43 u Desconnector amb rosca de 3/4'' amb cos de bronze i embut de PVC. per la protecció de xar-
xes d'aigua potable contra els retorns d'aigua contaminada, instal.lat

Zona Administració 1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,00 323,04 323,04

22.02.44 U Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de
diàmetre, col.locat

Zona SAM 2 1,000 1,000 1,000 2,000
Zona TIC 2 1,000 1,000 1,000 2,000
Zona Administració 2 1,000 1,000 1,000 2,000

6,00 17,90 107,40
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22.02.45 U Termòmetre d'immersió amb vaina per instal.lació de climatització, instal.lat

Zona SAM 2 1,000 1,000 1,000 2,000
Zona TIC 2 1,000 1,000 1,000 2,000
Zona Administració 2 1,000 1,000 1,000 2,000

6,00 17,90 107,40

22.02.46 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incor-
porada, amb rosca de 3/8' de diàmetre, roscat

Zona SAM 2 1,000 1,000 1,000 2,000
Zona TIC 2 1,000 1,000 1,000 2,000
Zona Administració 2 1,000 1,000 1,000 2,000

6,00 12,83 76,98

22.02.47 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x12,3 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Zona SAM 72 1,000 1,000 1,000 72,000

72,00 24,35 1.753,20

22.02.48 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x10,3 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Zona SAM 48 1,000 1,000 1,000 48,000
Zona TIC 35 1,000 1,000 1,000 35,000

83,00 17,56 1.457,48

22.02.49 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Zona SAM 26 1,000 1,000 1,000 26,000
Zona TIC 34 1,000 1,000 1,000 34,000

60,00 12,05 723,00

22.02.50 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Zona SAM 22 1,000 1,000 1,000 22,000
Zona TIC 2 1,000 1,000 1,000 2,000
Zona Administració 57 1,000 1,000 1,000 57,000

81,00 9,52 771,12

22.02.51 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Zona SAM 14 1,000 1,000 1,000 14,000
Zona TIC 30 1,000 1,000 1,000 30,000
Zona Administració 10 1,000 1,000 1,000 10,000

54,00 7,25 391,50

22.02.52 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Zona SAM 16 1,000 1,000 1,000 16,000
Zona Administració 16 1,000 1,000 1,000 16,000

32,00 5,53 176,96
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22.02.53 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de di-
ficultat mitjà

Zona SAM 56 1,000 1,000 1,000 56,000

56,00 26,40 1.478,40

22.02.54 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de di-
ficultat mitjà

Zona TIC 30 1,000 1,000 1,000 30,000

30,00 24,84 745,20

22.02.55 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de di-
ficultat mitjà

Zona Administració 32 1,000 1,000 1,000 32,000

32,00 22,13 708,16

22.02.56 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de di-
ficultat mitjà

Zona SAM 4 1,000 1,000 1,000 4,000

4,00 14,12 56,48

22.02.57 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de di-
ficultat mitjà

Zona SAM 48 1,000 1,000 1,000 48,000
Zona TIC 20 1,000 1,000 1,000 20,000

68,00 12,98 882,64

22.02.58 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de di-
ficultat mitjà

Zona SAM 26 1,000 1,000 1,000 26,000
Zona TIC 34 1,000 1,000 1,000 34,000

60,00 12,04 722,40

22.02.59 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de di-
ficultat mitjà

Zona SAM 22 1,000 1,000 1,000 22,000
Zona TIC 2 1,000 1,000 1,000 2,000
Zona Administració 25 1,000 1,000 1,000 25,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

49,00 10,67 522,83

22.02.60 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de di-
ficultat mitjà

Zona SAM 14 1,000 1,000 1,000 14,000
Zona TIC 30 1,000 1,000 1,000 30,000
Zona Administració 10 1,000 1,000 1,000 10,000

54,00 9,22 497,88

22.02.61 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de di-
ficultat mitjà

Zona SAM 16 1,000 1,000 1,000 16,000
Zona Administració 16 1,000 1,000 1,000 16,000

32,00 7,88 252,16

22.02.62 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 190 mm de diàmetre, de 0,8 mm
de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Zona SAM 56 1,000 1,000 1,000 56,000
Zona SAM 56 1,000 1,000 1,000 56,000

112,00 26,39 2.955,68

22.02.63 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 180 mm de diàmetre, de 0,8 mm
de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Zona TIC 30 1,000 1,000 1,000 30,000

30,00 25,82 774,60

22.02.64 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 150 mm de diàmetre, de 0,6 mm
de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Zona Administració 32 1,000 1,000 1,000 32,000

32,00 21,84 698,88

22.02.65 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105
°C, embridat

Zona SAM 2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,00 55,89 111,78

22.02.66 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105
°C, embridat

Zona TIC 2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,00 51,07 102,14

22.02.67 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 40 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105
°C, embridat
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

Zona Administració 2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,00 29,80 59,60

22.02.68 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619
(A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment

Zona SAM 6 1,000 1,000 1,000 6,000

6,00 317,76 1.906,56

22.02.69 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619
(A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment

Zona TIC 6 1,000 1,000 1,000 6,000
Zona TIC 6 1,000 1,000 1,000 6,000

12,00 254,74 3.056,88

22.02.70 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619
(A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment

Zona Administració 2 1,000 1,000 1,000 2,000
Zona Administració 2 1,000 1,000 1,000 2,000

4,00 161,08 644,32

22.02.71 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficial-
ment

Zona SAM 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Zona TIC 1 1,000 1,000 1,000 1,000

2,00 16,61 33,22

22.02.72 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pres-
sió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superfi-
cialment

Zona Administració 1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,00 13,84 13,84

22.02.73 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de pressió nomi-
nal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant
d'acer, muntada superficialment

Zona SAM 8 1,000 1,000 1,000 8,000

8,00 58,05 464,40

22.02.74 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió no-
minal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb vo-
lant d'acer, muntada superficialment

Zona SAM 6 1,000 1,000 1,000 6,000
Zona TIC 8 1,000 1,000 1,000 8,000
Zona SAM 6 1,000 1,000 1,000 6,000
Zona TIC 8 1,000 1,000 1,000 8,000
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

28,00 44,08 1.234,24

22.02.75 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de pressió no-
minal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb vo-
lant d'acer, muntada superficialment

Zona SAM 4 1,000 1,000 1,000 4,000
Zona Administració 8 1,000 1,000 1,000 8,000
Zona SAM 4 1,000 1,000 1,000 4,000
Zona Administració 8 1,000 1,000 1,000 8,000

24,00 36,73 881,52

22.02.76 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nomi-
nal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant
d'acer, muntada superficialment

Zona SAM 3 1,000 1,000 1,000 3,000
Zona TIC 3 1,000 1,000 1,000 3,000
Zona SAM 3 1,000 1,000 1,000 3,000

9,00 25,35 228,15

22.02.77 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nomi-
nal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant
d'acer, muntada superficialment

Zona Administració 3 1,000 1,000 1,000 3,000
Zona Administració 3 1,000 1,000 1,000 3,000

6,00 20,52 123,12

22.02.78 u Vàlvula de boia directa roscada, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt i muntada superficialment

Zona SAM 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Zona TIC 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Zona SAM 1 1,000 1,000 1,000 1,000

3,00 123,97 371,91

22.02.79 u Vàlvula de boia directa roscada, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu
alt i muntada superficialment

Zona Administració 1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,00 71,63 71,63

22.02.80 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN i muntat roscat

Zona SAM 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Zona TIC 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Zona SAM 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Zona TIC 1 1,000 1,000 1,000 1,000

4,00 19,55 78,20

22.02.81 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i muntat roscat

Zona Administració 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Zona Administració 1 1,000 1,000 1,000 1,000

2,00 14,68 29,36
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

22.02.82 m2 Panel aïllant modular per insonorització acústica, exterior xapa llisa lacada d'1 mm. i interior
xapa multiperforada lacada de 0,5 mm., material absorvent llana de roca de 70 kg/m3 amb
acabat de vel negre, espessor 80 mm. i pes 21 kg/m2, aïllament acústic Rw :32 dB. de 2,5 m.
d'alçada, tipus ACUSTIMODUL-80 de Acustica Integral, inclosa suportació i instal.lació, inclòs
PP. ajudes ram de paleta.

Zona SAM-Adminisreació 31,5 2,500 1,000 1,000 78,750
Zona TIC 17,5 2,500 1,000 1,000 43,750
Zona SAM-Adminisreació 31,5 2,500 1,000 1,000 78,750

201,25 114,32 23.006,90

22.02.83 m2 Porta acústica 1 full Dim. interior 825x1910, dim. ext. 965x2050 mm.per insonorització acústi-
ca, tipus ACUSTIMODUL-80 de Acustica Integral, inclosa instal.lació, inclòs PP. ajudes ram de
paleta.

Zona SAM-Adminisreació 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Zona TIC 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Zona TIC 1 1,000 1,000 1,000 1,000

3,00 802,07 2.406,21

22.02.84 m2 Bastiment de fusta per a porta acústica d'insonorització, tipus ACUSTIMODUL-80 de Acustica
Integral, inclosa instal.lació, inclòs PP. ajudes ram de paleta.

Zona SAM-Adminisreació 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Zona TIC 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Zona TIC 1 1,000 1,000 1,000 1,000

3,00 102,07 306,21

TOTAL SUBCAPÍTOL 22.02   Aire Condicionat 256.212,12

 Ventilació22.03

22.03.01 u Recuperador de calor rotatiu amb un cabal màxim de 6.900 m3/h. eficiència 80%, amb prefil-
tre G4 i filtre F8 i amb alimentació monofàsica de 240 V. Tipus RIRS-5500-H-EKO-S de SODE-
CA col.locat i connectat, inclosa sonda de CO2, suportació i alimentació elèctrica, inclós PP aju-
des ram de paleta

Zona SAM 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Zona SAM 1 1,000 1,000 1,000 1,000

2,00 18.729,58 37.459,16

22.03.02 u Recuperador de calor de contrafluxe amb un cabal màxim de 2.800 m3/h. eficiència 90%, amb
prefiltre G4 i filtre F8 i amb alimentació monofàsica de 240 V. Tipus RIS-2500-P-EKO-S de SO-
DECA col.locat i connectat, inclosa sonda de CO2, suportació i alimentació elèctrica, inclós PP
ajudes ram de paleta

Zona SAM 1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,00 12.546,58 12.546,58

22.03.03 u Recuperador de calor rotatiu amb un cabal màxim de 2.150 m3/h. eficiència 80%, amb prefil-
tre G4 i filtre F8 i amb alimentació monofàsica de 240 V. Tipus RIRS-1900-H-EKO-S de SODE-
CA col.locat i connectat, inclosa sonda de CO2, suportació i alimentació elèctrica, inclós PP aju-
des ram de paleta

Zona TIC 1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,00 7.849,58 7.849,58
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

22.03.04 u Recuperador de calor rotatiu amb un cabal màxim de 1.400 m3/h. eficiència 80%, amb prefil-
tre G4 i filtre F8 i amb alimentació monofàsica de 240 V. Tipus RIRS-1200-H-EKO-S de SODE-
CA col.locat i connectat, inclosa sonda de CO2, suportació i alimentació elèctrica, inclós PP aju-
des ram de paleta

Zona TIC 1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,00 7.313,58 7.313,58

22.03.05 u Recuperador de calor amb un cabal màxim de 1.200 m3/h. eficiència 79%, amb prefiltre G4 i
filtre F8 i amb alimentació monofàsica de 240 V. Tipus REB-120 de SODECA col.locat i connec-
tat, inclosa sonda de CO2, suportació i alimentació elèctrica, inclós PP ajudes ram de paleta

Zona Administració 1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,00 3.339,58 3.339,58

22.03.06 m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 14303 de gruix 40 mm, panel rígid
d'alta densitat, per instal.lació a la intemperie, amb recobriment exterior d'alumini gofrat plas-
tificat, amb barrera de vapor absoluta impermeable amb protecció ultravioleta i adherit al pa-
nel de llana mineral mitjançant un sistema d'enganxat resistent a ambients exteriors i per lase-
va cara interior amb un teixit Neto de vidre reforçat de color negre de gran resistencia mecàni-
ca, amb conductivitat tèrmica 0,032 a 0,039 W/mK serie Conductes Climaver STAR , muntat a
l'exterior a la intemperie

Zona SAM 4 1,000 1,000 1,000 4,000
Zona TIC 7 1,000 1,000 1,000 7,000

11,00 42,75 470,25

22.03.07 m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistèn-
cia tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de
reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre tipus NETO insonoritzant ref.
P/N/25 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat encastat en el cel ras

Circuit Extracció 2-E 2 1,000 1,000 1,000 2,000
Circuit Extracció 2 22 1,000 1,000 1,000 22,000
Circuit Extracció 14 1,000 1,000 1,000 14,000
Circuit Renovació 1 120 1,000 1,000 1,000 120,000
Circuit Renovació 2 21 1,000 1,000 1,000 21,000
Circuit Extracció 2 74 1,000 1,000 1,000 74,000
Circuit Renovació 2-E 2 1,000 1,000 1,000 2,000
Circuit Extracció 2-E 2 1,000 1,000 1,000 2,000

257,00 30,70 7.889,90

22.03.08 u Reixa lineal de lames fixes amb una filera d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més
gran de 500x200 mm, tipus LMT de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes ram de paleta

Aula 4 2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,00 59,04 118,08

22.03.09 u Reixa lineal de lames fixes amb una filera d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més
gran de 300x150 mm, tipus LMT de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes ram de paleta

Zona Administració 1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,00 42,04 42,04

22.03.10 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anodit-
zat platejat, de 600x250 mm, d'aletes de secció recta i fixada amb marc metàl.lic a pressió ti-
pus DMT de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

Passadís 1 1,000 1,000 1,000 1,000
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

1,00 55,04 55,04

22.03.11 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anodit-
zat platejat, de 500x250 mm, secció recta i fixada amb marc metàl.lic a pressió tipus DMT de
MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

Aula 3 2 1,000 1,000 1,000 2,000
Zona TIC
Aula 1 2 1,000 1,000 1,000 2,000
Aula 3 2 1,000 1,000 1,000 2,000

6,00 44,04 264,24

22.03.12 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anodit-
zat platejat, de 450x200 mm, d'aletes de secció recta i fixada amb marc metàl.lic a pressió ti-
pus DMT de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

Menjador 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Zona SAM

1,00 39,04 39,04

22.03.13 u Reixeta de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anodit-
zat platejat, de 400x250 mm, d'aletes de secció recta i fixada amb marc metàl.lic a pressió ti-
pus DMT de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

Sala Polivalent 3 1,000 1,000 1,000 3,000
Aula 5 2 1,000 1,000 1,000 2,000

5,00 40,04 200,20

22.03.14 u Reixa de presa d'aire exterior de lames fixes d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més
gran de pas 25 mm. i de 800x500 mm, tipus DMT-X de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes
ram de paleta

Zona SAM 2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,00 91,74 183,48

22.03.15 u Reixa de presa d'aire exterior de lames fixes d'aletes horitzontals paral.leles a la dimensió més
gran de pas 25 mm. i de 600x300 mm, tipus DMT-X de MADEL, instal.lada i inclós PP ajudes
ram de paleta

Zona Administració 2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,00 62,74 125,48

22.03.16 u Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de su-
pervisió del sistema central, inclós PP ajudes ram de paleta

Zona SAM 2 1,000 1,000 1,000 2,000
Zona Administració 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Zona TIC 2 1,000 1,000 1,000 2,000

5,00 12,15 60,75

TOTAL SUBCAPÍTOL 22.03   Ventilació 77.956,98

TOTAL CAPÍTOL  22:  INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ 336.081,34

105 Pàgina

Exp. 2017-11420

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Centre de Fromació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

23 EQUIPAMENTS

23.01 u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'a-
glomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, fer-
ratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

ZONA ADMINISTRACIO
Office 1 1,00
ZONA CROWD WORKING
Office 1 1,00

2,00 172,68 345,36

23.02 u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors,
ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

ZONA ADMINISTRACIO
Office 2 2,00
ZONA CROWD WORKING
Office 3 3,00

5,00 165,67 828,35

23.03 u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 900x330 mm i 700 mm d'alçària, d'aglomerat
amb laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret

ZONA ADMINISTRACIO
Office 3 3,00

3,00 148,60 445,80

23.04 m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 60 a 99 cm de llar-
gària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament

ZONA ADMINISTRACIO
Office 1 2,40 0,60 1,44
ZONA CROWD WORKING
Office 3 3,00 0,60 5,40

6,84 159,09 1.088,18

23.05 u Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior sense polir,
de forma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris

ZONA ADMINISTRACIO
Office 1 1,00
ZONA CROWD WORKING
Office 1 1,00

2,00 114,59 229,18

23.06 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

ZONA ADMINISTRACIO
Serveis 5 2 2,00
Serveis 3 1 1,00
Serveis 4 3 3,00

6,00 18,46 110,76

23.07 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxi-
dable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i
clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques
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ZONA ADMINISTRACIO
Serveis 5 1 1,00
Serveis 3 1 1,00
Serveis 4 2 2,00
Office 1 1,00
ZONA CROWD WORKING
Office 1 1,00

6,00 66,70 400,20

23.08 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm
de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

ZONA ADMINISTRACIO
Serveis 5 1 1,00
Serveis 3 1 1,00
Serveis 4 1 1,00
Office 1 1,00
ZONA CROWD WORKING
Office 1 1,00

5,00 38,14 190,70

23.09 u Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques

ZONA ADMINISTRACIO
Serveis 5 2 2,00
Serveis 3 1 1,00
Serveis 4 3 3,00

6,00 12,02 72,12

23.10 m Subministrament i instal·lació de taulell amb sobres i pretatges de tauler de 30mm de gruix,
estratificat i frontals, laterals i muntants de tauler de 19mm de gruix estratificat, color a esco-
llir per la DF. Segons planols de detall.

ZONA ADMINISTRACIO I ZONES COMUNS 1 2,40 2,40
1 1,25 1,25

3,65 550,02 2.007,57

TOTAL CAPÍTOL  23:  EQUIPAMENTS 5.718,22
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24 AJUDES

24.01 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ci-
ment 1:4

ZONA FORMACIO SAM 20 20,00
ZONA ADMINISTRACIO I ZONES COMUNS 30 30,00
ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT 25 25,00
FORMACIO DUAL TIC 30 30,00
ZONA CROUD WORKING 40 40,00

145,00 7,34 1.064,30

24.02 m Tapat de regata existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6

ZONA FORMACIO SAM 20 20,00
ZONA ADMINISTRACIO I ZONES COMUNS 30 30,00
ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT 25 25,00
FORMACIO DUAL TIC 30 30,00
ZONA CROUD WORKING 40 40,00

145,00 3,11 450,95

24.03 u Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm realitzat amb màquina taladradora amb broca de dia-
mant

ZONA FORMACIO SAM 2 2,00
ZONA ADMINISTRACIO I ZONES COMUNS 2 2,00
ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT 4 4,00
FORMACIO DUAL TIC 4 4,00
ZONA CROUD WORKING 2 2,00

14,00 7,47 104,58

24.04 u Obertura de forat de finsa a 20x20cm per a pas d'instal·lacions en paret de maó massís o pe-
dra, amb mitjans manuals

ZONA FORMACIO SAM 20 20,00
ZONA ADMINISTRACIO I ZONES COMUNS 32 32,00
ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT 22 22,00
FORMACIO DUAL TIC 32 32,00
ZONA CROUD WORKING 20 20,00

126,00 4,78 602,28

TOTAL CAPÍTOL  24:  AJUDES 2.222,11
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25 JARDINERIA

25.01 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense re-
collir la brossa

1 25,00 16,00 400,00
1 16,00 11,00 176,00
1 7,00 6,00 42,00

618,00 0,21 129,78

25.02 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada
i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

3 3,00

3,00 111,83 335,49

25.03 u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 4 m d'alçària, amb escala o perxa, aplec de la brossa ge-
nerada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostat-
ge (no més lluny de 20 km)

10 10,00

10,00 35,29 352,90

25.04 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor

1 25,00 16,00 400,00
1 16,00 11,00 176,00
1 7,00 6,00 42,00

618,00 0,14 86,52

25.05 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

accés 1 16,00 11,00 0,05 8,80
1 7,00 6,00 0,05 2,10

jardineres
accés 4 1,10 1,10 0,50 2,42
pati 5 1,10 1,10 0,50 3,03

16,35 80,69 1.319,28

25.06 u Subministrament d'Abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

2 2,00

2,00 5,09 10,18

25.07 u Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua

2 2,00

2,00 40,18 80,36

25.08 u Subministrament de Laurus nobilis d'alçària de 150 a 175 cm, en contenidor de 40 l

2 2,00

2,00 31,80 63,60
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

25.09 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de llegumino-
ses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra ve-
getal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'allibe-
rament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície <
500 m2

1 25,00 16,00 400,00
1 16,00 11,00 176,00

576,00 1,21 696,96

25.10 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plan-
tació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

6 6,00

6,00 33,20 199,20

25.11 m2 Reg de gespa, prada o planta entapissant amb mànega connectada a boca de reg, amb una
aportació mínima de 10 l/m2 i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m

1 25,00 16,00 400,00
1 16,00 11,00 176,00
1 7,00 6,00 42,00

618,00 0,09 55,62

25.12 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans ma-
nuals

1 7,00 6,00 0,10 4,20

4,20 90,79 381,32

25.13 u Jardinera de fusta tropical FSC amb oli de 2 components amb estructura de perfils d'acer, qua-
drada, de 1.2x1.2 m, de 0.8 m d'alçària, col·locada superficialment sense fixacions

accés 4 4,00
pati 5 5,00

9,00 1.717,00 15.453,00

25.14 u Subministrament de Begonia tuberhybrida Swift en test 15 cm

accés 4 4,00
pati 5 5,00

9,00 1,48 13,32

25.15 u Subministrament de Canna x generalis entest 15 cm

accés 4 4,00
pati 5 5,00

9,00 3,46 31,14

25.16 u Subministrament de Jasminum officinale en contenidor de 2 l

accés 4 4,00
pati 5 5,00

9,00 5,32 47,88
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

25.17 u Subministrament de Coleonema pulchrum en contenidor de 3 l

accés 4 4,00
pati 5 5,00

9,00 4,43 39,87

25.18 u Subministrament de Narcissus tazetta en contenidor d'1 l

accés 4 4,00
pati 5 5,00

9,00 2,10 18,90

25.19 u Subministrament de Wisteria sinensis Prolific en contenidor de 2 l

accés 4 4,00
pati 5 5,00

9,00 5,57 50,13

25.20 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament pre-
parat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

accés 24 24,00
pati 30 30,00

54,00 0,88 47,52

TOTAL CAPÍTOL  25:  JARDINERIA 19.412,97
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

26 CONTROL DE QUALITAT

26.01 pa Partida alçada d'assajos de control de qualitat a definir a l'obra per la DF. A justificar.

1 1,00

1,00 1.150,00 1.150,00

26.02 u Determinació de la densitat aparent d'una mostra d'aïllament amorf, segons norma UNE-EN
ISO 845

ZONA CROWD WORKING 1 1,00
ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT 1 1,00

2,00 66,86 133,72

TOTAL CAPÍTOL  26:  CONTROL DE QUALITAT 1.283,72
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27 SEGURETAT I SALUT

27.01 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

FORMACIÓ SAM 1 24,00 6,00 144,00
1 23,00 5,00 115,00
1 20,00 5,00 100,00

SERVEIS I AULA POLIVALENT 1 6,00 6,00 36,00
1 12,00 6,00 72,00

ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 1 21,00 4,00 84,00
1 20,00 3,00 60,00
1 7,00 3,00 21,00

FORMACIO DUAL TIC 1 16,00 3,00 48,00
1 15,00 3,00 45,00
1 5,70 3,00 17,10
2 7,00 3,00 42,00
1 5,00 3,00 15,00
1 8,00 3,00 24,00
1 9,00 3,00 27,00

850,10 6,29 5.347,13

27.02 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'am-
plària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, platafor-
mes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i
xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut

FORMACIÓ SAM 62 24,00 6,00 8.928,00
62 23,00 5,00 7.130,00
62 20,00 5,00 6.200,00

SERVEIS I AULA POLIVALENT 62 6,00 6,00 2.232,00
62 12,00 6,00 4.464,00

ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 62 21,00 4,00 5.208,00
62 20,00 3,00 3.720,00
62 7,00 3,00 1.302,00

FORMACIO DUAL TIC 62 16,00 3,00 2.976,00
62 15,00 3,00 2.790,00
62 5,70 3,00 1.060,20

124 7,00 3,00 2.604,00
62 5,00 3,00 930,00
62 8,00 3,00 1.488,00
62 9,00 3,00 1.674,00

52.706,20 0,09 4.743,56

27.03 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica movil formada per bastiments amb ro-
des i bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim 3x1, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. 

ZONA CROWD WORKING 2 1,00 3,00 6,00
ZONA FORMACIÓ SAM 1 1,00 3,00 3,00
ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT 1 1,00 3,00 3,00

12,00 9,21 110,52

27.04 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica movil formada per bastiments amb rodes i ba-
ses regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim 3x1, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, inclosos
tots els elements de senyalització normalitzats. 

muntatge instal·lacions
ZONA CROWD WORKING 6 1,00 3,00 18,00
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ZONA FORMACIÓ SAM 24 1,00 3,00 72,00
ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT 6 1,00 3,00 18,00
altres
ZONA CROWD WORKING 126 1,00 3,00 378,00
ZONA FORMACIÓ SAM 86 1,00 3,00 258,00
ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT 39 1,00 3,00 117,00

861,00 0,25 215,25

27.05 u Adaptació de local per a vestuari i lavabo provisionals i col-locació de bancs de fusta amb capa-
citat per a 3 persones, armaris metàl·lics individuals amb doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplà-
ria, amb capacitat per a 10 persones i forn microones.

1 1,00

1,00 934,00 934,00

27.06 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins
3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 2,00

2,00 30,22 60,44

27.07 u Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de bateria recarregable i amb el desmuntat-
ge inclòs

3 3,00

3,00 102,30 306,90

27.08 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fi-
xada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

2 2,00

2,00 18,28 36,56

27.09 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

8 8,00

8,00 5,48 43,84

27.10 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

1 82,00 82,00
1 22,00 22,00

104,00 2,69 279,76

27.11 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

50 50,00

50,00 2,27 113,50

27.12 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

60 60,00

60,00 1,42 85,20
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27.13 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb
el desmuntatge inclòs

6 6,00

6,00 12,19 73,14

27.14 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la pa-
ret i amb el desmuntatge inclòs

2 2,00

2,00 44,69 89,38

27.15 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, ho-
mologat segons UNE-EN 812

10 10,00

10,00 5,13 51,30

27.16 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protec-
ció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

2 2,00

2,00 8,39 16,78

27.17 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10 10,00

10,00 6,17 61,70

27.18 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

4 4,00

4,00 14,90 59,60

27.19 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

30 30,00

30,00 0,65 19,50

27.20 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN
340

8 8,00

8,00 12,84 102,72

27.21 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

12 12,00

12,00 1,55 18,60
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

27.22 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

2 2,00

2,00 8,18 16,36

27.23 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amorti-
dora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

10 10,00

10,00 19,53 195,30

27.24 u Parella de genollers

4 4,00

4,00 7,45 29,80

27.25 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

3 3,00

3,00 102,91 308,73

27.26 h Senyaler

22 22,00

22,00 18,64 410,08

27.27 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

60 60,00

60,00 18,64 1.118,40

27.28 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

1 1,00

1,00 122,93 122,93

27.29 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

1 1,00

1,00 81,94 81,94

27.30 u Curset de primers auxilis i socorrisme

3 3,00

3,00 187,00 561,00

116 Pàgina

Exp. 2017-11420

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Centre de Fromació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

27.31 u Reconeixement mèdic

3 3,00

3,00 35,40 106,20

27.32 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

2 2,00

2,00 132,84 265,68

TOTAL CAPÍTOL  27:  SEGURETAT I SALUT 15.985,80

TOTAL 1.429.485,70
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RESUM DE PRESSUPOST

CAPÍTOL RESUM IMPORT %

01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES .............................................................................. 40.048,37 2,80

02 FONAMENTS ............................................................................................................................ 5.933,19 0,42

03 DESGUASSOS.......................................................................................................................... 3.084,66 0,22

04 ESTRUCTURA .......................................................................................................................... 55.822,34 3,91

05 COBERTES............................................................................................................................... 196.399,68 13,74

06 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS ....................................... 57.231,18 4,00

07 RAM DE PALETA ...................................................................................................................... 21.095,42 1,48

08 GUIX LAMINAT ......................................................................................................................... 34.099,44 2,39

09 CEL RAS ................................................................................................................................... 53.955,98 3,77

10 PAVIMENTS.............................................................................................................................. 145.164,85 10,16

11 REVESTIMENTS....................................................................................................................... 41.859,56 2,93

12 FUSTERIA................................................................................................................................. 13.359,71 0,93

13 SERRALLERIA I TANCAMENTS D'ALUMINI ............................................................................ 217.427,94 15,21

14 ENVIDRAMENTS ...................................................................................................................... 23.701,87 1,66

15 INSTAL·LACIÓ IL·LUMINACIÓ.................................................................................................. 25.177,26 1,76

16 INSTAL·LACIÓ VEU I DADES................................................................................................... 22.703,20 1,59

17 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ..................................................................................................... 80.419,67 5,63

18 INSTAL·LACIÓ PARALLAMPS.................................................................................................. 1.131,00 0,08

19 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA I SANITÀRIS ..................................................................................... 6.664,98 0,47

20 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS ........................................................................................ 3.285,44 0,23

21 INSTAL·LACIÓ SEGURETAT.................................................................................................... 215,80 0,02

22 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ .............................................................................................. 336.081,34 23,51

23 EQUIPAMENTS......................................................................................................................... 5.718,22 0,40

24 AJUDES .................................................................................................................................... 2.222,11 0,16

25 JARDINERIA ............................................................................................................................. 19.412,97 1,36

26 CONTROL DE QUALITAT......................................................................................................... 1.283,72 0,09

27 SEGURETAT I SALUT .............................................................................................................. 15.985,80 1,12

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 1.429.485,70

                                                                                                  DOS MILIONS CINQUANTA-VUIT MIL TRES-CENTS
SETZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

13,00 % Despeses generals .......... 185.833,14
6,00 % Benefici industrial............. 85.769,14

Suma ........................................ 271.602,28

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 1.701.087,98

21% IVA.................................... 357.228,48

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 2.058.316,46

Jaume Mutlló Pàmies

Tarragona, juliol de 2018

L'ARQUITECTE

Puja el pressupost d'execució material l´esmentada quantitat de

Puja el pressupost base de licitació l´esmentada quantitat de

                                                                                                       UN MILIÓ QUATRE-CENTS VINT-I-NOU MIL
QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
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Municipi  
Reus (Baix Camp) 
 
Data  
Juliol de 2018 
 
Expedient 
2017-0011420 
 
 
 
 
 
 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Centre de formació a l’edifici del Passeig de la 
Boca de la Mina 
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1. Objecte de la memòria 

El present estudi de seguretat i salut estableix les directrius en matèria de prevenció de riscos a seguir durant l’execució 
de les obres corresponents a la construcció de Seguretat i salut. 

Desenvolupa les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, la definició dels riscos 
evitables i les mesures tècniques aplicables, els riscos no eliminables i les mesures preventives i proteccions a utilitzar, 
així com els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions sanitàries i 
comuns de l’obra que garanteixin la higiene i benestar dels treballadors. 

Aquest estudi de seguretat i salut es redacta d’acord amb el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE nº 256 de 
25/10/1997), sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de Construcció, establint-se la seva obligatorietat 
per a les característiques de l’obra, en quant a pressupost, termini d’execució i nombre de treballadors, analitzades en el 
Projecte d’execució. 

Té per finalitat establir les directrius bàsiques que s’han de reflectir i desenvolupar en el “Pla de seguretat i salut”, en el 
que s’analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i contemplaran les previsions contingudes en aquest document; el qual ha 
de presentar el promotor per a la seva aprovació pel Coordinador en matèria de seguretat i salut en fase de projecte 
d’obra, o si aquest no existís, per la direcció facultativa, abans de l’inici dels treballs. 

L’aprovació de l’estudi quedarà reflectida en acta firmada pel tècnic competent que aprovi l’estudi i el representant de 
l’empresa constructora o contractista principal, amb facultats legals suficients, o pel propietari o promotor amb idèntica 
qualificació legal. L’Estudi es redacta considerant els riscos detectables a sorgir en el transcurs de l’obra. Això no vol dir 
que no sorgeixin altres riscos, que hauran de ser estudiats en el citat pla de seguretat i salut Laboral, de la forma més 
profunda possible, en el moment que es detectin. 

2. Agents de l’edificació 

2.1. Promotor 

Diputació de Tarragona 

2.2. Projectistes 

Jaume Mutlló Pàmies 

2.3. Autor de l’estudi de seguretat i salut 

David Gatell Anglès 

2.4. Coordinador de seguretat i salut en la redacci ó del projecte 

La intervenció de diferents projectistes en aquesta obra implica l’obligació del Promotor de designar un Coordinador en 
matèria de Seguretat i salut durant l’elaboració del projecte (R.D. 1627/97, art. 3 paràgraf 1), nomenament que recau en: 

Jaume Mutlló Pàmies  

L’article 9 del R.D. 1627/1997 indica les obligacions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra 

3. Característiques de l’obra 

3.1. Generalitats 

L’objecte de l’obra a realitzar, així com la descripció de la mateixa es detallen en el corresponent "Projecte d’Execució". 

Aquest recull la definició total de les fases de construcció, tant les d’obra civil, estructures, obra de paleta i acabats, així 
com l’anàlisi de les instal·lacions de climatització, protecció contra incendis, electricitat, gas, fontaneria, sanejament, 
comunicacions, seguretat i urbanització. 

3.2. Emplaçament 

Obra: Centre de Formació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina  

Adreça: Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp) 

Provincia: Tarragona  
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3.3. Quadre de superfícies 

 

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA     

Formació SAM 401,90   

Serveis i aula polivalent  223,05   

Croud Working 343,30   

Formació Dual Tic 358,10   

Administració i zones comuns 472,70   

TOTAL EDIFICIS  1.799,05 m²  

Accés 116,35   

Porxo 16,50   

Pati interior 34,05   

Màquines clima 1 70,20   

Màquines clima 2 18,95   

TOTAL EXTERIORS 256,05 m²  

TOTAL ACTUACIÓ 2.055,10 m²  

 

3.4. Termini d’execució 

El termini d’execució serà de 6 mesos, a partir de la data de l’acta de replantejament. 

3.5. Subministraments 

Els subministraments d’aigua potable, energia elèctrica i telèfon, es realitzaran de de les diferents instal·lacions existents 
a l'edifici. 

3.6. Serveis afectats 

Abans de l’inici dels treballs es comunicarà a les empreses subministradores la realització de l’obra per a que certifiquin 
l’existència o no de qualsevol servei que hagi de ser tingut en compte. 

4. Instal·lacions provisionals d’obra 

4.1. Vestuaris, banys, menjador i locals de descans  i allotjament 

S'adaptaran locals no afecats per la rehabilitació com a vestidors, menjador i zona de descans. 

S'hi col·locaran bancs, armaris metàl·lics individuals amb doble compartiment interior i  taules necessàries per al nombre 
de treballadors que es poden trobar a l'obra. 

S'utilitzaran els banys no afectats per la rehabiitació. 

4.2. Instal·lacions existents de seguretat 

Per a l'execució dels treballs en coberta s'hauran d'utilitzar les línies de vida i ganxos de seguretat existents propis de 
l'edifici per realitzar les tasques de manteniment. L'accés a la mateixa es realitzarà per l'escala de servei habilitada a tal 
efecte. 

5. Formació i primers auxilis 

5.1. Formació en seguretat i salut 

El treballador rebrà la informació i formació adequades als riscos professionals existents en el lloc de treball i de les 
mesures de protecció i prevenció aplicables a aquests riscos, així com en el manejament dels equips de treball. Aquestes 
accions han d’estar recollides documentalment i convenientment arxivades. 

Aquesta formació serà exigible prèviament a l’entrada dels treballadors a l’obra i serà responsabilitat de cada una de les 
empreses que hi intervinguin el fet d’impartir-la als treballadors al seu càrrec, ja siguin subcontractades o no. 
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Igualment, el treballador serà informat de les activitats generals de prevenció a l’Empresa. 

5.2. Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra hauràd’ haver passat un reconeixement mèdic previ que es repetirà en el 
període màxim d’un any. 

5.3. Farmaciola 

En el centre de treball, en els vestuaris o a la caseta de l’encarregat, es col·locarà una farmaciola amb els mitjans 
necessaris per a efectuar les cures d’urgència en cas d’accident i n’estarà al càrrec una persona capacitada designada 
per l’empresa constructora. 

La farmaciola es revisarà mensualment reposant-ne immediatament el material consumit, i haurà de contenir: aigua 
oxigenada, alcohol de 96 graus, tintura de iode, mercurocrom, amoníac, cotó fluix, gases esterilitzades, benes, 
esparadrap, apòsits adhesius, antiespasmòdics, termòmetre clínic, pinces, tisores, torniquets, xeringues i agulles per a 
injectables d’un sol ús. 

5.4. Malalties professionals 

Les possibles malalties professionales que puguin originar-se en els treballadors d’aquesta obra són les normals que 
tracta la Medecina del Treball i les prevencions de la Higiene Industrial. 

Les causes de riscos possibles són: Ambient típic d’obra a la intempèrie, pols dels diferents materials treballats a l’obra, 
sorolls, vibracions, contaminants com el derivat de la soldadura i accions de pastes d’obra sobre la pell, especialment de 
les mans. 

Per a la prevenció d’aquests riscos professionals es preveu, com a mitjans ordinaris, entre d’altres, la utilització dels 
equips de protecció individual adequats. 

6. Mesures preventives 

6.1. A les operacions d’edificació 

6.1.1. Demolició manual 

Abans de començar 

Els treballs d'enderrocament o demolició s'estudien i dirigeixen per un tècnic competent que planifica i prescriu mètodes 
de treball segurs. Aquest tècnic visita la construcció a demolir i estudia les mitgeres, soterranis, pous i galeries per 
detectar punts la estabilitat sigui dubtosa i possibles embossament de gasos, combustibles, explosius o altres substàncies 
perilloses. Prescriu els reforços estructurals, puntals i estintolaments que assegurin l'estabilitat de les zones febles i les 
proteccions col · lectives o individuals corresponents a altres riscos, que s'instal·len seguint el pla prescrit. Si la 
construcció hagués seva estada hospitals, granges, casernes o similars, es desinfecta abans de començar la demolició. 

Es separa la zona de la demolició de la resta i dels vials amb una tanca d'altura> 2 m, separada de l'obra> 1,5 m, amb 
llums grogues intermitents, i una zona addicional per a càrrega i descàrrega de camions. 

Si hi ha façanes enrasades o properes a una via pública, s'instal·len marquesines, xarxes o tendals que evitin la projecció 
d'objectes a la via pública. 

Es clausuren tots els subministraments i escomeses de llum, aigua, gas, sanejament, etc. 

S'instal·len els mitjans auxiliars necessaris per assegurar el treball i el desenrunament: bastides, tremuges i trompes, 
cables-guia, etc. 

Es preparen i revisen els equips de protecció individual dels treballadors. 

En construccions amb fusta es preparen i revisen els extintors, almenys un manual. 

Bones pràctiques durant la demolició 

La demolició s'executa de dalt a baix: xemeneies, forjats, cobertes i murs, en ordre invers a la seva construcció. 

S'eliminen primer els sortints de les cobertes, com xemeneies, conductes, etc. i després la pròpia coberta. 

Les xemeneies no s'abaten sobre la coberta. 

Al començament i al final de cada torn es sanegen tots els elements que podrien desplomar-se. 

Les escales s'enderroquen des bastides o plataformes, abans que el forjat de desembarcament superior. 

Es conserven tirants, traves i altres elements estructurals mentre no s'eliminin les forces que actuen sobre ells. 

Les bigues, encavallades i altres elements pesats o grans es desmunten amb màquina. 

Es prohibeix romandre prop dels elements que es van a abatre. 
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Es protegeixen els buits horitzontals amb tapes o baranes. 

S'instal·len passarel · les per circular sobre les bigues o biguetes de forjats descarnats. 

Es protegeixen amb topalls i baranes dels estintolaments, puntals o apuntalaments. 

Es apuntalen les parts de l'obra afectades pel desmantellament per prevenir la seva caiguda imprevist. 

Es baixen els elements horitzontals l'estabilitat resulti afectada pel desmantellament. 

Es reforcen buits i llindes de parts de l'edifici l'estabilitat resulti afectada pel desmantellament. 

S'impedeix que puguin trobar-se en aquesta zona, en el mateix o en diferent pla, treballadors, vianants o vehicles 
delimitant la zona amb tanques portàtils i desviant el pas i el trànsit amb senyals "Caigudes d'objectes", "Prohibit el pas", " 
Via obligatòria per a vianants ", o interrompent el trànsit si fos necessari. 

Les pedres d'una obra de pedra picada es baixen amb màquina o amb rampes, no deixant-les caure. 

Es col·loquen testimonis en totes les fissures i punts que puguin denunciar una caiguda o corriment. Es vigilen amb 
freqüència i es reforcen els elements que donin símptomes d'inestabilitat. 

Si hi ha peces de fusta, es doblen els claus abans de demolir. Les bigues i encavallades es pengen d'elements resistents 
abans de tallar-les, es baixen i es trossegen a terra. 

Evacuació i manipulació de runes 

Es limita l'acumulació de runa sobre les bastides i sobre els pisos. 

S'instal·len tremuges i trompes de descàrrega que condueixen la runa al nivell d'accés dels camions. Si no es pot, es 
comporten en carretons o sacs, però no es deixen caure des de dalt. El desembarcament es produeix a alçària <2 mi 
protegit amb lones per evitar la generació de pols i la projecció d'objectes. 

Els fragments grans o pesats es baixen suspesos de la grua o altres màquines, bé amarrats, no per la tremuja. 

Es reguen periòdicament la runa per fixar la pols. 

Mesures preventives en l'operació: 

Hi ha pla de demolició realitzat per tècnic competent 

S'utilitzen mitjans auxiliars, instal · lacions i EPCs adequades 

Hi ha trompes per abocament a contenidor de runa 

Es apuntalen elements insegurs i reforcen els sortints 

Abans de demolir: no hi ha dipòsits amb combustible 

Es deixen elements resistents elevats per ancoratge de proteccions 

Hi ha anelles i ancoratges per a EPI anticaigudes 

Els treballs estan organitzats per plantes 

Els puntals es recolzen sobre travessers o plaques amb càrrega a dues biguetes 

Hi ha plataforma volada per recuperar teules 

Hi ha rampes resistents i el pendent <25% 

Es apuntalen i baixen estructurals horitzontals de baix a dalt 

Hi ha límits i barana per abocament de carretons 

La zona d'aplec de runes és resistent i accessible a camions 

La demolició de cobertes es fa des de bastides i amb EPI 

Si en paviment hi ha buits> 0,5 m es col·loquen tapes de fusta o palastres 

Si és construcció que genera residus perillosos es desinfecta 

Si és construcció agrícola es desinfecta 

Les xemeneies i elements sobre coberta s'enderroquen sense abatre 

Els ràfecs i cornises s'enderroquen des de plataformes o bastides 

Les bigues i encavallades es pengen abans de tallar- 

En demolició amb cables, els operaris estan a distància adequada i sense buits darrere 

Es sanegen per tal de jornada els elements desplomar- 

La runa en grans blocs s'hissen amb grua o grueta 

S'humitegen la runa aplegats 

No es derroquen riostes o elements sustentadors sense retirar la seva càrrega 

Els murs s'enderroquen sense deixar grans llenços sense suports 

Els elements de pedra es desmunten pedra a pedra i es baixen amb politja 
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Es retiren claus i estelles de les fustes 

L'escala s'enderroca abans que forjat superior, usant andamiatge 
 
Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 
Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 
Risc: Exposició al fred 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Exposició a la calor i al sol 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Pluja o neu 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Vent 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Arnés anticaigudes 

6.1.2. Desmantellament de la instal·lació d'electri citat 

Mesures preventives generals 

Abans de començar el desmantellament, es talla la tensió de la instal·lació, comprovant la seva absència en, almenys, 
tres punts distants de la xarxa. 

Equips i elements en superfície 
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Si pesen> 30 kg, es pengen prèviament amb cables o cadenes de qualsevol element sustentante (forjat superior, per 
exemple) mitjançant una corriola o polipast, o es recolzen sobre una plataforma elevadora, per facilitar-ne descens suau 
fins a terra un cop despresos. 

Conductors i accessoris encastats 

Els conductors sota plom han de retirar obligatòriament encara que estiguin encastats, mitjançant regates a màquina oa 
mà seguint el seu recorregut. S'ha d'evitar la inhalació del vapor que emet el plom en escalfar. 

En retirar conductors s'enrotllen formant paquets no gaire grans perquè el seu pes no dificulti la seva manipulació. 

En tirar dels cables, especialment de secció petita, s'usen guants contra talls. 

Mesures preventives en l'operació: 

S'utilitzen mitjans auxiliars, instal · lacions i EPCs adequades 

Hi ha trompes per abocament a contenidor de runa 

S'instal·len ancoratges per EPI anticaigudes 

S'instal·len rampes resistents i pendent <25% 

La zona d'aplec de runes és resistent i accessible a camions 

La runa en grans blocs s'hissen amb grua o grueta 

Es sanegen per tal de jornada els elements desplomar- 

Els aparells metàl · lics es desmantellen amb guants contra talls 

Els aparells> 30 kg es pengen de polipast amb cables 

Els conductors sota plom es retiren en qualsevol cas 

Els conductors sota plom es retiren sense tocar-lo ni escalfar- 

Els conductors sota plom es retiren en rotlles no pesats 
 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 
Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Contacte o ingestió de substàncies perilloses  

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mascareta autofiltrant contra gasos i vapors 

 
Risc: Emanació o inhalació de gasos 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mascareta autofiltrant contra gasos i vapors 

 
Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 
Risc: Exposició al fred 
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Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.3. Desmantellament de la instal·lació de fontan eria 

Sanitaris i elements en superfície 

Es desconnecten prèviament de qualsevol alimentació elèctrica o d'aigua. 

Si no estan en bones condicions higièniques s'utilitzen guants de protecció química. 

Les boques de descàrrega a baixants d'aigües fecals es taponen provisionalment fins que es retirin aquests. 

La manipulació d'aparells sanitaris de pisa o xapa es realitza amb guants de protecció contra talls. 

Si pesen> 30 kg, abans de desmuntar es pengen de qualsevol element sustentante (forjat superior, per exemple) amb un 
polipast, o es recolzen sobre un carretó elevador, per baixar-los sense esforç. 

Conduccions i accessoris encastats 

Es comprova que estan buits d'aigua i desconnectats de la xarxa. 

Les conduccions de plom, habituals en les instal · lacions antigues, es retiren obligatòriament, tenint cura de no escalfar 
(el vapor que emet a l'escalfar-és tòxic). Si hi ha bifurcacions o la seva longitud és gran, es talla amb serra o amb radial, 
sense inhalar la pols produït, usant mascareta de protecció contra partícules. 

Mesures preventives en l'operació: 

S'utilitzen mitjans auxiliars, instal · lacions i EPCs adequades 

Hi ha trompes per abocament a contenidor de runa 

S'instal·len ancoratges per EPI anticaigudes 

S'instal·len rampes resistents i pendent <25% 

Hi ha zona per aplec de runes i mitjans per transportar- 

La zona d'aplec de runes és resistent i accessible a camions 

La runa en grans blocs s'hissen amb grua o grueta 

Es sanegen per tal de jornada els elements desplomar- 

Els sanitaris bruts es manegen amb guants protecció química 

Els sanitaris de pisa o xapa es manegen amb guants contra talls 

Els sanitaris> 30 kg es pengen de polipast amb cables o cadenes 

Es taponen les boques de baixants de fecals 

Les conduccions de plom es retiren en qualsevol cas 

S'evita contacte amb conduccions de plom. No escalfar 

Les conduccions de plom es tallen sense inhalar pols 

Les conduccions de plom es retiren en rotlles no grans 
 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 
Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 
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Risc: Contacte o ingestió de substàncies perilloses  

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mascareta autofiltrant contra gasos i vapors 

 
Risc: Emanació o inhalació de gasos 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mascareta autofiltrant contra gasos i vapors 

 
Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mandil de soldadura 

� EPI: Guants per a soldadura 

 
Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 
Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Exposició al fred 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.4. Desmantellament de la fusteria de fusta 

Bones pràctiques 

Es retiren o doblen els claus, potes i urpes quant queden visibles. 

S'evita el estellat de les peces. 

Es retiren o eliminen els vidres abans d'actuar sobre la fusteria. S'eliminen sempre les restes de vidres trencats. 

Es desmunten les fulles i porticons abans de desprendre dels cèrcols. 

S'asseguren les llindes i draps sobre el buit abans de retirar els cèrcols. Si hi ha dubte sobre la seva estabilitat, es 
requereix la seva demolició prèvia o la seva apuntalat. 

Desmantellament de fusteria exterior 

Les fusteries situades en el pla de la façana s'amarren des de dins abans de deixar-les anar del seu bastiment de base o 
de desprendre les seves subjeccions a la fàbrica. 

Si el buit té reixa i aquesta no entorpeix el treball de desmantellament, es manté la reixa en posició fins després de retirar 
la fusteria. 

Mesures preventives en l'operació: 

S'utilitzen mitjans auxiliars, instal · lacions i EPCs adequades 

Hi ha trompes per abocament a contenidor de runa 

S'instal·len ancoratges per EPI anticaigudes 

S'instal·len rampes resistents i pendent <25% 

La zona d'aplec de runes és resistent i accessible a camions 

Runes en grans blocs s'hissen amb grua o grueta 

Es sanegen per tal de jornada els elements desplomar- 

Abans de desmantellar es retiren claus i estelles 
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Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 
Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 
Risc: Incendis o explosions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Extintor portàtil 

� Senyal: Extintor 

 
Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Exposició al fred 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.5. Aclarida i esbrossada del terreny 

Treballs previs 

Es reconeix prèviament el terreny, i s'implanten estaques o marcadors per assenyalar zones perilloses: canvis de nivell o 
de consistència del terreny, vores, regatos, basses, etc. 

Els operadors de les màquines recorren les marques abans de treballar. 

Es defineix l'àrea de càrrega dels camions i es delimiten els passos i zones de maniobra. 

Runes i materials abandonats 

S'utilitzen retroexcavadores o bulldozers per recollir, carregar i estendre la runa, i dumpers per traslladar-los a zones a les 
d'aportar material de farciment, o es transporten a abocador sobre camions. 

Si la runa tenen grans dimensions, es fragmenten prèviament, a màquina si és possible, o amb martells pneumàtics, 
radials i bufadors. 

Arbres i matolls 

Abans de completar el tall d'un arbre, s'amarra amb cables o cordes per guiar-lo en la seva caiguda, s'aïlla de personal la 
zona de probable caiguda de l'arbre, anunciant la caiguda amb un senyal acústic si la visibilitat no és perfecta. 

Si no es trosseja i retira immediatament, s'amarra amb cadenes, cables o cordes a piquetes fixes en el terreny per evitar 
que rodi o es desplaci. 

Es poden cremar les branques petites (diàmetre <5 cm) i les fulles seques, formant una foguera al mig d'una zona 
espaiosa i lliure de materials combustibles de ràdio> 10 m, en un dia sense vent, amb vigilància contínua proveïda 
d'extintor de escuma o pols seca. No es crema l'arbre o matoll gran complet, ni tan sols abatut. 

Els soques i arrels diàmetre> 10 cm que s'arrenquen o s'eleven estirant-los amb cables: l'operador disposa de cabina 
antiimpactes completa i s'aïlla l'àrea de possible escombrat del cable en cas de trencament. 

Els forats a terra resultants de l'extracció de soques i arrels s'omplen amb material anàleg al sòl i es compacten. 
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La vegetació no arbòria (herbes, esbarzers, matolls) s'arrenca i es pot cremar un cop arrencada, acumulada en un punt i 
seca, però no es pot realitzar un incendi controlat de la mala herba, ni en terrenys despoblats i sense cultius ni 
edificacions properes . Si s'arrenca a mà, els treballadors avancen de front, precedits per les seves eines, trepitjant sobre 
terreny ja va fora. 

Restes de construccions anteriors 

Es realitza la seva demolició després de comprovar que estan buides, segons un pla redactat per tècnic competent. 

Les instal · lacions sanitàries o industrials abandonades (torres d'alta tensió, assecadors, boques de mina, molins, vies 
per a ferrocarrils o vagonetes, dipòsits, sanatoris, dispensaris, etc) es demoleixen igualment, comprovar que: 

· No contenen substàncies corrosives, tòxiques, radioactives, combustibles, ni de qualsevol altra naturalesa que pugui 
afectar la salut dels treballadors, com dipòsits de matèria orgànica en descomposició, abocadors de material sanitari o de 
detritus químics o radioactius. 

· La seva estat no requereix mesures excepcionals de seguretat, per inestabilitat, perill d'enfonsaments o esfondraments, 
presència de floridures tòxics, etc. 

· No es presenten especials dificultats per a la demolició, per enfonsaments o ocupació per esbarzers o altres vegetals. 

· No es detecta la presència d'elements perillosos, com punxes, ganxos o parts afilades. 

· No hi ha tensió elèctrica en cap punt de la instal·lació, ni subministrament de gas o aigua. 

Mesures preventives en l'operació: 

Les terres sobrants són inerts i estables 

La capa de terra vegetal es apila fora de passos 

S'eliminen soques i arrels amb ø> 10 cm 

Es tallen arran les soques 

S'omplen i compacten les cavitats de les soques 

Es arrenca i crema en un punt la vegetació no arbòria 

Hi ha informació i mitjans contra agressions d'espècies vives 

S'usen guants i roba de protecció contra punxades 

Els arbres es trossegen i porten a abocador, no es cremen 

Els arbres es talen amarrats amb cordes i no hi ha ningú en zona caiguda 

Els arbres talats s'amarren al terreny fins trossejar- 

Branques i fulles es cremen en clar, sense vent, amb vigilant i extintor 

Eixams localitzats i traslladats per especialista 
 
Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Projecció de partícules 
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Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 
Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mandil de soldadura 

� EPI: Guants per a soldadura 

 
Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Pols ambiental 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Exposició al fred 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Exposició a la calor i al sol 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Pluja o neu 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Vent 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Arnés anticaigudes 

6.1.6. Buidats i excavacions 

Bones pràctiques 

Es destina un treballador costat de la boca de l'excavació per vigilar al que treballen dins si es treballa a profunditat> 1,30 
m. 

Es prohibeix que treballi un sol operari dins de l'excavació: sempre, almenys, dos. 

S'estableix un sistema d'alarma i comunicació abans de l'inici de l'excavació. Els seus senyals són conegudes per tots els 
treballadors, especialment pels que romanen a l'exterior. 

Es prohibeix fumar. 

S'instal·len portalàmpades de baix voltatge si la il·luminació en els fronts de treball és insuficient. 

La maquinària i els materials a utilitzar es programen detalladament i s'eviten improvisacions. 

Es prohibeixen màquines, pesos importants o fonts de vibració prop de la boca d'excavació per evitar esfondraments. 

Es col·loquen testimonis al llarg de l'excavació, a 2 m de separació, llevat que l'estudi previ aconselli distàncies diferents. 
Es col·loquen sempre que hi ha vials o altres fonts de vibració properes, o grans càrregues sobre el terreny, com edificis 
adjacents o molt pròxims. 

Els materials s'acumulen a un dels costats de la boca d'excavació, sobre taulons i falques, no subjectes amb estaques 
clavades en el terreny, tenint cura que no s'embassin l'aigua que pogués córrer per la superfície ia distància de seguretat 
de la boca. 
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Desnivells 

Els treballs a> 2 m d'alçada del pla sustentant habitual són realitzats per personal especialitzat. 

S'instal·len taulers o plans elevats de sustentació, perquè trepitgin els treballadors en les zones en les que el pis no és 
segur. 

Es prohibeix qualsevol treball en la vertical d'aquest tall mentre es treballa. Si això no és possible, s'instal · la una visera 
que cobreixi els que treballen, que es manté sempre per sobre dels treballadors, de manera que es trasllada a mesura 
que l'obra s'elevi. 

S'instal·len baranes encastades o per clava en les vores superiors dels desnivells, de 90 cm d'alçada, compostes per 
passamans, entornpeu i barra a mitja alçada, prou distància de la vora del desnivell com perquè no hi hagi perill de 
enfonsament. Sempre que es pugui, s'instal · la barana a> 2 m de la vora del desnivell. 

Els esvorancs o forats a terra de> 0,5 m de profunditat es protegeixen pel mateix mètode, o si les seves dimensions ho 
permeten, es cobreixen amb palastre d'acer, ancorat per impedir el seu desplaçament, o un entaulat quallat. 

En els desnivells amb zona de treball en la seva part baixa, s'interromp el treball de persones en plans superiors en la 
vertical de la zona de treball, mentre es treballi en aquesta. 

Es protegeixen amb topalls i baranes dels estintolaments, puntals o apuntalaments, per evitar que un cop involuntari 
pogués enderrocar o moure'ls. 

Mètode d'excavació 

Només s'excava amb talús vertical si la cohesió del terreny ho consent. En un altre cas, s'utilitza l'excavació en talús 
inclinat, o per armaris, quan no hi ha garantia suficient d'estabilitat en la paret de tall. 

Mesures preventives en l'operació: 

Hi ha un pla de buidats i excavacions realitzat per tècnic competent 

Hi ha un estudi detallat de les característiques de sòl 

Hi ha un estudi geotècnic del terreny i localització d'instal · lacions 

Hi ha apuntalament, ventilació, sortida emergència i sistema de buidatge 

Entibar talussos 1 / 1 (bellugadissos) 1 / 2 (tous) 1 / 3 (compactes) 

Es mantenen i compacten els camins interiors 

La coronació de talussos és amb barana. Fora, cinturó seguretat 

S'assenyala amb línia de guix la distància límit a vores (> 2 m) 

La recollida de terra d'excavació per a farciment posterior es situa a la vora talús 

Hi ha 2 accessos a excavacions: un per a persones i un altre per a màquines 

S'eliminen arbustos i arbres amb arrel descoberta 

S'inspecciona front i paraments d'excavació a l'inici i cessament de tasca 

S'inspecciona l'apuntalament abans del iniciar els treballs 

S'eliminen bitlles i viseres amb risc de despreniments 

El front d'excavació <1 m més alt que el braç de la màquina 

S'evita tall vertical del terreny, o motxar la vora superior en bisell 

S'instal·len testimonis o xarxa tensa en talús amb risc de despreniment 

No es treballa al peu de talussos no estables 

El personal que sanejament terres mitjançant perxa porta cinturó amarrat 

Els vehicles lleugers circulen a> 3 m de vores i pesats a> 4 m 
 
Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 
Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 
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� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Pols ambiental 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Exposició al fred 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Exposició a la calor i al sol 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Pluja o neu 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Vent 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Arnés anticaigudes 

6.1.7. Excavació en rases 

Bones pràctiques en rases 

Si la profunditat> 1,20 m, s'usen escales per a l'accés. Cap treballador està a distància> 10 m d'una escala. Les escales 
parteixen del fons de l'excavació i superen la rasant a> 1 m. Estan travades. 

Per poder evacuar el personal de manera urgent, s'instal·len escales o rampes en nombre suficient, i / o caixes amb 
ventilació. 

Estintolament 

Sempre que és possible es treballa amb el talús natural del terreny. Es poden utilitzar bermes escalonades. 

S'interrompen els treballs a realitzar al peu de les entibacions l'estabilitat ofereixi dubtes. 

S'estibarà les rases i pous sempre que la naturalesa del terreny i el pendent del talús ho requereixin, segons dictamen i 
projecte de tècnic competent. 

Es comprova el bon travat de l'apuntalament cada dia, abans de començar el treball, després de qualsevol parada, i 
després de pluges o gelades. 

Es retiren quan no són ja necessàries, de baix a dalt per franges horitzontals. 
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La apuntalament permet el pas o descàrrega de les peces. 

La apuntalament és tal que es pot retirar per segments de longitud tal que redueix al màxim el risc de pèrdua d'estabilitat 
del terreny. 

S'impedeix l'acumulació de càrregues pesades prop de la vora superior del buidatge. 

S'impedeix l'accés de personal no directament afecte al tall al nivell inferior del buidat. 

S'impedeix l'accés de maquinària, especialment si transmet vibracions al terreny, prop de la vora superior del buidatge, 
mitjançant barreres com topalls de terra o tanques portàtils i senyal "Prohibit el pas". 

Apuntalament en rases 

S'estibarà les rases la profunditat és> 1,30 m quan es realitzen amb talls verticals, i amb menor profunditat si el terreny és 
inconsistent o si hi ha càrregues o vibracions properes. 

Inundació 

S'evita l'acumulació en el fons del buidatge d'aigües netes o fecals, per inundació causada per la pluja o per trencament 
imprevista de canalitzacions, conduint les aigües superficials lluny de la vora superior del buidatge, mitjançant pendents 
adequades del terreny. 

Es reconeixen i assenyalen les conduccions existents en les proximitats. 

S'estudien les mesures necessàries per respondre en cas de trencament d'una conducció. Si fos d'aigua, cal preveure 
que es desplomi el terreny o es desprenguin l'apuntalament o les bigues de reforç. 

Emanació i inhalació de gasos 

S'evita l'acumulació en el buidatge de gasos tòxics o que desplacin l'aire. 

Amb gasos insalubres o verinosos s'interromp el treball fins que els emissors cessin aquests abocaments. 

Es dóna al terreny les pendents adequades perquè la vora superior del buidatge estigui per sobre del terreny que 
l'envolta. 

No s'utilitzen o emmagatzemen gasos tòxics o més pesats que l'aire en les rodalies de la vora superior del buidatge. 

No s'usen en el fons del buidatge motors d'explosió, cremadors, bufadors sense comburent, focs i, en general, qualsevol 
consumidor intensiu de l'oxigen de l'aire. 

Es ventila amb extractors mecànics de gasos. 

S'analitza des de dalt la qualitat de l'atmosfera que omple el buidatge, assegurant que conté entre un 19,5 i un 23,5% 
d'oxigen, i que està lliure de gasos tòxics. En talls amb risc de canvi ràpid de la composició de l'aire, aquesta anàlisi ha de 
ser continu. 

Mesures preventives en l'operació: 

Hi ha un pla de seguretat per a les rases 

Les rases s'estibarà segons projecte de tècnic competent 

Si l'alçada> 1,30 m s'estibarà o creen bermes de 0,60 x 1,30 m 

La relació entre amplada i profunditat de la rasa o galeria és l'adequada 

Abans d'excavar es condueix l'aigua lluny del buidatge 

Les vores del buidatge són més alts que el terreny circumdant 

Hi ha escales a <10 m de personal si la profunditat> 1,20 m 

Hi ha escales per a evacuació urgent i caixes amb aire 

La via de sortida està lliure, sense material extret 

Les passarel · les sobre rases tenen 0,60 m d'ample i barana 

Hi ha tapes o palastres en paviment amb obertures> 0,5 m 

S'inspecciona l'apuntalament abans del iniciar els treballs 

La apuntalament es retira per franges curtes horitzontals i des de baix 

En terreny poc estable: retirar apuntalament, col · locar peça, entibar 

S'acaba cada dia l'excavació iniciada 

S'impedeix aproximació de màquines i emissors de vibracions en vora de buidatge 

En profunditat> 1,30 m, hi ha vigilància exterior constant 

S'analitza des de dalt la qualitat de l'aire (19,5-23,5% O2) 

No hi ha personal en el buidatge no afecte al tall 
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Risc: Caigudes a rases 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Barana de protecció de rases o vores de talús 

 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 
Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Contacte o ingestió de substàncies perilloses  

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mascareta autofiltrant contra gasos i vapors 

 
Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Pols ambiental 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Exposició al fred 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Exposició a la calor i al sol 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Pluja o neu 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Vent 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Arnés anticaigudes 
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6.1.8. Sanejament 

Abans d'iniciar el treball cada jornada 

Es preparen i revisen els equips de protecció individual dels treballadors. 

Es revisen els equips de protecció col · lectiva de la zona de treball. 

Es revisa l'estabilitat de l'apuntalament i dels talussos descoberts. 

En cas de retirar les baranes o treballar per sobre del nivell del peto és obligatori disposar de puntals per a fixació de 
l'arnès anticaiguda, un per operari. 

Hi ha senyals de risc de caiguda de materials i eines. 

El transport de trams de canonada al'espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a enrere, de manera 
que l'extrem que va per davant superi l'alçada d'un home. 

Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d'ús, evitant que s'aixequin estelles durant la feina. 

Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme s'avanci, apilant la runa per al seu 
abocament per les trompes. 

La il·luminació dels talls serà d'un mínim de 100 lux, mesurada a 2 m, d'alçada. La il·luminació mitjançant portàtils es 
realitzarà amb portalàmpades estancs de seguretat i reixeta de protecció de la bombeta i preferiblement alimentats a 24 
V. 

S'instal · larà un rètol de prevenció al magatzem de gasos liquats. 

Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 

La instal·lació elèctrica disposarà d'interruptors diferencials d'almenys de 300 mA. 

Mesures preventives en l'operació: 

Els tubs de sanejament s'eleven amb grua i cables, oa mà segons pes 

Els tubs de sanejament estan suspesos de grua fins a quedar anivellats 

Els tubs de sanejament s'hissen amb cables amb ganxos i segur 

El personal de suport hissat tubs està a distància més gran que cables 

Es guien els tubs amb cables i perxes fins els suports sobre l'estructura 

Transport de tubs a espatlla per un home: s'inclina la càrrega cap a enrere 

La zona està ordenada i neta de runa 

Hi ha il·luminació suficient en zones de treball 100-300 lux 

Ningú treballa en plans superiors en la vertical de la zona de treball 

La zona de treball té bona ventilació, especialment en zones de soldadura 
 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 
Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 
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� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mandil de soldadura 

� EPI: Guants per a soldadura 

 
Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.9. Sabates 

Bones pràctiques 

En cas de realitzar rases manualment o en tasques de refinament la distància mínima entre els treballadors és d'1 m. 

Si les rases de fonamentació tallen la cota de treball, s'adeqüen passarel · les sobre elles de> 0,60 m d'amplada i si 
l'alçada de la rasa a salvar és> 1 m van proveïdes de baranes. 

Es col·loquen plataformes d'accés sobre les armadures. On es requereixi, les plataformes porten barana i entornpeu. 

Es protegeixen els extrems de les armadures amb caputxons o altres elements similars. 

Es posen a terra provisionalment durant el temps en què romanguin descobertes. 

Col · locació de les armadures 

El hissat i trasllat de material es realitza en condicions meteorològiques favorables. Si es presentessin condicions 
meteorològiques adverses, s'utilitzen equips de protecció individual adequats, i si hagués perill de pèrdua d'estabilitat, o 
de visió, o aparegués malaptesa en els moviments, s'interromp el treball. 

La càrrega traslladada queda amb la seva ubicació definitiva en posició estable, és a dir, no caurà en rebre un lleu cop. Si 
no fos així, s'apuntala provisionalment. 

L'itinerari a recórrer per la càrrega està clar d'obstacles. Si hagués algun s'instal · la un senyal que adverteix al personal 
de hissat i trasllat. Si es tracta d'un obstacle el contacte amb la càrrega pot ser perillós, com un cable elèctric, una font de 
calor, o un element inestable que pogués caure, s'instal·len límits o barreres. 

Les proteccions col·lectives que obstaculitzin el pas de la càrrega es desmunten únicament en el tram necessari i es 
tornen a muntar immediatament. 

Els suports sobre els quals es diposita la càrrega estan anivellats i nets abans de començar el seu desplaçament. 

S'assegura el suport correcte de les peces abans de deixar-les anar. 

Per aconseguir la major horitzontalitat i evitar balancejos de la càrrega s'assegura que estigui ben enganxada i es 
transporta subjecta per dos punts, de manera que el centre de gravetat de la peça quedi centrat amb el centre de 
suspensió. 

Mesures preventives en l'operació: 

En sabates de> 1,30 m de profunditat hi ha barana i apuntalament 

Hi ha passarel · les> 0,60 m d'ample sobre rases si tallen la zona de treball 
 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 
Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 
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� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Dermatitis 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 
Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mandil de soldadura 

� EPI: Guants per a soldadura 

 
Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 
Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.10. Estructures d'acer 

Treballs previs 

Aquests treballs s'estudien i dirigeixen per un tècnic competent que planifica i prescriu mètodes de treball segurs. Aquest 
tècnic visita la zona i estudia les circumstàncies per detectar punts que suposin riscos especials. 

Prescriu els reforços i precaucions que assegurin l'estabilitat de les zones febles i les proteccions col · lectives o 
individuals corresponents a altres riscos, que s'instal·len seguint el pla prescrit. 

El pla de seguretat inclou l'organització detallada del muntatge de les estructures, l'organització de la seguretat per a 
cadascuna de les operacions i la coordinació de cadascuna d'elles amb els altres treballs de l'obra. 

Preveu també l'existència de línies elèctriques i les mesures d'aïllament i protecció corresponents, o el tall de 
subministrament durant els treballs. 

Mesures preventives durant el muntatge 

Els elements de l'estructura s'uneixen entre si a terra sempre que es pot i després s'hissen fins a la seva posició 
definitiva. 

S'asseguren les peces abans de deixar-les anar. 

Els treballadors que participen en el muntatge i hissat estan coordinats i comunicats visual i fonèticament. 

La torre d'escala i ascensors es munta abans que la resta de l'estructura per facilitar moviments i com a punt fort. 

Els embigats de forjats i les rampes d'escala es col·loquen en quant és possible. 

El muntatge de cada peça s'executa per tres operaris: dos per guiar la peça i un altre per dirigir la maniobra de l'operador 
de la màquina. 

Mesures preventives en els treballs amb estructures  metàl · liques 
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Els perfils metàl · lics estan lliures de rebaves. 

Es col·loquen anelles o similars per ajudar a la col · locació de bastides, xarxes o cinturons de seguretat. 

Es col·loquen xarxes de seguretat ignífugues res més col · locar els primers pilars. 

La soldadura en altura s'executa amb gàbia de soldador homologada, d'acer amb suficient resistència i pis segur, amb 
barana de> 1m d'alçada, barra intermèdia i entornpeu de xapa, i escala de mà per accedir-hi. 

Si es solda a diferents nivells es col·loquen teuladells o viseres. 

Les plataformes de treball tenen barana i entornpeu. 

Les vores de buits i façanes tenen barana o xarxes. 

Les escales portàtils porten ganxos superiors per recolzar-les en les bigues. 

Les eines, cargols, claus i femelles, es guarden en recipients adequats. 

Es prohibeix enfilar, pujar o baixar per les estructures i desplaçar-se sobre els perfils o agafats als cables de l'aparell. 

Els desplaçaments horitzontals sobre les estructures en les que no puguin utilitzar passarel · les es realitzen seient a 
cavall sobre la biga i amarrant el cinturó de seguretat a ella. 

No hi ha mànegues o cables elèctrics per terra o desordenats. 

Mesures preventives en l'operació: 

Els embigats d'acer dels sostres es munten com més aviat millor 

Abans d'iniciar el treball es munten les rampes d'escala 

La torre d'escala i ascensor es munta abans que resta estructures 

En elements separats es munten anelles per bastides i xarxes 

Després de muntar els pilars s'instal·len xarxes de seguretat 

Les xarxes es munten i desplacen a mesura que avança el treball 

Els muntatges es fan a terra, i s'hissen un cop units 

Les peces d'acer s'asseguren abans de deixar-les anar 

Els perfils d'acer es munten després llevar-les rebaves 

Els equips de soldadura estan en posició vertical en carros apropiats 

Les pinces i elèctrodes es dipositen en recull pinces 
 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits vertical s 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Arnés anticaigudes 

 
Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 
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Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 
Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mandil de soldadura 

� EPI: Guants per a soldadura 

 
Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 
Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.11. Tancaments i particions 

Buits en parets 

S'inclouen els buits en parets que es van deixant després de l'execució dels murs de tancament, per a la col · locació de 
portes, balconeres, finestrals, muntacàrregues, etc. 

La importància del tractament específic d'aquests buits és el risc que comporten de caiguda dels treballadors a l'exterior. 

Obertures en sostres 

Són les que generalment es destinen a xemeneies, ascensors, etc. 

S'hauran protegir en el moment mateix de la seva creació a causa de la gravetat de les conseqüències d'una caiguda 
fortuïta. 

Buits d'escales 

S'han de protegir completament als operaris del risc de caiguda pels buits d'escales al més aviat possible. 

Les mesures de protecció col · lectives utilitzades consistiran en baranes. 

Forats d'ascensor 

S'haurà de tenir especial cura en aquests buits ja que sovint es troben prop de les escales i zones de freqüent pas dels 
operaris. 

El buit horitzontal de l'ascensor es tancarà completament des del terra fins al sostre. Per realitzar aquesta tasca el més 
adequat, en els casos en què no hi hagi malla metàl · lic o una altra protecció similar, serà la col · locació de taulers 
recolzats sobre taulons fixats, per evitar el seu desplaçament, que creuin l'obertura del sostre. 

Independentment de com es trobi el buit vertical de l'ascensor, és un dels més perillosos de l'obra. 

La protecció triada ha de garantir una resistència mínima garantida en el seu conjunt, i contemplar que el buit vertical 
destinat a l'ascensor es destini provisionalment per l'hissat de materials. 

Límits exteriors dels forjats 

El perímetre del sostre total o parcialment desprotegits haurà d'estar protegit o amb el seu accés clausurat. 

Buits a terra 

Els buits a terra solen ser de petites dimensions o que es van formant durant l'execució dels treballs. Permeten el pas de 
baixants, conduccions, ventilació, etc. i resulten difícilment identificables pels operaris. 
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En el cas que els buits es formessin durant la col · locació del sostre, es trobaran protegits mitjançant mallats metàl · lics, 
que si bé impedeixen la caiguda dels operaris no impedeixen ferides o talls a les extremitats inferiors a causa de la gran 
grandària de la malla. 

En cas que el buit no compti amb la protecció del mallat es procedirà col · locar taulers de fusta perfectament quallats i 
posicionats de manera que no permetin desplaçaments ni esllavissades que deixin el buit al descobert. 

En qualsevol cas es senyalitzarà el risc. 

Mesures preventives en l'operació: 

No hi ha grans trams horitzontals de regates 

Els maons es tallen ancorats al banc amb radial 

Els maons es col·loquen i hissen en plataformes emplintadas per evitar caigudes 

Els maons es traslladen en cabàs o carretó, no es llancen 

El tall està net i organitzat 

El material de rebuig s'evacua per les trompes 
 
Risc: Caigudes a diferent nivell per vores de forja ts 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Arnés anticaigudes 

 
Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 
Risc: Dermatitis 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Pols ambiental 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.12. Envans de panells de guix 

Es apuntalen els envans d'alçada> 1,5 m mentre no estan travats per la seva banda superior. 
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Mesures preventives en l'operació: 

Les plaques de tota l'alçada es traven al sostre a mesura que es construeixen 

Els buits es protegeixen amb baranes 

Es prepara pasta de guix amb guants químics 

La il·luminació és> 100 lux a una alçada de 1,5 m 
 
Risc: Caigudes a diferent nivell per vores de forja ts 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Arnés anticaigudes 

 
Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 
Risc: Dermatitis 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Pols ambiental 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.13. Revestiments vitris 

Les caixes de plaqueta s'arrepleguen en les plantes al costat dels talls on es van a instal · lar, el més lluny possible dels 
trams i sense que obstaculitzin els passos. 

Les plataformes de treball situades a una alçada de> 2 m es munten sobre bastida tubular amb o sense rodes. Si té 
rodes, s'activen els frens abans de pujar a treballar. Les que estan a menor altura, sobre bastides sobre cavallets. 

Mesures preventives en l'operació: 

El muntatge en alçada es fa amb bastides i baranes 

Si l'alçada> 6 m s'instal·len xarxes anticaiguda 

Les plaquetes s'arrepleguen prop de tall i lluny d'obertures 

Les plaquetes s'arrepleguen fora de passos de personal 
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Les plaquetes es tallen ancorades al banc 

Les plaques es hissen en el palet original 

Els materials es traslladen amb cabàs o carretó 
 
Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 
Risc: Dermatitis 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.14. Arrebossats i lliscats 

Les mires (regles, taulons, etcètera) es carreguen a l'espatlla de manera que la punta davantera vagi més alta que el casc 
de qui les transporta. Si es porten en carretó es lliga el paquet de mires al carretó. 

Els sacs d'aglomerant o d'àrids es transporten sobre carretó de mà i s'arrepleguen en les plantes al costat dels talls on 
s'utilitzaran, el més lluny possible dels trams i sense que obstaculitzin els passos. 

Les plataformes de treball situades a una alçada de> 2 m es munten sobre bastida tubular amb o sense rodes. Si té 
rodes, s'activen els frens abans de pujar a treballar. Les que estan a menor altura, sobre bastides sobre cavallets. 

Mesures preventives en l'operació: 

Les bastides es formen sobre cavallets i són d'ample> 0,6 m 

Si l'alçada> 6 m s'instal·len xarxes anticaiguda 

Plataformes elevades estan horitzontals 

Il·luminació> 100 lux a 2 m del terra en zona de treball 

Les mires es traslladen sobre espatlla; part davantera per sobre de cap 

El transport de materials es realitza amb carretó 

Les zones de pas estan lliures de materials i restes 
 
Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 
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Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 
Risc: Dermatitis 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.15. Fals sostre d'escaiola 

Els sacs de guix o les plaques es transporten sobre carretó de mà i s'arrepleguen en les plantes al costat dels talls on 
s'utilitzaran, el més lluny possible dels trams i sense que obstaculitzin els passos. 

Les plataformes de treball situades a una alçada de> 2 m es munten sobre bastida tubular amb o sense rodes. Si té 
rodes, s'activen els frens abans de pujar a treballar. Les que estan a menor altura, sobre bastides sobre cavallets. 

Mesures preventives en l'operació: 

Si l'alçada> 3 m es munta plataforma estable i contínua 

Si hi ha buits verticals, la plataforma s'enrasa amb trencaaigües de finestres 

Si el tancament definitiu no està acabat, es posaran baranes en els buits 

Il·luminació> 100 lux a 2 m del terra en zona de treball 

El material es apila prop del tall i lluny d'obertures 

El material emmagatzemat està fora de passos de personal 

No hi ha interferències en treball amb altres oficis 
 
Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 
Risc: Dermatitis 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.16. Cobertes de materials fràgils 

S'instal·len i mantenen actives totes les proteccions individuals i col · lectives indicades. Si cal retirar alguna durant un 
temps, perquè el tall ho requereixi, se substitueix per altres que produeixin el mateix o superior efecte. 

S'instal·len bastides, passarel · les o xarxes sobre forca en tot el perímetre de la coberta, amb baranes de 90 cm 
d'alçada, llistó intermedi i sòcol. 

A la coronació de les bastides tubulars, sota cota de ràfec, i sense deixar separació amb la façana, s'instal · la una 
plataforma sòlida, recercada per una barana sòlida quallada, que sobrepassa en 1 m la cota del ràfec. 
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Si no s'instal·len les proteccions perimetrals dites, es disposen sistemes segurs d'ancoratge per als arnesos que abastin 
tota la coberta, com la línia de vida a base d'un cable d'acer amarrat a dos punts forts en les careners al qual s'ancoren 
els fiadors dels arnesos mitjançant un carro que només es pot extreure per una peça especial. 

S'instal·len camins sobre les plaques lleugeres (fibrociment o similar), o cartells obligant a trepitjar sobre les corretges 
estructurals, perquè els treballadors no circulin trepitjant directament sobre les plaques. 

Mentre s'estiguin fent servir materials és obligatori un sòcol a la vora inferior del pla inclinat de 15-20 cm. Aquests 
materials només s'arrepleguen sobre la teulada en la quantitat imprescindible per al treball immediat 

El material es apila en plataformes horitzontals de fusta recolzades entre dos elements resistents. 

Els faldons de coberta estan lliures d'objectes. Les plaques es reparteixen uniformement a prop d'on van a instal · lar. 

En cobertes sobre encavallades o estructures obertes es tendeixen xarxes horitzontals subjectes a pilars o corretges. 

Mesures preventives en l'operació: 

S'accedeix als plans inclinats amb escales de mà h> 1 m 

Hi ha línies de vides en els cavallets 

Els faldons de coberta estan clars d'objectes 

S'instal·len xarxes o baranes al voltant d'edifici 

Els buits horitzontals en coberta o forjat estan tapats 

Es apilen materials repartint càrregues 

Si hi ha condicions meteorològiques adverses es suspèn el treball 
 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 
Risc: Dermatitis 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 
Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 
Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 
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Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.17. Cobertes inclinades 

S'instal·len i mantenen actives totes les proteccions individuals i col · lectives indicades. Si cal retirar alguna durant un 
temps, perquè el tall ho requereixi, se substitueix per altres que produeixin el mateix o superior efecte. 

Mentre s'estiguin fent servir materials és obligatori un sòcol a la vora inferior del pla inclinat de 15-20 cm. Aquests 
materials només s'arrepleguen sobre la teulada en la quantitat imprescindible per al treball immediat. 

El material es apila en plataformes horitzontals de fusta recolzades entre dos elements resistents. 

S'instal·len passarel · emplintadas (tauler horitzontal) per circular sobre els faldons de coberta. 

Els faldons de coberta estan lliures d'objectes. Els rotllos de tela asfàltica es reparteixen uniformement i es calcen perquè 
no rodin. 

En cobertes sobre encavallades o estructures obertes es tendeixen xarxes horitzontals subjectes a pilars o corretges. 

Sobre les teules s'instal·len passos formats per taulers resistents travats entre si (60 cm), transversals a les ones. 

S'instal·len bastides, passarel·les o xarxes sobre forca en tot el perímetre de la coberta, amb baranes de 90 cm d'alçada, 
llistó intermedi i sòcol. 

A la coronació de les bastides tubulars, sota cota de ràfec, i sense deixar separació amb la façana, s'instal · la una 
plataforma sòlida, recercada per una barana sòlida quallada, que sobrepassa en 1 m la cota del ràfec. 

Si no s'instal·len les proteccions perimetrals dites, es disposen sistemes segurs d'ancoratge per als arnesos que abastin 
tota la coberta, com la línia de vida a base d'un cable d'acer amarrat a dos punts forts en les careners al qual s'ancoren 
els fiadors dels arnesos mitjançant un carro que només es pot extreure per una peça especial. 

Mesures preventives en l'operació: 

S'accedeix als plans inclinats amb escales de mà h> 1 m 

Hi ha línies de vides en els cavallets 

Els faldons de coberta estan clars d'objectes 

S'instal·len xarxes o baranes al voltant d'edifici 

Els buits horitzontals en coberta o forjat estan tapats 

Es apilen materials repartint càrregues 

Les bombones gas estan separades del material, a l'ombra i posició vertical 

Els rotllos bituminosos s'emmagatzemen sobre dorments i estan calçats 

Els materials es hissen en el seu embalatge en plataforma emplintada 

Materials es descarreguen en muscleres amb plint en falca 

Si hi ha condicions meteorològiques adverses es suspèn el treball 
 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 
Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 
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Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mandil de soldadura 

� EPI: Guants per a soldadura 

 
Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 
Risc: Dermatitis 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 
Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.18. Cobertes planes 

S'instal·len i mantenen actives totes les proteccions individuals i col · lectives indicades. Si cal retirar alguna durant un 
temps, perquè el tall ho requereixi, se substitueix per altres que produeixin el mateix o superior efecte. 

S'instal·len bastides, passarel · les o xarxes sobre forca en tot el perímetre de la coberta, amb baranes de 90 cm 
d'alçada, llistó intermedi i sòcol. 

A la coronació de les bastides tubulars, sota cota de ràfec, i sense deixar separació amb la façana, s'instal · la una 
plataforma sòlida, recercada per una barana sòlida quallada, que sobrepassa en 1 m la cota del ràfec. 

Si no s'instal·len les proteccions perimetrals dites, es disposen sistemes segurs d'ancoratge per als arnesos que abastin 
tota la coberta, com la línia de vida a base d'un cable d'acer amarrat a dos punts forts en les careners al qual s'ancoren 
els fiadors dels arnesos mitjançant un carro que només es pot extreure per una peça especial. 

S'instal · la una línia de vida o una plaqueta d'ancoratge en funció dels recorreguts previstos. 

Mesures preventives en l'operació: 

Hi ha baranes fins als 90 cm alçada sobre peto de fàbrica 

Les bombones gas estan separades del material, a l'ombra i posició vertical 

Es apilen rotllos bituminosos sobre dorments i entre falques 

Hi ha línies de vides en els cavallets 

Forats horitzontals en coberta o forjat estan tapats 

Es apilen materials repartint càrregues 

Els materials es hissen en el seu embalatge en plataforma emplintada 

Si hi ha condicions meteorològiques adverses es suspèn el treball 
 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 
Risc: Dermatitis 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 
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Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 
Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 
Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.19. Impermeabilització 

En murs i soleres 

Els recipients amb material de segellat s'omplen només al 50% per evitar vessaments. 

Les bombones de gas de les lamparetes de segellat s'emmagatzemen separades del mateix en posició vertical ia l'ombra. 

Els rotllos de material impermeabilitzant s'emmagatzemen sobre dorments i entre falques que impedeixen que es 
desplomin i desplacin. 

En cobertes 

Els rotllos de material impermeabilitzant es reparteixen uniformement prop del tall, evitant sobrecàrregues, calçats i 
subjectes perquè no es desplacin, i deixant lliure el pas. 

L'accés a la coberta amb escales de mà, es fa per buits> 50 x 70 cm. L'escala supera> 1 m l'alçada a salvar. 

La grava de remat de la coberta s'hissa sobre plataformes emplintadas. Es prohibeixen els súmmums per evitar 
vessaments i les sobrecàrregues puntuals. 

Mesures preventives en l'operació: 

En impermeabilització en alçada s'instal·len xarxes o baranes 

Hi ha baranes fins als 90 cm alçada sobre peto de fàbrica 

Es apilen rotllos bituminosos sobre dorments i entre falques 

Hi ha línies de vides en els cavallets o plaqueta d'ancoratge 

Forats horitzontals en coberta o forjat estan tapats 

Es apilen materials repartint càrregues 

Les bombones gas estan separades del material, a l'ombra i posició vertical 

Els materials es hissen en el seu embalatge en plataforma emplintada 
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Si hi ha condicions meteorològiques adverses es suspèn el treball 

Les deixalles d'envasos són recollits i eliminats 
 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits vertical s 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Arnés anticaigudes 

 
Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

6.1.20. Paviments ceràmics, formigó i petris 

Les peces del paviment embalades i els sacs d'aglomerant es hissen sobre plataformes emplintadas, les soltes, 
perfectament apilades en gàbies de transport. 

El material es apila repartit per la planta, prop del lloc on es va a utilitzar, lluny del centre de les obertures i sense 
obstaculitzar els passos. 

El tall de les peces ceràmiques s'executa en via humida, o en locals oberts, o la intempèrie. En aquests últims casos, 
l'operari se situa a sotavent. 

Mentre es pavimenta un lloc de pas, es tanca l'accés i s'indiquen itineraris alternatius. 

Es manté el tall net de retalls i deixalles. 

Es acoten i senyalitzen les zones recentment soladas que siguin relliscoses. 

El esglaonat definitiu de les escales es realitza amb punts forts, cables de seguretat i arnesos. 

La màquina polidora es desconnecta abans de qualsevol operació de manteniment o substitució de raspalls. 

Mesures preventives en l'operació: 

Les peces ceràmiques es tallen en via humida o en intempèrie 

Els materials s'arrepleguen prop del tall i lluny d'obertures 

Els materials emmagatzemats estan fora de passos de personal 

Els talls es netegen i mantenen sense retallades ni pasta 

Els residus es retiren i evacuen per trompes 

Les peces s'hissen sobre plataformes emplintadas, correctament apilades 

L'operador que realitza talls es col · loca a sotavent 

La zona recentment Solada es delimita i senyalitza 

Per polir-està desendollada durant el canvi de esmerils 
 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 
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Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Dermatitis 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

6.1.21. Paviments de fusta 

La fusta es talla a màquina i es paper de vidre a l'interior d'un local constantment ventilat, oa la intempèrie, però no en un 
local tancat. L'operari de la serra circular es col · loca a sotavent. 

El serradures produït s'escombra i s'elimina immediatament. 

Els equips i màquines tenen sistemes antideflagrants o funcionen a baixa tensió (24 V). 

Només es trasllada al tall la quantitat justa de materials combustibles per al treball del dia, i es deixa emmagatzemat la 
resta. 

Els paquets de lames de fusta es transporten per un mínim de dos homes. 

Els llocs de pas en fase de pavimentació es tanquen i s'indiquen itineraris alternatius. 

Mesures preventives en l'operació: 

La fusta es talla o vidre a màquina en local ventilat oa la intempèrie 

Si s'arrepleguen o usen cues o vernissos es ventila constantment 

La fusta s'emmagatzema separada de cues i vernissos 

Cues i vernissos s'emmagatzemen en recipients tancats 

Hi ha extintor de pols químic prop de magatzem de fusta 

Hi ha senyal de prohibit fumar en accés zona treball amb cues o dissolvents 

L'operador de la serra circular es col · loca a sotavent 

La zona de treball està lliure de serradures 

Els paquets de taules són transportats per 2 operaris 

Els materials s'arrepleguen prop del tall i lluny d'obertures 

Els materials emmagatzemats estan fora de passos de personal 

Es tapen les canaletes elèctriques encastades en paviment 

Els encenedors i bufadors s'apaguen després d'usar-los 
 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 
Risc: Dermatitis 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 
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Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 
Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 
Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.22. Paviments sintètics 

El local que es pavimenta té ventilació adequada i constant durant la fase d'aplicació i assecat d'adhesiu o dissolvents. 

El bufador s'apaga sempre que es deixa d'utilitzar. 

El material del paviment, llosetes o rotlles, es apila temporalment a la planta, distribuït al costat del lloc d'ús i lluny del 
centre de les obertures. 

Les eines punxants o afilades s'estacionen fora de llocs de pas i de l'abast del personal no afecte. 

Els adhesius i dissolvents s'emmagatzemen en recipients tancats hermèticament en un lloc prescrit pel cap d'obra. 

Al magatzem d'adhesius i dissolvents hi ha un extintor de pols seca. 

En els accessos a la zona en què es treballa hi ha un senyal de "Prohibit fumar". 

Mesures preventives en l'operació: 

Si s'arrepleguen o usen coles o dissolvents es ventila constantment 

El paviment s'emmagatzema separat de coles i dissolvents 

Hi ha extintor de pols químic prop de magatzem de paviments plàstics 

Hi ha senyal de prohibit fumar en accés zona treball amb cues o dissolvents 

Els materials s'arrepleguen prop del tall i lluny d'obertures 

Els materials emmagatzemats estan fora de passos de personal 

Es tapen les canaletes elèctriques encastades en paviment 

Els encenedors i bufadors s'apaguen després d'usar-los 
 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 
Risc: Dermatitis 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 
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Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mandil de soldadura 

� EPI: Guants per a soldadura 

 
Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 
Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 
Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.23. Enrajolats 

Les peces embalades i els sacs d'aglomerant es hissen sobre plataformes emplintadas, les soltes, perfectament apilades 
en gàbies de transport. 

El material es apila repartit per la planta, prop del lloc on es va a utilitzar, lluny del centre de les obertures i sense 
obstaculitzar els passos. 

El tall de les peces ceràmiques s'executa en via humida, o en locals oberts, o la intempèrie. En aquests últims casos, 
l'operari se situa a sotavent. 

Es manté el tall net de retalls i deixalles. 

S'utilitzen bastides tubulars o penjats per a treballs d'enrajolat en draps exteriors, i de cavallets en interiors. 

Mesures preventives en l'operació: 

Les peces ceràmiques es tallen en via humida o en intempèrie 

Els materials s'arrepleguen prop del tall i lluny d'obertures 

Els materials emmagatzemats estan fora de passos de personal 

Els treballs en alçada es fan amb bastides i baranes 

Els talls es netegen i mantenen sense retallades ni pasta 

Els residus es retiren i evacuen per trompes 

Les peces s'hissen sobre plataformes emplintadas, correctament apilades 

L'operador que realitza talls es col · loca a sotavent 
 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 
Risc: Caiguda de materials o eines 
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Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Dermatitis 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

6.1.24. Fusteria de fusta 

Les peces de fusteria de fusta es hissen en blocs fleixats suspesos amb eslingues de la grua. 

El material es apila repartit per la planta, prop del lloc on es va a utilitzar, lluny del centre de les obertures i sense 
obstaculitzar els passos. Es calcen o apuntalen provisionalment per evitar la seva caiguda. 

Les proteccions que obstaculitzen el pas de les peces es desmunten únicament en el tram necessari i es reposen 
immediatament. 

Com a mínim, els cèrcols es reben per una quadrilla i les fulles es pengen per dos operaris. 

Els cèrcols de finestra sobre bastiment de base s'apuntalen al presentar-los, fins a la seva fixació ferma. 

Els treballs de fixació de fusteria en façana es realitzen amb els mitjans auxiliars adequats (bastides, plataformes) i els 
equips de protecció que indiqui el coordinador de seguretat i salut. 

Els llistons horitzontals inferiors, que armen provisionalment bastiments de base i marcs, estan a una alçada d'uns 60 cm. 
Són de fusta blanca perquè siguin visibles. Es desmunten quan endureix el rebut. 

El xapat inferior en fusta de balcons s'executa després d'instal · lar una xarxa de seguretat estesa tensa entre el balcó 
superior i el que serveix de suport. 

Les eines punxants o afilades s'estacionen fora de llocs de pas i de l'abast del personal no afecte. 

Els adhesius i dissolvents s'emmagatzemen en recipients tancats hermèticament en un lloc prescrit pel cap d'obra. 

Al magatzem d'adhesius i dissolvents hi ha un extintor de pols seca. 

En els accessos a la zona en què es treballa hi ha un senyal de "Prohibit fumar". 

Mesures preventives en l'operació: 

La recollida de fusteria de fusta deixa lliure els passos de personal 

El transport de materials fins zona d'aplec es realitza per mitjans mecànics 

El trasllat de zona d'aplec a treball es fa per mitjans d'elevació de càrrega 

Els bastiments de base es reparteixen i apuntalen immediatament 
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S'eliminen els llistons inferiors contra deformacions 

La zona de treball està lliure de serradures 

No hi ha activitats simultànies a la zona de treball 
 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 
Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.25. Fusteria metàl · lica i PVC 

Les peces de fusteria metàl · lica es hissen en blocs fleixats suspesos amb eslingues de la grua. 

El material es apila repartit per la planta, prop del lloc on es va a utilitzar, lluny del centre de les obertures i sense 
obstaculitzar els passos. 

Es calcen o apuntalen provisionalment per evitar la seva caiguda. 

Les proteccions que obstaculitzen el pas de les peces es desmunten únicament en el tram necessari i es reposen 
immediatament. 

Com a mínim, els cèrcols es reben per una quadrilla i les fulles es pengen per dos operaris. 

Els cèrcols de finestra sobre bastiment de base s'apuntalen al presentar-los, fins a la seva fixació ferma. 

Els llistons horitzontals inferiors, que armen provisionalment bastiments de base i marcs, estan a una alçada d'uns 60 cm. 
Són de fusta blanca perquè siguin visibles. Es desmunten quan endureix el rebut. 

Els treballs de fixació de fusteria en façana es realitzen amb els mitjans auxiliars adequats (bastides, plataformes) i els 
equips de protecció que indiqui el coordinador de seguretat i salut. 

Mesures preventives en l'operació: 

Les baranes s'acoblen al taller 

La recollida de materials deixa lliure els passos de personal 

El transport de materials fins zona d'aplec es realitza per mitjans mecànics 

El trasllat de zona d'aplec a treball es fa per mitjans d'elevació de càrrega 

Els cèrcols i bastiments de base es reparteixen i apuntalen immediatament 

Les fulles de portes o finestres es pengen per dos operaris 

No hi ha activitats simultànies a la zona de treball 

Les baranes es fixen seguida 
 
Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mandil de soldadura 
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� EPI: Guants per a soldadura 

 
Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 
Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.26. Muntatge de baranes i proteccions 

Les baranes s'hissen suspeses amb eslingues de la grua. Si són lleugeres, poden hissar-se a mà o amb grueta. Roman 
suspesa fins que quedi anivellada i enrasada. 

Les baranes de les escales, tribunes i balcons, s'apuntalen durant la seva presentació i s'instal·len immediata i 
definitivament un cop presentats. Es prohibeix muntar o acoblar a les vores d'aquests elements. 

La plataforma de treball manté als operaris amb la barana al nivell de les seves espatlles. 

Mesures preventives en l'operació: 

Les baranes s'acoblen al taller 

Les baranes es fixen seguida 

Els elements metàl · lics s'apuntalen mentre es consolida rebut 

Les baranes i proteccions s'hissen amb grua 

Els ancoratges de baranes es revisen abans d'hissat 

L'hissat i transport es fa amb moviment lent 

El trasllat es fa per trajectòria sense obstacles 

No hi ha personal a les zones sota el trajecte de les peces 

El muntatge en alçada es fa amb bastides i baranes 

El muntatge en alçada> 6 m es realitza amb xarxes 

Es suspèn el treball si el vent> 60 km / h 
 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 
Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 
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� EPI: Mandil de soldadura 

� EPI: Guants per a soldadura 

 
Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 
Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.27. Muntatge de vidre 

Els vidres es hissen en els seus embalatges suspesos amb eslingues de la grua. 

El material es apila repartit per la planta, prop del lloc on es va a utilitzar, lluny del centre de les obertures i sense 
obstaculitzar els passos. Es recolzen en dorments i es calcen o apuntalen provisionalment per evitar la seva caiguda. 

Les proteccions que obstaculitzen el pas de les peces es desmunten únicament en el tram necessari i es reposen 
immediatament. 

El tall es manté net de fragments de vidre. 

Es delimita la zona vertical inferior a la de muntatge amb cinta acolorida. 

Les làmines de vidre es traslladen fins al seu emplaçament amb ventoses de seguretat en un pla proper al vertical. 

Es rep i fixa definitivament a la fusteria quan es presenta i es pinta provisionalment amb pintura a la calç perquè resulti 
visible. 

S'instal·len ancoratges de seguretat en els brancals de les finestres per amarrar-hi el cinturó de seguretat. 

La plataforma de treball des de la qual s'instal·len els vidres té barana pel costat que mira cap a la façana en la qual 
s'instal · len. 

Mesures preventives en l'operació: 

Els panells de vidre es fixen seguida 

Els panells de vidre s'hissen amb grua 

Els panells de vidre s'hissen amb enganxalls de tancament automàtic 

Es revisen els ancoratges abans de l'hissat 

Els panells vidre es traslladen per trajectòria sense obstacles 

Els panells vidre s'hissen i transporten amb moviment lent 

No hi ha personal a les zones sota el trajecte de les peces 

Els panells vidre en alçada es munten amb bastides i baranes 

Els panells de vidre en alçada> 6 m es munten amb xarxes 

Es suspèn el treball si el vent> 60 km / h 
 
Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 
Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 
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� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 
Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

6.1.28. Lluernaris de vidre 

Les peces es hissen en blocs fleixats suspesos amb eslingues de la grua. 

El material es apila en el lloc designat, lluny del centre de les obertures i sense obstaculitzar els passos. Es calça o 
apuntala provisionalment per evitar la seva caiguda. 

Si es apila sobre la coberta, es prenen mesures per evitar que es desplaci. 

Es treballa en el lucernari després d'instal · lar una xarxa horitzontal de seguretat i una plataforma per als operaris a 
l'altura adequada sobre cavallets o sobre bastida tubular. 

S'accedeix a la plataforma per escala de mà. 

S'instal·len cables de seguretat al llarg del perímetre de la claraboia per amarrar els cinturons de seguretat. 

S'instal · la una barana en la coberta al voltant de la claraboia de 90 cm separada 1,5 m si és possible. 

Mesures preventives en l'operació: 

Es apilen materials repartint càrregues 

Lluernaris amb xarxa seguretat sota d'entramat 

Hi ha entaulat sobre bastida tubular sota entramat de lluernes 

S'instal · cable seguretat perimetral al lluerna per fiador 

Hi ha barana a 1,5 m al voltant de claraboia 

Els materials es hissen en el seu embalatge en plataforma emplintada 
 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 
Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 
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Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mandil de soldadura 

� EPI: Guants per a soldadura 

 
Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 
Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.29. Instal·lació elèctrica 

Es consideren d'aplicació tot el que indica el Reial Decret 614/2001 sobre disposicions mínimes per a la protecció de la 
salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric, del qual es resumeixen aquí alguns aspectes més freqüents. 

Bones pràctiques 

Previ a l'ús d'un aparell o instal·lació elèctrica verifiqui que estigui en bon estat. 

No utilitzeu ni manipuli instal · lacions o equips elèctrics que es trobin mullats o si vostè té les mans o peus mullats. 

En operar un aparell elèctric utilitzi els òrgans de comandament previstos pel constructor. No modifiqui la regulació dels 
dispositius de seguretat que té l'equip o la instal·lació elèctrica. 

En cas de trencament, incident o una altra anomalia, tall el subministrament d'energia elèctrica i doni avís al personal de 
manteniment. 

Impedeixi que algun altre treballador manipuli l'aparell defectuós. 

No intenti reparar un equip o instal·lació en cas de desperfecte. Només ho han de fer els electricistes qualificats. 

Abans d'utilitzar equips elèctrics llegeixi els manuals d'instruccions, informant sobre les precaucions a adoptar per a un 
treball segur. 

Respecteu els senyals i proteccions destinades a impedir el contacte del cos amb algun component perillós de la màquina 
o d'una instal·lació. Mai obri aquestes proteccions. 

En cas de realitzar tasques en proximitats de línies elèctriques aèries o subterrànies o d'instal · lacions elèctriques, adopti 
les precaucions necessàries, si desconeix les mateixes sol · liciti a un especialista. 

No utilitzeu cables danyats, clavilles d'endolls trencades, ni aparells defectuosos. 

Per utilitzar un aparell, eina o instal·lació elèctrica, maniobri únicament els elements de comandament previstos per 
complir aquesta finalitat. 

No alteri ni modifiqui la regulació dels dispositius de seguretat, com ara els interruptors automàtics. 

Tota instal·lació es considera sota tensió, mentre no es comprovi el contrari amb aparells destinats per a tal efecte. 

No s'ha de desconnectar l'equip tirant dels cables d'alimentació, s'ha de fer des de la clavilla. 

No pontejar els elements elèctrics de seguretat com fusibles, magnetotèrmics, etc. Quan es fonen o salten estan indicant 
algun problema en la instal·lació. 

No apagar amb aigua els focs d'origen elèctric. 

Si una persona està patint un accident elèctric, no el toqueu directament. Proveu desconnectar el sistema o desenganxar 
amb element aïllant (pal, perxa, etc.). 

Un cop acabada la tasca, desconnecteu els cables d'alimentació i els prolongadors. 

Si un equip emana fum, si percep una sensació de formigueig en tocar-lo amb la mà, si apareixen espurnes, avisi al 
personal de manteniment. 

Es prohibeix la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les clavilles 
mascle-femella. 
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L'eina a utilitzar pels electricistes instal · ladors, estarà protegida amb material aïllant normalitzat contra els contactes amb 
l'energia elèctrica. 

Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser 
iniciades, per evitar accidents. 

Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica, es farà una revisió en profunditat de les connexions de 
mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres generals elèctrics directes o indirectes, d'acord amb el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

L'entrada en servei de les cel · les de transformació, s'efectuarà amb l'edifici desallotjat de personal. 

Treballs sense tensió 

S'elimina qualsevol font possible d'alimentació mitjançant seccionadors, disjuntors, o altres dispositius de tall. 

Es bloqueja en posició d'obertura, si és possible, cada seccionador, i es fixa sobre la seva palanca un cartell de prohibició 
d'accionament. aquest cartell és de material aïllant i sobre ell s'escriu el nom de l'operari responsable del tall. 

Es comprova a l'inici del treball l'absència de tensió en cadascuna de les parts que queden separades de la instal·lació. 

L'operari responsable tanca de nou els circuits oberts en acabar el seu treball, després de comprovar personal i 
detalladament que no hi ha ningú treballant-hi. Després retira el cartell. 

L'operari responsable té l'autorització oportuna. Si els circuits són d'alta tensió, té la qualificació necessària. 

Per eliminar la tensió d'un circuit es desconnecta, es comprova que no hi ha altres fonts possibles d'alimentació, es 
comprova que no hi ha tensió, es posa el circuit a terra i en curtcircuit, es protegeix davant d'elements pròxims en tensió i 
s'instal · la el cartell. 

Reposició de la tensió 

Es reposa la tensió després d'acabar el treball, que s'hagin retirat tots els treballadors excepte els indispensables, i que 
s'hagin recollit les eines i equips. 

Es retiren les proteccions addicionals i la senyalització, la posada a terra i en curtcircuit, es desbloquegen els dispositius 
de tall i es retira la seva senyalització, i es tanquen els circuits. 

Treballs en tensió 

Són realitzats per treballadors qualificats, seguint un procediment prèviament estudiat i, quan la seva complexitat o 
novetat ho requereixi, assajat sense tensió, que s'ajusti als requisits indicats a continuació. Els treballs en llocs on la 
comunicació sigui difícil, per la seva orografia, confinament o altres circumstàncies, hauran de fer en presència, almenys, 
dos treballadors amb formació en matèria de primers auxilis. 

Els treballadors disposen d'un suport sòlid i estable, que els permeti tenir les mans lliures, i d'una il·luminació que els 
permeti fer la seva feina en condicions de visibilitat adequades. No porten objectes conductors, com ara polseres, 
rellotges, cadenes o tancaments de cremallera metàl · lics. 

Treballs en alta tensió 

Obrir amb tall visible totes les possibles fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la 
impossibilitat del seu tancament intempestiu. 

Enclavament o bloqueig si és possible, dels aparells de tall i senyalització en el comandament dels aparells indicant 
«prohibit maniobrar: treballs». 

Reconeixement de l'absència de tensió dels conductors que constitueixen la instal·lació elèctrica. 

Posada a terra i en curtcircuit de totes les possibles fonts de tensió. 

Col · locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 

Treballs en proximitat 

En tot treball en proximitat d'elements en tensió, el treballador ha de romandre fora de la zona de perill i el més allunyat 
d'ella que el treball permeti. 

Abans d'iniciar el treball en proximitat d'elements en tensió, un treballador autoritzat, en el cas de treballs en baixa tensió, 
o un treballador qualificat, en el cas de feines en alta tensió, determinarà la viabilitat del treball, tenint en compte el que 
disposa en el paràgraf anterior i les restants disposicions d'aquest annex. 

Es delimita la zona de treball respecte a les zones de perill, la delimitació serà eficaç respecte a cada zona de perill i 
s'efectuarà amb el material adequat i s'informa als treballadors directament o indirectament implicats, dels riscos 
existents, la situació dels elements en tensió, els límits de la zona de treball i totes les precaucions i mesures de seguretat 
han d'adoptar per no envair la zona de perill, comunicant, a més, la necessitat que ells, al seu torn, informin sobre 
qualsevol circumstància que mostri la insuficiència de les mesures adoptades. 
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Quan les mesures adoptades no siguin suficients per protegir els treballadors, els treballs seran realitzats per treballadors 
autoritzats, o sota la vigilància d'un d'aquests. 

L'accés a recintes independents destinats al servei elèctric oa la realització de proves o assaigs elèctrics (centrals, 
subestacions, centres de transformació, sales de control o laboratoris), estarà restringit als treballadors autoritzats, o 
personal, sota la vigilància continuada d'aquests, que hagi estat prèviament informat dels riscos existents i les 
precaucions que cal prendre. 

Abans del començament d'una activitat en què es produeixin moviments o desplaçaments d'equips o materials prop de 
línies aèries, subterrànies o altres instal · lacions elèctriques, s'identificaran les existents a la zona de treball, oa les seves 
rodalies. Si hi ha risc que una d'elles pugui ser assolida, amb possible ruptura del seu aïllament, s'han de prendre les 
mesures preventives necessàries per evitar aquesta circumstància. 

Treballs en proximitat d'instal · lacions d'alta te nsió en servei 

S'atenen les instruccions que per a cada cas en particular doni el cap de treball, que vigila que es respectin les distàncies 
de seguretat. 

Mesures preventives en l'operació: 

El cable d'alimentació té clavilla 

La connexió elèctrica cable-quadre té clavilla mascle-femella 

Les eines d'electricista estan protegides amb aïllant 

El mètode i material per a treballs amb tensió asseguren la protecció 

El personal que manipula les instal · lacions està format i autoritzat 

S'informa al superior sobre defectes o anomalies 

Els dispositius de seguretat estan sempre actius 

El foc d'origen elèctric s'apaga amb CO2 o pols, no amb aigua 

En treballs sense tensió: restablir servei si ningú treballa i no hi ha perill 

El cable quadre-companyia és l'últim en instal · lar 

Les proves de servei s'anuncien a tot el personal 

Es suspèn el treball en condicions meteorològiques adverses 

En cas d'accident es desconnecta el sistema 

Abans d'iniciar els treballs se suprimeix la tensió segons el procediment 

Se segueix procediment per reposar la tensió 

Se segueix procediment per treballar amb cables aeris alta tensió 

Se segueix procediment per treballar en xarxa d'alta tensió 

S'apliquen mesures preventives en treballs sense tensió 

El treball amb tensió només el realitza personal qualificat 

Els equips i materials són adequats a les característiques del treball 

Treball amb tensió: el material compleix la normativa 

Les condicions de treball són adequades en seguretat, il·luminació i evacuació 

La zona de treball està marcada i senyalitzada 

Treball amb tensió: hi ha supervisió d'un cap de treball que és el responsable 

Treball amb tensió: el personal està autoritzat per escrit per empresari 

El mètode de treball en maniobres amb interruptors preveu defectes en equips 

El mètode de treball en maniobres amb interruptors preveu maniobres errònies 

Si hi ha risc d'incendi es limita la presència de combustibles 

Si hi ha risc d'incendi es verifiquen els equips d'extinció 

Si hi ha un incendi, desconnectar la instal·lació excepte el necessari per extingir 

Es prenen mesures contra acumulació de càrrega electrostàtica 

L'accés a instal · lacions elèctriques especials està restringit a personal autoritzat 

L'obertura de cel · les i armaris està restringida a personal autoritzat 
 
Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 
Risc: Il·luminació deficient 
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Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

6.1.30. Instal·lació de telecomunicacions 

Els components es hissen en blocs fleixats suspesos amb eslingues de la grua o en muscleres emplintadas. 

El material es apila repartit per la planta, prop del lloc on es va a utilitzar, lluny del centre de les obertures i sense 
obstaculitzar els passos. Es calcen o apuntalen provisionalment per evitar la seva caiguda. 

Per treballar sobre el paviment o al sostre els operaris tenen punts de suport, com tamborets i matalassos, i llaçades o 
gasses de corda penjades del sostre per donar suport colzes o nines. 

Els cables conductors s'introdueixen en els tubs de protecció tirant de la guia són guants de protecció mecànica. 

Les antenes i altres sistemes d'enllaç situats a la coberta de l'edifici s'instal·len després d'haver muntat les proteccions 
necessàries, com xarxes, línia de vida o altres. 

Abans de connectar cables o aparells es comprova que no hi hagi tensió en ells. 

Mesures preventives en l'operació: 

Els treballs en alçada es fan amb bastides i baranes 

Es apilen materials repartint càrregues 

En zones elevades es col·loquen anelles i ancoratges per a EPI anticaigudes 

Els materials es hissen en el seu embalatge en plataforma emplintada 

Si hi ha condicions meteorològiques adverses es suspèn el treball 

Les connexions es fan sense tensió i eines amb aïllament 
 
Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 
Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 
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Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Vent 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Arnés anticaigudes 

6.1.31. Instal·lació de fontaneria i sanitaris 

Els components (aparells sanitaris, calderes, radiadors) es hissen en blocs fleixats suspesos amb eslingues de la grua. 

El material es apila repartit per la planta, prop del lloc on es va a utilitzar, lluny del centre de les obertures i sense 
obstaculitzar els passos. Es calcen o apuntalen provisionalment per evitar la seva caiguda. 

Els tubs plàstics s'uneixen amb unions a pressió o amb cola. En aquest últim cas cal fer servir guants contra riscos 
químics i, en el cas d'adhesius monocomponent amb evaporació de la seva fracció volàtil, mascareta filtrant per gasos. La 
cola ha d'usar-se i emmagatzemar-se en una zona ben ventilada i buidada de flames o elements a alta temperatura, com 
fargues, bufadors, forns, fogueres, etc. 

L'àrea en la qual es solda amb bufador o amb plom té bona ventilació. 

El magatzem d'ampolles de gas té ventilació constant, porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial si s'escau amb 
mecanismes i portalàmpades antideflagrants i, al costat de la porta, un extintor i els senyals perill d'explosió i no fumeu. 

S'instal · la un rètol en el taller i en el magatzem que diu: "No utilitzar acetilè per soldar coure. Produeix un gas explosiu". 

Mesures preventives en l'operació: 

Es apilen materials repartint càrregues 

Es tanquen buits horitzontals després instal · lar conductes verticals 

Els buits no tapables s'envolten de baranes de 90 cm 

Els materials es hissen en el seu embalatge en plataforma emplintada 

Els treballs en alçada es fan amb bastides sobre cavallets 

La soldadura amb plom es fa en lloc ventilat 

L'estanquitat es comprova amb aigua sabonosa i no amb flama 

S'evita el contacte de l'oxigen amb greix 

El trasllat de tubs es fa a l'espatlla, inclinant la càrrega cap a enrere 
 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 
Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 
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� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mandil de soldadura 

� EPI: Guants per a soldadura 

 
Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 
Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 
Risc: Dermatitis 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.32. Instal·lació calefacció / energia solar tèr mica 

Els components (captadors, expansors, acumuladors) es hissen en blocs fleixats suspesos amb eslingues de la grua. 

El material es apila repartit per la planta, prop del lloc on es va a utilitzar, lluny del centre de les obertures i sense 
obstaculitzar els passos. Es calcen o apuntalen provisionalment per evitar la seva caiguda. 

Els tubs plàstics s'uneixen amb unions a pressió o amb cola. En aquest últim cas cal fer servir guants contra riscos 
químics i, en el cas d'adhesius monocomponent amb evaporació de la seva fracció volàtil, mascareta filtrant per gasos. La 
cola ha d'usar-se i emmagatzemar-se en una zona ben ventilada i buidada de flames o elements a alta temperatura, com 
fargues, bufadors, forns, fogueres, etc. 

El magatzem d'ampolles de gas té ventilació constant, porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial si s'escau amb 
mecanismes i portalàmpades antideflagrants i, al costat de la porta, un extintor i els senyals perill d'explosió i no fumeu. 

S'instal · la un rètol en el taller i en el magatzem que diu: "No utilitzar acetilè per soldar coure. Produeix un gas explosiu". 

Mesures preventives en l'operació: 

Es apilen materials repartint càrregues 

Es tanquen buits horitzontals després instal · lar conductes verticals 

Els buits no tapables s'envolten de baranes de 90 cm 

Els materials es hissen en el seu embalatge en plataforma emplintada 

L'estanquitat es comprova amb aigua sabonosa i no amb flama 

El trasllat de tubs es fa a l'espatlla, inclinant la càrrega cap a enrere 
 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 
Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 
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� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Exposició a la calor i al sol 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mandil de soldadura 

� EPI: Guants per a soldadura 

 
Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 
Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 
Risc: Dermatitis 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Vent 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Arnés anticaigudes 

6.1.33. Instal·lació d'aire condicionat 

Els components es hissen en blocs fleixats suspesos amb eslingues de la grua. Els climatitzadors (torres de refrigeració, 
extractors de grans dimensions, unitats refredadores, compressors), s'hissen amb ajuda de balancins indeformables. Es 
posen a terra sobre taulons de repartiment. 

El material es apila repartit per la planta, prop del lloc on es va a utilitzar, lluny del centre de les obertures i sense 
obstaculitzar els passos. Es calcen o apuntalen provisionalment per evitar la seva caiguda. 

El transport horitzontal mitjançant corrons, es fa amb el personal imprescindible, empenyent la càrrega des dels laterals. 
El transport descendent o ascendent mitjançant rodets per rampes o llocs inclinats es domina mitjançant tràctel que 
suporten el pes directe, guiant la maniobra des dels laterals. En ambdós casos la distància lliure de pas entre la càrrega i 
els paraments laterals és> 60 cm. 

El tràctel s'ancora a un punt fort, després de transcorregut el temps calculat per l'enduriment de la seva fixació a 
l'estructura. 

Es prohibeix utilitzar els fleixos com anses de càrrega. 
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Un cop aplomades les columnes, es reposen les proteccions en buits de forjat, de manera que deixin passar els fils dels 
ploms. Les proteccions es van traient acord puja la columna muntada. Si queda buit amb risc d'ensopegada o caiguda per 
ell, es reposa la protecció. 

Es prohibeix soldar amb plom en llocs tancats: els talls amb soldadura de plom es realitzaran bé a l'exterior, bé sota 
corrent d'aire. 

El magatzem d'ampolles de gas té ventilació constant, porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial si s'escau amb 
mecanismes i portalàmpades antideflagrants i, al costat de la porta, un extintor i els senyals perill d'explosió i no fumeu. 

S'instal · la un rètol en el taller i en el magatzem que diu: "No utilitzar acetilè per soldar coure. Produeix un gas explosiu". 

La xapa metàl · lica per elaborar conductes, s'emmagatzema en paquets sobre dorments de repartiment en els llocs 
assenyalats. Les piles no superaran el 1,6 m d'alçada aproximada sobre el paviment. Es recullen i traslladen per un mínim 
de 2 homes. 

La xapa està recolzada i subjecta al banc durant el tall amb cisalla. 

Els trams de conducte s'evacuen del taller com més aviat millor fins a la seva ubicació definitiva, suspenent de la grua 
mitjançant eslingues que els abracin de boca a boca pel seu interior. 

Les proteccions de parts mòbils s'instal·len abans de la posada en marxa. 

Es notifica al personal la data de les proves en càrrega, per evitar accidents per fuites o rebentades. 

Si es talla provisionalment l'alimentació elèctrica durant les proves, s'instal · la un rètol en el quadre de tall indicant "No 
connectar. Home treballant a la xarxa". Aquest rètol porta el nom de l'operari que l'ha col · locat i és retirat per ell en el 
moment de tornar a connectar. 

Es prohibeix la manipulació de parts mòbils de qualsevol motor o similar sense haver tallat prèviament l'alimentació 
elèctrica. 

Mesures preventives en l'operació: 

Es apilen materials repartint càrregues 

Es tanquen buits horitzontals després instal · lar conductes verticals 

Els buits no tapables s'envolten de baranes de 90 cm 

Es transporten els equips sobre corrons per empenta lateral 

Es transporten els equips sobre corrons en rampa amb tràctel 

La xapes metàl · liques s'apilen sobre dorments, la altura és <1,6 m 

Les xapes metàl · liques es manegen per 2 homes 

Les xapes metàl · liques es recolzen i subjecten en banc per a la seva cort amb cisalla 

Les planxes de fibra de vidre es recolzen sobre banc per a tall amb fulla 

No hi ha retallades o eines per terra 

Si hi ha condicions meteorològiques adverses es suspèn el treball 

Els materials es hissen en el seu embalatge en plataforma emplintada 

Els treballs en alçada es fan amb bastides sobre cavallets 

El trasllat de tubs es fa a l'espatlla, inclinant la càrrega cap a enrere 
 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 
Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 
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� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 
Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.34. Instal·lació de protecció contra incendis 

Els components es hissen en muscleres emplintadas suspeses amb eslingues de la grua. 

El material es apila repartit per la planta, prop del lloc on es va a utilitzar, lluny del centre de les obertures i sense 
obstaculitzar els passos. Es calcen o apuntalen provisionalment per evitar la seva caiguda. 

L'àrea en la qual es solda amb bufador o amb plom té bona ventilació. 

El magatzem d'ampolles de gas té ventilació constant, porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial si s'escau amb 
mecanismes i portalàmpades antideflagrants i, al costat de la porta, un extintor i els senyals perill d'explosió i no fumeu. 

Mesures preventives en l'operació: 

Es tanquen buits horitzontals després instal · lar conductes verticals 

Els buits no tapables s'envolten de baranes de 90 cm 

Els materials es hissen en el seu embalatge en plataforma emplintada 

Els treballs en alçada es fan amb bastides sobre cavallets 

La soldadura amb plom es fa en lloc ventilat 

L'estanquitat es comprova amb aigua sabonosa i no amb flama 

S'evita el contacte de l'oxigen amb greix 

El trasllat de tubs es fa a l'espatlla, inclinant la càrrega cap a enrere 
 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 
Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 
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Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 
Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mandil de soldadura 

� EPI: Guants per a soldadura 

 
Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 
Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.35. Instal·lació de parallamps 

S'inicia el treball en coberta després d'haver instal · lat les proteccions necessàries, com baranes, xarxes, línia de vida, i 
després d'haver acabat el plastró perimetral. 

Els components es hissen en blocs fleixats suspesos amb eslingues de la grua o en muscleres emplintadas. 

El material es apila repartit per la planta, prop del lloc on es va a utilitzar, lluny del centre de les obertures i sense 
obstaculitzar els passos. Es calcen o apuntalen provisionalment per evitar la seva caiguda. 

Els cables conductors s'introdueixen en els tubs de protecció tirant de la guia són guants de protecció mecànica. 

S'instal·len punts forts de seguretat als quals es amarren cables en què enganxar els cinturons de seguretat del personal. 
Els punts forts han endurit i adquirit la resistència esperada abans de començar els treballs. 

Abans de connectar cables o aparells es comprova que no hi hagi tensió en ells. 

El personal encarregat de realitzar el muntatge és especialista en la instal·lació de parallamps. 

Les operacions de muntatge de components s'efectuen en cota zero. Es prohibeix la composició d'elements en alçada, si 
no és imprescindible. 

Es prohibeix instal · lar parallamps a la vista de núvols de tempesta pròximes. 

Es apantallar o desconnecten les línies elèctriques properes. 

Mesures preventives en l'operació: 

Els treballs en alçada es fan amb bastides i baranes 

Es apilen materials repartint càrregues 

En zones elevades es col·loquen anelles i ancoratges per a EPI anticaigudes 

Els materials es hissen en el seu embalatge en plataforma emplintada 

Si hi ha condicions meteorològiques adverses es suspèn el treball 

Les connexions es fan sense tensió i eines amb aïllament 
 
Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 
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Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 
Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Vent 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Arnés anticaigudes 

6.1.36. Instal·lació de protecció contra intrusió 

Per treballar sobre el paviment o al sostre els operaris tenen punts de suport, com tamborets i matalassos, i llaçades o 
gasses de corda penjades del sostre per donar suport colzes o nines. 

Els cables conductors s'introdueixen en els tubs de protecció tirant de la guia són guants de protecció mecànica. 

Les antenes i altres sistemes d'enllaç situats a la coberta de l'edifici s'instal·len després d'haver muntat les proteccions 
necessàries, com xarxes, línia de vida o altres. 

Abans de connectar cables o aparells es comprova que no hi hagi tensió en ells. 

Mesures preventives en l'operació: 

Hi ha xarxes o baranes en elements en alçada 

Es apilen materials repartint càrregues 

Hi ha ancoratges en zones elevades per EPI anticaigudes 

Els materials es hissen en el seu embalatge en plataforma emplintada amb grua 

Les muscleres són governades amb caps 

Els materials solts s'hissen amb plataformes emplintadas i engabiades 

Els treballs en paviment / sostre es fan amb elements ergonòmics de suport 

S'usen guants contra talls per introduir conductors / guies 

Les connexions es fan sense tensió i eines amb aïllament 
 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 
Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 
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Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

6.1.37. Aplicació de pintures 

És obligatori llegir les etiquetes de l'envàs de cada tipus de pintura o dissolvent a emprar per informar-se de les mesures 
preventives prescrites pel fabricant, i seguir durant el seu ús. 

És obligatori obtenir permís del cap d'obra abans de començar la feina. Els casos especials (interior de tancs, espais 
tancats) requereixen permís de la propietat. 

Hi ha bona ventilació en el local que es vidre, i el que es pinta, durant i després del pintat. 

Pintura i dissolvents s'emmagatzemen hermèticament tancats, en el lloc indicat, que té bona ventilació, està senyalitzat 
("Prohibit fumar", "Perill d'incendi"), té un extintor al costat de la porta i instal·lació elèctrica antideflagrant. 

Els recipients amb pintura nitrocel · lulòsica s'emmagatzemen de manera que poden voltejar periòdicament per evitar el 
risc d'inflamació. 

S'informa al personal que maneja dissolvents orgànics o pigments tòxics que han de rentar mans i cara enèrgicament 
abans de menjar o beure qualsevol cosa. 

Els pigments s'aboquen en el suport des de la menor alçada possible, per evitar esquitxades i pols. 

Abans d'iniciar treballs de sorrejat o raspallat me cànic 

Es delimita i senyalitza la zona, s'obliga a fer servir ulleres amb muntura integral i mascareta autofiltrant (raspallat) o equip 
de protecció respiratòria aïllant amb línia d'aire comprimit amb mànega d'aire fresc de ventilació assistida (sorrejat). 

En el punt de presa d'aire es posa un cartell: "No desconnectar. Personal treballant". 

El chorreo a l'aire lliure es fa amb el doll a favor del vent. 

La mànega per al chorreo té cable antiestàtic.  

La tremuja té escala amb treu pors i plataforma de seguretat. 

El treball de decapatge s'executa amb bona ventilació, ja que els productes que s'usen són tòxics. Si no es pot, s'usen 
proteccions individuals que assegurin la respiració d'aire net. 

S'allunya la cara de la tapa en obrir els envasos de productes de decapatge, ja que pot haver concentracions importants 
de vapors. 

Mesures preventives en l'operació: 

El material no utilitzat està tancat i lluny de flames 

El material emmagatzemat està senyalitzat i ventilat 

En zona d'apilament hi ha extintor de pols química seca 

Hi ha senyal de perill d'incendis i prohibit fumar en zona d'aplec 

En altures hi ha cables de seguretat amarrats a punts forts 

El pla de treball de bastides té 0,60 m ample 

No hi ha bastides a base de tauler + escales 

No hi ha bastides sobre bidons o altres 

No hi ha escales de mà en viseres o tribunes 

Les escales de mà són de tisora amb sabata antilliscant i cadeneta 

Els envasos amb nitrocel · lulosa es voltegen periòdicament 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 

 

Estudi de Seguretat i Salut del Projecte de Centre de Formació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)         Exp. 2017-0011420 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643                                Pàgina 50 de 102 

En ara hi ha xarxes subjectes a l'estructura 

Ningú fuma o menja en estades amb dissolvents productes tòxics 

Ningú realitza soldadures prop de pintura inflamable 

Abans d'utilitzar es llegeix toxicitat i prevenció en etiquetes d'envasos 

Abans d'iniciar treball és necessari permís de l'encarregat obra 

En treballs amb risc, l'encarregat tramita permís amb la propietat 

La zona de treball té ventilació suficient 

El polit amb màquina de fregar de mà és amb ventilació per corrent d'aire 

S'adverteix tenir higiene de mans i cara després utilitzar dissolvents o pigments 

L'abocament de pigments en dissolvent es realitza sense esquitxar 

No es connecten aparells elèctrics mentre es pinten 

No es proven instal · lacions mentre es pinten 

En treballs de decapatge hi ha bona ventilació 

En obrir envasos el personal allunya la cara 
 
Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 
Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 
Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 
Risc: Incendis o explosions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Extintor portàtil 

� Senyal: Extintor 

 
Risc: Contacte o ingestió de substàncies perilloses  

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mascareta autofiltrant contra gasos i vapors 

 
Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.1.38. Pintura en recintes tancats 

Requereixen permís previ de la propietat. 
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Abans de començar els treballs es localitzen i comproven les vies d'evacuació i que les conduccions estan drenades, 
netes i tallades per discos cecs, i el recinte net. 

Es senyalitza la presència de treballadors a l'interior del recinte tancat. 

L'equip mínim és de 2 treballadors amb contacte visual entre tots dos. 

Si hi ha només una sortida, el nombre de treballadors a l'interior és el menor possible. 

Si es tracta d'un recipient metàl · lic es comprova que està posat a terra. 

La ventilació forçada garanteix la respiració d'aire net i una temperatura <30 º C. Si la temperatura és major, es treballa 
en torns curts. 

Si se sospita que hi ha gasos tòxics, explosius o no respirables, se suspèn el treball fins que s'asseguri una atmosfera 
adequada. 

Els equips elèctrics i d'il·luminació són antideflagrants. 

Mesures preventives en l'operació: 

Abans de pintar en recinte tancat, es localitzen vies d'evacuació 

En recinte tancat es senyalitza la presència de treballadors 

En recinte tancat hi ha equip de 2 treballadors mínim 

En recinte tancat amb sortida única, el personal és el menor possible 

En recintes metàl · lics es comprova que està posat a terra 

En recinte tancat hi ha ventilació i la temperatura és <30 º C 

En recinte tancat s'atura el treball en presència de gasos tòxics 

En recinte tancat amb gasos s'usa il·luminació antideflagrant 
 
Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 
Risc: Incendis o explosions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Extintor portàtil 

� Senyal: Extintor 

 
Risc: Contacte o ingestió de substàncies perilloses  

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mascareta autofiltrant contra gasos i vapors 

 
Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.2. A la maquinària 

A continuació es descriuen les mesures preventives comuns a tota la maquinària. 

6.2.1. Recepció de màquines i mitjans auxiliars 

Transport fins al lloc de treball 

Les màquines i mitjans auxiliars es traslladen fins a l'obra en mitjans de transport autoritzats per al pes i les dimensions 
de la seva càrrega, ancorats de manera que en deixar-los anar no es desplacin ni perdin l'equilibri. 

El recorregut fins al punt de descàrrega no presenta obstacles ni dificultats (guals, pendents, inclinació lateral del pis) que 
puguin afectar l'estabilitat del camió i de la seva càrrega. 

Càrrega i descàrrega 

Durant la càrrega i descàrrega de la maquinària: 
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· Els conductors i operadors de camions i màquines de suport a la descàrrega romanen en el seu lloc durant tota la 
maniobra. 

· Es separa i allunya el pas de persones i el trànsit amb tanques i senyals. 

· El personal de suport té les eines necessàries per facilitar el treball. 

· Es · len escales de mà, bastides o plataformes de descàrrega en alçada, per apropar als treballadors a la zona de treball 
i proporcionar-los una superfície de suport i maniobra resistent i prou extensa. 

· El camió i la maquinària de suport a la descàrrega estan fermament recolzats a terra, lluny de desnivells o pendents. En 
un altre cas, s'instal·len plataformes, ancoratges o amarratges. Tenen activa la seva senyalització lluminosa i acústica per 
a la marxa enrere. 

Col · locació, muntatge i desmuntatge 

Les màquines i mitjans auxiliars se situen sobre un sòl capaç de suportar la pressió màxima que poden exercir sobre 
cadascun dels seus suports en les condicions més desfavorables. 

Si el sòl no la resistís, o es dubtés d'això, s'instal · la un basament que asseguri que la pressió màxima transmesa al 
terreny sigui <1 kg/cm2 (límit que pot elevar-se o ha de reduir-se si es disposa d'informació geotècnica fiable que ho 
indiqui ), o una plataforma de desembarcament. 

El basament per a les màquines i mitjans més senzills i estàtics, pot consistir en un entramat de taulons, palastres. 

Per màquines pesades, mòbils o sotmeses a accions dinàmiques o de vent, en una llosa de formigó armat calculada a 
flexió i punxonament. 

La maquinària i mitjans auxiliars es munten i desmunten d'acord amb les instruccions del fabricant o proveïdor, segons 
projecte de tècnic competent en els casos previstos, a la llum del dia, per personal especialitzat i realitzant 
immediatament les proteccions i senyalitzacions que requereixi cada màquina o mitjà auxiliar abans que comencin a 
funcionar. 

Mesures preventives en la maquinària: 

No hi ha obstacles en el recorregut de descàrrega de les màquines 

Les màquines es transporten en mitjans de transport autoritzats 

Les màquines es transporten ancorades al seu transport 

Durant la càrrega de màquines el personal està al seu lloc i les proteccions col · locades 

Durant la descàrrega, les màquines tenen suport a terra i activen els seus senyals 

Càrrega de màquines amb grua dirigida amb eslingues o cables 

Les màquines es situen sobre sòl resistent o s'instal · la un basament 

Les màquines es munten de dia i seguint instruccions del fabricant 

6.2.2. Control de màquines i eines 

Bones pràctiques 

La màquina o eina està garantida pel proveïdor i està al dia en el seu calendari de manteniment. 

S'usa sempre completa, sense eliminar carcasses ni sistemes de protecció originals. 

Tots els dispositius de seguretat estan actius, i està prohibida la seva manipulació o anul · lació fins i tot temporal. 

Està en bones condicions, sense trencaments ni cops visibles. 

Les juntes són estanques i no tenen reparacions improvisades. 

És reparada exclusivament per personal especialitzat. 

És utilitzada per persones especialitzades i formades, i idònies per a la tasca, segons el manual d'instruccions del 
fabricant. 

La màquina o eina està en perfectes condicions d'ús i bon estat de neteja. En un altre cas, queda immediatament fora de 
servei. Qualsevol anomalia en el seu funcionament és comunicada a l'encarregat, amb la parada immediata. 

Abans d'utilitzar aparells d'elevació es revisa l'estat dels carrils per a les grues-torre i la consolidació del terreny per a les 
auto-grues. 

En la utilització de les grues es prohibeix expressament muntar-se en el ganxo de la grua i grimpar o lliscar per 
l'estructura de la grua. 

Revisió diària 

Abans d'iniciar la jornada l'operador ha de realitzar una inspecció de la màquina que contempli els punts següents: 
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· Rodes (banda de rodatge, pressió). 

· Fixació i estat dels elements mòbils (braços, gats, cintes). 

· Inexistència de fuites en el circuit hidràulic. 

· Nivells d'olis diversos. 

· Comandaments en servei. 

· Protectors i dispositius de seguretat, límits i caps de carrera. 

· Frens de peu i de mà. 

· Embragatge. 

Canvis d'eina, avaries i transport 

S'estaciona en un emplaçament pla i clar. 

Les peces desmuntades s'evacuen del lloc de treball. 

Se segueixen escrupolosament les indicacions del fabricant. 

Abans de desconnectar els circuits hidràulics, es redueix la seva pressió. 

Si el conductor necessita un ajudant, li explica amb detall què és el que ha de fer i ho observa en tot moment. 

Elements de seguretat 

El coordinador de seguretat i salut de l'obra comprova que la màquina, depenent de la seva naturalesa, porta els 
sistemes de protecció que li corresponen. 

Pòrtic de seguretat que protegeix el conductor tant de la possible caiguda d'objectes com de la bolcada de la màquina. 

Seient ergonòmic, que protegeix els ronyons del conductor i li subjecta en els girs bruscos de la màquina. Pot anar proveït 
d'amortidors que absorbeixin les vibracions. 

Protector tub d'escapament, que l'aïlla i impedeix el contacte amb materials o persones. 

Coberta resistent sobre les parts mòbils, com a motors, transmissions, corretges o engranatges. 

El motor i el tub d'escapament poden assolir temperatures molt altes, de manera que estan protegits amb cobertes 
aïllants i senyalitzades amb l'advertència "Precaució. Alta temperatura". 

La coberta del motor ha de mantenir els seus aïllaments tèrmic i acústic durant tota la vida útil de la màquina: el 
coordinador de seguretat i salut de l'obra prohibirà el seu ús sense ells. 

Silenciador amb mataguspires i purificador de gasos per a motor d'explosió, obligatori per treballar en zones amb risc 
d'incendi o explosió. 

Atur de seguretat d'emergència que atura automàticament el motor. 

Immobilitzador, sistema de protecció contra maniobres involuntàries i llocs de treball no autoritzats. 

Totes les carretons hauran de portar les següents plaques indicadores principals: 

· Placa d'identificació: Dades fabricant. 

· Placa d'identificació d'equips amovibles: Dades del fabricant i més capacitat nominal de càrrega, pressions hidràuliques 
de servei cas d'equip accionat hidràulicament, i una nota que posi «Són Respecteu la capacitat del conjunt carretó-
equip». 

· Pressió d'inflat de pneumàtics. 

Avisador acústic i senyalització lluminosa per marxa enrere. Necessari per anunciar la seva presència en punts conflictius 
d'interseccions amb poca visibilitat. La seva potència ha de ser adequada al nivell sonor de les instal · lacions annexes. 

Pintura d'un color que contrasti amb el medi que els envolta. 

Compartiment de la bateria tal que redueixi al mínim la possibilitat de projecció de l'electròlit sobre l'operador, fins i tot en 
cas de bolcar la màquina i que no permeti l'acumulació de vapors en els llocs ocupats pels operadors. 

Bateria que es pot desconnectar per mitjà d'un dispositiu de fàcil accés. 

Treball amb poc espai de maniobra i altres dificultats 

Mentre la màquina treballa amb poc espai de maniobra en un pla elevat al costat de desnivells d'alçada major que un terç 
del diàmetre exterior de la menor de les rodes, o sobre una superfície inclinada: 

· Es interromp el tall si la pluja, la neu o les gelades debiliten el terreny o ho fan lliscant. 
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· Es prohibeix el pas pel pla inferior al de maniobra de la màquina, en la seva vertical, mitjançant tanques portàtils i 
senyals. 

· Mentre la màquina treballa entre o sota d'obstacles que queden a l'abast d'ella o de la seva eina, tals que poden envair 
la cabina, desestabilitzar la càrrega o bolcar la màquina, l'operador fixa finals de carrera per l'eina o per a la màquina que 
impedeixin que arribi als obstacles i instal · límits o senyals que li indiquin a simple vista la silueta màxima que pot ocupar 
la càrrega sense topar amb els obstacles. 

Mesures preventives en la maquinària: 

Les màquines i eines estan netes, en bon ús i tenen manteniment 

Els elements mòbils estan protegits amb una carcassa 

Màquines i eines s'usen per al fi previst 

L'operador inspecciona màquines i eines abans d'arrencar 

Només maneja màquines i eines el personal capacitat 

No hi ha personal darrere de les màquines o hi ha vigilant 

El personal treballa dret i de cara a la màquina 

L'operador de màquina coneix la posició del personal 

6.2.3. Ús de màquines autodesplazables 

Característiques específiques de la màquina 

Cabina antibolcada i cinturó de seguretat que protegeix també contra la caiguda o caiguda de terres i materials, contra la 
inhalació de pols, contra el soroll i contra l'estrès tèrmic o insolació a l'estiu. Té extintor d'incendis i farmaciola de primers 
auxilis. 

Seient anatòmic per pal · liar lesions d'esquena del conductor i el cansament físic d'aquest. 

Llums i botzina de retrocés. 

Controls i comandaments perfectament accessibles, situats a la zona de màxima acció; el seu moviment es correspondrà 
amb els estereotips usuals. 

Operador 

Puja i baixa de la màquina fent servir els esglaons i agafadors, mirant a la màquina, agafat amb les dues mans. 

Mai abandona la màquina amb el motor en marxa i sense engranar la marxa contrària al sentit del pendent. 

S'informa cada dia sobre els treballs realitzats que puguin constituir risc, com rases obertes o esteses de cables. Coneix 
les dimensions de la màquina circulant i treballant, així com les de les zones d'altura limitada o estretes. 

Activa el fre de mà abans d'iniciar la càrrega i descàrrega. 

Abans d'arrencar 

Arrencar el motor una vegada assegut en el lloc de l'operador. 

Ajustar el cinturó de seguretat i el seient. 

Comprovar que els llums indicadors funcionen correctament. 

Assegurar-se que no hi ha ningú treballant a la màquina, sota oa prop d'aquesta. 

Zona de treball dificultosa 

Si la màquina treballa en elevació, en pendent o entre obstacles, s'apliquen mesures addicionals de seguretat, com 
l'assistència per un especialista que l'ajuda a maniobrar, límits i finals de carrera, etc. 

La zona d'evolució de la màquina es marca amb balises quan l'espai de maniobra és molt reduït o limitat per obstacles. 

La zona de treball de la màquina es rega per reduir l'emissió de pols, o s'utilitzen màscares de filtre mecànic antipols 
recanviable, treballant sempre que és possible d'esquena al vent, perquè la pols no impedeixi la visibilitat. 

Canvi d'eina o equip 

Es tria un emplaçament pla i ben clar, es retiren les peces desmuntades del lloc de treball, se segueixen les indicacions 
del constructor, es redueix la pressió dels circuits hidràulics abans de desconnectar i s'explica l'ajudant el que ha de fer i 
observar-sovint . 

Desplaçaments 

Per vies públiques, només si es compta amb les autoritzacions necessàries. 

Sempre amb perfecta visibilitat en el sentit de marxa. La càrrega a la cullera, pala o cuba no la dificulta ni la redueix. Per 
circular cap enrere, si no hi ha visibilitat suficient, un senyalista dirigeix les maniobres. 
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Sempre amb la cullera, braç o eina plegada i recolzada en la pròpia màquina. 

Només pels camins o pistes previstos, el pendent ha estat admesa per la màquina pel cap d'obra en sec i en mullat. 

Només a la velocitat màxima admesa per la màquina en aquesta obra o inferior. 

S'eviten moviments laterals i balancejos. 

En desplaçaments llargs es col·loquen els puntals de subjecció dels components giratoris o mòbils de la màquina. 

Es guarden distàncies a les rases, talussos i tot accident del terreny que suposi un risc. 

Al circular al costat d'una línia elèctrica, tenir en compte que les distàncies de seguretat poden modificar-se per 
l'existència de sots i altres irregularitats. 

Es prohibeix el transport de peces que sobresurtin lateralment de la màquina, o de forma desordenada i sense lligar. 

Mesures preventives en la maquinària: 

La zona de maniobra de les màquines està marcada amb balises 

La cabina de la màquina està condicionada tèrmicament 

Hi ha proteccions addicionals si la màquina treballa en alçada o pendent 

L'operador de la màquina coneix obstacles i límits alçada 

Es puja a la màquina per esglaons i agafadors previstos 

Es puja a la màquina mirant-la, subjecte amb les dues mans 

La màquina s'abandona amb motor apagat i marxa posada 

Canvi d'eines o equips: en pla i sense pressió en circuits hidràulics 

Fre activat per a càrrega i descàrrega 

6.2.4. Estacionament de màquines 

El lloc d'estacionament de la màquina està previst, és sensiblement pla i és prou resistent. 

L'operador no allibera els frens sense haver instal · lat els tacs d'immobilització a les rodes, tanca bé la màquina, treu les 
claus i la assegura contra utilitzacions no autoritzades. 

Les màquines i eines s'estacionen en posició de repòs, de manera que no puguin caure, ni arrencar, especialment les 
que queden amb circuits a pressió. Les elèctriques queden desconnectades de la xarxa, o amb l'interruptor general obert i 
protegit amb clau. 

Mesures preventives en la maquinària: 

Les màquines s'estacionen en lloc previst i estable 

L'operador no abandona la màquina amb motor en marxa 

Les màquines s'estacionen en rampa frenades i calçades 

Les màquines s'estacionen tancades i segures 

Les màquines s'estacionen en zona estable i protegides contra arrencada 

 

A continuació es descriuen les mesures preventives particulars de cadascuna de les màquines que existeixen en l'obra. A 
més, cal considerar les mesures preventives comunes que acabem de ressenyar. 

6.2.5. Mànega de reg 

La mànega està en bones condicions, sense porus ni esquerdes per les quals fuita l'aigua. 

Es deixa enrotllada a certa alçada. No es deixa estesa ni atropellada sobre el sòl. 

S'evita la seva proximitat a conductors o preses elèctriques. 

S'usa de manera que el filtre estigui en el mateix nivell que la presa de la qual s'alimenta, perquè sigui fàcil la seva 
maniobra i no es quedi subministrant aigua innecessàriament. 

Si ha de conduir l'aigua a una planta diferent de la de la presa, es deixa anar un cap des de la planta superior i es lliga a 
la seva boca. Aquest terme s'usa com a guia per tirar d'ella i per lligar-lo a prop del punt de consum, de manera que no 
caigui pel forat pel qual s'ha passat. Mai es llança la mànega voltejant el filtre per donar-li impuls. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

La mànega de reg té la longitud necessària 

La mànega de reg és estanca 

La mànega de reg s'abandona tancant l'aixeta 
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La mànega de reg s'abandona atropellada i penjada en alt 

La mànega de reg es dirigeix a un punt sense risc 
 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

6.2.6. Carretó elevador 

A més dels elements de seguretat generals de les màquines, el carretó porta una placa portahorquillas que amplia la 
superfície de suport de les càrregues impedint que puguin caure sobre el conductor. 

Treballant en els locals tancats o amb poca ventilació s'utilitzen carretons elèctrics o amb depurador de gasos. 

Els sòls són llisos i resistents i, si cal, antilliscants. 

Quan les rampes superen el 10%, s'instal·len rètols de senyalització. 

Els passadissos de circulació en sentit únic tenen amplada> la del vehicle + 1 moa la de la càrrega + 1 m. En els de doble 
sentit l'amplada> doble de l'amplada dels vehicles o càrregues + 1,4 m. 

Les portes tenen una amplada igual a la dels passadissos i una alçada que és la major del carretó o càrrega, més 0,5 m. 

Les portes batents són de material transparent o tenen zones obertes que permeten bona visibilitat. 

Les portes per al pas de persones i carretons són diferents. 

La càrrega es trasllada el més a prop de terra (uns 15 cm). 

Mentre el carretó es mou no s'efectuen moviments d'elevació o baixada de la càrrega. 

Es disminueix la velocitat en encreuaments i llocs de poca visibilitat. 

Es circula pels passadissos indicats, no per altres zones sense avisar prèviament i extremar les precaucions. 

No s'avança a altres vehicles. 

No es transporten càrregues que no estiguin preparades correctament. 

No es gira en un pendent ni es creua transversalment. 

El conductor no es treu fora del contorn del carretó. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

El carretó té pòrtic i totes les mesures de seguretat 

El carretó té plaques d'identificació 

El carretó té avisador acústic i lluminós de marxa enrere 

El carretó és de color cridaner 

El carretó té la bateria amb electròlit estanc 

El carretó té una bateria fàcil de desconnectar 

En local poc ventilat s'usa carretó elèctrica o depuragases 

En local amb risc explosió s'usa carretó amb mataguspires 

El carretó treballa en terra llis, resistent i antilliscant 

El carretó descendeix de front en pendent petita; enrere en pendent gran 

El carretó té passadís de circulació adequat (ample per cada sentit + 1,4 m) 

Si el carretó creua portes, ample porta = ample passadís 

Si el carretó creua portes batents, aquestes són transparents 

El carretó passa per portes diferents que les de personal 

El carretó amb deficiències: s'atura, assenyala com fora d'ús i es dóna avís 

El carretó transporta càrregues, no passatgers 
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El carretó porta el seu càrrega prop del sòl 

El carretó es deté per elevar o baixar càrrega 

L'operador del carretó mira cap on avança 

El carretó va a menor velocitat en encreuaments i poca visibilitat 

El carretó circula per passadissos marcats a l'efecte 

El carretó no avança a altres vehicles 

El carretó no fa parades ni viratges bruscos 

El carretó només porta càrregues ben preparades i <càrrega màxima 

El carretó redueix velocitat si el sòl és lliscant 

El carretó no gira en pendent ni la creua transversalment 

Si el carretó no té visibilitat per davant, va marxa enrere 

El carretó no passa sobre objectes 

L'operador del carretó no treu el cap fora del contorn 
 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Incendis o explosions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Extintor portàtil 

� Senyal: Extintor 

 

Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mandil de soldadura 

� EPI: Guants per a soldadura 

 

Risc: Contacte o ingestió de substàncies perilloses  

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mascareta autofiltrant contra gasos i vapors 

 

Risc: Emanació o inhalació de gasos 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mascareta autofiltrant contra gasos i vapors 

 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 

Risc: Soroll 
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Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.2.7. Maquineta 

El grueta s'ancora al forjat mitjançant tres brides passants per cada suport, que travessen el forjat abraçant les biguetes 
(o nervis dels forjats reticulars), o mitjançant tres perns passants per cada suport; cargolats a plaques d'acer, per al 
repartiment de càrregues a la cara inferior del forjat. 

Els suports del grueta tenen barres laterals d'ajuda a la realització de maniobres. 

El grueta té un dispositiu limitador del recorregut de la càrrega en marxa ascendent. 

El ganxo té pestell de seguretat. 

Els llaços dels cables per hissat es formen amb tres brides i guardacaps o mitjançant un casquet soldat i guardacaps. 

En tot moment es pot llegir en caràcters grans la càrrega màxima autoritzada per hissar, que coincidirà amb la marcada 
pel fabricant del grueta. 

Es delimita la zona de càrrega de planta en un radi de 2 m en previsió de despreniments. Ningú roman en aquesta zona 
durant la maniobra. S'instal · la un senyal de «perill, caiguda d'objectes». 

Es prohibeix hissar o desplaçar càrregues mitjançant estirades esbiaixats. 

Si no hi ha barana, s'instal · la una argolla o cable de seguretat per ancorar el fiador del cinturó de seguretat de l'operari 
encarregat. Es prohibeix ancorar els fiadors al grueta. 

El grueta que incompleixi alguna d'aquestes condicions queda immediatament fora de servei. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

El grueta té l'ancoratge al forjat mitjançant 3 brides 

El grueta té barres laterals d'ajuda 

El grueta té limitador de recorregut de la càrrega ascendent 

El ganxo del grueta té pestell 

El grueta té la carcassa protectora tancada 

El grueta té cable de hissat amb 3 brides i guardacaps 

El grueta té indicació de càrrega màxima 

Les zones de càrrega del grueta estan lliures de personal 

L'hissat de càrrega del grueta és suau i vigilat per l'operador 

L'operador del grueta està ancorat a element segur de l'obra 
 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 
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Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

6.2.8. Cordes, eslingues i cables 

Cables o cadenes de hissat 

S'enganxen a les anelles de suspensió previstes pel fabricant. Si no existeixen, s'amarren a la pròpia peça en punts 
resistents. Si és llarga, aquest amarratge es fa prop dels extrems. 

Porten en el seu extrem un ganxo amb assegurança antidesenganche. 

Es pot amarrar la peça amb un llaç enganxant el cable sobre si mateix després de passar-ho per un punt de suport fiable, 
que no permeti la seva desplaçament imprevist. No s'admeten nusos per amarrar la peça. 

Les cordes, cables, cadenes i altres elements d'amarratge es revisen periòdicament. 

Cordes 

Tota corda que es retorna al magatzem després de concloure una feina, és examinada en tota la seva longitud, desfent 
els possibles nusos i rentant les taques. Un cop seca, es busquen els possibles deterioraments: talls, falcaments, atac per 
àcids, etc. Es guarden en un lloc ombrívol, sec i ben airejat procurant evitar el contacte directe amb el terra. En les cordes 
de fibra sintètica, evitar inútils exposicions a la llum i el contacte amb greixos, àcids o productes corrosius. Al magatzem la 
temperatura ha de ser inferior als 60 º C. 

Les cordes que han de suportar càrregues treballant a tracció, no tenen nus algun. 

Les cordes es protegeixen contra l'abrasió, evitant tot contacte amb ángulos vius i utilitzant un guardacaps en els anells 
de les eslingues. 

Eslingues 

S'usen eslingues perfectament identificades: material amb que estan construïdes i càrrega màxima d'utilització (CMU). 

Les eslingues s'utilitzen i s'emmagatzemen segons les indicacions donades per les cordes. 

No s'utilitza una eslinga que tingui algun deteriorament en la seva banda, els seus costures o en els anells o traus, ni amb 
talls en les seves vores. 

Si una eslinga s'embruta o s'impregna de qualsevol producte, es renta seguida amb aigua freda i no s'asseca ni 
s'emmagatzema al sol oa prop d'alguna font de calor intensa. Els atacs químics són detectables, perquè les fibres de la 
superfície de la banda tèxtil es deixen anar per simple fregament. 

La seva resistència pot disminuir pel desgast, pels nusos o coques (fins a un 50%), per les soldadures dels anells 
terminals o traus (fins a un 20%) i pels Subjectacables, fins i tot en ús i nombre correctes (fins a un 20 %). 

Disposició correcta dels ramals de l'eslinga: les soldadures o les zones unides amb Subjectacables mai es col·loquen 
sobre el ganxo de l'equip elevador, ni sobre les arestes, les unions o enllaços han de quedar a les zones lliures, treballant 
únicament a tracció, no es creuen els cables de dos ramals de eslingues diferents, perquè un no comprimeixi a l'altre. 

L'angle que formen entre si els ramals d'una eslinga, disminueix la resistència d'aquesta. Si l'angle dels ramals 
sobrepassa els 90 º s'utilitzen eslingues més llargues o eixos transversals coneguts com pòrtics. Coeficients pels quals 
s'ha de dividir la resistència de l'eslinga, en funció de l'angle que formen els seus ramals entre si, quan està situada 
l'eslinga en posició de treball: 

Angle format pels ramals 0º 45º 60º 90º 120º 

Coeficient a prendre 1 1,08 1,15 1,41 2 

Quan la càrrega és suportada per una eslinga de 4 ramals, l'angle es mesura entre ramals oposats en diagonal i calcular 
la resistència de l'eslinga partint del supòsit que el pes total és sustentat per: 

· Dos ramals si la càrrega és rígida. 
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· Tres ramals si la càrrega és flexible. 

Cables 

Es mantenen lubricats o no, seguint les instruccions del fabricant. 

Els cables s'uneixen amb guardacaps i mordasses subjecta-cables (conegudes també per «gossets» del diàmetre 
corresponent (resistència = 80% de la del cable), no amb nusos. 

Els cables es col·loquen de manera que el centre de gravetat de la peça a elevar quedi centrat respecte del centre de 
suspensió. 

Els cables tenen un ganxo amb assegurança antidesenganche en el seu extrem. 

No s'admeten els nusos com a mitjà de fixació del cable. 

Els cables s'enganxen a les anelles de suspensió previstes pel fabricant, o, si no n'hi ha, a barres de la major secció 
possible, mitjançant un llaç format enganxant el cable sobre si mateix després de passar-ho per un punt de suport fiable, 
que no permeti el seu desplaçament imprevist. 

Les peces llargues, com bigues o biguetes s'amarren en dos punts. 

Després de la posada en servei d'un cable nou s'examinen acuradament les fixacions dels seus extrems, verificant que la 
posició del cable en el dispositiu de fixació és correcta i que aquest està ben col · locat sobre l'aparell, especialment si 
porta accessoris de cargol. 

Tots els cables han de ser examinats visualment cada dia per detectar deformacions i alteracions. 

Es realitza una inspecció després d'un accident, de cada posada en servei i de cada desmuntatge seguit de nou 
muntatge. 

Les grues mòbils i les grues-torre necessiten un mínim d'una revisió per setmana. 

El coordinador dictamina quan és necessari fer un examen intern d'un cable, especialment dels gruixuts, que ha de ser 
efectuat per persona competent per a comprovar la lubrificació interna, la corrosió, la identación dels filferros per pressió o 
desgast i la presència de fils trencats. 

Es comproven les fixacions de cable mitjançant grapes: trencament de filferros del costat de la grapa, fissures en el 
material d'aquesta i lliscament del cable amb relació a la grapa. 

Si hi ha trencaments de filferros, el cable s'escurça i es fixa novament. Si hi ha lliscament del cable i afluixament dels 
cargols, es prem la connexió. 

Es rebutgen i reemplacen si: 

a) es trenca el cordó o el 20% dels filferros en una longitud = 2 x pas de cable. 

b) s'observa una reducció localitzada del diàmetre (10%) 

c) si hi ha nusos o coques. 

d) sempre que hi hagi dubte del seu bon estat. 

Cadenes 

La càrrega màxima de treball d'una cadena no ha d'excedir de 1 / 5 de la seva càrrega de trencament efectiva. 

Es rebutgen les cadenes el diàmetre s'hagi reduït> 5% per desgast o si Tuen una baula doblat, aixafat, estirat o obert. 

S'uneixen amb anells i ganxos en els seus extrems, amb una argolla d'unió desmuntable o amb baules amb maniguets 
roscats o una argolla. No es pot substituir una baula per un lligam amb fil d'acer o per un anell construït o manipulat en la 
pròpia obra. 

La cadena no es col · loca sobre la punta del ganxo o sobre la seva gola. 

En temps fred la cadena es torna fràgil, de manera que un xoc o esforç brusc pot trencar-la. 

Ganxos d'elevació 

Els ganxos han estat estudiats exhaustivament i la seva construcció obeeix a normes molt severes. Per això la seva 
forma està perfectament definida per normes, són sempre d'acer, tèrmicament tractat i exempt del tot de tensions 
internes. No s'usen ganxos improvisats o construïts en obra, ni es modifiquen, escalfen o deformen els adquirits. 

Només s'usen ganxos proveïts del dispositiu de seguretat contra desenganxament accidentals. 

Es rebutgen els ganxos deformats, oberts o modificats. 

En enganxar la càrrega, es vigila que els esforços siguin suportats pel seient del ganxo i mai pel bec, que el dispositiu de 
seguretat funcioni bé i que cap força externa botiga a deformar l'obertura del ganxo. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 
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Les cordes que suporten càrregues no tenen nusos 

Els ganxos tenen assegurança 

Les eslingues no tenen desgast, nusos o soldadures d'anells 

Les cordes s'emmagatzemen inspeccionades i netes 

Les cordes no freguen amb arestes o abrasius 

Les eslingues s'emmagatzemen inspeccionades i netes 

Les eslingues tèxtils no tenen talls, abrasió en vores ni danys en traus 

Les eslingues no han estat atacades químicament 

Els cables es desenrotllen amb precaucions 

Els cables es tallen evitant esfilagarsat i descableado 

Els cables s'uneixen amb Subjectacables i guardacaps 

Els cables no tenen filferros trencats, desgasts, corrosió o deformació 

Les cadenes s'uneixen amb anells, ganxos o argolles 

Les cadenes sota càrrega queden rectes i estirades sense nusos 

Les cadenes no freguen ni arrosseguen, i estan greixades 

Les cadenes en temps fred treballen amb menys càrrega 

Els ganxos no es deformen ni s'escalfen. Si està doblegat es destrueix 

Els ganxos tenen el suport de la càrrega pel seient i no pel pic 

El dispositiu antidesenganche està en bon estat 

Els ganxos s'usen sense que hi hagi forces externes que els deformin 

En ramals de eslingues no hi ha soldadures ni encreuament de cables d'eslingues diferents 
 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 

Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mandil de soldadura 

� EPI: Guants per a soldadura 
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Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Exposició al fred 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.2.9. Grua mòbil autopropulsada 

Grua autopropulsada 

El lloc d'estació de la grua està definit. 

El coordinador de seguretat i salut comprova el suport dels estabilitzadors abans que la grua entri en servei. 

Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en funció de la longitud en servei del braç. 

El gruista té sempre la càrrega suspesa a la vista. Si no fos possible, les maniobres estaran expressament dirigides per 
un senyalista. 

Es prohibeix utilitzar la grua autopropulsada per arrossegar la càrrega. 

Treballant en vies urbanes, es tanca l'entorn de la grua en estació a la major distància possible i s'instal·len senyals, 
abalisament i direcció obligatòria. 

Grua mòbil 

Es coneix o calcula el pes de la càrrega abans de hissar. 

S'estenen i utilitzen els suports telescòpics de la grua, encara que la càrrega i el tipus de grua facin pensar que no és 
necessari. 

Els suports s'instal·len sobre taulons de repartiment si el terreny ofereix dubtes quant a la seva resistència. 

Si falta espai per a l'ús dels telescòpics, es pot hissar la càrrega sense ells si es coneix i accepta el pes a hissar, i el 
subministrador de la màquina garanteix la seva estabilitat per a aquest pes i per als angle de treball de la seva ploma. 

No es desplaça la càrrega per sobre del personal, o s'usa un senyal acústic que adverteixi dels seus moviments, perquè 
el personal es pugui protegir. 

La càrrega es desplaça evitant oscil · lacions pendulars. 

La grua està frenada, calçades les seves rodes i disposats els estabilitzadors abans d'operar. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

La grua autopropulsada té al dia el llibre de manteniment 

La grua té un remolc per les càrregues 

La grua està en lloc pla i resistent 

La grua està amb gats estabilitzadors recolzats abans de la maniobra 

La grua hissa càrregues <màxima admesa pel fabricant 

La grua té ganxo amb balda de seguretat 

La grua es fa servir només per a hissar, no per arrossegar la càrrega 

La càrrega de la grua està lliure de vents o subjeccions per hissar- 

La maniobra de la grua està guiada per un especialista 

El gruista té la càrrega sempre a la vista o li dirigeix un senyalista 

L'àrea de maniobra de la grua està lliure de personal en radi de 5 m 

La grua té la càrrega enganxada i guiada per 2 punts 
 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 

Risc: Caiguda de materials o eines 
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Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mandil de soldadura 

� EPI: Guants per a soldadura 

 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

6.2.10. Plataforma aèria de treball 

Muntatge, desmuntatge, manteniment i ús només a càrrec de personal qualificat i amb qualificació acreditada. 

Abans del començament del treball es coneixen bé les normes de la màquina i les seves instruccions i es compleixen 
sempre. 

Les eines i estris de treball no estan solts per la plataforma. 

En cas de transportar-la, es compleixen les normes de trànsit. 

Abans de cada jornada es comproven: nivells de bateria, parts mòbils, rodes, pneumàtics, controls i comandaments. 

Els camins d'accés no tenen pendents, obstacles, clots o altres impediments. 

La zona de treball està neta i ordenada. 

Es planifica cada moviment dins d'aquesta zona. 

La màquina està perfectament anivellada i es fan servir els estabilitzadors quan els treballs ho requereixin. 

El moviment de la màquina es porta a terme amb suavitat. 

No s'utilitza amb condicions meteorològiques adverses com vent o pluja. 

Es vigilen els obstacles que impedeixin el desplaçament o elevació, deixant espai suficient sobre el cap. 

Es manté una distància> 2 m amb qualsevol línia elèctrica. 

Es prohibeix l'ús de plataformes amb motor de combustió en recintes tancats i poc ventilats. 

No es pot excedir el pes admissible marcat en la màquina. 

Mai se subjecta la plataforma a estructures fixes. 

No es poden utilitzar com a allargadors escales o bastides per assolir altres zones de treball. 

Durant la translació de la màquina no se la pot pujar o baixar. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 
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Plataforma aèria de treball està anivellada i amb suport resistent 

La plataforma aèria de treball es comprova abans del seu ús 

No es treballa en la plataforma aèria si el vent> 38 km / h 

No es treballa en la plataforma aèria amb línia elèctrica a prop 

Es comproven els ancoratges de la plataforma abans d'usar- 

La plataforma aèria de treball té espai per al gir 

La càrrega a la plataforma de descàrrega <màx. admissible 
 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 

Risc: Exposició al fred 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Exposició a la calor i al sol 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Pluja o neu 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Vent 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Arnés anticaigudes 

6.2.11. Retroexcavadora 

No es porten passatgers, ni es transporten persones a la pala, ni s'utilitza aquesta com bastida o suport per pujar. 

Es treballa, si és possible, amb el vent d'esquena. 

Es tendeixen i fixen els estabilitzadors abans de començar el treball. 

Per circular per carretera es bloquegen els estabilitzadors de la ploma i la zona que gira. 

Es puja i baixa de la màquina fent servir els esglaons i agafadors amb les dues mans, mirant a la retroexcavadora. 

Es prohibeix abandonar la màquina amb el motor en marxa i sense engranar una velocitat contrària al sentit del pendent. 
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Per treballar, la màquina està calçada sobre les seves sabates hidràuliques recolzades en taulers o taulers de 
repartiment. 

Es prohibeix utilitzar la retroexcavadora com a grua per a la introducció de peces a l'interior de les rases. 

No es realitzen treballs en l'interior d'una rasa en la qual hi ha operaris dins del seu radi d'acció. 

No es derroquen elements que siguin més alts que la retroexcavadora amb la pala estesa. 

En treballar en pendent s'orienta el braç cap a la part de baix, tocant gairebé el sòl; per extreure material, es treballa de 
cara al pendent. 

No es treballa en pendents> 50%. 

Per baixar una rampa, el braç de la cullera es situa a la part posterior de la màquina. 

En acabar el treball, la cullera queda recolzada al terra o plegada sobre la màquina. 

No es guarden draps greixosos ni combustible sobre la pala, ja que poden incendiar. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

La retroexcavadora té cabina antibolcada 

La cabina de la retroexcavadora filtra pols i soroll 

La cabina de la retroexcavadora té extintor i farmaciola 

Abans de començar el treball es revisa la retroexcavadora 

La retroexcavadora es transporta de forma segura 

Els estabilitzadors de la retro es fixen abans de la feina 

Els estabilitzadors de la retro es bloquegen abans de circular per carretera 

Els treballs en pendent amb retroexcavadora es fan de forma segura 
 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 
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Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Incendis o explosions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Extintor portàtil 

� Senyal: Extintor 

 

Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mandil de soldadura 

� EPI: Guants per a soldadura 

 

Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.2.12. Pala carregadora 

Es desplaça a velocitat moderada, especialment en llocs de més risc (pendents i rampes, vores d'excavació, fonaments, 
etc). 

Sempre que es desplaci d'un lloc a un altre amb la màquina, ho fa amb la cullera baixada. 

S'extremen les precaucions en maniobres de marxa enrere. 

Es carrega el cassó tenint en compte l'estabilitat del material. No s'omple la cullera per sobre de la seva vora superior. 

Un cop parada la màquina, la cullera sempre queda recolzada sobre el terreny. 

Es posa especial precaució en el treball proper a línies aèries elèctriques. 

No es treballa mai sota els sortints de l'excavació, eliminant aquests amb el braç de la màquina. 

S'extremen les precaucions si cal situar-se en el radi d'acció del sistema d'articulat. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

La pala carregadora té cabina antibolcada 

La cabina de la pala carregadora filtra pols i soroll 

La cabina de la pala carregadora té extintor i farmaciola 

Abans de començar el treball es revisa la pala carregadora 

La pala carregadora treballa de cara a pendent i només si <50% 
 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 
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� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 

Risc: Incendis o explosions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Extintor portàtil 

� Senyal: Extintor 

 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 

Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.2.13. Martell pneumàtic 

Abans de l'inici del treball s'inspecciona el terreny (o elements estructurals) per detectar la possibilitat de despreniment 
per la vibració transmesa. 

La circulació de vianants en les proximitats del tall dels martells, es canalitza pel lloc més allunyat possible. 

Cal assegurar el bon acoblament de l'eina d'atac en el martell. 

Manejar el martell agafat a l'altura de la cintura / pit. 

No recolzar tot el pes del cos sobre el martell, pot lliscar i caure. 

No fer esforços de palanca amb el martell en marxa. Les vibracions es transmeten tant millor com més contrets hi ha els 
músculs (p. ex. En realització d'esforços). 

La mànega d'aire comprimit està col · locada de manera que no es ensopegui amb ella ni pugui ser danyada per 
materials que es puguin situar sobre. 

Abans de desarmar un martell s'ha de tallar l'aire. És molt perillós tallar l'aire doblant la mànega. 

Mantenir els martells cures i greixats. 

Es verifica l'estat de les mànegues, comprovant les fuites d'aire que puguin produir-se. 

Es revisen els filtres d'aire del compressor, així com el reglatge de les seves vàlvules de seguretat. 
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Es prohibeix deixar els martells pneumàtics abandonats, clavats en els materials a trencar. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

Es descarten despreniments per ús del martell pneumàtic 

El martell pneumàtic té l'eina bé acoblada 

El martell pneumàtic es subjecta a l'altura de la cintura 

El martell pneumàtic es maneja sense recolzar tot el pes 

No es palanquejament el martell pneumàtic mentre funciona 

La mànega d'aire comprimit del martell no destorba 

El martell pneumàtic no té aire al desarmar 

El martell pneumàtic es manté cura i greixat 

Els filtres i vàlvules del martell es revisen periòdicament 

El martell pneumàtic no es deixa clavat al descansar 
 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 

Risc: Incendis o explosions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Extintor portàtil 

� Senyal: Extintor 

 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 

Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 
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Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.2.14. Camió de transport 

S'activa el fre de mà i s'instal·len falques d'immobilització a les rodes abans de començar les operacions de càrrega i 
descàrrega. 

Un senyalista dirigeix la maniobra d'estacionament i sortida. 

Les operacions de càrrega i descàrrega són dirigides per un especialista coneixedor del procedir més adequat. 

Les operacions de càrrega i descàrrega mitjançant pla inclinat es governen des de la caixa del camió per almenys dos 
operaris mitjançant corda de descens, tenint cura que no hi hagi ningú al voltant del final del pla. 

El súmmum màxim permès per a materials solts no supera el pendent del 5% i es cobreix amb una lona. 

Les càrregues s'instal·len sobre la caixa repartides uniformement i amb els pesos compensats. 

El ganxo de la grua auxiliar té pestell de seguretat. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

El camió de transport té frens doble circuit 

El camió de transport té alarma per a pneumàtics sense pressió 

El camió de transport té cabina resistent 

El camió de transport té seients antivibracions 

El camió de transport té extintor, farmaciola i eines 

El camió transport porta càrrega màxima admissible 

La càrrega / descàrrega mitjançant pla inclinat es fa mitjançant 2 operaris amb corda 

El camió transport se satisfà amb pendent màxim del 5% i es cobreix amb lona 

El camió transport té la càrrega uniformement repartida 

El conductor del camió transport està a la cabina o allunyat 

Les maniobres del camió transport es guien per un ajudant 

El camió circula a velocitat adequada a càrrega, visibilitat i terreny 
 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 

 

Estudi de Seguretat i Salut del Projecte de Centre de Formació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)         Exp. 2017-0011420 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643                                Pàgina 70 de 102 

Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.2.15. Camió basculant 

L'interior de la caixa té un senyal que indica l'ompliment màxim admissible. 

S'activa el fre de mà abans d'iniciar la càrrega i descàrrega. 

El conductor roman a la cabina (si té visera de protecció) durant les operacions de càrrega, o allunyat de l'àrea de treball 
de la carregadora. 

Si descàrrega en les proximitats d'una rasa, s'aproxima a una distància mínima d'1 m, garantint aquesta mitjançant límits. 

La caixa es baixa immediatament després de la descàrrega, i abans d'emprendre la marxa. 

 

 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

El camió basculant té cabina antibolcada 

La cabina del camió basculant filtra pols i soroll 

La cabina del camió basculant té extintor i farmaciola 

S'enclava la caixa del camió abans de revisar el basculant 

El camió basculant té la caixa baixada abans de marxa 

El camió basculant porta càrrega màxima admissible 

El conductor del camió basculant està en cabina o lluny 

Les maniobres estan sempre guiades per un ajudant 

El camió circula a velocitat adequada a càrrega, visibilitat i terreny 

La vora de la zona d'abocament és estable i té límits 

Si el camió aboca en rasa es posen límits a 1 m de la vora 
 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 
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6.2.16. Camió formigonera 

La formigonera no té parts sortints que puguin ferir o colpejar als operaris. 

La tremuja de càrrega té dimensions adequades i evita la projecció de formigó. 

L'escala d'accés a la tremuja és abatible, de material sòlid i antilliscant, amb una plataforma final amb baranes de 90 cm 
d'alçària 

No s'opera la formigonera abans que el sistema hidràulic no hagi assolit la seva plena pressió i temperatura de treball. 

Està prohibit pujar a la cuba ni tan sols estant parada. 

L'estacionament i els moviments durant l'abocament són dirigits per un senyalista. 

L'abocament al llarg de talls en el terreny s'efectua mantenint les rodes del camió a> 2m de la vora. 

Quan es desplega la canaleta, l'operari està fora de la seva trajectòria, i la cadena de seguretat que subjecta la canaleta 
no es retira abans de situar aquesta en descàrrega. 

La descàrrega de la cuba a cubilots suspesos de la grua es realitza evitant els cops en la trajectòria i balancejos del 
cubilot. 

Quan baixa el cubilot es posa cura amb la posició dels peus per evitar que els atrapi contra el terra. 

Un cop carregat el cubilot i separada la canaleta s'allunyen els operaris per evitar els seus balancejos. 

No es descarrega formigó en terrenys amb pendent> 16%. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

La tremuja del camió formigonera és de dimensió suficient 

L'escala d'accés a la cabina ia la tremuja és abatible 

El camió formigonera té plataforma sobre la tremuja 

El camió formigonera té peces protegides de corrosió 

El camió formigonera té frens de doble circuit 

El camió formigonera té alarma per a pneumàtics sense pressió 

El camió formigonera té cabina resistent 

El camió formigonera té seients antivibracions 

El camió formigonera té extintor, farmaciola i eines 

El camió formigonera porta càrrega màxima admissible 

Les maniobres estan sempre guiades per un ajudant 

El camió formigonera s'adequa velocitat a càrrega i visibilitat 

El camió formigonera no té sortints 

Abans de començar el treball el conductor revisa el camió 

El personal del camió formigonera viatja dins de cabina 

El pendent accés del camió és menor al 20% 

Si el pendent és> 16% no s'utilitza el camió formigonera 

El camió formigonera es separa 3 m de línies elèctriques aèries 

El camió formigonera es separa 0,5 m de línies elèctriques subterrànies 

El personal del camió formigonera no puja a cuba 

El desplegament de la canaleta es fa sense personal en trajectòria 

La descàrrega a cubilot es fa amb personal de suport que evita cops 

La descàrrega a cubilot no copeja sobre els peus 

El personal del camió està lluny del cubilot al hissar-lo 
 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 
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� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 

Risc: Incendis o explosions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Extintor portàtil 

� Senyal: Extintor 

 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 

Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.2.17. Talladora de material ceràmic 

Es treballa només en via humida. 

Té aspirador de pols i proteccions contra la projecció de partícules. 

La posició dels interruptors d'accionament evita que els operaris passin el braç al costat del disc. 

Es comprova el bon estat del disc abans de començar el treball, i se substitueix si estigués desgastat o esquerdat. 

La peça a tallar no pressiona frontalment contra el disc per no bloquejar, ni lateralment per no trencar-lo. 

No s'utilitza per tallar materials diferents dels indicats ni per a operacions inadequades, com esmolat d'estris o altres. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

La talladora de ceràmica té les revisions al dia 

La talladora de ceràmica no funciona sense carcassa protectora 

La talladora de ceràmica té les parts mòbils protegides 

La talladora de ceràmica té aspirador de pols 

La talladora de ceràmica té l'interruptor lluny del disc 

La talladora ceràmica s'usa en zona delimitada, sense personal a prop 

Abans d'iniciar els treballs es revisa la talladora ceràmica 
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La talladora ceràmica té el disc de tall en bon ús 

L'operador no pressiona contra el disc la peça a tallar 
 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 

Risc: Pols ambiental 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.2.18. Talladora de paviments 

Es treballa només en via humida. 

Té aspirador de pols i proteccions contra la projecció de partícules. 

Es comprova el bon estat del disc abans de començar el treball, i se substitueix si estigués desgastat o esquerdat. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

La talladora de ceràmica té actius els sistemes de seguretat 

La talladora de ceràmica fa costat de disc i palanca aïllant 

La talladora paviment té el cable i la connexió en bon estat 

La talladora paviment té l'entrada d'aire expedita 

La talladora paviment s'usa segons especificacions del fabricant 

L'ompliment del dipòsit de combustible de la talladora és segur 

La talladora paviment treballa en via humida 
 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 
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� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 

Risc: Incendis o explosions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Extintor portàtil 

� Senyal: Extintor 

 

Risc: Emanació o inhalació de gasos 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mascareta autofiltrant contra gasos i vapors 

 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 

Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Pols ambiental 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.2.19. Regla vibrant 

S'inspecciona l'estat del cable d'alimentació del motor elèctric, i se situa de manera que no resulti agafat per la regla en la 
seva maniobra. 

Si el motor és d'explosió, es comprova la neteja de l'entrada d'aire, i l'absència de fuites o taques de combustible o oli. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

La regla vibrant té actius els sistemes de seguretat 

La regla vibrant es neteja abans d'iniciar treball 

El cable alimentació i les connexions estan en bon estat 

L'entrada d'aire de la regla vibrant està expedita i sense taques 

La regla vibrant s'usa segons especificacions del fabricant 
 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 
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Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 

Risc: Incendis o explosions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Extintor portàtil 

� Senyal: Extintor 

 

Risc: Emanació o inhalació de gasos 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mascareta autofiltrant contra gasos i vapors 

 

Risc: Dermatitis 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 

Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.2.20. Vibrador per a formigons 

L'operació de vibrat es realitza des d'una posició estable sobre una plataforma amb suport en els encofrats, per 
comprovar si l'agulla vibradora arriba al seu punt de treball, a la qual s'accedeix per una escala amb baranes de 0,90 m. 

L'agulla no s'enganxa a les armadures. Si això passés, es comunica a l'encarregat. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

El vibrador té el cable alimentació aïllat i amb presa de terra 

El vibrador es neteja després de parada> 15 minuts 

El vibrador s'usa des de la plataforma de suport 

El vibrador s'atura si l'agulla s'enganxa a les armadures 

El vibrador es controla per la seva cadena de suspensió 
 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 

 

Estudi de Seguretat i Salut del Projecte de Centre de Formació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)         Exp. 2017-0011420 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643                                Pàgina 76 de 102 

� Mallasso 

 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 

Risc: Incendis o explosions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Extintor portàtil 

� Senyal: Extintor 

 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

6.2.21. Motoserra 

Té amortidors antivibració i dispositius de seguretat en l'encesa. 

Es prenen precaucions contra el soroll, les projeccions i la fuetada de la cadena en cas de trencament. 

Es subjecta fortament amb les dues mans en començar el tall per evitar el retrocés. 

S'apaga el motor en cada interrupció del tallat. 

El combustible es carrega lluny de qualsevol focus incandescent com cigarrets o fogueres. 

Les llaunes de combustible no s'abandonen prop d'on pugui haver altes temperatures o focus d'ignició. 

El tap de combustible es troba perfectament roscat. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

La motoserra té amortidors antivibració 

El personal de la motoserra porta ulleres, guants i protectors 

La motoserra se subjecta fermament amb les 2 mans 

S'apaga el motor de la serra mecànica en interrompre el treball 

La càrrega combustible es realitza lluny de focus incandescent 

La motoserra té el tap combustible tancat i les llaunes protegides del foc 
 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 

 

Estudi de Seguretat i Salut del Projecte de Centre de Formació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)         Exp. 2017-0011420 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643                                Pàgina 77 de 102 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 

Risc: Incendis o explosions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Extintor portàtil 

� Senyal: Extintor 

 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 

Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.2.22. Maquinària auxiliar de la fusta 

La polidora té el manillar revestit de material aïllant de l'electricitat. 

La polidora té cèrcol de protecció mecanismes per no enganxar per contacte amb paper de vidre o els raspalls. 

Les operacions de manteniment i substitució d'escates es fan amb la màquina desendollada de la xarxa elèctrica. 

Es comprova la solidesa de la fixació de les fulles i broques. 

S'inspecciona l'estat del cable d'alimentació del motor elèctric, i se situa de manera que no resulti agafat per la regla en la 
seva maniobra. 

Es prenen precaucions contra el soroll, les projeccions i el trencament del disc o la banda de la serra. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

La maquinària de fusta fa costat, pantalla, interruptor estanc i presa de terra 

La maquinària de fusta té el cable i connexions aïllats 

La maquinària de fusta té operador quan està en marxa 

El personal té guants i maneguins contra risc mecànic 

La màquina auxiliar de fusta té operador amb pantalla i filtre 

La màquina auxiliar de fusta s'atura si hi ha personal a prop 

Abans d'iniciar els treballs es revisa la màquina auxiliar de fusta 

La màquina auxiliar de fusta es neteja abans d'arrencar 

La màquina auxiliar de fusta té broques i fulles ben fixes 

La màquina auxiliar de fusta manté les seves revisions al dia 

La màquina auxiliar de fusta té la fuita aïllat i senyalitzat 

La màquina auxiliar de fusta amb avaria s'atura i desconnecta 
 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 
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Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 

Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mandil de soldadura 

� EPI: Guants per a soldadura 

 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 

Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Pols ambiental 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.2.23. Serra circular de taula 

Es deixa refredar la peça abans que es faci fosc i comenci a fumejar. 
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Es manté la fusta a distància de qualsevol font de calor o flama, fargues, bufadors o fogons. 

S'interposen pantalles o s'allunyen les eines que produeixen espurnes, com esmoladores, radials, bufadors o arcs de 
soldadura. 

Hi ha recursos per combatre el foc, com extintors portàtils. 

Es controla l'estat de les dents del disc i la seva estructura. Les fulles estan afilades i revisades. Els discos amb figures, 
manca de dents, combamientos, etc., Són substituïts immediatament. 

La guia no sobrepassa un terç de la part visible de la fulla, i es desplaça, com la serra, en un pla perpendicular al de la 
taula. 

L'alimentació elèctrica es realitza amb conduccions i clavilles estanques, a través del quadre elèctric de distribució. 

La màquina té recursos que impedeixen la seva posada en marxa quan el corrent torni després d'un tall de 
subministrament. 

L'interruptor és embotit i allunyat de les corretges de transmissió. 

Està situada on indiqui el cap d'obra, on no hi hagi risc de caiguda en alçada, embassaments i enfangats, batut de 
càrregues, en una zona acotada i lliure de circulació. 

Es neteja la zona de treball de serradures i encenalls. 

Hi ha un extintor manual de pols antibrasa costat del lloc de treball. 

S'eliminen els claus i nusos abans de serrar. 

Mai s'empeny la peça amb els dits polzes de les mans estesos. 

La part de disc situada sota la taula està tancada de manera que és absolutament inaccessible. La part situada per sobre 
de la taula té una carcassa de protecció rígida i resistent. 

S'utilitza un empenyedor de la peça a tallar al final de la serrada. 

La carcassa superior cobreix automàticament el major arc possible del disc i no pot retirar-se a mà. 

El carro lliscant permet avançar la peça cap al disc amb les mans protegides i no dóna lloc a basculaments. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

La serra circular té el disc cobert sota la taula 

La serra circular fa costat automàtica protectora del disc 

La serra circular té carro lliscant 

La serra circular té ganivet divisor 

La serra circular té corretja transmissió protegida per carcassa 

La serra circular té alimentació elèctrica aïllada, sense rearmament automàtic 

La serra circular té interruptor de tipus embotit allunyat de transmissió 

La serra circular està connectada a terra 

La serra circular es troba en zona fora de riscos 

La serra circular té prop un extintor de pols 

En serra circular s'usa empenyedor de la peça al final 

En serra circular s'empeny la peça amb polzes recollits 

Es talla la fusta seca, consistent i no fibrosa 

La serra circular s'usa evitant atascamiento peça i disc 

Es fa prou pressió sobre la peça a serrar 

La serra talla la fusta sense nusos, claus o pedres 

La serra circular té disc ben fix i amb dents adequats 

La serra circular té el disc net i sense resina 

No es maniobra la peça a la part alta del disc de la serra 

Es maniobra la serra amb el disc a velocitat recomanada 

Es maniobra amb el disc equilibrat i amb dents afilats 

No hi ha eines al costat del disc de la serra 

La serra circular no es manipula prop de corretja de transmissió 

No s'usa roba folgada al maniobrar la serra circular 

La zona de la serra es manté lliure de serradures i d'encenalls 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 

 

Estudi de Seguretat i Salut del Projecte de Centre de Formació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)         Exp. 2017-0011420 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643                                Pàgina 80 de 102 

La serra circular avariada es desconnecta i senyalitza 
 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 

Risc: Incendis o explosions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Extintor portàtil 

� Senyal: Extintor 

 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 

Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Pols ambiental 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 
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6.2.24. Equip d'aigua a pressió 

Es protegeix al personal del núvol d'aigua que es forma al voltant del punt de xoc del raig. 

S'evita que ningú pugui rebre accidentalment l'impacte del raig, retirant el personal de la zona en què es treballa. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

Abans d'iniciar els treballs es revisa l'equip d'aigua a pressió 

El personal de l'equip té guants i roba impermeable 
 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.2.25. Eina manual 

Cada eina s'utilitza per a la funció que li és pròpia, pel que no s'utilitza el tornavís com cisell o la navalla com tornavís. 

L'encarregat comprova que hi ha un nombre d'eines adequat per al nombre de treballadors i els processos productius i 
que estan en bones condicions i amb els mecanismes i protectors de seguretat instal · lats en bon estat. 

L'usuari ha estat prèviament ensinistrat sobre la tècnica segura d'ús, evitant que els dits, mans o qualsevol part del cos 
pugui ser assolida per l'eina en quedar dins de la direcció de treball d'aquesta. 

Es transporten en caixes portaeines, no en les mans ni a la butxaca, i amb els talls o puntes protegits. 

Per pujar a una escala, pal, bastida o similar, s'utilitza una cartera o cartutxera fixada a la cintura o una bossa de 
bandolera. 

No s'abandonen a terra, en zones de pas o en llocs elevats. 

Es netegen, reparen o rebutgen les eines que estan en mal estat. Es comprova que tenen mànecs fixos i nets de greix, 
talls i puntes agusades i no rovellats ni mellados. 

Alicates 

Els alicates de tall lateral tenen una defensa sobre el tall de tall. 

Maixelles sense desgasts o oscades i mànecs, cargol o passador, en bon estat. 

Eina sense greixos o olis. 

No s'utilitzen en lloc de les claus, ni per tallar materials més durs que les maixelles, sinó només per a subjectar, doblegar 
o tallar. 

No colpejar peces o objectes amb les alicates. 

Greixar periòdicament el passador de l'articulació. 

Cisells 

Les cantonades dels talls de tall han de ser arrodonides si es fan servir per tallar. 

Estan nets de rebaves. 

Són prou gruixuts perquè no es corbin ni lloïn en ser colpejats. 
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Una protecció anul · lar de goma és una solució útil per evitar cops a mans amb el martell de colpejar. 

Sempre que sigui possible utilitzar eines suport. 

Quan es piqui metall es col · loca una pantalla o blindatge que atura les partícules despreses. 

Els cisells grans són subjectats amb tenalles per un operari i són colpejats per un altre. 

El martell utilitzat per copejar-és prou pesat. 

Ganivets 

Full sense defectes, ben afilada i punta arrodonida, mànec en perfecte estat i guarda a l'extrem, cèrcol per al dit al mànec. 

S'usa de manera que el recorregut de tall vagi en direcció contrària al cos. 

Es talla només amb la força manual, sense usar els peus per obtenir força suplementària. 

No es deixa sota de paper de rebuig, draps, etc, o entre altres eines en calaixos o caixes de treball. 

No s'usa com obrellaunes, tornavís o punxo per a gel. 

No es neteja amb el davantal o una altra peça, sinó amb una tovallola o drap, mantenint el tall de tall girat cap a fora de la 
mà que el neteja. 

Es transporta en un Portaganivets de material dur, desabatible per facilitar la seva neteja i amb un cargol i cadireta de 
collament per ajustar el tancament a la mida dels ganivets guardats. 

Mantenir distàncies apropiades entre els operaris que utilitzen ganivets simultàniament. 

Tornavisos 

Mango en bon estat i emmotllat a la mà amb o superfícies laterals prismàtiques o amb solcs o nervadures per transmetre 
l'esforç de torsió del canell. 

Rebutjar tornavisos amb el mànec trencat, full doblegada o la punta trencada o recargolada per evitar que se surti de la 
ranura. 

Utilitzar només per a estrènyer o afluixar cargols, no com punxó, falca, palanca o similar. 

La peça sobre la qual es cargola, si és petita, no se subjecta amb la mà, sinó en un banc o superfície plana o un cargol de 
banc. 

Punxons 

S'usen només per marcar superfícies de materials més tous que la punta del punxó, o per alinear forats en diferents 
zones d'un material. 

No utilitzar si hi ha la punta deformada. 

Es subjecten formant angle recte amb la superfície per evitar que rellisquin. 

Llimes 

Mango i espiga en bon estat i sòlidament units. 

Claus 

Maixelles i mecanismes en perfecte estat. 

Efectuar la torsió girant cap al operari, mai empenyent i evitant colpejar en els artells. 

Martells i malls 

Mànecs de fusta de longitud proporcional al pes del cap i sense estelles, no reforçats amb cordes o filferro. 

Abans d'utilitzar un martell es comprova que el mànec està perfectament unit al capdavant. 

Comprovar que la peça a colpejar es recolza sobre una base sòlida no endurida per evitar rebots. 

Subjectar el mànec per l'extrem. 

Pics 

Puntes afilades i mànec sense estelles. 

Full bé adossada. 

No utilitzar un pic amb el mànec danyat o sense. 

Rebutjar pics amb les puntes dentades o estriades. 

Serres 
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Dents ben esmolats i amb la mateixa inclinació. 

Mànecs ben fixats i en perfecte estat. 

Full tibada. 

Tisores 

Les de tallar xapa tenen uns límits de protecció dels dits. 

Realitzar els talls en direcció contrària al cos. 

S'usen només per tallar metalls tous. 

L'operari només necessita una mà per accionar les tisores i empra l'altra per a separar les vores del material tallat. 

El material està bé subjecte abans d'efectuar l'últim tall, per evitar que les vores tallats no pressionin contra les mans. 

Les peces llargues de xapa es tallen pel costat esquerra del paper i els extrems de les arestes vives s'empenyen cap 
avall. 

Si tenen sistema de bloqueig, accionar quan no s'utilitzin. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

L'eina és de bona qualitat, ergonòmica i adequada a l'ús 

L'eina és adequada per a la tasca 

L'eina és apropiada a força de l'usuari 

L'eina redueix fatiga de l'usuari 

Hi ha eines en nombre adequat al personal 

L'eina està en bon estat i amb assegurances 

L'eina és transportada en caixes o cinturons 

L'eina es guarda ordenada i en el lloc previst 

L'eina té un pla de manteniment al dia 

L'eina en mal estat es neteja, repara o rebutja 
 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 

 

Estudi de Seguretat i Salut del Projecte de Centre de Formació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)         Exp. 2017-0011420 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643                                Pàgina 84 de 102 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.2.26. Equip de soldadura elèctrica 

La zona en la qual es solda està lliure de materials combustibles, com dissolvents, fusta, paper, pintura, etcètera. 

Es desconnecta el transformador cada vegada que s'interrompi el treball> 15 minuts. 

Es suspèn el treball a la intempèrie si hi ha pluges o vents forts. 

Si hi ha vent, el soldador es col · loca a sotavent per no respirar fums o gasos i comprova que les espurnes, en ser 
desviades, cauen en un lloc adequat. 

En emplaçaments molt conductors (humits), es solda amb tensió <50 V, amb el grup fora del recinte en què es solda, 
amb limitador de tensió de buit <24 V, amb pinces portaelectrodes completament aïllants, canviant l'elèctrode amb la mà 
coberta per un guant sec. El soldador està protegit contra contactes accidentals amb elements externs i trepitja sobre sòl 
sec o sobre una catifa o banqueta aïllant. 

El suport de manutenció dels portaelèctrodes és de material aïllant. 

La pinça és adequada al tipus d'elèctrode i el subjecta fortament; està ben equilibrada per la seva cable i la connexió 
manté un bon contacte. 

No es refreden els portaelectrodes submergint-los en aigua. 

Es comprova diàriament que l'aïllament dels cables no ha estat danyat i no hi ha cap fil nu. 

La secció dels cables és adequada perquè no es produeixin sobreescalfaments. 

L'aïllament és suficient per a una tensió nominal> 1.000 V. 

Els borns de connexió de la màquina i la clavilla d'endoll estan aïllats. 

No es tira dels cables per desplaçar el grup de soldadura. 

El cables s'empalmen amb connectors ben aïllats. 

Es reemplaça qualsevol cable que tingui qualsevol tipus de lligadura a <3 m del portaelèctrodes. 

Els cables de pinça i massa no contacten amb el pis, de manera que estan penjats o instal · lats sobre paraments de 
l'obra. 

No s'usen tensions> 150 V si els equips estan alimentats per corrent continu. 

El grup es connecta a la xarxa per un element de seguretat que permet desconnectar en cas de perill i protegit amb 
fusibles, inclòs un interruptor diferencial. 

Tant el grup de soldadura com la peça a soldar tenen presa de terra. 

No es mira l'arc amb els ulls descoberts. S'utilitza pantalla, de mà o de cap, amb vidre inactínic. 

S'instal·len cables de seguretat ancorats entre els pilars, de forma horitzontal, pels quals llisquen els mecanismes 
paracaigudes dels cinturons de seguretat, quan es camini sobre les jàsseres o bigues de l'estructura. 

No s'eleva una nova alçada en l'obra, fins haver finalitzat el cordó de soldadura de la cota puntejada. 

No es solda a prop d'on s'estiguin realitzant operacions de desgreixatge. 

No es permet soldar a l'interior de contenidors, dipòsits o barrils mentre no hagin estat netejats completament i 
desgasificats amb vapor. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

L'equip soldadura té limitador de tensió de buit de 24 V 

Les pinces portaelectrodes són completament aïllants 

La pinça és l'adequada al tipus d'elèctrode utilitzat 

L'aïllament dels cables està íntegre, sense raspadures 

Els cables d'alimentació tenen la secció adequada 

El cable no té lligams a menys de 3 m de l'portaelectrodes 

L'equip de soldadura elèctrica té connexió de seguretat i fusibles 

Abans d'iniciar els treballs es revisa l'equip de soldadura 

S'interromp treball de la soldadora si hi ha personal 

La zona de treball està lliure de personal o senyalitzada 

No es solda a la intempèrie amb pluja o vent fort 
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L'operador està a sotavent i vigila desplaçament d'espurnes 

La soldadora elèctrica en lloc humit s'opera a menys de 50 V 

El grup de soldadura és a l'exterior del recinte de treball 

L'operador de la soldadora està aïllat de contactes corporals 

L'elèctrode es canvia amb la mà protegida per un guant sec 

El pis sobre el qual es recolza l'operador està sec 

Els portaelectrodes no es refreden submergint-los en aigua 

El grup de soldadura es trasllada agafant-lo per les nanses 

Els cables de pinça i massa estan penjats, no des del terra 

La soldadura es realitza amb tensió <150 V a corrent continu 

El grup de soldadura i la peça a soldar tenen presa de terra 

La soldadora elèctrica requereix pantalla de soldador 

La soldadora elèctrica es realitza en atmosfera neta i ventilada 
 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Incendis o explosions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Extintor portàtil 

� Senyal: Extintor 

 

Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mandil de soldadura 

� EPI: Guants per a soldadura 

 

Risc: Emanació o inhalació de gasos 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mascareta autofiltrant contra gasos i vapors 

 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 

Risc: Enlluernament 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Pantalla de seguretat per soldador 

6.2.27. Bufador 

Es comprova la bona subjecció de les ampolles, el bon estat i estanquitat del tub i les seves unions (a primera vista i, en 
cas de dubte, banyant la zona amb aigua amb sabó en solució espessa, mai amb una flama) i el de la vàlvula de tall del 
bufador. 

Està prohibit deixar anar de la mà el bufador encès. 
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Només s'apaga la flama tancant les claus de pas. Si s'apagués accidentalment sense tancar-les, es tancaran, s'ha de 
ventilar el lloc i es començarà de nou. 

Es prohibeix soldar amb plom en llocs tancats. Sempre que s'hagi de soldar amb plom s'establirà un corrent d'aire de 
ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

Les ampolles amb gasos liquats s'arrepleguen en lloc sense sol 

Les ampolles de gasos liquats s'utilitzen en posició vertical 

Les mànegues d'alimentació estan en bon estat, sense fuites 

Les mànegues no estan en contacte amb superfícies calentes 

Les mànegues en passos de vehicles estan protegides amb suports 

Les toveres del bufador estan netes 

El bufador no té fuites 

El bufador s'usa en local sense gasos, combustibles o explosius 

L'operador té guants tèrmics i pantalla de soldador 

La flama s'apaga tancant les claus de pas 
 

Risc: Incendis o explosions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Extintor portàtil 

� Senyal: Extintor 

 

Risc: Cremades 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Mandil de soldadura 

� EPI: Guants per a soldadura 

 

Risc: Enlluernament 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Pantalla de seguretat per soldador 

6.2.28. Radial 

Està protegida davant de contactes elèctrics indirectes per doble aïllament. 

El seu sistema d'accionament facilita la detenció completa amb seguretat i impossibilita la posada en marxa involuntària. 

El diàmetre i naturalesa de la mola corresponen a les característiques de la màquina i del material a treballar. 

Les peces petites o inestables s'asseguren abans de treballar sobre elles. 

S'espera a la parada completa abans de posar la màquina. 

S'evita forçar la mola amb empentes laterals o oblics, o exercint pressió excessiva. 

No es sobrepassa la velocitat de rotació indicada a la mola. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

La radial té doble aïllament 

La radial té comandaments que la detenen de manera segura 

La radial té comandaments que no s'activen involuntàriament 

El disc i altres elements de la radial són adequats al material a treballar 

La radial gira a la velocitat indicada a la mola 

La radial té un diàmetre de mola adequat a la potència 

Les peces petites de la radial estan subjectes 

La radial ha d'estar parada abans de posarla 
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Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 

Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Pols ambiental 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.2.29. Trepant 

Té doble aïllament elèctric o està connectat a terra. 

La mànega d'alimentació és antihumitat i part del quadre de planta, amb clavilles mascle-femella estanques. 

La presa de corrent a la qual es connecta porta protecció diferencial de 30 mA de sensibilitat. 

No es realitzen a pols trepants inclinats, per evitar el trencament de la broca i la projecció de fragments. 

Es prohibeix expressament deixar funcionant el trepant portàtil quan no s'estigui utilitzant. Es prohibeix igualment dipositar 
al sòl o deixar abandonat connectat a la xarxa elèctrica. 

No es munten broques subjectant el mandril encara en moviment, directament amb la mà, sinó amb la clau. 

Mesures preventives particulars en la maquinària: 

El trepant té doble aïllament 

El trepant té mànega antihumitat i connexions estanques 

El trepant s'atura en deixar anar l'interruptor 

La broca del trepant és adequada al material a trepar 

El trepant perfora perpendicularment a superfície 

Es protegeix la cara posterior de la peça a foradar 

El trepant s'atura i desconnecta al abandonar 

Es munten les broques del barrinador a mandril parat 
 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 

 

Estudi de Seguretat i Salut del Projecte de Centre de Formació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)         Exp. 2017-0011420 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643                                Pàgina 88 de 102 

 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Projecció de partícules 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic 

 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 

Risc: Soroll 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Vibracions 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

6.3. Als mitjans auxiliars 

6.3.1. Bastida metàl·lica tubular 

Les bastides metàl · lics es mantenen recolzats contra la construcció. En la coronació dels mateixos, sota cota de ràfec (o 
canaló), i sense deixar separació amb la façana, s'instal · la una plataforma sòlida (taulons de fusta travats o de les peces 
especials metàl · liques per formar plataformes de treball en bastides tubulars existents en el mercat), recercat d'una 
barana sòlida quallada (palplanxes, taulers de TP reforçats), que sobrepassen en 1 m la cota del límit del ràfec. 

La plataforma descrita en la mesura preventiva anterior, es construeix sobre taulons volats contrapesats i allotjats en 
escorrentius de la façana. 

No deixa buits lliures entre la façana i la plataforma de treball. 

Les baranes compleixen els següents requisits: 

· Altura> 90 cm. 

· De material resistent. 

· Amb vora de protecció, passamans, llistó intermedi i sòcol. 

La subjecció de les baranes pot ser de tres tipus: 

· Als pilars. 

· Amb guardacossos fixats sobre el cantell del sostre. 

· Amb guardacossos clavats en el propi sostre. 

El sòcol de la barana té 15 cm d'alt i s'ajusta perfectament sobre el forjat per impedir que els materials puguin lliscar per 
sota. 

Les passarel · les per salvar rases han de tenir una amplada> 60 cm i, si cal, tenen baranes (alçada ~ 2 m). 

Mesures preventives i de seguretat abans del muntat ge 

Qualificació suficient del personal, amb un cap d'equip responsable. 

Càlcul correcte de la bastida, amb una nota de càlcul i un plànol en obra. 

Es senyalitza i delimita la zona de treball. 

Es prohibeix el pas per sota de la zona de treball. 
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Es col·loquen xarxes verticals, correctament tensades, que evitin la caiguda d'objectes sobre la via pública. 

Es verifica el material abans del muntatge (cops, punts d'oxidació, etc). 

Es verifica que els extrems dels tubs són llisos, sense rebaves i que formen angle recte amb l'eix. 

Es verifica que l'estat d'oxidació és acceptable. 

Es resolen qüestions d'entorn: accessos de vehicles, passos de persones, línies elèctriques, arquetes, etc. 

Mesures preventives i de seguretat durant el muntat ge 

Es segueixen fidelment les instruccions del fabricant per al seu muntatge. Si no són llegibles el fabricant o el marcatge 
original de la bastida, se segueixen les instruccions d'un fullet de bastida similar al que es va a muntar. 

Els elements verticals (mòduls o peus drets) es recolzen sobre taulons de repartiment de càrregues, no sobre bidons, 
materials acumulats o torretes de fusta. 

La bastida es munta a <0,30 m del parament sobre el qual es realitzen els treballs. 

Els mòduls inferiors es dotaran de bases anivelladores sobre cargols sense fi, especialment si el terreny presenta 
desnivells o irregularitats. Els eixos d'anivellament es munten sobre la placa amb la rosca en posició inferior. 

El muntatge es realitza per nivells de manera que es vagin consolidant trams inferiors per poder amarrar el cinturó de 
seguretat. 

Es comprova que l'assentament (tacs de suport, etc.) I l'anivellament vertical i horitzontal són acceptables. 

El amarratge als punts previstos es realitza de forma immediata, sobre punts que garanteixen subjecció, mitjançant eixos 
encunyats a puntals fixats al sostre o als buits de les finestres. 

S'utilitzen barres rígides amb abraçadores per falcar, no cordes, ni filferros. 

Hi ha punts d'ancoratge a la façana cada <20 m. 

Tots els elements de la bastida porten trava tipus creu de Sant Andreu, per ambdues cares. 

En els punts de la bastida en què es treballi per les dues cares, l'arriostrament tipus Creu de Sant Andreu es pot substituir 
per dos tubs extrems aixafats i paral · lels. Tant els travessers laterals com els tubs extrems s'insereixen en els 
enganxalls que tenen els suplements d'alçada. 

Les plataformes de treball tenen: 

· Amplada> 0,60 m. 

· Entornpeu> 0,15 m 

· Baranes> 0,90 mi amb resistència> 150 kg / m. 

· Estructura de planxes metàl · liques. Si són de fusta, els taulers se subjecten a l'estructura fermament, per evitar 
esllavissades i caigudes. 

El pas pels diferents nivells i plataformes de la bastida es realitza a través d'escales prefabricades, integrades com a 
element auxiliar de la bastida. 

Si s'accedeix a la bastida per l'escala de l'edifici, la plataforma està el més enrasada possible amb el terra de la planta. 

Les barres, mòduls tubulars i taulons s'eleven mitjançant cordes de cànem de Manila lligades amb nusos de mariner o 
mitjançant eslingues normalitzades. Si l'alçada> 4 plantes s'usa un cabrestant mecànic 

Es deixen assegurades a cada nivell: 

· Les plataformes, amb dispositiu de fixació que impedeixi el seu aixecament i indicador de límit màxim admissible de 
càrrega. 

· Les baranes, que són resistents, amb una alçària> 90 cm i tenen vora de protecció, passamans i protecció intermèdia 
que impedeixin el pas o lliscament dels treballadors. 

· Les diagonals, segons càlcul, i en plans longitudinal i transversal, preveient reforços si existeix cobriment amb xarxes. 

· Els mitjans d'accés: plataformes amb trapa, amb escales acoblada, o mòduls d'escala independents. 

Mai es munta un nou nivell sense haver conclòs el nivell de partida amb tots els elements d'estabilitat necessària. 

Es senyalitzen i defineixen les zones d'influència tant en el muntatge com en el desmuntatge. 

No es col·loquen tendals a la cara exterior, per evitar que el vent produeixi l'efecte vela. 

Es recepciona el muntatge per personal competent, i es documenta la recepció. 

Es comprova que la bastida es troba protegit i senyalitzat davant del trànsit rodat. 
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Mesures preventives i de seguretat durant l'ús 

La bastida és verificat periòdicament. 

No es modifica ni altera l'estructura de la bastida sense el consentiment del tècnic que va supervisar el muntatge 
d'aquest. 

Es respecten les indicacions de càrrega de les plataformes. 

Les bastides tenen contravents adequats en sentit transversal i longitudinal. Es paralitzen els treballs en dies de molt vent 
i quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin. 

Es prohibeix l'ús d'aquest tipus de bastides com a estructura d'acoblament per a altres bastides, com el de cavallets o el 
penjat. 

Mesures preventives en els mitjans auxiliars: 

La bastida es destina a l'ús indicat pel fabricant 

La bastida està protegit contra raigs 

La bastida està fermament assentat sobre la seva base de suport 

La bastida està anivellat sobre la seva base 

La bastida té arriostrament propi 

La bastida no autoestable està arriostrat a l'estructura 

La bastida es munta i prova per personal especialitzat 

La bastida metàl · lic tubular segueix el pla de manteniment segons el fabricant 

La bastida està ordenat i net 

La plataforma de la bastida té les dimensions adequades 

Les bastides s'inspeccionen diàriament abans d'iniciar els treballs 

La bastida té la seva vertical buidada de personal 

Els trasllats en vertical pel bastida es fan per escales pròpies 

La bastida té xarxa perimetral per evitar caiguda d'objectes 

El personal de la bastida té arnesos enganxats a elements fixos 
 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Contactes elèctrics 
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Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 

Risc: Exposició al fred 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Exposició a la calor i al sol 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Pluja o neu 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Vent 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Arnés anticaigudes 

 

Risc: Caigudes al buit en bastides 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Barana de protecció perimetral de bastides 

6.3.2. Bastida metàl·lica sobre rodes 

Només persones amb suficient formació i experiència realitzen les operacions de muntatge i desmuntatge. 

Són verificats per una persona competent abans de ser usats pels treballadors. 

Es rebutgen els elements deteriorats o deformats de la bastida i els que tenen bon aspecte es netegen i repinten, si cal, 
abans del seu muntatge. 

La bastida està correctament senyalitzat, especialment davant del trànsit. 

Estabilitat 

Compleixen la següent condició per a la seva estabilitat: 

H / L <= (3.5 o 4) amb I> = 1m 

Sent H l'altura del sòl fins a l'última plataforma, L el costat menor, 3.5 o 4 el coeficient. 

Si l'alçada de la bastida no compleix aquesta relació, es col·loquen estabilitzadors o s'augmenta el costat menor. 

Cada dos elements modulars en alçada es col · loca una barra diagonal per estabilitzar el conjunt. 

Per evitar el basculament, no s'ha de: 

· Desplaçaments un treballador que està sobre ell, empenyent sobre una estructura fixa. 

· Desplaçaments amb persones, materials o eines a sobre. 

· Aplicar des d'ell un esforç horitzontal transversal important. Per tant, està prohibit instal · lar muntacàrregues, politges, 
etc. 

· Donar suport sobre suplements d'altura formats per materials de baixa resistència o estabilitat com bidons, 
abassegaments de materials diversos, blocs de formigó lleuger, maons, etc. 

Les rodes tenen un dispositiu de blocatge de rotació i translació. Els acoblaments, després del muntatge, queden 
bloquejats amb un dispositiu apropiat, de manera que se suprimeixi tot possible joc. Es comprova el correcte 
funcionament dels frens. 

Plataforma 

Té una amplada mínima de 60 cm. 

Es reparteixen les càrregues sobre ella de manera uniforme i es redueixen a les imprescindibles. 
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Els materials s'eleven amb dispositius específics, que poden muntar-se sobre la bastida mòbil amb forques o brides. 

Per evitar la deformació de les bases dels diferents nivells, contingudes en plànols paral · lels al sòl: 

· Les trepitges que formen les plataformes de treball en cada nivell estan fermament subjectes a l'estructura. 

· Es munten dues barres diagonals, just al nivell de les rodes. 

L'accés a les plataformes de treball es fa per l'interior, amb escales integrades per a tal fi en la bastida. 

Tenen baranes pels seus quatre costats, amb els seus corresponents llistons intermedis i sòcols. 

Ús 

Es respecten en tot moment les càrregues admissibles, diferenciant: 

· Càrrega admissibles sobre l'estructura. 

· Càrrega admissibles sobre les rodes, 800 kg per a les de ferro i 250 kg per a les de goma. 

· Càrrega admissibles sobre les plataformes. 

El desmuntatge de la bastida es realitza de dalt a baix. Segons s'eliminen les subjeccions es comprova l'estabilitat dels 
elements restants. 

Durant el muntatge i el desmuntatge dels operaris porten cinturó de seguretat associat a dispositius anticaigudes. 

S'interromp el treball quan les condicions meteorològiques siguin adverses. 

Mesures preventives en els mitjans auxiliars: 

L'ample mínim de la plataforma és 60 cm (persones) o 80 cm (materials) 

L'estabilitat de la bastida es compleix si: alçada / costat menor <3,5 

Cada 2 mòduls de la bastida en alçada hi ha una barra diagonal 

L'accés a la bastida sobre rodes es fa pel seu interior 

La bastida sobre rodes té viseres i pòrtics en vies públiques 

La bastida es munta i prova per personal especialitzat 

La bastida metàl · lic sobre rodes està en bones condicions 

La bastida metàl · lic sobre rodes està ordenat i net 

Es maneja amb suavitat i es reparteixen les càrregues sobre ell 

La bastida de rodes té la seva vertical buidada de personal 

S'eviten empentes laterals desestabilitzadors de la bastida 

Les rodes de la bastida maniobren i bloquegen adequadament 

Es respecta la càrrega màxima admissible de la bastida sobre rodes 
 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 
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Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 

Risc: Exposició al fred 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Exposició a la calor i al sol 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Pluja o neu 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Vent 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Arnés anticaigudes 

6.3.3. Bastida sobre cavallets 

Tenen plataforma de treball sense esglaons ni buits, d'amplada> 60 cm (3 taulers travats entre si), si es fa servir per 
sostenir únicament a persones, 80 cm si també ha de sostenir material. 

Es prohibeix utilitzar bidons, caixes de materials, banyeres, etcètera, a manera de cavallets. 

Aquests bastides tenen la seva alçada <6 m. 

Entre 3 i 6 m d'alçada s'utilitzen cavallets armades de bastidors mòbils travats amb creuetes de fusta o metàl · liques tipus 
Creu de Sant Andreu col · locades a banda i banda. 

Es prohibeix l'ús de cavallets en balcons sense protecció contra les caigudes des d'altures, com xarxes tenses de 
seguretat entre la tribuna superior i la que serveix de suport, o un tancament provisional format per peus drets encunyats 
a sòl i sostre, als quals es marres taulers formant una barana sòlida de 90 cm d'alçada, mesures des de la superfície de 
treball sobre les cavallets. La barana constarà de passamans, llistó intermedi i sòcol. 

Muntatge 

Les cavallets sempre es munten anivellades, mai inclinades i fermament assentades, evitant que puguin desplaçar-se. 

En cas necessari es col · loca un dorment de fusta per a repartir la pressió i evitar els enfonsaments del sòl. 

Es comprovarà el bon estat de les cavallets, especialment de les de fusta, que han d'estar sanes, encolades, sense 
deformacions, trencaments o esquerdes. 

S'uneixen els taulons que constitueixen el pis de la bastida per que el peu de l'operari no pugui colar-se per buits. 

Les plataformes de treball s'ancoren a les cavallets, de manera que quedin perfectament estables. 

La separació entre dos cavallets consecutives es fixarà en funció de la càrrega prevista i del tipus de taulers que 
constitueixen la plataforma. En general la separació entre cavallets és: 

· Per taulers de 40 mm de gruix: 1 m. 
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· Per taulers entre 40 i 50 mm: 1,5 m. 

· Per taulers de 50 mm o més de gruix: 2 m. 

Si s'utilitzen taulers estandarditzats (de 4 m de longitud) la separació entre cavallets més apropiada és de 3,60 metres, 
amb un cavallet intermedi i col · locats de manera que els taulers sobresurtin 20 cm a ambdós extrems de les cavallets. 

Els taulers són d'almenys 5 cm de gruix (preferentment 7,5 cm) i les cavallets es col·loquen separades <3,5 m. 

Per evitar el basculament dels taulers de la plataforma sobrepassen els suports sobre les cavallets> 10 cm i <20 cm. 

Les bastides d'altura> 2 mo amb risc de caiguda d'aquesta altura, porten barana perimetral de 90 cm, sòlida i rígida, amb 
passamans, llistó intermedi, sòcols i resistència mínima de 150 kg / m. 

La barana es fixa en el propi bastida quan l'altura de la plataforma sobre el terra sigui> 2 mi es garanteixi l'estabilitat del 
conjunt davant un eventual suport sobre la mateixa, i es disposa exteriorment mitjançant baranes suplementàries, mallats 
o xarxes col · locades entre forjats, quan la plataforma situada a poca altura es trobi en una zona elevada d'alçada i no 
garanteixi l'estabilitat del conjunt. 

Ús 

S'evita dipositar càrregues bruscament o realitzar moviments bruscos sobre les bastides. 

Les càrregues i persones es reparteixen sobre la plataforma de la bastida. 

Sobre la plataforma només es diposita el material estrictament necessari per realitzar els treballs. 

Per treballar en interiors costat de obertures en el tancament, es protegeixen aquestes amb taules disposades 
horitzontalment. 

Per treballar amb obertures en els forjats, s'instal · len: 

· Baranes de taules horitzontals. 

· Xarxes de seguretat verticals o horitzontals. 

· Cubricions resistents per a petits buits. 

Mai s'empren bastides sobre cavallets muntats totalment o parcialment sobre bastides penjades o suspesos. 

S'evitarà manté sempre ordre i neteja a la zona en què s'utilitza la bastida. 

Es guarden les distàncies mínimes de seguretat de línies elèctriques. Si no fos possible, se sol · licita a les companyies 
elèctriques el tall de tensió. Si no és possible tallar la tensió, s'aïllen els conductors de tensió, o s'instal·len pantalles 
aïllants. 

Es realitzen verificacions periòdiques, per part del personal competent, de l'estat de la bastida: 

· Abans de començar a treballar. 

· En menys un cop per setmana. 

· Després d'una parada prolongada dels treballs. 

· Davant qualsevol dubte que en comprometi l'estabilitat o la seva resistència. 

 

 

Mesures preventives en els mitjans auxiliars: 

La bastida sobre cavallets es recolza en base ferma i anivellada 

S'usen cavallets metàl · liques o de fusta sana i sense buits 

La plataforma té una amplada> 60 cm (persones) o> 80 cm (amb materials) 

La separació entre cavallets és d'1 m (i <= 4 cm), 1,5 m (i = 4 a 5 cm), 2 m (i> 5 cm) 

Les bastides de cavallets tenen h <6 m, i tenen baranes si h> 2 m 

En treballs en balcons, tancaments i obertures, hi ha proteccions de seguretat 

Les plataformes de treball sobresurten <40 cm per laterals de cavallets 

Les cavallets metàl · liques de tisora tenen cadeneta limitadora d'obertura 

La bastida es munta i prova per personal especialitzat 

La bastida sobre cavallets està ordenat i es neteja cada dia 

Es maneja amb suavitat i es reparteixen les càrregues sobre ell 

La bastida sobre cavallets s'inspecciona diàriament abans d'iniciar els treballs 

La bastida sobre cavallets té la seva vertical buidada de personal 
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La bastida sobre cavallets recolza sobre elements estables 
 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Calçat de seguretat 

 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

6.3.4. Escala de mà 

És del tipus de tisora amb sabates antilliscants i cadeneta de control d'obertura màxima. 

Tenen ganxos per poder subjectar-les a la part superior dels elements de suport. 

No s'utilitzen com passarel · les, ni per al transport de materials. 

Els travessers són d'una sola peça de fusta i sense pintar. Es prohibeix l'ús d'escales de mà de fusta pintades 

Les escales metàl · liques es pinten amb pintura antioxidant. 

Els esglaons estan acoblats i no només clavats. 

Es prohibeix l'entroncament de dos o més escales, llevat que reuneixin condicions especials per a això. 

La longitud de les escales simples és <5 m. Les de major altura es reforcen en el centre a una alçada de 7 m. A partir de 
7 m s'utilitzen escales especials. 

Es col · locaran en un angle aproximat de 75 º amb l'horitzontal. 

Els travessers de les que s'utilitzin per accedir a llocs elevats sobrepassen el suport superior a> 1 m. 

Per a treballs elèctrics o prop d'instal · lacions elèctriques s'usen escales amb l'aïllament elèctric adequat. 

Cal assegurar-se que les abraçadores subjecten fermament en usar escales extensibles. 

El tensor sempre està completament estès. 

Al situar una escala de mà es comprova que el lloc de suport no afavorirà contactes amb cables elèctrics o canonades. 

El suport inferior es fa sobre superfície plana i sòlida i els muntants porten sabates, puntes de ferro, grapes o un altre 
mecanisme antilliscant. 

Sobre un sòl inclinat s'usen sabates ajustables perquè els esglaons quedin en posició horitzontal. 

El suport a terra es fa sobre els travessers i mai sobre l'esglaó inferior. 

No es permeten en treballs a la vora de l'estructura o buits d'ascensor, finestres, etc., Si no estan protegits. 

Es comprova que tant la sola de les sabates, com els esglaons, estan nets de greix, oli o una altra substància lliscant. 

Si es fa servir prop de vies de circulació de vianants o vehicles, es la protegeix de cops i s'impedeix el pas per sota. 
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Es manté el cos entre els travessers de l'escala. 

L'escala només és utilitzada simultàniament per un treballador. 

Es puja, treballa i baixa amb les mans lliures, de cara a l'escala, agafant-se als esglaons o travessers. Les eines van en 
bosses. 

No es puja mai per sobre del tercer esglaó comptat des de dalt. 

No es pugen amb totes les forces pesos que comprometin la seguretat i estabilitat del treballador. 

No es manegen pesos sobre les escales que superin els 25 kg. 

No es realitzen sobre l'escala treballs que obliguin a utilitzar les dues mans o treballs que transmeten vibracions, si no 
està prou calçada. 

Les eines o materials no es deixen sobre els esglaons, sinó en una bossa subjecta a l'escala, penjada a l'espatlla o 
subjecta a la cintura del treballador. 

No es mou l'escala estant el treballador sobre ella. 

No es passa d'un costat a un altre per la part superior, ni tampoc es treballa a cavall. 

Després d'usar-: 

· Es netegen les substàncies que poguessin haver caigut sobre ella. 

· Es revisa i, si es troba algun defecte que pugui afectar la seva seguretat, es marca amb un rètol que prohibeix el seu ús. 

· Es emmagatzema correctament, lliure de condicions climatològiques adverses, mai sobre el sòl sinó penjada i recolzada 
sobre els travessers. 

S'estableix un procediment de revisió de les escales, tant per a les revisions periòdiques, com per a la revisió abans de la 
seva utilització. La revisió abans de la utilització ha d'incloure l'estat dels esglaons, travessers, sabates de sustentació, 
abraçadores o dispositius de fixació i, a més, en les extensibles, l'estat de cordes, cables, politges i topalls de retenció. 

Mesures preventives en els mitjans auxiliars: 

L'escala de mà té ganxos superiors 

Els travessers de l'escala de mà són monopieza i sobresurten 

Els esglaons de l'escala de mà estan acoblats 

L'escala de mà simple és menor de 5 mi no s'empalmen 

L'escala de mà no s'utilitza com a passarel · ni transport 

L'escala de mà es col · loca a 75 º amb l'horitzontal 

L'escala de mà extensible té abraçadores que subjecten 

En l'escala de mà de tisora el tensor està estès 

L'escala de mà per a treball elèctric és aïllant 

L'escala de mà no dóna suport en cables o canonades 

L'escala es recolza sobre superfícies planes i antilliscants 

Hi ha sabates ajustables per escales en superfície inclinada 

L'escala de mà recolza sobre els travessers, no sobre esglaó 

Les zones de treball juntament buits estan protegides 

L'escala al costat de vies públiques es protegeix de cops a persones 

Els esglaons i soles de l'escala estan nets i sense greix 

Es manté el cos entre els travessers de l'escala 

Es puja de front a l'escala i amb les mans lliures 

Es deixen lliures els 3 esglaons superiors de l'escala de mà 

No es pugen a braç càrregues en l'escala de mà 

No es manegen sobre les escales pesos que superin els 25 kg 

Les tasques sobre l'escala deixen lliure una mà per recolzar- 

Les eines a utilitzar es guarden en borsa, no sobre esglaons 

No es mou una escala de mà amb personal-hi 

Només un treballador al temps pot fer servir l'escala de mà 

En escala de mà de tisora no es canvia de banda per dalt 

L'escala de mà es guarda neta i en bon estat 
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Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Cops, talls o punxades al cap 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 

Risc: Il·luminació deficient 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

6.3.5. Puntals i estampidors 

L'entrada en càrrega es resol amb falques. Alguns sistemes inclouen mecanismes de cremallera o de rosca per resoldre 
també l'entrada en càrrega. 

Es trava bé el puntal o codal contra els seus oponents, és a dir, la càrrega que ha de resistir i el suport sobre el qual 
s'assenta. 

Es col · locar de manera que transmeti la càrrega en la direcció correcta: els puntals que suporten un sostre recent 
formigonat han de ser perfectament verticals, els colzes que suporten els talussos d'una rasa, perfectament horitzontals. 
Les càrregues inclinades requereixen que el suport del puntal o codal impedeix que aquest rellisqui, de manera que 
estarà adequadament travat. 

Es dóna suport de manera que la càrrega que transmet no ho clau en el suport, mitjançant sistemes que ampliïn la 
superfície del suport, com taulers travessats a les biguetes, palastres, entramats de taulons, etc. 

Es disposa un nombre suficient de puntals o colzes en funció de la càrrega a suportar, perquè no se superi la capacitat 
resistent de cada un d'ells. 

Cada puntal té una longitud màxima prevista per a cada càrrega possible. No està permès suplements, o connectar 
diversos un a continuació d'un altre, perquè es produiria vinclament. 

Els puntals o estampidors buits, per exemple, els de tub d'acer, no poden tenir bonys, perquè es redueix molt la seva 
capacitat resistent. 

Mesures preventives en els mitjans auxiliars: 

Els puntals no tenen bonys 

Els puntals transmeten la càrrega en la direcció correcta 

El suport del puntal suporta bé la pressió 

Hi ha prou puntals en funció de la càrrega a suportar 

Els puntals estan travats contra la càrrega i suport 

Cada puntal treballa per a la càrrega i la longitud que estan certificats 
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Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tron c 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Guants contra riscos mecànics 

 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Llum portàtil de mà 

 

Risc: Pols ambiental 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Exposició al fred 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Exposició a la calor i al sol 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Pluja o neu 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

Risc: Vent 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Arnés anticaigudes 

6.3.6. Cubilot de formigonat 

Si s'hissa o transporta el material en un cubilot suspès d'una grua, l'operador controla que la seva oscil · lació en la 
maniobra no empenta ni copegi als treballadors. 

Si el cubilot es porta fins a un tall sobre una bastida, no es deixa sobre ell, sinó al peu de la bastida, i s'hissa el material 
des d'ell a cabassos, amb un grueta. 

Càrrega i descàrrega de formigó 

Es realitza per personal competent i especialitzat. 

Es comprova per personal competent abans de la seva primera utilització, comprovació que quedarà documentada. 
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La boca de càrrega és de grandària suficient per facilitar aquesta maniobra. 

Té nanses que permeten als operaris controlar la seva posició, i palanca per a la descàrrega. 

El suport del qual se suspèn de la grua té la resistència necessària. 

Els ganxos utilitzats per a la suspensió són d'acer tractat, galvanitzat o inoxidable (mai d'acer corrugat). 

La unió del ganxo al cable es realitza almenys amb tres Subjectacables d'estrep. 

En els cables comunament utilitzats, els de 8 mm, es realitza la baga mitjançant 3 gossets separats entre si 50 mm, 
estrenyent la baga pel costat del cable més llarg i disposant així mateix les gasses de guardacaps. 

La trapa de buidatge del formigó es tanca espontàniament, per evitar abocaments imprevistos. 

Es amarra addicionalment al cable de la grua amb un cable de seguretat, independent del suport de sustentació. 

Diàriament i abans de començar els treballs, l'encarregat dels talls fa una inspecció ocular dels diferents elements que 
puguin donar origen a accidents, com ara obstacles, passos estrets, forats en forjats pels que hagi de baixar el cubilot, i 
en general tots els emplaçaments fora de l'abast de la vista de l'operador de la grua. 

Es delimita la zona inferior a aquella en què es realitzen els treballs i si això no fos suficient, per evitar danys a tercers, es 
destina una persona com vigilant. 

Es prohibeix utilitzar el cubilot com a vehicle de desplaçament, dins d'ell o agafant al seu exterior. 

No es realitzen moviments bruscos. 

S'interromp el treball en dies de forts vents o altres condicions meteorològiques adverses i es baixa el cubilot a nivell del 
sòl. 

Mesures preventives en els mitjans auxiliars: 

El cubilot té nanses que faciliten la maniobra de descàrrega 

El suport del cubilot és resistent 

El ganxo del cubilot és d'acer tractat, no corrugat 

El ganxo del cubilot està unit al cable amb 3 Subjectacables 

La trapa de descàrrega del cubilot és autocerrante 

S'utilitza un cable de seguretat a més del cable de la grua 

Es comprova el bon estat del cubilot abans del seu ús 

S'inspecciona diàriament el recorregut del cubilot 

L'àrea inferior de treball està fitada i buidada, fins i tot vigilada 

El cubilot s'usa exclusivament com a transport de formigó 
 

Risc: Caigudes a diferent nivell per buits horitzon tals 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� Mallasso 

 

Risc: Caiguda de materials o eines 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

� EPI: Casc protector contra risc mecànic 

 

Risc: Sobreesforços 

Proteccions col·lectives, individuals i senyals: 

 

7. Treballs posteriors 

Es preveuran solucions per als possibles treballs posteriors, fonamentalment de manteniment i reparació. Entre els més 
habituals hi ha: 

� Neteja i manteniment de cobertes, els seus desaigües i les instal·lacions tècniques que hi ha. 
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� Neteja i manteniment exterior i interior de claraboies. 

� Neteja i repintat de façanes, patis i parets mitgeres i els seus components: fusteria, baranes, canalons, canonades, etc. 

� Neteja i manteniment de falsos sostres, cels rasos, lluminàries, instal·lacions i altres elements situats a una altura 
considerable. 

� Manteniment de locals amb instal·lacions o productes perillosos: cambres de comptadors, de calderes, dipòsits de 
combustible, gasos, zones sotmeses a radiació, etc. 

L’obra ha de comptar amb elements que permetin la realització d’aquests treballs de forma segura com: ancoratges, 
suports per a fixar elements auxiliars o proteccions, accessos, etc. S’hauràd’ informar dels dispositius de protecció a 
utilitzar i el seu ús. 

 

Tarragona, juliol de 2018 

L’Arquitecte Tècnic 

 

 

 

David Gatell Anglès 
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1. Condicions de caràcter legal 

1.1. Normativa 

L’execució de l’obra objecte del present estudi de seguretat i salut estarà regulada per la Normativa 
d’aplicació obligada que es cita a continuació, sent de compliment obligatori per les parts implicades. 

La relació d’aquests textos legals no és exclusiva ni excloent respecte d’una altra Normativa específica que 
pogués estar en vigor, i que es mencionaria en les corresponents particulars d’un determinat projecte. 

Reial Decret 39/1997 de 17 de gener. 

Pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció en la seva nova òptica en torn a la planificació de la 
mateixa, a partir de l’avaluació inicial dels riscos inherents al treball i a la conseqüent adopció de les mesures 
adequades a la natura dels riscos detectats. La necessitat que tals aspectes rebin tractament específic per la 
via normativa adequada apareix prevista a l’Article e apartat 1, paràgrafs d i e de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

Ordre del 27 de juny de 1997. 

Pel que es desenvolupa el R.D. 39/1997 de 17 de gener, en relació amb les condicions d’acreditació de les 
entitats especialitzades com Serveis de Prevenció aliens a l’empresa; d’autorització de les persones o entitats 
especialitzades que pretenguin desenvolupar l’activitat d’auditoria del sistema de prevenció de les empreses; 
d’autorització de les entitats públiques o privades per a desenvolupar i certificar activitats formatives en 
matèria de Riscos Laborals. 

Reial Decret 1627/1997 del 24 d’octubre. 

Pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció en el marc de la 
Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals. 

Aquest Reial Decret defineix les obligacions del Promotor, Projectista, Contractista, Subcontractista i 
Treballadors Autònoms i introdueix les figures del Coordinador de seguretat i salut durant l’elaboració del 
projecte i durant l’execució de les obres. 

El R.D. estableix els mecanismes específics per a l’aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del 
R.D. 39/1997 de 17 de gener, pel que s’aprova en el Reglament dels Serveis de Prevenció. 

Llei 31/1995 de 8, de novembre de Prevenció de Risco s Laborals. 

Pel que es té per objecte promoure la seguretat i salut dels treballadors, mitjançant l’aplicació de mesures i el 
desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball. 

A tals efectes aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos professionals per 
a la protecció de la seguretat i salut, l’eliminació o disminució dels riscos derivats del treball, la informació, la 
consulta, la participació equilibrada i la formació dels treballadors en matèria preventiva, en els termes 
assenyalats en la present disposició. 

Per al compliment d’aquests fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les 
Administracions Públiques, així com els empresaris, els treballadors i les seves respectives organitzacions 
representatives. 

Llei 54/2003 de 12 de desembre de reforma del marc formatiu de la prevenció de riscos laborals. 

Reial Decret 171/2004 de 30 de gener pel que es des envolupa l’article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de no vembre de 
prevenció de riscos laborals. 

Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la sub contractació en el Sector de la Construcció. 

Per la que s’estableixen les garanties per a evitar situacions objectives de risc per a la seguretat i salut dels 
treballadors. Aquestes garanties es materialitzen: 
- Condicionant a que les subcontractacions que es realitzen a partir del tercer nivell de subcontractació responguin a 

causes objectives, amb la fi de prevenir pràctiques que donguin lloc a riscos per a la seguretat i salut en el treball. 

- Exigint requeriments de qualitat o solvència a les empreses, entre els quals es troba l’acreditació de la formació en 
prevenció de riscos laborals dels seus recursos humans. 

- Introduint mecanismes de transparència en les obres de construcció, mitjançant sistemes documentals i augment de 
la participació dels treballadors de les empreses que intervenen a l’obra. 

Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es d esenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, regula dora de la 
subcontractació en el Sector de la Construcció. 

El desenvolupament reglamentari s’estructura en: 
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- Regulació del règim de funcionament dels Registres d’Empreses Acreditades depenents de les autoritats laborals 
autonòmiques: format i contingut de la sol·licitud, procediments d’inscripció, renovació i cancel·lació. Per a això es 
configuren procediments administratius en els que prima l’agilitat i la simplificació dels tràmits. 

- Regulació del còmput dels treballadors contractats amb caràcter indefinit i de les previsions mínimes de formació dels 
recursos humans, necessaris per a les inscripcions en el registre. 

- Regulació del Llibre de Subcontractació, determinant el seu format, habilitació per l’autoritat laboral i el seu règim de 
funcionament. 

 

En tot el que no s’oposi a la Legislació mencionada abans: 

Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construc ció, aprovat per resolució del 4 de maig de 1992 de  la 
Direcció General de Treball, en tot el referent a Se guretat i Higiene en el treball. 

Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura. 

Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril, sobre disposic ions mínimes en matèria de senyalització en la segu retat i salut 
en el treball. 

Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril, sobre disposic ions mínimes de seguretat i salut en els llocs de t reball. Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre Annex IV. 

Reial Decret 487/1997 de 14 d’abril, sobre manipula ció individual de càrregues que comporti riscos, en  particular 
dorsal-lumbars per als treballadors. 

Reial Decret 949/ 1997 de 20 de juny, sobre certifi cat professional de prevencionistes de riscos labor als. 

Reial Decret 952/1997, sobre residus tòxics i peril losos. 

Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol, sobre la ut ilització pels treballadors d’equips de treball. 

Reial Decret 1/1995 de 24 de març. Estatut dels Treb alladors - Text refós Capítol II, secció II. Drets i deures 
derivats del contracte Art.19. 

Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT). 

Resta de disposicions oficials relatives a la seguretat i salut que afectin als treballs que s’han de realitzar. 

1.2. Obligacions de les parts implicades 

El R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre, s’ocupa de les obligacions del Promotor, reflectides en els articles 3, 4, 
del Contractista en els articles 7, 11, 15, i 16, Subcontractistes, a l’article 11, 15, i 16 i Treballadors Autònoms 
a l’article 12. 

Per a aplicar els principis de l’acció preventiva, l’Empresari designarà un o diversos treballadors per a ocupar-
se d’aquesta activitat, constituirà un Servei de Prevenció o concertarà aquest servei amb una entitat 
especialitzada aliena a l’Empresa. 

La definició d’aquests Serveis així com la dependència a determinar una de las opcions que hem indicat per 
al seu desenvolupament, està regulat a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 en els seus articles 30 i 
31, així com en l’Ordre del 27 de juny de 1997 i R.D. 39/1997 de 17 de gener. 

L’incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals donarà 
lloc a les responsabilitats que estan regulades a l’article 42 d’aquesta Llei. 

L’Empresari haurà d’elaborar i conservar a disposició de l’autoritat laboral, la documentació establerta a 
l’article 23 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995. 

L’Empresari haurà de consultar als Treballadors, l’adopció de les decisions relacionades a l’Article 33 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995. 

Els Treballadors estaran representats pels Delegats de Prevenció, atenent-se als Articles 35 i 36 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

S’haurà de constituir un Comitè de seguretat i salut segons es disposa en els Articles 38 i 39 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

La Llei 32/2006, de 18 d’octubre, estableix els requerirments exigibles als contractistes i subcontractistes, 
regulant la subcontractació i millorant, com a conseqüència, les condicions de seguretat i salut dels 
treballadors. L’incompliment de les obligacions previstes a la mencionada llei, donarà lloc a les 
responsabilitats previstes en el seu article 11. 

El Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost desenvolupa reglamentàriament la llei del paràgraf anterior. 

1.2.1. Coordinador 

Són les següents: 
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a) Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, tant al prendre les decisions 
tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que vagin a 
desenvolupar-se simultàniament o sucessiva, com el fet d’estimar la durada requerida per a l’execució 
d’aquests diferents treballs o fases del mateix. Com pot observar-se, aquesta obligació és anàloga a la 
que té el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte, pel que tot el que 
vam dir al respecte resulta d’aplicació aquí. 

b) Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que els contractistes i, en el seu cas, els subcontractistes i 
els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva 
que es recullen a l’article 15 de la LPRL, els quals han de considerar-se com els principis generals 
aplicables durant l’execució de l’obra, durant aquesta execució i, en particular, en les següents tasques: 

- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés, i 
la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb l’objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

- La delimitació i l’acondicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

- L’emmagatzematge  i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

- L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als 
diferents treballs o fases de treball. 

- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi en l’obra 
o a prop del lloc de l’obra. 

c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions al mateix. 

d) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la LPRL. 

e) Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 

f) Adoptar les mesures necessàries per a que només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 

Un eventual incompliment de les seves obligacions per part del coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra donarà lloc a responsabilitat contractual enfront al promotor que li hagi designat, 
responsabilitat que pot ser de tipus laboral, si fos aquesta la naturalesa del vincle que els lliga, encara que el 
normal, per tractar-se de professionals liberals en la generalitat dels casos, serà la responsabilitat civil per 
danys i perjudicis derivats de l’incompliment. La que no existeix és la responsabilitat administrativa del 
coordinador, ja que, en matèria de prevenció de riscos aquesta responsabilitat és exclusiva de l’empresari, 
d’acord amb el disposat a l’article 45, apartat 1, de la LPRL. 

En quant a la responsabilitat penal, dependrà de l’abast que els òrgans jurisdiccionals competents en l’ordre 
penal donin al disposat en els articles 316 i 318 del Codi Penal, en quant als possibles subjectes d’imputació 
del delicte de risc per incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, encara que el cert és que 
el coordinador no té legalment atribuït el deure de protecció dels treballadors, deure que correspon en 
exclusiva a l’empresari, d’acord amb el disposat a l’article 14.1 de la LPRL. 

1.2.2. Contractista i subcontractistes 

Estaran obligats a: 

a) Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la LPRL, abans relacionats, en 
particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en el subapartat precedent. 

b) Complir i fer complir al seu personal  l’establert en el pla de seguretat i salut. 

c) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les activitats de 
coordinació d’activitats empresarials previstes a l’article 24 de la LPRL, així com complir les disposicions 
mínimes establertes a l’annex IV del RDDMSC (disposicions substantives de seguretat i salut material que 
han d’aplicar-se a les obres), durant l’execució de l’obra. 

d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que 
s’hagin d’adoptar en el que es refereix a la seva seguretat i salut a l’obra. 

e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l’execució de l’obra o, en el seu cas, de la direcció facultativa. 
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f) Acreditar que disposen de recursos humans, en el seu nivell directiu i productiu, que compten amb la 
formació necessària en prevenció de riscos laborals, així com d’una organització preventiva adequada a la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

g) Estar inscrits en el Registre d’Empreses Acreditades, que depèn de la Comunitat  Autònoma on radiqui el 
domicili social de l’empresa contractista o subcontractista. 

h) Vigilar el compliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, per les empreses subcontractistes i treballadors 
autònoms amb qui contractin, en particular en el que es refereix a les obligacions d’acreditació i registre 
regulades a l’article 4.2 i al règim de la subcontractació regulat a l’article 5 de la citada llei. 

i) Les empreses subcontractistes hauran de comunicar o traslladar al contractista, a través de les seves 
respectives empreses poderdants en cas de ser diferents a aquell, tota la informació o documentació que 
afecti al contingut del capítol II de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre. 

j) El contractista haurà de comunicar al coordinador de seguretat i salut i als representants dels treballadors 
de les empreses incloses en l’àmbit d’execució del seu contracte que figurin en el Llibre de 
Subcontractació, la subcontractació excepcional prevista a l’article 5.3. de la Llei 32/2006, de 18 d’agost. 

k) Cada contractista ha de disposar d’un Llibre de Subcontractació, que restarà en tot moment a l’obra. 

l) Cada empresa ha de disposar de la documentació o títol que acrediti la possessió de la maquinària que 
utilitza i de tota la documentació que exigeixi la legislació vigent. 

Al marge de les obligacions anteriors, els contractistes i subcontractistes seran responsables de l’execució 
correcta de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut en el relatiu a les obligacions que 
els corresponen a ells directament o, en el seu cas, als treballadors autònoms per ells contractats. Es tracta, 
per un costat, d’una manifestació concreta del deure de cooperació, i, per l’altre, del deure «in vigilando» al 
que fa al·lusió l’article 24 de la LPRL. 

Així mateix, hauran de respondre solidàriament de les conseqüències que es derivin de l’incompliment de les 
mesures previstes en el pla, de forma que la cadena de responsabilitats abasta des de l’empresari principal 
fins a l’últim subcontractista, passant pels contractistes que hagin contractat a aquests últims. 

Acaba l’article dedicat a les obligacions dels contractistes i subcontractistes amb la declaració de la seva no 
exempció de responsabilitat, fins i tot en aquells supòsits on els seus incompliments donguessin lloc a 
l’exigència de responsabilitats als coordinadors, a la direcció facultativa i al propi promotor. Això vol posar de 
manifest el caràcter ascendent de la cadena de responsabilitats solidàries, que aniran sempre de baix a dalt, 
però no al revés. 

1.2.3. Treballadors autònoms 

Estaran obligats a: 

m) Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la LPRL, en particular al 
desenvolupar les tasques o activitats relacionades en el subapartat dedicat a les obligacions del 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, al que ens remetem. 

n) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes a l’Annex IV del RDDMSC durant 
l’execució de l’obra. 

o) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors l’article 29, 
apartats 1 i 2, de la LPRL. Es tracta, en concret, d’usar adequadament les màquines, aparells, eines, 
substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat i utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per 
l’empresari, d’acord amb les instruccions rebudes per part d’ell. 

p) Ajustar la seva actuació a l’obra conforme als deures de coordinació d’activitats empresarials establerts a 
l’article 24 de la LPRL, havent de participar en qualsevol mesura d’actuació coordinada que s’hagués 
establert. 

q) Utilitzar equips de treball que s’ajustin al disposat en el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips 
de treball (el text i comentari del qual el lector els trobarà en els apartats XI-12 corresponents del present 
capítol). 

r) Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial Decret 773/1997, de 30 de 
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de 
protecció individual. 

s) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l’execució de l’obra o, en el seu cas, de la direcció facultativa. 

t) Complir l’establert en el pla de seguretat i salut. 
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Com pot apreciar-se, en la relació d’obligacions que la norma imposa als treballadors autònoms hi 
conflueixen unes normes pròpies de l’empresari (lletres a, b, d, g, h), altres pròpies del treballador (lletres c, 
e), i altres mixtes, en les que un aspecte és propi del paper de l’empresari i l’altre aspecte és propi de la 
posició del treballador (lletra f). 

Amb això es posa de manifest l’especial condició del treballador autònom, qui, per una part, aporta el seu 
treball d’una forma personal, habitual i directa a l’execució de l’obra ajuntant esforç i resultat a un fi comú 
propietat d’un tercer, diferent a la resta de participants a l’execució, i, per altra part, ho fa amb independència 
organitzativa (encara que subordinada a les obligacions de coordinació i cooperació per a la consecució de 
l’objectiu de seguretat i salut) i mitjans propis, que hauran d’ajustar-se en tot moment als requeriments que 
els marqui la normativa específica d’aplicació. 

Un problema que es plantejava en relació amb els treballadors autònoms era el de la seva responsabilitat 
administrativa davant l’eventual incompliment de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos 
laborals, ja que la responsabilitat que es regulava en els articles 42 i següents de la LPRL era una 
responsabilitat empresarial únicament i no afectava als treballadors autònoms en quant a tals (una qüestió 
diferent és la responsabilitat que pugui incumbir-los en la mesura que ocupin a altres treballadors dins del seu 
àmbit d’organització i direcció, el que el situa en la condició d’empresaris als efectes previstos en el RDDMSC 
i resta de normativa de prevenció de riscos laborals). 

Aquest problema ha estat resolt per la reforma introduïda a la LPRL mitjançant la Llei 50/1998, de 30 de 
desembre, de Mesures fiscals, Administratives i de l’Ordre Social. 

1.2.4. Treballadors 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada i 
comprensible de totes les mesures que hagin d’adoptar-se en el que es refereix a la seva seguretat i salut a 
l’obra. 

Una còpia del Pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu coneixement 
i seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors en el centre de treball. 

Els treballadors estan obligats a seguir les indicacions especificades en el pla, així com l’ús de les mesures 
de protecció que se’ls proporcioni, havent de demanar aquella protecció que considerin necessària i no se’ls 
ha facilitat. 

1.3. Assegurança de responsabilitat civil i tot ris c 

Serà preceptiu a l’obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura de responsabilitat civil 
professional; així mateix el contractista haurà de disposar de cobertura de responsabilitat civil en l’exercici de 
la seva activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com a constructor,  pels danys a terceres 
persones dels que pugui resultar responsabilitat civil extracontractual al seu càrrec, pels fets nascuts de culpa 
o negligència, imputables al mateix o a persones de les que hagi de respondre, s’entén que aquesta 
responsabilitat civil ha de quedar ampliada al camp de la responsabilitat civil patronal.  

El Contractista ve obligat a la contractació de la seva assegurança en la modalitat de tot risc a la construcció 
durant el termini d’execució de l’obra amb ampliació d’un període de manteniment d’un any, comptant a partir 
de la data d’acabament definitivade l’obra. 
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2. Condicions de caràcter facultatiu 

2.1. Coordinador de seguretat i salut 

Aquesta figura de la seguretat i salut va ser creada mitjançant els articles 3, 4, 5 8i 6 de la Directiva 92/57 
C.E.E. “Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se a les obres de construcció temporals o 
mòbils”. 

El R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre, trasllada al nostre Dret Nacional aquesta normativa incloent-hi en el seu 
àmbit d’aplicació qualsevol obra pública o privada en la que es realitzin treballs de construcció o enginyeria 
civil. 

A l’article 3 del R.D. 1627/1997, es regula la figura dels coordinadors en matèria de seguretat i salut. 

A l’article 8 del R.D. 1627/1997, es reflecteixen els principis generals aplicables al projecte d’obra. 

2.2. Estudi de seguretat i salut 

Els articles 5 i 6 del R.D. 1627/97, regulen el contingut mínim dels documents que formen part d’aquests 
estudis, així com per qui han d’ésser elaborats. 

Els documents a que fa referència són: 
- Memòria 

- Plec de condicions 

- Amidaments 

- Pressupost 

- Plànols 

2.3. Pla de seguretat i salut en el treball 

L’article 7 del R.D. 1627/1997, indica que cada contractista elaborarà un Pla de seguretat i salut en el treball. 
Aquest Pla haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel Coordinador  en matèria de seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra. 

Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions indicades anteriorment, seran assumides 
per la Direcció Facultativa. 

L’article 9 del R.D. 1627/1997, regula les obligacions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra. 

L’article 10 del R.D. 1627/1997, reflecteix els principis generals aplicables durant l’execució de l’obra. 

2.4. Llibre d’incidències, registre i comunicació 

L’article 13 del R.D. 1627/1997, regula les funcions d’aquest document. 

Les anotacions que s’inclouen en el llibre d’incidències estaran únicament relacionades amb la inobservància 
de les instruccions, prescripcions i recomanacions preventives recollides en el Pla de seguretat i salut. 

Les anotacions en aquest llibre només podrán ser efectuades pel coordinador, responsable del seguiment del 
Pla de seguretat i salut, per la Direcció facultativa, pel contractista principal, pels subcontractistes o els seus 
representants, per tècnics dels Centres Provincials de seguretat i salut, per la Inspecció de Treball, per 
membres del Comitè de seguretat i salut i pels representants dels treballadors a l’obra. 

Efectuada una anotació en el llibre d’incidències, l’empresari principal haurà de remetre en el termini màxim 
de (24) vint-i-quatre hores, còpies a la Inspecció de Treball de la província on es realitza l’obra, al 
responsable del seguiment i control del Pla, al Comitè de Salut i Seguretat i al representant dels treballadors. 
Conservarà les destinades a si mateix, adequadament agrupades, a la pròpia obra, a disposició dels 
anteriorment relacionats. 

Sense perjudici de la seva consignació en el llibre d’incidències, l’empresari haurà de posar a coneixement 
del responsable del seguiment i control del Pla de seguretat i salut, de forma immediata, qualsevol incidència 
relacionada amb el mateix, deixant-ne constància fefaent. 

 

Quants suggeriments, observacions, iniciatives i alternatives siguin formulades pels òrgans que resultin 
legitimats per a això, referent al Pla de seguretat i salut sobre les mesures de prevenció adoptades o sobre 
qualsevol incidència produïda durant l’execució de l’obra, hauran de ser comunicades el més ràpidament 
possible per l’empresari al responsable del seguiment i control del Pla. 
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Els comunicats d’accident, notificacions i informes relatius a la seguretat i salut que es cursin per escrit pels 
qui estiguin facultats per a fer-ho, hauran de ser posats a disposició del responsable del seguiment i control 
del Pla de seguretat i salut. 

Les dades obtingudes com a conseqüència dels controls i investigacions previstos en els apartats anteriors 
seran objecte de registre i arxiu en obra per part de l’empresari, i el responsable del seguiment i control del 
Pla haurà de tenir-hi accés. 

2.5. Paralització dels treballs 

La mesura de paralització de treballs que contempla el Reial Decret 1627/1997 és diferent a les que es 
regulen en els articles 21 (a adoptar pels treballadors o pels seus representants legals, en els casos de risc 
greu o imminent) i l’article 44 (a adoptar per la Inspecció de Treball i Seguretat Social ) de la LPRL. 

Aquí es tracta de la paralització que pot acordar el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra o qualsevol altra persona de les que integren la direcció facultativa de la mateixa, quan 
observen un incompliment de les mesures de seguretat i salut en circumstàncies de risc greu i imminent per 
als treballadors, i pot afectar a un tall o treball concret o a la totalitat de l’obra, si fos necessari. 

Si es portés a terme aquesta mesura, la persona que l’hagués adoptat haurà de donar comptes de la mateixa 
als efectes oportuns a la Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent, als contractistes i, en el seu 
cas, als subcontractistes afectats per la paralització, així com als representants dels treballadors. 

Al marge d’això, si el coordinador o la direcció facultativa observessin incompliments de les mesures de 
seguretat i salut, hauran d’advertir –ne al contractista afectat, deixant constància de tal incompliment en el 
llibre d’incidències. 

En qualsevol cas, l’adopció de la mesura de paralització dels treballs per part de les persones abans 
mencionades s’entén sense perjudici del disposat a la normativa sobre contractes de les Administracions 
públiques en relació amb el compliment de terminis i suspensió d’obres. 
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3. Condicions tècniques 

3.1. Maquinària 

- Compliran les condicions establertes a l’Annex IV, Part C, Punts 6, 7 i 8 del Reial Decret 1627/1997. 

- La maquinària de tots els accessoris de prevenció establerts, será manipulada per personal especialitzat, es 
mantindran en bon ús, pel que es sotmetran a revisions periòdiques i en cas d’avaries o mal funcionament es 
paralitzaran fins que es reparin. 

- L’ús, manteniment i conservació de la maquinària es faran seguint les instruccions del fabricant. 

- Els elements de protecció, tant personals com col·lectius hauran de ser revisats periòdicament per a que puguin 
complir eficaçment la seva funció. 

- Les operacions d’instal·lació i manteniment, hauran de registrar-se documentalment en els llibres de registre 
pertinents de cada màquina. De no existir aquests llibres, per a aquelles màquines utilitzades amb anterioritat en 
altres obres, abans de la seva utilització, hauran de ser revisades en profunditat per personal competent, assignant-
los el ja mencionat llibre de registre d’incidències. 

- La instal·lació de les grues torre requerirà una atenció especial, el muntatge de les quals es realitzarà per personal 
autoritzat, que emetrà el corresponent certificat de «posada en marxa de la grua» essent-los d’aplicació l’Ordre de 28 
de juny de 1988 o Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del Reglament d’aparells elevadors, referent a 
grues torre per a obres. 

- Les màquines amb ubicació variable, tals com circular, vibrador, soldadura, etc., seran revisades per personal expert 
abans del seu ús a l’obra, quedant a càrrec de la Direcció de l’obra, amb l’ajuda del Vigilant de Seguretat, la realització 
del manteniment de les màquines segons les instruccions proporcionades pel fabricant. 

- El personal encarregat de l’ús de les màquines utilitzades a l’obra, haurà d’estar degudament autorizat per a això,  per 
part de la Direcció de l’obra, proporcionant-li les instruccions concretes d’ús. 

3.2. Instal·lacions provisionals d’obra 

3.2.1. Instal·lació elèctrica 

Complirà el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les següents condicions particulars. 

u) Quadres elèctrics: 

- Els quadres de distribució elèctrica seran construïts amb materials incombustibles i inalterables pels 
agents atmosfèrics. Seran de construcció estanca a l’aigua. 

- La tapa del quadre restarà sempre tancada i s’obrirà exclusivament per personal competent i autoritzat 
per a fer-ho. 

- Les línies generals de força hauran d’anar encapçalades per un disjuntor diferencial de 300 mA de 
sensibilitat. 

- Es comprovarà que a l’accionar el botó de prova del diferencial, cosa que s’haurà de realitzar 
periòdicament,  aquest és desconnecta i en cas contrari és absolutament obligatori procedir a la revisió 
del diferencial per personal especialitzat i en últim cas substituir-lo per un de nou. 

- El quadre general haurà d’anar proveït d’interruptor general de tall omnipolar que deixi tota l’obra sense 
servei, totalment aïllat en totes les seves parts actives. 

- Els quadres de distribució elèctrica hauran de tenir totes les seves parts metàl·liques, així com els 
embolcalls metàl·lics, perfectament connectades a terra. 

- Els endolls i preses de corrent seran de material aïllant, doble aïllament, disposant d’un dels pols per a 
la presa de terra. 

- Tots els elements elèctrics, com fusibles, tallacircuits, interruptors, etc., hauran de ser d’equip totalment 
tancat que impossibilitin en qualsevol cas, el contacte fortuït de persones o coses. 

- Tots els borns de les diferents connexions hauran d’estar proveïts de protectors adequats que 
impedeixin un contacte directe amb ells mateixos. 

- En el quadre elèctric general, s’han de col·locar interruptors (un per endoll) que permetin deixar sense 
corrent els endolls en els que s’hi vagi a connectar maquinària de 10 o més ampers, de forma que sigui 
possible endollar i desendollar la màquina sense corrent. 

 

- Els taulers portants de les bases d’endoll dels quadres elèctrics auxiliars, s’hauran de fixar de manera 
eficaç a elements rígids de l’edificació, que impedeixin que es desenganxi de forma fortuïta dels 
conductors d’alimentació, així com contactes amb elements metàl·lics que puguin ocasionar 
descàrregues elèctriques a persones o objectes. 
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- L’accés al quadre elèctric s’haurà de mantenir desembarassat i net de materials, fang, etc. en previsió 
de facilitar qualsevol maniobra en cas d’emergència. 

v) Làmpades elèctriques portàtils: 

- Tal i com exigeix l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, aquests equips reuniran les 
següents condicions mínimes: 

- Tindran mànec aïllant. 

- Disposaran d’un dispositiu protector de la làmpada, de suficient resistència mecànica. 

- La seva tensió d’alimentació serà de 24 V o bé estar alimentades per mitjà d’un transformador de 
separació de circuits. 

- Les preses de corrent i prolongadors utilitzats en aquests instal·lacions NO seran intercanviables amb 
altres elements iguals utilitzats en instal·lacions de voltatge superior. 

w) Conductors elèctrics: 

- Totes les màquines accionades per energia elèctrica hauran de disposar de connexió a terra, essent la 
resistència màxima permesa dels electrodes o plaques, de 5 a 10 ohms. 

- Els cables de conducció elèctrica, s’utilitzaran amb doble aïllament impermeable, i preferentment, de 
coberta exterior resistent als fregaments i cops. 

- S’evitarà que discorrin pel terra disposant-los a una altura mínima de 2,5 m. 

- No estaran deteriorats, per a evitar zones sota tensió. 

- Les mànegues per a connectar les màquines, portaran a més dels fils d’alimentació elèctrica 
corresponents, un per a la connexió al pol de terra de l’endoll. 

- Les mànegues elèctriques que estiguin col·locades sobre el terra, hauran de ser enterrades 
convenientment. Per cap motiu es podran emmagatzemar objectes metàl·lics, punxants, etc. sobre 
aquestes zones que poguessin provocar la perforació de l’aïllament i descàrrega accidentals per 
aquesta causa. 

- En cas que aquestes mànegues elèctriques, no puguin ser enterrades, es col·locaran de forma elevada 
o aèria. 

x) Instal·lació elèctrica per a corrent de baixa tensió. 

- No s’ha d’oblidar que està demostrat estadísticament que el nombre més gran d’accidents elèctrics es 
produeix pel corrent altern de baixa tensió. Per això, els treballadors es protegiran del corrent de baixa 
tensió per tots els mitjans que segueixen: 

- No acostant-se a cap element amb baixa tensió, mantenint-se a una distància de 0,50 m si no és amb 
les proteccions adequades, ulleres de protecció, casc, guants aïllants i eines precisament protegides 
per a treballar a baixa tensió. Si es sospités que l’element està sota alta tensió, mentre el contractista 
adjudicatari esbrina oficialment i exacta la tensió a què està sotmès, s’obligarà amb la senyalització 
adequada, als treballadors amb les seves eines, a mantenir-se a una distància no menor de 4 m, es 
prohibeix qualsevol treball que estigui en tensió, s’ha d’assegurar que abans de treballar es prenen les 
mesures de seguretat necessàries. 

- En cas que l’obra s’interferís amb una línia aèria de baixa tensió  que no es pogués retirar, es muntaran 
els corresponents pòrtics de protecció, mantenint la llinda del pòrtic, en totes les direccions, a una 
distància mínima dels conductors de 0,50 m. 

- Les proteccions contra contactes indirectes s’aconseguiran combinant adequadament les Instruccions 
Tècniques Complementàries ITC-BT 018, 021 i 044 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 
(aquesta última citada es correspon amb la norma UNE 20383-75). 

- Es combina, en suma, la presa de terra de totes les masses possibles amb els interruptors diferencials, 
de tal forma que en l’ambient exterior de l’obra, possiblement humit en ocasions, cap massa prengui 
mai una tensió igual o superior a 24 V. 

- La terra s’obté mitjançant una o més piques d’acer recobert de coure, de diàmetre mínim 14 mil·límetres 
i longitud mínima 2 metres. En cas de vàries piques, la distància entre elles serà, com a mínim, una 
vegada i mitja la seva longitud, i sempre els seus caps quedaran 50 centímetres per sota del terra en 
una perforació i reomplerta amb sorra. Si són vàries estaran unides en paral·lel. El conductor serà coure 
de 35 mil·límetres quadrats de secció. La presa de terraaixí obtinguda tindrà una resistència inferior als 
20 ohms. Es connectarà a les preses de terra de tots els quadres generals d’obra de baixa tensió. Totes 
les masses possibles hauran de quedar connectades a terra. 

- Totes les sortides d’enllumenat dels quadres generals d’obra de baixa tensió estaran dotades amb un 
interruptor diferencial de 30 mA de sensibilitat, i totes les sortides de força d’aquests quadres estaran 
dotades amb un interruptor diferencial de 300 mA de sensiblitat. 
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- La presa de terra es tornarà a medir a l’època més seca de l’any i es mantindrà amb un grau d’humitat 
òptim. 

y) Instal·lació elèctrica per a corrent d’alta tensió. 

Donada la summa gravetat que gairebé sempre suposa un accident amb corrent elèctric d’alta tensió, sempre 
que un element amb alta tensió intervingui com a part de l’obra, o s’interfereix amb ella, el contractista 
adjudicatari queda obligat a assabentar-se oficialment i de forma exacta de la tensió. Es dirigirà, per això, a la 
companyia distribuïdora d’electricitat o a l’entitat propietària de l’element amb tensió. 

En funció de la tensió esbrinada, es consideraran distàncies mínimes de seguretat per a tots els treballs en la 
proximitat d’instal·lacions en tensió, mesurades entre el punt més proper amb tensió i qualsevol part extrema 
del cos del treballador o de les eines utilitzades per ell, les que segueixen: 

Tensions des de 1 a 18 kV     0,50 m 

Tensions més grans de 18 kV fins a 35 kV   0,70 m 

Tensions més grans de 35 kV fins a 80 kV   1,30 m 

Tensions més grans de 80 kV fins a 140 kV   2,00 m 

Tensions més grans de 140 kV fins a 250 kV  3,00 m 

Tensions més grans de 250 kV    4,00 m 

En cas que l’obra interfereixi amb una línia aèria d’alta tensió, es muntaran els pòrtics de protecció, 
mantenint-se la llinda del pòrtic en totes les direccions a una distància mínima dels conductors de 4 m. 

Si aquesta distància de 4 m. no permetés mantenir per sota de la llinda el pas de vehicles i de treballadors, 
s’haurà d’atendre a la taula donada anteriorment. 

Per exemple, per al cas que hagi de travessar per sota de la catenària, la distància mitjana en totes 
direccions i més desfavorable de la llinda als conductors de contacte, no serà inferior a 0,80 m. Es fixarà la 
llinda, mantenint els mínims citats, el més baix possible, però de tal manera que permeti el pas de vehicles 
d’obra. 

Els treballs en instal·lacions d’alta tensió es realitzaran sempre per personal especialitzat i almenys per dues 
persones per a que puguin auxiliar-se. S’adoptaran les següents precaucions: 

1. Obrir com a tall visible totes les fonts de tensió, mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la 
impossibilitat del seu tancament intempestiu. 

2. Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 

3. Reconeixement de l’absència de tensió. 

4. Col·locar els senyals de seguretat adequats delimitant la zona de treball. 

5. Es col·locarà derivació a presa de terra per perxa aïllant. 

Per a la reposició de fusibles d’alta tensió s’observaran, com a mínim, els apartat 1, 3 i 4. 

En treballs i maniobres en seccionadors i interruptors es seguiran les següents normes: 

1. Per a l’aïllament del personal s’empraran els següents elements: 

- Perxa aïllant. 

- Guants aïllants. 

- Banquet aïllant. 

2. Si els aparells de tall s’accionen mecànicament, s’adoptaran precaucions per a evitar el seu funcionament 
intempestiu. 

3. En els comandaments dels aparells de tall s’hi col·locaran cartells que indiquin, quan procedeixi, que no 
pot maniobrar-se. 

En treballs i maniobres en transformadors, s’actuarà tal i com segueix: 

4. El secundari del transformador haurà d’estar sempre tancat o en tallacircuit, tenint cura que mai quedi 
obert i serà manipulat per especialistes. 

5. Si es manipulen olis es tindran a l’abast elements d’extinció, principalment sorra. Si el treball és en cel·la, 
amb instal·lació fixa contra incendis, estarà disposada per al seu accionament manual. Quan el treball 
s’efectuï en el propi transformador, estarà bloquejada per a evitar que el seu funcionament imprevist pugui 
causar accidents als treballadors. 

Un cop separat el condensador  o una bateria de condensadors estàtics de la seva font d’alimentació 
mitjançant tall visible, abans de treballar amb ells s’hauran de posar en tallacircuit i a terra, esperant el temps 
que sigui necessari per a la seva descàrrega. 

En els alternadors, motors síncrons, dinamos i motors elèctrics, abans de manipular a l’interior d’una 
màquina, es comprovarà el següent: 
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6. Que la màquina estigui aturada. 

7. Que els borns de sortida estiguin en curt circuit i a terra. 

8. Que la protecció contra incendis està bloquejada. 

9. Que els fusibles de l’alimentació estan retirats del rotor quan aquest mantingui en tensió permanent la 
màquina. 

10. Que la atmosfera no és inflamable o explosiva. 

Quedarà prohibit obrir o retirar els resguards de protecció de les cel·les d’una instal·lació d’alta tensió abans 
de deixar sense tensió els conductors i aparells que contenen. Recíprocament, es prohibeix donar tensió 
sense tancar-la prèviament amb el resguard de protecció. 

Només es restablirà el servei d’una instal·lació elèctrica d’alta tensió, quan s’estigui totalment segur que no hi 
queda ningú treballant. 

Les operacions que condueixen a la posada en servei es faran en l’ordre següent: 

11. En el lloc de treball, es retiraran les posades a terra i el material de protecció complementari, i el cap del 
treball, després de l’últim reconeixement, donarà l’avís que ja ha conclòs. 

12. A l’origen de l’alimentació, rebuda la comunicació que s’ha acabat el treball, es retirarà el material de 
senyalització i es desbloquejaran els aparells de tall i maniobra. 

Quan per a necessitat de l’obra sigui precís muntar equips d’alta tensió, tals com línia d’alta tensió i 
transformador de potència, necessitant donar-los tensió, es posarà la cura necessària en complir el 
Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i 
Centres de Transformació, i, especialment, les seves Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT 09 i 
13. 

3.2.2. Instal·lació contra incendis 

S’instal·laran extintors de pols polivalent d’acord amb la Norma UNE-23010, seran revisats anualment i 
recarregats si és necessari. Així mateix, s’instal·laran en els llocs de més risc a 1,5 m d’altura del terra i es 
senyalitzaran de forma reglamentària. 

3.2.3. Emmagatzematge i senyalització de productes 

Els productes, tals com dissolvents, pintures, vernissos, adhesius, etc. i altres productes de risc 
s’emmagatzemaran en llocs nets i ventilats amb els envasos degudament tancats, allunyats de focus d’ignició 
i perfectament senyalitzats. El caràcter específic i la toxicitat de cada producte perillós, estarà indicat pel 
senyal de perill característic. 

3.3. Serveis d’higiene i benestar 

Tal i com s’ha indicat a l’apartat 1.3.2 de la Memòria d’aquest estudi de Seguretat i Higiene, es disposarà d’ 
instal·lacions de vestuaris, serveis higiènics i menjador per als treballadors, dotats de la manera següent: 
- El vestuari estarà proveït de bancs o seients i de taquilles individuals, amb clau, per a guardar la roba i el calçat. 

- Els banys disposaran d’un lavabo amb aigua corrent, proveït de sabó per cada deu empleats o fracció d’aquesta xifra i 
d’un mirall de dimensions adequades, en la mateixa proporció. 

- Es dotaran els banys d’assecadors d’aire calent o tovalloles de paper, existint, en aquest últim cas, recipients 
adequats per a dipositar les utilitzades. 

- Al realitzar treballs marcadament bruts, es facilitaran els mitjans especials de neteja. 

- Existiran vàters amb descàrrega automàtica d’aigua corrent i paper higiènic. Existint, almenys, un vàter per a cada 
vint-i-cinc homes o fracció d’aquesta xifra. Els vàters no tindran comunicació directa amb menjadors i amb vestuaris. 

- Les dimensions mínimes de les cabines seran 1 metre per 1,20 de superfície i 2,30 metres d’altura. 

- Les portes impediran totalment la visibilitat des de l’exterior i estaran proveïdes de tancament interior i d’un penjador. 

- S’instal·larà una dutxa d’aigua freda i calenta, per cada deu treballadors o fracció d’aquesta xifra. 

- Les dutxes estaran aïllades, tancades en compartiments individuals, amb portes dotades amb tancament interior. 

- Els terres, parets i sostres dels vàters, dutxes, cambres de bany i vestuari seran continus, llisos i impermeables, 
realitzats amb materials sintètics preferiblement, en tons clars, i aquests materials permetran la neteja amb líquids 
desinfectant o antisèptics amb la freqüència necessària. 

- Tots els seus elements, com aixetes, desaigües i ruixadors de dutxes, estaran sempre en perfecte estat de 
funcionament i les taquilles i bancs aptes per a la seva utilització. 

- Anàlegament els pisos, parets i sostres de menjador, seran llisos i susceptibles de fàcil neteja, tindran una 
il·luminació, ventilació i temperatures adequades i l’altura mínima del sostre serà de 2,60 metres. 

- Es disposarà d’una pica amb aigua potable per a la neteja d’utensilis. 
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- El menjador disposarà de taules i cadires, escalfa menjars i un recipient de tancament hermètic per a deixalles. 

- Los locales de higiene y bienestar dispondrán de calefacción. 

- Per a la neteja i conservació d’aquests locals en les condicions demanades, es disposarà d’un treballador amb la 
dedicació necessària. 
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4. Mitjans de protecció 

4.1. Inici de les obres 

Abans d’iniciar les obres, s’han de supervisar les peces de roba i els elements de protecció individual i 
col·lectiva per a veure si el seu estat de conservació i les seves condicions d’utilització són òptimes. En cas 
contrari es rebutjaran adquirint-ne de nous. 

Tots els mitjans de protecció personal s’ajustaran a les normes d’homologació de la C.E., i s’ajustaran a les 
disposicions mínimes recollides en el R.D. 773/1997, de 30 de maig. 

A més, i abans d’iniciar-se les obres, l’àrea de treball ha de mantenir-se lliure d’obstacles i fins i tot, si ha 
d’haver-hi excavacions, regar-la lleugerament per a evitar la producció de pols. Per la nit s’ha d’instal·lar una 
il·luminació suficient. Quan no s’exercitin treballs durant la nit, haurà de mantenir-se almenys una il·luminació 
mínima en el conjunt, amb l’objecte de detectar possibles perills i observar correctament els senyals d’avís i 
de protecció. 

De no ser així, s’han de senyalitzar tots els obstacles indicant clarament les seves característiques, com la 
tensió d’una línia elèctrica, la importància del trànsit d’una carretera, etc. Especialment el personal que 
manipula la maquinària d’obra ha de tenir molt advertit el perill que representen les línies elèctriques i que en 
cap cas podrà acostar-se amb cap element de les màquines a menys de 3 m (si la línia és superior als 50.000 
V., la distància mínima serà de 5m). 

Totes les cruïlles subterrànies i molt especialment les d’energia elèctrica i les de gas, han de quedar 
perfectament senyalitzades sense oblidar la seva cota de profunditat. 

4.2. Proteccions col·lectives 

4.2.1. Tapa de fusta 

La fusta està en bon estat, ben subjecta i fixada a terra. 

El seu solapament amb les vores resistents del buit i el seu gruix i naturalesa són tals que la tapa resisteix el 
màxim pes del personal o la càrrega que poden circular per aquesta zona, sense fletxa aparent ni 
trencaments. 

S'indica amb un senyal el risc de caiguda al mateix nivell. 

4.2.2. Barana de protecció perimetral de bastides 

Les baranes de l'obra estan formades per: 
Barana 
Barra superior, sense asprors, destinada a proporcionar subjecció utilitzant la mà. 

És de fusta o ferro, a 90 cm del pla de suport, i la seva resistència és de 150 kg / m. 

Llistó intermedi 
Element situat entre el sòcol i la barana, que impedeix que passi el cos d'una persona entre tots dos. 
Entornpeu 
Element recolzat sobre el sòl que impedeix la caiguda d'objectes. 

Està format per un element pla i resistent (per exemple, una taula de fusta) d'altura entre els 15 i 30 cm. 

Muntant 
Element vertical que suporta el conjunt guardacossos i el àncora a la vora del desnivell a protegir. 

Tots els elements fixats al muntant van subjectes de forma rígida per la seva part interior. 

4.2.3. Barana de protecció de rases o vores de talú s 

Les baranes de l'obra estan formades per: 
Barana 
Barra superior, sense asprors, destinada a proporcionar subjecció utilitzant la mà. 

És de fusta o ferro, a 90 cm del pla de suport, i la seva resistència és de 150 kg / m. 

Llistó intermedi 
Element situat entre el sòcol i la barana, que impedeix que passi el cos d'una persona entre tots dos. 

Entornpeu 
Element recolzat sobre el sòl que impedeix la caiguda d'objectes. 
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Està format per un element pla i resistent (per exemple, una taula de fusta) d'altura entre els 15 i 30 cm. 
Muntant 
Element vertical que suporta el conjunt guardacossos i el àncora a la vora del desnivell a protegir. 

Tots els elements fixats al muntant van subjectes de forma rígida per la seva part interior. 

4.2.4. Tancament d'obra 

Les tanques de senyalització indiquen que no ha de traspassar la seva ubicació. 

S'instal · len sense subjecció, per la qual cosa no serveixen com a protecció de buits amb risc d'altura. 

Per donar-los aquest ús, es col · loquen de manera que tanquin el pas no deixant buits ia distància> 1,50 m 
de la vora. 

La tanca perimetral serveix per impedir el pas i cobreix completament el perímetre. La seva altura és> 1,5 m 
Es fixa a terra amb aglomerats o suports clavats. 

El tancament de tancament del recinte de l'obra té almenys dues portes o obertures per tenir vies i sortides 
d'emergència que assegurin una evacuació ràpida i segura. 

Si hi ha excavació pròxima al tancament, s'estudia el formigonat dels pals per evitar la filtració d'aigua i els 
esfondraments per la clava dels pals. 

No deixar cants ni puntes vives. 

4.2.5. Tanca portàtil 

Està bé subjecta i fixa a terra perquè el vent o els cops de personal o màquines no la desplacin ni tombin. 

No tenen missió resistent alguna: no serveixen com a elements de protecció de vores contra el risc de 
caiguda a diferent nivell. 

4.2.6. Llum portàtil de mà 

Col · locar fora de l'abast de l'aigua. 

Abans de tocar l'empunyadura, es comprovarà que està seca. Si no, es desconnectarà prèviament el llum de 
la xarxa. 

No tocar la bombeta, el vidre o la reixeta després que la llum hagi estat un temps encesa. 

4.2.7. Extintor portàtil 

La rapidesa és essencial en l'extinció, de manera que l'extintor ha d'estar en lloc visible, conegut i l'abast de 
tothom. 

Tots han de saber usar-lo. Els extintors han de reflectir el tipus d'incendi que es prevegi en l'obra i comptar 
amb gràfics ben visibles que ensenyin a manejar en una ràpida ullada. 

Estan en bones condicions d'ús, per la qual cosa han de ser revisats amb la freqüència adequada. 
Extintors de pols seca 
Són considerats el retardant d'incendis universal. Contra focs de paper, fusta, plàstics, escombraries o teixits 
(classe A), líquids inflamables, com lubricants industrials, combustible i pintures (classe B), i equip elèctric 
(classe C). 

Extintors d'aigua a pressió 
Contra focs de classe A. No s'ha d'utilitzar per apagar líquids inflamables, ja que el foc es avivaria més de 
manera fulminant, ni on pugui haver cables elèctrics connectats a la corrent. 

Extintors de productes químics humits 
Per apagar olis comestibles o greixos, però no derivats del petroli i focs de la classe A. 

Extintors d'escuma 
Contra focs de classe A, però especialment idonis per als de classe B. 

Cal aplicar l'escuma amb cura perquè s'estengui ràpidament sobre el líquid, sense penetrar-hi. 

Mai s'ha d'usar escuma prop d'una font d'electricitat. 

Extintors de diòxid de carboni 
Contra gairebé tot tipus de focs, menys els de gasos inflamables. Però si el combustible segueix calent, quan 
s'aïlla el diòxid de carboni i es renova l'aire, pot tornar a cremar espontàniament. 

Pot asfixiar en espais tancats. És important sortir del recinte i tancar la porta tan bon punt s'hagi extingit el 
foc. 
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Mantes ignífugues 
Contra flames i focs petits i controlats i per salvar a qui se li peça la roba. En aquesta situació la regla 
fonamental és: "Aturem, tireu-vos a terra i rodi". No corri, només avivarà les flames. 

Si s'embolica en una manta ignífuga o algú li ajuda a fer-ho mentre roda per terra, s'extingirà el foc encara 
més de pressa. 

4.2.8. Mallasso 

Les malles petites que el componen tenen la necessària resistència, són espesses i queden embotides en el 
forjat o en altres elements de construcció. 

4.2.9. Xarxa de malla tipus stopper 

Es compon d'una malla de polietilè alta densitat. 

Protegeix contra les caigudes d'alçada de persones i objectes. 

Ha d'anar subjecta a un suport metàl · lic fixat a l'estructura de l'edifici. 

Es deixarà un espai de seguretat entre la xarxa i el terra, o entre la xarxa i qualsevol obstacle, per raó de 
l'elasticitat de la mateixa. 

4.2.10. Protecció de bastides amb xarxa 

4.3. Proteccions individuals 

4.3.1. Conformitat dels equips de protecció individ ual 

És el Reial Decret 1407/1992 el que, en funció de la categoria assignada pel fabricant de l’EPI, estableix el 
tràmit necessari per a la seva comercialització dins de l’àmbit de la Comunitat Europea. 

Declaració de conformitat 

Els models d’EPI classificats com a categoria I pel fabricant poden ser fabricats i comercialitzats complint els 
següents requeriments: 

� El fabricant, o el seu mandatari establert a la Comunitat Econòmica Europea (CEE), haurà de reunir la 
documentació tècnica de l’equip, amb la final de sotmetre-la, si així li fos sol·licitat, a l’Administració 
competent. 

� El fabricant elaborarà una declaració de conformitat, a fi de poder-la presentar, si així li fos sol·licitat, a 
l’Administració competent. 

� El fabricant estamparà a cada EPI i en el seu embolcall de forma visible, legible i indeleble, durant el 
període de durada previsible d’aquest EPI, la marca CE. 

Quan per les dimensions reduïdes d’un EPI o component d’EPI no es pugui inscriure tota o part de la marca 
necessària, se l’haurà de mencionar a l’embalatge i en el prospecte informatiu del fabricant. 

Documentació tècnica del fabricant 

La documentació haurà d’incloure totes les dades d’utilitat sobre els mitjans aplicat pel fabricant amb la fi 
d’aconseguir la conformitat dels EPI a les exigències essencials corresponents. Haurà d’incloure: 

� Un expedient tècnic de fabricació format per: 

- Els plànols de conjunt i de detall de l’EPI, acompanyats, si fos necessari, de les notes dels càlculs i dels 
resultats dels assaigs de prototipus dins dels límits del que sigui necessari per a comprovar que s’han 
respectat les exigències. 

- La llista exhaustiva de les exigències essencials de seguretat i de sanitat, i de les normes armonitzades 
i altres especificacions tècniques que s’han tingut en compte en el moment de projectar el model. 

� La descripció dels mitjans de control i de prova realitzats en el lloc de fabricació. 

� Un exemplar del prospecte informatiu de l’EPI. 

Prospecte informatiu 

El prospecte informatiu elaborat i entregat obligatòriament pel fabricant amb els EPI comercialitzats inclourà, 
a més del nom i l’adreça del fabricant i/o del seu mandatari a la CEE, tota la informació útil sobre: 

� Instruccions d’emmagatzematge, ús, neteja, manteniment, revisió i desinfecció. Els productes de neteja, 
manteniment o desinfecció aconsellats pel fabricant no hauran de tenir a les seves condicions d’utilització, 
cap efecte nociu ni en els EPI ni a l’usuari. 
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� Rendiments assolits en els exàmens tècnics dirigits a la verificació dels graus o classes de protecció dels 
EPI. 

� Accessoris que es puguin utilitzar en els EPI i característiques de les peces de recanvi adequades. 

� Classes de protecció adequades als diferents nivells de risc i límits d’ús corresponents. 

� Data o termini de caducitat dels EPI o d’alguns dels seus components. 

� Tipus d’embalatge adequat per a transportar els EPI. 

� Explicació de les marques, si n’hi hagués. 

Aquest prospecte d’informació estarà redactat de forma precisa, comprensible i, almenys, en la llengua o 
llengües oficials de l’Estat membre destinatari. 

4.3.2. Examen CE de tipus 

Els models d’EPI classificats com categoria II hauran de superar l’examen CE de tipus. 

L’examen CE de tipus és el procediment mitjançant el qual  l’organisme de control comprova i certifica que el 
model tipus d’EPI compleix les exigències essencials de seguretat exigides pel Reial Decret 1407/1992. 

El fabricant o el seu mandatari presentarà la sol·licitud d’examen de tipus a un únic organisme de control i per 
a un model concret. 

4.3.3. Marcatge CE en els equips de protecció indiv idual 

La Directiva 89/686/CEE i el Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre estableixen a l’Annex II uns 
Requeriments Essencials de Seguretat que han de complir els Equips de Protecció Individual segons els sigui 
aplicable, per a garantir que ofereixen un nivell adequat de seguretat segons els riscos pels que estan 
destinats a protegir. 

El marcatge CE de Conformitat estableix pel Reial Decret 1407/1992,  va ser modificaat per la Directiva del 
Consell 93/68/CEE que ha estat transposada mitjançant l’Ordre Ministerial de 20 de febrer de 1997 que 
modifica el marcatge CE deixant-lo com segueix: 

CATEGORIA I:   CE 
CATEGORIA II:   CE 
CATEGORIA III: CE � � � �  
� � � � : Número distintiu de l’Organisme Notificat que intervé en la fase de producció tal i com s’indica a 
l’article 9 del Reial Decret 1407/1992. 

Els requeriments que ha de reunir el marcatge CE de Conformitat són els següents: 

El marcatge «CE» es col·locarà i restarà col·locat en cada un dels EPI fabricats de forma visible, legible i 
indeleble, durant el període de durada previsible o de vida útil de l’EPI; no obstant, si no fos possible degut a 
les característiques del producte, el marcatge «CE» es col·locarà a l’embalatge. 

4.3.4. EPI: Casc protector contra risc mecànic 

Condicions requerides de comportament 
· Absorció d'impactes. 

· Resistència a la perforació. 

· Resistència a la flama. 

· Punts d'ancoratge del barballera. 

Condicions recomanades de comportament 
· Aïllant de baixa temperatura. 

· Aïllant d'alta temperatura. 

· Aïllant elèctric. 

· Resistent a la deformació lateral. 

· Resistent a les esquitxades de metall fos. 

Marcat 
· Nombre de la normativa d'aplicació. 

· El nom o marca identificativa del fabricant. 

· L'any i trimestre de fabricació. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 
Estudi de Seguretat i Salut del Projecte de Centre de Formació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)         Exp. 2017-0011420 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643                                      Pàgina 17 de 32 

· Model (segons denominació del fabricant). Ha d'estar marcat tant al casc com a l'arnès. 

· La talla o gamma de talles (en cm), marcades tant al casc com a l'arnès. 

Addicionalment, s'ha de fixar al casc una etiqueta amb informació relativa a: 
· La necessitat de fixar el casc al treballador mitjançant els ajustos necessaris. 

· La influència dels impactes soferts pel nucli sobre els seus nivells de protecció, encara que no hi hagi danys 
aparents en aquest, indicant la necessitat de la seva substitució. 

· Advertència sobre la influència de les possibles modificacions o eliminacions que realitzi el treballador sobre 
qualsevol element del mateix sobre la reducció del seu nivell de protecció. 

· No aplicar pintura, dissolvents, etiquetes, excepte si es realitza d'acord amb les instruccions del fabricant. 

Ha de portar marcat o en una etiqueta els requisits addicionals que compleix el mateix amb relació a 
temperatura, aïllament elèctric, resistència a esquitxades de metall fos i deformació lateral. 

Característiques físiques 
Distància vertical externa. Alçada de la superfície superior del casc quan aquest és utilitzat. Indica la distància 
lliure> 80 mm. 

Distància vertical interna. Alçada de la superfície interior de la carcassa sobre del cap quan el casc és 
utilitzat. Indica la seva estabilitat> 50 mm. 

Espai lliure vertical interior. Profunditat de l'espai d'aire immediatament per sobre del cap quan el casc és 
utilitzat. Indica la ventilació> 25 mm. 

Espai lliure horitzontal. Distància horitzontal entre el cap i la part interior de l'armadura mesura en els laterals> 
5 mm. 

Arnés. Inclou una cinta de cap i una tira d'ajust al clatell. La longitud de la cinta de cap o de la tira d'ajust a la 
nuca és ajustable en increments <5 mm. 

Galtera. Té una amplada> 10 mm, mesura quan no es troba tensionat i pot subjectar a la carcassa o la banda 
de cap. 

4.3.5. EPI: Pantalla de seguretat per soldador 

Pantalla facial 
Especialitzada en protegir de: 

· Radiació òptica: soldadura, infraroig, ultraviolat, solar. 

· Partícules a gran velocitat: baixa, mitja i alta energia. Poden arribar a resistir l'impacte de partícules a 
velocitats de 684 km / h. 

· Esquitxades de líquids. 

° arc elèctric de curtcircuit. 

· Metall fos i sòlids calents. 

Filtres de soldadura 
Han de reunir els requisits de les normes EN 166 i 169. 

En el marcatge de la muntura ha de figurar: 

· Identificació del fabricant. 

· N º norma EN. 

· Camp d'ús. 

· Símbols de resistència a impactes de partícules. 

En el marcat de l'ocular ha de figurar: 

· Classes de protecció 

· Identificació del fabricant. 

· Classes òptica. 

· Símbols de resistència mecànica. 

· Símbols de no adherència de metalls fosos. 

· Símbols de resistència a deteriorament superficial. 

· Símbols de resistència al entelament. 

Protectors oculars contra l'arc elèctric i curtcirc uit 
No es permet la utilització de protectors oculars de muntura universal ni de muntura integral. 

Es permeten les pantalles facials. 
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En el marcat en la muntura ha de figurar: 

El número 8 en el camp d'ús. 

En el marcat de l'ocular ha de figurar: 

· Classes de protecció. 

· Identificació del fabricant. 

· Classes òptica. 

· Símbols de resistència mecànica. 

· Símbols de no adherència de metalls fosos. 

· Símbols de resistència a deteriorament superficial ia la penetració de sòlids calents. 

· Símbols de resistència al entelament. 

4.3.6. EPI: Ulleres de protecció contra risc mecàni c 

Resisteixen impactes de partícules a una velocitat de 162 km / h. No ofereixen protecció davant pols, arc 
elèctric de curtcircuit, gotes de líquids ni esquitxades de metalls fosos. 

Possibilitat d'usos combinats: 

· Radiació òptica: soldadura, infraroig, ultraviolat, solar. 

· Partícules a gran velocitat: baixa, mitja i alta energia. 

· Gotes de líquids. 

· Pols gruix. 

· Gas i pols fina. 

· Metalls fosos i sòlids calents. 

Els protectors oculars no tenen sortints, vores tallants o qualsevol altra causa d'incomoditat o danys. 

Les parts del protector ocular en contacte amb la pell no contenen materials que la irritin. 

Estan lliures de defectes que dificultin la visió, excepte en una àrea marginal de 5 mm d'amplada,. 

Marcat en la muntura: 

· Identificació del fabricant. 

· N º Norma EN. 

· Camp d'ús. 

Marcat en l'ocular: 

· Classes de protecció. 

· Identificació del fabricant. 

· Classes òptica. 

· Símbols de resistència mecànica. 

· Símbols de resistència al deteriorament superficial. 

· Símbols de resistència al entelament. 

Informació que ha d'acompanyar els protectors oculars: 

· Nom i adreça del fabricant o mandatari. 

· Norma EN 166 i data de publicació. 

· Nombre d'identificació del model de protector. 

· Instruccions relatives a l'emmagatzematge, ús i manteniment. 

· Instruccions específiques relatives a la neteja i desinfecció. 

· Detalls concernents als camps d'ús, nivell de protecció i prestacions. 

· Detalls relatius als accessoris apropiats i peces de recanvi, així com instruccions sobre el muntatge. 

· Significat del marcat sobre la muntura i l'ocular. 

· Advertència indicant que els oculars pertanyents a la Classe òptica 3 no han de ser utilitzats durant llargs 
períodes de temps. 

· Advertència indicant que els materials que entrin en contacte amb la pell de l'usuari poden provocar al · 
lèrgies en individus sensibles. 

· Advertència indicant que convé reemplaçar els oculars ratllats o fets malbé. 
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4.3.7. EPI: Cascos protectors auditius 

La informació proporcionada als usuaris inclou la necessària per ajustar la cinta de cap. 

Marcat: 

· El nombre d'aquesta norma (UNE-EN 352). 

· Nom, marca comercial o qualsevol altra identificació del fabricant. 

· Denominació del model. 

· Valors H, M, L segons la Norma ISO / DIS 4869-2. 

· En cas que el fabricant prevegi que la orellera ha col · locar segons una orientació donada, una indicació de 
la part de DAVANT i / o de la part SUPERIOR dels casquets, i / o una indicació del casquet DRET i del 
IZQUIERDO. 

4.3.8. EPI: Mascareta autofiltrant contra gasos i v apors 

Assegura una hermeticitat adequada a la cara de l'usuari contra l'atmosfera ambiental, fins i tot amb la pell 
mullada o humida i quan mou el cap. 

Tipus Color Protecció contra 

FFAA Marró Vapors orgànics amb punt d'ebullició major de 65 º, segons indicació del fabricant. 

FFBB Gris Gasos orgànics, segons indicació del fabricant. 

FFEE Groc Diòxid de sofre i altres gasos àcids, segons indicació del fabricant. 

FFKK Verd Amoníac i els seus derivats orgànics, segons indicació del fabricant. 

FFAXX Marró Compostos orgànics de baix punt d'ebullició, segons indicació del fabricant. 

FFSXX   Vapors i gasos específics. 

Classe 1: Baixa capacitat. 

Classe 2: Mitjana capacitat. 

Marcat en l'empaquetat de les mascaretes autofiltrants amb vàlvula: 

· Nom, marca o qualsevol altre mitjà d'identificació del fabricant o distribuïdor. 

· Marc d'identificació de tipus. 

· Tipus i classe. 

· Nombre d'aquesta Norma Europea. 

· Any de fabricació més la durada d'emmagatzematge estimada o la data d'expiració de la durada 
d'emmagatzematge estimada (quan l'eficàcia del funcionament es vegi afectada per l'envelliment). 

· La frase «Vegeu instruccions d'ús». 

L'empaquetatge dels dispositius FFGasP2 i FFGasP3 que no hagin passat l'assaig d'oli parafina té clarament 
marcat "Per a ús contra aerosols sòlids només". Això inclou aerosols de base aquosa. 

Marcat en la mascareta autofiltrant amb vàlvula: 

· Nom, marca o qualsevol altre mitjà d'identificació del fabricant. 

· Marc d'identificació de tipus. 

· Els símbols segons el seu tipus i classe, per exemple FFA1P2. 

· El nombre d'aquesta Norma Europea. 

· La protecció contra partícules que proporcionen els dispositius FFGasP2 i FFGasP3 la manera següent: S 
(sòlid) o SL (sòlid i líquid), aquests símbols han de formar part de la designació de tipus i classe. 

· Si és apropiat, les mascaretes autofiltrants amb vàlvula han d'estar marcades amb D (dolomita), el que 
significa que compleixen l'assaig d'obstrucció, aquest símbol ha de formar part de la designació de tipus i 
classe. 

Els acoblaments i components amb una important influència en la seguretat porten marcat per ser identificats. 

L'ús del codi de colors al dispositiu per indicar el (s) tipus (s) de filtre (s) és opcional. Si s'utilitza el codi de 
colors, aquest ha de ser conforme a la Norma EN 141 oa la Norma EN 143, segons correspongui. 

Les instruccions han d'indicar que les mascaretes autofiltrants d'un sol ús han de ser rebutjades després d'un 
ús. 
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4.3.9. EPI: Mandil de soldadura 

Llenç amb cintes per penjar del coll i lligar a l'esquena, de material capaç de resistir el contacte d'espurnes i 
gotes de metall fos, generalment cuir. 

Cobreix bé el front i costats del cos i les cames fins als genolls, quedant alt al coll. 

S'ajusta de forma que, en inclinar l'operador, no es abolsa el davantal permetent a les espurnes l'accés fins a 
la roba o la pell. S'eviten les taques de materials combustibles, com olis, greixos, querosè o parafina. 

Són equips de protecció individual de categoria II. 

Protegeixen enfront de petites projeccions de metall fos i contactes de curta durada amb una flama. No 
protegeix necessàriament contra les projeccions gruixudes de metall en operacions de fosa. 

Són per dur contínuament 8h a temperatura ambient. 

Les jaquetes cobreixen la part alta dels pantalons, i tenen els punys ajustats. 

Els baixos dels pantalons no tenen plecs. 

No tenen butxaques. En cas de tenir-los, seran interiors. Els pantalons poden tenir butxaques laterals. 

Els tancaments metàl · lics exteriors estan coberts, i són d'obertura ràpida. 

Requisits de seguretat 
Propagació limitada de la flama: 

· No crema fins a les vores. 

· No es forma forat. 

· No es desprenen restes inflamats o fosos. 

· Temps de postcombustió menor o igual a 2 segons. 

· Temps mitjà de incandescència menor o igual a 2 segons. 
Resistència a petites projeccions de metall fos. 
· Es requereixen almenys 15 gotes de metall fos per elevar en 40 graus la temperatura de la mostra. 

4.3.10. EPI: Peto reflectant 

Roba de senyalització destinada a ser percebuda visualment sense ambigüitat en qualsevol circumstància. 

La roba de classe 3 ofereix major visibilitat en la majoria dels mitjans urbans i rurals que la roba de classe 2, i 
aquesta, més gran que la de classe 1. 

Superfícies mínimes visibles de cada material en m2: 

 Roba classe 1 Roba classe 2 Roba classe 3 

Material de fons 0,8 0,50 0,14 

Matèria retroreflectant 0,2 0,13 0,10 

Matèria retroreflectant - - 0,20 

 

4.3.11. EPI: Guants contra riscos mecànics 

El marcatge dels guants de protecció és d'acord amb la norma UNE-EN 388, juntament amb el pictograma de 
riscos mecànics. 

Les propietats mecàniques del guant s'indicaran mitjançant el pictograma seguit de quatre xifres. La primera 
xifra indicarà el nivell de prestació per a la resistència a l'abrasió, la segona per al tall per fulla, la tercera per 
al esquinçat i la quarta per a la perforació. 

S'usaran dos pictogrames específics per a la resistència al tall per impacte i per les propietats antiestàtiques. 
Marcat del guant 
Cada guant del parell ha d'anar marcat amb la informació que aquí s'indiqui independentment del marcatge 
específic associat a la protecció que proporciona. 

El marcatge ha de ser clar i romandrà en el guant durant tota la vida útil d'aquest. 

No podrem trobar cap altre tipus de marcatge que pogués induir a confusió. 
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El marcatge pot anar sobre el propi guant o en una etiqueta cosida o adherida a ell. 

Quan per les característiques del guant resulta impossible el seu marcat, aquest anirà en l'embalatge. 

El mínim contingut del marcat és el següent: 

· Nom, marca o qualsevol altra forma d'identificar el fabricant. 

· Denominació del guant. 

· Data de caducitat, si s'aplica. 

Hi ha situacions en les quals, per les característiques del material del guant, les propietats protectores 
associades al guant es poden veure reduïdes simplement pel pas del temps, sense que tan sols s'hagin usat. 
En aquests casos els guants han de portar marcada la data de caducitat. 

· Marcat CE de conformitat que correspongui. 

· Talla. 

· Pictograma específic del risc amb referència a la norma i nivells de prestació. 

· Pictograma d'informació que ens indica la necessitat de llegir la informació donada pel fabricant en el fullet 
informatiu. 

· En el cas que la protecció oferta pel guant estigui limitada a una part de la mà això ha de quedar clarament 
indicat. 

4.3.12. EPI: Guants per a soldadura 

Es regeix per la norma UNE-EN 12.477. 

Parell de guants per a treballs de soldadura o altes temperatures. 

Es conservaran en perfecte estat d'ús. 

Pel que fa presentin alguna deficiència, es substitueixen. 

Marcat del guant 
Cada guant del parell ha d'anar marcat amb la informació que aquí s'indiqui independentment del marcatge 
específic associat a la protecció que proporciona. 

El marcatge ha de ser clar i romandrà en el guant durant tota la vida útil d'aquest. 

No podrem trobar cap altre tipus de marcatge que pogués induir a confusió. 

El marcatge pot anar sobre el propi guant o en una etiqueta cosida o adherida a ell. 

Quan per les característiques del guant resulta impossible el seu marcat, aquest anirà en l'embalatge. 

El mínim contingut del marcat és el següent: 

· Nom, marca o qualsevol altra forma d'identificar el fabricant. 

· Denominació del guant. 

· Data de caducitat, si s'aplica. 

Hi ha situacions en les quals, per les característiques del material del guant, les propietats protectores 
associades al guant es poden veure reduïdes simplement pel pas del temps, sense que tan sols s'hagin usat. 
En aquests casos els guants han de portar marcada la data de caducitat. 

· Marcat CE de conformitat que correspongui. 

· Talla. 

· Pictograma específic del risc amb referència a la norma i nivells de prestació. 

· Pictograma d'informació que ens indica la necessitat de llegir la informació donada pel fabricant en el fullet 
informatiu. 

· En el cas que la protecció oferta pel guant estigui limitada a una part de la mà això ha de quedar clarament 
indicat. 

4.3.13. EPI: Calçat de seguretat 

La categoria bàsica del calçat de seguretat és la PB, que compleix amb tots els requisits bàsics de seguretat. 

El calçat de classe I pot optar per les categories P1, P2, P3, i el calçat de classe II per les categories P4 i P5. 

Classe I: 

· P1 = PB + A + B 

· P2 = P1 + WRU 

· P3 = P2 + P 

Classe II: 
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· P4 = PB + A + B 

· P5 = P4 + P 

La següent taula indica els requisits de seguretat que reuneixen els calçats de seguretat. 

Classe Requisits bàsics Requisits addicionals 

PB I o II  

P1 I Zona del taló tancada. Propietats antiestàtiques. 

Absorció d'energia a la zona del taló. 

P2 I Com P1 més: Penetració i absorció d'aigua 

P3 I Com P2 més: Resistència a la perforació i sola amb ressalts 

P4 II Propietats antiestàtiques. Absorció d'energia. 

P5 II Com P4 més: Resistència a la perforació i sola amb ressalts. 

 

4.3.14. EPI: Genolleres 

Proteccions dels genolls contra cops, punxades o abrasions: Bandes elàstiques amb encoixinat a la cara 
frontal. 

Proteccions dels genolls contra sobreesforços: Bandes elàstiques forts que comprimeixen el genoll per evitar 
que un sobreesforç produeixi una dislocació dels ossos de l'articulació. 

 

 

4.3.15. EPI: Arnés anticaigudes 

Dispositiu de prensió del cos destinat a parar les caigudes. Pot estar constituït per bandes, elements d'ajust, 
sivelles i altres elements, disposats i ajustats de manera adequada sobre el cos d'una persona per subjectar-
la durant una caiguda i després de l'aturada d'aquesta. 

Permet l'accés al lloc de treball, mantenir al treballador en una postura còmoda per a l'execució de la tasca i 
l'abandonament del lloc de treball. 

Es compon de: 

· Arnés de suspensió. 

· Cap d'ancoratge. 

· Mosquetons amb assegurança. 

· Davallador autoblocant. 

· Bloquejadors d'ascens. 

· Corda de suspensió. 

Bandes i fils 
Les bandes i els fils de costura de l'arnès són de fibres sintètiques similars a la poliamida o el polièster. 

Els fils de costura són del mateix material que les bandes, però de color diferent o contrastat per facilitar la 
inspecció visual. 

Les bandes principals són les que sostenen el cos o exerceixen una pressió sobre ell durant la caiguda i 
després de l'aturada de la caiguda. Les altres bandes són bandes secundàries. 

No se'n van de la posició prevista i no s'afluixen. 

La seva amplada mínima és> 40 mm per a les bandes principals, i 20 mm per a les secundàries. 

Elements de connexió 
Estan situats de manera que es trobin, durant la utilització de l'arnés, davant de l'estèrnum per sobre del 
centre de gravetat, a les espatlles, i / o en l'esquena del usuari. 

Si l'arnès va equipat addicionalment amb elements que permetin utilitzar-lo amb un sistema de subjecció, 
aquests elements han de complir la normativa aplicable. 

Cordes 
Són de fibres de niló, del tipus poliamida. 
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Estan compostes de: 

· Ànima o nucli, part interior de la corda formada per cordes menors trenades entre si. És l'element bàsic de 
resistència de la corda. 

· Funda o camisa exterior, que protegeix l'ànima de l'abrasió externa. 

· Fibra plana, a l'interior de l'ànima, per al marcatge de la corda i per limitar l'elasticitat. 

Les cordes semiestàtica estan dissenyades per a la suspensió de persones, de manera que s'utilitzen en 
treballs verticals. El seu coeficient d'allargament varia entre el 1,5 i el 3%. 

Les seves característiques són: 

Característica Valor 

Resistència al trencament 18 kN mínim. 

Resistència amb nusos 15 kN durant 3 min. 

Nombre de caigudes 5 caigudes successives, en intervals de 3 minuts, de factor 1 i amb una 
massa de 100 kg. 

Factor de caiguda 1 (longitud de la corda desplegada = longitud de la caiguda), màxim. 

Força de xoc 6 kN màxim. 

Allargament Inferior al 5%. 

Massa de la funda 30-50% de la massa total de la corda. 

Lliscament de la funda <20 mm per a cordes de 10 mm de diàmetre. 

Flexibilitat del nus <1,2 mm. 

Diàmetre 10 mm mínim. 

 

Les cordes dinàmiques estan dissenyades per suportar forces de xoc per caigudes importants. 

Les cordes han de portar una etiqueta identificativa en els seus extrems amb el seu historial d'ús, data de 
compra, etcètera. 
Causes de trencament 
El trencament de la corda pot passar per fregament (contacte amb una aresta tallant) o per excés de càrrega. 

El punt més feble de les cordes són els nusos realitzats en elles. La reducció de la resistència originada oscil 
· la entre el 45 i el 65% segons el tipus de nusos. 

Els controls periòdics de les cordes analitzen sempre els seus primers 5 m, ja que és aquí on es realitzen els 
nusos, i es tallaran quan hi hagi deformacions en l'ànima. 

RESISTÈNCIA RESIDUAL D'UNA CORDA AMB NUSOS 

Nus Ruptura en kg Resistència residual (%) Tipus d' ús 

De nou 1.640 70 Ancoratge 

De vuit 1.290 55 Ancoratge 

Papallona 1.205 51 Amortidor 

Simple 1.175 50 Amortidor 

L'aigua redueix la resistència de la corda en un 10%. 

Una corda nova emmagatzemada caduca als dos anys de la seva fabricació. 

Les cordes en ús rarament arriben als 6 mesos de vida. 

En operacions especials, de vegades és necessari substituir la corda en cada ús. 

Els raigs UV del sol debiliten les cordes lentament. Quan es preveu que les cordes instal · lades no 
s'utilitzaran durant períodes aproximats al mes, és convenient desinstal · lar per evitar el seu deteriorament. 

La brutícia desgasta les fibres de l'ànima lentament i redueix la vida de la corda. Per aquest motiu, cal 
procedir a la seva neteja amb aigua dolça o detergent neutre. S'hauran assecar sempre a l'ombra. 
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La abrasió és el factor més influent, ja que en deteriorar la funda es redueix la resistència de la corda el 30 al 
50%. 

Cordinos 
Són cordes de diàmetre <8 mm que s'utilitzen com a cordes auxiliars per a la suspensió d'eines o maquinària. 

Cintes 
Són una alternativa a la corda quan no es requereixen aparells de progressió. Poden ser planes i tubulars. 

Connectors 
Mosquetons i ganxos (Maillons). 

Els ganxos són connectors amb un mecanisme de tancament automàtic i de bloqueig automàtic o manual. El 
mosquetó és un tipus particular de ganxo. 

Els connectors no tenen vores esmolades o rugosos. Tenen tancament automàtic i bloqueig automàtic o 
manual. Únicament podran desenganxar mitjançant dues accions manuals voluntàries i consecutives, com a 
mínim. 

Les parts de ferro o acer han d'estar protegides enfront de la corrosió. 

Els mosquetons són anells de metall amb una obertura que es tanca automàticament mitjançant una 
pestanya. S'utilitzen per connectar uns elements a altres. Resisteixen més tensió en sentit longitudinal i 
menys quan la càrrega és aplicada sobre el braç de tancament. Cal evitar que suportin càrregues sobre el 
braç de tancament de forma permanent. 

Els mosquetons sense segur consisteixen en una peça en forma de C i una pestanya que tanca l'anell, que té 
una frontissa en un extrem que, en tancar-se, completa l'anell, dotant al mosquetó d'una gran resistència a la 
tracció. Poden obrir-se pressionant la pestanya d'obertura, amb el consegüent risc d'obertura involuntària, de 
manera que únicament s'utilitzen per maniobres auxiliars. 

Els mosquetons amb segur poden portar rosca o moll. 

Els ganxos o Maillons són anells de metall utilitzats per connectar diferents elements de l'equip d'accés o de 
les instal · lacions, que s'obren i tanquen mitjançant el roscat i desenroscant complet d'una peça sobre l'anell 
metàl · lic. 

Els caps d'ancoratge connecten l'arnès amb els aparells d'ascens, descens i / o dispositiu anticaiguda o 
directament a una estructura. Normalment es disposa de dos caps. Han de tenir una resistència al 
trencament de 18 kN com a mínim. 

El material ha de ser dinàmic i compost per: 

· Corda dinàmica o cinta. 

· Mosquetó o maillon per a unió a l'arnès. 

· Dos mosquetons per a unió de cada extrem del cap amb l'aparell o lloc triat. 

Els aparells de progressió serveixen per a realitzar les maniobres sobre cordes i progressar en qualsevol 
direcció a través de les mateixes. Poden ser bloquejadors (aparells per a l'ascens) i davallador, per al 
descens. Necessiten la manipulació de l'usuari per ascendir o descendir, bloquejant automàticament quan no 
hi ha tal manipulació. 

Els dispositius antiàcids impedeixen automàticament el descens incontrolat, sense la participació activa de 
l'operari. Funcionen per pinçament de la corda. Són el primer aparell que s'instal · la a les cordes (la de 
seguretat) i l'últim que es retira de les mateixes, havent de protegir qualsevol maniobra de treball en alçada. 

La cadira serveix per a suport, no per a la seguretat del treballador. Es connecta a l'equip d'accés. Els punts 
d'ancoratge de la cadira es connecten al mosquetó del davallador. 

Ús en cobertes i teulades 

La fixació dels cables es realitza des d'una plataforma resistent d'uns 40 cm d'amplària i amb característiques 
antilliscants. 

Un cable d'acer de seguretat, unit a dos punts forts instal · lats en els careners, serveix per ancorar el fiador 
del cinturó de seguretat. La línia de vida permetrà l'operari circular i treballar sense ruptura de seguretat. 

El cable queda posicionat en el carener. L'operari està subjecte al cable per un carro que no es pot col · locar 
o treure del cable més que per una peça entrada / sortida situada davant del punt d'accés. El reglatge del 
cable es porta a terme per un tensor emplomat. 

En certs casos, cal afegir absorbidors d'energia. 

Els punts forts en una carener amb un sol pendent són uns suports fixats sobre la biga de carener o al cim de 
les armadures. En una carener de doble pendent són suports fixats com les dites o també sobre els dos 
perfils longitudinals de carener. 

Unió anticaiguda 
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Corda + modulador. 

La corda s'uneix o bé al carro de la línia de vida, o bé a la plaqueta d'ancoratge mitjançant ganxo 
autobloqueig Ø 20 mm. 

El modulador col · locat sobre la corda regula la distància fins al punt d'intervenció. En cas de caiguda, 
serveix de anticaiguda. 

Prensió del cos 

Amb arnès de seguretat i cinturó de subjecció amovible. 

4.4. Senyalització 

4.4.1. Introducció 

A les obres de construcció, una de les instal·lacions provisionals més importants i sovint més descurades és 
la senyalització. Potser aquesta negligència és deguda a la falta o absència d’una reglamentació completa i 
detallada sobre els diferents tipus de senyals i els seus requeriments d’ús. Aquesta reglamentació sorgeix 
davant la necessitat de l’Estat de donar resposta als compromisos contrets davant la comunitat internacional i 
l’exigència de desenvolupament reglamentari de la LPRL. 

4.4.2. Normativa 

Malgrat l’existència d’una norma reglamentària específica prèvia com era el RD 1403/1986, de 9 de maig, el 
cert era que aquesta normativa era deficient tant en contingut com en aplicació pràctica, per això, aquesta 
situació s’intenta pal·liar amb el RD 485/1997, de 14 d’abril sobre disposicions mínimes en Matèria de 
Senyalització de seguretat i salut en el Treball, que deroga el RD 1403/1986, i que és aplicable a tots els llocs 
de treball, incloses obres de construcció sent fruit de la transposició de la Directiva 92/58/CEE que estableix 
les disposicions mínimes en matèria de senyalització, aquesta normativa es completa amb la Guia Tècnica 
que elaborarà l’Institut de seguretat i salut en el Treball. 

El RD fixa les mesures que s’han d’adoptar per a garantir que en els llocs de treball existeix una adequada 
senyalització de Seguretat i salut, i que seran adoptades obligatòriament sempre que els riscos no puguin 
evitar-se o limitar-se suficientment a través dels mitjans tècnics de protecció col·lectiva, o de mesures o 
procediments d’organització del treball. 

La senyalització de seguretat i salut es defineix com «la senyalització que, referida a un objecte, activitat o 
situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball 
mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o una 
gestual segons procedeixi». 

Hi ha senyals de prohibició, d’obligació, de salvament o d’auxili, senyals indicatives, en forma de plafó, 
senyals addicionals (que són utilitzades al costat d’altres), color de seguretat, símbols o pictogrames,  

Queden exclosos de l’àmbit del RD: 
- La senyalització prevista per la normativa sobre comercialització de productes i equips i sobre substàncies i preparats 

perillosos, excepte disposició expressa en contrari. 

- La senyalització utilitzada per a la regulació del trànsit per carretera, ferroviari, fluvial, marítim i aeri, excepte que 
aquests trànsits s’efectuïn en els llocs de treball, i la utilitzada per vaixells, vehicles i aeronaus militars. 

També s’estableix l’obligació que existeixi en els llocs de treball una senyalització de seguretat i salut que 
compleix l’establert en els Annexs del RD, obligació que recau amb càracter general a l’empresari. A més 
s’estableixen els criteris per a la utilització de la senyalització de seguretat i salut, la qual haurà d’utilitzar-se 
sempre que per l’anàlisi de riscos existents, de les situacions d’emergència previsibles i de les mesures 
preventives adoptades sigui necessari: 
- Cridar l’atenció del treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi mesures urgents de 
protecció o evacuació. 

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, 
emergència o primers auxilis. 

- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no és una mesura substitutòria de les mesures tècniques i organitzatives de protecció 
col·lectiva que l’empresari hagi obligatòriament d’establir en els llocs de treball, havent de ser utilitzada quan 
per mitjà d’aquestes mesures no hagi estat possible eliminar o reduir suficientment els riscos. De la mateixa 
manera, la senyalització tampoc és una mesura substitutòria de la formació i informació als treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el treball. 
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L’empresari té l’obligació d’informar i de formar als treballadors en matèria de senyalització de seguretat i 
salut en el treball, tot això sense perjudici de l’establert en la LPRL a aquest respecte. La informació que rebin 
els treballadors es referirà a les mesures a prendre en relació a la utilització d’aquesta senyalització de 
seguretat i salut. 

D’altra banda, la formació que s’imparteixi als treballadors haurà de ser adequada, insistint especialment en 
el significat dels senyals, amb especial atenció als missatges verbals i gestuals, i en els comportaments que 
els treballadors han d’adoptar en funció d’aquests senyals. 

Disposicions mínimes 

L’elecció del tipus de senyal i del nombre i emplaçament dels senyals o dispositius de senyalització a utilitzar 
en cada cas es realitzarà de forma que la senyalització resulti el més eficaç possible, tenint en compte: 

z) Les característiques del senyal. 

aa) Els riscos, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalitzar. 

bb) L’extensió de la zona a cobrir. 

cc) El nombre de treballadors afectats. 

L’eficàcia de la senyalització no s’ha de veure disminuïda per la concurrència de senyals o altres 
circumstàncies que dificultin la seva comprensió o percepció. La senyalització ha de ser-hi sempre que 
persisteixi el fet que la motiva. S’estableix una obligació de manteniment i neteja, reparació i substitució, quan 
fos necessari, dels mitjans i dispositius de senyalització, a l’objecte que els mateixos, estiguin en perfectes 
condicions d’ús en qualsevol moment. Aquelles senyalitzacions que precisin alimentació elèctrica per al seu 
funcionament, disposaran de subministrament d’emergència, excepte que amb el tall del fluïd elèctric 
desaparegués també el risc. 

4.4.3. Colors de seguretat 

En la senyalització de seguretat, es fixen uns colors de seguretat, que formaran part d’aquesta senyalització 
de seguretat, podent constituir per si mateixos aquesta senyalització. Així el color vermell té un significat de 
Prohibició, Perill-Alarma, o està associat a material i a equips de lluita contra incendis, el color groc o groc 
ataronjat, tindria un significat d’advertència, mentre que el blau tindria un significat d’obligació, finalment el 
color verd és utilitzat en senyals de salvament i situacions de seguretat. A més del significat dels colors 
utilitzats en la senyalització, es fixen els supòsits en els que aquests colors estan especialment indicats. 

Un altre aspecte molt important a tenir en compte relacionat amb el color dels senyals és el color de fons de 
les mateixes. 

Per a una millor percepció de la senyalització de seguretat, el color de seguretat dels senyals ha de ser 
compatible amb el seu color de fons, per això, s’utilitzaran uns colors de contrast que es combinaran amb el 
color de seguretat, així al color de seguretat vermell li correspon el color blanc com a color de contrast, al 
groc o groc ataronjat li correspondria el color negre i pels colors de seguretat blau i verd els correspondria el 
blanc com a color de contrast. 

Els colors utilitzats en seguretat tenen assignat el següent significat: 

Color Significat Indicacions i precisions 

Vermell Senyal de prohibició. 

Perill-alarma. 

Material i equips de lluita contra 
incendis. 

Comportaments perillosos. 

Alto, parada, dispositius de desconnexió 
d’emergència. 

Evacuació. 

Identificació i localització. 

Groc o 
ataronjat 

Senyal d’advertència. Atenció, precaució. Verificació. 

Blau Senyal d’obligació. Comportament o acció específica.  

Obligació d’utilizar un equip de protecció 
individual. 

Verd Senyal de salvament o d’auxili. 

Situació de seguretat. 

Portes, sortides, passatges, material, llocs 
de salvament, locals. 

Tornada a la normalitat. 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



 
Estudi de Seguretat i Salut del Projecte de Centre de Formació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)         Exp. 2017-0011420 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643                                      Pàgina 27 de 32 

La relació entre color de fons (sobre el que s’hagi d’aplicar el color de seguretat) amb el color contrast és la 
següent. 

COLOR  COLOR DE CONTRAST 

Vermell.................................................  Blanc 

Groc o groc ataronjat ...........................  Negre 

Blau......................................................  Blanc 

Verd .....................................................  Blanc. 

4.4.4. Llistat de senyalitzacions 

Els senyals necessaris per a aquesta obra són: 

Senyal: Cinta d'abalisament 

El material serà resistent als cops ia les condicions ambientals desfavorables. 

La cinta pot ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu, garantirà el nivell de fixació suficient 
sobre el suport a la qual va destinada. 

La superfície serà llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció del senyal. 

El color contrastarà amb el color del suport al qual va destinada. 

 

Senyal: Cartell de senyalització 

Senyal: Entrada prohibida a persones no autoritzades 

Senyal: Extintor 
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5. Organització de la seguretat a l’obra 

5.1. Servei mèdic 

Es disposarà d’un servei mèdic mancomunat, on es realitzarà tant els reconeixements previs, periòdics com 
especials i es prestarà l’assistència deguda a accidentats i malalts. 

S’haurà d’efectuar un reconeixement mèdic als treballadors abans que comencin a prestar els seus serveis a 
l’obra, comprovant que són aptes (des del punt de vista mèdic), per al tipus de treball que se’ls hagi 
d’encomanar. Periòdicament (un cop a l’any) s’efectuaran reconeixements mèdics a tot el personal de l’obra. 

Farmaciola de primers auxilis 

El contingut de les farmacioles s’ajustarà a l’especificat a l’Art. 43-5 de l’Ordenança General de Seguretat i i 
Higiene en el Treball, que diu: 
- A tots els centres de treball es disposarà de farmacioles fixes o portàtils, ben senyalitzades i convenientment situades, 

que estaran a càrrec de socorristes diplomats o, en el seu defecte, de la persona més capacitada designada per 
l’Empresa. 

- Cada farmaciola contindrà com a mínim: aigua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de iode, mercurocrom, amoníac, 
gasa estèril, cotó hidròfil, benes, esparadrap, antiespasmòdics, analgèsics i tònics cardíacs d’urgència, torniquet, 
bosses de goma per a aigua o gel, guants esterilitzats, xeringa, bullidor, agulles injectables i termòmetre clínic. Es 
revisaran mensualment i es reposarà immeditatament el que s’hagi utilitzat. 

- Oferts els primers auxilis per la persona encarregada de l’assistència sanitària, l’Empresa disposarà el necessari per a 
l’atenció mèdica consecutiva al malalt o lesionat. 

5.2. Delegat de prevenció 

Es nomenaran els Delegats de Prevenció en funció de l’escala determinada a l’art.35 “Delegats de Prevenció” 
de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, i seran designats per i entre els representants del 
personal. 

En cas de no comptar a l’obra amb representants dels treballadors, no existirà Delegat de Prevenció, pel que 
es nomenarà un vigilant de seguretat que assumirà les funcions del Delegat de Prevenció. 

Abans de l’inici de les Obres es comunicarà a la Direcció Facultativa els noms dels responsables de 
Seguretat i Higiene, és a dir la Composició del Comitè de seguretat i salut i el Delegat de Prevenció, o bé del 
Comitè de Prevenció i Vigilant de Seguretat, en el cas de no existir Delegats de Prevenció, així com els seus 
substituts, per si es produís alguna absència justificada de l’obra. 

5.3. Comitè de seguretat i salut 

Es constituirà un Comitè de seguretat i salut en tots els centres de treball que comptin amb 50 o més 
treballadors i estarà format pels Delegats de Prevenció, d’una part, i per l’empresari i/o els seus representants 
en número igual al dels Delegats de Prevenció, de l’altra. 

Si l’obra no comptés amb representants dels treballadors, no existirà Delegat de Prevenció i per lo tant, no es 
podrà crear el Comitè de seguretat i salut com a tal. En el seu lloc es crearà un Comitè de Prevenció que 
comptarà amb les funcions del Comitè de seguretat i salut i que es reflexen a l’art. 38 “Comitè de seguretat i 
salut” de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

5.4. Formació en seguretat i salut 

De conformitat amb l’article 18 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, tot el personal ha de rebre, abans 
d’ingressar a l’obra, FORMACIÓ i INFORMACIÓ dels mètodes de treball i els riscos que aquests poguessin 
comportar, conjuntament amb les mesures de seguretat que s’hauran d’emprar. 

Serà impartida per una persona competent que estigui permanentment a l’obra (Cap d’Obra, Encarregat, o bé 
alguna altra persona designada a l’efecte). 
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6. En cas d’accident 

6.1. Accions a seguir 

L’accidentat és el primer, se l’atendrà immediatament amb la fi d’evitar l’agreujament o progressió de les 
lesions. 

En cas de caiguda des d’altura o a diferent nivell i en el cas d’accident elèctric, es suposarà sempre, que 
poden existir lesions greus, en conseqüència, s’extremaran les precaucions d’atenció primària a l’obra, 
aplicant les tècniques especials per a la immobilització de l’accidentat fins a l’arribada de l’ambulància i de 
reanimació en el cas d’accident elèctric. 

En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà el ferit en llitera i ambulància; s’evitaran en el possible segons el 
bon criteri de les persones que atenen primàriament a l’accidentat, la utilització dels transports particulars, pel 
que impliquen de risc i incomoditat per a l’accidentat. 

6.2. Comunicacions en cas d’accident laboral 

L’empresa comunicarà de forma immediata a les següents persones els accidents laborals produïts a l’obra:  

Accidents de tipus lleu 

- A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 

- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada un d’ells, amb la fi 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

Accidents de tipus greu 

- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada un d’ells, amb la fi 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

- A la Direcció Facultativa de l’obra: de forma immediata, amb la fi d’investigar les seves causes i adoptar les 
correccions oportunes. 

- A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 

Accidents mortals 

- Al jutjat de guàrdia: per a que es pugui procedir a l’aixecament del cadàver i a les investigacions judicials. 

- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada un d’ells, amb la fi 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

- A la Direcció Facultativa de l’obra: de forma immediata, amb la fi d’investigar les seves causes i adoptar les 
correccions oportunes. 

- A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 
- S’ inclou un resum de les actuacions a prendre en cas d’accident laboral.
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7. Normes de certificació de seguretat i salut 

7.1. Valoracions econòmiques 

La valoració econòmica del pla de seguretat i salut en el treball no podrà implicar disminució de l’import total de l’estudi de 
seguretat adjudicat, segons expressa el RD. 1627/1997 en el seu article 7, punt 1, segon paràgraf. 

Els errors pressupostaris, es justificaran davant el Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra i 
es procedirà conforme a les normes establertes per a les liquidacions d’obra. 

7.2. Preus contradictoris 

En el supòsit d’aparició de riscos no avaluats prèviament en el Pla de seguretat i salut que precisaran mesures de 
prevenció amb preus contradictoris, per a la seva posada a l’obra, aquests hauran de ser prèviament autoritzats per part 
del Coordinador de seguretat i salut per la Direcció Facultativa en el seu cas i es procedirà conforme a les normes 
establertes per a les liquidacions d’obra. 

7.3. Certificacions 

El coordinador de seguretat i salut o la Direcció Facultativa en el seu cas, seran els encarregats de revisar i aprovar les 
certificacions corresponents al Pla de seguretat i salut i seran presentades a la propietat per al seu abonament. 

Un cop al mes s’extendrà la valoració de les partides que, en matèria de seguretat s’haguessin realitzat a l’obra; la 
valoració es farà d’acord amb els preus contractats per la Propietat; aquesta valoració serà visada i aprovada per la 
Direcció Facultativa i sense aquest requeriment no podrà ser abonada per la Propietat. 

L’abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior, es farà conforme s’estipuli en el contracte d’obra. 

En cas d’executar en obra unitats no previstes en el present pressupost, es definiran totalment i correcta les mateixes i 
se’ls adjudicarà el preu corresponent procedint-se per al seu abonament, tal i com s’indica en els apartats anteriors. 

Les partides pressupostàries de seguretat i salut són part integrant del projecte d’execució per definició expressa de la 
legislació vigent. 

7.4. Revisió de preus 

S’aplicarà les normes establertes en el contracte d’adjudicació d’obra. 

 

Tarragona, juliol de 2018 

L’Arquitecte Tècnic 

 

 

 

David Gatell Anglès 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

01 SEGURETAT I SALUT

01.01 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200

cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim

de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara

exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el trans-

port amb un recorregut total màxim de 20 km

FORMACIÓ SAM 1 24,00 6,00 144,00
1 23,00 5,00 115,00
1 20,00 5,00 100,00

SERVEIS I AULA POLIVALENT 1 6,00 6,00 36,00
1 12,00 6,00 72,00

ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 1 21,00 4,00 84,00
1 20,00 3,00 60,00
1 7,00 3,00 21,00

FORMACIO DUAL TIC 1 16,00 3,00 48,00
1 15,00 3,00 45,00
1 5,70 3,00 17,10
2 7,00 3,00 42,00
1 5,00 3,00 15,00
1 8,00 3,00 24,00
1 9,00 3,00 27,00

850,10 6,29 5.347,13

01.02 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària

<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com

a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota

la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats,

per a seguretat i salut

FORMACIÓ SAM 62 24,00 6,00 8.928,00
62 23,00 5,00 7.130,00
62 20,00 5,00 6.200,00

SERVEIS I AULA POLIVALENT 62 6,00 6,00 2.232,00
62 12,00 6,00 4.464,00

ADMINISTRACIÓ I ZONES COMUNS 62 21,00 4,00 5.208,00
62 20,00 3,00 3.720,00
62 7,00 3,00 1.302,00

FORMACIO DUAL TIC 62 16,00 3,00 2.976,00
62 15,00 3,00 2.790,00
62 5,70 3,00 1.060,20

124 7,00 3,00 2.604,00
62 5,00 3,00 930,00
62 8,00 3,00 1.488,00
62 9,00 3,00 1.674,00

52.706,20 0,09 4.743,56

01.03 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica movil formada per bastiments amb rodes i bases regu-

lables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim 3x1, escales d'ac-

cés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, inclosos tots els elements de senyalització nor-

malitzats. 

ZONA CROWD WORKING 2 1,00 3,00 6,00
ZONA FORMACIÓ SAM 1 1,00 3,00 3,00
ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT 1 1,00 3,00 3,00

12,00 9,21 110,52

01.04 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica movil formada per bastiments amb rodes i bases regulables,

tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim 3x1, escales d'accés, bara-

nes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. 

muntatge instal·lacions
ZONA CROWD WORKING 6 1,00 3,00 18,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

ZONA FORMACIÓ SAM 24 1,00 3,00 72,00
ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT 6 1,00 3,00 18,00
altres
ZONA CROWD WORKING 126 1,00 3,00 378,00
ZONA FORMACIÓ SAM 86 1,00 3,00 258,00
ZONA SERVEIS I AULA POLIVALENT 39 1,00 3,00 117,00

861,00 0,25 215,25

01.05 u Adaptació de local per a vestuari i lavabo provisionals i col-locació de bancs de fusta amb capacitat per a 3

persones, armaris metàl·lics individuals amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, taula de fusta

amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones i forn mi-

croones.

1 1,00

1,00 934,00 934,00

01.06 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell

negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb

el desmuntatge inclòs

2 2,00

2,00 30,22 60,44

01.07 u Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de bateria recarregable i amb el desmuntatge inclòs

3 3,00

3,00 102,30 306,90

01.08 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànica-

ment i amb el desmuntatge inclòs

2 2,00

2,00 18,28 36,56

01.09 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

8 8,00

8,00 5,48 43,84

01.10 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm

de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge

inclòs

1 82,00 82,00
1 22,00 22,00

104,00 2,69 279,76

01.11 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre

del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

50 50,00

50,00 2,27 113,50

01.12 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

60 60,00

60,00 1,42 85,20

2 Pàgina

Exp. 2017-11420

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Centre de Fromació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina s/n. Reus (Baix Camp)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
A
E
6
0
0
F
7
6
9
8
7
4
D
7
1
A
7
4
C
B
3
8
C
F
5
8
D
F
A
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
2
/
2
0
1
8
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
4
4
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

01.13 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntat-

ge inclòs

6 6,00

6,00 12,19 73,14

01.14 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el des-

muntatge inclòs

2 2,00

2,00 44,69 89,38

01.15 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons

UNE-EN 812

10 10,00

10,00 5,13 51,30

01.16 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de

vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada se-

gons UNE-EN 175

2 2,00

2,00 8,39 16,78

01.17 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament con-

tra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10 10,00

10,00 6,17 61,70

01.18 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,

UNE-EN 397 i UNE-EN 458

4 4,00

4,00 14,90 59,60

01.19 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

30 30,00

30,00 0,65 19,50

01.20 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama

240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

8 8,00

8,00 12,84 102,72

01.21 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i ma-

niguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

12 12,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

12,00 1,55 18,60

01.22 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folra-

da de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

2 2,00

2,00 8,18 16,36

01.23 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,

amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i

amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i

UNE-EN ISO 20347

10 10,00

10,00 19,53 195,30

01.24 u Parella de genollers

4 4,00

4,00 7,45 29,80

01.25 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat se-

gons UNE-EN 813

3 3,00

3,00 102,91 308,73

01.26 h Senyaler

22 22,00

22,00 18,64 410,08

01.27 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

60 60,00

60,00 18,64 1.118,40

01.28 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el tre-

ball

1 1,00

1,00 122,93 122,93

01.29 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i

salut en el treball

1 1,00

1,00 81,94 81,94

01.30 u Curset de primers auxilis i socorrisme

3 3,00

3,00 187,00 561,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

01.31 u Reconeixement mèdic

3 3,00

3,00 35,40 106,20

01.32 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

2 2,00

2,00 132,84 265,68

TOTAL CAPÍTOL  01:  SEGURETAT I SALUT 15.985,80

TOTAL 15.985,80
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RESUM DE PRESSUPOST

CAPÍTOL RESUM IMPORT %

01 SEGURETAT I SALUT .............................................................................................................. 15.985,80100,00

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 15.985,80

                                                                                                  VINT-I-TRES MIL DISSET EUROS amb
NORANTA-CINC CÈNTIMS

13,00 % Despeses generals .......... 2.078,15
6,00 % Benefici industrial............. 959,15

Suma ........................................ 3.037,30

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 19.023,10

21% IVA.................................... 3.994,85

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 23.017,95

David Gatell Anglès

Tarragona, Juliol de 2018

L'ARQUITECTE TÈCNIC

Puja el pressupost d'execució material l´esmentada quantitat de

Puja el pressupost base de licitació l´esmentada quantitat de

                                                                                                       QUINZE MIL NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS
amb VUITANTA CÈNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 27/11/2018 a les 14:07:16 i CPISR-1 C David Gatell Angles - DNI ** el dia 27/11/2018 a les 14:18:25
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